

## Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

## Pakiet: 02

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Rudzki Most	12-19-1-02-1 -b -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,09
Rudzki Most	12-19-1-02-2 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,60
Rudzki Most	12-19-1-02-2 -c -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,37
Rudzki Most	12-19-1-02-3 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,80
Rudzki Most	12-19-1-02-3 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,40
Rudzki Most	12-19-1-02-4 -j -00	T	2020	ODN-LUK	wykonane	0,23
Rudzki Most	12-19-1-02-4 -p -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,46
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -01	T	2024	PBD-ODN	wykonane	0,78
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	T	2024	PBD-ODN	wykonane	0,62
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -s -01	T	2024	PBD-ODN	wykonane	0,75
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -w -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,17
Rudzki Most	12-19-1-02-10 -f -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,15
Rudzki Most	12-19-1-02-11 -d -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,91
Rudzki Most	12-19-1-02-12 -h -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,24
Rudzki Most	12-19-1-02-13 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,29
Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,05
Rudzki Most	12-19-1-02-19 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,47
Rudzki Most	12-19-1-02-20 -b -99	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,20
Rudzki Most	12-19-1-02-20 -b -99	T	2023	PBD-ODNL	wykonane	0,50
Rudzki Most	12-19-1-02-20 -h -00	T	2023	PBD-ODNL	wykonane	0,08
Rudzki Most	12-19-1-02-36 -l -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,33
Rudzki Most	12-19-1-02-37 -f -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	0,81
Rudzki Most	12-19-1-02-39 -c -00	T	2019	ODN-LUK	wykonane	0,28
Rudzki Most	12-19-1-02-59 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,38
Rudzki Most	12-19-1-02-63 -b -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,15
Rudzki Most	12-19-1-02-63 -c -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,06
Rudzki Most	12-19-1-02-63 -d -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,20
Rudzki Most	12-19-1-02-63 -j -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,62
Rudzki Most	12-19-1-02-65 -d -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	0,50
Rudzki Most	12-19-1-02-65 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,58

Rudzki Most	12-19-1-02-65 -h -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,50
Rudzki Most	12-19-1-02-67 -b -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,60
Rudzki Most	12-19-1-02-68 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,40
Rudzki Most	12-19-1-02-76 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,12
Rudzki Most	12-19-1-02-78 -a -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,33
Rudzki Most	12-19-1-02-78 -b -00	T	2022	PBD-ODN	wykonane	2,25
Rudzki Most	12-19-1-02-93 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,46
Rudzki Most	12-19-1-02-94 -m -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,09
Rudzki Most	12-19-1-02-113 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,52
Rudzki Most	12-19-1-02-113 -h -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,55
Rudzki Most	12-19-1-02-114 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,22
Rudzki Most	12-19-1-02-116 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,52
Rudzki Most	12-19-1-02-132 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,80
Rudzki Most	12-19-1-02-138 -b -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,36
Rudzki Most	12-19-1-02-153 -j -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,76
Rudzki Most	12-19-1-02-154 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,74

## Pakiet: 03

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Skrajna	12-19-1-03-29 -h -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	1,01
Skrajna	12-19-1-03-30 -a -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	0,90
Skrajna	12-19-1-03-31 -b -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	0,30
Skrajna	12-19-1-03-31 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,86
Skrajna	12-19-1-03-33 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,70
Skrajna	12-19-1-03-51 -c -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,69
Skrajna	12-19-1-03-52 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,41
Skrajna	12-19-1-03-53 -b -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,62
Skrajna	12-19-1-03-57 -b -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,89
Skrajna	12-19-1-03-87 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,59
Skrajna	12-19-1-03-87 -b -03	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,98
Skrajna	12-19-1-03-104 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,86
Skrajna	12-19-1-03-105 -d -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,40
Skrajna	12-19-1-03-105 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,91
Skrajna	12-19-1-03-105 -h -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,03
Skrajna	12-19-1-03-106 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,85

Skrajna	12-19-1-03-108 -g -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,47
Skrajna	12-19-1-03-108 -g -99	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,23
Skrajna	12-19-1-03-108 -h -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,32
Skrajna	12-19-1-03-108 -h -99	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,60
Skrajna	12-19-1-03-109 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,80
Skrajna	12-19-1-03-129 -g -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,11
Skrajna	12-19-1-03-129 -h -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,11
Skrajna	12-19-1-03-131 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,26
Skrajna	12-19-1-03-191 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,51
Skrajna	12-19-1-03-191 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,61
Skrajna	12-19-1-03-191 -m -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,54
Skrajna	12-19-1-03-191 -o -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,07
Skrajna	12-19-1-03-196 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,24
Skrajna	12-19-1-03-197 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,23
Skrajna	12-19-1-03-198 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,00
Skrajna	12-19-1-03-200 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Skrajna	12-19-1-03-201 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,72
Skrajna	12-19-1-03-205 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,38
Skrajna	12-19-1-03-206 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,63
Skrajna	12-19-1-03-209 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,34
Skrajna	12-19-1-03-209 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,49
Skrajna	12-19-1-03-211 -ax -00	T	2023	ODN-POR	wykonane	0,16
Skrajna	12-19-1-03-214 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,26
Żalno	12-19-1-05-216 -a -01	T	2020	ODN-ZRB	wykonane	0,69
Żalno	12-19-1-05-216 -c -00	T	2020	ODN-LUK	wykonane	0,40
Żalno	12-19-1-05-216 -f -00	T	2020	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,67
Żalno	12-19-1-05-216 -g -00	T	2020/2023	ODN-LUK	wykonane	0,30
Żalno	12-19-1-05-216 -h -00	T	2020	ODN-ZRB	wykonane	4,93
Żalno	12-19-1-05-219 -b -00	T	2020	ODN-ZRB	wykonane	3,84
Żalno	12-19-1-05-221 -c -00	T	2022	PBD-ODNRB	wykonane	2,08
Żalno	12-19-1-05-222 -f -00	T	2022	PBD-ODNRB	wykonane	3,22
Żalno	12-19-1-05-225 -a -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,06
Żalno	12-19-1-05-225A -p -00	T	2025	PBD-ODNRB	pro wizorium	1,70
Żalno	12-19-1-05-227 -f -00	T	2022	PBD-ODN	wykonane	0,46
Żalno	12-19-1-05-228 -c -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,07
Żalno	12-19-1-05-230 -m -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,33
Żalno	12-19-1-05-230 -o -00	T	2025	ODN-IIP	pro wizorium	0,35
Żalno	12-19-1-05-230 -p -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,11

Żalno	12-19-1-05-230A -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,45
Żalno	12-19-1-05-231 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,91
Żalno	12-19-1-05-234 -d -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,20
Żalno	12-19-1-05-235 -y -00	T	2022	PBD-ODNRB	wykonane	2,56
Żalno	12-19-1-05-237 -b -01	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,33
Żalno	12-19-1-05-237 -h -00	T	2022	PBD-ODNL	wykonane	0,05

## Pakiet: 04

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Świt	12-19-1-04-98 -n -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,36
Świt	12-19-1-04-120 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	0,55
Świt	12-19-1-04-120 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,61
Świt	12-19-1-04-123 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,89
Świt	12-19-1-04-123 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,27
Świt	12-19-1-04-125 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,18
Świt	12-19-1-04-140 -b -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,86
Świt	12-19-1-04-142 -a -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,50
Świt	12-19-1-04-145 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,78
Świt	12-19-1-04-145 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,46
Świt	12-19-1-04-147 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,00
Świt	12-19-1-04-165 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,07
Świt	12-19-1-04-165 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,13
Świt	12-19-1-04-176 -g -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,04
Świt	12-19-1-04-177 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,98
Świt	12-19-1-04-177 -f -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,32
Świt	12-19-1-04-177 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,27
Świt	12-19-1-04-178 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,63
Świt	12-19-1-04-179 -f -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,15
Świt	12-19-1-04-187 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,67
Świt	12-19-1-04-187 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,19
Świt	12-19-1-04-189 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,77

## Pakiet: 06

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Żółwiniec	12-19-1-06-47 -c -00	T	2021	PBD-ODN	wykonane	3,06
Żółwiniec	12-19-1-06-48 -b -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	1,00
Żółwiniec	12-19-1-06-48 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,83
Żółwiniec	12-19-1-06-48 -h -00	T	2021	PBD-ODN	wykonane	0,69
Żółwiniec	12-19-1-06-49 -a -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	0,63
Żółwiniec	12-19-1-06-49 -d -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	0,70
Żółwiniec	12-19-1-06-69 -d -00	T	2022	PBD-ODNL	wykonane	0,21
Żółwiniec	12-19-1-06-69 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,52
Żółwiniec	12-19-1-06-69 -m -00	T	2022	PBD-ODNRB	wykonane	0,70
Żółwiniec	12-19-1-06-69 -o -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	0,33
Żółwiniec	12-19-1-06-70 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,26
Żółwiniec	12-19-1-06-70 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,62
Żółwiniec	12-19-1-06-70 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,73
Żółwiniec	12-19-1-06-71 -a -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	0,50
Żółwiniec	12-19-1-06-71 -f -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	1,00
Żółwiniec	12-19-1-06-71 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,39
Żółwiniec	12-19-1-06-71 -k -00	T	2022	PBD-ODNII	wykonane	0,32
Żółwiniec	12-19-1-06-72 -d -00	T	2021	PBD-ODN	wykonane	2,59
Żółwiniec	12-19-1-06-72 -i -00	T	2022	PBD-ODNRB	wykonane	1,40
Żółwiniec	12-19-1-06-73 -g -00	T	2022	PBD-ODN	wykonane	2,07
Żółwiniec	12-19-1-06-74 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,52
Żółwiniec	12-19-1-06-74 -f -00	T	2023	PBD-ODNRB	wykonane	2,52
Żółwiniec	12-19-1-06-74 -l -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	0,60
Żółwiniec	12-19-1-06-75 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,33
Żółwiniec	12-19-1-06-75 -g -00	T	2025	ODN-IIP	proorzorium	0,55
Żółwiniec	12-19-1-06-75 -h -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,25
Żółwiniec	12-19-1-06-79 -a -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	1,00
Żółwiniec	12-19-1-06-80 -a -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,60
Żółwiniec	12-19-1-06-80 -b -99	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,42
Żółwiniec	12-19-1-06-80 -c -00	T	2022	PBD-ODNL	wykonane	0,45
Żółwiniec	12-19-1-06-81 -h -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,92
Żółwiniec	12-19-1-06-102 -l -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,25
Żółwiniec	12-19-1-06-103 -a -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	1,07
Żółwiniec	12-19-1-06-149 -m -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,79
Żółwiniec	12-19-1-06-150 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,60

Żółwiniec	12-19-1-06-150 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,21
Żółwiniec	12-19-1-06-151 -a -00	T	2022	PBD-ODNL	wykonane	0,14
Żółwiniec	12-19-1-06-167 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,70
Żółwiniec	12-19-1-06-168 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,30
Żółwiniec	12-19-1-06-168 -h -00	T	2022	PBD-ODNL	wykonane	0,30
Żółwiniec	12-19-1-06-169 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,19
Żółwiniec	12-19-1-06-171 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,64
Żółwiniec	12-19-1-06-172 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,82
Żółwiniec	12-19-1-06-172 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,62
Żółwiniec	12-19-1-06-172 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,56
Żółwiniec	12-19-1-06-173 -a -00	T	2022	PBD-ODNII	wykonane	4,00
Żółwiniec	12-19-1-06-173 -g -00	T	2022	PBD-ODNII	wykonane	1,50
Żółwiniec	12-19-1-06-173 -s -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,75
Żółwiniec	12-19-1-06-181 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,71
Żółwiniec	12-19-1-06-236 -b -00	T	2022	PBD-ODNII	wykonane	0,25
Żółwiniec	12-19-1-06-236 -d -00	T	2022	PBD-ODN	wykonane	0,62
Żółwiniec	12-19-1-06-236 -r -00	T	2021	PBD-ODN	wykonane	0,95
Żółwiniec	12-19-1-06-236 -s -00	T	2022	PBD-ODN	wykonane	1,25

## Pakiet: 07

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-6 -j -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,00
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-7 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,25
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-7 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,50
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-8 -a -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	1,00
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-8 -c -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	1,00
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-15 -m -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,06
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-15 -m -02	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,69
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-15 -m -99	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,27
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-16 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,48
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-16 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,04
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-24 -a -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	2,75
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-25 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	0,98
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-26 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,63
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-26 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,35

Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-26 -d -00	T	2022	PBD-ODNL	wykonane	0,31
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-27 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,73

## Pakiet: 08

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Jeziorno	12-19-2-08-19 -a -00	T	2025	ODN-LUK	pro wizorium	0,98
Jeziorno	12-19-2-08-19 -c -00	T	2025	ODN-LUK	pro wizorium	0,29
Jeziorno	12-19-2-08-19 -g -00	T	2025	ODN-LUK	pro wizorium	0,51
Jeziorno	12-19-2-08-27 -d -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,40
Jeziorno	12-19-2-08-29 -b -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	0,60
Jeziorno	12-19-2-08-29 -d -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,30
Jeziorno	12-19-2-08-30 -b -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,30
Jeziorno	12-19-2-08-30 -f -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,30
Jeziorno	12-19-2-08-31 -b -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,30
Jeziorno	12-19-2-08-31 -d -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,20
Jeziorno	12-19-2-08-32 -b -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,20
Jeziorno	12-19-2-08-32 -c -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,40
Jeziorno	12-19-2-08-32 -d -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,30
Jeziorno	12-19-2-08-48 -d -00	T	2025	ODN-LUK	pro wizorium	0,58
Jeziorno	12-19-2-08-49 -a -00	T	2025	ODN-LUK	pro wizorium	1,32
Jeziorno	12-19-2-08-49 -d -00	T	2025	ODN-LUK	pro wizorium	0,19
Jeziorno	12-19-2-08-77 -c -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-79 -f -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,12
Jeziorno	12-19-2-08-80 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,50
Jeziorno	12-19-2-08-80 -g -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,07
Jeziorno	12-19-2-08-81 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,44
Jeziorno	12-19-2-08-130 -a -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,12
Jeziorno	12-19-2-08-130 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,67

## Pakiet: 09

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
-----------	-------------	-----------	----------------------	------------------------------------	--------------	--------------------------

Kielpiński Most	12-19-2-09-9 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,09
Kielpiński Most	12-19-2-09-10 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,64
Kielpiński Most	12-19-2-09-11 -b -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,80
Kielpiński Most	12-19-2-09-33 -c -00	T	2022	PBD-ODNL	wykonane	0,22
Kielpiński Most	12-19-2-09-33 -g -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	1,20
Kielpiński Most	12-19-2-09-33 -k -00	T	2022	PBD-ODNL	wykonane	0,17
Kielpiński Most	12-19-2-09-34 -i -00	T	2022	PBD-ODNL	wykonane	0,18
Kielpiński Most	12-19-2-09-35 -d -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,06
Kielpiński Most	12-19-2-09-36 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,73
Kielpiński Most	12-19-2-09-40 -b -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,20
Kielpiński Most	12-19-2-09-41 -r -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,20
Kielpiński Most	12-19-2-09-41 -s -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,24
Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,16
Kielpiński Most	12-19-2-09-62 -d -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,83
Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,60
Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -k -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,59
Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -l -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,47
Kielpiński Most	12-19-2-09-64 -n -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,02
Kielpiński Most	12-19-2-09-65 -g -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,12
Kielpiński Most	12-19-2-09-67 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	4,35
Kielpiński Most	12-19-2-09-99 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	4,46
Kielpiński Most	12-19-2-09-100 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	4,38
Kielpiński Most	12-19-2-09-101 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,37
Kielpiński Most	12-19-2-09-101 -f -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,35
Kielpiński Most	12-19-2-09-103 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,26
Kielpiński Most	12-19-2-09-104 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,24
Kielpiński Most	12-19-2-09-104 -c -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,07
Kielpiński Most	12-19-2-09-104 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,92
Kielpiński Most	12-19-2-09-104 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,55
Kielpiński Most	12-19-2-09-105 -d -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,07
Kielpiński Most	12-19-2-09-107 -b -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,37
Kielpiński Most	12-19-2-09-147 -a -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,01
Kielpiński Most	12-19-2-09-150 -z -00	T	2025	ODN-POR	proorzorium	0,11
Kielpiński Most	12-19-2-09-151 -g -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,12

**Pakiet: 10**

---





Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Plaskosz	12-19-2-10-152 -h -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,64
Plaskosz	12-19-2-10-152 -g -00	T	2018	ODN-ZRB	wykonane	2,30
Plaskosz	12-19-2-10-152 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,67
Plaskosz	12-19-2-10-153 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,00
Plaskosz	12-19-2-10-153 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,50
Plaskosz	12-19-2-10-186 -n -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,66
Plaskosz	12-19-2-10-191 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,90
Plaskosz	12-19-2-10-193 -c -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	2,15
Plaskosz	12-19-2-10-193 -d -00	T	2024	ODN-IIP	plan zasadn.	0,59
Plaskosz	12-19-2-10-193 -f -00	T	2024	ODN-IIP	plan zasadn.	1,31
Plaskosz	12-19-2-10-193 -g -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,18
Plaskosz	12-19-2-10-193 -j -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	2,37
Plaskosz	12-19-2-10-220 -g -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,50
Plaskosz	12-19-2-10-224 -f -00	T	2024	ODN-IIP	plan zasadn.	1,97
Plaskosz	12-19-2-10-225 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,40
Plaskosz	12-19-2-10-245 -g -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,66
Plaskosz	12-19-2-10-246 -f -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,16
Plaskosz	12-19-2-10-247 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,18
Plaskosz	12-19-2-10-248 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,30
Plaskosz	12-19-2-10-252 -d -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,58
Plaskosz	12-19-2-10-254 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,01
Plaskosz	12-19-2-10-257 -a -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	1,17
Plaskosz	12-19-2-10-257 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,13
Plaskosz	12-19-2-10-257 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,52
Plaskosz	12-19-2-10-276 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,39
Plaskosz	12-19-2-10-279 -c -00	T	2025	ODN-IIP	proorzorium	0,26
Plaskosz	12-19-2-10-279 -g -00	T	2025	ODN-IIP	proorzorium	0,70
Plaskosz	12-19-2-10-285A -d -00	T	2025	ODN-IIP	proorzorium	0,60
Plaskosz	12-19-2-10-285A -g -00	T	2025	ODN-IIP	proorzorium	0,60
Plaskosz	12-19-2-10-285A -i -00	T	2025	ODN-IIP	proorzorium	0,80
Plaskosz	12-19-2-10-285A -j -00	T	2025	ODN-IIP	proorzorium	1,20

**Pakiet: 12**

---



Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Szczuczanek	12-19-2-12-181 -j -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,78
Szczuczanek	12-19-2-12-181 -k -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,73
Szczuczanek	12-19-2-12-185 -d -00	T	2024	PBD-ODN	wykonane	1,05
Szczuczanek	12-19-2-12-213 -f -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	0,37
Szczuczanek	12-19-2-12-213 -f -00	T	2022	PBD-ODNL	wykonane	0,17
Szczuczanek	12-19-2-12-267 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,47
Szczuczanek	12-19-2-12-272 -a -00	T	2022	MA-FIT	wykonane	0,05
Szczuczanek	12-19-2-12-273 -b -00	T	2022	MA-FIT	wykonane	0,03
Szczuczanek	12-19-2-12-274 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,67
Szczuczanek	12-19-2-12-275 -c -00	T	2019	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,98
Szczuczanek	12-19-2-12-275 -f -00	T	2025	ODN-ZRBN	pro wizorium	0,10
Szczuczanek	12-19-2-12-275 -g -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,41
Szczuczanek	12-19-2-12-294 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,36
Szczuczanek	12-19-2-12-296 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,97
Szczuczanek	12-19-2-12-296 -h -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,24

## Pakiet: 13

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Wrzosowisko	12-19-2-13-299 -l -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,29
Wrzosowisko	12-19-2-13-306 -f -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,97
Wrzosowisko	12-19-2-13-306 -f -02	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,28
Wrzosowisko	12-19-2-13-307 -h -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,18
Wrzosowisko	12-19-2-13-309 -i -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,17
Wrzosowisko	12-19-2-13-310 -n -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,29
Wrzosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,35
Wrzosowisko	12-19-2-13-317 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,06
Wrzosowisko	12-19-2-13-325 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,34
Wrzosowisko	12-19-2-13-326 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,79
Wrzosowisko	12-19-2-13-334 -k -99	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,22
Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -h -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,27
Wrzosowisko	12-19-2-13-339 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,50
Wrzosowisko	12-19-2-13-343 -s -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,17

Wrzosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,78
Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2,03
Wrzosowisko	12-19-2-13-346 -m -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2,33
Wrzosowisko	12-19-2-13-357 -l -01	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,88

## Pakiet: 14

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Wymysłowo	12-19-2-14-6 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,55
Wymysłowo	12-19-2-14-14 -a -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,30
Wymysłowo	12-19-2-14-16 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,98
Wymysłowo	12-19-2-14-18 -j -00	T	2024	PBD-ODNL	wykonane	0,05
Wymysłowo	12-19-2-14-47 -d -00	T	2024	PBD-ODNL	wykonane	0,09
Wymysłowo	12-19-2-14-47 -g -00	T	2024	PBD-ODNL	wykonane	0,26
Wymysłowo	12-19-2-14-109 -b -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,80
Wymysłowo	12-19-2-14-115 -k -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,40
Wymysłowo	12-19-2-14-117 -k -00	T	2022	PBD-ODNL	wykonane	0,15
Wymysłowo	12-19-2-14-118 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,00
Wymysłowo	12-19-2-14-119 -a -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,29
Wymysłowo	12-19-2-14-120 -g -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,38
Wymysłowo	12-19-2-14-122 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,48
Wymysłowo	12-19-2-14-122 -o -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,39
Wymysłowo	12-19-2-14-124 -g -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,26
Wymysłowo	12-19-2-14-124 -j -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	1,84
Wymysłowo	12-19-2-14-125 -i -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,80
Wymysłowo	12-19-2-14-154 -d -00	T	2022	PBD-ODNL	wykonane	0,20
Wymysłowo	12-19-2-14-154 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,26
Wymysłowo	12-19-2-14-156 -b -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	0,15
Wymysłowo	12-19-2-14-157 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	0,30

## Pakiet: 15

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
-----------	-------------	-----------	----------------------	------------------------------------	--------------	--------------------------

9

Wypalanki	12-19-2-15-200 -d -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,13
Wypalanki	12-19-2-15-263 -k -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,30
Wypalanki	12-19-2-15-265 -f -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,31
Wypalanki	12-19-2-15-286 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,10
Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,22

## Zestawienie pozycji nieudostępionych do odnowień wykonywanych przy pomocy sadzarki

Leśnictwo	Adres	Grupa czynności	Powierzchnia odnowienia [ha]	Uwagi
Skrajna	12-19-1-03-52 -a -01	ODN-ZRB	3,41	kontenerówka
Świt	12-19-1-04-120 -a -01	ODN-ZRB	0,55	kontenerówka
Świt	12-19-1-04-120 -b -01	ODN-ZRB	2,61	kontenerówka
Świt	12-19-1-04-176 -g -01	ODN-ZRB	3,04	uzupełn. odn. nat.
Żalno	12-19-1-05-225A -p -00	PBD-ODNRB	1,70	duże zmiesz. gat.
Żalno	12-19-1-05-230 -o -00	ODN-IIP	0,35	duże zmiesz. gat.
Żółwiniec	12-19-1-06-71 -i -00	ODN-ZŁOŻ	2,90	kontenerówka
Żółwiniec	12-19-1-06-75 -g -00	ODN-IIP	0,55	duże zmiesz. gat.
Żółwiniec	12-19-1-06-149 -m -00	ODN-ZŁOŻ	0,79	skarpa
Żółwiniec	12-19-1-06-169 -a -00	ODN-ZŁOŻ	1,19	duże zmiesz. gat.
Żółwiniec	12-19-1-06-181 -g -00	ODN-ZŁOŻ	1,71	duże zmiesz. gat.
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-16 -a -00	ODN-ZŁOŻ	1,48	skarpa
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-45 -d -00	PL-CHOIN	0,50	duże zmiesz. gat.
Kiełpiński Most	12-19-2-09-64 -n -00	ODN-ZŁOŻ	1,02	skarpa
Kiełpiński Most	12-19-2-09-104 -i -00	ODN-ZŁOŻ	0,55	skarpa
Kiełpiński Most	12-19-2-09-150 -z -00	ODN-POR	0,11	porolne
Plaskosz	12-19-2-10-153 -a -00	ODN-ZŁOŻ	1,00	gniazdo częściowe
Plaskosz	12-19-2-10-279 -c -00	ODN-IIP	0,26	rezerwat
Plaskosz	12-19-2-10-279 -g -00	ODN-IIP	0,70	rezerwat
Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -b -00	ODN-ZŁOŻ	1,67	duże zmiesz. gat.
Wrzosowisko	12-19-2-13-335 -h -00	ODN-ZRB	1,27	uzupełn. odn. nat.
Wymysłowo	12-19-2-14-15 -f -01	ODN-ZRB	4,85	kontenerówka
Wymysłowo	12-19-2-14-43 -b -00	ODN-ZRB	2,43	kontenerówka
Wymysłowo	12-19-2-14-43 -c -00	ODN-ZRB	0,55	kontenerówka
Wymysłowo	12-19-2-14-157 -b -00	ODN-ZRB	0,30	gniazdo częściowe



### Uzupełniające warunki wykonania prac.

Zamawiający dopuszcza następujące technologie (systemy) pozyskania drewna:

1. **System drewna krótkiego** (metoda sortymentowa drewna krótkiego).  
Na powierzchni cięć wykonywana jest ścinka drzewa, okrzesywanie oraz przerzynka strzały (iglaste) lub pnia (liściaste) na kłody (drewno wielkowymiarowe) i wałki (drewno średniowymiarowe).  
Dopiero wtedy następuje zrywka wyrobionych sortymentów do miejsca składowania i wywozu.
2. **System drewna długiego** (metoda sortymentowa dłużycowa).  
Na powierzchni cięć wykonywana jest ścinka drzewa, okrzesywanie oraz przerzynka strzały lub pnia na dłużyce (drewno wielkowymiarowe) i wałki (drewno średniowymiarowe).  
Dopiero wtedy następuje zrywka sortymentów do miejsca składowania i wywozu.
3. **Pozyskiwanie pozostałości drzewnych.**  
Przedmiotem pozyskania jest drewno pozostające na powierzchni cięć, związane z procesem ścinki drzew i krzewów oraz manipulacji surowca drzewnego, którego ze względów jakościowych nie można przyporządkować do innych sortymentów.  
Technologia pozyskania polega na zbieraniu w sposób ręczny lub mechaniczny pozostałości drzewnych na powierzchniach po wykonaniu cięć rębnych oraz wynoszenie lub wywożenie ich na skraj lub poza powierzchnię zrębową wraz z ułożeniem w stosy niewymiarowe z przeznaczeniem do zrębkowania.

### Warunki uzupełniające do technologii pozyskania drewna:

Zamawiający wskazuje stosowanie systemu drewna długiego na powierzchniach zrębowych i powierzchniach trzebieży późnych (TP) oraz cięć sanitarno – selekcyjnych (CSS), na których zostanie zlecone pozyskanie (całości lub części) drewna wielkowymiarowego w postaci dłużyc. W takiej postaci, będzie przede wszystkim (ale nie wyłącznie) pozyskiwane drewno wielkowymiarowe liściaste oraz drewno wielkowymiarowe iglaste klasy A i B w 2 i 3 klasie grubości.

Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanego systemu pozyskiwania drewna, na pozycjach, gdzie zostanie zlecona wyróbka części drewna wielkowymiarowego w postaci dłużyc.

Zamawiający nie dopuszcza zrywki wleczonej drewna w żadnym systemie pozyskania. Zamawiający dopuszcza zrywkę półpodwieszoną dłużyc w systemie drewna długiego. W pozostałych przypadkach zamawiający żąda zrywki nasiębiejnej z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W każdym przypadku zrywka musi odbywać się po ustalonych przez przedstawiciela zamawiającego szlakach zrywkowych lub operacyjnych.

We wszystkich systemach pozyskiwania drewna zamawiający dopuszcza stosowanie ręczno – maszynowych (z użyciem pilarki) jak też maszynowych (z użyciem procesorów, maszyn wielooperacyjnych) technik pracy.

Maszynowe pozyskanie drewna nie jest dopuszczalne na pozycjach, na których celowo zaplanowano czynność pozyskania CWD-P (całkowity wyrób drewna pilarką w warunkach nizinnych). Ponadto nie dopuszcza się pozyskania maszynowego w cięciach rębnych, na pozycjach na których ścinka mechaniczna i okrzesywanie powodują uszkodzenia odziomków na skutek dużej grubości drewna i zbyt niskich parametrów wielkości głowicy ścinkowo- okrzesywającej w tym zakresie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za właściwą, zgodną z obowiązującymi przepisami wyróbkę i manipulację surowca drzewnego z zachowaniem zasady uzyskiwania sortymentów o największej wartości z uwzględnieniem dyspozycji przedstawiciela zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania maksymalnej staranności przy ścinie drzew (w tym przede wszystkim przy ścinie wykonywanej harvesterem) aby uniknąć pękania i odlupów w części odziomkowej, co powoduje straty dla zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawcy pokrycia ewentualnych strat z tym związanych.

Uszkodzenia pobocznic drewna przez rolki prowadzące głowicy harwestera nie mogą wykraczać poza dopuszczalne normy. Wykonawca zobowiązany jest do minimalizacji takich uszkodzeń poprzez prawidłową technikę pracy oraz właściwe ustawienia głowicy maszyny.

Wykonawcę obowiązuje pozostawianie jak najniższych pniaków po ścinie bez względu na zastosowaną technikę cięcia. W przypadku cięcia harvesterem obowiązuje najmniejsza wysokość pniaków na jaką pozwala konstrukcja głowicy. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy skrócenia pozostawionych zbyt wysokich pniaków bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca bez zgody przedstawiciela zamawiającego nie ma prawa do docinania drzew niewyznaczonych w celu poszerzenia szlaku operacyjnego ponad 4 m lub w celu umożliwienia dojazdu maszyny lub dostępu głowicy do drzew wyznaczonych do wycięcia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawiania części stojących drzew w trakcie prowadzenia prac zrębowych, w tym na zrębach zupełnych. Dotyczy to w szczególności drewna wysokich klas jakości (WA, WB, WB1) jeżeli z uwagi na sytuację w sprzedaży drewna oraz warunki pogodowe ich ścięcie mogłoby spowodować przelegiwanie na gruncie i deprecjację surowca.

Wykonawca podczas prowadzenia prac w trzebieżach wczesnych i późnych jest zobowiązany do ścięcia i obalenia wszystkich wyznaczonych drzew (w tym drobnicy) bez względu na to czy jest możliwe wyrobienie z nich sortymentów grubizny chyba, że umowa (w tym SWZ) stanowi inaczej. Wykonawca powinien ten fakt uwzględnić przy kalkulowaniu stawki.

Drewno wielkowymiarowe liściaste jest pozyskiwane w całych długościach. Przecinanie jest możliwe jedynie za zgodą przedstawiciela zamawiającego na granicy klas jakości.

Wykonawca jest zobowiązany do takiej organizacji i wykonania pozyskania drewna na zrębach aby maksymalnie ograniczyć przejeżdżanie harwestera i ciągnika zrywkowego po odciętych wierzchołkach drzew i okrzyszonych gałęziach, aby nie utrudniać późniejszego zbierania pozostałości pozrębowych. Pozostałości po ścinie, okrzyszowaniu i manipulacji powinny pozostawać w wyraźnie widocznych pasach, pomiędzy którymi poruszają się maszyny.

W przypadku pozyskania drewna w użytkowaniu rębny w GDN (gospodarze drzewostany nasienne) gdzie priorytetem jest zbiór szyszek wykonawca zobowiązany jest do pozyskania drewna z zachowaniem szczególnej staranności, tak aby nie otrząsać koron drzew i okrzyszonych gałęzi z szyszek. Wykonawca w przypadku GDN jest zobowiązany tak organizować ścinę, manipulację i zrywkę drewna aby maszyny (harvester i ciągnik zrywkowy), nie przejeżdżały po koronach i okrzyszonych gałęziach. Jeżeli wykonawca nie dostosuje się do tego wymagania, przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wstrzymać prace i zażądać od wykonawcy zmiany technologii prac.

Zrywka powinna następować bezzwłocznie po ścinie, najpóźniej do 3 dni od dnia wykonania ścinki drzew.

W przypadku pozyskania pozostałości drzewnych, na uprzątniętej powierzchni nie mogą pozostawać elementy pozostałości drzewnych o długości powyżej 0,5 m. Powierzchnia powinna być tak uporządkowana aby bez dodatkowego nakładu pracy i środków można było wykonać mechaniczne przygotowanie gleby pod odnowienie (w tym orkę bruzd) bez konieczności uprzedniego rozdrabniania tego co pozostało po pozyskaniu pozostałości drzewnych.



**Załącznik nr 2.4.4. do SWZ****Przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru**

Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Przewidywana ilość szyszek do zbioru [kg]
Rudzki Most	12-19-1-02-116 -g -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	150
Skrajna	12-19-1-03-109 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	250
Świt	12-19-1-04-97 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	250
Świt	12-19-1-04-97 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	150
Żółwiniec	12-19-1-06-46 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	150
Żółwiniec	12-19-1-06-46 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	200
Kiepiński Most	12-19-1-09-105 -d -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	200
Kiepiński Most	12-19-1-09-150 -g -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	200
Wrzosowisko	12-19-2-13-298 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	100
Wrzosowisko	12-19-2-13-317 -i -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	200



## Przewidywane ilości nasion i miejsce zbioru

Lokalizacja/ Leśnictwo	Adres		Kod czynności	Nazwa czynności	Przewidywana ilość szyszek do zbioru [kg]
Żółwiniec	12-19-1-06-47	-d -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dębu	600
Żółwiniec	12-19-1-06-47	-f -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dębu	200
Żółwiniec	12-19-1-06-74	-f -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	50
Żółwiniec	12-19-1-06-148	-a -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion grabu	2
Żółwiniec	12-19-1-06-150	-a -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion grabu	3
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-42A	-h -00	ZB-NASCZR	Zbiór nasion czereśni ptasiej	2
Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-45	-b -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	2
Wrzosowisko	12-19-2-13-342	-b -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	2
Nadleśnictwo Trzebciny	12-28-2-10-281	-b -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	10
Nadleśnictwo Trzebciny	12-28-2-08-187	-c -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dębu	200
Obręb Świt	12-19-1- - - -	- - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat. *	10
poza terenem LP	przy drodze o nr 1022C		ZB-NASKL	Zbiór nasion klonu	5

\* - pozostałe gatunki będą zbierane głównie na terenie Leśnictwa Żółwiniec i Żółwiniec Szkółka, oraz ze źródeł nasion poza terenem LP (jabłoń, grusza, berberys, bez czarny, bez koralowy, dereń, głóg jednoszyjkowy, jarzab pospolity, kruszyna, ligustr, rokitnik, róża dzika, śliwa alycza, śliwa tarnina, trzmielina i in.)



## Informacja o ochronie nalotów i podrostów

Adres leśny	Grupa czynności	Warstwy do ochrony
12-19-1-02-114 -i -00	TPP	podrost o charakt. II piętra
12-19-1-02-137 -c -99	IB	podrost o charakt. II piętra
12-19-1-02-38 -d -99	TPP	podrost o charakt. II piętra
12-19-1-02-61 -f -00	IIIAU	posadzenia pod osłoną
12-19-1-02-94 -d -00	TPP	podrost o charakt. II piętra
12-19-1-03-105 -f -99	IB	podrost o charakt. II piętra
12-19-1-03-109 -d -00	IIIAU	posadzenia pod osłoną
12-19-1-03-55 -l -00	IB	podrost o charakt. II piętra
12-19-1-04-97 -b -00	IIIAU	podrost
12-19-1-04-97 -c -00	IIIA	podrost o charakt. II piętra
12-19-1-06-170 -h -00	TPP	podrost o charakt. II piętra
12-19-1-06-236 -b -00	TWP	posadzenia pod osłoną
12-19-1-06-46 -b -00	IIIB	podrost
12-19-1-06-46 -d -00	IIIB	podrost
12-19-1-06-48 -d -00	TPP	podrost o charakt. II piętra
12-19-1-06-71 -a -00	TPP	posadzenia pod osłoną
12-19-1-06-81 -b -00	IIIB	podrost
12-19-2-12-212 -f -00	TPP	podrost o charakt. II piętra
12-19-2-12-213 -b -00	TPP	podrost o charakt. II piętra
12-19-2-13-298 -f -00	IIIAU	podrost
12-19-2-13-309 -b -00	IIIAU	podrost
12-19-2-13-317 -i -00	IIIAU	podrost
12-19-2-13-342 -f -00	TPP	podrost o charakt. II piętra
12-19-2-13-344 -j -00	IB	podrost o charakt. II piętra
12-19-2-13-344 -k -00	IIIAU	podrost
12-19-2-14-122 -k -00	TPP	podrost o charakt. II piętra
12-19-2-14-156 -j -00	TPP	posadzenia pod osłoną
12-19-2-14-156 -k -00	TPP	posadzenia pod osłoną
12-19-2-14-159 -j -00	TPP	podrost o charakt. II piętra
12-19-2-14-5 -d -99	TPP	podrost

