



Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze

Zielona Góra, dnia 5 czerwca 2020 r.

UNP: 0801-20-034000

Znak sprawy: 0801-ILZ.260.9.2020

Wykonawcy

Sprawa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku oraz wykonaniu instalacji c.o. wraz z remontem kotłowni Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp. POIS.01.03.01-00-0134/17”.

Zmiana treści SIWZ - 2

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ we wzorach umów stanowiących Załączniki na 3 i 3 a do SIWZ .

W § 12 ust. 4 ww. umów zamiast:

„Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 2-9 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy, wykonania napraw gwarancyjnych oraz nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty ewentualnej kary wynikającej z rozwiązania/ wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy”.

winno być:

„Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 2-9 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy oraz wykonania napraw gwarancyjnych”.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

W załączeniu poprawione wzory umów (Załączniki nr 3 i 3 a do SIWZ).

Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze
Z-ca Dyrektora
Andrzej Antonowicz
*[podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym]*