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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardw Wiejskich. Europa Inwestujgea w Obszary Wiejskie.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Rozwdj ogolnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.”
Zatacznik nr 9 do SWz
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA

NR:
NA REALIZACJE INWESTYCIJI PN.

»Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaskowice”
dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa Inwestujgca w Obszary Wiejskie — Program Rozwoju Obszardw Wiejskich 2014-2020

W dniu roku w pomiedzy:

Gming Proszkow, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow, NIP: 9910284648, REGON: 531413248, reprezentowang przez:
Burmistrza Proszkowa — Krzysztofa Cebule
przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Doroty Staniow

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

W niniejszej umowie nastepujgce stowa i wyrazenia beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w definicjach podanych
ponizej:

Gwarancja — oznacza postanowienia wskazane w § 12 umowy lub dokument tak zatytutowany (o ile zostanie wystawiony
osobny dokument), stanowigcy gwarancje udzielong przez Wykonawce na Roboty budowlane, odpowiadajgcg okresowi
wskazanemu przez Wykonawce w ofercie (Formularzu oferty), ktéry wynosi co najmniej 24 miesigce. Dokument Gwarangji
musi odpowiada¢ postanowieniom SWZ, w tym postanowieniom niniejszej umowy oraz przepisom powszechnie
obowigzujgcego prawa. Termin Gwarancji rozpoczyna swdj bieg od daty podpisania przez Strony Kornicowego protokotu
odbioru Robét budowlanych. llekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji, nalezy przez to rozumiec rowniez rekojmie za
wady.

Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do umowy, stanowigcy Zatgcznik nr 8
do SWZ.

umowa - oznacza umowe wraz z innymi dokumentami do niej wigczonymi, w postaci zatgcznikdw wprost w niej
wymienionych. Przedmiot umowy jest zwany zamiennie réwniez , Inwestycjg”.

Roboty budowlane — na potrzeby niniejszego zamdwienia przez Roboty budowlane nalezy rozumie¢ wszelkie czynnosci
konieczne do wykonania Robot budowlanych, zgodnych z OPZ, umowg oraz pozostatymi dokumentami postepowania; w tym
przede wszystkim wszelkie dostawy oraz ustugi zmierzajgce do ich prawidtowego wykonania.

Zamawiajacy — oznacza Gmine Prészkow, ul. Opolska 17, 46-060 Prészkow.

Wykonawca — nalezy przez to rozumieé¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta Oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia pn.: ,Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaskowice”, lub jej prawnych nastepcow.

Tw przypadku podpisania umowy z wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia — nalezy wpisa¢ odpowiednio
wszystkich uczestnikow, a takze wskazac lidera, ktéry dziata w ich imieniu w oparciu o stosowne petnomocnictwo.



Oferta — oznacza oswiadczenie woli Wykonawcy wyrazone w postaci dokumentu tak zatytutowanego, podpisanego
i przedfozonego przez Wykonawce wraz z zatgczonymi do niego zatacznikami zgodnie z wymogami SWZ. Na potrzeby
niniejszej umowy przez ,,Oferte”, procz formularza ofertowego i zatgcznikdw do niego, nalezy rozumie¢ réwniez dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp lub 126 ust. 2 Pzp, jak
rowniez wszelkie wyjasnienia, uzupetnienia, itp. sktadane zgodnie z art. 187 Pzp.

SWZ - oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamowienia dla Inwestycji, wtgczong do umowy i bedaca jej integralng czescia. Przez
SWZ nalezy rozumiec kazdy jej Zatacznik.

Sita wyzsza — oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia w chwili ztozenia oferty i
zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (pod pojeciem Sity wyzszej rozumie sie w szczeg6lnosci
zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm,
rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z
realizacjg inwestycji itp.).

Strony — oznacza Zamawiajgcego i Wykonawce.

Inwestycja/inwestycja — oznacza zamdwienie pn. ,,Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaskowice ”.

Program — Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa Inwestujgca w Obszary Wiejskie.

Pzp — oznacza ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.).

Koncowy protokot odbioru Robét budowlanych — protokdt sporzadzany w celu catosciowego odbioru Robdét budowlanych,
na wzorze przygotowanym przez Zamawiajacego i przekazany Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Podwykonawca - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa o Podwykonawcy nalezy przez to rozumie¢ zaréwno Podwykonawce
robdét budowlanych, w stosunku do ktdrego Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu zgodnie z postanowieniami umowy, jak
i Podwykonawce dostaw i ustug, ktdrego kopia umowy zostata przedtozona Zamawiajgcemu, zgodnie z postanowieniami
umowy, jak réwniez ich dalszych podwykonawcéw, kolejnych dalszych podwykonawcéw, etc. Inne podmioty, w tym
niezatwierdzeni w trybie umownym podwykonawcy, s3 zwane w niniejszej umowie ,podwykonawcami” lub
,hiezatwierdzonymi podwykonawcami”.

Teren Budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Dni robocze - te dni, ktdre nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy.

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania przeprowadzonego w
trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) Pzp, zgodnie z zapisami ustawy PZP.
Inwestycja bedzie realizowana w ramach programu Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa Inwestujgca w Obszary Wiejskie.

2. Zamawiajacy osSwiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoéftfinansowane jest z programu Europejski Fundusz Rolny na
Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa Inwestujgca w Obszary Wiejskie.

4. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne do
wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznoSci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

§1.
Przedmiot umowy
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robdét Budowlanych w zakresie Inwestycji.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowigcg zatgcznik do SWZ;

2) udzielenie Gwarancji;

przedmiot umowy zostat opisany w OPZ oraz w zatgczonej do niego STWIORB i winien by¢ wykonany zgodnie z
informacjami tam podanymi oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W sytuacji jakichkolwiek sprzecznosci
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pomiedzy postanowieniami OPZ a postanowieniami niniejszej umowy, dla Wykonawcy wigzgce sg postanowienia
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej brzmieniem oraz wszystkimi zatgcznikami
do umowy, stanowigcymi jej integralng czesc.

Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) wymagane obowigzujacymi przepisami prawa
(w szczegdlnosci prawa budowlanego) oraz stosowanie zasad wiedzy techniczne;.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie Robdt budowlanych, przedtozenie dokumentacji powykonawczej, a takze odbiér
Robot budowlanych. Przedmiot umowy zostat szczegdtowo okreslony w SWZ oraz zatacznikach do SWZ, w tym
w szczegdlnosci w OPZ.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. W przypadku gotowych elementéw, np. urzadzen do gier plenerowych, wymagane sg
odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy umowy stanowig w sposob
wyrazny inaczej.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajgcego, w ciggu 10 dni roboczych od daty przekazania Terenu
Budowy, Projekt Organizacji Robot i Ruchu na Terenie Budowy, ktory bedzie podstawg poruszania sie przez Wykonawce
po terenie Inwestycji.

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych (stownie: dziesieé) od dnia otrzymania innych dokumentéw niewymienionych
literalnie w umowie, dokona uzgodnienia zakresu wszelkiej pozostatej dokumentacji, nie wskazanej wprost w ust. 8
powyzej, a wymaganej postanowieniami niniejszej umowy (w tym OPZ), pod warunkiem jej kompletnosci i zgodnosci z
postanowieniami niniejszej umowy (w tym OPZ) oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (w przypadku
braku zgodnosci Zamawiajgcy w ww. terminie wniesie stosowne uwagi).

Jezeli w jakichkolwiek dokumentach sktadajgcych sie na SWZ zostaty przez Zamawiajgcego wskazane nazwy wtasne, to
nie sg one wigzace dla Wykonawcy. Odestanie do nazw witasnych uznac¢ nalezy wytacznie za pogladowe.

§2.

Terminy wykonania
Termin wykonania Robét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy ustala sie w nastepujgcy sposéb:

- za dzien rozpoczecia robdt uznaje sie dzien przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, a termin ich zakonczenia nie
pdzniej niz w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia woli jego
przejecia przez Wykonawce na piSmie oraz zaistnienia podstaw do przekazania Terenu Budowy, zgodnie
z postanowieniami umowy.

§3.
Realizacja umowy
Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat Roboty budowlane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, a tym samym zrealizowanie catosSci Robdt budowlanych objetych umowsg
zostanie potwierdzone Koricowym protokotem odbioru Robdét budowlanych. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowosc do dokonania odbioru koncowego Robdét budowlanych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Roboty budowlane
uznaje sie za odebrane, jezeli Zamawiajgcy nie wniesie zastrzezen, co do ilosci i jakosci Robot budowlanych lub nie
zaistniejg wady lub usterki limitujgce odbidr, tzn. wptywajace na uzytkowanie Robdét budowlanych. Jesli Wykonawca
wykona Roboty budowlane przed terminem wynikajgcym z niniejszej umowy, to Strony dokonajg wczes$niejszego
odbioru, na podstawie ktérego Wykonawca bedzie mégt wystawic fakture koricowa.

Termin ustalony w § 2 ust. 1 umowy ulegnie przedtuzeniu jedynie w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania Robét budowlanych,

b) w innych przypadkach okreslonych wprost w umowie (w tym w §17) lub przepisach powszechnie obowigzujacego
prawa.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, lezgcej po stronie Wykonawcy, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania Robdét budowlanych lub ich czesci, tempo Robdt budowlanych wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na
zakonczenie ich w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie wszelkich
racjonalnych dziatan dla przyspieszenia postepu Robdt budowlanych (zwiekszenie postepu Robdt budowlanych,



zwiekszenie liczby zatrudnionych osdb, zwiekszenie liczby sprzetu itp.). Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen i
bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 10 dni roboczych -
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy. Uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 30
dni od dnia uptywu drugiego wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
jezeli na moment odstgpienia trwajg okolicznosci je uzasadniajgce. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres Robot budowlanych, ustalonego zgodnie przez Strony lub w przypadku
braku zgody Stron ustalonego na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawce
(rzeczoznawcow). Jezeli Strony w ciggu 14 dni nie ustalg wspdlnie takiego rzeczoznawcy (rzeczoznawcdw), zostanie(g)
on(i) wskazany(i) przez Zamawiajgcego z listy biegtych sagdowych. W sytuacji odstgpienia od umowy, zgodnie z niniejszym
ust. 4, odpowiednie zastosowanie znajdzie §15 ust. 2 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy ma prawo zgdaé od Wykonawcy
petnego odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne, niezaleznie od wszelkich kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, natomiast Wykonawcy nie przystuguje prawo do jakichkolwiek odszkodowan.

§4.
Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mdgt zatrudni¢ Podwykonawce pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajagcego w terminie 30
dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu (w przypadku podpisanej umowy
podwykonaweczej) lub zastrzezen do projektu umowy, Wykonawcy oraz potencjalnemu Podwykonawcy.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy na Wykonawcy
spoczywajg przede wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 Pzp przy odpowiednim zastosowaniu art. 647! Kodeksu
cywilnego, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy z tytutu wykonanych Robdt Budowlanych
stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy Pzp nie stanowig inaczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcy, ktéremu powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu
niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz nastepujacy zakres prac wykona przy pomocy Podwykonawcéw:

Jednoczesnie Wykonawca wskazuje, iz w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie postugiwat sie nastepujgcymi
Podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzierh podpisania umowy sg mu znane nazwy/firmy Podwykonawcow):

Wskazanie powyzej przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw lub firm Podwykonawcdw nie oznacza zgtoszenia
podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okreslonej ponizej w ust. 6-15. Wykonawca
kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy musi dokonac
stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegdétowo w § 4 niniejszej umowy. Jezeli Zamawiajgcy zgdat zgodnie z art. 462
ust. 3 Pzp podania danych Podwykonawcdw, ktére majg by¢é wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

W przypadku robdét budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (odpowiednio takie z
Podwykonawcg robét budowlanych, ktéory zawart umowe z dalszym Podwykonawcy robdét budowlanych, kolejnym
dalszym Podwykonawcg robdét budowlanych, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy robodt
budowlanych z tytutu wykonanych przez tego Podwykonawce robdét budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych przed przystgpieniem do
wykonywania tych robét budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia do Zamawiajgcego zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy robdt budowlanych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
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sprzeciw wobec wykonywania tych robdt budowlanych przez Podwykonawce robot budowlanych lub zgtosit w tym
terminie, w formie pisemnej, sprzeciw do dokumentéw przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej, lub zastrzezenia do
dokumentéw przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, termin
na ztozenie sprzeciwu ulega przerwaniu, termin na ztozenie sprzeciwu biegnie na nowo od momentu przedtozenia
dokumentéw uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku checi powierzenia Podwykonawcy robot budowlanych realizacji jakichkolwiek robdt budowlanych,
Wykonawca lub odpowiednio Podwykonawca robdét budowlanych zobowigzani s zgtosi¢ Zamawiajgcemu tego
Podwykonawce robdt budowlanych, przed przystgpieniem przez niego do realizacji tych robdt budowlanych. W celu
zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy robét budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca robdt budowlanych
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z Podwykonawca robdt budowlanych badz projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej
zgtoszonej Zamawiajagcemu, co do ktdrej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do
podpisania przez Strony, okreslajacy w szczegdlnosci: wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy robot budowlanych,
ktéra nie moze by¢é wyzisza niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres umowy, termin realizacji oraz
szczegbdtowy zakres prac do wykonania, wraz z czescig dokumentacji projektowej dotyczgcy robét budowlanych
okreslonych w w/w umowie lub jej projekcie. W projekcie umowy winno sie znalezé postanowienie, zgodnie z
ktérym Podwykonawca robdt budowlanych jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu, na jego zadanie,
dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, jak réwniez zobowigzanie
Podwykonawcy robot budowlanych do przedktadania Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze
zgoda Wykonawcy, oraz

b) w przypadku, gdy Podwykonawca robodt budowlanych ma zamiar zawrze¢ umowe o podwykonawstwo to ten
Podwykonawca robot budowlanych obowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci niesprzecznej z treScig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, oraz

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy robdét budowlanych przewidziany w projekcie umowy o
podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy robét budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy robét budowlanych dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej; oraz

d) jezeli zabezpieczeniem roszczenn Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy robdt budowlanych) z tytutu realizacji
umowy podwykonawczej bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (odpowiednio
Podwykonawcy robdt budowlanych), to projekt umowy podwykonawczej powinien obejmowac nastepujace
postanowienie: ,Celem unikniecia ewentualnych, moggcych sie pojawi¢, watpliwosci interpretacyjnych, dot.
charakteru zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, Strony zgodnie
uznajg, iz kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie ma charakteru
wynagrodzenia i nie stanowi czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. Tym samym, Strony zawierajg w
chwili zatrzymania ww. kwoty odrebng umowe kaucji gwarancyjnej”; oraz

e) umowa o podwykonawstwo robét budowlanych nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy robét budowlanych, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy robdt budowlanych niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy; oraz

f)  projekt umowy o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce robdt budowlanych ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét budowlanych wykonanych przez
Podwykonawce robét budowlanych;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy robét budowlanych kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Kazdorazowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej dokumentow, w
terminie i formie wynikajgcej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedfozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu).
Zastrzezenia skutkujg jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie Podwykonawcy robot
budowlanych z tytutu wykonanych robét budowlanych przez tego Podwykonawce robét budowlanych.

Zamawiajacy moze wnies¢ sprzeciw lub zgtosic¢ zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej, o ktérych mowa w
ust. 6 i 8 powyzej, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy:

a) termin wynagrodzenia Podwykonawcy robét budowlanych, przewidziany w przedtozonej umowie z Podwykonawca
robdt budowlanych lub w projekcie umowy z Podwykonawcg robdét budowlanych bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy robdét budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
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faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy robét budowlanych lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 powyzej,

¢) umowa z Podwykonawca robdt budowlanych lub projekt umowy z Podwykonawca robét budowlanych nie spetnia
wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia.

Powierzenie Podwykonawcy robdt budowlanych do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét budowlanych jak i
wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajgcy, zgodnie z ust. 6 powyzej, wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw lub zgtosit zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej. Jezeli
pomimo wniesionego sprzeciwu lub zgtoszonych zastrzezen do projektu umowy podwykonawczej, Wykonawca
powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):
1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na koszt
Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawcg, oraz
2) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wiasnego uznania do:
a) odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust.
2 umowy albo
b) naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okres$lonego w § 5 ust. 1 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy, o ktérym mowa w lit. a) powyzej.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w lit. a) powyzej Zamawiajgcy moze kazdorazowo wykonac
w terminie 5 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajgcy zgtosit
sprzeciw, o ktdorym mowa w ust. 6 powyzej, nie pézniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
catosci przedmiotu umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca Robd6t budowlanych zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca lub Podwykonawca dostaw i ustug przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia — dotyczy umow, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w przedtozonej, zgodnie z ust. 12 powyzej, bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy dostaw i ustug faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
danej umowy podwykonawczej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce (odpowiednio Podwykonawce dostaw i ustug)
i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 lit. i)
tiret czwarte niniejszej umowy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zakazuje sie wprowadzaé jakichkolwiek zmian do umowy z Podwykonawcg roboét
budowlanych wzgledem tresci przedstawionej Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 lit. a) powyzej.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy
podwykonawczej lub sprzeciwu do zawartej przez Wykonawce z Podwykonawcg robdt budowlanych umowy
podwykonawczej, uwaza sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat Podwykonawce robét budowlanych.

Rozliczenie z zaakceptowanym Podwykonawcg prowadzi Wykonawca (rozliczenia z zaakceptowanym dalszym
Podwykonawcg prowadzi zaakceptowany Podwykonawca etc.). Zamawiajgcy wymaga, aby rozliczenia z
Podwykonawcami prowadzone byty nie rzadziej niz w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajacym.
Ostateczne rozliczenie z Podwykonawcg musi nastgpi¢ przed rozliczeniem Zamawiajgcego z Wykonawcy (w zakresie
zakresu umowy, ktory wykonywat Podwykonawca). Powyzsze regulujg szczegdétowo postanowienia § 6 ust. 3 i nast.
umowy.

W przypadku naruszania przez Podwykonawce zasad bezpieczeristwa na Terenie Budowy lub gdy wykonuje on zakres
umowy bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny zumowa, mimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zaprzestania naruszen, Zamawiajgcy ma prawo zadaé usuniecia
Podwykonawcy z Terenu Budowy i/lub naliczy¢ odpowiednig kare umowng do tej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 lit. i) tiret
piaty niniejszej umowy, chyba ze naruszenia dokonywane przez Podwykonawce zostang zaniechane, a ewentualne skutki
naruszen usuniete. W razie zgloszenia przez Zamawiajgcego pisemnego, umotywowanego zastrzezenia co do
Podwykonawcy, zostanie on usuniety z Terenu Budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia tego zastrzezenia.
Wykonawca i Podwykonawca zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z Podwykonawca.
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§5.
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy jest ryczattowe. Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
niniejszej umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

Kwote z podatkiem od towardw i ustug: {......ccceveveiveivicri e, } PLN
SHOWNIE: {oeii it e st esaae e e saaeeeeas } PLN
w tym nalezny podatek od towardw i ustug (23%): {...eeeeeervrieriiieeeceeeeree e, } PLN
SHOWNIE: {oeii i e et e s aae e e saaeeeeas } PLN
Wynagrodzenie bez podatku od towardw i ustug: {......cccceveeeecviiiciiiieneiee, } PLN

£ (011 o 1T PPN } PLN

Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, jako ryczattowe, jest niezmienne i obejmuje catos¢ prac
wykonywanych przez Wykonawce, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin
odbioru konncowego Robot budowlanych, okres udzielonej przez Wykonawce Gwarancji.

§6.
Zaptata wynagrodzenia

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 5 niniejszej umowy, nastapi
na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego Robdt budowlanych (na zasadach
okreslonych w § 14 ust. 1 i n. niniejszej umowy) i wystawionej przez Wykonawce faktury koricowe;j.

Faktura konicowa wystawiona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 1 powyzej, ptatna bedzie co najmniej 1 przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od daty ztozenia prawidtowo
wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajgcego wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz z zastrzezeniem spetnienia
warunkow, o ktérych mowa w ust. 3 i nast. ponizej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
w catosci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez
Zamawiajgcego. Wykonawca moze rowniez ztozyé ustrukturyzowang fakture elektroniczng podczas realizacji niniejszej
umowy za posrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy), zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku
o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany wystawic i przekazaé fakture koricowa w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia dokonania
odbioru koncowego.

Warunkiem zapfaty faktury koficowej przez Zamawiajgcego, jest:

a) przedtozenie przez Wykonawce koricowych oswiadczen wszystkich Podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji
niniejszej umowy, potwierdzajace, ze otrzymali oni nalezne im wymagalne wynagrodzenie i wszelkie ewentualne
inne naleznosci z tytutu zawartych uméw podwykonawczych (o$wiadczenie winno by¢ ztozone na wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy),

b) ewentualnie Zamawiajgcy dopuszcza przedtozenie: cesji wymagalnych ptatnosci wystawionych przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcow, w zakresie naleznych i wymagalnych ptatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajgce
z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego umow podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg
a Podwykonawcami. W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym) przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koncowej
ptatnosci (kwoty faktury koricowej) naleznej Wykonawcy.

Naleznosci wobec Podwykonawcdw, ktdre wykraczajg poza wartos¢ korncowa wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
w ramach Robét budowlanych (zob. § 5 ust. 1 umowy), muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem
faktury korncowe] (powyzsze jest jednym z warunkdéw wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej za wykonanie
Robdt budowlanych) — Wykonawca musi w takim przypadku przedtozy¢ dokumenty i oswiadczenia jak w zdaniach
poprzedzajacych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej,
wstrzymuje sie odpowiednio wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapfaci swoim Podwykonawcom jakichkolwiek wymagalnych kwot, Wykonawca
upowaznia Zamawiajacego do uregulowania tych kwot na rzecz Podwykonawcdw i potrgcenia ich rwnowartosci z kwot
naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego lub zaspokojenia roszczenia z przediozonego Zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy. Powyzsze znajdzie réwniez odpowiednie zastosowanie,
w sytuacji ztozenia przez Zamawiajacego kwoty do depozytu sadowego, zgodnie z ust. 9 lit. b) ponizej.

Wymagalne kwoty, o ktédrych mowa w ust. 6 powyzej dotycza wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami §& 4 niniejszej umowy, ewentualnie po przedfozeniu umowy
podwykonawczej zgodnie z § 4 ust. 12 umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o terminie na zgtoszenie uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 8 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy posiada nastepujace uprawnienia:

a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) ztozenia do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty, lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy;

c) dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego (wiecej niz 3 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.
6 powyzej lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego. Uprawnienie to Zamawiajacy moze wykonaé
w terminie 6 miesiecy od zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy. Przez bezposrednig zaptate Podwykonawcy
rozumie sie rowniez wyptate stosownej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura koricowa winna zawierac nastepujgce zdanie: ,, Wykonawca nie moze
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, dokonywac przelewu
jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej faktury”. W przypadku braku na fakturze sformutowania, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajagcym uznaje sie, ze faktura nie zostata prawidtowo wystawiona i nie wywotuje zadnych
skutkow prawnych. Wykonawca zapewni, ze odpowiednio przeredagowane oswiadczenie, wskazane w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, bedzie sie znajdowato na fakturach wystawianych przez Podwykonawcéw, stosowne postanowienie
znajdzie sie rowniez w umowach podwykonawczych. Ponadto, na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskazywaé
numer PKWiU.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym:

NIP —....

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 9910284648.
Wykonawca wystawi fakture koficowa na Zamawiajgcego: Gmina Prészkdw, ul. Opolska 17, 46-060 Prészkow.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktdry bedzie wskazany na fakturze koricowej, zostat zgtoszony w Urzedzie
Skarbowym, pod rygorem wstrzymania przez Zamawiajgcego ptatnosci za dang fakture.

§7.

Nadzér inwestorski

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski. Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzacych Nadzér Inwestorski.

§8.
Przedstawiciele i personel

Strony ustalajg, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru beda:
a) ze strony Zamawiajgcego — Alina Kuchczynska, jako Przedstawiciel Zamawiajgcego (Tel. 77 4413737, e-mail:
inwestycje@proszkow.pl);

b) ze strony  Wykonawey - s , Kierownik  Budowy L] P ,
€-Mail.ceerieriece e ).

Przy prowadzeniu Robét budowlanych, do kierowania ktdrymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci
techniczno-budowlanej innej niz posiada ww. Kierownik budowy, Wykonawca jest obowigzany zapewnié ustanowienie
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kierownika lub kierownikéw robdt w danej specjalnosci lub specjalnosciach. W takim przypadku, kierownicy robot
w danej specjalnosci sg przedstawicielami Wykonawcy w zakresie Robét budowlanych w danej specjalnosci.

Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawca oraz nadzorowania wykonywania umowy w jego
imieniu, jest Alina Kuchczyriska. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zmieni¢ kragg oséb upowaznionych do realizacji w
jego imieniu czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu 1, przy czym skutecznos¢ takiej czynnosci jest uzalezniona od
skutecznego powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zmienia¢ badz ustanawiac¢ oséb wskazanych w ust. 1i 2 powyzej, bez przedtozenia uzasadnionego
whniosku i uzyskania zgody Zamawiajgcego (poprzez e-mail).

Kazdorazowa zmiana badz ustanowienie 0séb wskazanych w ust. 1 i 2 powyzej, wymaga, pod rygorem niewaznosci,
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 2 dni roboczych uwaza sie za akceptacje
zmiany osoby wskazanej w ust. 1i 2 powyzej).

Wykonawca musi z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo (spetniajace odpowiednie wymagania okreslone przez

Zamawiajgcego w SWZ), w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub wypadku osoby wskazanej w ust. 1i 2 powyzej,

b) jezeli jest konieczne zastgpienie osoby wskazanej w ust. 1 i 2 powyzej z innych przyczyn, niz wymienione pod lit. a)
powyzej, ktdre nie sg zalezne od Wykonawcy,

c) utraty uprawnien przez osobe wskazang w ust. 1i2 powyzej,

d) urlopu lub innej nieobecnosci osoby wskazanej w ust. 1i 2 powyzej.

Zamawiajacy moze wystgpic¢ z wnioskiem o zmiane osoby wskazanej w ust. 2 powyzej, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje sie lub wywigzuje sie nienalezycie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy
w sprawie Zamodwienia. Wniosek ten jest dla Wykonawcy wigzacy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 2 powyzej, tj. sprawujgce]j funkcje Kierownika
budowy, proponowana osoba musi posiada¢ wyksztatcenie, kwalifikacje i doswiadczenie zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamowienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie mdgt zapewni¢ nowe;j
osoby o wyksztatceniu, kwalifikacjach oraz doswiadczeniu spetniajagcych wymagania okreslone w dokumentacji
przetargowej, Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o odstgpieniu od umowy w sprawie Zamdwienia, z winy Wykonawcy na
zasadach okreslonych w §16 ust. 2 umowy.

Przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci Kierownik budowy i kierownicy robét w danej specjalnosci (jezeli
zostang ustanowieni), zobowigzani sg posiadac aktualne uprawnienia przez caty okres trwania umowy i bez osobnego
wezwania przedktada¢ dowdd uiszczenia sktadki w odpowiedniej Izbie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 lub ust. 4-6 powyzej lub
8-9 powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych, zgodnie z § 15 ust. 1 lit. ¢) niniejszej umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1510 z pdzn. zm.) oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w pkt. 9.7 SWZ rodzaje czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub uprawnionego podmiotu, przez caty okres realizacji
niniejszej umowy, bedzie zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacja zamdwienia, okreslajgcego liczbe oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, rodzaje umow o prace i wymiary etatéw lub oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw.

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 12 powyzej, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym jednak niz 5 dni roboczych.

Zamawiajgcy ma prawo zadania, w kazdym czasie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, przedstawienia mu dokumentéw
potwierdzajacych, ze przedmiot zamdwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami,
w tym poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o prace tgczacych Wykonawce lub Podwykonawce
z osobami, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, rodzaj umowy
o prace, date jej zawarcia i zakres obowigzkdow pracownika. Wykonawca zobowigzany jest
do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez
Zamawiajgcego lub ktére mogtyby narusza¢ dane osobowe pracownikdow). Wykonawca lub Podwykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu stosowne dokumenty najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania takiego pisemnego zgdania Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania takiego wezwania, przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia oséb, o ktérych



16.

17.

mowa w ust. 12 powyzej, dowody odprowadzenia obligatoryjnych sktadek do ZUS, przez caty okres realizacji niniejszej
umowy. Jezeli przekazanie Zamawiajagcemu powyzszych dokumentow mogtoby naruszac¢ przepisy dotyczace ochrony
danych osobowych, to dokumenty te winny zostac stosownie zanonimizowane.

Wykonawca lub Podwykonawca moze zastgpi¢ osobe lub osoby zatrudnione zgodnie z ust. 11 i nast. powyzej, wytgcznie
pod warunkiem spetnienia wszystkich wymagan co do sposobu zatrudnienia nowego pracownika. W przypadku zmiany
ww. 0séb Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do pisemnego przedtozenia w terminie 5 dni roboczych od
dnia dokonania takiej zmiany, oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 12 powyze;j.

Zamawiajgcy moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie kontroli, celem ustalenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 11 i nast. powyzej, na Terenie Budowy przez:

a) osobe wskazang w ust. 3 powyzej lub upowaznione przez Zamawiajgcego osoby trzecie;

b) Panstwowa Inspekcje Pracy, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos$é co do sposobu zatrudniania personelu.

§9.

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

sprawdzania kompletnosci i poprawnosci przedtozonych przez Wykonawce dokumentdw, w terminie nie dtuzszym niz
10 dni roboczych (stownie: dziesie¢) od daty dostarczenia do Zamawiajgcego oraz przystgpienia do odbioru korncowego
catosci przedmiotu umowy oraz w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych (stownie: dziesie¢) od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego dokumentdéw przedtozonych przez
Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy w tych dokumentach;

przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy,
zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego;

przystgpienia do odbioru Robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych w terminie do 5 (stownie: piec) dni
roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawce;

sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentdw odbiorowych w terminie 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych
od daty przedtozenia dokumentéw przez Wykonawce;

zabezpieczenia Srodkéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Robdt budowlanych,

terminowej zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajacego
na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy;

podjecia decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych robét zamiennych lub dodatkowych w terminie 7 (stownie: siedem) dni
roboczych od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy.

§ 10.
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania Robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, OPZ oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie
normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie p.poz. w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy;

b) stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w OPZ oraz przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Zastosowane materiaty winny by¢ wykorzystane w okresie jednego roku od ich wyprodukowania/
zakupu;

c) organizacji i realizacji na wtasny koszt dostaw urzadzen i materiatdéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
sktadowania ich zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami wynikajgcymi z przepiséw dot. ochrony p.poz. i bhp;

d) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia do wszystkich
obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow, nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach, nalezy
wykonywa¢é pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci;

e) poniesienia kosztdw zwigzanych z wyptata odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku
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10.

11.

12.

z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem przedmiotu zamdwienia, a takze szkody osob
trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia robdt. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state
monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych szkdd oraz informowanie Zamawiajgcego, w odstepach
czasowych nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela;

f) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy;
g) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej;

h) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej catego Terenu Budowy przed przystgpieniem do wykonywania Robdt
budowlanych i przekazanie jej kopii Zamawiajgcemu;

i) odtworzenia do stanu pierwotnego (uwidocznionego np. na przekazanej, zgodnie z lit. h) powyzej dokumentacji
fotograficznej) uszkodzonych, naruszonych elementdéw i obiektéw.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wtascicieli obcych, ktdre wymagaja przebudowy/przetozenia w zwigzku z
prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych (urzadzenia takie jak sieci wod.-kan.,
gazowe, c.o., kable energetyczne, teletechniczne i inne), a takze zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot. W przypadku uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do naprawy instalacji i urzgdzen podziemnych, znajdujacych sie na Terenie
Budowy, zaréwno uwidocznionych jak i nie uwidocznionych na mapach zatagczonych do przekazanej dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie zawiadomié¢ Zamawiajacego, witasciwe urzedy oraz wtascicieli
uzbrojenia, o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za witasciwe wykonanie Robdt budowlanych, zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. W mysl prawa budowlanego,
odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie ogranicza wykonanie czesci Robdt budowlanych przez Podwykonawcow lub
inne podmioty.

Od dnia przejecia Terenu Budowy do dnia podpisania Korncowego protokotu odbioru Robdét budowlanych, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w zwigzku z realizowanymi
Robotami budowlanymi, w tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu oraz w mieniu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradziezg Teren Budowy, mienie oraz
materiaty przeznaczone do wykonania Robdt budowlanych od chwili przekazania Terenu Budowy do podpisania
Koncowego protokotu odbioru Robét budowlanych (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich
srodkow zapobiegawczych, aby nie zostata zniszczona lub okradziona), ale nie dtuzej niz do przejecia przedmiotu umowy
do eksploatacji przez Zamawiajgcego.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ zaplecze budowy tacznie
z odtgczeniem medidw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw i urzadzen.
Teren nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie do
10 dni od daty koncowego odbioru inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w Robotach budowlanych i materiatach powstatych
w okresie, w ktdrym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania, z wytgczeniem sytuacji, gdy
nastapity one z wytacznej winy Zamawiajacego.

Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wtasny koszt zasilanie Terenu Budowy w energie elektryczng i wode (pobdr
wody i energii dla potrzeb Robét budowlanych i zaplecza budowy nalezy opomiarowac) oraz odprowadzenie $ciekéw, na
warunkach uzgodnionych z dostawcami tych medidw (jezeli bedzie wymagane).

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zorganizowaé Teren Budowy zgodnie z wymogami w zakresie wiasciwej
gospodarki odpadami i w sposdb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie wytworzonych odpaddéw przez legalne sktadowiska
i dokonanie stosownych optat oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie tych czynnosci.

Zagospodarowanie odpaddw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest obowigzkiem Wykonawcy
i nastgpi na jego koszt. Odpady zostang zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na Teren Budowy przed uszkodzeniami, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci oznacza to uzyskanie stosownych zgdd na poruszanie sie
okreslonymi drogami, dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby Wykonawca nie spowodowat szkdd na drogach.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca na witasny koszt zobowigzany jest do sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony Srodowiska i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm
i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce i wliczone sg w wynagrodzenie objete niniejszg
umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na pisSmie o kazdym przypadku wstrzymania Robot
budowlanych, najpdZniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia objetego niniejszg umowa, zapewni petng obstuge geodezyjng i geotechniczng
(biezaca i powykonawczg) niezbedng do zrealizowania przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub Robét
budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposéb, zakres, warunki
i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wtascicielem. Po zakonczeniu Robdt budowlanych Wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci i przywrdcic¢ jg do stanu
sprzed Robét budowlanych.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przebudowy kolidujacego z Robotami budowlanymi istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu (ujawnionego i nie ujawnionego w stosowych dokumentach i mapach), w ramach
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w imieniu
Zamawiajacego wykonac wszystkie obowigzki natozone na Zamawiajgcego w wydanych warunkach i uzgodnieniach,
w zakresie, w jakim dotyczg one przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca,
gdzie Roboty budowlane w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

Wykonawca, w trakcie realizacji Robdt budowlanych, zobowigzany jest do przeprowadzania narad technicznych
i koordynacyjnych nie rzadziej niz raz w miesigcu (chyba ze Zamawiajgcy zdecyduje inaczej lub wyznaczy inny termin)
oraz sporzgdzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
w terminie dwdch dni od dnia narady. Wykonawca zapewni udziat w naradach wszystkich Podwykonawcéw (chyba, ze
Zamawiajacy zdecyduje inaczej). Zamawiajgcy powinien zosta¢ powiadomiony o dacie kazdej narady w terminie
umozliwiajgcym osobiste stawiennictwo Przedstawiciela Zamawiajacego na takiej naradzie, tj. w terminie co najmniej
3 dni przed datg narady.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy zobowigzuje Wykonawce do jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2-egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz.
w wersji elektronicznej (ptyty CD-R/DVD w formacie dokumentéow edytowalnych .dwg, docx, .xls). Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezagco w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji,
a szczegbtowq forme i zakres oraz sposéb jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania na zagdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji odnosnie realizacji
przedmiotu umowy, w tym w zakresie postepu prac. Powyzisze postanowienie obowigzuje w catym terminie realizacji
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia swoich Podwykonawcéw. Ponadto,
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za swoje wtasne. Przedmiotowy zapis dotyczy
rowniez podwykonawcéw niezatwierdzonych przez Zamawiajacego, ktérych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajgcemu w trybie niniejszej umowy, jak réwniez podwykonawcow, za ktérych Zamawiajgcy nie ponosi solidarnej
odpowiedzialnosci.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt budowlanych zobowigzany jest do opracowania, przedtozenia Zamawiajagcemu i
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
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§11.
Ubezpieczenie

Wykonawca na swoj koszt zapewni i utrzyma w waznosci przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia, obejmujaca
odpowiedzialnos$¢ za szkody rzeczowe i osobowe obejmujgce straty oraz utracone korzysci, czyste straty finansowe
wyrzgdzone z tytutu czyndw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania na
sume ubezpieczenia niemniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Zadne prace na Terenie Budowy nie mogg by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce
kopii polis/certyfikatdw ubezpieczeniowych i potwierdzern zaptaty sktadek ubezpieczeniowych. Wykonawca ma
obowigzek uzyskania pisemnej akceptacji przedtozonych polis/certyfikatéw ubezpieczeniowych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji przedtozonych dokumentéw niezwtocznie, nie dtuzej jednak niz w terminie 7 dni
roboczych od daty przedtozenia polis/certyfikatow ubezpieczeniowych przez Wykonawce i w tym terminie dokonuje
akceptacji przedtozonych dokumentéw lub wnosi uzasadnione uwagi w zakresie niezgodnosci dokumentéow
z postanowieniami umowy. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie dokona akceptacji polis w terminie 21 dni od dnia zawarcia
umowy, z uwagi na niezgodnos$¢ polis z niniejszg umowg, Zamawiajacy moze zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowg, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z przysztego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (potracenie).

Polisy ubezpieczeniowe muszg obejmowac sume ubezpieczenia i warunki okreslone powyzej i pozostawaé w waznosci
przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. W sytuacji przedtuzenia sie okresu realizacji umowy (nawet w sytuacji
niezawinionej przez Wykonawce), jest on zobowigzany do przedtozenia stosownej polisy (bgdz aneksu do polisy) co
najmniej na zaktadany, przedtuzony okres realizacji umowy. Projekt nowej polisy lub aneksu do polisy, Wykonawca musi
przedtozy¢ co najmniej na 7 dni przed koricem obowigzywania dotychczasowej polisy. W przypadku nie dotrzymania
wskazanego powyzej terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zawarcia stosownej polisy w imieniu i na rachunek
Wykonawcy oraz potrgcenia wynikajgcych stad kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1
umowy. Powyzsze postanowienia, wskazane w zdaniach poprzedzajacych, dot. terminu przedtozenia nowej polisy oraz
konsekwencji niedotrzymania tego terminu, majg zastosowanie do kazdej nowej polisy (lub aneksu do polisy)
przedktadanej przez Wykonawce, bez wzgledu na podstawy do jej ztozenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyze]j przez caty okres realizacji
umowy, w petnej wysokosci. W sytuacji skonsumowania sumy ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia polisy, w terminie gwarantujgcym zachowanie ciggtosci ochrony
ubezpieczeniowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdét budowlanych okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowoddéw
zawarcia polis, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci
polis), to Zamawiajacy moze wstrzymac wykonywanie Robét budowlanych ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania robot poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub jg przedtuzyé, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kwoty udziatéw wtasnych/franszyz w szkodzie obcigzajg Wykonawce.

W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umdw ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciggtosci w okresie realizacji
przedmiotu umowy lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki Zamawiajacy bedzie miat prawo, ale nie
obowigzek, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajgc go
kosztami.

§12.
Gwarancja (oraz rekojmia za wady) na wykonane Roboty budowlane

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji na wykonane Roboty budowlane, objete niniejszg umowg, na okres
wskazany w Ofercie, tj.: ... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Strony Koricowego
protokotu odbioru Robét budowlanych. Przedmiotowa Gwarancja dotyczy réwniez jakosci zastosowanych materiatow,
wyrobdw i urzadzen.

Gwarancja obejmuje swym zakresem catos$¢ wykonanych Robdt budowlanych.

W okresie udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowadzanych przez Zamawiajacego, co
najmniej raz do roku, przegladach. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przeglagdu z 14-dniowym
wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania Gwarancji przeglad zostanie przeprowadzony na 30 dni przed uptywem
obowigzywania Gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w kazdym czasie
w okresie Gwarancji.
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W razie stwierdzenia w okresie Gwarancji wad nienadajacych sie do usuniecia, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca, Zamawiajacy moze:

a) zadacobnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady istotne), na zasadach okreslonych w § 16 ust. 1 lit. j) umowy oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w
§ 15 ust. 2 umowy.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej Gwarancji jest odpowiednio protokét
z ostatniego przegladu w okresie Gwarancji, do ktérego przeprowadzenia Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30
dni przed uptywem okresu Gwarancji, stwierdzajacy brak wad lub protokét z usuniecia wad stwierdzonych podczas tego
przegladu. Postanowien niniejszego ustepu nie stosuje sie, o ile wady ujawniag sie po przeprowadzeniu ostatniego
przegladu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach Gwarancji, napraw biezgcych i awaryjnych (usuwania wad)
zgtaszanych przez Zamawiajgcego, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez
Wykonawce lub poszczegdlnych producentdw gotowych elementdéw, np. urzadzen, przy czym Strony zgodnie
oswiadczajg, iz wystawcg dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiajgcego na caty przedmiot umowy
i zobowigzanym z tego tytutu jest Wykonawca.

Dokument gwarancyjny (o ile zostanie przekazany) nie moze zawieraé jakichkolwiek wytaczenn odpowiedzialnosci
nieprzewidzianych w niniejszej umowie. Przede wszystkim zas postanowienia Gwarancji nie mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami umowy, w szczegolnosci niniejszego §12, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed
postanowieniami dokumentu Gwarancji udzielonej przez Wykonawce, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu Gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Zamawiajacy rozumie réwniez zawarcie w niej
postanowien nieuregulowanych w niniejszym §12, nie znajdujacych sie wprost w niniejszym §12 badz w jakikolwiek
sposob sprzecznych z niniejszym §12, a ktére beda niekorzystne dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych Robét budowlanych w okresie Gwarancji
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 14 dni od daty ujawnienia sie wady lub usterki.

Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej lub w formie e-mail, na przedtozong reklamacje:

a. niezwtocznie - nie dtuzej niz 24 (stownie: dwadziescia cztery) godziny od dnia otrzymania reklamacji, jezeli skutki

ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia (naprawa awaryjna);

b. winnych przypadkach w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia otrzymania reklamacji (naprawa biezaca),

Po bezskutecznym uptywie terminédw, o ktédrych mowa w ust. 10 powyzej. reklamacja uwazana bedzie za uznang
w catosci, zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego.

W ramach Gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia wady w okresie 3 (stownie: trzech) dni
roboczych od daty powiadomienia o niej w formie pisemnej lub e-mail i jej usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 48
(stownie: czterdziesci osiem) godzin od przystgpienia do usuniecia wady dla napraw awaryjnych i w terminie nie dtuzszym
niz 10 (stownie: dziesie¢) dni od przystgpienia do usuniecia wady dla napraw biezgcych lub w innym terminie, o ile Strony
tak ustality. Przekroczenie termindw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowigzek zaptaty kary
umownej, o ktérej mowa w § 15 ust.1 lit. c umowy. Postanowienia § 15 ust. 5 umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy w zwigzku z okolicznos$ciami zawinionymi przez Wykonawce, Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki
Robdt budowlanych w terminie okreslonym w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady lub
usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez
uzyskiwania zgody sgdu na zastepcze wykonanie zobowigzania. Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony
wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowigzku
uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.

Strony zgodnie ustalajg, iz koszt zastepczego wykonania, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, zostanie przez
Zamawiajgcego udokumentowany oraz nie moze przekroczy¢ tagcznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
o ktéorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z procedury wykonania zastepczego usuniecia wad lub usterek, o ktérej mowa w ust.
13 oraz 14 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiajgcego od Wykonawcy roszczen
odszkodowaweczych na zasadach ogdlnych za niezrealizowanie przez Wykonawce zobowigzan gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do naprawienia wszelkich szkdd, ktére moze ponies¢ Zamawiajgcy
z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
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W przypadku wymiany rzeczy w ramach Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na nowo dla dokonanej wymiany od dnia
jej dokonania.

llekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji nalezy przez to rozumie¢ rowniez rekojmie za wady, z tym zastrzezeniem,
ze jezeli okres Gwarancji wskazany w §12 ust. 1 umowy jest krétszy niz okres rekojmi wynikajacy z przepiséw powszechnie
obowigzujacego prawa, to rekojmia za wady obowigzuje przez okres wynikajagcy z przepisow powszechnie
obowigzujacego prawa.

§13.
Zabezpieczenie

Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowigce 4% wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu umowy, podanego w Ofercie Wykonawcy, tj. w wysokosci ... zt (stownie: ... ztote).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:
a) w pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 462)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia 100 % kwoty zabezpieczenia przed zawarciem niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Robét budowlanych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu podlega zwrotowi w catoSci wraz z odsetkami
wynikajagcymi z prowadzenia rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musza
nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzywac Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienieznej na pierwsze
wezwanie Zamawiajacego, w wysokosci odpowiadajacej kwocie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji (zaréwno bankowej, jak i
ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna by¢ wazna min. 30 dni po uptywie wykonania Robét budowlanych (tj. 30 dni po
podpisaniu Koricowego protokotu odbioru Robdt budowlanych). Jesli termin wykonania Robét budowlanych ulegnie
wydtuzeniu, to Wykonawca jest obowigzany do stosownego przedtuzenia terminu waznosci gwarancji (na co najmniej 30
dni przed uptywem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by byta ona waina co najmniej 30 dni po uptywie
wydtuzonego terminu wykonania Robét budowlanych.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i znajda do niej

zastosowanie ponizsze postanowienia umowne:

a) gwarancja winna wskazywaé Wykonawce, czyli zleceniodawce gwarancji oraz Zamawiajgcego czyli beneficjenta
gwarangji,

b) gwarancja winna wskazywaé Gwaranta (bank lub instytucje ubezpieczeniowa udzielajgcg gwarancje) oraz wskazanie
ich siedzib,

c) gwarancja winna wskazywaé doktadng nazwe postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji,

d) gwarancja winna okresla¢ wierzytelnos¢, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

e) gwarancja winna wskazywaé sume gwarancyjng,

f) gwarancja winna okresla¢ termin waznosci gwarancji,

g) nagwarancji winno sie znajdowac zobowigzanie gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia petnej
sumy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajacego,
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h) za przestanke wyptaty z gwarancji, uznaje sie réwniez nieprzedtozenie Zamawiajagcemu przedtuzonej gwarancji, w
sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, w terminie min. 30 dni przed dniem uptywu terminu gwarancji oraz w ust.
13 ponizej, jak rowniez sytuacji okreslonej w ust. 14 ponizej (powyzsze stanowi nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce);

i) przez nienalezyte wykonanie umowy rozumiec¢ nalezy niewykonanie przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z umowy (wiacznie z naliczeniem kar umownych),

j)  gwarancja powinna podlegac prawu polskiemu i spory z niej wynikte powinny zosta¢ poddane rozstrzygnieciu Sadu
wtasciwego dla siedziby Beneficjenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaakceptowania tresci dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j.
Zamawiajacy dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedtozonego dokumentu w terminie 10 dni od dnia ich
przedtozenia Zamawiajagcemu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od wymogu wskazanego
w ust. 10 lit. j) powyzej.

Po odbiorze koncowym Robdt budowlanych (podpisaniu Koncowego protokotu odbioru Robét budowlanych) zostanie
zwolnione 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, nie pdzniej jednak niz w ciggu 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty podpisania Korncowego protokotu odbioru Robét budowlanych ze strony Zamawiajacego, zas
pozostate 30%, zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub Gwarancji zostanie zwolnione po
uptywie okresu Gwarancji, nie pdzniej jednak niz w 15 dniu po uptywie Gwarancji na wykonany przedmiot Robdt
budowlanych.

W przypadku, gdyby czesciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wigzatoby sie z koniecznoscia
wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia takiego dokumentu w terminie do dnia
wygasniecia lub czesciowego wygasniecia waznosci dokumentu ztozonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Projekt dokumentu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca musi przedtozy¢ co najmniej na 30
dni przed koncem obowigzywania dotychczasowego dokumentu. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej
terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W celu unikniecia watpliwosci, w przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zwrdéci sie do Zamawiajgcego o wyptate
naleznych mu kwot od Wykonawcy, wskazujac ziszczenie sie przestanek z art. 647 Kodeksu cywilnego lub innego
przepisu, z ktérego wynika solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
wykorzystania w tym celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktdrych
mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Woyptata, o ktdrej mowa w punkcie ust. 13 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
§14.
Odbior
Odbiory Robét budowlanych bedg dokonywane na zasadach oraz w terminach okreslonych w postanowieniach niniejszej
umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie odbioru koricowego catosci Robot budowlanych.

Dla odbioru koncowego musi by¢ sporzgdzony protokdét odbioru podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

Protokét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, jeden Zamawiajacy, a jeden Inspektor Nadzoru.

Za termin zakonczenia catosci Robot budowlanych stanowigcy podstawe do dokonania odbioru koricowego, uwaza sie
date zgtoszenia zakonczenia Robdt budowlanych (zgtoszenie do przeprowadzenia odbioru korncowego zgodnie z zapisem
ust. 1 powyzej), pod warunkiem jednak, ze odbidr przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakonczy sie
wynikiem pozytywnym. Niedopuszczalne jest zgdanie przeprowadzenia odbioru Robdét budowlanych z terminem
wyprzedzajacym, tj. ztozenie takiego zadania jeszcze w trakcie prowadzenia tych Robdt budowlanych, ktére majg
podlega¢ odbiorom. W przypadku takiego przedwczesnego powiadomienia, Inspektor Nadzoru, w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego niezwtocznie sporzadzi protokoét z czynnosci odbiorowych zakonczony wynikiem
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negatywnym ze wzgledu na niewykonanie petnego zakresu rzeczowego Robdt budowlanych majgcych by¢ przedmiotem
odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru operat kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych robdt uporzgdkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- oswiadczenia Kierownika budowy (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- w razie zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu (w przypadku jego obowigzywania)—
kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego (w przypadku jego obowigzywania), z
naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku oswiadczenie o ktérym mowa wyzej
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta (w przypadku jego uczestnictwa w procesie budowlanym) i Inspektora
Nadzoru.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru Robdét budowlanych, jak réwniez w razie brakéw lub
niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbiorowych i jednoczesnie odmowi przyjecia Robot
budowlanych do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakdéw i w tym celu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin odbioru Robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji Robét budowlanych oraz do zgtoszenia gotowosci do
odbioru Roboét budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 z pdzn. zm.) oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzieA zgtoszenia gotowosci do odbioru, w ktérych stwierdzono
btedy lub niedoktadnosci, muszg zostac niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego.

Rozpoczecie odbioru koncowego Robdt budowlanych nastgpi w terminie do 10 dni po catkowitym zakonczeniu realizacji
Robot budowlanych oraz wypetnieniu wszystkich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy, dotyczgcych Robét budowlanych.
Celem dokonania odbioru koncowego Robét budowlanych, Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentacje niezbedng do odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych Robét budowlanych,

Zakres ww. dokumentacji musi by¢ zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane, w tym obejmowac¢ dokumenty
wymienione w OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w 2-egz. w wersji
papierowej oraz w 1-egz. W formie elektronicznej, w tym jeden egzemplarz w formie edytowalnej (.dwg, docx, xls) w
formacie zapisu CD-R/DVD, wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bteddw, brakéw lub niedoktadnosci w dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca musi je niezwtocznie (w uzgodnionym z Zamawiajgcym w terminie, pozwalajagcym na naniesienie
niezbednych zmian) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza. Wszedzie, gdzie nie
zostanie uzgodniony stosowny termin, zostanie on wyznaczony jednostronnie przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem
jego realnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cato$¢ Robét budowlanych do momentu podpisania Koricowego protokotu odbioru
Robot budowlanych i przekazania Zamawiajgcemu Robét budowlanych.

§ 15.
Kary umowne

Strony ustalaja, ze Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujgcych tytutéow:

a) za zwioke w wykonaniu Robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci 0,1
% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzierh zwtoki, liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w przystgpieniu do usuniecia wad lub zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie Gwarancji, w
wysokosci 0,06 % catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
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dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego ich usuniecia,
potwierdzonego przez Zamawiajgcego,

c) w przypadku naruszenia przez Wykonawce ktdregokolwiek obowigzku wskazanego w & 8 ust. 2 lub ust. 4-6 umowy
lub w § 8 ust. 8-10 bgdz § 12 ust. 12 umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazde stwierdzone
naruszenie,

d) wprzypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow dotyczacych zatrudniania na umowe o prace, przedktadania
stosownych oswiadczen lub innych dokumentéw na zadanie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw lub innych
obowigzkow, o ktérych mowa w § 8 ust. 11-16 umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazde
stwierdzone naruszenie,

e) za niewywigzanie sie z realizacji obowigzkéw okreslonych w § 10 umowy - w wysokosci 0,03 % catkowitego
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy ( za kazdy przypadek nie wywigzania
sie z jakiegokolwiek z obowigzkdw, chyba ze nie jest to wywotane przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy,
przy czym obcigzenie karg jest mozliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen i prawidtowe;j
realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy w
tym terminie Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego,

f)  za nieprzedstawienie ubezpieczen zgodnie z § 11 ust. 2-3 umowy — w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

g) za prowadzenie prac w sposdb szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczegdlnosSci: za niezabezpieczenie czesci
nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, za sktadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i
sprzetu budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew, za prowadzenia prac na budowie niezgodnie z
planem ochrony drzew lub opinig dendrologiczng, za uszkodzenie korzeni w trakcie prowadzenia wykopdw, za
uszkodzenia pnia lub korony drzewa w trakcie prowadzenia robét - Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1 000,00
zt za kazde z ww. przewinien oraz 100 zt kary za kazdy rozpoczety dzier opdznienia w usunieciu nieprawidtowosci
w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym zapisie, liczony po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
nieprawidtowosci,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okresSlonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy kolejny dzien zwioki w zaptacie przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcdédw naleznego im wynagrodzenia,

i) w przypadku naruszenia postanowien dotyczgcych Podwykonawcéw, okreslonych w § 4 niniejszej umowy,
w zakresie:

- nieprzedstawienia Zamawiajgcemu do zaakceptowania dokumentdéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 umowy lub
projektu ich zmiany, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie i na zasadach okreslonym w § 4 ust. 11 umowy, poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset
ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 lit. ¢)
umowy lub § 4 ust. 13 umowy, w sytuacji zgtoszenia przez Zamawiajgcego stosownych zastrzezen, w wysokosci
500 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- w przypadku usuniecia Podwykonawcy z Terenu Budowy, zgodnie z § 4 ust. 17 umowy, w wysokosci 500 zt
(stownie piecset ztotych) za kazdy taki przypadek,

j) za zwioke w przekazaniu dokumentu, o ktérym mowa w § 14 ust. 12 umowy, w wysokosci 0,06 % catkowitego

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od

uptywu terminu wskazanego w § 14 ust. 12 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, takze

z przyczyn odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie, zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego, z przyczyn okreslonych w niniejszej
umowie, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego zastrzezone kary
umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kary umowne z tytutdéw okreslonych w ust. 1 oraz ust. 2 powyzej moga by¢ sumowane. tgczna maksymalna wysokos¢ kar
umownych z tych tytutéw nie moze przekroczy¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty
wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptaty.
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W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6 powyzej, kary umowne mogg zostac przez Zamawiajacego
potrgcone w szczegdlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajagcym, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zwtoka spowodowana przez Zamawiajgcego w udostepnieniu Terenu Budowy, przeprowadzeniu odbioru robét lub prac,
skutkowad bedzie przesunieciem terminu zakonczenia prac o czas zwtoki Zamawiajgcego.

§ 16.
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, procz przypadkéw wprost okreslonych w

pozostatych postanowieniach niniejszej umowy, w nastepujgcych sytuacjach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, iz wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy;

b) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

c) nierozpoczecia przez Wykonawce Robdt budowlanych w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od przejecia Terenu
Budowy, lub przerwania na okres dtuzszy niz 14 (stownie: czternascie) dni, bez uzasadnionych przyczyn oraz ich
niepodjecia lub niekontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego
terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni,

d) nie wywigzania sie przez Wykonawce z wykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

e) niewypetniania przez Wykonawce obowigzkéow wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym
wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajgcego i uptywu
wyznaczonego terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni,

f)  wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne),

g) zaistnienia przestanki odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 4 ust. 10 pkt 2 lit. a) umowy lub w § 6 ust. 10
umowy, w terminach tam okreslonych,

h) nieposiadania przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 umowy,

i) suma kar umownych, nalezna Wykonawcy przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

j)  zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, wskazanej w § 12 ust. 4 lit. b) umowy,

w terminie trzymiesiecznym od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniu bedgcym podstawg do odstgpienia

od umowy, o ktérym mowa w lit. a) — f) oraz h) — j) powyze;j.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot zamodwienia
przy udziale oséb petnigcych funkcje kierownicze nieposiadajgcych wymaganych prawem uprawnien lub przy udziale
0s6b niezatrudnionych na umowe o prace, pomimo obowigzku ich zatrudnienia zgodnie z niniejszg umowag. Prawo to
Zamawiajacy moze wykonaé¢ w terminie dwumiesiecznym od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniu
bedgcym podstawg do odstgpienia od umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
faktur w terminach okreslonych w niniejszej umowie, z zastrzezeniem uprzedniego wezwania Zamawiajgcego do
prawidtowego wykonywania umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu zaptaty, ktéry nie moze by¢ krétszy niz dwa
miesigce. Powyzsze uprawnienie Wykonawca moze wykona¢ w terminie miesiecznym od uptywu dodatkowego
dwumiesiecznego terminu wyznaczonego Zamawiajgcemu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci
Robot budowlanych podwykonawcy, bez zastosowania procedury okreslonej w § 4 umowy (tak zwanemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy). W przedmiotowym przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy w terminie 3 miesiecy od dnia powziecia wiadomosci o realizowaniu Robét budowlanych przez Wykonawce przy
pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy.

Bez wzgledu na uprawnienie Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, o ktérej mowa
w § 15 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy, w sytuacji odstgpienia od umowy w czesci, jest rowniez uprawniony do naliczenia
Wykonawcy jakiejkolwiek innej kary umownej, dot. czesci umowy wykonanej, w sytuacji spetnienia przestanek do jej
naliczenia. Wszystkie naliczone kary umowne ulegajg w takim przypadku sumowaniu.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie. Przed dokonaniem odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia
uchybienia (uchybien) stanowigcego podstawe do odstgpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie
uchybienia, nie krétszy niz 7 dni, chyba ze z postanowiern umowy wynika termin dtuzszy.

W wypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawce obcigzg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
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a) w ciaggu 7 (stownie: siedem) dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokodt inwentaryzacji Robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niesporzadzenia
przez Wykonawce protokotu inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym, zostanie on
sporzadzony przez Zamawiajgcego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co
najmniej 3 dni wczesniej,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony winnej
odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego Roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni usunie z Terenu Budowy urzgdzenia jego zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronnie,

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do innych robét, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od
niego niezaleznych,

e) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcow
z tytutu wykonania niniejszej umowy;

f)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza
budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone lub wniesione na swdj koszt i ryzyko, a w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

g) w przypadku odstgpienia od umowy w czesci dotyczacej niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
wykonanego i odebranego przedmiotu umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rekojmi za wady biegnie od dnia
podpisania przez obie Strony protokotu inwentaryzacyjnego rob6t budowlanych.

§17.
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp mozliwos¢ sporzgdzenia aneksu do umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) wystgpienia Sity wyzszej. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran
w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek
dziatania Sity wyzszej,

2)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku: wystgpienia
przestojow w realizacji Robdt budowlanych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego; termin wykonania
przedmiotu umowy zostanie w takiej sytuacji przedtuzony o czas trwania przestojow; w przypadku zwtoki
Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy, o okres réwny tej zwloce; w sytuacji koniecznosci
wykonania robdét podobnych, dodatkowych, zamiennych, o ile wykonanie tych roboét powoduje koniecznosé
przedtuzenia wykonania umowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

3)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku niezawinionego przez
Wykonawce oraz zgodnego z przepisami prawa budowlanego wstrzymania robét budowlanych przez Inspektora
Nadzoru, co wymaga wpisu Inspektora Nadzoru o wstrzymaniu robét budowlanych w Dzienniku budowy,

4)okolicznosci bedacych nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, ktore nie wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

5)koniecznosci wstrzymania realizacji robdt, wskutek zmian dokumentéw zaméwienia majgcych wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robét, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6)napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,

7)przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadéw deszczu, sniegu, gradu, ulewy, nawatnic
o wysokosci opadéw powyzej 15mm/m? w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia
mrozow, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robdt i mogacych wptyngc na pogorszenie jakosci robét zgodnie
z technologig, warunkami okreslonymiw OPZ, normach lub innych przepisach, a wymagajgce odpowiednich warunkéw
atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakonczenia robdt moze zostac przesuniety o czas trwania przerwy w
robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy i
przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej dla Gminy Prészkéw,

8) koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie zzasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych poza zakres zamdwienia
podstawowego, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
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9)wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

10) wystagpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

11) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

12) braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wptyw na termin zakoriczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

13) wystgpienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchdéw, innych przedmiotéw stanowigcych zagrozenie,
majgcych wptyw na termin zakornczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

14) wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majgcych wptyw na termin zakoriczenia przedmiotu umowy.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

15) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

16) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majgcych wptyw na tres$é ztozonej oferty, w takim zakresie w
jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego,

17)zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem do Zamawiajgcego
wskazujac podstawe dokonania zmiany, dofgczajgc stosowne dokumenty,

18) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej umowy,
w tym koniecznosci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,

19)zmian spowodowanych konieczno$cig wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robét, w zakresie
i na warunkach okreslonych w § 18 umowy,

20) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian
w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

21)wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy, Zamawiajgcego lub Inzynierowi Nadzoru,

Wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okoliczno$ci nadzwyczajnych lezacych po stronie
Zamawiajacego nastepuje na okres, ktdry Zamawiajgcy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesiecy.

Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci, celem ukoriczenia
przedmiotu umowy w sposOb nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu Stron
pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek powinien
zawierac opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywac postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania zmiany
do umowy.

Wszystkie okolicznosci ograniczajgce zakres przedmiotowy umowy lub wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, nie mogg powodowac zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwote przekraczajgcy
20% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btgd pisarski, oczywistg omytke, niezamierzone przeoczenie,
usterke w tekscie, niespdjnos¢, wéweczas Strony zobowigzujg sie podjac dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy
w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze prowadzi¢
do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie
winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w umowie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie$s¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy, zgodnie z art. 509 § 1 i nast. k.c.

Zmiana do umowy wchodzi w zycie wyfgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
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§18.
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

Zamawiajacy w trakcie realizacji Robdt budowlanych dopuszcza wykonanie robdét zamiennych polegajacych na
wykonaniu czesci przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce w sposéb odmienny od okreslonego w niniejszej umowie.

Koniecznos¢ wprowadzenia robdt zamiennych moze wynika¢ m.in. z przyczyn technologicznych, zmiang zakresu realizacji
przedmiotu zaméwienia w przypadku natozonych decyzji administracyjnych, opinii/zaleceni/decyzji organéw
odpowiadajacych miejscowo Zamawiajgcemu, jak réwniez w kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robét zamiennych
poprawi jakos¢ wykonywanych Robot budowlanych i bedzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiajgcego.
Udokumentowanie zasadnosci wprowadzenia robdt zamiennych lezy w gestii Strony wnioskujgcej o ich wykonanie.

Procedura zatwierdzania robot zamiennych moze zosta¢ wszczeta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
protokofu koniecznosci opisujgcego zakres robdt zamiennych przewidzianych do wykonania, z uwzglednieniem
ponizszych zasad i czynnikéw cenotwdrczych:

3.1 Roboty budowlane zamienne bedg wyliczone w kosztorysie metodg szczegotowg stosujgc KNR, KNNR i kalkulacje
wtasne z uzgodnionymi wielkosciami naktadéw rzeczowych.

a) Ceny materiatéw bedg przyjmowane wg $rednich cen (bez Kosztdw zakupu) z aktualnego na dzien opracowania
wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena bedzie przyjeta z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze widnieje). Do cen materiatow nie beda doliczane zadne narzuty.

b) Ceny sprzetu bedg przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzier opracowania wydawnictwa Sekocenbud.
Do cen sprzetu przyjetych z wydawnictwa Sekocenbud bedzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku
cen sprzetu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu
nie bedg doliczane zadne narzuty.

c) Procentowe wartosci Kosztéw posrednich Kp i Zysku bedg przyjmowane z aktualnego na dzien opracowania
kosztorysu wydawnictwa Sekocenbud (do kalkulacji zostanie przyjeta wartosc¢ nizsza).

d) Ceny robocizny bedg przyjmowane wg minimalnych stawek roboczo-godziny z aktualnego na dzien
opracowania wydawnictwa Sekocenbud.

3.2 Udzielenie zamdwienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z Wykonawcg.

3.3 Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robdét zamiennych wytacznie po zawarciu aneksu do umowy, w mysl|
postanowien § 17 niniejszej umowy. Majg zastosowanie pozostate zapisy § 17 umowy w tym zakresie.

Postanowienia ust. 3 powyzej stosuje sie odpowiednio do robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
Pzp oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, oraz do robdt zaniechanych (rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji elementu
przedmiotu zamdwienia).

§19.

Powiadamianie

W trakcie trwania umowy oraz w okresie Gwarancji Strony zobowigzujg sie do pisemnego powiadamiania drugiej Strony na
adres wskazany w komparycji umowy, o:

1.

a) zmianie siedziby firmy;

b) zmianie nazwy firmy;

c) ogtoszeniu upadtosci;

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dziatalnosci;

f) zmianie oséb reprezentujacych.

§ 20.
Prawo pracy, kontrola
Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy, ktérzy bedg wykonywac czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
posiadaé bedg aktualne: dopuszczenia lekarskie do wykonywania prac, wymagane szkolenia w zakresie BHP i Ppoz. oraz
wiedze w zakresie ryzyka zawodowego dotyczacego danego stanowiska pracy.
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Strony zobowigzujg sie do wzajemnego poinformowania i przekazania (nie podzniej niz przed rozpoczeciem realizacji
zamowienia) informacji o zagrozeniach dla bezpieczeristwa i zdrowia pracownikéw (wedtug wzordéw okreslonych przez
Zamawiajgcego — zatacznik nr 4 do umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu na jego zgdanie, w terminie nie krétszym niz 5 dni,
oswiadczen pracownikéw o zapoznaniu sie z zagrozeniami oraz niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
o wypadkach przy pracy, incydentach (zdarzeniach potencjalnie wypadkowych), oraz chorobach zawodowych, ktére
wystgpity w zwigzku z realizacjg zamdwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan przepiséw prawa ochrony srodowiska, BHP
i Ppoz. w trakcie realizacji zadania objetego umowa. Wykonawca zobowigzuje sie do ponoszenia odpowiedzialnosci za
szkody dla srodowiska zaistniate u Zamawiajgcego w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:

a) Wykonawca wyraza zgode na wspotprace oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiajacego Koordynatorem zasady
wspotdziatania uwzgledniajace sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikéw,

b) Strony umowy dopuszczajg sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez wyznaczonego
Koordynatora Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan zgodnych m.in. z:

a) Ustawa Kodeks pracy z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;

b) Ustawg Prawo budowlane z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;

c) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;

d) Ustawa Prawo energetyczne z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;

e) Ustawa o dozorze technicznym z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;

f)  Ustawg o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkow przy pracy i choréb zawodowych z aktami wykonawczymi

odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia Koordynatorowi, dokumentéw potwierdzajgcych spetnienia wymagan
w zakresie bhp i ppoz.

§21.
Prawo wiasciwe oraz spory

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego prawa,
w tym w szczegdlnosci przepisy Pzp, a w zakresie nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego
oraz postanowienia SWZ, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla
ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzuja sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie]
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wtasciwym do rozpoznawania sporéw wynikajgcych
z niniejszej umowy bedg Sady powszechne w Opolu.

§ 22.
Poufnos¢

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg umowy, w tym
takze tresé niniejszej umowy.

Powyisze zobowigzanie nie dotyczy informacji, do ktérych przekazywania lub ujawnienia zobowigzane sg Strony umowy
na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§23.

RODO
Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zostat wzgledem niego zrealizowany obowigzek informacyjny wynikajgcy
z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej
réwniez jako RODO) oraz innych aktéw obowigzujgcego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomocg ktérej bedzie realizowat
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niniejszg umowe, ktérej dane osobowe sg lub beda przetwarzane przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacjg, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajac tym samym Zamawiajgcego z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi wyfgczenie
z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ o$wiadczenie
o zrealizowaniu wymogu lub oswiadczenia o zapoznaniu sie z obowigzkiem informacyjnym przez osoby, ktérych dane
dotycza, w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego.

W zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostepniania przez jedng ze Stron drugiej Stronie danych
osobowych o0séb zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy (dalej jako ,dane osobowe”). Celem
przetwarzania danych osobowych udostepnianych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej Umowy. Przez
wykonanie niniejszej umowy Strony rozumiejg w szczegdélnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby
wykonania umowy, realizacje wszelkich zobowigzan wynikajgcych z umowy; jezeli to niezbedna: udostepnianie danych
osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w wykonanie umowy, uzgadnianie sposobdw
wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych osobowych powoduje, iz Strona ktérej udostepniono dane
osobowe staje sie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalajgc dalsze cele i sposoby ich przetwarzania,
z uwzglednieniem zasad wynikajgcych z art. 5 RODO.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzna to za niezbedne Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé z Zamawiajagcym w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego dodatkowo odrebng umowe dotyczacy powierzenia przetwarzania danych osobowych
wg wzoru okreslonego przez Zamawiajgcego.

§ 24.
Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, autorskie prawa
majgtkowe do utwordw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2509 z pdzn. zm.), jezeli tylko takie powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, na
wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) w zakresie uzywania,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian utworu,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub
najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt. 4 powyzej - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby
kazdy mégt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

§ 25.
Postanowienia koricowe
1. Postanowienia umowy oraz wszystkie zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng catos¢, nalezy wyktadac
z uwzglednieniem przede wszystkim wyktadni celowosciowej, stuzgcej nalezytej, prawidtowe] i terminowej realizacji
Inwestycji. W sytuacji, gdy jakiekolwiek $rodki wyktadni nie pozwolg na usuniecie ewentualnych sprzecznosci lub
niescistosci dokumentdéw sktadajgcych sie na umowe, Strony postanawiajg, iz w ramach niniejszej umowy nastepuje
nastepujgca waznos¢ dokumentow:
a) Formularz oferty;
b) postanowienia umowy;
c) OPz
d) Swz;

2. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze Stron.

3.  Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty,

Zatgcznik nr 2 — SWZ wraz z zatgcznikami,

Zatgcznik nr 3 — Opis Przedmiotu Zamowienia

Zatgcznik nr 4 - Oswiadczenie o zapoznaniu sie z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw Wykonawcy,
Zatgcznik nr 5 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy — do ptatnosci koricowej,
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