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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

Nazwa zamówienia 
Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witnicy gmina Moryń 
Zamawiający 
Gmina Moryń 
Plac Wolności 1  74-503 Moryń 
Ogólna Specyfikacja techniczna 
1.Roboty przygotowawcze, burzenie usuwanie gruzu - ( kod CPV- 45100000-8 
45111100-9, 45111220-6) 
2. Tynki , gładzie - ( kod CPV - 45410000-4) 
3. Posadzki okładziny - ( kod CPV - 45430000-0) 
4. Ścianki działowe-( kod CPV - 45421141-4) , Ścianki z płyt g-k-( kod CPV – 
45324000-4 
5 .Stolarka drzwiowa-( kod CPV – 45421134-2 i 45421125-6) 
6. Roboty murarskie – (kod CPV – 45262520-2) 
7. Roboty malarskie-( kod CPV – 45442100-8) 
8. Izolacja termiczna -( kod CPV – 45321000-3) Izolacja dźwiękochłonna-( kod  
CPV – 45323000-7). 
9. Roboty w zakresie pokryć dachowych-( kod CPV – 45260000-7),Kładzenie rynien- 
( kod CPV – 45261320-3) 
10.Hydraulika i roboty sanitarne -( kod CPV – 45330000-9),Instalacja wentylacyjna- 
( kod CPV – 45331210-1) 
11.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych-( kod CPV – 45310000-3),Instalacja 
odgromowa-( kod CPV – 45311100-1) 
12.Zagospodarowanie terenu-( kod CPV – 45111291-4) . 
 
PRZEPISY OGÓLNE 
SPIS TREŚCI 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
1.2. Zakres stosowania OST 
1.3. Zakres robót objętych OST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
1.5.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.5.11. Utrzymanie robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
2.3 Materiały miejscowe 
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2.4. Źródła materiałów miejscowych 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów      
3. SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
5.2. Współpraca Inżyniera i Wykonawcy 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.3. Pobieranie próbek 
6.4. Badania i pomiary 
6.5. Raporty z badań 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
6.8. Dokumenty budowy 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2. Zasady określania ilości robót materiałów 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.3. Odbiór częściowy 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
8.6. Odbiór ostateczny 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
9.2. Zaplecze zamawiającego 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
SKRÓTY 
OST - ogólne specyfikacje techniczne 
SST - szczegółowe specyfikacje techniczne 
PZJ - program zapewnienia jakości 
 
1.WSTĘP 
DANE INWESTYCJI 
Inwestor: 
Gmina Moryń 
Plac Wolności 1  74-503 Moryń 
powiat: gryfiński 
woj. zachodniopomorskie 
 
Nazwa zamówienia: 
„Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witnicy” 
Lokalizacja 
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Witnica ulica Chojeńska 15 74-503 Moryń nr ewidencyjny. działki 20/1 i 20/2 obręb 
Witnica  
Istniejący stan zagospodarowania 
Projekt przewiduje wymianę  posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej , 
wymiana drzwi zewnętrznych , przebudowanie i wykonanie nowych toalet oraz 
pomieszczenia gospodarczo-porządkowego niezbędnych do funkcjonowania szkoły, i 
prace malarskie , wykonanie ścianek działowych, wykonanie tynków, wykonanie 
okładzin ścian z płytek ceramicznych, wykonanie nowych posadzek z płytek terakota 
i wykładziny pcv, wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku w 
technologii lekko-mokrej i termomodernizacji dachu wraz z robotami dekarsko-
murarskimi, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej , centralnego ogrzewania , 
wentylacyjnej i elektrycznej , powiększenie i wykonanie nowych otworów drzwiowych 
z montażem nadproży prefabrykowanych ,wykonanie nawietrzaków podokiennych 
Obiekt jest użytkowany, wyposaż ony w instalację elektryczną, wodociągową, 
kanalizację sanitarną, instalację wentylacyjną , centralnego ogrzewania , wykonanie 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych . 
Roboty do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną , warunkami pozwolenia 
na budowę w uzgodnieniu z INWESTOREM . 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne 
dotyczące wykonania robót remontowo budowlanych . 
Tematem jest „Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witnicy 
gmina Moryń”. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlanych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 
1.Roboty przygotowawcze, burzenie usuwanie gruzu - ( kod CPV- 45100000-8 
45111100-9, 45111220-6) 
2. Tynki , gładzie - ( kod CPV - 45410000-4) 
3. Posadzki okładziny - ( kod CPV - 45430000-0) 
4. Ścianki działowe-( kod CPV - 45421141-4) , Ścianki z płyt g-k-( kod CPV – 
45324000-4 
5 .Stolarka drzwiowa-( kod CPV – 45421134-2 i 45421125-6) 
6. Roboty murarskie – (kod CPV – 45262520-2) 
7. Roboty malarskie-( kod CPV – 45442100-8) 
8. Izolacja termiczna -( kod CPV – 45321000-3) Izolacja dźwiękochłonna-( kod  
CPV – 45323000-7). 
9. Roboty w zakresie pokryć dachowych-( kod CPV – 45260000-7),Kładzenie rynien- 
( kod CPV – 45261320-3) 
10.Hydraulika i roboty sanitarne -( kod CPV – 45330000-9),Instalacja wentylacyjna- 
( kod CPV – 45331210-1) 
11.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych-( kod CPV – 45310000-3),Instalacja 
odgromowa-( kod CPV – 45311100-1) 
12.Zagospodarowanie terenu-( kod CPV – 45111291-4) . 
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1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, 
budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunika-
cyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno-użytkową, 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im 
funkcji.       
Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i 
rozbudowa. 
Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plasty- 
cznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające 
uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. 
wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 
przedmiotów itp.). 
Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w 
imieniu inwestora. 
Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie 
robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych 
(np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 
sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 
konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, 
obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); 
sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i 
obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej 
lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, 
przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie 
silnikowym. 
Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
Wykonawcy - rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiający - rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 
obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i 
projektantem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
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kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu.       
Inżynier (Inspektor nadzoru) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji umowy. 
Kosztorys ofertowy – wyceniony „przedmiar robót”. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności techno-logicznej 
ich wykonania. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzyma-niem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, OST, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji 
kontraktowej. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
stanowiące dokument przetargowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się 
koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 3 
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji 
nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy przyjąć 
przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy 
budowli, to Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST W przypadku gdy materiały 
lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien 
obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic 
informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: ochraniać środowisko na terenie i wokół terenu budowy 
oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- możliwością powstania pożaru; 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 
środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający 
powinien określić w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi 
organami administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w 
miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. Wykonawca nie 
powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż 
określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
       
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urzą-dzenia napędzane 
silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca, pod kierunkiem 
odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasić 
pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako 
rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 
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dopuszczone do użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać 
się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo 
powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich 
materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem ,niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza 
granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 
       
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez- 
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia 
socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11.Utrzymanie robót. 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty. 
2.MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
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Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
Inżyniera o swoim wyborze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz 
zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowie-dać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydaj-ność 
sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. Wykonawca 
powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transport-tu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych 
środków transportu. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami inżyniera . 
5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy. 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Inżynier 
będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inżyniera, 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 



10 
 

10 
 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inżynier jest upoważniony do 
kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 
lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier 
powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i 
w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.3. Polecenia 
Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
SST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 
poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z 
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca 
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Przypadku powyższego zadania nie 
wymagany jest PZJ 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonywaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaga-niami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót powinna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
-uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach; 
-uwagi i polecenia Inżyniera; 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częścio-wych i 
końcowych odbiorów robót; 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegają-cych 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi; 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej; 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót; 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej i SST. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego 
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 
wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą 
wykonywane w poziomie. Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować 
metodę przekrojów poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Wszelkie materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 
projektowej i/lub SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części 
robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy I 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w 
warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót 
i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego 
robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty z poniższego katalogu, a ustalone w kontrakcie: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i o ile wymagane jest przez Zamawiającego księgi obmiaru, 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i 
PZJ, 
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 
SST, 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
8.6. Odbiór ostateczny       
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Polskie normy i Normy Branżowe; 
- Aprobaty i atesty techniczne; 
- Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
 


