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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach 

realizacji zadania: 

„Przebudowa abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV L-0740 Kamińsk ZK” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia Robót związanych z 

przebudową stacji transformatorowej 15/0,4kV, na działce 13/5 w Kamińsku, obręb 0018 

Kamińsk, gm. Górowo Iławeckie.  

Zakres rzeczowy obejmuje: 

• Demontaż części istniejącej rozdzielnicy SN, 

• Montaż nowej rozdzielnicy SN, 

• Połączenie istniejącej rozdzielnicy z nową kablem SN, 

• Wykonanie przebić, otworów i kanałów kablowych w wnętrzowej stacji 

transformatorowej 

• Wymiana istniejących dwóch transformatorów 15/0,4kV 400kVA na jednostki o 

mocy 630kVA, 

• Demontaż starych mostów szynowych nN, 

• Wykonanie nowych mostów szynowych nN, 

• Dostosowanie kabla zasilającego nowoprojektowane rozdzielnice nN (w ramach 

odrębnego opracowania) do wymiany istniejącego agregatu prądotwórczego o mocy 

400kVA na agregat o mocy 634,5kVA, 
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• Montaż w nowoprojektowanej rozdzielnicy nN oraz dodatkowego piątego pola 

rezerwowego w celu przyszłościowego podłączenia instalacji fotowoltaicznej, 

• Demontaż starych baterii kondensatorów oraz montaż nowych baterii kondensatorów 

o mocy 100kVar do kompensacji mocy biernej, 

• Wykonanie nowej instalacji wewnętrznej stacji, obwodów potrzeb własnych: obwód 

gniazd 230VAC i oświetlenia 230VAC. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem budowlano-wykonawczym, pozostałymi STWiORB i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i 

dokumenty: 

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów Przetargowych: 

1.5.2.1.1. Opisy techniczne. 

1.5.2.1.2. Rysunki. 

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalają na określenie lokalizacji i 

charakteru robót, są wystarczające do ich wykonania. 

Dokumentacja zawiera: 

1. Opis techniczny 

2. Obliczenia techniczne 

3. Rysunki 
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1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez 

zarządzającego realizacją  umowy, wymagania dla Wykonawcy stanowią część Umowy, a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne 

2) Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji napowierzchni i za urządzenia podziemne, w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie położenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
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terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru, władze lokalne, oraz użytkowników innych 

sieci i właścicieli gruntów o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać. aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych., szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się. że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia i materiały 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 
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1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45317300-5 Elektryczne urządzenia rozdzielcze 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inżyniera. 

2.2. Rozdzielnica SN 

W stacji transformatorowej należy usunąć trzy pola istniejącej rozdzielnicy SN i 

zainstalować nową rozdzielnicę SN Xiria typu „KTTT”. Podstawowe parametry rozdzielnicy 

SN: In=630A, Icw (1s) = 16kA, Ipk (1s) = 40kA, 125/50kV. Dwa pola transformatorowe mają 

być wyposażone w zabezpieczenia typu WIC. Rozdzielnica musi posiadać napędy 

mechaniczne, w polu liniowym i polach transformatorowych należy instalować na kablach SN 

głowice wtykowe konektorowe typu RSTI-5851. 

2.3.  Kable SN 

W trakcie przebudowy stacji SN/nN należy stosować następujące kable SN: 

• Kabel łączący istniejącą rozdzielnice z nową rozdzielnicą SN – 3 x XnRUHAKXS 

1x70mm2, 

• Kable zasilające transformatory SN/nN - 3 x XnRUHAKXS 1x70mm2, 

• Przewód AAsXSn 1x70 jako mostki między przekładnikami prądowymi SN 

istniejącej rozdzielnicy, a nowoprojektowanym kablem SN. 
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Wszystkie kable SN muszą spełniać wymagania aktualnych norm. 

2.4. Rozdzielnica nN 

W miejsce starej rozdzielnicy nN należy zainstalować nową rozdzielnicę nN 

charakteryzującą się następującymi danymi technicznymi: 

Szyny główne z tyłu do 4000 A Normy IEC/EN 60439-1, PN-EN 60439-1 

Temperatura otoczenia °C 35 (wartość średnia dla 24h) 

Wilgotność względna % 50 dla 40 °C 

Sposób ochrony Klasa ochrony I, uziemienie 

Stopień ochrony  IP31 

Napięcie znamionowe izolacji Ui V 1000 

Izolacja zespołów III/3 

Znamionowe napięcie pracy Ue V 690 

Częstotliwość znamionowa Hz 40 – 60 

Znamionowy prąd szyn głównych Ie A od 1600 do 4000 

Znamionowy prąd zwarciowy Icw kA do 100 (1 s) 

Znamionowy prąd zwarciowy Ipk kA do 220 

Rozmiary mm wysokość = 2000, głębokość = 400, 600 lub 800 

Grubości blach mm drzwi, rama = 2 mm, pokrywa tylna i górna = 1,5 mm 

Pokrycie powierzchni stalowych Galwanizacja elektrolityczna, wykańczanie poprzez 

malowanie proszkowe, Kolor RAL 7035, jasno szary 

Mechanizm zamykający Zawrotnica (zamknięcie drzwi dwudzielnych) z 2 lub 4 punktami 

zamykającymi i zamkiem obrotowym 3 mm, klucz z dwiema zastawkami 

Warunki lokalizacji instalacji Instalacje wewnątrz budynków. 

Elementy systemu MODUŁ 4000TTA są kombinacjami przetestowanych w zakresie 

badań typu zestawów (TTA) zgodnie 

z normą IEC EN 60439-1. Badania typu zostały przeprowadzone w uprawnionym certyfi 

katem laboratorium. 

Pola zgodnie z klauzulami (odnośnie aparatury łączeniowej oraz zestawów MODUŁ 

4000TTA) w niniejszym katalogu spełniają wymagania testów na: 

• wartość znamionową prądu zwarcia 

• granicę wzrostu temperatury 

• skuteczność przewodu ochronnego 

• wentylację i drogi upływu prądu 
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• odporność izolacji 

• działanie mechaniczne 

• stopień ochrony 

Odchylenia w konstrukcji w następujących obszarach rozdzielnicy powodują zmiany 

właściwości przetestowanych właściwości pól: 

• zainstalowane komponenty 

• wymiary 

Zmiany w następujących obszarach są niedopuszczalne: 

• wartość znamionowa prądu zwarcia 

• nagrzewanie 

• wentylacja i drogi upływu prądu 

• stopień ochrony 

• itp 

2.5. Kable nN 

W trakcie przebudowy stacji SN/nN należy stosować następujące kable nN: 

• Mosty kablowe nN transformator – rozdzielnia nN: 2x(4xN2XH-O 1x240), 

• Mosty kablowe nN agregat – rozdzielnia nN: 2x(4xN2XH-O 1x240), 

• Mosty kablowe nN bateria kondensatorów – rozdzielnia nN: YAKY 4x120, 

• Kable sterownicze nN baterii kondensatorów – YKY 2x4. 

Wszystkie kable SN muszą spełniać wymagania aktualnych norm. 

2.6. Kanał kablowy SN 

W rozdzielni SN należy wykonać kanał kablowy dla połączenia rozdzielnic Sn. W tym 

celu należy wykonać wykop i posadowić w nim gotowy prefabrykowany betonowy kabał 

kablowy o wymiarach zewnętrznych 100x56x38 oraz przykryć go pokrywą prefabrykowaną 

betonową o wymiarach 100x56x8. 

2.7. Układanie mostu szynowego transformator – rozdzielnica nN 

Mosty szynowe nN między transformatorami a rozdzielnicą nN, należy układać na 

zamontowanych korytach kablowych typu DKP300H50/3N. 
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2.8. Baterie kondensatorów 

W stacji transformatorowej, dla obu sekcji rozdzielnicy nN, przewiduje się po jednej 

baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Baterie kondensatorów/zespół 

kondensatorów powinien charakteryzować się mocą bierną 100kVar o 10kVar stopniu 

regulacji. Obudowa baterii kondensatorów powinna być w wykonaniu IP30. 

2.9. Transformator SN/nN 15/0,4kV 

W istniejącej stacji transformatorowej, w dwóch oddzielnych komorach transformatorów 

znajdują się transformatory SN/nN 15/0,4kV o mocy 400kVA, które zostały przewidziane do 

wymiany ze względu na zwiększenie mocy stacji. W miejsc istniejących transformatorów 

należy zainstalować transformatory typu: TNOSA 630/15PNS Dyn5 o mocy 630kVA. 

2.10. Pole rezerwowe dla instalacji PV 

W nowoprojektowanej rozdzielnicy nN (wg odrębnego opracowania) należy wyposażyć 

pole rezerwowe w celu przyszłościowego podłączenia instalacji PV o mocy do 50kWp. W polu 

rezerwowym należy zainstalować: 

• Wyłącznik mocy MC3-250A VE, 

• Analizator NA-96, 

• Przekładnik pomiarowy MG955040-A 400/5A, 

• Przewody sterujące: DY 1,5; DY 2,5 

• Zabezpieczenia przewodów sterujących: S301B6A – 2 szt.  

2.11. Obwody potrzeb własnych nN w stacji 

W stacji należy wykonać obwody potrzeb własnych. Obwód zasilania gniazd 230VAC 

oraz  obwód oświetlenia wewnętrznego stacji 230VAC. W tym celu potrzebne będą następujące 

materiały: 

• Przewód YDY 3x1,5 oraz YDY 3x2,5; 

• Rury osłonowe RL20 z uchwytami i złączkami, 

• Łączniki pojedyncze hermetyczne naścienne, 

• Gniazda podwójne hermetyczne naścienne, 



12 
 

• Oprawy LED hermetyczna 4500lm 4000K 39W IP65, 

• Oprawy LED hermetyczna 3400lm 4000K 840 IP65. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami dotyczącymi ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 

robót: 

• żurawia samochodowego, 

• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

• zespołu prądotwórczego przenośnego 2,5 kVA, 

• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m³/h, 

• koparko-spycharki o ład. 0,15t, 

• wibromłotu elektrycznego lub spalinowego do 3 kW, 

• ciągnika kołowego, 

• samochodu samowyładowczego, 

• lub każdego innego sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora 

Roboty instalacyjne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora oraz na odcinkach dopuszczonych przez 

inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien 

dysponować Sprzętem sprawnym technicznie. Z uwagi na zbliżenia lub skrzyżowania z innymi 

sieciami na odległość do 3 m, roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić ręcznie pod 

nadzorem właścicieli poszczególnych sieci. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach przez 

Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu. 

• samochodu skrzyniowego, 

• przyczepy dłużycowej, 

• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

• samochodu dostawczego, 

• przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z Kontraktem 

(Umową) oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru, Inwestora, Zarządzającego wykonaniem zadania/inwestycji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie (Umowie), Dokumentacji 

Projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji 

Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane Roboty. 

Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, roboty 

należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicielu istniejącego uzbrojenia. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. 

Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych wykonywanych ręcznie i pod nadzorem użytkowników. 

Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 

użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

Prace związane z przebudową stacji SN/nN powinny być realizowany zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach 

elektroenergetycznych oraz instrukcją montażu tych urządzeń oraz dokumentacją techniczno-

ruchową. Wykonawca opracuje powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i techniczną. 

Za prawidłowe wykonanie części budowlanej i wyposażenie w instalacje ogólne 

pomieszczeń odpowiedzialny jest wykonawca prac budowlano-instalacyjnych. Przed 

przystąpieniem do montażu wyposażenia należy sprawdzić zgodność wykonanej adaptacji z 

wymaganiami w niniejszym projekcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na: 
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• Prawidłowy demontaż części istniejącej rozdzielnicy SN, 

• Prawidłowy montaż nowej rozdzielnicy SN, 

• Prawidłowe połączenie istniejącej rozdzielnicy z nową kablem SN, 

• Prawidłowe wykonanie przebić, otworów i kanałów kablowych w wnętrzowej stacji 

transformatorowej 

• Prawidłowa wymiana istniejących dwóch transformatorów 15/0,4kV 400kVA na 

jednostki o mocy 630kVA, 

• Prawidłowy demontaż starych mostów szynowych nN, 

• Wykonanie nowych mostów szynowych nN, 

• Prawidłowe ułożenie kabla zasilającego nowoprojektowane rozdzielnice nN do 

wymiany istniejącego agregatu prądotwórczego o mocy 400kVA na agregat o mocy 

634,5kVA, 

• Prawidłowy montaż w nowoprojektowanej rozdzielnicy nN, dodatkowego piątego 

pola rezerwowego w celu przyszłościowego podłączenia instalacji fotowoltaicznej, 

• Prawidłowy demontaż starych baterii kondensatorów oraz montaż nowych baterii 

kondensatorów o mocy 100kVar do kompensacji mocy biernej, 

• Prawidłowe wykonanie nowej instalacji wewnętrznej stacji, obwodów potrzeb 

własnych: obwód gniazd 230VAC i oświetlenia 230VAC. 

• właściwe wykonanie połączeń elektrycznych, zarobienie końcówek kabli i 

przewodów wraz z prawidłowym montażem muf kablowych i głowic kablowych,  

• właściwe zamocowanie i prowadzenie kabli i przewodów. 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 

harmonogram robót, zawierający okresy wyłączeń z rozróżnieniem na rozdzielnicę SN i nn w 

remontowanej stacji. Wykonawca winien wykonywać prace budowlane w sposób, w którym 

przerwa bez napięciowa jest jak najkrótsza i w czasie kiedy brak zasilania jest najmniej 

uciążliwy. W przypadku konieczności przeprowadzenie wyłączeń, które będą uciążliwe, 

Wykonawca winien zapewnić ciągłość zasilania z wykorzystaniem dostępnych metod t.j. 

wykonywaniem przełączeń kierunku, z którego zasilane są obiekty, tymczasowe mufowanie 

kabli zasilających, stosowanie agregatów prądotwórczych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. Aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

 

6.1.1 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

 

6.1.2. Atesty jakości materiałów 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów dla 

których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 

wydane przez producenta. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały zostaną odrzucone. 

 

6.1.3. Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

 

6.1.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót. 

e) protokoły z narad i ustaleń. 



17 
 

f) korespondencję na budowie. 

6.1.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić, czy materiały, które będą użyte do 

budowy linii posiadają zaświadczenia o jakości lub Deklaracje Zgodności. Po skompletowaniu 

materiałów przy stanowiskach wbudowania należy wzrokowo ocenić ich stan. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według konstrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzany z częstością wymaganą przez Wykonawcę lub Inspektora nadzoru. 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

7.1.2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
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oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w księdze obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanych przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) Odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

b) Odbiorowi częściowemu, 

c) Odbiorowi końcowemu, 

d) Odbiorowi ostatecznemu. 

e) Odbiór robót zanikowych 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany z czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 

mowa w punkcie 8.5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową 

i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• Dokumentację powykonawczą, 

• Specyfikacje Techniczne, 
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• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikowych i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. W 

przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy na 

własny koszt. 

8.6. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność za wykonanie sieci oświetleniowej należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową na podstawie obmiaru robót, atestów produktów materiałów oraz oceny jakości 

wykonywanych robót. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową i budowy oświetlenia drogowego. Cena jednostkowa jest ceną 

uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie montażu kompletnego 

punktu oświetlenia solarnego w skład którego wchodzi: 

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• roboty ziemne, 

• opłaty za składowanie, 

• wykonanie wykopów, 

• wykonanie przekopów kontrolnych, 

• oznakowanie robót, 

• montaż oprawy, 

• montaż fundamentu, 

• wykonanie zasypek, 

• rozbiórka i odtworzenie nawierzchni związanych z przebudową a nie ujętych w 

innych branżach, 

• wykonanie robót odtworzeniowych związanych z przebudową a nie ujętych w innych 

branżach, 

• wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

• podłączenie do sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 

• przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
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• uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

• wykonanie wszelkich niezbędnych badań i prób. 

• Inne niezbędne prace. 
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10. Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

Projekt Wykonawczy  

Przebudowy Abonenckiej Stacji Transformatorowej 

15/0,4kV L-0740 „Kamińsk ZK” 

 

 

Adres:  Obręb Kamińsk , dz. nr 13/3 gmina Górowo Iławeckie 

 

Inwestor:  Zakład Karny w Kamińsku 

 11-220 Kamińsk , ul. Obrońców Westerplatte 1 

 

 

 

 Projektant: mgr inż. Arkadiusz Fieducik 

    upr. bud. WAM/0033/PWOE/18 

 

  

 

 

 

Bartoszyce 04.2020. 
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10.1. Zakres robót 

W zakresie robót wyszczególniono następujące etapy: 

• Demontaż części istniejącej rozdzielnicy SN, 

• Montaż nowej rozdzielnicy SN, 

• Połączenie istniejącej rozdzielnicy z nową kablem SN, 

• Wykonanie przebić, otworów i kanałów kablowych w wnętrzowej stacji 

transformatorowej 

• Wymiana istniejących dwóch transformatorów 15/0,4kV 400kVA na jednostki o 

mocy 630kVA, 

• Demontaż starych mostów szynowych nN, 

• Wykonanie nowych mostów szynowych nN, 

• Dostosowanie kabla zasilającego nowoprojektowane rozdzielnice nN (w ramach 

odrębnego opracowania) do wymiany istniejącego agregatu prądotwórczego o mocy 

400kVA na agregat o mocy 634,5kVA, 

• Montaż w nowoprojektowanej rozdzielnicy nN oraz dodatkowego piątego pola 

rezerwowego w celu przyszłościowego podłączenia instalacji fotowoltaicznej, 

• Demontaż starych baterii kondensatorów oraz montaż nowych baterii kondensatorów 

o mocy 100kVar do kompensacji mocy biernej, 

• Wykonanie nowej instalacji wewnętrznej stacji, obwodów potrzeb własnych: obwód 

gniazd 230VAC i oświetlenia 230VAC. 

10.2. Wykaz istniejących obiektów  

W pobliżu budowanych instalacji elektrycznych nie ma obiektów stanowiących 

potencjalnego zagrożenia 

10.3. Elementy zagospodarowania terenu 

W pobliżu terenu budowy występują urządzenia i linie kablowe niskiego i średniego 

napięcia (stacja transformatorowa SN/nN z częścią abonencką i Energa Operator S.A.), które 

może być zagrożeniem w trakcie prac budowlanych i elektrycznych. 



25 
 

10.4. Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników 

Pracownicy biorący udział w przebudowie stacji transformatorowej SN/nN, mają być 

przeszkoleni pod względem BHP. Przeprowadzenie i zakres instruktażu ma obejmować 

zapoznanie pracowników z: zasadami pracy przy urządzeniach energetycznych, zasadami 

stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, zasadami bezpiecznej pracy na 

stanowisku, zasadami bezpiecznej pracy na wysokości oraz na rusztowaniach. 

10.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

• Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz 

dopilnować, aby te środki były stosowane zgodnie z przeznaczeniem, 

• Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod 

napięcia  

• Prowadzenie prac w obrębie pasa drogowego wymaga przestrzegania zaleceń 

zawartych w „Projekcie Organizacji Ruchu”. 

• Apteczka pierwszej pomocy. 

• Telefon komórkowy na placu budowy umożliwiający wezwanie pomocy 

• Przy robotach związanych z wykopami związanymi ułożeniem kabli oraz 

umocowania konstrukcji wsporczych, zaleca się wyraźne oznakowanie („WYKOPY”) 

i ogrodzenie miejsca robót. 

10.6. Przechowywanie i transport materiałów niebezpiecznych 

Do przebudowy stacji transformatorowej SN/nN, nie przewiduje się materiałów 

niebezpiecznych. 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Normy 

Normy: 

- N SEP-E-001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa", 

- N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", 

- pakiet norm PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, 

- PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 

- PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane w 

pełnym i niepełnym zakresie badań typu, 

- PN-EN 60439-5: 2007 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Wymagania dotyczące 

zestawów do rozdziału energii w sieciach., 

- PN-E-05160-01: 1991 Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i wymagania., 

- PN-E-05115: 2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 

od 1 kV., - PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa., 

- PN-EN 60446: 2008 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi, 

- PN-EN 60071-1: 1999 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe 

napięcia probiercze izolacji., 

- PN-HD 60364-6-2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część 6-61: 

Sprawdzenie – Sprawdzenia odbiorcze. 

- PN-EN 60076-1: 2001 Transformatory – część 1. Wymagania ogólne., 

- PN-EN 60076-3: 2002 Transformatory – część 3. Poziomy izolacji, próby wytrzymałości 

elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu. 

- PN-EN 60076-5: 2006 Transformatory – część 5. Wytrzymałość zwarciowa. 

- PN-EN 60715: 2007 Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- 

Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej 

w instalacjach rozdzielczych i sterowniczych., 

- PN-EN 60947-1: 2008 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: 

Postanowienia ogólne., 

- PN-EN 60947-3: 2009/A1: 2012 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- 

Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami 

topikowymi., 



27 
 

- PN-EN 62271-200: 2006/A2: 2012 (U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 

sterownicza -- Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na 

napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie., 

- PN-EN 62271-201: 2010 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 

201: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe 

wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie.,  

11.2. Inne dokumenty 

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 56, poz. 461) z późniejszymi zmianami,  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270) z 

późniejszymi zmianami,  

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane, dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953),  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401),  

5) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.,  

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288 wraz 

z późna. zmianami),  

7) Dz. U. 93/55/250 Ustawa z dn. 03.04.1993 „O badaniach i certyfikacji”,  

8) Dz. U.00.5.53 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. wraz z późn. 

zmianami w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 

importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowa lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji 

na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 

wystawiania przez producenta deklaracji zgodności,  

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89 poz 828 wraz z późn. zmianami), 
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10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912). 


