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 1  Dane ogólne 

 Podstawa opracowania 

• Umowa nr 0172/TIR/S/2018 na wykonanie dokumentacji z dnia 11.06.2018r. 

• Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.06.2018r. 

• Warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej 

• Opinia górniczo – geologiczna  

• Inwentaryzacja budynku w zakresie objętym zleceniem 

• Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126) 

• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 

poz. 690 ze zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

• Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.59.2018 z dnia 18.03.2018r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

• Oględziny obiektu przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2018 r. 

• Dokumentacja zdjęciowa. 

 

 1.1  Cel i zakres opracowania 

 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego oraz uzyskanie 

pozwolenia na budowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących: 

• wykonanie stropów nad piwnicami w mieszkaniach nr 11 i 14; 

• wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych; 

• wykonanie izolacji posadzkowej w poziomie piwnic; 

• wykonanie drenażu opaskowego; 

Projekt przedstawia w formie graficznej i opisowej sposób wykonania robót izolacyjnych oraz 

niezbędnych prac towarzyszących. Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi                             

w przepisach ustawy prawo budowlane i przywołanymi w niej rozporządzeniami ze szczególnym 

wskazaniem na warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.                           

W opracowaniu projektu kierowano się również zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

Zakresem opracowania objęte są piwnice, lokale mieszkalne nr 11 i  14 oraz teren wokół budynku.   

 

 1.2  Klauzule do projektu 

 

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktów i technologii: 

Rozwiązania projektowe, w których wymieniono z nazwy producentów, technologie lub materiały, są 

podane przykładowo w celu określenia niezbędnych parametrów, rozwiązań i właściwości materiałów 

oraz technologii wykonania. Można zastosować inne produkty czy technologie innych producentów, 

pod warunkiem zachowania parametrów rozwiązania porównywalnych do produktu podanego 

przykładowo.  

Klauzule projektowe: 
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Dopuszcza się zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

niniejszego projektu, pod warunkiem, że zakres zmian będzie zmianą nieistotną i nie będzie 

powodował konieczności uzyskania zmiany pozwolenia na budowę oraz wszystkie zmiany zostaną 

zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora. 

Klauzule wykonawcze: 

Dopuszcza się uszczegółowienia rozwiązań projektowych na etapie realizacji, jeżeli będzie to wynikało 

z zauważonych błędów, braku jednoznaczności podanych rozwiązań lub uzasadnionych wniosków 

wykonawcy i Inwestora. 

 

 2  Zagospodarowanie terenu 

 

 2.1  Przedmiot projektu 
 

Przedmiotem opracowania są piwnice oraz ściany piwniczne do poziomu parteru w wielorodzinnym 

budynku mieszkalnym w zabudowie szeregowej oraz stropy piwnic pod lokalami mieszkalnymi 11 i 14 

położonym w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Ruda przy ul. Piastowskiej 11 i 11a.  

W budynku kondygnacja piwniczna wymaga zastosowania środków technicznych zabezpieczających 

obiekt przed działaniem wody gruntowej kapilarnie podnoszonej ścianami piwnicznymi. Stropy w 

klatce 11a wymagają wymiany oraz odtworzenia w miejscu jego zawalenia. 

Projekt swoim zakresem obejmuje rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe niezbędne do 

prawidłowego wykonania: 

• izolacji pionowej i poziomej ścian 

• izolacji posadzkowej 

• drenażu opaskowego 

• stropu nad piwnicami. 

Prace remontowe, będące przedmiotem projektu są zgodne z zaleceniami i wskazane do wykonania 

przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Projekt uwzględnia również warunki podane przez PWiK                 

w Rudzie Śląskiej w zakresie wykonania drenażu opaskowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 2.2  Lokalizacja 

 

Budynki stanowią zabudowę działek o numerach ewidencyjnych 1109/125 i 1110/125. Powierzchnie 

działek wynoszą odpowiednio: 552 i 427 m2. Obiekty znajdują się w Rudzie Śląskiej, dzielnicy Ruda przy 

ul. Piastowskiej 11 i 11a. Obiekt zarządza administruje MPGM TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 

przy ul 1-go Maja 218.  

Dwuklatkowy zespół budynków stanowią dwa budynki połączone wspólną ścianą szczytową 

posadowione elewacją zachodnią w granicy działki, bezpośrednio sąsiadując z działką drogową.   

Wejścia do klatek schodowych znajdują się po stronie wschodniej. Działka graniczy: 

• od strony północnej z działką o numerze 1240/125 

• od strony zachodniej i południowej z działką o numerze 2555/100  

• od strony wschodniej z działką o numerze 1899/131 



PRACOWNIA INŻYNIERSKA  

MODYLION 
M a r e k  W i ś n i o w s k i  

 

 

 

UL. PIASTOWSKA 11 RUDA ŚLĄSKA – RUDA 
„WYKONANIE STROPU NAD PIWNICĄ W MIESZKANIU NR 11 I 14, DRENAŻU OPASKOWEGO 

ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZYZIEMIA PRZED ZAWILGOCENIEM BUDYNKU MIESZKALNEGO” 

 

 

6 

Teren, na którym posadowiony jest budynek jest pochylony w kierunku północnym i wschodnim. 

Zmierzone nachylenie wynosi 2% i 4%.  

Budynek jak i jego najbliższe otoczenie znajduje się na obszarze MW1 oznaczonym w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 

 2.3  Istniejący stan zagospodarowania 

 

Zagospodarowanie działek 1109/125 i 1110/125 stanowią: 

- budynki mieszkalne 3-kondygnacyjne o powierzchniach zabudowy 216 i 175 m2 

- budynek transportu i łączności o powierzchni zabudowy 25 m2 

- pozostałe budynki niemieszkalne (zabudowania gospodarcze) o powierzchni zabudowy 40 m2 

Uzbrojenie działki związane z wyposażeniem technicznym budynku mieszkalnego stanowią: instalacja 

wodociągowa, kanalizacyjna, energii elektrycznej. Nawierzchnię działki stanowi grunt rodzimy oraz 

chodnik z kostki betonowej.  W ramach projektowanych robót opisany stan zagospodarowania 

zostanie zachowany. 

 

 2.4  Projektowane zagospodarowanie działki. 
 

Projektowane prace nie spowodują zmian w układzie komunikacyjnym, sieci i uzbrojenia terenu. 

Ponadto planowane roboty nie zmieniają: 

• parametrów technicznych dróg pożarowych, 

• parametrów zaopatrzenia przeciwpożarowego w wodę,   

• ukształtowania terenu i zieleni 

• powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 

Teren objęty projektem nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 

nierolnicze i nieleśne. 

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie: sposobu użytkowania obiektu, jego kubatury ani wymiarów. 

W ramach zagospodarowania projekt przewiduje wykonanie drenażu opaskowego z 

zagospodarowaniem wód drenażowych na własnym terenie. Drenaż opaskowy obejmuje obwodowo 

oba budynki mieszkalne, zaś odprowadzenie i zagospodarowanie wód drenażowych będzie 

zagospodarowane we wschodniej części działek.  

 

 2.5  Infrastruktura techniczna i komunikacja  

 

W ramach projektu utrzymane zostanie dotychczasowe połączenie z układem dróg publicznych od 

strony ulicy Piastowskiej 

Dostawy mediów odbywać się będą w ramach obowiązujących umów z ich dostawcami i wskazanych 

w nich limitach. Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejącymi sieciami. 

Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie będzie powodować zanieczyszczenia 

powietrza wód oraz gleby. 
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Odprowadzenie wód opadowych z dachu i terenu – bez zmian. Odprowadzenie i zagospodarowanie 

wód drenażowych będzie odbywać się w ramach własnego terenu za pośrednictwem tuneli 

drenażowych retencyjno roztrząsających 

 

 2.6  Ochrona konserwatorska 
 

Budynek będący przedmiotem opracowania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego figuruje w gminnej ewidencji zabytków na pozycji 1444 oraz jest 

objęty ochroną konserwatorską (MPZP § 53 ust 1 pkt 11).  W projekcie uwzględniono zalecenia 

Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczące prowadzenia prac oraz przewidzianego zakresu robót. 

W szczególności projekt przewiduje zachowanie detalu architektonicznego oraz w razie konieczności 

odtworzenia lub przyjęcia zalecanych kształtów elementów kotwienia. Projektowane roboty nie będą 

negatywnie wpływać na stan konstrukcyjny budynku ani nie spowodują zatarcia jego walorów 

historycznych i architektonicznych. W stosunku do projektu pozwolenie na budowę będzie wydane w 

uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (art.39 ust.3 PB) 

 

 2.7  Warunki górniczo – geologiczne 

 

Wystąpiono do Polskiej Grupy Górniczej z wnioskiem o podanie warunków górniczo geologicznych dla 

rozpatrywanej lokalizacji. W informacji o warunkach geologiczno – górniczych PGG Oddział KWK Ruda 

informuje, że nieruchomość położona jest na zlikwidowanym terenie górniczym Ruda Śląska – Wirek, 

w rejonie którym do 2041r. nie jest planowana podziemna eksploatacja pokładów węgla kamiennego, 

która mogłaby oddziaływać na przedmiotową nieruchomość. Tym samym nie prognozuje się 

wystąpienia kategorii terenu górniczego a stosunki wodne nie ulegną zmianie. 

 

 2.8  Informacja i dane o cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

Podczas prac rozbiórkowych powstanie gruz budowlany, który na podstawie Rozporządzenia 

Ministerstwa Środowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów zaklasyfikowano do niżej 

podanych grup: 

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 03 80 – Odpadowa papa 

17 02 01 – Drewno 

Zgodnie z Rozporządzeniem odpady nie należą do odpadów niebezpiecznych. Gruz powstały podczas 

robót wywozić zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska za pośrednictwem firmy 

posiadającej odpowiednie uprawnienia do przewożenia, składowania i utylizacji gruzu. Projektowana 

inwestycja nie posiada cech zagrażających środowisku oraz nie zagraża higienie i zdrowiu jej 

użytkowników oraz otoczeniu. Projektowany remont nie został zaliczony do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko może być stwierdzony. Karta odpadów będzie załącznikiem do dokumentacji 

powykonawczej.   
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Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie będzie powodować zanieczyszczenia 

powietrza, wód oraz gleby. 

Teren objęty projektem robót budowlanych znajduje się poza obszarem NATURA 2000 

 2.9  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania robót budowlanych. 

 

Projektowane roboty budowlane należą do prostych, które wykonać należy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

 3  Projekt budowlany 

 3.1  Program funkcjonalno – użytkowy 

Projekt nie powoduje zmiany w zakresie funkcji jakie pełni budynek oraz nie wymaga zmiany sposobu 

użytkowania żadnej jego części. Celem projektu jest natomiast poprawa warunków użytkowania 

poprzez likwidację zawilgocenia w części piwnicznej.  Rozwiązania techniczne zawarte w projekcie mają 

na celu spełnienie warunków podstawowych dotyczących higieny i zdrowia poprzez zapewnienie 

ochrony przed zawilgoceniem i korozją biologiczną. W tym celu zaprojektowano izolacje 

zabezpieczające obiekt przed działaniem wody gruntowej, opadowej i kapilarnym podciąganiem wody 

przez ściany piwnic 

 3.2  Forma architektoniczna 

Forma architektoniczna budynku mieszkalnego pozostaje bez zmian. 

 3.3  Układ konstrukcyjny 

Układ konstrukcyjny budynku nie ulegnie zmianie. 

 3.4  Warunki gruntowo - wodne 

Teren, na którym posadowiono budynek jest pochylony w kierunku wschodnim oraz północnym. 

Zmierzone nachylenie wynosi odpowiednio: 6 i 2 %.  

Warunki gruntowo – wodne dla obszaru, na którym posadowiony jest budynek przyjęto na podstawie 

analizy makroskopowej podłoża gruntowego. Badania dotyczą działek o numerach ewidencyjnych 

1109/125 i 1110/125. Na wskazanej nieruchomości stwierdzono występowanie warstw: 

a) Ia - Wokół budynku znajdują się warstwy związane z zagospodarowaniem terenu w postaci 

nawierzchni betonowej chodnika (płytki, kostka betonowa i kamienna) frakcje porośnięte 

trawą. Grubość warstwy nie przekracza 20cm.  

b) Ib –Do głębokości posadowienia tj. od 2,1 do 1,3 m ppt. zalegają nasypy niebudowlane Nn 

złożone z gruzu ceglanego, piasku i gruntu pochodzącego z wykopów, z wtrąceniami z humusu. 

c) II - Poniżej, tj. od poziomu posadowienia budynku zalegają grunty niespoiste w postaci piasku 

drobnego Pd i piasku średniego Ps z domieszką otaczaków w stanie średnio zagęszczonym. 
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Wartość współczynnika zagęszczenia ID = 0,56.  Dodatkowo w warstwie tej występują soczewki 

gruntu spoistego zbudowane z piasków gliniastych Pg i glin piaszczystych Gp w stanie 

plastycznym (wskaźnik plastyczności IL = 0,32), twardoplastycznym (IL = 0,12) oraz półzwartym 

(IL < 0). Grubość warstwy sięga poziomu -4,20 do -5,10m ppt. 

d) III – poniżej, do poziomu prowadzonych badań występują grunty spoiste utworzone z piasków 

gliniastych Pg oraz glin piaszczystych Gp w stanie plastycznym (IL = 0,32) i twardoplastycznym 

(IL =0,12) 

Woda gruntowa znajduje się nieco poniżej posadowienia budynku z możliwością okresowego 

podnoszenia poziomu lustra wody ze szczególnym wskazaniem na czas roztopów oraz długotrwałych 

opadów atmosferycznych. W czasie badań lustro wody gruntowej ustabilizowało się na głębokości od 

2,2 (elewacja zachodnia) do 1,3m ppt. (elewacja wschodnia).  

Na podstawie analizy makroskopowej oraz biorąc pod uwagę właściwości gruntów w okolicy 

planowanej inwestycji projektowane ściany podpierające stropy nad piwnicami zakwalifikowano do 

pierwszej kategorii geotechnicznej oraz przyjęto proste warunki posadowienia. 

 3.5  Zabezpieczenie przed wpływem eksploatacji górniczej 

Brak wpływów pochodzenia górniczego. Nie dotyczy. 

 3.6  Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Nie stanowi przedmiotu opracowania. Projektowane roboty nie pogorszą warunków dostępu budynku 

dla osób niepełnosprawnych. 

 3.7  Zabezpieczenie przeciwpożarowe   

Planowane roboty nie wpływają na bezpieczeństwo pożarowe budynku. Projekt nie zmienia 

istniejących rozwiązań oraz nie zawiera nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

budynku przez co nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie.  

 3.8  Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania wyznaczono w oparciu o art.3 ust.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994r. (z późniejszymi zmianami) a także § 12, 13, 60 i 271 ÷ 273 Rozporządzenia w/s Warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414                            

z późniejszymi zmianami). Usytuowanie budynku względem sąsiednich działek zgodnie z punktem 2.2 

projektu.  

Budynki przy ul. Piastowskiej 11 i 11a posadowione są elewacją frontową w zachodniej granicy działki, 

bezpośrednio sąsiadując z działką drogową o numerze ewidencyjnym 2555/100.   

Tym samym wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji drenażowej i izolacji 

pionowej i poziomej ścian fundamentowych wiąże się z wejściem w obszar działki 2555/100.  

 4  Ekspertyza 

 4.1  Stan techniczny budynku 
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Przedmiotem opracowania budynek wielorodzinny położony w Rudzie Śląskiej, dzielnicy Ruda przy ul. 

Piastowskiej 11 i 11a. W celu oceny stanu technicznego budynku dokonano oględzin jego elementów 

konstrukcyjnych i otoczenia. Szczególną uwagę zwrócono na zawilgocenie obiektu w części piwnicznej 

oraz na stan techniczny stropów nad piwnicami. 

Wielorodzinny zespół dwóch budynków z częścią usługowo – handlową stanowi całkowicie 

podpiwniczony, trzykondygnacyjny obiekt z poddaszem nieużytkowym.  

Budynek wzniesiony metodami tradycyjnymi:  

• ściany murowane z cegły oraz z kamienia o grubości od 65 do 25cm 

• posadowienie na fundamentach ceglanych 

• dach drewniany kryty papą 

• schody do piwnicy murowane, ceglane; na kondygnacjach mieszkalnych drewniane 

• stopy: nad piwnicami łukowe sklepienia ceglane wsparte na ścianach i stalowych belkach 
dwuteowych; nad kondygnacjami mieszkalnymi drewniane 

• ściany zewnętrzne nietynkowane wykończone cegłą licowaną z licznymi detalami 
architektonicznymi 

• podłogi drewniane 
Dodatkowo budynek jest kotwiony ściągami stalowymi, których średnica w poziomie piwnic 

wynosi 36mm i 22mm 

Stolarka otworowa:  

• okna: drewniane i z PVC 

• drzwi: drewniane, metalowe 
Pozostałe elementy wykończenia odpowiednie do zamożności mieszkańców. 

W piwnicach wykonano posadzki z cegieł oraz betonowe. W klatce nr 11 posadzka w piwnicach została 

nadbetonowana, przez co wysokość kondygnacji wynosi zaledwie 1,8m. Nadbetonowanie miało 

związek z okresowym zalewaniem piwnic. Zastosowane rozwiązanie jest zabezpieczeniem doraźnym, 

nie rozwiązującym problemu naporu wody gruntowej na budynek. 

Od strony drogi (elewacja zachodnia) budynek posiada murowane studzienki w miejscach okienek 

piwnicznych. W większości są one zagruzowane i nieczynne.  

W budynku nie stwierdzono uszkodzeń w postaci pęknięć ścian. Stwierdzono natomiast silne 

zawilgocenie w poziomie piwnic, które jest przyczyną lasowania się cegieł i silnej korozji dwuteowych 

stalowych belek stropowych wspierających ceglane stropy odcinkowe oraz prętów kotwiących 

budynek (ankrów).  

W trakcie oględzin wykonano w pomieszczeniach piwnicznych pomiary wilgoci na powierzchni ścian                

i stropów. Zmierzona wilgoć na powierzchni ścian, na wysokości 1,5 ÷ 2,0m licząc od poziomu posadzki 

w każdym punkcie pomiaru wychodziła poza zakres pomiarowy urządzenia, czyli przekraczała 8,5%. 

Taki sam wynik pomiarowy uzyskano na ceglanej powierzchni stropów. Materiał uważa się za suchy, 

gdy uzyskany wynik wynosi poniżej 1%, natomiast wartością dopuszczalną jest 3%. Okresowe 

zalewanie posadzek w piwnicach ma miejsce głównie w okresie wiosennych roztopów oraz podczas 

intensywnych, długotrwałych opadów deszczu. W trakcie oględzin budynku w piwnicy w klatce 11a na 

posadzce piwnic utrzymywała się woda warstwą wypełniająca nierówności, czyli około 1cm. W klatce 

nr 11 wody w piwnicy nie stwierdzono zaś stan techniczny kondygnacji piwniczej uznaje się jako 

dostateczny z możliwością użytkowania bez występującego zagrożenia dla życia lub zdrowia. Ściany nie 

posiadają ubytków jak w piwnicy w klatce 11a. Wysokość kondygnacji piwnicznej w klatce nr 11 jest 
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niższa niż w 11a, ponieważ posadzki zostały nadbetonowane, a ich powierzchnia w dniu oględzin była 

sucha.   

W budynku, w klatce 11a miała miejsce awaria budowlana polegająca na zawaleniu się stropu nad 

piwnicą w mieszkaniu nr 11. Mieszkanie to usytuowane jest w południowym skrzydle klatki nr 11a. 

Przyczyna awarii było dociążenie stropu oraz korozja stalowej belki stropowej INP 300.  

Po dokonaniu oględzin stwierdza się również stan przedawaryjny stropu nad piwnicą i mieszkaniem nr 

14 – parter, nawa wschodnia, skrzydło północne. Obecnie silnie skorodowana dwuteowa belka 

stropowa została zabezpieczona poprzez jej podmurowanie w dwóch punktach bloczkami 

betonowymi. 

 4.2  Wnioski 

Po przeprowadzonych oględzinach ogólny stan techniczny obiektu określa się jako adekwatny do wieku 

skąd oprócz bieżącej konserwacji pokrycia dachowego naprawy tynków ścian i sufitów, wykonania 

robót malarskich itp. wynika konieczność wykonania prac remontowych w poziomie ścian i stropów 

piwnic. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy warunków higieniczno – 

zdrowotnych w obiekcie należy wykonać następujące roboty budowlane:  

• wykonać izolację pionową i poziomą ścian piwnicznych  

• wykonać izolację posadzkową w poziomie piwnic 

• wymienić ściągi stalowe ø36 

• wymienić tynki ścian i sufitów w piwnicach 

• wykonać odgrzybianie ścian i sufitów w piwnicach 

• wykonać w piwnicach nowe posadzki betonowe. 

• odtworzyć oraz wymienić stropy w mieszkaniu nr 11 i 14 

• wykonać drenaż opaskowy 

• roboty towarzyszące takie jak: roboty ziemne, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni, wykonanie 

robót malarskich. 

Podsumowując, nie występują techniczne przeszkody w zakresie wykonania w/w robót budowlanych. 

Ponadto są one pożądane z konserwatorskiego punktu widzenia, ponieważ przełoży się to na poprawę 

stanu technicznego budynku, który objęty jest ochroną konserwatorską. 

 5  Rozwiązania projektowe 

 5.1  Wymiana ściągów stalowych 

W piwnicy przewidziano wymianę istniejących ściągów stalowych o średnicy 36mm biegnących                 

w piwnicach pod stropem. Niektóre z nich są widoczne inne zaś w całości lub częściowo prowadzone 

są w bruzdach ścian nośnych, na których wspierają się również stropy odcinkowe. Wymianę ściągów 

wykonać przed robotami ziemnymi na zewnątrz budynku tj. przed wykonaniem izolacji pionowej ścian 

i drenażu opaskowego.  

Nowe ściągi podłużne i poprzeczne wykonać ze stali AII S355RJ o średnicy 36mm. Do zakotwienia na 

powierzchni ściany wykorzystać istniejące blachy oporowe po ich wcześniejszym oczyszczeniu                      
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i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Stopień przygotowania powierzchni Sa 2½ wg PN-ISO 8501-1. Klasa 

środowiska C3. Grubość powłoki malarskiej: 160μm. Zewnętrzny kolor powłoki malarskiej: czarny.  

W przypadku konieczności wymiany tarcz oporowych na nowe, należy zgodnie ze stanowiskiem Biura 

Miejskiego Konserwatora Zabytków zachować kształt oraz wymiary ściągów istniejących. Nowe blachy 

oporowe należy wykonać je ze stali AII S355RJ w kształci wskazanym przez Biuro Miejskiego 

Konserwatora Zabytków. 

Jednocześnie wymieniać można tylko jeden ściąg tzn. przed przystąpieniem do kolejnego ściągu 

pierwszy musi być już zamontowany i skręcony.  

 5.2  Odtworzenie stropów nad piwnicami 

Nowe stropy typu WPS 

Nowy strop należy wykonać w miejscu starego, który uległ zawaleniu oraz nad piwnicą usytuowaną                  

w północno – wschodniej części budynku. Nowy strop wykonać jako WPS z belkami stalowymi 

dwuteowymi wspartymi na podłużnych ścianach budynku. Nowy strop wykonany będzie                                         

z prefabrykatów typu WPS ułożonych na stalowych belkach dwuteowych rozstawionych co 0,9 i 1,1m. 

Płyty stropowe oprzeć na dolnych stopkach stalowych dwuteowników. W projekcie przyjęto: 

- płyty WPS o szerokość 40 cm i długość 0,90 i 1,10 m, 

- belki stalowe INP200 ze stali S355RJ 

Po ułożeniu płyt na belkach, przestrzeń między dwuteownikami wypełnić keramzytem jako materiałem 

izolującym termicznie. Grubość warstwy keramzytu: 8 cm. Sposób wykonania robót w pomieszczeniu 

z zarwanym stropem: 

• Nowe belki stalowe wprowadzić do pomieszczenia przez okienka piwniczne; 

• Belki stropowe oprzeć na nowych fragmentach ścian z cegły klinkierowej i betonu 

samozagęszczającego. Belki stalowe oprzeć na zaprawie cementowej marki M15. Głębokość 

osadzenia belek: 20cm;  

• ułożyć płyty WPS 120/40 z zaprawieniem styków zaprawą cementową oraz obetonowaniem 

krótkiej krawędzi płyt ułożonych na stopkach belek; 

• przestrzeń do 4cm poniżej górnej stopki HEA 260 wypełnić keramzytem (8cm) i wyrównać 

górną powierzchnię; 

• ułożyć folię paroizolacyjną z PE o grubości 0,2mm; 

• zabetonować pola między dwuteownikami do górnej powierzchni stopek; 

• wykonać podłogę z płyt OSB/3 22mm ułożonych na legarach z desek o grubości 3,2cm                            

i szerokości 6÷10 cm w rozstawie co 60cm ułożonych prostopadle do belek stalowych. Legary 

ułożyć na folii PE 0,5mm. Płyty OSB mocować do legarów wkrętami do drewna (nie przybijać!) 

w sposób opisany powyżej. Stropy w piwnicy otynkować po wcześniejszym obłożeniu dolnych 

stopek belek dwuteowych siatką rabitza. W przypadku nietynkowania stropów w piwnicach 

dolne stopki dwuteowych belek stropowych zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie 

przyjmując klasę środowiska C3. Alternatywnie w pomieszczeniach mokrych dopuszcza się 

wykonanie izolacji termicznej z twardej wełny mineralnej (>100kg/m3) gr. 5cm oraz podłoża 

betonowego o grubości 5cm zbrojonego siatką do posadzek.  

•  
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Wzmocnienie ścian podpierających nowe stropy. 

Podłużne ściany nośne, w miejscu wymiany stropów (nawa wschodnia) z uwagi na ubytki należy 

wzmocnić konstrukcyjnie.  

Wzmocnienie wykonać poprzez domurowanie ścianki o grubości 1/2cegły z cegły klinkierowej klasy 35 

odsuniętej od pionowej powierzchni wzmacnianej ściany o 8cm licząc od lica nieuszkodzonych cegieł. 

Powstałą przestrzeń między istniejącym murem a nową ścianką zazbroić siatką z prętów ø8 o oczkach 

0,15x0,15m wykonanych ze stali AII (S355RJ lub 18G2A). Siatkę zamocować pionowo do istniejącej 

ściany prętami w postaci haków z prętów również ø8 mm i stali AII. Pręty wklejać w ścianę na głębokość 

nie mniejszą niż 0,20m. Rozstaw haków w ścianie 0,45x0,45m (co trzy oczka). Siatkę pionową umieścić 

i ustabilizować w połowie szerokości szczeliny. Rozpocząć murowanie ścianki z cegły klinkierowej klasy 

35. W co trzeciej warstwie nowej ścianki ułożyć zbrojenie z dwóch prętów ø4,5mm ze stali S355RJ. 

Ściankę podmurować na wysokość około 0,6m (8 warstw) i powstałą przestrzeń wypełnić betonem 

samozagęszczającym C20/25. Wymurować kolejną warstwę około 0,6m i uzupełnić betonem 

samozagęszczającym. Czynność powtarzać do momentu osiągnięcia pełnej wysokości nowej ściany o 

konstrukcji kompozytowej. Nad okienkami piwnicznymi wykonać nadproże z belek typu L19 o długości 

0,9m. Ścianka o grubości ½ cegły klasy 35 zbrojona w co trzeciej warstwie ma znamiona konstrukcji 

nośnej. Cegła klinkierowa z uwagi na swoje właściwości korzystnie wpływa na zwiększenie trwałość 

konstrukcji, zaś powiązanie ze ścianą budynku poprzez wypełnienie przestrzeni betonem 

zamozagęszczającym zapewni, że na powstałym kompozycie będzie można oprzeć belki stalowe 

nowych stropów typu WPS a istniejąca ściana budynku zostanie odcięta od destruktywnego 

oddziaływania wilgoci.  W czasie wykonywania robót, ścianka z cegły klinkierowej będzie pełnić funkcję 

deskowania traconego. Nową ściankę z cegły klinkierowej klasy 35 wraz z wypełnieniem z betonu 

samozagęszczającego oprzeć na wykonanym do tego celu fundamencie. 

 

Fundament 

Przed wykonaniem wzmocnienia ścian podłużnych należy rozebrać posadzkę, wykonać wykop wzdłuż 

ścian, na których oparte będą nowe stropy. Fundament posadowić w taki sposób, aby jego górna 

powierzchnia znajdowała się pod posadzką. W wykopie celem wyrównania wykonać warstwę                       

z chudego betonu C8/10 o grubości 5cm. Na tak przygotowanym podłożu ułożyć folię PVC o grubości 

0,5mm. Wykonać deskowanie, ułożyć i zastabilizować w deskowaniu zbrojenie. Fundament o 

szerokości 0,40m i wysokości 0,50m wykonać z betonu C20/25, zbroić stalą AII 4ø12 oraz strzemionami 

z prętów ø6 w rozstawie co 0,3m. Zapewnić grubość otulenia cnom = 5cm. Po rozdeskowaniu 

powierzchnie pionową i górną poziomą fundamentu zaizolować materiałem do wykonywania izolacji 

na zimno poprzez trzykrotne smarowanie powierzchni.  

Przed przystąpieniem do robót w mieszkaniu nr 14, najpierw należy rozebrać istniejący strop 

odcinkowy. Powyższe ma związek z bezpieczeństwem wykonywanych robót. 

 5.3  Izolacja pozioma ścian metodą iniekcji krystalicznej 

Izolację poziomą ścian zewnętrznych wykonać metodą grawitacyjnej iniekcji krystalicznej. Iniekcję 

wykonać: 
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- W ścianach zewnętrznych pod stropem parteru. Izolację wykonać jako dwurzędową jednostronną, po 

zewnętrznej stronie budynku. Otwory do aplikacji środka chemicznego wiercić w cokole budynku.  

- W ścianach zewnętrznych jako dwurzędową na wysokości 30 - 35cm nad posadzką wykonywana od 

wewnątrz budynku.  

- W ścianach wewnętrznych na wysokości 30 - 35cm nad posadzką. Iniekcję wykonać jako 

jednorzędowe z dwóch stron ścian wewnętrznych. W ścianie oddzielającej budynek 11 od 11A iniekcje 

wykonać nad posadzką jako dwurzędowe jak w ścianach zewnętrznych nad posadzkami.  

Przed wykonaniem iniekcji skuć tynki na powierzchni ścian piwnic oraz cokołu na zewnątrz budynku. 

Wyznaczyć linię wiercenia otworów. Osiowy rozstaw otworów w ścianach: 12÷15 cm. Otwory wiercić 

pod kątem 30º ÷ 35º względem płaszczyzny terenu i posadzki oraz wiercić tak aby przechodziły przez 

dwie spoiny wsporne. Średnica otworów: 30mm. Otwory wiercić na taką głębokość, aby pozostawić 

5cm nieprzewierconego muru. Powyższe w przybliżeniu odpowiada głębokości otworu równego 

grubości ściany, lecz wierconego pod kątem do 30º. Otwory wiercić w jednym rzędzie. Przed aplikacją 

środka iniekcyjnego otwory dokładnie oczyścić z pyłu sprężonym powietrzem. Środek iniekcyjny 

aplikować etapami, wprowadzając go stopniowo, systematycznie go uzupełniając i kontrolując jego 

zużycie. Aplikację należy prowadzić przez 24 godziny. Po wchłonięciu środka iniekcyjnego zasklepić 

otwory przeznaczoną do tego celu zaprawą. Nie wykonywać iniekcji w zamarznięte podłoża. 

Temperatura aplikacji nie powinna być niższa niż +5°C. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania 

grawitacyjnej iniekcji krystalicznej należy zastosować kompletny system materiałów jednego 

producenta.  

W doborze systemu należy kierować się możliwością wykonania iniekcji w murach zawilgoconych. 

Zwraca się uwagę, że zmierzona wilgotność ścian przekraczała 8,5% czyli zakres urządzenia 

pomiarowego. Charakterystykę materiału do iniekcji przyjęto na bazie alkalicznego preparatu 

weber.tec.941. W przypadku wystąpienia pustek w murze zastosować np. materiał: weber.tec 942. 

Podane materiały posiadają minimalne parametry, niezbędne do prawidłowego wykonania wtórnej 

izolacji poziomej w formie przepony, zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wilgoci.  Po wykonaniu 

iniekcji uzupełnić tynki ścian piwnic oraz cokołu. Szczególna uwagę należy zwrócić na cokół, który musi 

pozostać w oryginalnej formie i musi być otynkowany na kolor szary. Tynki ścian piwnic wykonać jako 

cementowo – wapienne. Przed wykonaniem robót tynkowych powierzchnię ścian posmarować 

środkiem grzybobójczym. 

 5.4  Wentylacja piwnic  

W celu zabezpieczenia piwnic budynku przed przedostawaniem się wody od strony zachodniej, należy 

istniejące okienka piwniczne zlikwidować poprzez ich wykucie i zamurowanie. W miejscu okienek 

należy natomiast zabudować kanały wentylacyjne zapewniające napływ powietrza niezbędnego do 

prawidłowej wentylacji pomieszczeń piwnicznych (krotność objętości pomieszczeń: 0,3/h). Okienka 

zamurować na grubość 1 1/2cegły z wylicowaniem z zewnętrzną powierzchnią ściany.     

Czerpnie kanałów wentylacyjnych wyprowadzić ponad powierzchnię terenu. Przyjęto zabudowę 

kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym i średnicy 160mm i przekroju poprzecznym 200cm2.     
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Od strony piwnic przewód zabezpieczyć kratką wentykacyjną ze stałymi żaluzjami (bez możliwości ich 

zamknięcia). Do zamurowania okienek piwnicznych zastosować cegłę pełną klinkierową klasy 50.   

 5.5  Izolacja pionowa ścian 

Przed wykonaniem pionowej izolacji ścian zewnętrznych należy wykonać roboty przygotowawcze: 

• rozebrać nawierzchnię z płyt betonowych (strona wschodnia), opaski betonowej i opaski                        

z kostki betonowej kamiennej (elewacja zachodnia). Materiały oczyścić i składować w sposób 

umożliwiający ich ponowne wykorzystanie; 

• wykonać drewniane podesty tymczasowe, umożliwiające wejście do klatek schodowych 

• wykonać wykopy wokół ścian zewnętrznych do poziomu posadowienia. 

Do wykonania izolacji pionowej ścian przystąpić po likwidacji okienek piwnicznych. Równolegle z 

robotami izolacyjnymi wykonać wentylację poprzez zabudowę przewodów wentylacyjnych opisanych 

w punkcie 6.6 ekspertyzy. Wykopy należy wykonywać odcinakami tj. tak aby nie odsłaniać więcej niż 

jedna ściana z jednym narożem lub odcinka prostego o długości nie przekraczającej 15,0m. Przed 

dalszym odkopaniem fragmentu ściany, wcześniejszy odcinek zasypać warstwami 0,50m i ubijać do 

wartości IL ≥ 0,95.  

Teren wokół wykopów wygrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi. Wykopy z uwagi na głębokość 

poniżej 1,0m deskować i rozeprzeć o ściany budynku. Rozkop, czyli kąt nachylenia skarpy dostosować 

do istniejących warunków gruntowych. Po stronie zachodniej, w miejscach zaznaczonych na mapie 

zasadniczej przyłączy, wykopy wykonywać ręcznie. Przewidzieć dwa wejścia do wykopów na każdej 

ścianie. Szerokość dna wykopu: około 1,0m licząc od fundamentu.  W przypadku gromadzenia się wody           

w wykopie, wykonać przegłębienie w celu umożliwienia zabudowy pompy do wody brudnej w celu jej 

odprowadzenia na powierzchnię terenu poza wykop. Wielkość i wydajność pompy dobrać do 

występujących warunków gruntowych. Niedopuścić do zalania i zawodnienia gruntu w wykopie, które 

mogą się uplastycznić i upłynnić. Urobek składować co najmniej 3,0m od krawędzi wykopu. Miejsce 

składowania urobku, z uwagi na obciążenie gruntu wykonawca zaznaczy w planie zagospodarowania 

placu budowy (część graficzna do planu bioz).  

Izolację pionową ścian wykonać w następujący sposób: 

• odbić tynki na powierzchni ścian fundamentowych (do górnej krawędzi cokołu). 

• rozebrać murowane studnie okienek piwnicznych na elewacji. 

• oczyścić powierzchnię ścian. 

• w uzasadnionym przypadku wykuć spoiny na głębokość około 2cm i oczyścić 

• ściany zabezpieczyć środkiem grzybobójczym do stosowania na ścianach z cegły i kamienia 

poprzez co najmniej dwukrotne smarowanie szczotką. Dokładną technikę odgrzybiania przyjąć 

wg zaleceń producenta środka grzybobójczego.  

• ewentualne ubytki ścian zamurować cegłą pełną. Do uzupełnień zastosować cegłę klasy co 

najmniej 20 i mrozoodporności 25 cykli. Mniejsze ubytki o głębokości do 60mm po 

oczyszczeniu powierzchni ściany i zagruntowaniu preparatem np. PG201 (Weber-Deiterman) 

wypełnić dedykowaną zaprawą np. weber ZT601. 
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• Wyrównać powierzchnię tynków izolowanych ścian cienką warstwą tynku wyrównawczego np. 

weber.san 950 

• Wykonać tynk cementowy na powierzchni ścian fundamentowych z dodatkiem środka 

uszczelniającego weber.ad785 (dawny Eurolan HL). 

• Po wyschnięciu wykonać pionową izolację ścian fundamentowych z użyciem szybkowiążącego, 

elastycznego środka weber.tec Superflex D2. Wskazany materiał jako przykładowy cechuje się 

bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, brakiem rys skurczowych oraz gwarancją wysokiej 

szczelności również przy parciu wody. Wymagana warstwa izolacji to 2,5mm, którą uzyskuje 

się przez co najmniej dwukrotne malowanie pędzlem murarskim (chlapakiem). 

Wysokoelastyczna zaprawa Superflex D2 nie wymaga dalszego zabezpieczania powierzchni. 

• Ułożyć na pionowej powierzchni ścian wytłaczaną folię kubełkową, z zamknięciem od góry 

listwą maskującą.  

• Odtworzyć studzienki okienek piwnicznych poprzez ich wymurowanie z cegły klinkierowej 

klasy 50. Sposób odtworzenia studzienek: wykonać pierścień betonowy o wymiarach przekroju 

0,15x0,15m z betonu C20/25 W6 zbrojonego prętami 2ø10 ze stali S355RJ. Na pierścieniu 

wymurować studzienkę z czterech warstw cegły klinkierowej kl. 50 tak aby ponad teren 

wystawała 1 ÷ 1.5 warstwy cegły. Podbudowa w formie pierścienia umożliwi swobodny 

przepływ wody opadowej do instalacji drenażowej. 

• Wykop zasypać żwirem płukanym (bez ostrych krawędzi i zanieczyszczeń w postaci gruzu               

i wtrąceń z wykopów). 

 5.6  Odwodnienie terenu wokół budynku 

W celu prawidłowego odwodnienia terenu wokół budynku oraz zabezpieczenia przed naporem 

podskórnych wód gruntowych należy wykonać drenaż opaskowy ze spływem wód w kierunku 

północnym i wschodnim. Zgodnie z warunkami podłączenia do sieci kanalizacyjnej wydanymi przez 

PWiK Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej wody drenażowe należy odprowadzić do gruntu lub na własny teren 

nieutwardzony.  

Na tej podstawie instalację drenażową należy zakończyć tunelami rozsączającymi, mającymi za zadanie 

retencjonowanie oraz odprowadzenie poprzez rozsączanie wód drenażowych do gruntu.  

Dno wykopu wykonać z 0,5% spadkiem, przegłębić o 0,20m poniżej spodu rury drenarskiej i wyrównać. 

Najwyższy punkt, czyli początek drenażu przewidziano na granicy budynku nr 11 i 11a po stronie 

zachodniej.  Z tego miejsca rury drenarskie prowadzić ze spadkiem w kierunku południowym i 

północnym do końca budynku. Następnie instalacje prowadzić w kierunku wschodnim do naroży 

budynku. Po stronie wschodniej budynku ułożyć drenaż równolegle do elewacji od którego będą 

podłączone prostopadle do rur drenarskich retencyjno - rozsączające tunele drenażowe. Tunele 

posadowić w wykopie na trzydziestocentymetrowej poduszce ze żwiru frakcji 8-16mm i geowłókninie 

filtracyjnej. Tunele zakończyć rurami odpowietrzającymi, których odległość od okien i drzwi nie może 

być mniejsza niż 5,0m oraz 2,0 od granicy działki. Przed zasypaniem tunele rozsączające owinąć 

geowłókniną filtracyjną. Zastosować tunele rozsączające które umożliwiają ruch samochodów 

osobowych (obciążenie do 3,7t/m2).  
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Przewiduje się zabudowę pięciu tuneli rozsączających umieszczonych we wschodniej części działki: 

- 2szt. po stronie południowej tj. od granicy działki do zabudowań gospodarczych 

- 3szt pomiędzy zabudowaniami gospodarczymi i szambem. 

Przed doprowadzeniem rury drenarskiej do tunelu należy zabudować uniwersalny filtr zewnętrzny 400 

B125 z możliwością regulowania wysokości. Średnica studzienki wynosi 400mm, średnica przyłączy 

110/160mm, pokrywa klasy B125 przewidziana dla ruchu samochodów osobowych.  Filtr powinien 

posiadać możliwość odbioru wody opadowej z powierzchni około 350m2.  

Sposób wykonania: 

• w wykopie na wyrównanym podłożu ułożyć geowłókninę pasem o szerokości około 3,50m 

• na geowłókninie ułożonej na dnie wykopu ułożyć warstwę żwiru o grubości 0,2m  

• rury drenarskie układać w odległości 0,50÷0,60m od ściany fundamentowej ze spadkiem 0,5%. 

W najwyższym punkcie (początek drenażu) oś rury drenarskiej winna znajdować się w połowie 

wysokości fundamentu 

• W narożach zabudować studzienki kontrolne z PVC w taki sposób, aby dno znajdowało się 

30cm poniżej wlotu rury drenarskiej. Studzienki układać na 20-centymetrowej warstwie piasku 

grubego. Podczas budowy dalszych odcinków drenażu, zabudowane wcześniej studzienki będą 

wykorzystywane do odpompowania wody z wykopu. Studzienki zwieńczyć kołnierzem 

betonowym oraz pokrywą betonową typu A15 

• wykonać warstwę filtracyjną poprzez obsypanie rurociągu żwirem frakcji 4-16mm do połowy 

głębokości wykopu oraz frakcji 2-8mm warstwą do głębokości 0,3m poniżej poziomu terenu.  

• filtr żwirowy owinąć geowłókniną filtracyjną o grubości 1,5mm zabezpieczającą przed 

zanieczyszczeniem drenażu ziemią  

• pozostałą część wykopu zasypać ziemią bez zanieczyszczeń w postaci gruzu, śmieci oraz 

wszelkich elementów posiadających ostre krawędzie. 

• Odtworzyć studzienki okienek piwnicznych  

Rurociągi drenażu opaskowego wykonać z perforowanych rur drenarskie karbowane z PVC-U ø100 

z filtrem mineralnym z włókien PP. Rury drenarskie układać między studzienkami Sd-1, Sd-2, Sd-4 

Sd-4, Sdz. Studzienki rewizyjne (Sd) usytuowane w narożach oraz studzienkę drenażową zbiorczą 

Sdz o głębokości h=250cm wykonać z rur karbowanych ø425/477 zakończonych od spodu dnem. 

Dopuszcza się wykonanie w studzienkach dna betonowego. Wówczas do mieszanki betonowej 

należy dodać środka uszczelniającego i poprawiającego właściwości mrozoodporne. 

 5.7  Izolacja pozioma posadzkowa 

Wykonanie izolacji poziomej posadzkowej w piwnicach budynku obejmuje: 

• Rozbiórkę istniejących posadzek (głównie ceglanych i wylewek cementowych) o łącznej 

grubości około 12 i 16cm. 

• Rozbiórkę ścianek działowych wydzielających poszczególne piwnice. 
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• Pogłębienie podłoża o 8÷10cm w klatce 11A oraz 13 ÷ 15cm w klatce 11. 

• Oczyszczenie podłoża z gruzu. 

• Wyrównanie podłoża warstwą piasku o grubości ok. 5cm. 

• Ułożenie dwuwarstwowo folii izolacyjnej z PVC o grubości 0,3mm z wywinięciem na ściany na 

wysokość 15cm. 

• Ułożenie zbrojenia przeciwskurczowego z siatek wykonanych z drutu ø4,5mm ze stali S355RJ     

o oczkach 200x200mm. Siatki łączyć na zakład co najmniej jednego pełnego oczka. 

• Zabetonowanie posadzek betonem posadzkowym C16/20 o grubości 15cm. Uziarnienie 

kruszywa do 8mm. Przyjęto beton wodoodporny W8.  

• Zatarcie powierzchni posadzek na gładko. Z uwagi na technologię betonu zapewnić 28 dniowy 

okres dojrzewania i pielęgnacji posadzek w piwnicach. 

Przyjęto wykonanie posadzek we wszystkich piwnicach z zachowaniem ciągłości izolacji poziomej.                    

W tym ceku konieczna będzie rozbiórka przepierzeń typu piwnicznego, czyli wszystkich ścianek                  

o grubości ½ i ¼ cegły. Powierzchnie piwnic będą ograniczone ścianami nośnymi. 

Nową posadzkę w klatce nr 11 należy obniżyć o 10cm. Wówczas pierwszy stopień w piwnicy uzyska 

wysokość zgodną z pozostałymi. Obecnie wysokość pierwszego stopnia wynosi 5cm co jest wynikiem 

nadbetonowania posadzki.  

Przyjęto, że nowe podłoże betonowe o grubości 15cm będzie miało masę 360 kg/m2. Pozwala to 

przeciwstawić się oddziaływaniu 36cm słupa wody. Po wykonaniu drenażu opaskowego poziom ten 

nie zostanie osiągnięty. 

W klatce 11A poziom posadzki we wszystkich piwnicach powinien odpowiadać poziomowi posadzki                    

w ganku przy schodach. Pozostawienie powierzchni betonu bez zatarcia jest niewystarczające, dlatego 

posadzki należy zatrzeć na gładko.  

Odtworzyć rozebrane ścianki piwnic i zamontować do nich drzwi. Usunąć gruz z poziomu piwnic.  

Odtworzyć tynki ścian i stropów. Przyjęto tynki I-wszej kategorii z zaprawy cementowo - wapiennej               

z dodatkiem środka uszczelniającego np. Sika-1. Preparat dozować zgodnie z instrukcją producenta. 

 5.8  Roboty wykończeniowe. 

Do robót wykończeniowych należą: 

• Wykonanie nowych tynków wapienno - cementowych na powierzchni ścian i stropów w 

piwnicach, 

• zabezpieczenie powierzchni ścian i sufitów przed rozwojem pleśni i grzybów poprzez 

smarowanie środkiem grzybobójczym, 

• uprządkowanie terenu, 

• usunięcie i wywóz gruzu z budowy. 
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 6  Stanowisko Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  
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 7 Informacja o warunkach geologiczno - górniczych 

 

 



PRACOWNIA INŻYNIERSKA  

MODYLION 
M a r e k  W i ś n i o w s k i  

 

 

 

UL. PIASTOWSKA 11 RUDA ŚLĄSKA – RUDA 
„WYKONANIE STROPU NAD PIWNICĄ W MIESZKANIU NR 11 I 14, DRENAŻU OPASKOWEGO 

ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZYZIEMIA PRZED ZAWILGOCENIEM BUDYNKU MIESZKALNEGO” 

 

 

22 

 

 



PRACOWNIA INŻYNIERSKA  

MODYLION 
M a r e k  W i ś n i o w s k i  

 

 

 

UL. PIASTOWSKA 11 RUDA ŚLĄSKA – RUDA 
„WYKONANIE STROPU NAD PIWNICĄ W MIESZKANIU NR 11 I 14, DRENAŻU OPASKOWEGO 

ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZYZIEMIA PRZED ZAWILGOCENIEM BUDYNKU MIESZKALNEGO” 

 

 

23 

 

 

 



PRACOWNIA INŻYNIERSKA  

MODYLION 
M a r e k  W i ś n i o w s k i  

 

 

 

UL. PIASTOWSKA 11 RUDA ŚLĄSKA – RUDA 
„WYKONANIE STROPU NAD PIWNICĄ W MIESZKANIU NR 11 I 14, DRENAŻU OPASKOWEGO 

ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZYZIEMIA PRZED ZAWILGOCENIEM BUDYNKU MIESZKALNEGO” 

 

 

24 

 

 

 



PRACOWNIA INŻYNIERSKA  

MODYLION 
M a r e k  W i ś n i o w s k i  

 

 

 

UL. PIASTOWSKA 11 RUDA ŚLĄSKA – RUDA 
„WYKONANIE STROPU NAD PIWNICĄ W MIESZKANIU NR 11 I 14, DRENAŻU OPASKOWEGO 

ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZYZIEMIA PRZED ZAWILGOCENIEM BUDYNKU MIESZKALNEGO” 

 

 

25 

 8  PWiK – warunki odłączenia do sieci 
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 9  Uprawnienia budowlane 
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 10  Zaświadczenie o przynależności do Izby 

 

 



PRACOWNIA INŻYNIERSKA  

MODYLION 
M a r e k  W i ś n i o w s k i  

 

 

 

UL. PIASTOWSKA 11 RUDA ŚLĄSKA – RUDA 
„WYKONANIE STROPU NAD PIWNICĄ W MIESZKANIU NR 11 I 14, DRENAŻU OPASKOWEGO 

ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZYZIEMIA PRZED ZAWILGOCENIEM BUDYNKU MIESZKALNEGO” 

 

 

31 

 

 

 11  Informacja do planu bioz 
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1. Zakres robót: 

Przedmiotem   opracowania   jest   wykonanie  stropu, drenażu oraz izolacji pionowej i poziomej ścian 

oraz poziomej posadzkowej w   wielorodzinnym   budynku   mieszkalnym. 

Projekt obejmuje wykonanie następujących robót: 

• ziemnych 

• izolacyjnych przeciwwodnych 

• betonowych 

• brukarskich 

• murarsko – tynkarskich 

• malarskich 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w rejonie inwestycji: 

Na przedmiotowej działce znajdują się obiekty: szambo, garaż murowany, budynek gospodarczy. 

3.   Elementy   zagospodarowania   mogące   stwarzać   zagrożenie   bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 

Na posesji nie ma obiektów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót: 

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa                          

i zdrowia ludzi, związanych z wykonaniem   robót   poniżej   poziomu   terenu, używania elektronarzędzi, 

chemii budowlanej, termicznych metod wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej. W wyniku 

wymienionych robót mogą powstać zagrożenia związane z obsunięciem ziemi w wykopie oraz 

możliwość obsunięcia się skarpy znajdującej się na wschód od budynku, uszkodzenia ciała wskutek 

stosowania elektronarzędzi i porażenia prądem elektrycznym a także możliwość zatrucia lub 

wystąpienia reakcji alergicznej w wyniku stosowania impregnatów i środków chemicznych materiałów 

malarskich (środek do iniekcji, farby, rozpuszczalniki). 

Dodatkowe zagrożenie stanowią transportowe roboty ręczne, przez co należy zwrócić uwagę na masę 

poszczególnych elementów, które będą podnoszone do miejsca zabudowania. Z uwagi na konieczność 

zastosowania   impregnatów   do   betonu   oraz   materiałów   malarskich   istnieje   niebezpieczeństwo   

zatrucia substancjami chemicznymi. W trakcie wykonywania izolacji pionowej z papy istnieje zagrożenie 

oparzeń. 

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót: 

Wykonać tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca składowania materiałów. Teren zabezpieczyć 

przed dostępem   osób   trzecich ze szczególnym   zwróceniem   uwagi   na   małe   dzieci, osoby   

starsze i niepełnosprawne, które mogą być obecne na posesji w trakcie realizacji projektu. Zabezpieczyć 

wykopy. Teren budowy oznakować od strony drogi.  

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników: 

Przed   przystąpieniem   do   robót   mogących   spowodować   zagrożenie   kierownik   budowy   

przeprowadzi instruktaż na okoliczność bezpiecznego wykonania robót wszystkich osób 

zaangażowanych w realizację projektu. Szkolenie powinno obejmować tematy związane z pracą                         

w wykopach, stosowaniem elektronarzędzi, stosowaniem środków chemicznych, ich przechowywaniem              

i transportem. 

7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych: 

Podczas   prowadzenia   robót   materiały, wyroby oraz substancje i preparaty niebezpieczne należy 

przechowywać w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych, oznakowanych i przewiewnych lub 

posiadających sprawną wentylację miejscach. Opakowania winny być zaopatrzone w etykiety                          

z informacjami dotyczącymi szkodliwości substancji oraz o sposobach udzielania pomocy. 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

W   celu   zapobieżenia   niebezpieczeństwom   wynikającym   z   wykonywania   robót   budowlanych   

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy strefy te odgrodzi barierkami 

ochronnymi oraz oznakować odpowiednimi tablicami informacyjnymi. Po stronie zachodniej                                 

w miejscach zaznaczonych na mapie zasadniczej przyłączy, wykopy wykonywać ręcznie. Wykopy   
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zabezpieczyć barierkami, zorganizować bezpieczne zejścia w dopuszczalnych odległościach, stosować 

środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, aby w razie przysypania można było dotrzeć do 

poszkodowanego. Otwarte wykopy wygrodzić w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi, w razie 

potrzeby przekryć. Wykonać tymczasowe podesty umożliwiające wejście do budynku. Wyposażyć 

pracowników w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych prac 

i występujących zagrożeń. Obszar robót betonowych wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób 

trzecich. Plac budowy wyposażyć w punkt pomocy przedmedycznej i p.poż. zorganizować   

pomieszczenia   higieniczno   –   sanitarne   oraz socjalne. Wywiesić tablicę budowy oraz informację o 

planie bioz.  

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy: 

Na   czas   wykonywania   robot   budowlanych   dokumentacja   budowy   będzie   znajdować   się 

w pomieszczeniu przeznaczonym na biuro budowy lub w MPGM Ruda Śląska przy ul. 1 Maja 218 
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 12  Oświadczenie projektanta 

Ruda Śląska, sierpień 2018 r. 

 

 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY PT:  

„WYKONANIE STROPU NAD PIWNICĄ W MIESZKANIU NR 11 I 14, DRENAŻU OPASKOWEGO 

ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZYZIEMIA PRZED ZAWILGOCENIEM BUDYNKU POŁOŻONEGO  

PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 11-11a W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – RUDA”  

 

 

 

 

sporządzony dla: MPGM TBS Sp. z o. o. 

z siedzibą:   ul. 1 Maja 218 

41-710 Ruda Śląska 

opracowany przez:  mgr inż. Marek WIŚNIOWSKI 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, właściwymi rozporządzeniami, normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 
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