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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGO-

TOWANIA POD BUDOWĘ 

CPV 45000000 -7 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pew-

ność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

do świadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowla-

nych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowy mi specyfikacjami technicznymi 

(SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć, budynek wraz z instalacjami i urządzeniami tech-

nicznymi, obiekt małej architektury 

- budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

- budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia re-

klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoją-

ce instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń tech-

nicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym czę-

ści przedmiotów składających się na całość użytkową; 

- budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudo-

wie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

- przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których na-

stępuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjąt-

kiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 

szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych 

parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

- remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót bu-

dowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, 

przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

- urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-
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łącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także prze-

jazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

- pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpo-

częcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu bu-

dowlanego; 

- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym pro-

jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę po-

trzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przy-

padku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzają-

cą jego przydatność do stosowania w budownictwie. Każdy wyrób budowlany znajdujący się na rynku 

powinien mieć certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną albo deklarację zgodno-

ści producenta z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Wyrób powinien być oznaczony znakiem 

budowlanym CE lub B. 

- wyrobnie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgod-

ności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wy-

borów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm., tekst jednolity Załącznik do obwieszczenia Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. poz. 932 ). 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budow-

lanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektemograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 

- drodze tymczasowej (montażowej)– należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, prze-

znaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzia-

ną do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy –należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zda-

rzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów pod-

legają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wyko-

nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przepro-

wadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów prowadzonych robót. 
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- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również roż-

ne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  specyfi-

kacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowa-

nymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- poleceniu Inspektora nadzoru –należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wyko-

nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem do-

kumentacji projektowej. 

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 

do eksploatacji. 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udziela-

nia zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).  

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w bu-

downictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-

resy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i o odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowa-

nymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wyko-

nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

- części obiektu na etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną i 

możliwą do odebrania i przekazania w celu rozliczenia. 

- ustaleniach technicznych– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniają cym rozporządzenie (WE) nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udziela-

nia zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).  

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w bu-

downictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-

resy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakoś ci i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urzą-

dzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych in-

nych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organiza-

cji. 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno-

ści technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-

bót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawo-

wych. 

- robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowla-

nych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słowni-

ka uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 213/2008, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zama-

wiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 

Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począw-

szy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

- Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych posta-

nowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełno-

mocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót bu-

dowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu terenów do 

chwili odbioru końcowego robót. 

Dokumentacja: 

Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem poda-

nym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację dostarczoną 

przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę 
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Zgodność robót z dokumentacją i SST: 

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choć by jednym z nich są obowiązu-

jące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w usta-

leniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przy-

padku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 

być zgodne z dokumentacją i SST. Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału toleran-

cji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określo-

nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją pro-

jektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zosta-

ną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy 

Zabezpieczenie terenu robót: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę umowną 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 

* lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

* środki ostrożności i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymy-

wać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produk-

cyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-

stępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej:  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na terenie robót.  
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-

riałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie po-

wiadamiał Inspektora nadzoru 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wyma-

gań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-

cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy-

konywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Poli-

tyki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-

cy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w spo-

sób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwo-

leń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiał 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   nadzoru   szczegółowe   informacje   dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań   laboratoryj-

nych   oraz   próbki   do   zatwierdzenia   przez   Inspektora   nadzoru.   Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego  źródła spełniają wymagania  SST w czasie postępu robót.   Pozostałe   materiały   

budowlane   powinny   spełniać   wymagania   jakościowe   określone Polskimi   Normami,   aproba-

tami   technicznymi,   o   których   mowa   w   Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadajce wymaganiom jakościowym 

Materiały   nie   odpowiadające   wymaganiom   jakościowym   zostaną   przez   Wykonawcę wywie-

zione   z   terenu   robót,   bądź   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez   Inspektora   nadzoru. 

Każdy   rodzaj   robót,   w   którym   znajdują   się   nie   zbadane   i   nie   zaakceptowane   materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania   materiałów   

będą   zlokalizowane   w   obrębie   terenu   budowy   w   miejscach uzgodnionych z Inspektorem nad-

zoru. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Jeśli   dokumentacja   lub   SST   przewidują   możliwość   zastosowania   rożnych   rodzajów materia-

łów   do   wykonywania   poszczególnych   elementów   robót   Wykonawca   powiadomi Inspektora   

nadzoru   o   zamiarze   zastosowania   konkretnego   rodzaju   materiału.   Wybrany   i zaakceptowany   

rodzaj   materiału   nie   może   być   później   zamieniany   bez   zgody   Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym   w   SST,   

programie   zapewnienia   jakości   lub   projekcie   organizacji   robót, zaakceptowanym  przez In-

spektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   ro-

bót   ma   być   utrzymywany   w   dobrym   stanie   i gotowości   do   pracy.   Będzie   spełniał   normy   

ochrony   środowiska   i   przepisy   dotyczące   jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektoro-

wi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i   uzyska   jego   akceptację   przed   użyciem   sprzętu.   Wybrany   sprzęt,   po   akceptacji   

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport: 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-

korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba   środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami okre-

ślonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umo-

wie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: 

Przy   ruchu   na   drogach   publicznych   pojazdy   będą   spełniać   wymagania   dotyczące przepisów   

ruchu   drogowego   w   odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciążeń   na   osie   i   innych parametrów   

technicznych.   Środki   transportu   nie   odpowiadające   warunkom   dopuszczalnych obciążeń   na   

osie   mogą   być   dopuszczone   przez   właściwy   zarząd   drogi   pod   warunkiem przywrócenia   

stanu   pierwotnego   użytkowanych   odcinków   dróg   na   koszt   Wykonawcy. Wykonawca   będzie   

usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda-

mi na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 

5. Wykonywanie robót: 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)  
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz   za   jakość   zastosowanych   materiałów   i   wykonywanych   robót,   za   ich   zgodność   z do-

kumentacją,   wymaganiami   SST,   projektu   organizacji   robót   oraz   poleceniami   Inspektora 

nadzoru.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania   ro-

bót.   Skutki   finansowe   z   tytułu   wstrzymania   robót   w   takiej   sytuacji   ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola Jakości: 

6.1. Program zapewnienia jakości: 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez   Inspek-

tora   nadzoru   programu   zapewnienia   jakości   (PZJ),   w   którym   przedstawi   on zamierzony   

sposób   wykonania   robót,   możliwości   techniczne,   kadrowe   i   organizacyjne gwarantujące wy-

konanie robót zgodnie z dokumentacją, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

•   system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania   jakością   wykonywa-

nych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników  badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także 

wyciąganych   wniosków   i   zastosowanych   korekt   w   procesie   technologicznym,   proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

•  wykaz  maszyn  i urządzeń  stosowanych  na budowie   z ich  parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót: 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   jakości   robót   i   stosowanych materiałów.   

Wykonawca   zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   w   to   personel, laboratorium,   

sprzęt,   zaopatrzenie   i   wszystkie   urządzenia   niezbędne   do   pobierania   próbek   i badań mate-

riałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czę-

stotliwością zapewniającą   stwierdzenie,   że   roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   za-

wartymi   w dokumentacji i SST. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-

gnięciach   dotyczących   urządzeń  laboratoryjnych,   sprzętu,   zaopatrzenia   laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujem-

nie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych   materiałów   

i   dopuści   je   do   użytku   dopiero   wtedy,   gdy   niedociągnięcia   w   pracy laboratorium   Wyko-

nawcy   zostaną   usunięte   i   stwierdzona   zostanie   odpowiednia   jakość   tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wy-

konawca. 

6.3. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  w SST, stosować można wytyczne krajo-

we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu   i   terminie   pomiaru   lub   

badania.   Po   wykonaniu   pomiaru   lub   badania,   Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań: 

Wykonawca   będzie   przekazywać   Inspektorowi   nadzoru   kopie   raportów   z   wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wy-

niki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inspektorowi   nadzoru   na   formularzach   według do-

starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru: 

Dla   celów   kontroli   jakości   i   zatwierdzenia,   Inspektor   nadzoru   uprawniony   jest   do doko-

nywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producen-

ta materiałów. Inspektor   nadzoru,   po   uprzedniej   weryfikacji   systemu   kontroli   robót   prowa-

dzonego   przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor   nadzoru   może   pobierać   próbki   materiałów   i   prowadzić   badania   niezależnie   od 

Wykonawcy,   na   swój   koszt.   Jeżeli   wyniki   tych   badań   wykażą,   że   raporty   Wykonawcy   

są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych bada-

niach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypad-

ku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych prze-

pisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia  24 lipca 1998 r.  w  

sprawie   określenia  wykazu   wyrobów   budowlanych   nie   mających  istotnego   wpływu  na speł-

nianie   wymagań   podstawowych   oraz   wyrobów   wytwarzanych   i   stosowanych   według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ). 

•   posiadają   deklarację   zgodności   lub   certyfikat   zgodności   z:   Polską   Normą   lub   aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiAz dnia  24 lipca 

1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie   wymagań   podstawowych   oraz   wyrobów   wytwarzanych   i   stosowanych   według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich   partia   

dostarczona   do   robót   będzie   posiadać   te   dokumenty,   określające   w   sposób jednoznaczny   

jej   cechy.   Jakiekolwiek   materiały,   które   nie   spełniają   tych   wymagań   będą odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy: 

Książka obmiarów: 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego   z   

elementów   robót.   Obmiary   wykonanych   robót   przeprowadza   się   sukcesywnie   w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

Dokumenty laboratoryjne: 

Dzienniki   laboratoryjne,   deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   materiałów, orzecze-

nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy: 

Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wyżej   wymienionych,   następujące 

dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym.   Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje   jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą   zawsze   dostępne   

dla   Inspektora   nadzoru   i   przedstawiane   do   wglądu   na   życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar: 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych   robót,   zgodnie   z dokumen-

tacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisem-

nym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co naj-

mniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia   Wykonawcy   

od   obowiązku   ukończenia   wszystkich   robót.   Błędne   dane   zostaną poprawione   wg   ustaleń   

Inspektora   nadzoru   na   piśmie.   Obmiar   gotowych   robót   będzie przeprowadzony   z   częstością   

wymaganą   do   płatności   na   rzecz   Wykonawcy   określoną   w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w   KNR-ach   

oraz   KNNR-ach.   Jednostki   obmiaru   powinny   zgodnie   zgodne   z   jednostkami określonymi w 

dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie   urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy,   stosowany   w   czasie   obmiaru   robót   będą zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wy-

konawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt   wymagają   badań   atestujących,   to   Wykonawca   będzie   

posiadać   ważne   świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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8. Odbiór robót: 

Sposób   odbioru   robót   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   przez   Zamawiającego   w 

postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy realizacyjnej. 

9. Podstawa płatności: 

9.1. Ustalenia ogólne: 

Sposób   rozliczenia   i   wynagrodzenia   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   przez Zamawiające-

go w postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy realizacyjnej. 

10. Przepisy Związane: 

10.1. Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409  z 

poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 

nr 0 poz. 907 z późn. zm). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 

883 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym ( Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321  z 

poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 

poz. 1232  z poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2013  r. Nr 

204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 

1129 z późn. zm.) 

STWiOR - Przebudowa budynku przy ul. Warszawskiej 24 w Żabiej Woli   str. 12-   Rozporządzenie   

Ministra   Infrastruktury   z   dnia   11   sierpnia   2004r.   –   w   sprawie   sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 

-   Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   26   czerwca   2002   r.   w   sprawie   dzienni-

ka 

budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablicy   informacyjnej   oraz   ogłoszenia   zawierającego   dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953  z późn. zm.). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

CPV 45100000-1 ROZBIÓRKI 

1.0   Rozbiórki  

1.1 Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z robotami rozbiórkowymi w ramach inwestycji. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres projektu obejmuje roboty   w zakresie : 

Istniejąca budynek: 

- Skucie tynków, Demontaż instalacji, Demontaż stolarki, Montaż rusztowań pomocniczych, Demon-

taż posadzek, częściowy demontaż ścian związany z przebudową 

Zagospodarowanie: 

- demontaż całego utwardzenia w tym z kruszywa, demontaż ogrodzenia, demontaż schodów ze-

wnętrznych, wycinka drzew i krzewów - ogólnie jak na projekcie zagospodarowania  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują, materiał rozbiórkowy należy zutylizować lub wyko-

rzystać jako podkład pod utwardzenia za zgodą inwestora.  

3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być używany dowolny sprzęt, zgodny z wymaganiami ogólnymi ST.  

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać plan robót rozbiórkowych oraz posiadać akceptację 

planu przez zamawiającego. 

Dziennik robót rozbiórkowych. 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz porząd-

kowych danych, powinien podawać: 

- kolejność i sposób wykonywania robót, 

- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, mury, stropy i inne części konstrukcyjne, na których mają 

znajdować się oparte drabiny lub inne urządzenia pomocnicze mają dostateczną do tego wytrzymałość, 

- spis środków zabezpieczających, użytych w rozbiórce, 

- datę założenia, usunięcia urządzeń pomocniczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i 

ochronę zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczące okresowego i doraźnego badania tych urządzeń, 



 

BBiiuu rr oo   PPrroo jj eekk tt oo wwee    
ii   NN aa dd zz óó rr   BB uu dd oo ww ll aa nn yy   

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl 

 
Str. 

17 
 

 

 

 

- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jaj przebieg oraz na bezpie-

czeństwo życia i zdrowia ludzkiego przy rozbiórce. 

Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach budynku 

jest zabronione. Podczas silnego wiatru nie należy prowadzić robót na ścianach lub innych częściach 

konstrukcyjnych jeżeli zachodzi  niebezpieczeństwo obalenia ich przez wiatr. 

5.2 Demontaż instalacji elektrycznej  

Demontaż instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.  

Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie sprawdzić czy instalacja jest odłączona o zasilania. 

Prace rozpocząć od odłączenia wszystkich odbiorników  elektrycznych , opraw, reflektorów itp. Nale-

ży również zdemontować wszelkie rozdzielnice ,tablice rozdzielcze itp. Następnie przystąpić do wy-

kucia przewodów elektrycznych przy użyciu narzędzi ręcznych. Całość zdemontowanych elementów 

instalacji przedstawić Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznacze-

niu. Elementy nie nadające się do wykorzystania należy przeznaczyć do utylizacji.   

5.3 Demontaż stolarki 

Zdemontować istniejącą stolarkę, w pierwszej kolejności wyjąć skrzydło z ościeżnicy. Następnie zde-

montować parapety. Na końcu wykuć ręcznie ościeże. W analogiczny sposób zdemontować stolarkę 

drzwiową . 

5.4 Wykucie otworów i bruzd oraz skucie tynków   

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Należy zwrócić szczególną 

uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu jakichkolwiek linii instala-

cji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę. 

Do kucia bruzd używać wyłącznie narzędzi ręcznych. Dopuszcza się używania narzędzi mechanicz-

nych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP.  

Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w 

danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy za-

bezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca mogące się zniszczyć przy powyższych robotach.    

5.5 Rozbiórki elementów betonowych  

Generalny Wykonawca winien w pierwszym etapie dokonać rozbiórki elementów  niezbędnej do rea-

lizacji projektu inwestycyjnego, nie naruszając elementów konstrukcji budynków. Wszystkie niezbęd-

ne wyburzenia będą wykonane w zakresie  projektu PB . Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Gene-

ralny Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami . 

5.6 Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samo-

chody ciężarowe dojeżdżające do obiektów na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypi-

ska. Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

5.7 Doprowadzenie placu budowy do porządku 

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą ro-

botami oraz tereny okoliczne. 

- Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje  budynków, na których 

osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

- We wszystkich miejscach na terenie robót rozbiórkowych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa ludzi należy zainstalować odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie. 

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na oko-

licznych terenach. 

- Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 

koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

6. Kontrola jakości robót  
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Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 

7. Obmiar robót 

Dla elementów betonowych, murowych, utwardzenie w tym kruszywa  -  [m3] metr sześcienny 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 

Dla stolarki , tynki, instalacje oraz pozostałe - ogólnie wykonanie robót jak w projekcie 

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inży-

niera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 

Polskie Normy: 

PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze-Określenia, podział i główne parametry 

PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur 

PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania ramowe 

PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze-Złącza  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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ROBOTY  BUDOWLANE  W  ZAKRESIE  WZNO-

SZENIA  KOMPLETNYCH  OBIEKTÓW  BUDOW-

LANYCH  LUB  ICH  CZĘŚCI  ORAZ ROBOTY W 

ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

451- 3 ROBOTY ZIEMNE 

1.0. ROBOTY ZIEMNE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Wykopy. 

- Zasypki. 

- Transport gruntu. 

- wykonanie ścianki szczelnej (na czas ok 60dni) 

- zabezpieczenie wykopu igłofiltrami (na czas ok 60dni) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-

nymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Do wykonania robót  materiały nie występują. 

2.2. Do zasypywania wykopów  może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 

max. średnica ziaren d<120 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

zawartość części organicznych I<2%, 

odporność na rozpad <5%. 

3. Sprzęt 

Roboty ziemne wykonywać za pomocą sprzętu zmechanizowanego na zbliżeniach z infrastrukturą i w 

pkt. szczególnych - ręcznie. 

4. Transport 
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytu-

acyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków grun-

towych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bez-

piecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpie-

czenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

Dodatkowo należy wykonać - jako zabezpieczenie- ściankę szczelną, jak w projekcie oraz igłofiltry na 

czas budowy (czas potrzebny ok w trakcie realizacji ok 60 dni) 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej pozio-

mu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

5.2. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co po-

winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.1. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materia-

łów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 

próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie po-

wodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

-zgodność wykonania robót z dokumentacją 

-prawidłowość wytyczenia robót w terenie 

-przygotowanie terenu 

-rodzaj i stan gruntu w podłożu 

-wymiary wykopów 

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  

Sprawdzeniu podlega: 

-przygotowanie podłoża 

-materiał użyty na podkład 

-grubość i równomierność warstw podkładu 

-sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 

-stan wykopu przed zasypaniem 

-materiały do zasypki 

-grubość i równomierność warstw zasypki 

-sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 – wykopy – [m3] 

 – podkłady i nasypy – [m3] 

 – zasypki – [m3] 

 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odle-

głości transportu. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i  

    jednostki miary. 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02   Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

    Techniczne warunki dostawy. 
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PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje   

  kształtów i wymiarów. 
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
454 – 7  KOSTKA BETONOWA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem chodnika z kostki betonowej. 

Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowej. 

Przedmiar robót przewiduje ułożenie kostki betonowej na podbudowie betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi mate-

riałami wypełniającymi. 

1.4.2Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Podsypka cementowo-piaskowa 

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. Cement 

do 

podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5" i odpowiadać 

wymaganiom PN-EN-197-1. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

Podsypka cementowo-piaskową pod nawierzchnię jest mieszanką cementu i piasku w stosunku 1:4. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż suge-

rowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniają warunki 

zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)  

3. Sprzęt 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Układanie kostki brukowej odbywać się będzie: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzi-

ną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Do wytwarzania podsypki 

cementowo-piaskowej należy stosować betoniarki. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkami podłużnymi i po-

przecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normal-

nej metody Proctora. 

5.2. Podbudowa 

Podbudowa powinna być wyprofilowana zgodnie z spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika 

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym (współczynnik cementowo-

wodny od 0,25 do 0,35). 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie na-

wierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 

stanie wilgotnym, lekki walcami (np.ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest 

wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać 

wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej za-

prawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

5.4. Układanie chodnika 

Ułożenie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie chodnika jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, papą itp.). Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wyno-

siły od 3 do 5mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 

gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 

itp.) 

powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 

W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 

ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 

itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek betonowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecz-

nym 

kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierun-

ku 

wzdłużnym kostki. 

Do zagęszczania chodnika z kostki betonowej nie wolno używać walca. 
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Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Zaprawę betonową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 

płynność.  

5.5. Pielęgnacja chodnika z kostek brukowych 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi, 

po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymy-

wać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 

otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z 

piasku i można oddać do użytku. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. Odbiór robót 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- wykonanie podbudowy betonowej, 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika z kostki betonowej obejmuje: 

- wytyczenie, 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, piaskowej 

- ułożenie kostki betonowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  Przepisy związane 

1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku 

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

3. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy 

6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
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