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Nazwa zamdwienia wgq CPV:

1. Dzialy robot;
e 71 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

e 45— Budownictwo
2. Grupy robot:

e 713 - Ustugi inzynieryjne
e 451 - Przygotowanie terenu pod budowe

o 452 — Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci; inzynieria ladowa i
wodna

e 453 - Wykonywanie
3. Klasy robot;
e 7132 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
e 4511 - Burzenie i rozbiérka obiektow budowlanych; roboty ziemne

e 4521 - Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lagdowa i wodna
4. Kategoria robét:
e 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 71355000-1 — Ustugi pomiarowe

e 45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
e 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

e 45211000-5 - Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektdw sportowych i rekreacyjnych
o 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

e 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

e 45221000-1 — Budowa obiektow sportowych i rekreacyjnych

e 45233200-1 - Roboty w zakresie rznych nawierzchni

o 45247000-8 — Elementy do urzadzen sportowych

e 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

e 45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

e 37410000-5 - Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
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1. Czes¢ opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa skateparku o powierzchni do 110 m2 wraz z niezbedng infrastrukturg (dojscie,
o$wietlenie), zlokalizowanego w Gdansku na dziatce nr 75/100 obreb 028 Bretowo. Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)
okre$la wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze budowy skateparku w systemie ,zaprojektuj-
wybuduj”. Inwestycja jest realizowana w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania: ,Skatepark dla miodziezy -
wreszcie na Niedzwiedniku” BO 2022. Ogoine wymogi Zamawiajacego dotyczace realizacji zaméwienia i obejmujace:
wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rob6t budowlanych zawarto w punktach 1.1.1i1.1.2.

Celem inwestycji jest stworzenie warunkéw do aktywnego wypoczynku dla dzieci i mtodziezy poprzez budowe
skateparku na Niedzwiedniku w dzielnicy Bretowo w Gdansku, ktéry stanowi¢ bedzie kontynuacje dziatan zmierzajacych do
udostepnienia nowych przestrzeni rekreacyjnych dla Mieszkaficow miasta.

1.1.1. Czes¢ projektowa — wymagania Zamawiajacego

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej, w sktad ktorej wchodza nastepujace elementy sktadowe:
= Uzyskanie warunkéw, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegdlnymi dla opracowanej dokumentacii
projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),
= ystalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych W oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463), wraz z
pdzniejszymi zmianami
= wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branz: architektoniczna, elektryczna, zielen,
= uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyci,
= wykonanie projektow technicznych dla wszystkich projektowanych branz: architektoniczna, elektryczna, zielen,
= opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla wszystkich projektowanych branz,
= przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= wykonanie koncepcyjnego projektu zagospodarowania terenu sporzadzonego na mapie zasadniczej do celéw
informacyjnych w skali 1:200,
- pogladowe rysunki z wymiarami urzadzen sportowych i matej architektury,
- analize zgodnosci zamierzenia budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
= sporzadzenie kosztorysu szacunkowego obejmujgcego planowane koszty prac projektowych,
= wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z zaleceniami w zakresie istniejacej zieleni,
= uzyskanie opinii geotechnicznej,
= wykonanie zdje¢ terenu inwestycj.

Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki, uzgodnienia, opinie i pozwolenia
umozliwiajgce rozpoczecie robét budowlanych. W harmonogramie rzeczowo finansowym nalezy podaé etapy prac
projektowych z okresleniem ich termindw wykonania (w szczegdlno$ci opracowania projektu zagospodarowania terenu,
opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu wykonawczego) z uwzglednieniem czasu na procedury
administracyjne.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujace elementy sktadowe (branze):
= architektoniczna,

= sie¢ elektryczna - o$wietlenie,

= Zielen,
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1.1.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami. Powinna
obejmowaé wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.1.2.1. Zawartos¢ projektow budowlanych

4.1.a) Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu w skali 1:200

4.1.b)  Wykonanie projektow architektoniczno — budowlanych,

4.1.c) Wykonanie projektéw technicznych,

obejmujacych:

= Budowe skateparku w oparciu 0 uzyskane warunki techniczne,

= przebudowe/budowe oswietlenia terenu w dostosowaniu do projektowanego uktadu zagospodarowania przestrzennego
W oparciu o uzyskane przez wykonawce warunki techniczne. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejacego o$wietlenia i
dokona¢ analizy i doprowadzi¢ do spetnienia obecnie obowigzujacych norm i do$wietlenia do projektowanego terenu
rekreacyjnego poprzez przebudowe lub budowe o$wietlenia.

= opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem,

= opracowanie informacji BIOZ

= wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do ztozenia wnioskéw oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu-na realizacje
inwestycji

= opracowanie przedmiaru robét wraz z kosztorysem inwestorskim.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkéw od gestoréw sieci, itp. niezbednych do opracowania
projektéw budowlanych. Wykonawca, w razie takiej potrzeby bedzie rowniez zobowigzany do przygotowania niezbednych
materiatdw oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikajacych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania uzgodniehn Zespotu ds. Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektow
budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczeg6lnymi opinii i uzgodnien.

1.1.2.2. Zawartos¢ projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych

Wykonanie specyfikaciji technicznych dla wszystkich branz
1.1.2.3. Forma opracowania

Nalezy wykona¢ 3 egzemplarze programu funkcjonalno-uzytkowego. Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie
tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xIs, *.ath lub *.dwg (grafika) oraz
dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na plytach
CD/DVD. Forma elektroniczna i papierowa opracowania muszg by¢ jednakowe — przy przekazaniu nalezy zatgczyé¢
stosowne o$wiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowg. Dokumentacje nalezy
dostarczy¢ w trwalych oprawach oraz opakowaniu zbiorczym z opisem zawartosci. Opakowanie winno umozliwiaé
przenoszenie dokumentacii i jej przechowywanie.
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1.1.3. Czesc roboty budowlane — wymagania Zamawiajacego

W zakres robét budowlanych skateparku wchodza nastepujace elementy sktadowe:

=  obstuga geodezyjna inwestycji,

=  ewentualne przesadzenie drzew i krzew6w znajdujacych sie w kolizj,

= wykonaniu nawierzchni skateparku z betonu zacieranego na mokro wraz z urzadzeniami,

= wykonaniu odcinkéw chodnikéw o szerokoSci min. 2,0m o nawierzchni potprzepuszczalnej lub nawierzchni betonowej z
ptytki betonowej 30x30 gtadkiej w kolorze szarym i uktadzie ciosowym,

= wykonanie powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych

= dodanie o$wietlenia wzdtuz projektowanego dojscia do skateparku i samego skateparku

= zabezpieczeniu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego,

= zorganizowaniu placu budowy,

= wykonaniu zieleni,

= sporzadzeniu dokumentacji powykonawczej,

1.2.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu, zakres robét budowlanych

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Gdansk gminie Gdansk (wojew6dztwo pomorskie).

Dtugos$c¢ dojscia do skateparku objetego opracowaniem wynosi okoto 25 m.

Rzedne na istnigjgcym terenie wahajg sie w granicach od 49,60 m n.p.m. do 54,40 m n.p.m. Odprowadzenie wod
opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do niecki retencyjnej. Ponadto, w obecnym terenie znajduje sie sie¢
energetyczna i teletechniczna. Teren potozony w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wystepuje obszar
potencjalnie zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych nie wykazany w rejestrze osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami
mas ziemi. W otoczeniu terenu dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz ustugowa.

1.2.1. Analiza zgodno$ci zamierzenia budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Przedmiotowy obszar jest objety obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 0934
uchwalony uchwatg nr XXIV/651/16 Rady Miasta Gdanska z dnia 31 maja 2016r.

Przedmiotowy obszar jest wpisany w planie jako karta terenu 001 M-U31 — teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;:

e Na terenie wystepuje dodatkowy podziat na obszary wydzielone liniami podziatu wewnetrznego ,a”, ,b” i ,C".
Usytuowanie skateparku przewiduje sie czeSciowo na terenie ,a” i czesciowo na terenie ,b”.

e Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu: Zgodnie z §9 ust. 17
pkt. 1 na obszarach wydzielonych liniami podziatu wewnetrznego i oznaczonych literami ,a” i ,b”, jak na rysunku
planu, dopuszcza si¢ budowle sportowe i kulturalno-rekreacyjne.

e Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych: Zgodnie z §9 ust. 18 pkt.
5 na obszarze wydzielonym liniami podzialu wewnetrznego i oznaczonego literg "a” zaleca sie terenowe
urzadzenie sportowe: "skatepark”. Przewazajaca cze$¢ projektowanego skateparku znajduje sie wiasnie na
obszarze ,a”, niewielki fragment zostat usytuowany na obszarze ,b” ze wzgledu na uwarunkowania terenowe.

e Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego: zgodnie z §9 ust. 6 pkt. 2 zaktada sie ciag pieszy taczacy
obszar wydzielony liniami podziatu wewnetrznego i oznaczony literg ,b” z planowang, ulicg lokalng przebiegajaca
wzdtuz potudniowo-wschodniej linii rozgraniczajacej terenu. Po przeanalizowaniu terenu, ciggi piesze zostaty
zaprojektowane i usytuowane w najdogodniejszym ku temu miejscu.

e Zasady ochrony s$rodowiska i przyrody oraz sposoby zagospodarowania terendw lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepiséw: zgodnie z §9 ust. 11 pkt. 2 obszary wydzielone
liniami podziatu wewnetrznego i oznaczone literami ,@” i ,b”, jak na rysunku planu znajdujg sie w Ogdlnomiejskim
Systemie Terendw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) oraz zgodnie z §9 ust. 16 pkt. 1 teren jest potozony w otulinie
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Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego. Projekt zostat dopasowany do istniejacej zieleni. W niewielkim stopniu
ingeruje on w istniejace drzewa i krzewy. Konieczne jest przesadzenie tylko kilku gatunkéw.

e Podsumowanie: Teren objety opracowaniem jest odpowiedni pod budowe skateparku. Zapisy MPZP dopuszczajg
tego typu budowle na tym obszarze, a otaczajaca skatepark projektowana infrastruktura, w mozZliwe jak
najwyzszym stopniu, spetia zapisy MPZP.

1.2.2. Zakres branzy architektonicznej

Zaleca sig¢ rezygnacje z utwardzenia ciggu pieszego i zastosowanie nawierzchni potprzepuszczalnej dostosowane;
do korzystania przez pieszych, w tym 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami, rowerzystow, rolkarzy jak i obstugi technicznej. W
przypadku zastosowania nawierzchni betonowej nalezy zaprojektowac cigg z ptytki betonowej 30x30 gtadkiej w kolorze
szarym i ukladzie ciosowym. Przebieg ciggéw pieszych nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o analize kierunkéw
przemieszczania sie ludzi, uwzgledniajac wszystkie potencjalne kierunki ruchu i potaczenia, zapisy MPZP oraz istniejacq
zielen wysoka. Przy projektowaniu ciggéw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikaé barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza. Nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ gtéwnych ciggéw
pieszych 2 m w $wietle przejScia. W miejscach potaczen i skrzyzowan $ciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowanie w
celu uniknigcia powstawania przedeptow.

1.2.2.1. Projektowane dojscia do skateparku

Zakfada sie trzy warianty $ciezek prowadzacych do skateparku.

a) Wariant A - Odcinek drogi rowerowej o maksymalnym pochyleniu 12%:

e Sciezka sktada sie z pochylonego odcinka drogi rowerowej o szerokoéci 2m oraz ptaskiej czesci chodnika o
szeroko$ci 3m, na ktorym projektuje sie tawke, stojak na rowery oraz $mietnik i ktory prowadzi bezposrednio do
skateparku,

®  Przyjmuje si¢ spadek 12% zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz.
88) wedtug § 43. 2. Pochylenie podfuzne drogi dla rowerdw lub drogi dla pieszych i rowerdw powinno by¢ nie
wigksze niz 6%. Dopuszcza sie zwiekszenie pochylenia podfuznego drogi dla roweréw do 12% w trudnych
warunkach lub na odcinku dojazdowym do drogowego obiektu inzynierskiego. Lokalizacja projektowanego
skateparku zostata uznana za teren o trudnych warunkach,

e  Projektowana nawierzchnia drogi rowerowej 0 powierzchni okoto 45 m2 - nawierzchnia pétprzepuszczalna:
- warstwa Scieralna z kruszywa zlepionego zywicq
- warstwa grubszego kruszywa
- podbudowa z grubego kruszywa
- geowtoknina

e  Projektowana nawierzchnia chodnika o powierzchni okoto 25 m2 - nawierzchnia z utwardzonej kostki betonowe;:
- warstwa $cieralna z plytki betonowej 30x30 koloru szarego o grubosci 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:3 o grubo$ci 5 cm
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana — kruszywo KLSM 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm

e  Projektowany teren zielony o powierzchni okoto 50 m2:
- Zielen projektowana wokot Sciezki, obszar przeznaczony na wykonanie profilowania terenu-
wykonane poprzez obsianie mieszankg traw zgodnie z przyktadem zawartym w punkcie 1.2.2.4.

b) Wariant B - Droga dla pieszych wraz z stopniami terenowymi:

e Sciezka sktada sie z ptaskiego odcinka chodnika o szerokosci 2,8m, na ktorym znajduie sie tawka oraz $mietnik,

na ktérym projektuje sie tawke, stojak na rowery oraz Smietnik i ktory prowadzi bezposrednio do skateparku,
e  Proponowany wariant spetnia warunki dojcia dla pieszych, ale nie nie umozliwia dostepu dla wézkow
e  Projektowana nawierzchnia $ciezki o powierzchni okoto 65 m2 - nawierzchnia z utwardzonej kostki betonowej:
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- warstwa Scieralna z plytki betonowej 30x30 koloru szarego o grubosci 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:3 o grubosci 5 cm
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana — kruszywo KLSM 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm

®  Projektowany teren zielony o powierzchni okoto 53 m2:
- Zielen projektowana wokot $ciezki, obszar przeznaczony na wykonanie profilowania terenu-
wykonane poprzez obsianie mieszanka traw zgodnie z przyktadem zawartym w punkcie 1.2.2.4.

¢) Wariant C - Droga dla pieszych o maksymalnym pochyleniu 6%:

e Sciezka sktada sie z chodnika pochylonego podiuznie pod katem 6% o szerokoéci 2m z zakretem o promieniu 5m
oraz ptaskiej czeSci chodnika o szerokosci 3m, na ktérym projektuje si¢ tawke, stojak na rowery oraz $mietnik i
ktory prowadzi bezposrednio do skateparku,

e Proponowany wariant spetnia wymagania dojécia zaréwno dla pieszych jak i dla wézkow,

e  Projektowana nawierzchnia $ciezki o powierzchni okoto 165 m? - nawierzchnia z utwardzonej kostki betonowey:

- warstwa Scieralna z plytki betonowej 30x30 koloru szarego o grubosci 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:3 o grubo$ci 5 cm
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana — kruszywo KLSM 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm

e  Projektowany teren zielony o powierzchni okoto 137 m2:
- zielen projektowana wokot Sciezki, obszar przeznaczony na wykonanie profilowania terenu-
wykonane poprzez obsianie mieszankg traw zgodnie z przyktadem zawartym w punkcie 1.2.2.4.

1.2.2.2. Projektowany teren zielony okoto 83 m2(zieler wystepujaca zawsze, niezaleznie od
wybranego wariantu)

=  Projektowane profilowanie terenu wraz z obsianiem mieszanka traw
= Zielen projektowana wokot skateparku oraz profilowanie terenu — obsianie mieszanka traw z przyktadem zawartym w
punkcie 1.2.2.4.

1.2.2.3. Projektowany teren skateparku okoto 105 m2;

= Nawierzchnia wykonana z betonu zacieranego na mokro,

= Obiekt wykonany w technologii bez dylatacji, w sytuacji gdy ze wzgledéw technologicznych nie bedzie to mozliwe
szczeliny dylatacyjne muszg by¢é wypetnione specjalng masa, ktéra zapewni rowng nawierzchnig bez tworzenia tak
zwanego progu i bedzie zachowywaé swoje wtadciwosci w catym zakresie temperatur,

= Zastosowanie copingdw na krawedziach quarterpipe'éw w postaci rur bez szwu fi 60.3mm ze stali S235 zakotwionych
w nawierzchni betonowej poprzez przyspawanie do zbrojenia przed wykonaniem betonowania. Copingi umowZliwiajg
uzytkownikom tzw grind'owanie i slide'owanie po krawedziach przeszkod przy jednoczesnym ich zabezpieczeniu. Nie
dopuszcza sie montazu copingéw w sposob widoczny np za pomoca kotew, $rub itp., gdyz stanowitoby to zagrozenia
dla korzystajacych ze skateparku.

= Do wykonania skateparku nalezy zastosowaé¢ beton o klasie mnie mniejszej niz C/35/45, klasie ekspozycji XC4, XS1,
XD3, XF4, XA1,

= Wszelkie naroza potaczone trwale ( spawanie ), zaokraglone i oszlifowane - bezpieczne dla korzystajacych z obiektu.

= Na terenie zaprojektowane 4 kosze na $mieci typu ciezkiego ( betonowe z wktadem), dwie tawki zakotwione trwale w
przy zachowaniu minimalnego $wiatta przej$cia 1.5m lub w utwardzonych kieszonkach, ksztatt i rodzaj koszy na $mieci,
tawek i stojakéw rowerowych zgodnie z wytycznymi GZDIZ oraz lub GOS

= Obiekt wyposazony w tablice z regulaminem o tresci uzgodnionej z GOS

= W przypadku projektowania standardowych/katalogowych elementdw matej architektury, uzyé wzoréw odpowiednich
dla dzielnicy, po ktére nalezy zwrdci¢ sie do Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.
na etapie projektu budowlanego.
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=  Projektowane przeszkody terenowe:
(j/\, Quarterpipe100 z Corner'em
/\2\ Extension140 z Pool Coping'iem
(3) Piramidka z Rail'em i Hip'em
—
:(4:: Rainbow
/§j Curb

) . Ly
:\Q/,: Quarterplpe100 z Hip'em
I kamieniem

Dopuszczalne sg drobne korekty w geometrii przeszkdd skateparku z uwagi na uksztattowanie terenu po uzgodnieniu ich z
zamawiajacym.

1.2.2.4. Projektowane skarpy:

= Nachylenie skarp w gruncie rodzimym - min. 1:1,5, optymalnie 1:2.

= Umocnione poprzez zastosowanie krat typu geoSystem (stosowanymi na parkingach) lub ptytg ,meba",

=  Obsianie mieszankg traw opornych na intensywne uzytkowanie, przyktadowo:
- Kostrzewa czerwona - 10%
- Zycica trwata - 30%
- Kostrzewa trzcinowa — 5%
- Wiechlina tgkowa - 5%
- Zycica wielokwiatowa — 30%
- Zycica trwata - 20%

= Umocnienie skarp poprzez stosowanie metod naturalnych, ktdre nie narusza waloréw krajobrazowych obszaru
opracowania. Przyktadowo przez zastosowanie azurowej kraty trawnikowej wykonanej z tworzywa sztucznego z trawy,
kratki faczone przy pomocy zaczepdw, warstwy podbudowy i wykonanie wzmocnier zgodnie z zaleceniami producenta
systemu.

= Skarpy przedstawione w koncepcji zostaly okreslone na podstawie rzednych z mapy zasadniczej, na etapie
opracowania projektu nalezy zaprojektowac skarpy w oparciu o geodezyjny pomiar wysokosciowy.

1.2.2.5. Roboty przygotowawcze i ziemne:

= Roboty przygotowawcze
=  Roboty ziemne - koryto pod skatepark
= Roboty ziemne koryto pod chodniki

Roboty ziemne polega¢ bedg na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanych nawierzchni i sprowadzaé
sie beda do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zwracajac szczegdlng uwage na
mozliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

1.2.2.6. Odwodnienie terenu

Na etapie opracowania projektu nalezy szczegdtowo okre$li¢ kierunki odprowadzenia wod deszczowych. Dla
zapewnienia odptywu wdd opadowych nalezy odpowiednio zaprojektowaé nachylenie terenu otaczajacego obiekt.

Przyjeto odwodnienie powierzchniowe w kierunku terendw zielonych, wraz z wymiang gruntu w miejscu profilowania
terenu na piasek o wodoprzepuszczalnosci na poziomie k=8m/dobe. Wymiane gruntu przewidziano na gtebokosci 0,5m.
Zakres rzeczowy robét obejmuje miedzy innymi:

e odwodnienie powierzchniowe,
e wymiana gruntu terenu profilowanego,
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1.2.2.7. Bilans objetosci wody opadowej

1. Obliczenie wymaganej objetosci obiektow retencyjnych

Powierzchnie dachéw (w tym dach nad halg garazowa) A= brak m?
Powierzchnie komunikacyjne uszczelnione B= 107 m?
Powierzchnie pdiprzepuszczalne C= brak m2
Suma powierzchni SP=A+B+C= 107 m2
Wymagana objeto$¢ obiektéw retencyjnych (V): V=SPx0,03= 3,21 m3
Zalecana objetosc obiektow retencyjnych (V*): V*= 8P x 0,06 = 6,41 m3

2. Zestawienie projektowanej objetosci obiektow retencyjnych

Tereny zieleni umozliwiajace retencje (np. obnizone trawniki

wzgledem powierzchni uszczelnionych) E= brak m?3
Niecki terenowe F= 71 m3
Zielen retencyjna (pojemno$¢ w niecce ogrodu deszczowego) = brak m3
Dachy zielone H=brak m3
Zbiorniki otwarte, stawy, itp. J= brak m3
Studnie chionne, skrzynki rozsaczajace K= brak m3
Szczelne zbiorniki podziemne L= brak m3

- uwzglednienie wspotczynnika bezpieczenstwa 2
przyjeto: M=50 % x L= brak m?3

Suma projektowanej objetosci obiektow retencyjnych (Vy):

V= E+F+G+H+J+K+M=7,1 m?

3.  Podsumowanie bilansu

Projektowana objeto$¢ obiektéw retencyjnych powinna by¢ nie mnigjsza niz wymagana objetosé
obiektow retencyjnych V: 2V, zaleca sie aby V:=V*. Jezeli dla danej inwestycji wydano Warunki
Techniczne, ich zapisy sq nadrzedne w kwestii wymogow i zalecen.

Vi=7,1 m3 2 V=3,21 m3 (wymagane)

2 V*=6,42 m3 (zalecane)

Uwaga:

Powyzsze obliczenia dotycza jedynie nawierzchni skateparku i wod opadowych jakie beda, z niego wyplywac.
Pozostate nawierzchnie odwodnione na teren istniejacy.
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1.2.3. Zakres branzy elektrycznej

Budowa os$wietlenia ulicznego
Budowa ciggu komunikacyjnego ze wzgleddw bezpieczenstwa oraz potrzeby wydtuzenia czasu eksploatacji

skateparku (szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym) wymaga budowy o$wietlenia planowanego dojscia. W zakresie
terenéw Gminnych o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia wystapi¢ do
GZDiZ. przedstawiajac zakres planowanej inwestycji na aktualnym planie sytuacyjnym w zakresie potaczenia do
najblizszych o$wietlonych ciggdéw komunikacyjnych. W przypadku o$wietlenia dojscia nalezy stosowa¢ oprawy parkowe.
Stupy nalezy malowaé proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura. Przebieg kabli i usytuowanie stupow nie
moze kolidowac z istniejacymi i projektowanymi drzewami. Szczegdtowe wytyczne zostang podane w warunkach
technicznych projektowania o$wietlenia.

Na terenie objetym projektem wyznacza sie nowe odcinki chodnika, ktére nie wystepujg w stanie istniejacym, na
tych odcinkach nalezy zaprojektowa¢ nowe o$wietlenie. Skrzynka przylacza elektrycznego musi byé zlokalizowana na
zewnatrz projektowanego obiektu w odleglosci zapewniajacej bezpieczenstwo osobom korzystajacym. Zrodta $wiatta w
technologii LED. O$wietlenie ma by¢ sterowane przy pomocy zegara astronomicznego oraz ma by¢é mozliwo$¢ wytaczenia
oSwietlenia o okreslonej godzinie (zegar sterujacy) - aby byto mozliwe ograniczenie dziatania o$wietlenia o okre$lonej
godzinie.

Stupy o$wietleniowe w ilosci 2 sztuk nalezy zlokalizowa¢ na zewnaftrz obiektu, ich lokalizacja musi pozwala¢ na
mozliwo$¢ obstugi z podnosnika koszowego. Wysoko$¢ lamp jak i moc zrédet Swiatta zalezna od spetnienia normy
o$wietlenia dla tego typu obiektu.

Wszystkie obliczenia maja spefnia¢ wymagania norm i przepiséw
Linie kablowe uwagi ogéine

Rzedng do ukfadania kabla nalezy odnie$C do terenu projektowanego. Przebieg linii kablowej powinien wytyczy¢
uprawniony geodeta.

Na kablu w odstepach, co 10m a takze u wlotéw do przepustéw nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe paskowe
wykonane z poliamidu. Kabel nalezy uktada¢ w rurach ostonowych na gtebokosci 1,0m na warstwie piasku o grubosci 10 cm
oraz przykry¢ warstwa piasku réwniez o grubosci 10cm, a nastepnie 15¢cm warstwg gruntu rodzimego. Na wysoko$ci 25¢cm
nad kablem nalezy utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Korice rur ostonowych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Utozony kabel w wykopie nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego do Inwestora oraz do zinwentaryzowania przez uprawniong
jednostke geodezyjna. Pod ulicami w kostce brukowe;j rury nalezy uktadaé¢ w wykopie otwartym.

Okablowanie utozy¢ w rurach ostonowych. llos¢ rur ostonowych musi przewidywaé mozliwosé utozenia
okablowania UTP w celu umozliwienia zainstalowania monitoringu obiektu. W rurach ostonowych musi by¢ zainstalowany
drut prowadzacy, aby mozliwe byto zainstalowanie okablowania UTP.

W zakres opracowania branzy elektrycznej wehodzq nastepujace elementy:
1.2.3.1. Zakres opracowania dla budowy o$wietlenia

W celu wykonania o$wietlenia nalezy wykonac:
- Wizje lokalng w terenie, analize, obliczenia i weryfikacje istniejacego o$wietlenia,
- Budowe linii kablowych zasilajacej stupy o$wietleniowe na odcinku projektowanego terenu — ok. 33m,
- Budowe stupow oswietleniowych na odcinku projektowanego terenu,
- Budowe kanalizacji kablowej wraz z drutem prowadzacym w celu umozliwienia zainstalowania monitoringu dla
planowanego obiektu,
- zabezpieczenie istniejacych sieci rurami ostonowymi w miejscach wykonania planowanych nawierzchni,

Uwaga:

Wykonawca przy wykonaniu prac musi przyja¢ ewentualne roboty odtworzeniowe istniejgcej nawierzchni
chodnikéw po prowadzonych robotach elektroenergetycznych.

11

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Skatepark Dla Mtodziezy — Wreszcie Na Niedzwiedniku” BO 2022



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

N EVO RA 5 ,SKATEPARK DLA MtODZIEZY —
spotka z o.0.

WRESZCIE NA NIEDZWIEDNIKU” BO 2022

1.2.4. Ochrona srodowiska i gospodarka drzewostanem
1.2.4.1. Ocena oddzialywania na Srodowisko

W Swietle zapiséw aktualnego Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) ninigjsza inwestycja nie spetnia
definicji przedsiewziecia, o jakich mowa w ww. rozporzadzeniu, tj zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 56, w
szczegblnosci szpitale, placdwki edukacyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg objete
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niz:

- 2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy. taczna powierzchnia zabudowy nie przekracza 2 ha. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

1.2.4.2. Zielen stan istniejacy

Podczas ogledzin terenowych nie stwierdzono obecno$ci gatunkéw wymienionych w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roglin (Dz. U. 2014, poz. 1409) ani obecnosci
gatunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz. 1408).

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej budowy skateparku dostosowano maksymalnie do istniejacego terenu
oraz istniejacego zagospodarowania terenu. Na etapie opracowania projektu nalezy wykona¢ szczegotowg inwentaryzacje
istniejacej zieleni.

Opis dendrologiczny

Teren z wieloma sztucznymi nasypami/watami znajdujacy sie pod wysoka skarpg lasu iglastego z dominujgcym
gatunkiem sosna zwyczajna z najstarszym drzewem liczacym ponad 90 lat. Teren ten jednak w odréznieniu do
sgsiadujgcego lasu nie posiada drzew iglastych, najblizsze otoczenie z sosng znajdujq si¢ w poblizu numery inw.2 - gdzie
znajduje sie grupa starych sosen, w tym jedna z wytomem nadajgca sie do uprzatniecia. Teren ten porasta klon pospolity,
dab szyputkowe(dwa okazy martwe z przeznaczeniem na wycinke — nr inw.12-13) oraz drzewa owocowe w formie
drzewiastej oraz krzewiastej typu grusza, $liwa czy wisnia. Na terenie lub w okolicy znajduje sie kilka drzew posiadajace
wysokie walory krajobrazowe, jak sosna zwyczajna nr 2, klon pospolity nr 14 oraz jarzab szwedzki numer 1 (ktéry jest pod
§cistg ochrong gatunkowa). Pozostate osobniki nie majg waloréw estetycznych i sg w $rednim lub zlym stanie zdrowotnym.
Caly teren nalezy uprzatna¢ z suchej, potamanych drzew lub krzewow, dokonaé cieé¢ sanitarnych i usunagé lub przesadzi¢
zielen kolidujaca z inwestycja, nr inw. 3, 4 ( w tym 4 ze wzgledu na zbyt bliskg odlegto$é do granicy opracowania, osobnik
ros$nie na skarpie. W momencie ksztattowania jej pojawia si¢ zagrozenie wywrotu drzewa). Wycince lub przesadzeniu
podlega¢ bedg drzewa owocowe 1 szt. powyzej 50 cm —nrinw. 3 i 1 szt. ponizej 50 cm na 5 cm od gruntu — nrinw. 4. Dla 1
osobnika nalezy uzyska¢ pozwolenie na wycinke — nrinw. 3.

W ramach uprzatnigcia terenu nalezy usuna¢ drzewa martwe lub stanowigce zagrozenie, jak nr 12-13.

Tabela inwentaryzacyjna:

Drzewa - stan zdrowotny okreslono stosujac 5 stopniowa wg Pacyniaka i Smoélskiego

stopien 1 — drzewa zupetnie zdrowe, bez Zadnych ubytkdw i obecno$ci szkodnikéw,

stopien 2 — drzewa z czeSciowo obumierajacymi, cienszymi gateziamiw wierzchotkowych partiach korony, z
obecnoscig szkodnikow, zarébwno ze Swiata ro$linnego, jak i zwierzecego, wystepujacych w nieznacznym stopniu
(pojedyncze osobniki),
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stopient 3 — drzewa, ktore majg w 50 procentach obumartg korone i ktode lub strzate, jak rowniez zaatakowane w

znaczacym stopniu przez szkodniki,

stopien 4 - drzewa w 70 procentach z obumarta korong i ktodg albo strzatg i duzymi ubytkami tkanki drzewnej,
stopient 5 - drzewa majgce w ponad 70 procentach obumartg korone i ktode lub strzate, z licznymi dziuplami, w tym

takze martwe

) Powierz-
LP'/ Nazwa polska Pomiar Srednica chm’a Stan . Gospodarka
nrinw Sy drzewa na korony | krzewéw/ . Uwagi
. i facinska . zdrowia drzewostanem
na mapie 5cm/130 cm [m] skupiny
[m]
kol.01 kol.02 kol.03 kol.04 kol.05 kol.06 kol.07 kol.08
naturalne
$rodowisko
osobnika - okaz
jarzab szwedzki 200/80; i pod Scistg -
1 Sorbus intermedia 90;80 4 2 ochrong Do pozostawienia
gatunkowg;
osobnik
wielopniowy
2 Sg;gas ZS%‘;Z;J:: 140/120 6 - 3 Do pozostawienia
Do usunigcia/
wisnia ptasia 80/20;40; osobnik przesadzenia — kolizja
3 ) 2 - 4 . . .
Prunus avium 40 wielopniowy po uzyskaniu
pozwolenia
4 grusza domowg 40/- 2 5 4 fO”T‘a Do pozostawienia
Pyrus communis krzewiasta
5 grusza domowg 50/- 2 5 4 f°”T‘a Do pozostawienia
Pyrus communis krzewiasta
6 slwa d°m°W‘? - - 5 4 Do pozostawienia
Prunus domestica
7 grusza domowg - - 7 3 Do pozostawienia
yrus communis
8 klon pospolity 1 5/410.99 5 : 3 0sobnik Do pozostawienia
Acer platanoides wielopniowy
9 Klon pospoI!ty 80/30;40 4 - 3 'osobn.|k Do pozostawienia
Acer platanoides wielopniowy
10 klon pospolity 100/90 4 : 3 Do pozostawienia
Acer platanoides
1" Klon pospol!ty 80/70 4 - 3 Do pozostawienia
Acer platanoides
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osobnik martwy o
dab szyputkowy wielopniowy Do usunigcia
12 100/- 0 ’ Po uzyskaniu
Quercus robur potamane .
K pozwolenia
onary
osobnik w fazie
dab szvoulkow zamierania Do usuniecia
13 a szypukowy 150/80:70 3 wielopniowy, po uzyskaniu
Quercus robur .
potamane pozwolenia
konary
klon pospolity 300/110; osobnik .
1 Acer platanoides 100;100;60 5 wielopniowy Do pozostawienia

Inwentaryzacja fotograficzna:

Foto 1 — widok na drzewo nr 3 — do uuhieiprzesazenia
po uzyskaniu pozwolenia— kolizja z budowg obiektu

Foto 2 — widok na drzewo/krzew nr 4,6 — w bezpo$rednim
sgsiedztwie zabezpieczy¢ w trakcie robot budowlanych
przed uszkodzeniem,
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RO & S
S (LY T

Foto 3-4 — widok na drzewo nr 14 — soi onrach
krajobrazowych

Foto 3-4 - W|do drzewo ‘ 14
krajobrazowych

-0 wyokich walorach

Foto 5 - idk na drzewo nr 2- wysokich walorach
krajobrazowych

Fot 6 - widok na drew n 1- )

krajobrazowych

0 wsokic wloach

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Skatepark Dla Mtodziezy — Wreszcie Na Niedzwiedniku" BO 2022

15



N EVO RA spotka z o.0.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,SKATEPARK DLA MtODZIEZY —
WRESZCIE NA NIEDZWIEDNIKU” BO 2022

Foto 7-10 — widoki drzewa nr 12413 w najplizszym
sgsiedztwie wymagajace usuniecia po uzyskaniu pozwolenia

4 7 /4 . {
Foto 7-10 - widoki drzewa nr 12-13 w najblizszym
sgsiedztwie wymagajace usunigcia po uzyskaniu pozwolenia

12-13 w naj
sgsiedztwie wymagajgce usuniecia po uzyskaniu pozwolenia

Foto 7-10 -
sgsiedztwie wymagajace usuniecia po uzyskaniu pozwolenia

AV : s ]
widoki drzewa nr 12-13 w najblizszym

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Skatepark Dla Mtodziezy — Wreszcie Na Niedzwiedniku" BO 2022
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Zdjecia terenu inwestycji:
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1.2.4.3. Zielen stan projektowany

Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjq zieleni, gospodarkq drzewostanem oraz szczegétowymi zaleceniami w
zakresie ochrony istniejacej zieleni. Nie dopuszcza sie wycinek/ingerencji w drzewa na terenie objetym inwestycja.
Projektowane zagospodarowanie nalezy dostosowac do istniejgcej zieleni. Dopuszcza sie tylko przesadzenie istniejacych
nasadzen drzew. W przypadku wprowadzania nasadzen roslinnych, nalezy je projektowa¢ nawigzujgc do otaczajgcego
krajobrazu, uwzgledniajac uwarunkowania srodowiskowe, w tym uksztattowanie terenu, nie izolujgc placu od przylegtego
terenu. Nie dopuszcza sie wprowadzania gatunkéw inwazyjnych. W dokumentaciji projektowej wymagane sg szczegdtowe
opisy zaktadania/odtwarzania oraz pielegnacii zieleni - wraz z podaniem bilansu wszystkich powierzchni zieleni.

Przewiduje sie zaprojektowanie pasow zieleni o szeroko$ci 1m z kazdej strony $ciezek pieszych i rowerowych oraz
dookota skateparku.

1.3. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
e  Odbior dokumentacji projektowej wraz z SST,
e Odbiér robét budowlanych.

1.3.1. Wymagania dotyczace organizacji rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni przygotowanie i organizacje placu budowy oraz warunki umozliwiajace prawidtowe wykonanie prac
budowlano - montazowych i uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym wszystkie koszty z tym zwigzane, takie jak m.in.:

* przygotowanie planu organizaciji terenu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),
* przygotowanie planu bioz, potwierdzone w o$wiadczeniu o podijeciu obowiazkdw kierownika budowy

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Skatepark Dla Mtodziezy — Wreszcie Na Niedzwiedniku" BO 2022
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* przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu robot z Zamawiajacym przed rozpoczeciem robét, a nastepnie biezaca
aktualizacja harmonogramu w trakcie prowadzenia robét,

+ wykonanie wszelkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego terenu budowy,

+ doprowadzenie, przylgczenie i opomiarowanie mediéw do zaplecza i placu budowy,

+ zabezpieczenie i utrzymanie warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujacych czynnoéci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b nieupowaznionych
poprzez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy,

+ zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty
przekazania obiektu do uzytkowania,

* zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem

* zapewnienie bezpiecznego przejscie i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym, pojazdom
uprzywilejowanym,

+ wykonanie tablic informacyjne budowy zgodne z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz niezbednych
tablic ostrzegawcze i znakdw drogowe, ktdre bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji robot,

+ wykonanie tablic informacyjnych o wymiarach ok. 90x70cm, ktérych projekt graficzny zostanie dostarczony przez
Zamawiajacego po podpisaniu umowy, aktualizacje treci - wymiang tablic, zgodnie z wzorem graficznym dostarczonym
przez Zamawiajgcego po zakonczeniu robot, a przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych; przekazanie dokumentacii
fotograficznej zamontowanych tablic Zamawiajacemu,

+ utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i rob6t oraz terendw
przylegtych w stanie uporzadkowanym,

* przyjecie technologii i organizaciji robét, ktéra nie spowoduje zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, znakéw geodezyjnych, drog dojazdowych, drég wewnetrznych, chodnikéw,
zieleni wysokiej i niskiej oraz wykonanych robot; wszelkie uszkodzenia, zniszczenia itp. Wykonawca bedzie zobowigzany
naprawi¢ na wtasny koszt

+ zapewnienie ochrony roslinno$ci — wygrodzenia stref ochrony drzew i krzewéw, zastosowanie innej formy ochrony drzew
(ostona pni, podwigzanie gatezi, nadzér inspektora ds. zieleni, itp.)

* wywoz i utylizacje odpaddw (w tym: ziemia, gruz, itp.) zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a dokumenty
potwierdzajace dokonanie ww. wywozu/ utylizacji dostarczy Zamawiajacemu,

* zapewnienie prowadzenia dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami,

+ zapewnienie kierowania budowg przez osoby uprawnione, w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowg, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, obowigzujacymi przepisami w tym przepisami
BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a takze zapewnienie spefnienie warunkéw przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujacych przepisach,

+ zapewnienie obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamdwienia obejmujgcej m.in. uzyskanie informacji o
osnowie geodezyjnej, wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysoko$ciowych, wykonywanie pomiaréw biezacych,
prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacje powykonawcza,

+ zapewnienie obstugi geologicznej niezbednej przy realizacji zaméwienia,

1.3.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw, materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajace odpowiednie atesty, deklaracje zgodno$ci, oraz
certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z wiasciwymi normami zsynchronizowanymi obowigzujgcymi w UE.  Wszystkie
materiaty, wyroby i urzagdzenia muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami i dokumentacjami technicznymi producentéw.

Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji,
powinny  odpowiada¢, co do  jakosci  wymogom dla  wyrobéw  dopuszczonych do  obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jak i wymaganiom okreslonym w uzgodnione;
dokumentacji projektowe;.
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Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenistwa uzytkowania

zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie zadania

Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatow dostarczy¢ probki oraz dokumenty wymagane
obowigzujacymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci wbudowanych materiatow i
wykonanych robdt, a takze sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby materialy sktadowane czasowo do momentu i wykorzystania do robét, byty odpowiednio
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$ci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu budowy
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji rob6t. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw
(takze sypkich) na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub  wynajety do wykonywania robdt ma by utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Niedopuszczalny jest przejazd ciezkiego sprzetu pod koronami drzew (z wyjatkiem drég komunikacyjnych dopuszczonej do
ruchu pojazdéw).

1.3.3. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminem przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

Wykonawca usunie na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury sportowej na terenie prac.

Materiaty i sprzet moggq byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

1.3.4. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, harmonogramem robét,
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, dokumentacjq techniczng producenta oraz
poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wiasny koszt.

1.3.5. Dokumentacja budowy
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na
Wykonawcy.

Dokumenty przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie

1.3.6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i robot w
zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacijg projektowa
i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwo$ci badan okreslone bedg w ST,
normach i wytycznych.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli poddane beda w szczegolnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z zatozeniami, programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

- jako$¢ i doktadno$¢ wykonania prac,

- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia

- sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektem budowlano-wykonawczym
i specyfikacjg techniczna.

1.3.7. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
+ Odbior dokumentacii
+ Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
+ Odbidr koncowy robét
+ Odbiér ostateczny
+ Sprawdzeniu w ramach odbioru bedg podlegaly:
+ Uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentaciji projektowej i ST
+ Jakos¢ wykonania i odbioru robét

Odbioru wszelkich robét dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia Inwestora). Przy
przekazywaniu robot konieczne jest sporzadzenie protokotéw odbiorczych dla kazdej fazy prac, zawierajacych m.in.:
« date zakonczenia prac,
* imig i nazwisko kierownika rob0t,
+ wyszczegdlnienie zainstalowanego sprzetu / wykonanych robét,
* spis przekazanych dokumentdw,
* podpisy inspektora nadzoru, kierownika robét, przedstawiciela inwestora.
+ dostarczone przez wykonawce dokumenty w postaci certyfikatow, kart technicznych i gwarancyjnych, aprobat
technicznych, atestow itp. powinny by¢ podpisane i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczong
przez inwestora.

Do odbioru koficowego robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
+ dokumentacje powykonawczg;
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- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji robot,
- dokumentacje geodezyjng powykonawczg
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, raporty z badan i inne dokumenty wbudowanych
materiatow

+ protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

+ dziennik budowy

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kofAcowym.

1.3.8. Sposob rozliczenia roboét

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
zadania dodatkowej zapfaty.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawiera¢ m.in.:

+ koszty wykonania wszystkich opracowan przedprojektowych (takich jak np. badania geotechniczne z opinig
geotechniczna, aktualna mapa do celéw projektowych, inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego, itd.)
, uzyskania opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych

* koszty zwigzane z wykonaniem wszelkich badan, ocen technicznych, ekspertyz dotyczacych istniejacej
podbudowy boiska pitkarskiego i zeskoczni, drozno$ci drenazu oraz stanu technicznego nawierzchni poliuretanowej biezni
oraz boiska wielofunkcyjnego

« koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

* koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zaméwieniem,

* koszty transportu materiatow uwzgledniajace odlegto$é

* koszty rob6t przygotowawczych (m.in. zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru
budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty rob6t tymczasowych okreslonych w ninigjszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym,

* koszty zabezpieczen terenu budowy

* koszty zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét,

* koszty usuniecia ewentualnych kolizji zwigzanych z realizacjg rob6t

* koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpadow

* koszty obstugi geodezyjnej,

* koszty inwentaryzacji powykonawczej,

* koszty badan i pomiarébw w czasie wykonywania i odbioru robét, okre$lone w Programie funkcjonalno-
uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

+ koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatdw rozbiérkowych nadajacych sie do ponownego
wykorzystania na sktadowisko , koszty utylizacji odpadow

* koszty nadzoréw branzowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, opracowaniami specjalistycznymi

* koszty usuniecia szkdd, zniszczen i uszkodzer powstatych w wyniku dziatah Wykonawcy

* koszty zwigzane z zakresem objetym gwarancjq

* podatek VAT.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug dokumentacii
projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego, niniejszych wymagan oraz ewentualnych
zmian i uzupetnien, ktore zostang uzgodnione z Zamawiajacym.

Urzadzenia i elementy wyposazenia podane w koncepcji zagospodarowania terenu stanowig przyktad i majg na
celu okre$lenie parametrow technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza sie zastosowanie innych
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rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugo$ci, szeroko$ci, grubosci elementéw, stanowigcych
rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametrow technicznych,
jakosciowych oraz funkcjonalnych itp.

Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane réwniez w zakresie
powierzchni i nawierzchni. Wykonawca jest zobowigzany wykazac¢, ze oferowany przez niego przedmiot zaméwienia spetnia
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadniat z Zamawiajacym wszelkie szczeg6ty opracowania.

Wykonawca przystapi do projektowania obiektu tylko i wylacznie w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego i
uzgodniong z Wnioskodawcg Budzetu Obywatelskiego koncepcje.

2. Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
2.1.  Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do uzyskania decyzji $rodowiskowej oraz pozwolenia wodno —

prawnego. W przypadku gdy na etapie projektu zaistniejq okolicznosci opracowania i uzyskania w/w decyzji i pozwolen,
koniecznos¢ ich uzyskania lezy po stronie wykonawcy.

2.2.  Prawo do dysponowania nieruchomoscia
Inwestycja bedzie realizowana w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. Wiascicielem terenu jest Gmina Miasto Gdansk.
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Rozwigzania budowlane przyjete w opracowanych projektach budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzg inzynierska.

Zaproponowane W wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami obowigzujgcymi w Polsce oraz Unii
Europejskiej.

Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu o obowigzujgce ustawy i rozporzadzenia i normy. Dokumentacja powinna
odpowiada¢ obowigzujacymi przepisom prawa, w tym spetni¢ wymogi okreslone i zgodne z:

a) Ustawa Prawo zamdwien publicznych,

b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego,

c) Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

ustawy — Prawo budowlane wraz z zatacznikiem: Ustawg Prawo budowlane,

d) Obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

e) Uchwatg nr XXXVI11/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26.08.2021r. w sprawie zasad postepowania

z Zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska,

f) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

g) Ustawg Prawo geologiczne i gérnicze,

h) Ustawg Prawo ochrony $rodowiska,

i) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych

w budownictwie,

j) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

k) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
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i higieny pracy,

[) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

m) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

n) Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

o) Ustawg o drogach publicznych,

p) Ustawg z dnia o ochronie przyrody,

q) Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na Srodowisko,

r) Ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne,

s) Ustawg Prawo zaméwien publicznych,

t) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,

u) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakres i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

v) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy,

w) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcego samodzielng cato$¢
techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki

energetycznej,

x) Ustawa z dnia o ochronie przeciwpozarowej,

y) Obowigzujacymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przedmiotu zaméwienia.

2.3.1. Opracowanie map geodezyjnych do celéw projektowych

Wykonawca  zobowigzany bedzie do wykonania mapy do celéw projektowych  zgodnie
z  zasadami  wiedzy  technicznej oraz z  obowigzujgcymi  normami i  przepisami w  tym
w szczegoInosci przepisami ustawy z dnia 3 listopada 2021 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz.
1990) oraz wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych. Ew. pomiarem nalezy objaC szczegéty stanowigce tre$¢ mapy
zasadniczej (ze szczegblnym uwzglednieniem elementdw sieci uzbrojenia terenu oraz zgodnosSci danych ewidencji gruntow
ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczeg6ty konieczne do sporzadzenia mapy dla celéw projektowania
terenu sportowo-rekreacyjnego jakim jest skatepark w tym zwtaszcza:
= wszystkie drzewa w terenie,
= skarpy,
= elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),
= inne elementy niezbedne do projektowania
Trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji technicznej. Niwelacjg nalezy objaé caly teren objety
projektowang inwestycja. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre$¢ wykonanej mapy do celdéw projektowych i za wszelkie
nastepstwa ewentualnych brakéw, pominie¢ i niezgodno$ci ze stanem faktycznym w toku prac projektowych, realizacji robot
budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

2.3.2. Badania gruntowo-wodne

W poditozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime o podobnej genezie, litologii oraz parametrach
geotechnicznych. W zwigzku z tym wyodrebniono w$réd nich warstwe, zaliczajac do niej grunty o zblizonych wartoSciach
parametrow geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonej warstwy ustalono na
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podstawie badan makroskopowych, sondowan i do$wiadczeri whasnych zgodnie z normg PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7.
Projektowanie geotechniczne.

W podtozu wystepujg warstwy geotechniczne - piaski drobne (FSa) w stanie $rednio-zageszczonym, wyprowadzong wartos¢
stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID(sr) = 0,50

W wyniku przeprowadzonych badar stwierdza si¢, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty
warstwy geotechnicznej | sg nosne, natomiast gleba jest stabono$na dla tego typu inwestycii.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne.” styczer 1999
r. oraz PN-S-02205. ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeh 1998 r.

W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych mozna projektowane obiekty posadowi¢ bezposrednio na gruntach no$nych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do
obnizenia ich wlasno$ci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

Wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m p.p.t., tj. do rzednej H = 51,3 m n.p.m. nie stwierdzono.
Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.
2.3.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt techniczny,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t), a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Dokumentacja projektowa zawierac bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacii, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST
beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta
materiatdw oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegélnionych w
dokumentaciji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, bezpieczefistwa pracownikdw i oséb postronnych. W miejscach przylegajacych do drég
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji
ruchu na czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do robét Wykonawca
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obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedaq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa,

2.3.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli
teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2.3.6. Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczace Srodowiska, uzgodnienia

Zadaniem Wykonawcy bedzie poprzedzi¢ projekt inwentaryzacjg zieleni, gospodarkg drzewostanem oraz
szczegdtowymi zaleceniami w zakresie ochrony istniejacej zieleni. W dokumentaciji projektowej wymagane sg szczegotowe
opisy zaktadania/odtwarzania oraz pielegnacji zieleni - wraz z podaniem bilansu wszystkich powierzchni zieleni

2.3.7. Szacunkowe koszty

Tabela - Zestawienie szacunkowych kosztow Skateparku

Lp. | Nazwa pozycji | ilosé | Wartos¢ NETTO | Wartosé BRUTTO
1 Branza konstrukcyjna
- plyta zelbetowa wraz z podbudowa ‘ okoto 106 m?2 ‘ 75 000,00 ‘ 92 250,00
2 Branza elektryczna
- stup oswietleniowy 2 sztuka 20 000,00 24 600,00
- ufozenie kabla zasilajacego okoto 40 mb | 4 000,00 4 920,00
- ufozenie rur ostonowych okoto 40 mb | 1 000,00 1 230,00
3 Branza sanitarna odwodnienie
- profilowanie terenu (nie obejmuje | okoto 25 m? | 2 500,00 3 075,00
humusowania i obsiania mieszanka traw)
4 Branza drogowa
- nawierzchnia z bet. Kostki brukowej wraz z | okoto 24 m? 7 200,00 8 856,00
podbudowa (chodnik i schody terenowe)
- opornik betonowy na tawie betonowej okoto 20 mb | 2 000,00 2 460,00
5 Zielen
- humusowanie wraz z obsianiem mieszanka | okoto 80 m? | 5 000,00 6 150,00
traw
6 Mata architektura + urzadzenia Skateparku
- fawka 1 sztuka 1 400,00 1722,00
- $mietnik 1 sztuka 600,00 738,00
- Quarterpie100 z Corner’em 1 sztuka 4 000,00 4 920,00
- Extension150 z Pool Coping’iem 1 sztuka 4 000,00 4 920,00
- Piramidka z Rail’em i Hip’em 1 sztuka 4 000,00 4 920,00
- Rainbow 1 sztuka 4 000,00 4 920,00
- Curb 1 sztuka 4 000,00 4 920,00
- Quarterpie100 z Hip’em i kamieniem 1 sztuka 4 000,00 4 920,00
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- Stojaki rowerowe 3 sztuka 3 000,00 3 690,00
suma | 145700,00 179 211,00
Tabela - Zestawienie szacunkowych kosztéw - dojscie wariant A
Lp. | Nazwa pozycji ilos¢ Warto§¢ NETTO | Warto$¢ BRUTTO
1 Branza drogowa
- nawierzchnia po6t przepuszczalna wraz z | okoto 43 m? 12 900,00 15 867,00
podbudowa
- opornik betonowy na tawie betonowej okoto 48 mb | 4 800,00 5904,00
2 Zielen
- humusowanie wraz z obsianiem mieszanka | okoto 40 m? 2 500,00 3075,00
traw
suma | 20 200,00 24 846,00
Tabela - Zestawienie szacunkowych kosztow — doj$cie wariant B
Lp. | Nazwa pozycji | ilos¢ Warto§¢ NETTO | Warto§¢ BRUTTO
1 Branza drogowa
- nawierzchnia z bet. Kostki brukowej wraz z | okoto 38 m? | 11 400,00 14 022,00
podbudowa (chodnik i schody terenowe)
- opornik betonowy na fawie betonowej okoto 90 mb | 9 000,00 11 070,00
2 Zielen
- humusowanie wraz z obsianiem mieszanka | okoto 48 m2 | 3 000,00 3 690,00
traw
3 Mata architektura
- fawka 1 sztuka 1 400,00 1722,00
- $mietnik 1 sztuka 600,00 738,00
suma | 25 400,00 31242,00
Tabela - Zestawienie szacunkowych kosztow - dojscie wariant C
Lp. | Nazwa pozycji ilos¢ Wartosé NETTO | Wartos¢ BRUTTO
1 Branza drogowa
- nawierzchnia z bet. Kostki brukowej wraz z | okoto 130 m2 | 39 000,00 47 970,00
podbudowa
- opornik betonowy na fawie betonowej okoto 130 mb | 13 000,00 15990,00
2 Zielen
- humusowanie wraz z obsianiem mieszanka | okoto 80 m? 5000,00 6 150,00
traw
3 Branza elektryczna
- stup oswietleniowy 1 sztuka 10 000,00 12 300,00
- ufozenie kabla zasilajacego okoto 20 mb | 2 000,00 2 460,00
suma | 69 000,00 84 870,00

Opinie:

Opinia GOS (forma pisemna)
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Opinia Rada Dzielnicy (forma mailowa)

Zataczniki i rysunki:

Rysunek 1 - Orientacyjna lokalizacja zatozenia w skali 1:2000
Rysunek 2 — Plan zagospodarowania — koncepcja
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Rysunek 3 — Przekroj normalny A-A
Rysunek 4 — Aksonometria i widoki
Rysunek 5 - Zwymiarowane urzadzenia sportowe

29

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Skatepark Dla Mtodziezy — Wreszcie Na Niedzwiedniku” BO 2022



