



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Gmina Żukowo

Żukowo, dn. 11.12.2024 r.



**ul. Gdańska 52
83 - 330 Żukowo**

ZP.271.47.2024

**Dot.: postępowania na budowę żłobka w Chwaszczynie w ramach programu Maluch +
(w formule zaprojektuj i wybuduj)**

Zmiana treści SWZ - 1

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zamawiający zmienia treść SWZ i wprowadza poniższe zmiany:

1. Rozdział XVII. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **06.02.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. Rozdział XVIII. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1026147> do dnia **08.01.2025 r.** do godziny **09.00.**”

3. Rozdział XIX. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. dnia **08.01.2025 r.** o godzinie **9.30**, lecz nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Wprowadzone zmiany specyfikacji prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe ustalenia specyfikacji nie ulegają zmianie.