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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Opis ogblny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowa realizacja przedsiewziecia, w systemie
zaprojektuj wybuduj, polegajgca na budowie przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturs
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu, na dziatkach o nr ewid. 46/5, 47/3, w
miejscowosci Zelice, w Gminie Wagrowiec.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowosci Zelice, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 46/5 oraz 47/3, obreb ewidencyjny Zelice.

W zakres planowanego zadania wchodzi:

- wykonanie koncepcji funkcjonalno - uzytkowej oraz zagospodarowania terenu i
uzgodnienie jej z Zamawiajacym,

- wykonanie kompletnego projektu budowlanego zawierajacego wszystkie niezbedne
uzgodnienia,

- uzyskanie pozwolenia na budowe,

- wykonanie innych dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

- realizacje zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacja,

- wyposazenie zewnetrzne i wewnetrzne obiektu,

- uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry okres$lajace wielko$¢ obiektu i zakres robét

budowlanych

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowe przedszkola wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna, wyposazeniem oraz zagospodarowaniem terenu, na dziatkach o

nr ewid. 46/5, 47/3 obreb Zelice, gm. Wagrowiec.

W ramach zadania planuje sie:

A)Wykonanie budynku przedszkola wraz z instalacjami, przytaczami

Planuje sie wykona¢ budynek w technelogii energooszczednej o pow. ok. 500,00 m2 (+/-
10%), wraz z wewnetrznymi instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, instalacjg ogrzewania
i podgrzewania cw.u. (w tym instalacjg pempy ciepla o mocy min. 30kW max 50kW),
instalacjami elektrycznymi (w tym instalacja fotowoltaiczng), instalacja wentylacji,
klimatyzacji, przytaczami do sieci elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej w instalacje
teletechniczng oraz monitoring.

B) Zagospodarowanie terenu
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Planuje sie wykonanie réznego rodzaju utwardzen o pow. ok. 2000,00 m2 (+/-10,00%),
w szczegolnosci dojs¢ idojazdéw do budynku, a w razie potrzeby réwniez schodéw,
podjazdéw, opaski wokét budynku, utwardzen pod elementami matej architektury. W
ramach zagospodarowania nalezy réwniez przewidzie¢ odtworzenie terenéw zielonych po
zakonczeniu prac.

C) Wyposazenie wewnetrze budynku

W ramach przedmiotowego programu planuje sie wykonanie 5 izb edukacyjnych (kazda
przystosowana do okoto 25 dzieci) szatni, toalet, pomieszczenia dla nauczycieli,
pomieszczenia technicznego oraz pomieszczenia do wydawania positkéw, pomieszczenie do
pracy z dzieckiem np. logopeda. Wszystkie planowane pomieszczenia planuje sie wyposazy¢
kompleksowo z przystosowaniem do korzystania dla dzieci w wieku przedszkolnym.
D)Wyposazenie zewnetrze budynku

Planuje si¢ wykonanie stojakéw na rowery oraz o$wietlenia terenu przy pomocy lamp
solarnych.

Zbiorcze zestawienie w/w parametrow okreslajacych wielko$¢ i zakres robét znajduje
sie w Zatacznikunr 1.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

a) Dofinansowanie inwestycji ze Srodkow zewnetrznych

Gmina Wagrowiec zamierza zlozy¢ wniosek o uzyskanie dofinansowania dla zadania p.n.:
»Budowa przedszkola wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu, na dziatkach o nr ewid. 46/5, 47/3 obreb Zelice, gm. Wagrowiec”, ktérej dotyczy
niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy.

Planowane jest wspotfinansowanie przedsiewziecia z Funduszy Europejskich dla
Wielkopolski 2021-2027 zgodnie z ogloszonym dnia 1 sierpnia 2023 roku naborem
wnioskow nr FEWP.05.01-12.00-001/23 w ramach Dziatania 05.01 Poprawa réwnego
dostepu do wysokiej jakosci ksztatcenia, szkolenia i uczenia sie przez cate Zycie poprzez
wsparcie infrastruktury edukacyjnej. Ogloszenie zostalo opublikowane przez Urzad
Marszatkowski Wojewdédztwa Wielkopolskiego.

W przypadku uzyskania dofinansowania, Gmina Wagrowiec przystgpi do przygotowania
procedury przetargowej dotyczgacej realizacji zaméwienia w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno - uzytkowy. Po podpisaniu umowy z Wykonawcg wylonionym w drodze
przetargu nastgpi realizacja zadania obejmujgcego zaprojektowanie i wykonanie robdt
budowlanych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.

b) Wiasnos¢
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Gmina Wagrowiec posiada dokumenty pozwalajace na realizacje operacji na terenie
wskazanym w programie funkcjonalno - uzytkowym tj. posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane. Dziatki nr 46/5 oraz 47/3 stanowia wtasno$¢ Gminy
Wagrowiec.

c) Decyzje lokalizacyjne

Uwarunkowania wynikajgce z lokalizacji, uksztattowania i sposobu zagospodarowania
terenu okreslone zostaty w decyzji o warunkach zabudowy, ktéra stanowi Zatacznik nr 2 do
niniejszego dokumentu. W przypadku gdy projekt przygotowany w oparciu ustalenia z
Zamawiajgcym nie bedzie spelnial zalozen okre$lonych w w/w decyzji o warunkach
zabudowy, mozliwe jest wprowadzenie do niej zmian (np. zmian w punkcie) lub wydanie
nowej decyzji. Zmiana lub wydanie nowej decyzji odbywa sie na wniosek wykonawcy i nie
moze by¢ powodem przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia.

d) Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie zrealizowanych réznych zadan inwestycyjnych na terenie nieruchomosci
(m.in. budowa boiska zewnetrznego, boiska do siatkéwki plazowej i innych) mozna zaklada¢,
ze na terenie dziatki wystepujg dobre warunki do posadowienia budynku. Z uwagi jednak na
fakt, ze realizacja inwestycji jest mozliwa na bardzo duzym terenie, wykonawca po
opracowaniu wstepnej koncepcji funkcjonalno - uzytkowej, ramach przewidzianej do
opracowania dokumentacji technicznej, wykona badania podtoza gruntowego. Na podstawie
badan nalezy dobra¢ szczegétowe rozwigzania posadowienia budynku oraz warstw
podbudowy pod utwardzenia. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych
nalezy okresli¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej.

e) Zagospodarowanie dziatki i terenow s3asiednich

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie w miejscowosci Zelice, Gmina
Wagrowiec. W najblizszym sgsiedztwie dziatki i na dziatce nr 47/3 zlokalizowany jest
budynek Szkoly Podstawowej, wielofunkcyjne boisko sportowe oraz tereny sportowe,
budynek wielorodzinny, dziatki rolne oraz dziatki stanowigce drogi. Nieco dalej wystepuje
skupiona zabudowa mieszkaniowa. Dziatki na ktérych ma =zostaé zrealizowane
przedsiewziecie ma ksztalt regularny, zblizony do prostokata. Cze$¢ gruntéw zostala
wytgczona z produkcji rolniczej i funkcjonuje, jako tereny inne zabudowane budynkiem
szkoly oraz obiektami sportowymi natomiast dziatka 46/5 zewidencjonowana jest jako rola.
Wstepnie zaktada sie lokalizacje obiektu wraz z zagospodarowaniem na terenie dzialki nr
46/5 natomiast utwardzenia takie jak dojazd i inne na terenie dziatki nr 47/3. Lokalizacja

moze ulec zmianie w zaleznosci od przedstawionej przez wykonawce koncepcji funkcjonalno
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- uzytkowej. Teren nie ma wyraznego spadku w zadnym kierunku. Teren przeznaczony pod
inwestycje nie jest ogrodzony. Obecnie na terenie dzialki 46/5 rosnie niska roslinnoéé¢ -
gtownie trawa oraz niewielka ilo§¢ drzew. Teren nie jest utwardzony, jest tatwo dostepny

dla transportu kotowego oraz dla pieszych dzieki istniejgcej komunikacji na dziatce.

f) Ochrona konserwatorska

[stotnym uwarunkowaniem wykonania niniejszego przedsiewziecia jest fakt, Ze teren
planowanej inwestycji znajduje sie na terenie zespotu stanowiska archeologicznych nr 12. W
zwigzku z tym przed rozpoczeciem inwestycji nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
decyzji na prowadzenie prac archeologicznych do Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw
w Poznaniu, ustanowi¢ nadzér archeologiczny na budowie, a w przypadku natrafienia na
nawarstwienia kulturowe, przeprowadzi¢ ratownicze badania archeologiczne. Wszystkie
koszty (administracyjne i wykonawcze) zwigzane z nadzorem archeologicznym, wykonawca
musi ujg¢ w cenie umownej. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wystgpienia
ratowniczych badan archeologicznych, koszty tych badan poniesie Zamawiajgcy.

g) Miejsca postojowe

W  ramach zadania planuje sie wykonanie miejsc postojowych stosownie do
zapotrzebowania. Niezbedne jest zapewnienie dojazdu do budynku z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe oraz zapewnienie mozliwosci dostaw na etapie eksploatacji
obiektu. Miejsca postojowe i dojazd wykona¢ w ramach planowanych w PFU utwardzen.

h) Dostep do drogi publicznej

Dostgp do drogi publicznej odbywac sie bedzie istniejacym zjazdem z drogi powiatowej
poprzez teren dziatki o nr ewid. 47/3. W ramach zamowienia nalezy przewidziec
uzgodnienie lokalizacji zjazdu z zarzadca drogi i skomunikowanie budynku z istniejaca
infrastrukturg poprzez wykonanie ciggdéw pieszo - jezdnych w granicach dziatki 47/3 oraz
46/5.

i) Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.
Inwestycja jest zlokalizowana poza granicami obszaru objetege powierzchniowa forma
ochrony na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Inwestycja nie moze naruszaé rownowagi przyrodniczej i utrudnia¢ prowadzenia racjonalnej



gospodarki zasobami Srodowiska. Przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac
takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére ogranicza negatywny
wplyw na $rodowisko, stosowac przepisy m. in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska, Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wsz ie w/w uwarunkowani winny zosta¢ uwzglednion

realizacji przedmiotu zaméwienia.,

1.3.0géIne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowa realizacja przedsiewziecia, w systemie

zaprojektuj wybuduj, polegajaca na budowie przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu, na dziatkach o nr ewid. 46/5, 47/3, w
miejscowoéci Zelice, w Gminie Wagrowiec. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w
miejscowoéci Zelice, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 46/5 oraz 47/3, obreb
ewidencyjny Zelice. Realizacja przedsiewziecia pozwoli na dostarczenie obiektu, ktory
poprawi jako$ oraz komfort edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym. Miejsce realizacji
jest uzasadnione mozliwoscig wiaczenia sie w sie¢ wodociggows, energetyczng. Lokalizacja
wszystkich elementéw planowanego do realizacji przedsiewzigecia musi by¢ zgodna
zwymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt oraz przepisami
odrebnymi.

1.4.Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowana w
jezvku polskim Polska Norma PN-ISO  Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie,

Do okreélenia witasciwoéci funkcjonalno - uzytkowych stosuje sie wytacznie wskaznik

powierzchni zabudowy w stosunku do budynku oraz utwardzen. Pozostate wskazniki nalezy

przyjmowaé¢ zgodnie z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy oraz przepisami

odrebnymi.

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdolnych pomieszczen wraz z okreSleniem ich
funkcji

Zamawiajgcy nie narzucania powierzchni uzytkowej poszczegélnych pomieszczen. W

budynku znajdowa¢ sie powinny co najmniej pomieszczenia o nastepujacych funkcjach:

- 5 izb dydaktycznych (kazda przystosowana do okoto 25 dzieci) jednak musza one spetniaé

minimalne wymagania, normy okreslone przepisami jak dla pomieszczen przedszkolnych

- zaplecze socjalno - sanitarne (toalety, pomieszczenie dla nauczycieli, pomieszczenie

techniczne, pomieszczenie do wydawania positkow,

- pomieszczenie do pracy z dzieckiem np. logopeda
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- szatnia.
Pozostale pomieszczenia towarzyszace nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

koncepcji jezeli beda wymagane przepisami prawa.

b) Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Zamawiajacy nie narzucania warto$ci wskaznika okreslajacego udziat powierzchni ruchu w

powierzchni netto. Stosowany wskaznik powierzchniowy dla budynku - powierzchnia

zabudowy ok. 500,00 m2 (+/- 10,00%).

c) Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych

wczes$niej wskaznikow

Stosowanym wskaznikiem powierzchniowym dla budynku jest powierzchnia zabudowy ok.

500,00 m? (+/- 10,00%). Stosowanym wskaznikiem powierzchniowym dla utwardzen jest

powierzchnia utwardzen ok. 2000,00 m2 (+/-10,00%). Wskaznikiem dla wyposazenia sa

sztuki lub komplety wg zestawienia rzeczowo finansowego stanowigcego Zatgcznik nr 1.

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Mozliwe przekroczenia i pomniejszenia dla budynku i utwardzen zostaty okreslone przez

okre$lenie minimalne i maksymalnej powierzchni. Nie =zaktada sie tolerancji dla

projektowanego wyposazenia. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajgcych

osiggniecie zaktadanych wskaZznikéw na etapie realizacji, wymaga sie sporzadzenia

protokotu koniecznodci wraz z uzasadnieniem, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zbiorcze zestawienie w/w parametrow okreslajacych wskaznikach powierzchniowo -

kubaturowych robét znajduje sie w Zalaczniku nr 1.

2. Opis wymagan ogélnych zamawiajacego w_stosunku do przedmiotu
zamowienia

2.1. Opis wymagan ogélnych

A)Wykonanie budynku przedszkola w Zelicach

Budynek musi spetni¢ wymagania okres$lecne w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie na rok 2025 dla budynkéw uzytecznosci publicznej, okreslanych,

jako ,pozostate”.
Wymagania zamawiajgcego dotyczy¢ bedy:
- oszczedno$ci energii i izolacyjnosSci cieplnej, zgodnie z Dziatem X Warunkow

Technicznych,
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- spelnienia wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane
z oszczednoscia energii, zgodnie z Zalacznikiem nr 2 Warunkéw Technicznych,

W tym celu do budowy obiektu nalezy uzy¢ materiatdéw budowlanych, ktére wyrézniajg sie
bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegréd zewnetrznych oraz zastosowaé szeregu
rozwigzan, majgcych na celu zminimalizowanie zuzycia energii w trakcie eksploatacji.

- zastosowania w projektowanym budynku systemu wentylacji mechanicznej, zgodnie
z Rozdziatem 6 Warunkéw Technicznych, w szczegdlnosci:

- w izbach lekcyjnych oraz w pomieszczeniu do wydawania positkéw - klimatyzacji
komfortowej,

- w pozostatych pomieszczeniach wentylacji,

- budynek wyposazy¢ nalezy we wszystkie instalacje wewnetrzne, uwzgledniajac
proekologiczny i energooszczedny standard budynku. Do ogrzewania budynku przewiduje
sig¢ system powietrznej pompy ciepta, wspomaganej systemem instalacji fotowoltaicznej,
Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ tak =zaprojektowana, aby pokryé réwniez
zapotrzebowanie budynku na energie zwigzang z jego eksploatacjg (zasilanie). Pokrycie
zapotrzebowania musi wynika¢ z przeprowadzonych obliczen. Minimalna moc instalacji
30kW. Budynek nalezy wyposazyé energooszczedng instalacje elektryczng, teletechniczna,
monitoring, internet. Przewiduje sie standardowe rozwigzania w zakresie wewnetrznej
instalacji wodno - kanalizacyjnej w obiekcie. Parametry instalacji wody biezgcej i kanalizacji
sanitarnej z w budynku okres$li powierzchnia i funkcja budynku. Konieczno$¢ wykonania
ewentualnych dodatkowych punktéw czerpania wody lub hydrantéw - zgodnie z przepisami
odrebnymi (wymagania sanitarne, przeciwpozarowe). Na terenie inwestycji zapewni¢ co
najmniej jeden zewnetrzny punkt poboru wody.

- odwodnienie - dla catosci realizowanej inwestycji (wody opadowe z budynku i terenow
utwardzonych) przewidzie¢ nalezy odprowadzenie na teren nieutwardzony w granicach
opracowania. Przyjete rozwigzanie powinno zapewnia¢ odwodnienie catej powierzchni
utwardzonej, aby nie dopusci¢ do sptywu wod opadowych poza teren dziatki.

W zaleznosci od przyjetego sposobu zagospodarowania Wykonawca zaprojektuje i wykona
odwodnienie poprzez m.in. wilasciwe uksztattowanie spadkéw, wyprofilowanie kostki,
zastosowanie odwodnien liniowych itp.

- przylacze energetyczne i WLZ - na terenie inwestycji znajduje sie przytacze energetyczne.
Wykonawca po wykonaniu dokumentacji projektowej dokona bilansu zapotrzebowania na
energie elektryczng zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i wystgpi do ENEA
o wydanie warunkéw przytgczenia obiektu do sieci. Jezeli bedzie taka mozliwos¢, dokona

rozbudowy WLZ z istniejgcego przylacza. Jezeli istniejgca infrastruktura okaze sig
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niewystarczajaca, Wykonawca wykonana nowg, niezalezng wewnetrzng linig zasilajacg WLZ,
faczaca projektowang instalacje wewnetrzng, ze ztaczem kontrolno - pomiarowym
lokalizowanym w granicach posesji, zgodnie zwarunkami energetycznymi, ktérych
uzyskanie lezy po stronie Wykonawcy. Optaty zwigzane z przylaczeniem obiektu do sieci na
rzecz ENEA, poniesie Zamawiajacy.

- przylacze wodociagowe - Wykonawca dokona bilansu zapotrzebowania na wode zgodnie
z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i wystgpi do Gminnego Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu (ul. Janowiecka 98A) o wydanie warunkéw
przytaczenia obiektu do sieci wodociagowej. Na ich podstawie wykona projekt przytjcza
oraz przytacze (w granicach dziatki objetej projektem).

- przylacze kanalizacyjne - przewiduje sie wigczenie obiektu do szczelnego zbiornika
bezodptywowego wielko$ciom dostosowany do zapotrzebowania obiektu,

B) Zagospodarowanie terenu

- utwardzenia - przy doborze poszczegdlnych warstw nawierzchni nalezy wziaé¢ pod uwage
warunki geotechniczne. Ostateczna ilo§¢ w/w utwardzen zaleze¢ bedzie od przyjetego
ostatecznie zagospodarowania catego terenu. Utwardzenie musi zapewnia¢ bezpieczng
komunikacje. Do wykonania nawierzchni wstepnie przewiduje sie kostke betonowa
bezfazowa na podbudowie kruszywa tamanego z warstwg odsgczajaca. Mozliwe jest
rowniez stosowanie innych rozwigzan wynikajacych z uwarunkowan terenowych oraz
ostatecznie przyjetej izaakceptowanej koncepcji zagospodarowania terenu. Grubosci
warstw podbudowy nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o wytyczne uzytkowe, wykonane
badania geotechniczne i normy branzowe.

- trawniki - powierzchnie terenu biologicznie czynnego projektowac nalezy w poparciu o
zapisy decyzji o warunkach zabudowy. W szczegdlnosci nalezy odtworzy¢ wszystkie
trawniki, ktére zostang zniszczone podczas realizacji inwestycji.

C) Wyposazenie wewnetrze budynku

Budynek wyposazony musi by¢ w meble i wyposazenie podstawowe niezbedne do
funkcjonowania. We wszystkich aspektach projektowania i wyposazenia nalezy stosowac
rozwigzania trwate iproekologiczne zzachowaniem optymalizacji. Wymagania
Zamawiajgcego w stosunku do wyposazenia zewnetrznego sg nastepujace:

IZBY EDUKACY]JNE:

- zestaw mebli do sal przedszkolnych duzych z szafkami z szufladami indywidualnymi dla
kazdego dziecka oraz kilkoma pojemnikami na zabawki - 5 szt.

- krzesta z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki ptaskiej w rozmiarach 0-4,

kolorowy stelaz z rury okraglej o $r. minimum 18 mm w rozmiarach 0-2, 22 mm w
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rozmiarach 3-4 zaokraglony ksztatt oparcia. Krzesta z mozliwos$cia stawiania jedno na
drugim. -125 szt.

- stot trapezowy wykonany ze sklejki o grubo$ci min 25 mm, z kolorowym laminatem HPL,
nogi okragte o ér. Min. 55 mm, z regulacja wysokosci: 40, 46, 52, 58 cm. Stot dla 3 oséb - 8
szt.

- stot z blatem o wymiarach min 75x120 dla 6 os6b i nogami regulowanymi. Blaty stotéw
wykonane z plyty laminowanej o gr. min 18 mm. w réznych kolorach dla kazdej sali inny
kolor stolikéw. Narozniki tagodnie zaokraglone i wykonczone obrzezem ABS o gr. 2 mm.
Nogi z mozliwoscig regulacji wysokosci do wymiaréow: 40, 46, 521 58 cm. - 16 szt.

- biurko szafka wyposazona w zamek oraz drzwiczki z zawiasem 180 stopni ¢ wym. Min. 120
x 60 x 76 cm » wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm  wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm »
wym. frontu szafki 37 x 37 cm ¢ wym. wew. szafki 37 x 37 x 49 cm - 5 szt.

- krzesto obrotowe, miekkim tapicerowanym tkaning polipropylenowg siedziskiem i
wysokim oparciem oraz statymi podtokietnikami. - 5szt.

- dywany posiadajacy certyfikat zgodnosci - tzn. Atest Higieniczny, wym. min. 3 x 4 m - 5 szt.
- monitor interaktywny 75 cali wraz z uchwytem - 4 szt.

- laptop dla nauczyciela - 5 szt.

SZATNIA:

- moduly szatniowe dla 5 oséb wyposazone w péteczke, miejsce na naklejenie znaczka oraz
przegrodki z haczykami na ubrania i worki. Poteczka na buty na dole - 25 szt.
POMIESZCZENIE DO PRACY Z DZIECKIEM - NP. LOGOPEDA

- Szafa wykonana z ptyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwalg
okleing termoplastyczna. Szafa z 3 pétkami, przegroda i drzwiami wym. Min. 79 x 41 x 161
cm -1 szt

- krzesto obrotowe, krzesto biurowe z mechanizmem ACTIVE, miekkim tapicerowanym
tkaning polipropylenowa siedziskiem i wysokim oparciem oraz statymi podtokietnikami. -
1szt.

- biurko Szafka wyposazona w zamek oraz drzwiczki z zawiasem 180 stopni ¢ wym.
MIN.:120 x 60 x 76 cm » wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm » wym. wewn. szuflady 32 x 43 x
9 cm » wym. frontu szafki 37 x 37 cm « wym. wew. szafki 37 x 37 x 49 cm - szt. 1

POKOJ SOCJALNY DLA NAUCZYCIELI

- Ankes kuchenny szafki z zlewem i bateria - 1 kpl.

- stét - 1 szt

- krzesta - 6 szt.
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- zestaw szaf ubraniowych dla nauczycieli z drzwiami. Szafa ubraniowa schowkowa
wykonana z ptyty laminowanej, o gr. min. 18 mm. Drzwi wykonane z plyty z trwalg okleing
termoplastyczna, wyposazone w plastikowe uchwyty (gatki). Szafka wyposazona w
metalowe nézki, a kazdy schowek - w wieszak na ubrania. Dostepna w wersji z 2 lub 4
schowkami. wym. 90 x 55 x 187,5 cm - 4 szt.

POMIESZCZENIE DO WYDAWANIA POSIEKOW

- stét ze zlewem 2 komorowym z pétka - 1 szt

- kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym - 1 szt

- szafa magazynowa drzwi skrzydlowe - 1 szt.

-lodéwka 350 1 wym: min 60 x 60 x 185 cm

- stot przyscienny z potka, stot skrecany. - wym. min. 100 x 60 x 85 cm - 2 szt

- wozek 2 -pétkowy — 2 szt.

- zmywarka gastronomiczna - 1 szt.

POMIESZCZENIE TECHNICZNE,

- regal metalowy 220 kg. Regal wykonany ze stali ocynkowanej, wyposazony w 6 pétek z
ptyty MDF. - maksymalne obcigzenie p6tki 220 kg - wym. min. 90 x 40 x 225 cm - 5 szt.
TOALETY DLA DZIECI, NAUCZYCIELI ORAZ DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNY CH

- uchwyty do papieru toaletowego - uchwyt w kazdej toalecie, stal nierdzewna,

- dozowniki do mydta - dozownik w kazdej toalecie, stal nierdzewna,

- suszarka do rak - suszarka w kazdej toalecie, stal nierdzewna,

- kosze na $mieci - w kazdej toalecie, stal nierdzewna,

- lustra - lustra wklejane w powierzchnie $ciany, minimalna powierzchnia 0,8 m?2 na kazda
zaprojektowang umywalke,

- szczotki do wc - w kazdej toalecie, stal nierdzewna, z obudowga zamykang,

D) Wyposazenie zewnetrze budynku

W ramach wyposazenia zewnetrznego budynku planuje si¢ wykona¢ stojaki na rowery -
wykonane ze stali ocynkowanej, kazdy stojak na min. 5 roweréw. Przewiduje si¢ rowniez
wykonanie o$wietlenia terenu w postaci lamp wykorzystujgcych odnawialne Zrédta energii -
promieniowanie stoneczne. Lampy muszg spetnia¢ co najmniej nastgpujgce parametry:
wyposazone w akumulatory zelowe, co najmniej 100Ah, panel solarny, stup min. 5m,
fundament, panel solarny min.250 Wat, wydajnos$¢ Led 3700Im.

2.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac projektowych i robdt budowlanych

zgodnie z umowg, w tym za przestrzeganie terminu realizacji robét oraz realizacje robot

zgodnie z przepisami.
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2.3. Prace towarzyszgace i tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe, ktére nalezy wykona¢ dla realizacji zadania
(robot podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie. W zakres tych prac wchodza
miedzy innymi: usuniecie wszelkich materiatéw z rozbiorki, materiatéw nasypowych (np.
niezinwentaryzowanego, gruzu lub $mieci mogacych znajdowac sie o obrebie realizowanej
inwestycji), odpadéw z terenu budowy, transport materialéw do miejsca wbudowania,
przeniesienie ewentualnych urzadzen kolizyjnych, montaz i demontaz rusztowan lub
deskowan, obstuga geodezyjna budowy, tgcznie z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej itp. W zakres prac towarzyszacych wchodza réwniez: odbiory techniczne,
dozorowe, przeszkolenie pracownikéw, opis zamontowanych urzgdzen, przygotowanie
dokumentéw do zgloszenia instalacji fotowoltaicznej, sporzadzenie i dostarczenie
Inwestorowi dokumentacji odbiorowej. Za wszystkie te prace Wykonawca nie moze zadac
dodatkowego wynagrodzenia.

2.4, Przekazanie terenu budowy, organizacja robét budowlanych

Teren budowy to nieruchomos¢ czeéciowo zagospodarowana. W zwigzku z faktem, Ze teren
ten jest otwartym terenem publicznym, dokumentacja projektowa musi zawierac
rozwigzania gwarantujace mozliwo$¢ bezpiecznego prowadzenia prac. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu budowy oraz zabezpieczenia wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania terenu budowy
do ostatecznego odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow
Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

2.5. Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca powinien zapewnié ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
prawidtowe uzytkowanie terenu budowy, na ktérym realizowane sg roboty, skltadowane
i roztadowywane materiaty, parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego, o fakcie przypadkowego uszkodzenia,
urzadzen czy instalacji znajdujgcych sie na terenie realizacji inwestycji i w jego najblizszym
otoczeniu oraz dokona usuniecia szkody na wtasny koszt.

2.6. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakonczenia robét i likwidacji terenu budowy Wykonawca
bedzie podejmowatl wszelkie stosowne kroki majace na celu zastosowania sie do przepiséow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac

dziatan szkodliwych i ucigzliwych w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
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powodowanych jego dziatalnosciag. Wykonawca zapewni stalty wywdéz nieczystosci i gruzu z
terenu budowy lub zapewni jego bezpieczne skiadowanie i wywéz przy porzadkowaniu
placu budowy ($mieci - worki, kontenery; gruz - wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

2.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej. Wykonawca bedzie
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy fatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem
wywotanym w zwigzku z realizacjg robot albo spowodowanym przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

2.8. Dokumenty potwierdzajace, jakos¢ wbudowanych materiatow

Materiaty uzyte do realizacji zamdéwienia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie
zdnia 16 kwietnia 2004roku o wyrobach budowlanych oraz Rozporzgdzeniu Ministra
infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym. Zgodnie z wymogami ustawowymi wyréb budowlany moze by¢
wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego
wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, co oznacza, ze jego wilasciwosci
uzytkowe umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktérych ma on by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie podstawowych wymagan,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na
zastosowane materiaty {zgodnie z wymaganiami w/w regulacji) Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu deklaracje zgodnos$ci (dokument wystawiony w jezyku polskim przez

producenta wyrobu, albo jego upowaznionego przedstawiciela) lub inny dokument
stwierdzajacy, ze wyrob jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw UE. Na zadanie
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela Wykonawca przedstawi stosowny certyfikat lub
inny dokument potwierdzajgcy rodzaj i jako$¢ zastosowanego materialu. Materialy do
wbudowania nalezy zgtasza¢ do akceptacji, co najmniej tydzient przed ich wbudowaniem.
Whbudowanie materialu bez akceptacji Zamawiajacego wiaze si¢ z mozliwoscig jego nie

przyjecia.
2.9. Uczestnicy procesu budowlanego
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Inwestor - Gmina Wagrowiec reprezentowana przez Woajta Gminy. Inwestor
odpowiedzialny bedzie za zorganizowanie procesu budowlanego i wypetnienie obowiazkéw
wynikajgcych z Prawa budowlanego poprzez wybdér Wykonawcy i zlecenie mu obowigzkow
wynikajgcych z prawa budowlanego w systemie zaprojektuj - wybuduj (wykonania projektu
budowlanego, zapewnienia kierownika budowy, opracowanie planu BlIOZ, wykonanie i
uzyskanie zgody na uzytkowanie). Do obowiazkéw inwestora naleze¢ bedzie réwniez
zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Inwestor - Zamawiajacy przewiduje ponadto
mozliwo$¢ ustanowienia osoby lub kilku oséb upowaznionych do koordynowania realizacji
przedmiotu umowy (prac projektowych i przebiegu procesu budowlanego).

Kierownik budowy - upowazniony przedstawiciel Wykonawcy - uprawniona osoba
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji procesu budowlanego. Wykonawca zapewni réwniez
kierownikow robét branzowych. Prawa i obowiazki kierownika budowy (kierownikow
robot) - zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

Projektant - przedstawiciel Wykonawcy w zakresie opracowania projektu budowlanego,
uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolenia na budowe. Wykonawca zapewni réwniez
projektantéw w branzach wymaganych specyfika zamoéwienia (budowlana, drogowa,
instalacji sanitarnych i elektrycznych). Prawa i obowiazki projektanta - zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego - osoba (lub osoby),
ktérej Inwestor powierza nadzér nad prowadzonymi robotami. Inwestor zapewni réwniez
inspektoréw w branzowych wymaganych specyfiky zaméwienia. Prawa i obowigzki
inspektora nadzoru - zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. Ponadto reprezentuje on
interesy Inwestora i wykonuje biezgcg kontrole, jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniach i odbiorach instalacji oraz
urzgdzen technicznych jak réwniez odbiorze koncowym. Wszelkie uzgodnienia Inspektora,
co do ilosci i jakosci robét powodujace skutki finansowe, wymagaja zgtoszenia i akceptacji
Inwestora.

2.10. Odbioér robot

Przy realizacji zadania rozréznia sig nastgpujace odbiory:

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza przedstawiciel Wykonawcy - kierownik budowy wpisem w

dziennik budowy zjednoczesnym powiadomieniem telefonicznym przedstawiciela
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Zamawiajacego (inspektora nadzoru). Odbioru dokonuje inspektor nadzoru i potwierdza to
w zaleznoSci od rodzaju robét - wpisem w dziennik budowy lub protokotem.

Odbidr czesciowy - odbiér dokonywany na poszczeg6lnych etapach realizacji inwestycji,
w zalezno$ci od zapiséw zawartych w Umowie z Wykonawcg oraz SWZ. Odbiorowi podlega
ilos¢ ijakos¢ wykonanych robét, najlepiej petnych elementéw. Gotowos$é do odbioru
Wykonawca zglasza Inwestorowi oraz Inspektorowi nadzoru. Jesli odbiér czesciowy
dotyczy¢ bedzie robét przewidzianych do czesciowego fakturowania odbioru tych robét
dokonuje Inspektor nadzoru w obecno$ci Zamawiajgcego

Odbioér koncowy - polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa.
O zakonczeniu robot Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pi$mie informujac o
gotowosci do odbioru. W terminie ustalonym w umowie Zamawiajgcy zwota i przeprowadza
odbiér koncowy. Odbioru koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajacego. W
przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz koniecznosci wykonania robét
poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub rozpoczgé
czynnosci odbiorowe wyznaczajac termin na usuniecie wad i usterek, uzupeknienie
niedorébek. Nie usuniecie usterek w terminie upowaznia Zamawiajacego do dokonania
potracen naleznosci lub zlecenia usuniecia usterek na koszt Wykonawcy. W zakres odbioru
koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi peinej dokumentacji
odbiorowej. W zakres dokumentacji odbiorowej wchodzg, co najmniej:

- wszystkie protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty badan i sprawdzen prowadzonych w trakcie realizacji robét,

- wykaz zastosowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$¢:
deklaracjami zgodnosci oraz w zaleznosci od ustalen z inspektorem nadzoru, certyfikatami
na znak bezpieczenstwa, deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami przenoszgcymi normy
europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich EOG przenoszgcych te normy;
europejskimi aprobatami technicznymi; wspélnymi specyfikacjami technicznymi; normami
miedzynarodowymi; innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez
europejskie organy normalizacyjne, w dalszej kolejnosci Polskimi Normami; polskimi
aprobatami technicznymi; polskimi specyfikacjami technicznymi i deklaracjami zgodnosci,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- dokumentacja techniczna powykonawcza,

- inne dokumenty potwierdzajgce wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji odbiorowej powinno nastapi¢ nie pozniej niz w

dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru celem mozliwosci weryfikacji dokumentéw,
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- przygotowanie dokumentéw niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odbior ostateczny - przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi - polega na ocenie wad
wyniklych w trakcie trwania gwarancji. Zwotuje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru
ostatecznego (usunigcie wad i usterek) stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (na warunkach okreslonych w SWZ). Jesli okres gwarancji jest
dtuzszy od okresu rekojmi to Zamawiajacy przed uptywem okresu rekojmi przeprowadzi
przeglad obiektu (w okresie gwarancji) celem zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowsy.

W zakresie projektu budowlanego Zamawiajacy zastrzega koniecznos$¢ przedstawienia -
do uzgodnienia i akceptacji projektu koncepcyjnego i budowlanego w terminie (nie krétszym
niz 7 dni) umozliwiajagcym zapoznanie sie z nim i weryfikacje zawartych w nim danych pod
wzgledem zgodnosci z umowsq i programem funkcjonalno - uzytkowym przed uzyskaniem
decyzji administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji. Zamawiajacy ma
mozliwo$¢, co najmniej trzykrotnego wniesienia uwago do koncepcji oraz co najmniej
trzykrotnego wniesienia uwag do dokumentacji w zakresie funkcjonalno - przestrzennym.
llo$¢ uwag w zakresie zgodnosci z PFU oraz przepisami nie jest ograniczona.

2.11. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwos$ci materialéw, wyrobow i urzadzen
Wykonaweca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materiaty posiadaty:

- certyfikaty na znak budowlany,

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma zharmonizowang lub PN niemajgca statusu normy
wycofanej lub aprobatg techniczng,

- inny dokument potwierdzajacy wtasciwoéci materialu oraz wprowadzenie do obrotu na
rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r. oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17
listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Na zgdanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora, Wykonawca przedstawi
szczegétowe informacje dotyczace pochodzenia materiatow, prébki do zbadania ich
parametrow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

2.12. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem

i kontrolg jakosci materialow, wyrobow i urzadzen
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, wyroby i urzadzenia, do czasu
ich wbudowania/zamontowania byly wtasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
opadami, uszkodzeniami mechanicznymi, kradziezg itp. Wykonawca stosowac sig bgdzie do

ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

2.13. Materialy nieodpowiadajace wymogom

Roboty z uzyciem materiatéw nieodpowiadajacych wymogom programu funkcjonalno -
uzytkowego oraz projektu budowlanego i niezatwierdzone przez Uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca realizuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
mozliwoscig ich nie przyjecia.

2.14. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robét - jego ilos¢, jakos¢, parametry techniczne powinien byé zgodny z oferta i zapewnic¢
terminowag realizacje robot.

2.15. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatébw iurzadzen. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow o ruchu drogowym. Dojazdy do terenu budowy i drogi na
terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci i porzadku.

2.16. Wymagania dotyczace wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, za
jakosc¢ stosowanych materiatéw, za ich zgodno$é z wymogami. Wykonawca zgtosi i skoryguje
ewentualne pomytki i btedy w dokumentacji projektowej czy programie funkcjonalno -
uzytkowym, ktére zauwazy w czasie trwania rob6t. Wykonawca realizuje roboty zgodnie
z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu systeméw realizacji robét oraz
zastosowanych materiatéw. Cato$¢ realizacji wykonuje przy wspoétpracy z uprawnionym
przedstawicielem Zamawiajgcego (Inspektorem nadzoru) stosujgc sie do jego polecen w
zakresie przewidzianym Prawem budowlanym. Moze on wstrzyma¢ realizacje robot, jesli
Wykonawca nie stosuje sie do jego polecen irealizuje roboty niezgodnie z wymogami
projektu budowlanego programu funkcjonalno - uzytkowego, przepisami BHP, zasadami

sztuki budowlanej i innymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie
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przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikoiwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw. Likwidacja i
uporzadkowanie piacu budowy oraz terenu przyleglego jest obowiazkiem Wykonawcy
bezposrednio po zakonczeniu robot.

2.17. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobéw i materiatéw oraz
prowadzonych robét. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest przedstawiciel Wykonawcy
(kierownik budowy). Na zlecenie przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca
przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do ich
jakosci. W zaleznosci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub
Wykonawca. Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia
usterek lub nieprawidtowosci. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego, o zamiarze
wykonywania proéb, sprawdzen, pomiardw itp.

2.18. Dokumentacja przedsiewziecia

Prace objete zaméwieniem wymagaja pozwolenia na budowe w zwigzku, z czym
prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe. Za prowadzenie dziennika budowy
odpowiedzialny jest Wykonawca robét (kierownik budowy). Ponadto podstawowym
dokumentem przedsiewziecia jest program funkcjonalno - uzytkowy, ktéry stanowi czesé
umowy, a wymagania w nim zawarte s obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych
i umowie, a o ich wykryciu winien niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
zmian lub poprawek. Dokumentami przedsigwziecia sg rowniez protokoly i notatki z ustales
dotyczgcych realizacji robét. Pozostalymi dokumentami budowy bedg m.in.: pozwolenie na
budowe, projekty budowlane - wykonawcze, badania geotechniczne, plan BIOZ, pemiary
geodezyjne, dokumentacja fotograficzna.

2.19. Przedmiari obmiar roboét

Z uwagi na specyfike zaméwienia - ,zaprojektuj i wybuduj”, nie sporzadza sie przedmiaru
robot. Wstepny zakres robét do wykonania zostat opisany w Zalgczniku nr 1 do niniejszego
Programu funkcjonalno - uzytkowego. Przewiduje sie mozliwo$¢ odchytek dotyczacych
ilosci robot do wykonania (zmniejszenie lub zwiekszenia) w stopniu okre§lonym w
programie. Podstawg do sporzadzenia oferty sg informacje opisane w niniejszym programie
funkcjonalno - uzytkowym oraz Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia. Wykonawca w
ztozonej ofercie poda ceng wykonania zaméwienia i bedzie ona wigzgca dla Zamawiajacego.

Na zmian¢ ceny nie beda miatly wpltywu obmiary powykonawcze - zwiekszenie lub
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zmniejszenie ilosci poszczegdlnych rodzajow wykonanych robét. Czesciowe fakturowanie
pozycji mozliwe jest, po wykonaniu przez Wykonawce przedmiaru robét i szczegétowego
kosztorysu ofertowego, zgodnego z kwotami oferowanymi w druku oferty. Wykonane
dokumenty wymagajq weryfikacji i akceptacji Zamawiajacego.
3. Wymagania szczegétowe Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1. Przygotowanie terenu budowy
Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia w zakresie
przygotowania terenu prowadzenia robot sg zgodne z informacjami okre$lonymi w pkt. 2.
Wymagania ogdlne w stosunku do przedmiotu zamdwienia dotyczqce wykonania i odbioru
robdét budowlanych. Ponadto okreslono nastepujace wymagania szczegétowe:

1) Warunki wejs$cia na teren prowadzenia roboti jego opuszczenia
Wejscie na teren budowy nastapi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, ktérego
termin ustalony zostanie w umowie z Wykonawcg. Na 7 dni przed planowanym
rozpoczgciem robdét Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu zamiar rozpoczecia robét.
Zgloszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robét
dokona Zamawiajacy. Przed opuszczeniem terenu prowadzenia robot, wykonawca ma
obowiazek uporzadkowac teren prowadzenia roboét.

2) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze we wtasnym zakresie. Organizacja
placu budowy i jego zaplecza zostanie opisana w planie BIOZ, ktérego opracowanie lezy po
stronie Wykonawcy. Zamawiajacy dysponuje terenami w poblizu placu budowy i moze
udostgpnic go na zaplecze budowy (pomieszczen socjalnych dla pracownikéw).

3) Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do niezaklécania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy - od przekazania placu budowy do zakonczenia
i odbioru robét. Dojazd do budowy odbywaé¢ sie bedzie istniejacym zjazdem z drogi
powiatowej poprzez teren dziatki o nr ewid. 47/3.

4) Ogrodzenie terenu prowadzenia robét
Wykonawca wydzieli teren prowadzenia robot w sposéb gwarantujgcy jego bezpieczne
uzytkowanie. Koszt ogrodzenia izabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie
umownej. Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatléw/maszyn nalezy
wygrodzi¢ uniemozliwiajgc dostep osob postronnych. Ogrodzenie nie moze utrudniaé
dostepu do posesji znajdujgcych sie w poblizu placu budowy.

5) Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
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Wykonawca zapewni takie korzystanie z chodnikéw, jezdni i innych elementéw w centrum
wsi oraz na drogach dojazdowych, aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na
gorsze. Jesli w skutek dziatalno$ci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w
ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na wilasny koszt, doprowadzajgc je do stanu
pierwotnego.

3.2.Wymagania w zakresie architektury

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w zakresie architektury
sa zgodne z informacjami okre$lonymi w pkt. 2. Wymagania ogéine w stosunku do
przedmiotu zamdwienia dotyczqce wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca z
wnikliwodcig podejdzie do wszelkich zapisdéw w tym zakresie zawartych w decyzji o
warunkach zabudowy. Wszystkie elementy musza komponowaé sie z otoczeniem i
uwzglednia¢ jego charakter. Podczas projektowania unikaé koloréw jaskrawych i
krzykliwych. W projekcie architektonicznym nalezy przewidzie¢ odpowiednie elementy
zacieniajgce — kompaktowe rolety zewnetrzne oraz rolety wewnetrzne.

3.3. Wymagania w zakresie konstrukcji

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w zakresie konstrukeji
sg zgodne z informacjami okreslonymi w pkt. 2. Wymagania ogdlne w stosunku do
przedmiotu zamdwienia dotyczqce wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wstepnie
przewiduje si¢ budynek jednokondygnacyjny, z dachem ptaskim, wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej (np. beton komérkowy z dociepleniem styropianem lub wetng),
posadowionych na typowych rozwigzaniach fundamentowych - fawy, stopy betonowe. Bryla
budynku powinna by¢ zwarta i prosta w celu minimalizacji strat ciepla. Powierzchnia
przegréod w stosunku do objetosci (kubatury) budynku ma byé jak najmniejsza. Stolarka
okienna zaprojektowana w systemie cieplego montazu.

3.4. Wymagania w zakresie elementow instalacji

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w zakresie instalacji sg
zgodne z informacjami okreslonymi w pkt. 2. Wymagania ogdlne w stosunku do przedmiotu
zamowienia dotyczqce wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wstepnie przewiduje sie
wykonanie instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej (w tym fotowoltaicznej),
wentylacji ( w tym klimatyzacji), centralnego ogrzewania i cw.u. (w tym pompy ciepta) oraz
teletechnicznej (internet). Wszystkie instalacje nalezy projektowaé¢ majac na wzgledzie
ekologiczny charakter obiektu: Zrédta $wiatta Led, urzadzenia o niskim zuzyciu energii.

Nalezy mie¢ na uwadze ekonomiczne rozmieszczenie instalacji wewnetrznych.
Projektowanie instalacji grzewczych, przygotowania cw.i i wentylacyjnych nalezy

przeprowadzi¢ w sposdb zwarty, kompaktowy i zblokowany. Diugosci przewodéw, kanatéw
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powinny by¢ jak najmniejsze w celu ograniczenia strat ciepta i ci$nienia. Pomieszczenia w

ktorych znajdujg si¢ punkty poboru cw.u i kratki wywiewne, np. tazienki powinny

znajdowac sig¢ blisko siebie w celu ograniczenia liczby pionéw instalacyjnych. Nalezy

uwzgledni¢ w projektowaniu przebieg poziomych i pionowych kanaléw wentylacyjnych,

wykorzystanie stropow podwieszanych, $cianek kolanowych do prowadzenia kanatéw itp.

Rowne waznym elementem jest uwzglednienie w projektowaniu wymaganej grubosci otulin

dla przewodéw instalacji c.o i c.w.u oraz dla kanatéw wentylacyjnych.

3.5. Wymagania w zakresie wykonczenia

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykonczenia

sg zgodne z informacjami okreslonymi w pkt. 2. Wymagania ogélne w stosunku do

przedmiotu zamdéwienia dotyczqce wykonania i odbioru robét budowlanych. Do wykoniczenia

budynku uzywa¢ materialéw pierwszego gatunku, trwalych, przeznaczonych do obiektéw

uzyteczno$ci publicznej np. plytki o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, stolarka

wewnetrzna z ptyty widrwej otworowej, PCV lub aluminowa.

3.6. Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej

Mapa do celéow projektowych

W zakres wykonania dokumentacji projektowej nalezy sporzadzi¢ mape do celéw

projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmujgcg cato$¢ zamierzenia.

Dokumentacja projektowa

W zakres wykonania przez Wykonawce dokumentacji projektowej wchodzi¢ bedzie

w szczegolnosci:

1) sporzadzenie aktualnej mapy do celéw projektowych obejmujgcej swym zasiegiem
obszar planowanego przedsiewziecia;

2) wykonanie badan gruntowo - wodnych,

3) opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej: architektonicznej,

konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej i innej jezeli bedzie konieczne,

4) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen,

5) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe;

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

7) opracowanie innych dokumentéw potwierdzajgcych spelnienie wymagan

okreslonych w PFU na etapie projektowania lub po realizacji projektu np. $wiadectwo
charakterystyki energetycznej lub audyt energetyczny.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz
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programu funkcjonalno - uzytkowego. Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym wymaganymi przepisami prawa, w oparciu o
Polskie iEuropejskie Normy oraz aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
oraz innych, zwigzanych przepisow.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt
budowlano - wykonawczy. Zaréwno koncepcja jak projekt budowlany musi uzyskaé pisemna
akceptacje Zamawiajacego.

Projekt koncepcyjny

W ramach wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca przedstawi koncepcje
realizacji (w kilku wariantach) wraz z wizualizacja. Zamawiajgcy ma prawo do co najmniej 3-
krotnego wniesienia uwag (mys$li i pomystéw) do przedstawionych koncepcji, ktore
projektant zobowigzany jest uwzgledni¢ o ile sa one zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacje projektowa

Dokumentacja projektowa powinna odpowiadac co najmniej wymogom okreslonym w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

Dokumentacja projektowa, obejmuje wykonanie:

- projektu budowlanego w tym branz: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej,
sanitarnej i innej jezeli bedzie konieczne,

- rysunkow wykonawczych;

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- projektowang charakterystyke energetyczng budynku;

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na
prowadzenie prac na terenie zespotu stanowisk archeologicznych.

Wykonawca zobowiagzany bedzie do bezptatnego dokonania poprawek w dokumentacji, lub
jej uzupetnienia w przypadku btedéw lub braku przyjetych rozwigzan, zauwazonych na
etapie ubiegania sie o pozwolenie na budowe oraz realizacji rob6t. Dokumentacja musi
zapewnia¢ mozliwos¢ sprawdzenia jej z wymaganiami PFU.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi

w spos6b czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, w tym réwniez
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dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz zgloszenia zmian do Ewidencji Gruntéow

Starostwa Powiatowego w Wagrowcu.

Ilos¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:

1) Projekt koncepcyjny - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej PDF, JPG

2) Projekt budowlano - wykonawczy - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej PDF, JPG

3) Projekt powykonawczy - 2 egzemplarze w wersji papierowej plus w wersji elektronicznej
PDF, |PG

4) Pozostate dokumenty niezbedne do realizacji zaméwienia w iloSci wymaganej w
przepisach odrebnych.

Zespol projektowy:

W sktad zespotu projektowego muszg wchodzi¢ specjali$ci oraz projektanci posiadajacy

wymagane uprawnienia oraz doswiadczenie zapewniajgce wykonanie zamdwienia

w szczegoOlnosci w branzach: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji elektrycznych,

instalacji sanitarnych i innych w ramach potrzeb.

I. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony s$rodowiska, Prawa

Geologicznego i Gorniczego oraz Prawa wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz

uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wiasnym zakresie. Ponadto

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce, ze wiasciwosci uzytkowe

poszczegolnych wyrobow spetniajg wymagania Zamawiajacego.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomosciami na cele budowlane

Gmina Wagrowiec posiada dokumenty pozwalajace na realizacje operacji na wskazanym

w programie funkcjonalno - uzytkowym terenie tj. prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane. Dziatki nr 46/5 oraz 47 /3 stanowia wtasnos¢ Gminy Wagrowiec.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

3.1. Normy i normatywy
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Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami w szczegolnosci: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw
cztonkowskich EOG przenoszacych te normy; europejskie aprobaty techniczne; wspdlne
specyfikacje techniczne; normy miedzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia
ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, w dalszej kolejnosci Polskie Normy;
polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne.

3.2.Przepisy prawne

Wykonawca powinien znac i stosowa¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regutl i wytycznych
w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.

2) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

4) Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzeé$nia 2019r.

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlenia metod ipodstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych braz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony §rodowiska

8) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

9) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.- Prawo geologiczne i gérnicze

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczgcych drég publicznych

12) Ustawa z dnia 17 maja 1986r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

13) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjaolnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie

ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy



| 27

14) Ustawa o odnawialnych Zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015r .

15) Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

16) Inne niezbedne przepisy, akty prawne, normy branzowe itp. zwigzane z prawidlowym
zaprojektowaniem i realizacjg zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Zamawiajgcy udostepni wylonionemu Wykonawcy wszelkie inne informacje, jakie posiada

na temat nieruchomosci objetych Zmoéwieniem.

4.1. Szkice i mapy dotyczace miejsca realizacji inwestycji - zgodnie z zalacznikiem

graficznym do Decyzji Lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.2. Porozumienia, zgody, warunki techniczne zwigzane z przylaczeniem obiektu do

istniejacych sieci

Wykonawca ma obowigzek w cenie umownej ujgé¢ przygotowanie wszelkich dokumentéw,

w szczegOllnosci warunkow i uzgodnien z gestorami sieci, w zakresie niezbednym do

zaprojektowania, zainstalowania i uzytkowania projektowanych instalacji.

4.3. Dodatkowe wytyczne Inwestora
1) Zamawiajacy w przy pomocy niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego opisat

przedmiot zamdéwienia przyjmujac m.in. rozwigzania funkcjonalne, techniczne,

architektoniczne, materiatowe, przestrzenne itp. Wykonawca moze zaproponowa¢ wtasne
rozwigzania po spetnieniu nizej wymienionych warunkéw:

- muszg by¢ one zaakceptowane przez Zamawiajacego,

- muszg spetnia¢ minimum wymagan zapisanych we wniosku o dofinansowanie zadania,

- muszg by¢ nie gorsze od rozwigzan przyjetych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

racjonalne i uzasadnione.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy z Zamawiajagcym w zakresie
wspottworzenia dokumentéw niezbednych do rozliczenia pomocy przyznanej z Funduszy
Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 zgodnie z ogloszonym dnia 1 sierpnia 2023 roku
naborem wnioskéw nr FEWP.05.01-1Z2.00-001/23 w ramach Dziatania 05.01 Poprawa
rownego dostepu do wysokiej jakosci ksztafcenia, szkolenia i uczenia sie przez cate Zycie

poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej.
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Zatacznik nr 1 ZESTAWIENIE ZAKRESU OPERAC]I

Budowa przedszkola wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem 1 kpl

I

terenu, na dziatkach o nr ewid. 46/5,47/3 obreb

Zelice, gm. Wagrowiec
1 Budynek pr.zedszknla wraz z instalacjami i 500,00 m2

przytaczami
1.1. |Instalacja fotowoltaiczna 1 szt.
1.2. |Instalacja pompy ciepla 1 szt.
2 Zagospodarowanie terenu 1 kpl
2.1. | Utwardzenia 2000,00 m2
3 Wyposaienie zewnetrzne 1 kpl
3.1. | Stojaki na rowery 2,00 szt.
3.2. |Lampa solarna 6,00 szt
= Wyposazenie wewnetrzne 1 kpl
4.1. | Wyposazenie 5 izb edukacyjnych kpl

Wyposazenie pomieszczenia do pracy z dzieckiem -

4.2. kpl
np. logopedia P

4.3. | Wyposazenie pomieszczenia do wydawania positkéw kpl
4.4. | Wyposazenie pom. technicznego kpl
4.5. | Szatnia kpl
4.6. | Wyposazenie pomieszczenia dla nauczycieli kpl
4.5. | Wyposazenie toalet - dla dzieci i dla niepetnosprawnych kpl
Il Dokumentacja projektowa i kpl
1 Dokumentacja projektowa 1,00 szt.
2 Mapa do celow projektowych 1,00 szt.
3 Badania gruntowo - wodne 1,00 szt.
4 Inwentaryzacja obiektu 1,00 SZL.

W stosunku do budynku i zagospodarowania terenu wstepnie dopuszcza sie mozliwosc odchylen
od w/w parametréow na poziomie +/- 10,00% z zastrzezeniem zapisow pkt. 4.3. niniejszego
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programu.

Zatgcznik nr 2 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY




