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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Program funkcjonalno-użytkowy sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129, z późn.zm.) 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 

oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Program 

funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

• przygotowania oferty Wykonawcy, 

• zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych. 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1 Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

obejmujące: 

• zaprojektowanie- opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zamieszenia inwestycyjnego w zakresie wszystkich branż wraz z 

wymaganymi pozwoleniami, decyzjami i uzgodnieniami. 

• budowa- wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez 

Zamawiającego, robót budowlanych 

• zapewnienie nadzoru autorskiego- pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów 

projektu przez cały okres trwania inwestycji, w szczególności poprzez udział w 

naradach roboczych w czasie realizacji robót budowlanych, dokonywania wpisów do 

dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej 

zgodności ze stanem faktycznym. Weryfikacja zostanie poświadczona poprzez 

oświadczenie projektantów i załączona do dokumentacji powykonawczej.  
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1.1.2 Opis przedsięwzięcia  

Zamierzenie zakłada wykonanie przebudowy ulicy Kanałowej, działka nr 64 obręb 5 

w Lidzbarku Warmińskim. Przebudowa dotyczy istniejącej jezdni, budowy ciągu pieszo-

rowerowego oraz przystanku autobusowego dla komunikacji miejskiej.  

Na wysokości skrzyżowania ulicy Kanałowej z ulicą Dantyszka przewiduje się 

wykonanie skrzyżowania o ruchu okrężnym oraz przejść dla pieszych.  

Należy wykonać aktywne przejście dla pieszych w ulicy Wyszyńskiego.  

Dodatkowo należy zaprojektować zasilenie oświetlenia ulicznego – oświetlenie LED 

oraz przewidzieć budowę układu odwodnienia z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki 

Łyny i przebudowę ewentualnych kolizji infrastruktury podziemnej.  

Na działce nr 67 obręb 5 Lidzbark Warmiński wybudować parking dla samochodów 

osobowych, autobusów , kamperów. 

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna być zgodna z § 4 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129) - na 

wykonanie robót budowlanych. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, 

powiecie lidzbarskim, gminie Lidzbark Warmiński. Odcinek drogi objęty opracowaniem 

stanowi drogę gminną.  

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót oraz parametry 
techniczne drogi 
1.2.1 Stan istniejący  

Podstawowe parametry techniczne istniejącej drogi  

• klasa techniczna- droga klasy D  

• prędkość obowiązująca - 50km/h  

• przekrój drogi: 2x1 

• istniejąca jezdnia szerokości: 6,0 m  

1.2.2 Stan projektowany  

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu przebudowy  

• klasa techniczna- droga klasy D  
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• prędkość projektowa- 30km/h  

• kategoria ruchu: KR3  

• dopuszczalny nacisk osi pojedynczej: 115 kN/oś  

• przekrój drogi: 2x1  

• jezdnia szerokości: 5,0÷6,0 m  

• ciąg pieszo-rowerowy: jednostronny szerokość: min. 3,0 m 

• odwodnienie jezdni- do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej (wpusty 

wykonać jako półkrawężnikowe)  

• oświetlenie: nowe oświetlenie LED 

• przejścia dla pieszych  

• aktywne przejście dla pieszych w ulicy Wyszyńskiego. 

1.2 3 Przewidywany zakres robót  

• opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z rozbudową drogi, 

• opracowanie i egzekwowanie warunków BHP, 

• opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,  

• wykonanie organizacji ruchu na czas robot, 

• opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej (jeżeli 

niezbędne), 

• rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni, podbudów i chodników,  

• wycinka drzew kolidujących z inwestycją (jeżeli niezbędne), 

• wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Łyny 

(konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na spust wody oraz budowę 

wylotu kanalizacji deszczowej), 

• wykonanie jezdni, 

• wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, 

• przebudowa zjazdów na posesje, 

• przebudowa sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej (jeżeli niezbędne), 

•  wykonanie docelowej organizacji ruchu zgodnie z koncepcją w Załączniku D1,  

• oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 

• wykonanie parkingu , 

• wykonanie instalacji sanitarnych , przyłączy: wodociągowego, elektrycznego, 

kanalizacji deszczowej ,  wykonanie oświetlenia parkingu, 
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• wykonanie aktywnego przejść dla pieszych, 

• wykonanie przystanku autobusowego komunikacji miejskiej, 

• wykonanie skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Dantyszka.  

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania w zakresie projektowania, 

realizacji i odbioru robót oraz przekazania wszystkich realizowanych elementów i obiektów 

do użytkowania.  

Teren inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Lidzbark Warmiński, zatwierdzony Uchwałą Nr LIII/380/10 Rady Miejskiej w 

Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 marca 2010 roku. Ustalenia szczegółowe z Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 

• działka nr 64 (droga wewnętrzna symbol: KDW.O4) – „Projektowane drogi wewnętrzne 

o szer. pasa drogowego 10m i jezdni 5m. Obowiązuje wykonanie chodników oraz 

oświetlenia ulicznego.”  

• Działka nr 67 (symbol: E42U) – „Tereny istniejącej zabudowy usługowej i handlowej – 

adaptowane. Dopuszcza się funkcję mieszkalną jako uzupełniającą, ściśle powiązaną z 

prowadzonymi usługami. Teren położony jest w granicach strefy B ochrony 

konserwatorskiej dla której obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3.” 

Wykonawca podejmujący się realizacji robót zawartych w przedmiocie zamówienia 

zobowiązany będzie do: 

• Opracowania dokumentacji budowy w formie rysunków, planów i dokumentów 

jednoznacznie określających rodzaj oraz zakres robót budowlanych z uwzględnieniem 

dokładnej lokalizacji. Projekt budowlany z uwarunkowaniami wykonania prac musi 

być przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

• Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót.  

• Pozyskania lub wykonanie mapy do celów projektowych  

• Wykonania pomiarów i badań zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.  

• Zgłoszenie robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody na 

realizację inwestycji drogowej. 
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• Sprawowania nadzoru autorskiego. 

• Zapewnienia w trakcie prac projektowych osoby o odpowiednich uprawnieniach 

projektowych, a w czasie robót budowlanych kierownika budowy oraz kierowników 

branżowych posiadających uprawnienia. 

• Przygotowania rozliczenia końcowego robót zawierający umowę, ofertę, 

harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 

przekazania placu budowy, wyniki pomiarów, recepty oraz badania materiałów, 

aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, potwierdzenie zakończenia robót 

budowlanych.  

 Realizacja przedstawionych robót winna być wykonana w oparciu o Prawo 

budowlane oraz obowiązujące przepisy zawarte w części informacyjnej niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego w punkcie 1.1, przez osoby posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.   

1.4 Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 Zamówione roboty budowlane mają zapewnić poprawę i bezpieczeństwo 

poruszających się pojazdów, rowerzystów i pieszych. W ramach zamówienia należy 

zapewnić zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej znajdującej się na działce 

nr 64. Parking na działce nr 67 mają zapewniać bezpieczeństwo oraz instalacje do obsługi 

kamperów muszą  posiadać stosowne zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia instalacji przed deszczem 

i niskimi temperaturami. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby 

sporządzenia ofert należy kierować się: 

• wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnej, 

• zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz jego załącznikami.  

 Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że rodzaj oraz zakres robót określone niniejszym 

przedmiotem zamówienia oraz niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym w części 

projektowej są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wycena oszacowana przez wykonawcę będzie 

stanowiła wynagrodzenie umowne. Spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 

materiałów są obowiązkiem Wykonawcy.  
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1.5 Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.5.1 Wymagania materiałowe  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wnioski materiałowe powinny 

zawierać szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań (i ewentualnie próbki). Spełnienie wymagań 

jakościowych materiałów jest obowiązkiem Wykonawcy.  

Wyroby i materiały nie spełniające wymagań zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. W 

przypadku wydania zgody przez Inspektor nadzoru na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany. Każdy rodzaj robót budowlanych, w którym znajdują się nie zbadane i 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie 

przyjęciem i nieuzyskaniem zapłaty.  

Wykonawca powinien zapewnić materiałom odpowiednie warunki składowania, które 

nie wpłyną na ich jakość i przydatność. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w 

czasie składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno odbywać się w sposób 

umożliwiający ich inspekcje.  

1.5.2 Wymagania dotyczące sprzętu  

 Wykonawca ma obowiązek używać sprzęt, który nie wpłynie negatywnie na jakość 

wykonywanych robót budowlanych. Wydajność oraz liczba sprzętów powinna gwarantować 

terminowe wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kontrakcie. Sprzęt musi być w dobrym stanie technicznym, a w przypadku awarii 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem zastępczym.  

1.5.3 Wymagania dotyczące transportu  

 Stosowane środki transportu nie mogą wpływać niekorzystnie na właściwości 

materiałów oraz prowadzonych robót budowlanych. Liczba środków transportu powinna 

zapewnić ciągłość i terminowość prowadzonych robót budowlanych. W przypadku awarii 

Wykonawca powinien dysponować rezerwowym środkiem transportu. Pojazdy powinny 
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spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, m.in. spełniać wymagania 

dopuszczalnych obciążeń na osie. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontaktu 

powinny być usunięte z placu budowy.  

1.5.4 Wymagania funkcjonalne  

 Wykonana przebudowa nawierzchni musi przenosić obciążenia od przejeżdżających 

pojazdów, a warstwa ścieralna bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu. Musi spełniać 

wymagania dotyczące równości i nośności w trakcie odbioru oraz przez cały okres gwarancji.  

 W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej 

przekroczy 10% powierzchni jezdni, należy wykonać wymianę tej warstwy na całym 

wykonanym odcinku. Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z 

tolerancją ± 10% przy czym całkowity pakiet warstw asfaltowych nie może być mniejszy od 

zaprojektowanego o więcej niż 5%. 

1.5.5 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

 Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branżę, obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład niniejszego przedmiotu 

zamówienia. Na jej podstawie uzyska zgodę na prowadzenie robót.  

1.5.6 Dokumentacja projektowa  

 Dokumentację projektową opracować w oparciu o niniejszy Program Funkcjonalno-

Użytkowy wraz z Załącznikami oraz (w przypadku takiej konieczności) pozyskane przez 

Wykonawcę opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy. Opracowanie 

wykonać na podstawie aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych pozyskanych przez 

Wykonawcę oraz własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wykonania pomiarów kontrolnych.  

 Dokumentacja przebudowy drogi powinna się składać z opisu technicznego i 

wyników obliczeń konstrukcyjnych w części opisowej oraz z planu sytuacyjnego, przekrojów 

typowych i poprzecznych, odwodnienia i elementami umocnień oraz innych szczegółowych 

rozwiązań dla wszystkich branż.  

Projekt budowlany parkingu  opracować zgodnie z obowiązującymi normami 

budowlanymi i przepisami. Zawartość projektu budowlanego powinna składać się z opisu 

technicznego, obliczeń i rysunków konstrukcyjnych, instalacji elektrycznych i sanitarnych 
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oraz rysunków architektonicznych. Należy uzgodnić wszystkie trasy przyłączeniowe mediów 

i przebudowę ewentualnych kolizji.  

 Dokumentacja powinna spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane, 

obowiązujących rozporządzeń, ustaw, zawierać wymagane decyzje opinie i załączniki oraz 

musi być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. W skład tych decyzji, których 

uzyskanie jest konieczne wchodzą decyzja o pozwoleniu na budowę i ewentualnie zgłoszenie 

zakończenia wykonywania robót budowlanych, a jeżeli będą konieczne także decyzje 

wodnoprawne, czy też decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, zgody na realizację 

przedsięwzięcia, czy decyzje o wycince drzew. 

1.5.7 Kontrola prac i nadzór autorski 

Kontroli będą poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym w zakresie zgodności z 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym i jego Załącznikami oraz warunkami umowy 

• wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentacji potwierdzającej ich dopuszczenie 

do obrotu i zgodnością ze specyfikacjami technicznymi, a także recepty i wyroby 

wytwarzane przez Wykonawcę, 

• sposób wykonania robót w zakresie zgodności z projektem wykonawczym oraz 

specyfikacjami technicznymi.  

Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie. 

1.5.8 Odbiory  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających – powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu 

robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca, powinien być 

przeprowadzony nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektorowi 

Nadzoru i wpisem do dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 

przyjętych wymagań zawartych w dokumentacji, należy ustalić zakres robót 

poprawkowych.   

• odbiory częściowe – ocena ilości i jakości wykonanych części robót dokonana według 

zasad jak przy odbiorze końcowym. 

• odbiór końcowy – powinien być dokonany w terminie ustalonym w warunkach 

umowy przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru i 
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Wykonawcy. Odbiór końcowy dotyczy oceny jakościowej na podstawie dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznych, wyników badań, pomiarów oraz ocenie 

wizualnej. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych w 

odbiorach częściowych komisja przerywa czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. Komisja może dokonać potrąceń, jeżeli jakość wykonywanych robót 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo, oceniając pomniejszoną wartość robót w 

stosunku do wymagań zawartych w kontrakcie.  

• przeglądy w okresie gwarancji,   

• odbiór ostateczny – pogwarancyjny – powinien być dokonany na podstawie oceny 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

1.5.9 Płatności i rozliczenia  

 Zostaną określone w odrębnej umowie między Wykonawcą, a Inwestorem. 

1.5.10 Inne dokumenty i ustalenia, które pozyska i dołączy Wykonawca 

1. Oświadczenia o wykonaniu kompletnej dokumentacji zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Przekazanie kompletnego opracowania do akceptacji Zamawiającego przed złożeniem 

wniosku o pozwolenie na prowadzenie robót.  

3. Inwentaryzacja powykonawcza zgodnie z odrębnymi przepisami.  

4. Zaktualizowaną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. 

5. Sporządzi opis stanu terenu wraz z dokumentacją fotograficzną.  

6. Sporządzi projekt budowlano- wykonawczy na realizację zamówienia.  

7. Dokumentację geologiczną i geotechniczną (jeżeli konieczne).  

8. Pozyska warunki techniczne od zarządców uzbrojenia terenu. 

9. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót. 

10. Uzyska pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego (spust wody do 

rzeki) i pozwolenie na szczegółowe korzystanie z wód (wprowadzenie wód do rzeki).  

11. Uzyska warunki na budowę, przebudowę i usunięcie kolizji. 
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1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

1.6.1 Roboty rozbiórkowe  

 Rozbiórka elementów, urządzeń odwadniających (jeżeli konieczne), urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie drogowe i inne elementy. Materiały z rozbiórki należą 

do Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za ich wywóz i utylizację na własny koszt.  

Rozebranie nawierzchni: 

• jezdnia bitumiczna – 1442 m2 

• rozebranie chodników i zjazdów – 243 m2 

1.6.2 Roboty ziemne 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych związanych z budową 

zatok autobusowych, peronów przystankowych i poszerzeń jezdni wymaga się, aby roboty 

ziemne były prowadzone zgodnie z aktualnymi normami. W szczególności powinny być 

spełnione wymagania wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i wtórnego modułu 

sprężystości w nasypach, wykopach i podłożu nasypu. Roboty ziemne prowadzić w sposób 

nie powodujący destrukcji podłoża i gwarantujący stateczność skarp. 

Warunki gruntowo – wodne: 

a) Działka nr 64 obręb 5 Lidzbark Warmiński 

• grupa nośność podłoża: G1-G2 - istniejąca droga - pozostałe grunty skonsolidowane  

• warunki wodne: dobre.  

b) Działka nr 67 obręb 5 Lidzbark Warmiński  

• Wykonać badania gruntu.  

1.6.3 Istniejące uzbrojenie terenu 

 Na terenie przewidzianym pod inwestycję (działka nr 64 i 67) i w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie znajdują się następujące elementy technicznego uzbrojenia terenu: 

• kanalizacja sanitarna z przykanalikami do poszczególnych posesji, 

• sieć wodociągowa z przyłączami, 

• sieć gazowa niskoprężna (niskiego ciśnienia) z przyłączami, 

• sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, 

• sieć telekomunikacyjna. 
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1.6.4 Wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego oraz rowów kolidujących z 
inwestycją 

 Nie planuje się wycinki drzew.  

Jeżeli wystąpi konieczność wycinki, należy usunąć drzewa i krzewy w oparciu o 

Inwentaryzacje zieleni kolidującej z przedsięwzięciem. Należy przygotować dokumentację 

dendrologiczną i uzyskać stosowne pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Wycięte 

drzewa i krzewy należy wywieść na składowisko odpadów i jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich opłat wynikających z decyzji 

administracyjnych dot. wycinki drzew i krzewów.  

1.6.5 Wykonanie organizacji ruchu na czas robót  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie projektu tymczasowej organizacji 

ruchu na czas robót. Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie oznakowania pionowego 

i poziomego na czas prowadzonych prac, obejmujące montaż, utrzymanie i demontaż 

oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem. Opracowanie należy wykonać 

zachowując ciągłość ruchu pieszego i kołowego. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 

dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa.  

1.6.6 Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe  

 Budowa nowego chodnika o długości 92mb (powierzchnia 234m2) oraz ciągu pieszo-

jezdnego (poza jezdnią) o długości 158,5mb (powierzchnia 437m2). Szerokość 

projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wynosi min. 3,00m (Załącznik D1). Istniejące 

chodniki i zjazdy o powierzchni 243m2 przeznaczone są do rozbiórki.   

Konstrukcja nawierzchni chodnika i ciągu pieszo-rowerowego (koncepcja): 

• kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm (1:4) 

• podbudowa- kruszywo betonowe łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm 

gr.10cm 

• warstwa odsączająca – kruszywo 0/63mm gr.10cm 

Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm. 
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1.6.7 Oświetlenie 

Należy wykonać oświetlenie LED na całej długości przedmiotowej drogi i 

dwustronne oświetlenie aktywnego przejścia dla pieszych w ulicy Wyszyńskiego wykonane 

zgodnie z instrukcją „Wytyczne oświetlenia przejść dla pieszych” opracowaną przez 

GDDKIA oraz na podstawie Załącznika D1. Oświetlenie parkingu znajdującego się na 

działce nr 67 obręb 5 Lidzbark Warmiński wykonać jako niezależne od oświetlenia ulicznego  

1.6.8 Wymiana oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni  

 Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje się wymianę konstrukcji nawierzchni 

jezdni. Szerokość projektowanej jezdni 5,0÷6,0m (Załącznik D1). Wymagana nośność nowej 

jezdni 115 kN/oś i uzyskana kategoria ruchu KR3. Przebudowie ulegnie konstrukcja całej 

nawierzchni na całym odcinku o długości 198,61mb bez konieczności zmiany kilometrażu 

(długości i powierzchnie przyjęte do celów koncepcyjnych). Wykonać przystanek 

autobusowy dla komunikacji miejskiej oraz skrzyżowanie o ruchu okrężnym z ulicą 

Dantyszka wraz z przejściami dla pieszych. Wyspa wewnętrzna przejazdowa.   

 Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana na okresy eksploatacji 

przewidziane w Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).  

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku 

polepszenia: 

• parametrów użytkowych; 

• trwałości nawierzchni; 

• bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 Modyfikacja powinna spełniać minimalne parametry określone w rozwiązaniach 

typowych konstrukcji z wykazaniem, że trwałość zmęczeniowa nawierzchni nie będzie 

mniejsza niż przy zastosowaniu rozwiązań typowych konstrukcji. Modyfikacja wymaga 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR3 dla gruntów kategorii G1 (koncepcja): 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm 

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr.13cm 

• podbudowa pomocnicza- kruszywo betonowe łamane stabilizowane mechanicznie 

0/31,5mm gr.20cm 



16 

 

• warstwa odsączająca – kruszywo 0/63mm gr.10cm 

Nawierzchnia ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15. Na przejściu dla pieszych krawężnik obniżony do 

poziomu jezdni. 

1.6.9 Urządzenia BRD  

 Przejście dla pieszych w ulicy Wyszyńskiego wykonać jako aktywne.  

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi 

projektowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

1.6.10 Działka nr 67 (parking, instalacje i budynek socjalno-sanitarny) 
  Na działce 67 obręb 5 Lidzbark Warmiński przewiduje się budowę parkingu dl a60 

pojazdów :  3 kampery, 3 autobusy i 54 samochody osobowe. Zaplanowano wykonie  wiaty 

dla dwóch toalet przenośnych oraz pojemników na śmieci .  

 Miejsca postojowe powinny być wypoziomowane i posiadać odwodnienie. Miejsce 

postojowe o wymiarach:  

- kampery  6,0x10,0m, 

- autobusy  4,0x19,0m 

- samochody osobowe 2,5x5,0  oraz 3,6x5,0m 

 zgodnie z koncepcją przedstawioną w Załączniku D1. Aby ułatwić dotarcie do parkingu 

należy umieścić stosowne oznakowanie drogowe. Parking oznakować symbolami ,że 

umożliwia parkowanie samochodom osobowym , kamperom i autobusom. Teren parkingu 

ogrodzić.   i obszary poza miejscami postojowymi, budynkiem i płytą najezdną rozplantować 

i obsiać trawą.  Wykonawca wykona zieleń izolacyjną w ilości około 450m2 w formie 

żywopłotów . Należy zasadzić krzewy szybkorosnące i dobrze znoszące przycinanie. 

Zaprojektować oświetlenie LED parkingu zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi i 

sterowaniem zdalnym.  

Konstrukcja parkingu: 

• kostka betonowa ażurowa gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm (1:4) 

      wypełniona żwirem 4-20mm lub grysem 

• podbudowa- kruszywo betonowe łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 

gr.20cm 

• warstwa odsączająca – kruszywo 0/63mm gr.10cm 
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Nawierzchnia ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

W nawierzchni parkingu wykonać ścieżki szerokości min 1,0m z kostki pełnej. 

Kostkę pełną zastosować także na miejscach dla osób niepełnosprawnych oraz pod 

wiatą na toalety przenośne i pojemniki na śmieci.  

Instalacje wod.-kan.: 

 Zaprojektować i wykonać instalacje wod.-kan. oraz instalacje elektryczne do obsługi 

kamperów. Na parkingu zaprojektować stanowisko zlewne wody szarej z kamperów z kratką 

ściekową wyposażoną w system spłukiwania i osadzonej na środku najazdowej płyty 

zlewnej. Wszystkie elementy spustu wody szarej powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami w okresie zimowym oraz posiadać system spłukiwania. Odprowadzenie do 

kanalizacji sanitarnej. 

  Każde stanowisko parkingowe dla kamperów  wyposażyć w kolumny z gniazdami   

do dystrybucji energii elektrycznej. Wszystkie gniazda elektryczne muszą być wyposażone w 

zabezpieczenie różnicowo-nadprądowe oraz licznik energii elektrycznej. Kolumny muszą 

być zabezpieczone przed deszczem oraz ujemnymi temperaturami.  

 Stanowiska wyposażyć w  urządzania do poboru świeżej wody. 

 Urządzenia do obsługi kamperów muszą posiadać system poboru opłat.  

 

Wiata  

 Zaprojektować wiatę do osłony toalet przenośnych oraz pojemników na śmieci.  

Orientacyjne wymiary wiat 3,0x4,5m  o wysokości zapewniającej swobodną obsługę 

toalet przenośnych oraz wymianę lub opróżnianie pojemników na śmieci. 

 Konstrukcja wiaty niepalna lub zabezpieczona przeciwpożarowo (zalecana 

konstrukcja stalowa z profili kwadratowych lub prostokątnych , malowana proszkowo lub 

odpowiednio zabezpieczonego  drewna) .   

Ściany ażurowe z trzech stron jako elementy wizualnie estetyczne (drewno zabezpieczone 

antykorozyjnie i przeciwpożarowo .  

Dach dwuspadzisty z dachówki ceramicznej    Nawisy dachu chroniące przed warunkami 

atmosferycznymi.  

Fundamenty punktowe. Podłogę stanowić będzie kostka betonowa pełna. 
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Wykonać monitoring podłączony do miejskiej sieci monitoringu . Nadzorem objąć wiatę 

oraz urządzenia do obsługi kamperów. 

• Projekt wykonać zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.  

1.6.11 Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych  

Istniejące zjazdy należy rozebrać i przebudować. W czasie wykonywania prac należy 

zapewnić użytkownikom dojazd do posesji, a w razie konieczności zapewnić komunikację 

alternatywną. W przypadku braku możliwości dowiązania przebudowanego zjazdu do 

istniejącego terenu należy przewidzieć regulację niwelety zjazdów na terenie przyległym do 

pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem terenu.   

1.6.12 Zalecenia konserwatorskie  

 Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej 

Lidzbark Warmiński działka nr 67 znajduje się w granicach strefy B ochrony 

konserwatorskiej. Zgodnie z zapisem w strefie „B” obowiązuje ochrona układu ulic oraz 

pełna ochrona obiektów i zespołów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Nowa 

zabudowa musi być dostosowana do historycznej linii zabudowy oraz sąsiadujących 

obiektów zabytkowych, w zakresie: 

• kształtu i kierunek kalenicy dachu, 

• materiałów budowlanych, 

• gabaryty i wysokość obiektu, 

• forma architektoniczna. 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej zawarte są w §4 ust. 3 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński, 

zatwierdzonego Uchwałą Nr LIII/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 

marca 2010 roku. 

1.6.13 Odwodnienie  

 Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno odbywać się poprzez nadanie 

nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych i spadków poprzecznych umożliwiających 

spływ wody do projektowanej kanalizacji deszczowej. Urządzenia, do powierzchniowego 

odwodnienia pasa drogowego powinny zapewniać sprawne odprowadzenie wody do rzeki 
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Łyny. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na budowę 

urządzenia wodnego i pozwolenie na szczegółowe korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód 

opadowych do rzeki.  

Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych.  

Wody opadowe odprowadzić  do wpustów półkrawężnikowych. 

1.6.14 Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych, 

uzbrojenia terenu i mediów, kolidujących z przebudową drogi, zlokalizowanych na obszarze 

objętym przebudową (w przypadku wystąpienia). Sporządzona przez Wykonawcę aktualna 

mapa do celów projektowych powinna zawierać wszystkie urządzenia kolidujące z 

przebudową, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej. 

Wykonawca powinien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności).  

1.6.15 Docelowa organizacja ruchu  

Opracowaną organizacji ruchu należy traktować jako koncepcję. Wykonawca 

opracuje i zatwierdzi stała organizację ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W stałej organizacji ruchu muszą być uwzględnione: przystanek autobusowy, znaki 

B-33 ograniczenie prędkości, aktywne przejście dla pieszych w ulicy Wyszyńskiego. 

 

II CZĘŚCI INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO  

1.1 Podstawowe przepisy prawne, zawierające wymagania jakie powinna 
spełniać dokumentacja oraz roboty budowlane 

 Projektowanie i wykonanie inwestycji, musi spełniać wymagania obowiązującego 

prawa, w szczególności: 

• ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333, tj),  

• ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740, tj),  

• ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363, tj) 
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• ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U.2019.2019, tj),  

• rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013.1129, z późn.zm.) 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Lidzbark 

Warmiński.  

• Wzorcowe dokumenty Kontraktowe dla systemów „Projektuj i buduj” oraz „Umowy 

wskaźnikowe” z GDDKIA.  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne z GDDKIA. 

• Inne normy i ustawy wymagane do zaprojektowania i budowy niniejszego 

zamierzenia budowlanego.   

1.2 Dane informacyjne działek  

• Właściciel działki nr 64 i 67 – Gmina Miejska Lidzbark Warmiński. 

• Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Miejskiej Lidzbark Warmiński. 

• Zamawiający nie jest w posiadaniu mapy do celów projektowych. 

• Przedmiotowa działka nie leży w obszarze górniczym. 

• Przedmiotowa działka nie leży w obszarze Natura 2000. 

• Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) – nie należy do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

• Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery- brak.  

• Pomiary ruchu drogowego, ruchu i hałasu- ruch pieszy i samochodowy: nieduży, 

hałas generowany sporadycznie przez pojazdy komunalne oraz samochody ciężarowe 

wyjeżdżające z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
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szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz U. 2004 nr 257 poz. 2573 z 

późniejszymi zmianami). Projektowana inwestycja nie podlega procedurze postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz emisja hałasu nie będzie 

powodować przekroczeń standardów jakości środowiska (tj. dopuszczalnych poziomów 

stężeń substancji w powietrzu oraz hałasu w środowisku). Planowana inwestycja nie jest 

zaliczona do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i nie wymaga sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

1.3 Dodatkowe wytyczne związane z zamówieniem 

Dokumentacja projektowa musi zawierać dokumenty zgodne z obowiązującym prawem 

oraz dodatkową wersje archiwalną dla zamawiającego. Między innymi:  

• projekt budowlany  

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

• projekt organizacji ruchu.  

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD 

oraz:  

• pliki tekstowe – format *pdf i *doc 

• pliki rysunkowe – format *pdf, *dwg 

• arkusze kalkulacyjne – format *pdf i *xls. 

1.3.1 Dokumenty budowy  

 W przypadku budowy w oparciu o Pozwolenie na budowę, dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę jest dziennik budowy w okresie od 

przekazania placu budowy przez Zamawiającego do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za dziennik budowy ponosi kierownik budowy. Zapisy w nim powinny 

być dokonywane na bieżąco i dotyczyć bezpieczeństwa ludzi i mienia, technicznej i 

gospodarczej strony budowy oraz przebiegu robót. Każdy wpis powinien zawierać datę jego 

dokonania oraz podpis osoby (imię, nazwisko i stanowisko służbowe). Dziennik budowy 

prowadzić w porządku chronologicznym, czytelną techniką pisania i jeden wpis po drugim 

(bez przerw).  Protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 

załącznika oraz zawierać datę i podpis kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Informacje, 

które powinien zawierać dziennik budowy: 
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• datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  

• datę przekazania dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót oraz okresy i przyczyny przerw technologicznych (w tym trudności i 

przeszkody, które wystąpią podczas prowadzenia prac), 

• uwagi Inspektora Nadzoru,  

• daty oraz zgłoszenia odbioru robót częściowych, końcowych i zanikających, 

• informacje dotyczące jakości materiałów oraz wyników badań z podaniem danych 

osoby przeprowadzającej badania, 

•  wyniki badań i prób poszczególnych elementów budowy z podaniem danych osoby 

przeprowadzającej badania, 

• data oraz powód wstrzymania robót, 

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

• inne informacje o przebiegu robót.   

Dziennik budowy jak i inne dokumenty powinny być przechowywane na placu 

budowy w zabezpieczonym miejscu. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze 

dostępne dla Inspektora Nadzoru oraz udostępnione na życzenie Zamawiającego. W 

przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy należy to zgłosić oraz 

zapewnić natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

1.4 Tablica informacyjna 

Funduszu Rozwoju Dróg .  

Kształt , wzór, treść  określa Minister Infrastruktury w rozporządzeniu. 

Edytowalne wzory tablic informacyjnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-
informacyjne 

III WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW   
 

• Załącznik D1 – Koncepcja przebudowy ulicy Kanałowej 

• Załącznik D2 – Kosztorys wskaźnikowy 
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