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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych 

polegających na budowie sali gimnastycznej z zapleczem w Glinczu – ul. Brzozowa 6, 

zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 305, 309 oraz 310. 
 

1.1. Informacje ogólne 

Niniejsze zamówienie obejmuje: 

1) wykonanie koncepcji wykonawczej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

planowanych do zastosowania technologii oraz rozwiązań technicznych i 

materiałowych, 

2) wykonanie opinii i ekspertyz niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

3) wykonanie mapy do celów projektowych, 

4) wykonanie inwentaryzacji szkoły i budynku gospodarczego w niezbędnym zakresie do 

przedmiotu opracowania, 

5) wystąpienie o wydanie warunków przyłączeniowych instalacji, 

6) wykonanie pełnobranżowej wykonawczej dokumentacji projektowej ze 

szczegółowością jak dla projektu wykonawczego, wraz ze sporządzeniem informacji 

dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

7) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, 

decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie 

taka konieczność; uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z 

rzeczoznawcami BHP, Sanepid, ppoż., ochrony środowiska oraz innych wymaganych 

przepisami; sporządzenie niezbędnych pozostałych projektów, np.: ruchu na czas 

prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie 

wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych dla należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia, 

8) uzyskanie prawomocnej zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji 

przedmiotu zamówienia, jeżeli zajdzie taka potrzeba,  
9) wykonanie zestawień materiałów, 

10) sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 

11) wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

zamówienia, 

12) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, 

13) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

14) przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Projektowana sala gimnastyczna wraz z zapleczem, łącznikiem oraz instalacjami, zostanie 

wybudowana w Glinczu, ul. Brzozowa 6, znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 

numer 305, 309 i 310, obręb 6, gmina Żukowo.  
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Teren działki jest ogrodzony i wyposażony w elementy małej architektury oraz 

zagospodarowania terenu, boiska, budynki szkolne, budynek gospodarczy oraz sieci podziemne. 

 
1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

1.3.1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Na niezagospodarowanym terenie zieleni oraz w miejscu boiska betonowego przewiduje się 

budowę sali gimnastycznej składającej się z: 

− części sportowej, 

− zaplecza socjalno-szatniowego wraz z komunikacją, 

− łącznika z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej. 

Układ przestrzenny oraz podział wewnętrzny na pomieszczenia należy wykonać zgodnie z 

Projektem Budowlanym oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę nr B.6740.2161.2020.TC z 

dnia 26.01.2021. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wewnętrzne drogi 

dojazdowe i pożarowe, parkingi, chodniki, zewnętrzne oświetlenie terenu, oraz wszelkie 

niezbędne instalacje niezbędne do funkcjonowania sali gimnastycznej. 
 

1.3.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Wielkość obiektu określają następujące, charakterystyczne parametry: 

− powierzchnia użytkowa budynku: 676,43 m2, 

− kubatura netto: 4229,90 m3, 

− powierzchnia sali gimnastycznej: minimum 322,60 m2, 

− wysokość użytkowa sali gimnastycznej (do spodu konstrukcji): 6,6 m, 

− wysokość budynku 8,8 m. 

 

1.3.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

CZĘŚĆ SPORTOWA (powierzchnia użytkowa około 322,60 m2) 

Część sportową budynku stanowi boisko wielofunkcyjne. Przewiduje się boisko 

wielofunkcyjne o wymiarach 25x12,90 m.  

Na boisku wielofunkcyjnym należy przewidzieć, na tej samej powierzchni lokalizację 

następujących boisk: 

− boisko do siatkówki, 

−   boisko do koszykówki, 

− boisko do piłki nożnej i ręcznej - w układzie podłużnym. 

Przez boisko do danej dyscypliny, rozumie się wyznaczenie za pomocą czytelnych znaków 

graficznych na posadzce powierzchni spełniającej powyższe parametry. Oznaczenia boisk 

specjalistycznych muszą zawierać znaki graficzne, stosowane powszechnie w 

poszczególnych dyscyplinach sportu. 
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Elementy konstrukcji urządzeń do siatkówki, tenisa, piłki ręcznej i nożnej należy przewidzieć 

jako rozbieralne. Tablice do koszykówki mogą być najazdowe lub podwieszane do konstrukcji 

dachu, a w układzie poprzecznym mogą być mocowane do ścian. Drabinki drewniane, 

należy rozmieścić na podłużnej ścianie hali. Okna nieprzesłonięte drabinkami należy 

zabezpieczyć specjalnymi siatkami, z atestem trudnopalności. Słupy i grzejniki, które są 

niezabezpieczone drabinkami, należy zabezpieczyć osłonami. Wejście do części sportowej, 

zawierającej boisko wielofunkcyjne, powinno prowadzić z komunikacji części socjalno-

szatniowej. 

Sala gimnastyczna musi być wyposażona w elektroniczną tablicę wyników i system 

nagłośnienia. W pomieszczeniu sali gimnastycznej należy przewidzieć montaż izolacji 

akustycznej zmniejszającej zjawisko pogłosu. Wykonawca przeprowadzi analizę czynników 

użytkowych i kosztowych, a następnie wykona izolację akustyczną na przeciwległych 

ścianach lub na suficie sali gimnastycznej. 

 

ZAPLECZE SOCJALNO-SZATNIOWE WRAZ Z KOMUNIKACJĄ 

W ramach części socjalno-szatniowej przewiduje się pomieszczenia o następującej 

powierzchni: 

PARTER: 

− hol – 20,87 m2, 

−    łącznik –35,02 m2, 

−    klatka schodowa – 8,58 m2, 

− WC ogólne dla niepełnosprawnych – 4,37 m2, 

− pomieszczenie techniczne – 5,00 m2, 

− zespół szatniowy męski – 14,04 m2, 

− łazienka męska –7,87 m2, 

− komunikacja –16,46 m2 

− zespół szatniowy damski – 14,04 m2, 

− łazienka damska – 7,87 m2, 

−    pomieszczenie sprzętu sportowego – 36,66 m2, 

− pokój trenera –14,74 m2, 

PIĘTRO: 

− hol – 14,17 m2, 

−    klatka schodowa – 7,68 m2, 

− sala korekcyjna – 125,63 m2, 

− pomieszczenie techniczno – gospodarcze – 14,53 m2, 

 

Każdy zespół szatniowy obejmuje przebieralnie, natrysk, umywalnie i WC. Należy zapewnić 

bezpośredni dostęp z przebieralni do zespołu sanitarnego. 

 

Pokój trenera, powinien umożliwiać kontakt wzrokowy z wejściem na boisko wielofunkcyjne. 

To pomieszczenie będzie również pełniło rolę pokoju pierwszej pomocy, stąd, w pokoju 

powinna znaleźć się umywalka. Ponadto przewidziano zabudowę meblową wraz z 

wyposażeniem. 

 
ŁĄCZNIK 

Należy przewidzieć zadaszone i osłonięte połączenie budynku sali gimnastycznej z 

istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej. Orientacyjna powierzchnia użytkowa łącznika 

38 m2. Ściany wykonano z aluminiowej fasady szklanej słupowo- ryglowej. Poszycie dachu 

z płyty warstwowej.  

 

Kotłownia wyposażona w kocioł gazowy o mocy 55 KW oraz zasobnik CWU. 
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
2.1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

 

2.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca sporządzi niezbędne inwentaryzacje, ekspertyzy, koncepcję projektową, 

dokumentację projektową wszystkich branż, i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, dla której uzyska prawomocne pozwolenie 

na budowę, wykona roboty budowlano-montażowe. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu sąsiadujących obiektów budowlanych oraz ruchu 

pieszym i jezdnym w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do 

przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w zakresie: 

− organizacji i realizacji robót budowlanych wszystkich branż, 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

− warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego. 

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane 

parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich 

skierowaniem do realizacji – w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno- 

Użytkowym oraz warunkami Umowy, 

stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

(STWiOR), 

sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami (STWiOR). 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień 

Umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 

− odbiory częściowe, 

− odbiór końcowy 

- odbiór końcowy (ostateczny) po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w 

stanie nadającym się do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą 

zaliczone między innymi: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na 

czas prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 

bezpieczeństwa ruchu, zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenie 

terenu robót od następstw związanych z budową, itp.. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez 

Wykonawcę musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, w całym okresie realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia 
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Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem w 

oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji 
projektowej. 

Konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary 

Wykonawca wykona we własnym zakresie. 

Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna oraz przygotowanie map 

niezbędnych dla realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. 
 

2.1.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna obejmować swoim zakresem budowę nowego 

obiektu wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Glinczu. 

Dokumentacja musi uwzględniać niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym również 

konieczność usunięcia kolizji z istniejącymi instalacjami. Dokumentacja powinna zawierać 

m.in.: część rysunkową i część opisową jak dla projektu wykonawczego oraz niezbędne 

uzgodnienia formalno-prawne wynikające z dokumentacji projektowej (np. decyzję o 

dodatkowej wycince drzew, zajęcie części chodnika, części pasa jezdni na czas 

wykonywania robót, warunki przyłączenia, … itp.). 

Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych 

bieżących uzgodnień z Zamawiającym dotyczących przedmiotu zamówienia (lokalizacji 

osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących każdej z branż, rodzaju 

zastosowanych materiałów, rozwiązań, technologicznych, itp.), a po wykonaniu 

pełnobranżowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

tego projektu Zamawiającemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w 

przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest uprawniony 

do żądania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca nie może 

odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w 

opracowanej pełnobranżowej wykonawczej dokumentacji projektowej. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych 

niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w 

szczególności: 

1) Wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyz, inwentaryzacji architektoniczno- 

budowlanych, inwentaryzacji istniejących urządzeń, przyłączy i sieci w zakresie 

potrzebnym dla sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich 

niezbędnych pozwoleń i decyzji, 
2) pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, 

3) opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem planowanych do 

zastosowania technologii robót; w 3 egz. w języku polskim w wersji papierowej i w 

1 egz. w wersji elektronicznej celem wstępnej akceptacji. Dokumentacja musi 

zawierać: 

− rysunki architektoniczne i niezbędne konstrukcyjne prezentujące koncepcję, tzn. 

niezbędne rzuty, przekroje, część opisową zawierającą opis rozwiązań 

architektonicznych i konstrukcyjnych, a także branży drogowej 

− rysunki instalacyjne w poszczególnych branżach, tj. branży instalacji sanitarnych, 

branży instalacji elektrycznych, branży instalacji teletechnicznych, część opisową, 

uzgodnienia projektu z gestorami sieci 

 

 

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 

urządzeń i ich parametry techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 

urządzeń i materiałów. 

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie branże i musi zawierać informację 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku 
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prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca 

powinien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i 

dostarczona do Zamawiającego celem jej wstępnej (koncepcja) oraz ostatecznej 

akceptacji, w terminie odpowiednim i umożliwiającym jej sprawdzenie, z uwzględnieniem 

czasu na ewentualne korekty i poprawki. 

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie 

prawidłowości procesu budowlanego. Powinna ona być opracowana przez 

wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami 

lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą 

praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. 

 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim 

okresie czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania 

w sytuacji awarii. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji 

Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy. 

 

Pozostałe wymagania dotyczące dokumentacji: 

− dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej 

kompletności, zgodności z obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia 

przepisami prawa oraz posiadać wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne 

oraz wszelkie uzgodnienia, 

− dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana międzybranżowo i 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

−   dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń, 

wyposażenia i wystroju wnętrz pomieszczeń wraz z informacją wizualną w 

niezbędnym zakresie, 

− przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia 

technologicznego w dokumentacji projektowej muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego przed przystąpieniem do prac projektowych pod rygorem nie 

przyjęcia dokumentacji do realizacji. 
 

2.1.3. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, 

w tym m.in.: 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz szkice i operaty z wykonanych 

inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu, 

- dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami, 

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami, 

- oryginał dziennika budowy, 

- świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane 

i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez 

Wykonawcę, 

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych 

zamówieniem, 

- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu 

umowy, instrukcje ppoż wraz z podstawowym oznakowaniem, 

- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów 

elektrycznych. 
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2.1.4. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych 

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót 

budowlano-montażowych. 

1) Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę 

techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane z 

dnia 7 lipca 1994r.; Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. Zm.). 

2) Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty 

formalno-prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie 

rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze. 

3) Elementy, materiały i technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów 

warsztatowych dostawców lub producentów muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być 

gorszy niż podany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
4) Materiały i urządzenia musza odpowiadać: 

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dziennik 

Ustaw z 2015 r. poz. 1422 w zakresie §180 a) w klasie kryterium B i §181, 
5) w zakresie rodzaju źródła i natężenia oświetlenia w szczególności normom: 

− PN-EN 12464-1:2012 l ub równoważna– Światło i oświetlenie – Oświetlenie 

miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, 

− PN-EN 1838:2013-11 (lub równoważna) – Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne, 

− PN-EN 50172:2005 (lub równoważna) – Systemy awaryjne oświetlenia ewakuacyjnego. 

6) Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi 

Normami. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego uzgadniania dokumentacji 

projektowej z Zamawiającym. 

8) Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu 

organizacji placu budowy uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia 

robót. 

9) Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót zasadniczych i 

branżowych, a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach zamówienia. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantów 

przygotowujących wykonawczą dokumentację projektową przy realizacji robót w 

ramach Nadzoru Autorskiego. Szczególnej kontroli Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego będą poddane roboty budowlane ulegające zakryciu luz zanikające 

pod kątem ich zgodności z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim 

zgodności z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, 

bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, warunków 

higienicznych i ochrony środowiska, izolacyjności cieplnej, ochrony przed hałasem i 

drganiami. 

11) Obowiązki Projektanta są szczegółowo określone w Ustawie Prawo Budowlane 

(art.20). 

12) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia 

narad koordynacyjnych na budowie. 

13) Narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej jeden raz w tygodniu. 

14) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z 

kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 
15) Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom. 

16) Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w 

trakcie realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

12 

 

 

przekazany odpowiednim odbiorcom materiałów stałych. 

17) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia 

właściwych warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności: 

− ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, 

− niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

− niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową, 

− ochrona zieleni. 

18) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, 

zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie 

(tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. 

19) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo- 

finansowego. Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania 

zamówienia. Harmonogram należy opracować w wartościach netto. 

20) Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów 

budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie przedmiotowej 

działki Zamawiającego. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz 

odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę. Złożenie 

liczników wody i prądu należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego 

regulowania opłat za ich zużycie. 

21) W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie 

środowiska związane z ochroną drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z późn. zm., Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie opłat dla poszczególnych 

rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z późn. zm., 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007r. w sprawie 

stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 

2008 – Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 – corocznie nowelizowane, 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie 

trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub 

krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, 

zadrzewień albo drzew lub krzewów – Dz. U. Nr 219/2004r., poz. 2229 z 

późn. zm. ) tak, aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego 

istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za 

dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym 

uszkodzeniem. 
22) Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia 

Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac 

budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze 

budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm. 

23) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 

materiałów niż podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pod warunkiem 

zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych 

dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek 

przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że 

proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowanych oraz uzyskania 

zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

24) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich 

ewentualnych zmian z Zamawiającym. 

25) Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym 

Wykonawcom na żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, 

wykonywanych na zlecenie Zamawiającego. 
 

2.1.5. Zakres robót budowlanych 

Zamawiający wymaga wykonania następujących robót budowlanych: 
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− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie fundamentów, 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej fundamentów i ścian 

fundamentowych, 
− wykonanie ścian nośnych, 

− wykonanie słupów konstrukcji nośnej z elementów żelbetowych, 

− wykonanie konstrukcji nośnej dachu – ze stali lub z drewna, 

− wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbędnymi izolacjami, 

− wykonanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 

− wykonanie okien zewnętrznych i wewnętrznych, 

− wykonanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

− wykonanie podłóg wraz z posadzkami, 

− wykonanie izolacji termicznej ścian, 

− wykonanie elewacji, 

− wykonanie ścian działowych, 

− wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych kategorii III, 

− wykończenie powierzchni zgodnie z projektem, 

− wykończenie i wyposażenie szatni oraz pomieszczeń sanitarnych, 

− wykonanie dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, 

− wykonanie opaski dookoła budynku, 

− wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, 

− wyposażenie obiektu w niezbędne przyrządy pozwalające korzystać z obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, 

− wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

− wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, 

− wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

− wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

− wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 

− wykonanie instalacji pożarowej. 

 
2.2. Przygotowanie terenu budowy 

Założenia przyjęte do realizacji budowy obiektu powinny umożliwiać użytkowanie ciągów 

komunikacyjnych Szkoły Podstawowej. 

Na terenie budowy należy uwzględnić́ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady 

powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić́ w miejscu do tego celu 

wyznaczonym. Ponadto należy przewidzieć́ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je 

opróżniać́. Odpady nadające s i ę ̨ do przetworzenia należy sortować́. 

Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i maszyn należy 

wygrodzić́ uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Ogrodzenie nie może utrudniać́ 

dostępu do boiska znajdującego się w głębi działki oraz placu zabaw. Ponadto ze względu 

na obecność w pobliżu dzieci uczęszczających do istniejącej szkoły należy zwrócić 

szczególną uwagę na wygrodzenie terenu na którym będą prowadzone prace budowlane. 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać́ s i ę ̨ tylko w miejscach do 

tego celu wyznaczonych. Wysokość́ składowania, rozmieszenie i sposób pobierania 

materiałów powinny być́ zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów 

materiałów. 

 

 

 
2.3. Wymagania dotyczące architektury 

 

2.3.1. Informacje ogólne 

Teren inwestycji nie jest terenem górniczym. 

Teren nie jest zagrożony powodzią. 

Forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Użyte 
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materiały wykończeniowe, powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. 

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 

odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Łącznik i sala gimnastyczna powinny być architektonicznie dostosowane do architektury 

istniejącego budynku i być z nim integralnie połączone układem komunikacyjnym. 

Projektowane obiekty nie mogą stanowić dominanty dla otoczenia. 
 

2.3.2. Warunki, zasady i standardy kształtowania i urządzania terenu 

Zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

 

2.3.3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Należy zapewnić możliwość użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne. Wejście do 

hali sportowej z terenu oraz z części szatniowej do części sportowej powinno umożliwiać 

przejazd wózków inwalidzkich (dojście płaskie lub rampa). 

 

2.3.4. Oświetlenie 

Należy zapewnić oświetlenie obiektu – w miarę możliwości – światłem dziennym. Jest to 

ważne ze względu na oszczędność energii oraz należytą atmosferę i higienę. Oświetlenie 

dzienne może być zapewnione oknami w ścianach lub świetlikiem w suficie. 

 
2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

W ramach projektu budowy wewnętrznego układu drogowego przewiduje się wykonanie 

poniższych zadań: 

- budowę nowych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (12 miejsc + 1 

miejsce dla osoby niepełnosprawnej), 

- budowę jezdni i placów manewrowych, 

- budowę opaski wokół budynku i chodników. 

 
2.5. Wymagania dotyczące konstrukcji 

 

2.5.1. Konstrukcja nośna części sportowej 

Budynek powinien zostać posadowiony na ławach i stopach fundamentowych 

żelbetowych, wylewanych na mokro. Pod słupami wspierającymi konstrukcję nośną należy 

zastosować stopy fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro. Głębokość posadowienia 

przyjąć w oparciu o dokumentację geotechniczną. Ściany fundamentowe wykonać jako 

żelbetowe lub murowane z bloczków betonowych. Ściany zewnętrzne wykonać jako 

murowane. Konstrukcję nośną należy wykonać ze słupów żelbetowych. Konstrukcja nośna 

dachu musi zapewnić przekrycie hali sportowej o rozpiętości w świetle murów co najmniej 

12,90 m w formie dźwigarów jednoprzęsłowych. W przypadku zastosowania elementów 

stalowych, należy zabezpieczyć je antykorozyjnie. W przypadku zastosowania konstrukcji 

drewnianej należy użyć drewna certyfikowanego klasy co najmniej C24, czterostronnie 

struganego z fazowanymi krawędziami. Konstrukcja dachu powinna uwzględniać 

uwarunkowania architektoniczne, użytkowe oraz wymagania ppoż.. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być zaprojektowane w sposób zgodny z 

obowiązującymi normami i przepisami, a także aktualnymi standardami materiałowymi i 

technicznymi. 
 

2.5.2. Konstrukcja nośna części socjalno-szatniowej 

Budynek powinien zostać posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych, 

wylewanych na mokro. W przypadku zastosowania jako elementów nośnych słupów należy 

pod nimi zastosować stopy fundamentowe żelbetowe. Głębokość posadowienia przyjąć w 

oparciu o dokumentację geotechniczną. Ściany fundamentowe należy wykonać jako 
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żelbetowe lub murowane z bloczków betonowych. Układ nośny przyjąć dowolnie, z 

uwzględnieniem uwarunkowań architektoniczno-użytkowych. Ściany zewnętrzne oraz ściany 

nośne wykonać jako murowane. 

Konstrukcja nośna dachu musi zapewnić spełnienie wymagań architektonicznych. W 

przypadku zastosowania elementów stalowych, należy zabezpieczyć je antykorozyjnie. W 

przypadku zastosowania konstrukcji drewnianej należy użyć drewna certyfikowanego klasy 

co najmniej C24, czterostronnie struganego z fazowanymi krawędziami. Konstrukcja dachu 

powinna uwzględniać uwarunkowania architektoniczne, użytkowe oraz wymagania ppoż.. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być zaprojektowane w sposób zgodny z 

obowiązującymi normami i przepisami, a także standardami materiałowymi i technicznymi. 

2.5.3. Konstrukcja nośna łącznika 

Łącznik powinien zostać posadowiony na ławach fundamentowych, wylewanych na 

mokro. W przypadku zastosowania jako elementów nośnych słupów, należy pod nimi 

zastosować stopy fundamentowe żelbetowe. Głębokość posadowienia przyjąć w oparciu o 

dokumentację geotechniczną. Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe lub 

murowane z bloczków betonowych. Dopuszcza się każdy rodzaj konstrukcji, który będzie 

uzasadniony funkcjonalnie i ekonomicznie oraz spełniał wymagania architektoniczne. W 

przypadku zastosowania elementów stalowych, należy zabezpieczyć je antykorozyjnie.  

 
2.6. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 

 

2.6.1. Instalacja wody 

Zasilanie wodę wykonać z sieci wodociągowej – włączenie wykonać za podstawie warunków 

technicznych o które należy wystąpić do Gestora Sieci. Należy przewidzieć niezbędne 

przełożenie instalacji zewnętrznych. 

W budynku instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2.6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Odprowadzenie ścieków z nowoprojektowanego budynku oraz z budynków istniejących 

wykonać do nowego zbiornika bezodpływowego. Należy przewidzieć niezbędne przełożenie 

instalacji zewnętrznych. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2.6.3. Instalacja kanalizacji deszczowej 

Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych wykonać do bezodpływowego zbiornika na 

wody opadowe poprzez osadnik. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

2.6.4. Instalacja ogrzewcza i wentylacja  

Wentylacja grawitacyjna z wentylatorami mechanicznymi w łazienkach, ogrzewanie c.o. z 

kotłem gazowym. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 
2.7. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 

 

2.7.1. Zasilanie obiektu 

Należy zaprojektować linię kablową zasilającą rozdzielnicę główną usytuowaną w budynku 

sali gimnastycznej. Linię kablową poprowadzić nowym przyłączem zgodnie z warunkami 

uzyskanymi od gestora sieci. Przekrój kabla zasilającego dostosować do mocy 

zapotrzebowanej projektowanej sali gimnastycznej. Rozdzielnicę należy wyposażyć w: 

- wyłącznik główny pełniący rolę wyłącznika p.poż. – przycisk sterujący zasilany przewodem 

typu HDGs umieścić przy wejściu do budynku, 

- ogranicznik przepięć klasy B+C, 

- komplet zabezpieczeń dla odpływów. 

 

2.7.2. Instalacje elektryczne wewnętrzne 
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Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonywać z zastosowaniem przewodów miedzianych 

o przekrojach i ilościach żył dobranych do obciążenia i realizowanych funkcji. W budynku 

stosować osprzęt o stopniu ochrony dostosowanym do warunków panujących w 

poszczególnych pomieszczeniach. Do oświetlenia wewnętrznego obiektu zaprojektować 

oprawy. Stosować tylko oprawy ze źródłem światła typu LED. W sanitariatach i innych 

pomieszczeniach, gdzie może panować wilgoć, stosować oprawy o stopniu ochrony min. 

IP44. Montaż opraw wykonać po zrealizowaniu instalacji wodnych i wentylacyjnych, 

dostosowując rozmieszczenie i wysokość montażu do tych instalacji. W obiekcie wykonać 

następujące rodzaje oświetlenia: 
- oświetlenie podstawowe, 

- oświetlenie ewakuacyjne, 

- oświetlenie kierunkowe. 

Natężenie oświetlenia podstawowego dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN-12-464-1:2004 lub równoważną. 

Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku 

napięcia. Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsza od 1 lx na powierzchni drogi 

ewakuacyjnej. Załączenie ich nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia. Oprawy 

ewakuacyjne muszą posiadać czas ich działania co najmniej 1 h. Oprawy ewakuacyjne 

należy oznaczyć żółtym paskiem. 
Dodatkowo należy zasilić tablicę świetlną oraz system nagłośnienia. 

Dla urządzeń wyposażonymi w elementy elektryczne ruchome należy przewidzieć wyłączniki 

serwisowe usytuowane przy urządzeniach. Wyłączniki te umożliwiają odłączenie odbiorników 

od napięcia. 

 

2.7.3. Instalacje elektryczne zewnętrzne oraz monitoring 

W ramach oświetlenia zewnętrznego należy uwzględnić oświetlenie terenu zgodnie z 

rysunkiem PZT. Oświetlenie zewnętrzne wykonać za pomocą opraw na słupach, sterowane 

programatorem astronomicznym.  

Dla zwiększenia ochrony bezpieczeństwa obiektu i użytkowników projektuje się instalację 

telewizji dozorowej w oparciu o cyfrowy rejestrator 40 kanałowy IP, monitor 27”, kamery 

kolorowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz urządzenie sterujące.  

Rejestrator cyfrowy 40 kanałowy IP należy zamontować w szafie RACK 15U w 

pomieszczeniu razem pozostałymi systemami teletechnicznymi. Urządzenie powinno być 

wyposażone w twarde dyski pozwalające na archiwizację ze wszystkich kamer na okres co 

najmniej 14 dni oraz w nagrywarkę̨ DVD lub port USB na zewnętrzny nośnik danych, np. 

typu pendrive.  

Monitor 27” wraz urządzeniem sterującym (klawiatura ̨) należy zainstalować w 

pomieszczeniu dyrektora. Monitor z podziałem ekranu na 30 kamer. Dokonywanie zmian 

w obserwacji wybranego obrazu z konkretnej kamery za pomocą ̨ klawiatury systemowej.  

Kamery zewnętrzne będą umieszczone na elewacji w sposób umożliwiający obserwacje ̨ 

terenu wokół budynku przy zachowaniu ciągłości dozoru wizyjnego. Specyfikacja 

rozmieszczenia zapewni ochronę systemu przed ingerencja ̨ osób trzecich. Każda z kamer 

oprócz rejestracji obrazu danego obszaru będzie przy okazji zabezpieczać́ drogę̨ do innej 

kamery. Dzięki temu będzie możliwa identyfikacja ewentualnych sprawców napadów i 

włamań́. Zastosowana obudowa będzie hermetyczna i wyposażona w układ elektryczny 

(m.in. grzałkę i termostat). Kamery wewnętrzne będą ̨ umieszczone w ciągach 

komunikacyjnych i przy wejściach do budynku. Współpraca obu typów kamer pozwoli na 

rejestrację osób wchodzących i wychodzących z obiektu. Zastosowane kamery IP powinny 

pracować́ w kolorze przy oświetleniu dziennym oraz w trybie czarno-białym w momencie 

słabego oświetlenia. Zastosować́ przewody UTP kat 6 4x2x0,5. Ilość i rodzaj kamer 

zostanie dobrany przez Wykonawcę w taki sposób, aby uzyskać efekt końcowy wg 

wymagań j/w. 

2.7.4. Instalacja odgromowa uziemiająca i połączeń wyrównawczych 

W obiekcie należy przewidzieć wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń 

wyrównawczych. W ramach uziemienia budynku przewidzieć wykonanie uziomu 
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fundamentowego. Ochronę od wyładowań atmosferycznych zrealizować w formie zwodów 

poziomych zlokalizowanych na dachu, jako zwód poziomy można wykorzystać blachę – jeśli 

takie będzie pokrycie dachu i będzie miała wystarczającą grubość. Wszystkie urządzenia 

montowane na dachu lub wystające elementy budynku należy chronić dodatkowymi 

zwodami pionowymi. Z instalacją odgromową na dachu połączyć wszystkie elementy 

metalowe typu rynny, opierzenia, rury spustowe itp.. Zwody poziome połączyć z uziemieniem 

budynku za pomocą przewodów odprowadzających wykonanych z drutu Fe/Zn fi=8 mm 

układanych w rurkach pod tynkiem. Z instalacją uziemiającą połączyć wszystkie metalowe 

instalacje w budynku. W tym celu w rozdzielnicy głównej wykonać tzw. główną szynę 

uziemiającą (GSU) budynku. Do GSU przyłączyć zacisk PE rozdzielni głównej oraz wszystkie 

metalowe elementy wyposażenia budynku np. konstrukcje metalowe, instalacje z 

materiałów przewodzących itp.. 

 
2.8. Wymagania dotyczące branży drogowej 

 

2.8.1. Zagospodarowanie terenu 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projektu 

budowy wewnętrznego układu drogowego: 

- teren równinny, 

- szerokość jezdni manewrowej (samochód osobowy usytuowany po kątem 90 stopni do 

krawędzi jezdni) minimum 5,0 m, 

- szerokość stanowiska postojowego (samochód osobowy usytuowany po kątem 90 stopni do 

krawędzi jezdni) minimum 2,50 m, 

- długość stanowiska postojowego (samochód osobowy usytuowany po kątem 90 stopni do 

krawędzi jezdni) minimum 5,00 m, 

- pochylenie poprzeczne i podłużne stanowisk postojowych maksimum 2,5%, 

- szerokość chodników minimum 2,0m. 
 

2.8.2. Stanowiska postojowe oraz jezdnie i place manewrowe 

Wszystkie rozwiązania sytuacyjne należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującym przepisami i 

wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem. Przewiduje się budowę parkingu dla 12 

pojazdów osobowych usytuowanych pod kątem 90 stopni, o wymiarach 2,50 x 5,00 m. 

Dodatkowo należy przewidzieć 1 miejsce postojowe dla pojazdu osobowego osoby 

niepełnosprawnej, o wymiarach 3,60 x 5,00 m. 
 

2.8.3. Drogi dojazdowe 

Przewiduje się budowę dróg wewnętrznych dojazdowych umożliwiających poruszanie się w 

obrębie projektowanego obiektu. Wszystkie drogi dojazdowe należy wykonać o szerokości 

5,00 m o przekroju ulicznym – ograniczone krawężnikiem betonowym, o nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej. Pochylenie poprzeczne dróg dojazdowych wynosi maksimum 2%. 

 

2.8.4. Chodniki 

Chodniki powinny mieć szerokość minimum 2,00 m, z jednostronną opaską gruntową 0,50 m. 

Zastosować spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%. Wykonać opaskę gruntową o 
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pochyleniu 8 % w kierunku na zewnątrz. Chodniki powinny być ograniczone obrzeżem 

betonowym o wymiarach 8x30x100 cm ułożonym na ławie betonowej z betonu B15. 
 

2.8.5. Konstrukcje nawierzchni 

Należy założyć kategorię ruchu KR-1 i dla niej konstrukcję nawierzchni o parametrach nie 

mniejszych niż: 

a) dla jezdni manewrowych dróg dojazdowych oraz miejsca postojowego dla autobusów: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. 

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm. 

- podbudowa zasadnicza z stabilizacji cementowej gr. 15 cm, 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 gr. 15cm, 
- warstwa mrozoochronna z pospółki gr. min 10cm, 

b) dla miejsc postojowych dla pojazdów osobowych: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

gr. 15cm, 

- warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 20 cm, 

c) dla chodników: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm, 

- podbudowa zasadnicza – KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm. 

UWAGA: podłoże pod konstrukcję nawierzchni powinno spełniać wymagania Is>0,98. 

Powyższa konstrukcja zakłada podłoże doprowadzone do kategorii G1. 

 
2.9. Wymagania dotyczące materiałów i wykończenia 

 

2.9.1. Izolacja fundamentów 

Ściany cokołowe oraz ściany kondygnacji podziemnych do 1,0 m w głąb gruntu należy 

ocieplić styropianem hydrofobizowanym EPS-P 150 lub polistyrenem ekstrudowanym (XPS), 

klejonym do podłoża. Grubość izolacji wynika z aktualnych wymagań izolacyjności 

termicznej. Płyty termoizolacyjne należy zabezpieczyć́ na powierzchni stykającej s i ę ̨ z gruntem 

warstwa ̨ bazowa ̨ z podwójnej siatki z włókna szklanego i zaprawy. Ściany cokołu ponad 

gruntem wykończyć́ tynkiem cokołowym. Do hydroizolacji fundamentów ocieplanych 

styropianem należy stosować produkty dyspersyjne - emulsję bitumiczną do gruntowania 

podłoża oraz masę asfaltową do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, w co najmniej 

2 warstwach nakładanych na krzyż. Każda następna po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. 

Na tak wykonaną hydroizolację można przyklejać styropian lub płyty XPS za pomocą kleju 

przeznaczonego do klejenia płyt styropianowych do zagruntowanych podłoży, nakładanego 

punktowo tzw. „plackami” lub za pomocą kleju poliuretanowego przeznaczonego do 

klejenia płyt XPS. Należy dobrać materiały nie uszkadzające (utleniające) styropianu. 

Warstwę izolacji pionowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą folii 

kubełkowej. 

Izolację poziomą ścian należy wykonać z 2 warstw papy termozgrzewalnej. 

 

2.9.2. Ściany nośne i osłonowe 

Ściany nośne i osłonowe zewnętrzne należy realizować jako dwuwarstwowe, murowane. 

Warstwa nośna ma znajdować się od wewnątrz budynku i mieć grubość co najmniej 24 cm. 

Dopuszcza się następujące materiały do wykonania warstwy nośnej: 

− bloczki silikatowe, 

− pustaki ceramiczne, 

− bloczki z betonu komórkowego. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

19 

 

 

Ściany fundamentowe można wykonać jako żelbetowe lub jako murowane z bloczków 

betonowych. 

Materiały użyte do wznoszenia ścian muszą być zgodne z określonymi w projekcie 

parametrami i zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, oraz 

trwałość. Od strony wewnętrznej ściany powinny być otynkowane i wykończone, zgodnie z 

wytycznymi podanymi w dalszej części opracowania. 

 

2.9.3. Ściany działowe 

Ściany działowe należy zaprojektować i wykonać jako jednowarstwowe z elementów 

murowanych. Ściany działowe należy otynkować i wykończyć zgodnie z wytycznymi 

podanymi w dalszej części opracowania. 

Dopuszcza się następujące materiały: 

− bloczki silikatowe, 

− pustaki ceramiczne, 

− bloczki z betonu komórkowego 

− cegła ceramiczna. 

 

2.9.4. Termoizolacja ścian 

Ocieplenie dwuwarstwowych ścian zewnętrznych należy wykonać warstwa ̨ styropianu o 

wytrzymałości na ściskanie (przy 10% odkształceniu) minimum 70 kPa. W miejscach, w których 

obowiązują zwiększone wymagania odporności ogniowej, izolację termiczną należy wykonać 

z wełny mineralnej. Grubość izolacji wynika z aktualnych wymagań izolacyjności termicznej. 

Całość powinna być wykonana w systemie dociepleń́ metodą lekko - mokrą. Po wykonaniu 

termoizolacji, ściany należy otynkować́. 

Tynk zewnętrzny wykonać z wyprawą wierzchnią w postaci tynku silikonowego w kolorze 

ustalonym z Zamawiającym. Na ścianie cokołowej zastosować tynk zewnętrzny cokołowy w 

kolorze ustalonym z Zamawiającym, 

 

2.9.5. Rozwiązania techniczne dachu 

Rozwiązania projektowe powinny zapewnić spełnienie wymagań cieplnych oraz 

realizację pokrycia zgodnego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Ponadto, w przypadku rezygnacji z sufitu podwieszanego, należy zapewnić, aby dźwigary 

dachowe były zaprojektowane i wykonane z należną estetyką i jakością. Rozwiązanie 

konstrukcji dachu powinno uwzględniać wymagania p.poż. 

 

2.9.6. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej lub z blachy stalowej 

powlekanej. Należy wykonać płotki przeciwśniegowe. 

 

2.9.7. Warstwy podłogowe 

Warstwy podłogi muszą zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, ochronę przed wilgocią, 

należytą izolację cieplną, oraz wykończenie zgodne z wytycznymi podanymi w dalszej części 

opracowania. 

W części sportowej, powinna być przewidziana posadzka na ruszcie 

drewnianym, z nawierzchniową stosowaną do celów sportowych. Warstwy 

podłogi należy przyjąć wg opracowań firmy specjalistycznych. Rozwiązanie 

techniczne powinno zapewniać możliwość cyrkulacji powietrza w konstrukcji 

podłogi. Posadzka winna być wykonywana przez autoryzowaną firmę i spełniać 

wszelkie parametry założone dla tego typu podłogi. 

 

2.9.8. Rozwiązania sufitów 

Rozwiązanie projektowe sufitu w części sportowej, musi uwzględniać przeznaczenie tego 

pomieszczenia. Dopuszcza się też brak sufitu podwieszanego nad boiskiem wielofunkcyjnym. 

W pozostałej części dopuszcza się wszystkie rozwiązania, które będą trwałe i estetyczne. W 

przypadku zastosowania sufitów podwieszanych w systemie suchej zabudowy wymaga się, 
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aby w zespołach i pomieszczeniach sanitarnych stosować płyty gipsowo-kartonowe 

przeznaczone do pomieszczeń mokrych. 
 

2.9.9. Stolarka drzwiowa 

Stolarkę drzwiową zewnętrzną oraz na drogach komunikacji ogólnej wykonać jako 

aluminiową – częściowo przeszkloną. Stolarkę wewnętrzną wykonać jako aluminiową lub z 

MDF-u z regulowanymi ościeżnicami. Izolacyjność termiczna i akustyczna stolarki powinna 

odpowiadać aktualnym wymaganiom technicznym. W drzwiach należy zastosować 

samozamykacze. 

 

2.9.10. Stolarka okienna 

Okna należy wykonać z wysokoudarowego PCW o konstrukcji minimum 5-komorowej. Okna 

wyposażyć w okucia obwiedniowe i mikrowentylację. Izolacyjność termiczna i akustyczna 

stolarki powinna odpowiadać aktualnym wymaganiom technicznym. Parapety wewnętrzne 

należy wykonać z kamienia lub konglomeratu kamiennego gr 2 cm. 

 

2.9.11. Wykończenie ścian i sufitów 

Ściany i sufity muszą być odporne na uderzenie i uszkodzenia mechaniczne. Ściany muszą 

być gładkie. Ściany i sufity pomieszczeń powinny być wykonane z tynku, z gładzią gipsową 

na powierzchni. Ściany należy pomalować farbą zmywalną i odporną na obijanie w kolorze 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

W pomieszczeniu sali gimnastycznej należy przewidzieć montaż izolacji akustycznej 

zmniejszającej zjawisko pogłosu. Wykonawca przeprowadzi analizę czynników użytkowych i 

kosztowych, a następnie wykona izolację akustyczną na przeciwległych ścianach lub na 

suficie sali gimnastycznej. 

Dodatkowo należy doposażyć podłoże w zdejmowane maty ochronne piankowe. 

Ściany pomieszczeń sanitarnych do wysokości 2,1 należy wyłożyć płytkami ceramicznymi 

w kolorach pastelowych. Posadzki powinny być wyłożone terakotą (za wyjątkiem części 

sportowej) lub płytkami ceramicznymi typu gres o podwyższonej odporności na ścieranie, 

antypoślizgowe, nie sprawiające trudności w utrzymaniu czystości. W pomieszczeniu Sali 

gimnastycznej należy zastosować nawierzchnię sportową ułożoną na konstrukcji drewnianej, 

na ruszcie. 
 

2.9.12. Wyposażenie 

Przewiduje się dostarczenie i montaż następującego wyposażenia: 

− W umywalniach i toaletach: umywalki, pisuary i miski ustępowe na stelażu jako 

produkty jednej serii o nowoczesnym wyglądzie (do akceptacji przez Zamawiającego 

lub projektanta); umywalki szerokości minimum 55 cm z półpostumentem; miska 

ustępowa zawieszana, baterie umywalkowe i prysznicowe. 

− Lustro za umywalką jako wklejane w grubość płytek, na pełną szerokość umywalki, 

od wys.110 cm do wys. 210 cm. 

− Wszystkie elementy wyposażenia sanitarnego białe. Do umywalki zamontować 

podajnik do mydła w płynie; do sedesu zamontować podajnik na papier toaletowy 

oraz szczotkę do wc. Koło umywalki śmietnik oraz podajniki do ręczników 

papierowych. 

− W łazience osób niepełnosprawnych należy zamontować wszelkie typowe 

udogodnienia, tj. m.in. specjalistyczną muszlę ustępową (na stelażu) oraz umywalkę 

(na stelażu) wraz z kranem. Przy wc poręcz stała i uchylna; przy umywalce poręcz 

uchylna oraz uchylne lustro. Pod prysznicem poręcz stała kątowa. Brodzik jako 

zagłębienie w posadzce z spadkiem do odpływu. Ponad brodzikiem obwodowo 

odsuwana zasłona prysznicowa. Przy brodziku i umywalce zamontować podajnik na 

mydło w płynie. Przy umywalce podajnik z ręcznikami papierowymi. 

− Obiekt należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające korzystanie z dostępnych boisk 

sportowych: 
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Koszykówka – boisko główne  

 

- konstrukcja podwieszana z napędem mechanicznym – 2 szt. 

- tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o 

grubości 15 mm,  

na ramie metalowej, z osłoną dolnej krawędzi tablicy – 2 szt. 

- mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm – 2 szt. 

- obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, z siatką do obręczy 

turniejową – 2 szt. - montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym – 2 

szt.  

 

Siatkówka – boisko główne  

 

Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem 

wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (z 

możliwością̨ gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka składana, chowana 

w słupku – 1 kpl.  

- tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego, z ramą podłogową z 

deklem – 2 szt.  

- osłony słupków profesjonalnych do siatkówki zapinane na rzepy – 1 kpl. 

- siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron taśmą̨ – 1 szt. 

- siatka do siatkówki treningowa z antenkami 

- wieszak na siatkę̨ – 1 szt.  

- stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i 

podstawką do pisania – 1 szt.  

- montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki – 2 szt,   

 

Piłka ręczna i nożna  

 

- bramki do piłki nożnej 3x2m, aluminiowe, profil 80x80mm, z łukami składanymi – 1 

para 

- zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw 

uchwytów na parę̨  

bramek –1 zestaw 

- siatka do bramki do piłki ręcznej standard z piłko chwytem, grubość́ splotu siatki 3-

3,5 mm – 1 para - montaż̇ bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach – 1 para  

Drabinki gimnastyczne H=3,0m mocowane pomiędzy filarami  

- drabinka gimnastyczne przyścienne 180x300 cm – wzdłuż dłuższych ścian sali,  

- Piłko chwyty na ściany szczytowe, siatka ochronna, oczka 100x100mm,grubość 

splotu 2-3mm, kolory do wyboru przez Zamawiającego,  

- Kotara grodząca z napędem elektrycznym w jasnym kolorze– 1 sztuka (podział na 2 

sektory)  

- Tablica wyników sportowych: profesjonalna DTS 180 Profi lub DTS 160 Junior wraz 

z konsolą do obsługi tablicy 

 

Nagłośnienie sali 

 

Nagłośnienie sali wyposażone w następujące urządzenia: 

- mikrofon kierunkowy, dynamiczny o nierównomierności charakterystyki 

częstotliwościowej nie większej niż 5 dB-4 szt.- mikrofon bezprzewodowy, dookólny, 

dynamiczny, mikrofon bezprzewodowy konferencyjny – 1 zestaw  

- 2 kieszeniowy CD player z możliwością odtwarzania z USB plików MP3 i podobnych 

– 1szt. 

- mikser 4 kanały mikrofonowe, 2 wejścia stereo, wyjście USB, 16 wbudowanych 

efektów –1 szt. 

- procesor sygnałowy, częstotliwość próbkowania 96kHz-1szt. 
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- wzmacniacz 2x700W 4 om, system zabezpieczeń: dla temperatury powyżej 100C i 

D.C. nawyjściu odłączenie obciążenia, pojawianie się RF na wyjściu-automatyczna 

redukcja wystąpienia przesterowani, odłączenie wyjść wzmacniacza przy zwarciu. 

System wymuszonego chłodzenia. Automatyka cichego dołączania i odłączania 

obciążenia. Ciągła praca z obciążeniem 2 ohm- 4szt.  

- głośnik dwudrożny oparty na głośniku 12”/2,5”VC i 1”/1,5”VC, pasmo: 60Hz-

20kHz,wymiary: 575x430x05, złącza: 2x Neutrik NL4MP (bądź inne, zgodne ze 

specyfikacją), impedancja 8 om, rozproszenie: 90 stopni arround, skuteczność 

SPL:99dB, moc szczytowa1200W, moc muzyczna: 600W, moc RMS:300W.  

Nad boiskiem w centralnej części zawiesić 2 głośniki z asymetrycznym hornem- 8szt. 

- przewody mikrofonowe, symetryczne w multikablu, ułożone w okrytku kablowym 

na trasie szafa  

rack-miejsce realizacji, 8 in4 out-1 szt. 

- kabel zasilający miejsce realizacji3x2,5mm2 prowadzony przez korytko kablowe, 

przyłą-czone od  

szafy rack do miejsca realizacji – 1 szt. 

- otwierany kanał podłogowy o wym. panelu 200x2400mm-2 szt. 

- kwadratowa kaseta otwierana zamontowana miejscu realizacji – 1 szt. 

- szafa typu Rack 19” ze szczelinami wentylacyjnymi, wysokość m.in. 1,6m, 

głębokość 80cm,  

pojedyncze drzwiczki szklane – 1 szt. 

- kable głośnikowe, do każdej PARY głośników należy doprowadzić́ jeden kabel 

4x6mm2 linka miedziana. Kable układać́ w kanale podłogowym oraz szachcie 

pionowym. Przewód OWY 4x6 300-500V 

 

Inne wyposażenie 

 

- Salę gimnastyczną wyposażyć w kurtynę dzielącą boiska, łapacze piłek 

zabezpieczające ściany, drabinki zamontowane na całej długości ściany podłużnej sali 

gimnastycznej. Lina do wspinania CLIMBING ROPE z uchwytami. Należy zapewnić 

odpowiedni montaż wyposażenia (np. poprzez tuleje montażowe). 

 

 
2.10. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania i materiały zapewniały trwałość dla konstrukcji 

dachu i poszycia nie mniejszą niż 30 lat. Osprzęt i elementy wyposażenia powinny zapewnić 

sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 

 
3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
3.1. Wstęp 

 

3.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

3.1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

 

3.1.3. Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 
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3.2. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

1) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

2) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

3) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 

potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 

dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku; 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 
obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

2) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

3) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki; 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe; 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji; 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
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obiektu budowlanego; 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

1) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

2) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego; 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości; 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową; 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.); 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ; 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu; 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego; 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

25 

 

 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej; 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych; 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji; 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.); 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu; 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane; 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji; 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót; 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.. Polskie Prawo zamówień 

publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 

Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.; 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

 
3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

3.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

3.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
 

3.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5) zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 

 

3.3.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

 

3.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

27 

 

 

przez Zamawiającego. 

 

3.3.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

3.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

3.3.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 

 

 
3.4. Materiały 

 

3.4.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

3.4.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

28 

 

 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja 

źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 
 

3.4.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3.4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

3.4.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

 

 
3.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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3.6. Transport 

 

3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

3.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

3. projekt organizacji budowy, 

4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

• Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

 
4.1. Kontrola jakości robót 

 

4.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót. 

 

4.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

4.1.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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4.1.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

4.1.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

4.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

4.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST, 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 
5. Dokumenty budowy 

 
5.1. Dziennik budowy 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
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robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

 
5.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 
5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru. 

 
5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (5.1)-(5.3), 

następujące dokumenty: 

1) pozwolenie na budowę, 

2) protokoły przekazania terenu budowy, 
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3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

4) protokoły odbioru robót, 

5) protokoły z narad i ustaleń, 

6) operaty geodezyjne, 

7) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8)  

5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 
6. Obmiar robót 

 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

 
6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

 
6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 
6.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
7. Odbiór robót 

 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
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1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

3) odbiorowi częściowemu, 

4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 
7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 

 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 
 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
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zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
2) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3) protokoły odbiorów częściowych, 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości 

(PZJ), 

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

11) karty gwarancyjne, 

12) pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór ostateczny 

(końcowy) robót”. 

 
8. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

 
9. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

2) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
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bezpieczeństwa ruchu, 

3) opłaty/dzierżawy terenu, 

4) przygotowanie terenu, 

5) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

6) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

2) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

 

 

 
 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

10. Wykaz dokumentów jakie posiada Zamawiający 

Zamawiający posiada następujące dokumenty: 

1) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla celu publicznego, 

2) Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

budynku, 

3) Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem oraz dwóch 

zbiorników na ścieki sanitarne i zbiornika na wody opadowe oraz projekt 

architektoniczno-budowlany budynku będące załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na 

budowę nr B.6740.2161.2020.TC z dnia 26.01.2021. 

4) oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

 
11. Przepisy prawne 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego: 

 

USTAWY 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  z późniejszymi 

zmianami. 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych z późniejszymi 

zmianami. 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami. 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami. 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami. 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych  

z późniejszymi zmianami. 

 

ROZPORZĄDZENIA 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
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znakowaniem CE. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 

lub zmiany. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. 

 

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej aktualne. 

Niewypisanie w wykazie norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania 

wszystkich obowiązujących i wymaganych przepisów prawnych. 

 

 

 

 

 

      Opracował: 

      Michał Drywa 


