
EGZ. NR

str.1

„PRO-POMIAR” s.c.

ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa

NIP 949-17-67-996      IDS 151838275

kontakt:

tel/fax 34 361 61 35

biuro@propomiar.com.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XV

nazwa, adres obiektu,
jedn. ewid., obręb,
nr działki:

Hala sportowa

57-530 Międzylesie

jedn. ewid. Międzylesie, obręb nr 020810_4.0001 Międzylesie,

dz. nr ewid. 412/1

nazwa,
adres inwestora:

Gmina Międzylesie

pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie

 przedmiot inwestycji: Budowa hali sportowej w Międzylesiu na działce nr 412/1

część I oraz IV. Roboty budowlano-konstrukcyjne oraz związane z zagospodarowaniem terenu

 opracował:
mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek
upr. nr UAN-VIII/7342/154/92
spec. architektoniczna b.o,

styczeń
2019

 Podpis:

Częstochowa, styczeń 2019



 

 

 

 
SPIS TREŚCI: 

 
 
 

A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T ST-01 – Wymagania 
ogólne  

1. Wstęp  

2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót  

7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  

10. Przepisy związane  

B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE W YKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Stan surowy  

1. SST-01 Organizacja placu budowy  
 

2. SST-02 Roboty ziemne  
 

3. SST-03 Roboty Ŝelbetowe   
 

4. SST-04 Roboty murowe  
 

5. SST-05 Dachy  
 

 

6. SST-06 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

7. SST-07 Tynki wewnętrzne  

8. SST-08 Podłogi i posadzki  

9. SST-09 Roboty malarskie  

10. SST-10 Roboty elewacyjne  

  

11. SST-D01 Nawierzchnie  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT HALI SPORTOWEJ W MIĘDZYLESIU  
-3- 

MIASTO I GMINA MIĘDZYLESIE, PLAC WOLNOŚCI 1 , 
57 – 530 MIĘDZYLESIE JEDN. EWID. TARNOBRZEG, OBRĘB NR 12, DZ. NR EWID. 323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT      

    

ST-01 

 

WYMAGANIA OGÓLNE  

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT HALI SPORTOWEJ W MIĘDZYLESIU  
-4- 

MIASTO I GMINA MIĘDZYLESIE, PLAC WOLNOŚCI 1 , 
57 – 530 MIĘDZYLESIE JEDN. EWID. TARNOBRZEG, OBRĘB NR 12, DZ. NR EWID. 323 

 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki wykonania i odbioru 
wszystkich robót budowlanych związanych z budow ą hali sportowej w Mi ędzylesiu  oraz 
z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem nawierzchni utwardzonych.  

Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branŜach: 

  Kod CPV  

 STAN SUROWY:   

1. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY-  45100000-8  

2. ROBOTY ZIEMNE 45112000-5  

3. ELEMENTY śELBETOWE 
45262300-4 
45262310-7 

 

4. ŚCIANY NADZIEMIA  45262500-6  

5. IZOLACJE  45320000-6  

6. ROBOTY DEKARSKIE 45261000-4  

 
STAN WYKOŃCZENIOWY  

 

7. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  45421000-4 

8. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  45410000-4  

9. PODŁOśA I POSADZKI  45430000-0  

10. MALOWANIE I OKŁDZINY WEWNĘTRZNE 45442100-8  

11. OKŁADZINA ZEWNĘTRZNA  45410000-4  

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU    

12. NAWIERZCHNIE  45233220-7  

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych poniŜej. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Roboty ogólnobudowlane obejmują następujące prace: 
 

− roboty wyburzeniowe i demontaŜowe 
− roboty ziemne 
− roboty budowlane 
− prace wykończeniowe 
− prace w zakresie nawierzchni dróg 
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1.3. Opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych  
 
Prace towarzyszące obejmują: 
 

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej 
b) zlecenie nadzoru do właścicieli sieci uzbrojenia terenu 
c) zlecenie opracowania opinii kominiarskiej 

 
Roboty tymczasowe obejmują 
 
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy 
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze 
technicznej. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
- ST - Specyfikacja Techniczna 
- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami Wspólnego 
Słownika Zamówień (rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 
z 16.12.2002, z późn. zm.) 
Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, uŜytym w niniejszym opracowaniu rozumie się: specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania nie wymienione, a 
opisujące przedmiot zamówienia. 
 
1.5. Informacje o terenie budowy  
Obiekt będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na działce nr ewid.412/1, jedn.ewid. 
Międzylesie, obręb nr 020810 w miejscowo ści Mi ędzylesie, Gmina Mi ędzylesie, powiat Kłodzko, woj. 
dolno śląskie.  
 
1.6. Wymagania ogólne  
a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia 
funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z treścią pozwolenia na budowę. W trakcie 
prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W kaŜdej sytuacji 
naleŜy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.  
b) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową. 
c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 
Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową ST lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
d) Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
f) Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny 
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika, mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
i) Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposaŜenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Zamawiającego. 
 
j) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
k) Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego). 
 
l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów  
Przy wykonywaniu prac naleŜy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie. 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” (Dz. U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, jeŜeli jest: 
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej, albo 
3) oznakowany, z zastrzeŜeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
ustawy „Wyrobu budowlane”. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów 
i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
ST, SST w czasie postępu robót. 
 
2.3.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko. 
 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje 
Wykonawca. 
 
2.5. Szczegółowe dane o materiałach  
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono występujące w danych 
rodzajach robót materiały. 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 
elementów naleŜy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień 
publicznych”. 
Oznacza to, Ŝe wykonawca moŜe zaoferować materiały czy urządzenia równowaŜne pod warunkiem, Ŝe 
klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane 
parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji naleŜy równieŜ podać nazwę dostawcy, producenta 
oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do 
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oferty naleŜy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo -techniczne 
do stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z projektem 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego, a w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, 
wymaganiami ST, SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST 
i SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- oceny stanu terenu w zakresie moŜliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania 
materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. 
energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
 
5.3. Dokumenty budowy  
a) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
•datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
•uwagi i polecenia Zamawiającego, 
•daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
•zgłoszenia i daty odbiorów obrót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót, 
•wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
•stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom, lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
•dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
•dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
•dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
informacji kto je przeprowadzał, 
•wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał, 
•inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
b) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
c) Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot i powinny one być udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
5.4.  Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyci ąg z dokumentacji projektowej)  
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Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych oraz instalacyjnych zostały przedstawione 
w dokumentacji technicznej. 
Przedmiary robot, ST, SST naleŜy rozpatrywać łącznie z dokumentacja projektową. 
Dla sporządzenia oferty, Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić Wykonawcom wyŜej 
wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Plan zapewnienia jako ści  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego plan 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Plan zapewnienia jakości winien zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 
•organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia obrót, 
•zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
•wykaz zespołów roboczych, i ich kwalifikacje, 
•wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowości wykonania poszczególnych elementów robót, 
•sposób proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
•wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
•wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urządzenia 
pomiarowo -kontrolne, 
•środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
•sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  w czasie transportu, 
•sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 
•sposób postępowania z materiałami i robotami  nie odpowiadającymi wymaganiom.. 
 
6.2.  Zasady kontroli jako ści robót  
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
przetargowej, projektowej, ST i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3.  Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 
 
6.4.  Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
6.5.  Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
przetargową, projektową, ST i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.7.  Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowan ia w budownictwie  
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 
ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku naleŜytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia 
wszystkich robot zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robót. 
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7.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
 
8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot, stanowiących zakończony 
odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. 
 
8.4.  Odbiór ko ńcowy robót  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniŜej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją przetargową, ST i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
8.5.  Dokumenty odbioru ko ńcowego  
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robot 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały) 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie 
- dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót 
w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.  Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i  towarzysz ących.  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2. Podstawa płatno ści  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
w wycenianym przedmiarze robót. 
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji przetargowej, 
projektowej, a takŜe w obowiązujących przepisach, bez względu na to , czy zostało to szczegółowo 
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy teŜ nie. 
Ceny jednostkowa robot winna obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość uŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT 
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót określonych 
w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacją przetargową, 
projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót 
jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uwaŜa się, Ŝe Wykonawca ujął je 
w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :  

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót  

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu  

c. opłaty / dzierŜawy terenu  
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d. przygotowanie terenu  
e. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu  
f. tymczasową przebudowę urządzeń obcych  
 
9.3.2. koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :  
a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  
pionowych, poziomych, barier i świateł  
b. utrzymanie płynności ruchu publicznego  
 
9.3.3. koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :  
a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  
9.3.4. koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  
ponosi zamawiający  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy  

 

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 

•Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
•Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
•Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 
•Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
•Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
•Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 
 
10.2. Rozporz ądzenia  

 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
•pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ). 

 

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje  
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
 

WSZELKIE ROBOTY NIE UJ ĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALE śY WYKONAĆ W OPARCIU 
O AKTUALNIE OBOWI ĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. 
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SSTSSTSSTSST----01010101 
 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budow ę. 
 

1. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
 
1.1.  WSTĘP 
 
1.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących 
organizacji placu budowy, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w ST-01- Wymagania 
ogólne, punkt 1.1. 
 
1.1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.1. 
 
1.1.3. Zakres Robót obj ętych ST 01  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu budowy 
(dotyczy to prac zarówno wewnątrz remontowanego budynku, jak i prac zewnętrznych, związanych 
z instalacjami zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu): 
− opracowanie projektu organizacji placu budowy, 
− zapewnienie dojazdu do placu budowy, 
− zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi 
− przełoŜenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy, 
− doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność) 
− ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieŜy 

i wandalizmu. 
− przygotowanie punktu PPOś i punktu sanitarnego oraz zaplecza socjalnego, 
− zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja, 
− zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń sanitarnych, 
− zapewnienie niezbędnych przyobiektowych  pomieszczeń magazynowych, 
− zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót  
− utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane jako 

dojazdy, 
− doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu. 
 
1.1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi 
i określeniami podanymi w ST-01 – Wymagania ogólne, punkt 1.4. 
 
1.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej”, punkt 1.6. 
 
1.2. MATERIAŁY  
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Do wykonania i organizacji placu budowy naleŜy stosować materiały określone w projekcie organizacji 
placu budowy. 
 

1.3. SPRZĘT 
 
Do wykonania i organizacji, placu budowy naleŜy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu 
budowy. 
 
1.4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów,  urządzeń i sprzętu dowolnymi środami transportowymi zaakceptowanymi przez 
inŜyniera. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Projekt organizacji placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy 
rozwiązującego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.1.3 niniejszej SST wraz z określeniem 
rodzaju uŜytych materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków 
transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z organizacją budowy. Projekt organizacji 
placu budowy podlega akceptacji przez InŜyniera. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ uzyskanie 
wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu organizacji budowy. 
 
Zapewnienie dojazdu do placu budowy 
Dojazd do placu budowy moŜe odbywać się, zaleŜnie od lokalnych warunków dla danego obiektu, w 
sposób następujący: 
•po istniejących eksploatowanych drogach, 
•po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii rozgraniczających po 
uzgodnieniu z InŜynierem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych Robót 
•po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego, a więc po 
terenie wymagającym dzierŜawy. 
 
Zapewnienie terenu pod plac budowy 
Plac budowy naleŜy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających.  
PrzełoŜeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z prowadzeniem budowy lub 
uniemoŜliwiające prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełoŜeń urządzeń obcych zawarty będzie 
w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem 
budowlanym. 
 
Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzania robót  
Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz „Części ogólnej”, przy 
czym naleŜy m. in. rozwiązać następujące zagadnienia: 
•ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy, 
•czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po uprzednim ich 
oczyszczeniu, 
•ochrona uŜytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi 

•niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach 
dojazdowych i drogach innych uŜytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy. 

 
Rekultywacja terenu 
Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a takŜe teren naruszony przez doprowadzenia 
na plac budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu 
pierwotnego. 
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1.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontroli InŜyniera podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały uŜywane dla potrzeb 
organizacji placu budowy. 
 
1.7. OBMIAR ROBÓT  
 
Roboty objęte niniejszą ST nie podlegają rozliczeniu. NaleŜy wykonać wszystkie roboty składowe 
określone w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez InŜyniera.. 
 
TTTT----03030303    

SSTSSTSSTSST----00002222 
 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu p od budow ę i roboty ziemne 
 

2.  ROBOTY ZIEMNE 
 
2.1. WSTĘP 
 
2.1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w obrębie placu budowy związanych z realizacją zadania określonego w ST-01 – Wymagania 
ogólne, punkt 1.1. 
 
2.1.2. Zakres stosowania SST  
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych oraz 
wykopów dla instalacji zewnętrznych i zagospodarowania terenu związanych z realizacją zadania 
określonego w ST-01 – Wymagania ogólne, punkt 1.1. 
 
2.1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
− wykopy pod fundamenty i ściany oporowe 
− wykopy do izolacji ściany fundamentowei 
− zasypywanie wykopów 
− roboty ziemne związane z wykonaniem nawierzchni 
 
2.1.4. Określenia podstawowe  
 
Wykop fundamentowy  dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 
zawierać:  
 

– rzuty i przekroje obiektów,  
– plan sytuacyjny  
 

Głęboko ść wykopu  – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej.  
 

Wykop płytki  – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.  
 

Wykop średni  – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
 

Ukop  – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu 
kubaturowego.  
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Dokop  – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, połoŜone poza placem budowy.  
 

Odkład  – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem.  
 
Pozostałe określenia podstawowe i definicje są określone w specyfikacji technicznej ST-01. 
 
2.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2.2. MATERIAŁY  
2.2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych   
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy.  
 
2.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów   
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
2.2.3. Zasady wykorzystania gruntów   
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru.  
 
2.3.  SPRZĘT 
2.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu   
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania.  
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody.  
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
2.3.2. Sprzęt do robót ziemnych   
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
2.4. TRANSPORT 
2.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu   
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  
 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
2.4.2. Transport gruntów   
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
 
2.5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
2.5.1. Warunki wykonywania robót  
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-01, punkt 5. 
 
2.5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie 
terenu z drzew krzewów, kamieni, gruzu itp.(jeśli takie prace występują), przejęcia 
protokolarnego punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ odniesienia lokalnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych. 
Następnie naleŜy wyznaczyć zarys robót ziemnych na gruncie. Polega to na trwałym oznaczeniu w terenie 
połoŜenia wszystkich charakterystycznych punktów przekrojów poprzecznych wykopów, nasypów, 
połoŜenia osi geometrycznych, szerokości, głębokości, wysokości, wykopów, nasypów, ich punktów 
przecięcia z terenem. 
Metoda wykonywanie robót zaleŜy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego 
sprzętu. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy koniecznie zbadać teren pod względem jego uzbrojenia 
podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi 
naleŜy przedsięwziąć odpowiednie środki ostroŜności i zabezpieczenia. 
NaleŜy równieŜ sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót ziemnych. Szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na występowanie w podłoŜu gruntów ekspansywnych. Wykopy naleŜy zabezpieczać 
przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu 
wykopów naleŜy ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić rowami poza teren robót. 
W miejscach przejść komunikacyjnych naleŜy stosować bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi 
poręczami nad wykonywanymi przekopami. 
NaleŜy przestrzegać właściwego nachylenia skarpy wykopu, zaleŜnego od rodzaju i kategorii gruntu. 
Ściany wykopów naleŜy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsuniecie się gruntu. 
Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w kaŜdej porze roku. Nie naleŜy podkopywać 
wykopu. 
W przypadkach koniecznych wykonać zabezpieczenie ścian wykopów naleŜy zachować przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wzmacnianiu ścian wykopów i rozbiórce odeskowania. 
W przypadku wykonywania robót ziemnych przy istniejących obiektach i budynkach naleŜy zachować 
bezpieczną odległość krawędzi wykonywanych wykopów od tych budowli. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów naleŜy przestrzegać szczególnych warunków i przepisów 
bezpieczeństwa związanych z pracą i obsługą maszyn i sprzętu do robót ziemnych. 
W wykopach większych niŜ 1m od poziomu terenu naleŜy wykonać bezpieczne zejścia (wyjścia) 
w odległościach nie większych niŜ 20 m. 
Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na 
odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
W przypadku odkładów przeznaczonych do zasypywania wykopów naleŜy je umieszczać w odpowiedniej 
odległości od krawędzi wykopu, wynikającej z warunku bezpieczeństwa skarpy. 
W przypadku lokalizacji drogi wzdłuŜ wykopu, w zasięgu klina odłamu, naleŜy przeprowadzić odpowiednie 
obliczenia. 
Zasypywanie wykopów winno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót. 
Sposób układania i zagęszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien być określony w dokumentacji 
technicznej. 
JeŜeli w wykopie ułoŜono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaŜ) , to warstwa gruntu do 
wysokości około 30cm nad drenaŜem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana 
ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 
JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości około 40cm ponad górną krawędź 
rurociągu naleŜy go zasypywać ręcznie, z tym Ŝe grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie moŜe być 
większa niŜ 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować po obu stronach rurociągu. Dalsze 
zasypywanie wykopu, jeŜeli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku 
umocnienia moŜna stosować sprzęt mechaniczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliŜu ścian obiektu powinno być dokonywane w taki 
sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji. 
KaŜda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna być zagęszczana ręcznie lub 
mechanicznie. 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu 
uŜytego do zagęszczania. 
Przy wykonywaniu wykopów dla odsłonięcia ścian piwnicznych nie wolno podkopywać fundamentów. 
Wykopy naleŜy prowadzić odcinkami. 
Przy wykonywaniu zasypki paskowej postępować analogicznie jak dla zasypywania wykopu gruntem. 
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2.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
2.6.1. Badania do odbioru wykopu fundamentowego   
 
-Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
 
Zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica:  
 

Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 
Pomiar szerokości wykopu ziemnego  
Pomiar szerokości dna wykopu  
Pomiar pochylenia skarp  
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 
Pomiar spadu podłuŜnego powierzchni wykopu 
Pomiar równości powierzchni wykopu  
Pomiar równości skarp  
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych 

 
-Szerokość wykopu ziemnego  
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm.  
 
-Rzędne wykopu ziemnego  
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ –3 cm lub +1 cm.  
 
-Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta.  
 
-Równość dna wykopu  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  
 
-Równość skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.  
 
2.7. OBMIAR ROBÓT  
 
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do ksiąŜki obmiarów.  
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora nadzoru.  
 
2.7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót   
 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.  
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Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.  
 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie 
nie jest moŜliwe, naleŜy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie 
z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ŝe dolne wartości 
stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach 
transportowych.  
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami SST.  
 
2.7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy   
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  
 
2.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.  
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób  
zrozumiały i jednoznaczny.  
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 

SSTSSTSSTSST----00003333 
 

45262300-4 – Roboty Ŝelbetowe  
 
3.  ROBOTY śELBETOWE  
 
3.1.  WSTĘP 
 
3.1.1.  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z wykonywaniem konstrukcji 
Ŝelbetowych, betonowych, i związanych z wykonaniem zbrojenia. 
 
3.1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
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3.1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
− wykonania ław i stóp fundamentowych 
− wykonania ścian oporowych 
− wykonania schodów zewnętrznych i wewnętrznych  
− wykonania słupów Ŝelbetowych  
− wykonania wieńców i belek Ŝelbetowych 
− wykonania płyt Ŝelbetowych 

 
3.1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
3.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 
 
3.2. MATERIAŁY  
 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niŜej 
wymienione materiały podstawowe: 

− NadproŜa prefabrykowane  Ŝelbetowe L19/D 
− Składniki masy betonowej:  cement, piasek, kruszywo, woda 
− Stal zbrojeniowa 

 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3.3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: wyciąg, betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzęt montaŜowy, wciągarka,  pompa 
do betonu na samochodzie  60 m3/h, rusztowanie, środek transportowy. 
 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach Ŝelbetowych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu 
jak: giętarka, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
3.4.  TRANSPORT 
 
3.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu - zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą ST-0. 
 
3.4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu  
 
Elementy prefabrykowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
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Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem naleŜy 
przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone  odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
3.5.  WYKONYWANIE ROBÓT  
 
3.5.1. Warunki wykonywania robót  

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.  
 
3.5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
 
Zalecenia ogólne dla robót betoniarskich   (uwaga:  poniŜsze zasady dotyczą wszystkich robót 
betoniarskich dla zadania określonego w części ogólnej, punkt 1.1.) 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej:  
 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
– sposób transportu mieszanki betonowej,  
– kolejność i sposób betonowania,  
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  
– sposób pielęgnacji betonu,  
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
– zestawienie koniecznych badań.  
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
 

− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
− prawidłowość wykonania zbrojenia,  
− zgodność rzędnych z projektem,  
− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny,  
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,  
− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.  
 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy.  
 
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej   
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania.  
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Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością:  
 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,  
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.  
 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty.  
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,  

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy,  

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne.  

 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki:  
 

− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej,  

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,  

− belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s.,  

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola.  

 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, 
a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu.  
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą.  
 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura 
powietrza jest wyŜsza niŜ 20oC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy.  
 
Pielęgnacja betonu  
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.  
 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5oC naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na  
dobę.  
 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  
 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
 
Wykańczanie powierzchni betonu  
 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
– pęknięcia i rysysą niedopuszczalne,  
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm.  
 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody.  
 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
 
Deskowania  
 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych.  
 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.  
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Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej 
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  
 
– szybkość betonowania,  
– sposób zagęszczania, 
– obciąŜenia pomostami roboczymi. 
 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
– zapewniać odpowiednią szczelność,  
– zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia,  
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna 
uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.  
 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznic.  
 
Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane 
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.  
 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej.  
 
Zbrojenie  (uwaga: poni Ŝsze zasady dotycz ą wszystkich robót zbrojarskich dla zadania okre ślonego 
w części ogólnej, punkt 1.1 .) 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  
 
Przygotowanie zbrojenia   
 
a) Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, 
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  
 
b) Czyszczenie prętów  
 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 
i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  
 
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką.  
 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  
 
Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody.  
 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody.  
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MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez  
Inspektora nadzoru.  
 
c) Prostowanie prętów  
 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  
 
d) Cięcie prętów zbrojeniowych  
 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. 
Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym.  
 
e) Odgięcia prętów, haki  
 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, wynosi 
10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów 
o średnicy d . 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem.  
 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  
 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
 
Monta Ŝ zbrojenia   
 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się 
rdzy.  
 
Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.  
 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 
powinna wynosić co najmniej:  
 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym.  
 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 
12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  
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3.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
3.6.1.  Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
3.6.2.  Kontrola monta Ŝu prefabrykatów Ŝelbetowych  
 
a) sprawdzenie jakości prefabrykatów na budowie 
b) sprawdzenie ułoŜenia prefabrykatów 
 
3.6.3.  Kontrola wykonania robót Ŝelbetowych i betonowych  
 
a) Kontrola robót zbrojarskich 
Kontrola obejmuje oględziny zewnętrzne o pomiary ułoŜenia zbrojenia oraz średnic prętów. 
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Wyniki pomiarów kontrolnych i oględzin zbrojenia naleŜy wpisać do dziennika budowy 
b) Kontrola wykonania robót Ŝelbetowych i betonowych 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających betonowanie: 
- kontrola prawidłowości wykonania masy betonowej 
- kontrola prawidłowości wykonania deskowania 
- kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone. 
Beton naleŜy starannie zagęścić. 
Kontrola wykonania robót Ŝelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakości powierzchni, 
wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. Tolerancje wymiarowe zgodnie 
z przepisami normowymi. 
NaleŜy pobrać próbki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi. 
 
Tolerancja wykonania  
 
Wymagania ogólne:  
– RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 

w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym.  

– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych 
z podaniem:  

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  
 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 

w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,  
 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  
 

– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.  
– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  
– Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w stosunku 

do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy 
podjąć działania korygujące. system odniesienia  

– Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  

– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
Przekroje  
 
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ:  
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10 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ:  
10 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ:  
–10 mm przy klasie tolerancji N1,  
–5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ:  
10 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Powierzchnie i krawędzie  
 
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niŜ:  
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niŜ:  
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niŜ:  
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 
być większe niŜ:  
6 mm przy klasie tolerancji N1,  
4 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ:  
L/100 . 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 . 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ:  
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
3.7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
 
Zbrojenie. 
Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do  obliczenia naleŜności przyjmuje się  teoretyczną ilość (kg) 
zamontowanego zbrojenia tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜona odpowiednio 
przez ich masę jednostkową kg/m. Nie dolicza się stali uŜytej przy łączeniu prętów, przekładek 
montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Beton 
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Jednostką obmiarową dla elementów betonowych jest 1m3. 
 
3.8. ODBIÓR ROBÓT  
 
3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pu nkt 8. 

3.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
a) Odbiór dostawy prefabrykatów 
Warunki dostawy prefabrykatów określają warunki umowy. Odbiór prefabrykatów moŜe być dokonywany 
w zakładzie prefabrykacji/wytwórni lub na budowie. KaŜda partia powinna mieć dokument dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie. 
Przy odbiorze prefabrykatów na budowie naleŜy wykonać: 
• sprawdzanie stanu technicznego prefabrykatów 
• sporządzenie protokołu w przypadku uszkodzeń. 
Elementy uszkodzone w sposób obniŜający ich wartość konstrukcyjną, techniczną nie powinny być przyjęte 
do wmontowania i usunięte poza obręb budowy. 
b) Odbiór robót montaŜowych prefabrykatów nadproŜy 
W trakcie wykonywania robót montaŜowych dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu 
obejmujących kontrolę montaŜu poszczególnych ustalonych zakresów robót, kontrolę wyników pomiarów 
dokładności montaŜu, zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentów 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, protokołów odbioru prefabrykatów na placu 
budowy, protokołów odbioru poszczególnych ustalonych zakresów robót, dziennika budowy, protokołów 
orzeczeń, ekspertyz itp. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
c) odbiór zbrojenia – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami 
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy 
d) odbiór robót Ŝelbetowych i betonowych – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, 
normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi 
zapisem do dziennika budowy 
W trakcie wykonywania robót Ŝelbetowych i betonowych dokonuje się odbiorów częściowych dla 
fragmentów obiektu obejmujących kontrolę wykonania poszczególnych elementów robót Ŝelbetowych 
i betonowych, zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentów 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, protokołów odbioru poszczególnych elementów 
robót Ŝelbetowych, dziennika budowy, protokołów orzeczeń, ekspertyz itp. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
3.9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I  TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Zgodnie z ST-0 . 
 
3.10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 

− PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegły. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
− PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
− PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
− PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane 
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− PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

− PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju 

− PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
− PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
− PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
− przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
− PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku”. 
− PN-ISO 3059:1997 Badania nieniszczące. Metoda pośredniej oceny źródeł promieniowania 

ultrafioletowego 
− PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Zasady ogólne. 
− PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia 
− PN-ISO 6935-2     Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
− PN-ISO 6935-2/AK  Stal do betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
− PN-B-06251   Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
− PN-H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania. 
− PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 
 

SSTSSTSSTSST----00004444 
45262520-2 – Roboty murowe 

 
4. ROBOTY MUROWE 

 
4.1.  WSTĘP 
4.1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych: wykonanie ścian zewnętrznych i działowych dla realizacji zadania określonego w ST-01 – 
Wymagania ogólne, pkt 1.1 niniejszej specyfikacji. 
 
4.1.2.  Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

4.1.3.  Zakres robot obj ętych SST  
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

− budowa ścian fundamentowych z bloczków betonowych 
− budowa ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych z pustaków ceramicznych 
− budowa ścian działowych pustaków ceramicznych 
− budowa kominów 

4.1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
4.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
4.2. MATERIAŁY  
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niŜej 
wymienione materiały podstawowe: 
 

− pustak ceramiczny 29 cm, wymiary: 325 x 280 x 235 
− pustaki ceramiczne gr. 11,5 cm 
− pustaki ceramiczne wentylacyjne 
− bloczki betonowe 
− zaprawy i tynki: cementowo – wapienne, gipsowe wewnętrzne, do połączenia elementów 

ceramicznych i betonowych, powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
4.3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący 
sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót murowych, środek transportowy. 
 
4.4.  TRANSPORT  
 
4.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu - zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą ST-0. 
 
4.4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu  

α) Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić specjalnym pojazdem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. 

β) Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 

χ) wyroby ceramiczne  moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu w paletach zwracając uwagę 
na ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 

 
4.4.3.   Składowanie  
 
-  Cement , 
Cement naleŜy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłoŜu, pod 
zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą 
być rozdzielone i oznakowane.  
 
-  Wapno 
Wapno naleŜy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłoŜu, pod 
zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą 
być rozdzielone i oznakowane.  
 
-  Pustaki, ceramiczne 
Pustaki ceramiczne  w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający 
łatwość przeliczenia. Pustaki ceramiczne nie  mogą być składowana na otwartej przestrzeni 
Materiały ścienne powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłoŜu pod 
zadaszeniem.  
 
4.5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
4.5.1.  Warunki wykonywania robót  
 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
 
4.5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
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Ściany układa się pod tzw. sznur, za pomocą łaty kierującej, który zapewnia prawidłowe wykonanie ściany 
w poziomie i właściwą grubość spoiny w warstwie. Równocześnie naleŜy prowadzić kontrolę ustawienia 
ściany w pionie za pomocą pionu murarskiego. Sznur naciąga się przy licu zewnętrznym nowej warstwy 
w odległości ok. 2 mm od górnej jej krawędzi w ten sposób, Ŝe spód sznura powinien wyznaczyć górną 
płaszczyznę ułoŜonej cegły /pustaka. Mury moŜna wznosić bez uŜycia łaty, zaczynając od naroŜników. Po 
dokładnym rozmierzeniu, na podstawie projektu, poszczególnych fragmentów ścian naroŜniki muruje się do 
góry na wysokość kilku warstw, pozostawiając strzępią /zazębienia/. W spoiny wkłada się gwoździe, na 
których po zewnętrznej stronie muru zostanie przeciągnięty napięty sznur. Wyznacza się płaszczyznę 
licową oraz poziom warstwy cegieł.  
 
Mury naleŜy wznosić równomiernie na całej długości, a ściany podłuŜne i poprzeczne wykonywać 
jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej 
kondygnacji powinny być powiązane jednakowo przy uŜyciu jednego rodzaju zaprawy. Do wznoszenia 
ścian murowanych naleŜy uŜywać elementów czystych, nie uszkodzonych, odpowiadających wymaganiom 
przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym. Elementy przed ułoŜeniem w murze zwilŜa się 
wodą. W murach z pustaków ceramicznych nie wolno wykonywać bruzd, przebić i wnęk np. na 
prowadzenie instalacji. W przypadku pustaków ceramicznych naleŜy pozostawić odpowiednie puste 
przestrzenie w czasie wznoszenia murów. W przypadku dłuŜszej przerwy we wznoszeniu murów /7 dni/ lub 
gdy występują opady ciągłe, mury naleŜy zabezpieczyć przez osłonięcie ich od góry pasem papy lub folii. 
Ścian murowanych nie naleŜy tynkować bezpośrednio po ich wykonaniu, dając w ten sposób moŜliwość 
odparowania wody technologicznej. 
 
Zaprawę przeznaczoną do wznoszenia murów naleŜy przygotowywać w pozycjach umoŜliwiających jej 
zuŜycie w określonym czasie przy danym froncie robót murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia 
zaprawy, nie powinien przekraczać: 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy 
cementowej. Dozowanie składników zaprawy odbywa się objętościowo, a rodzaj, markę i konsystencję 
zaprawy dobiera się zaleŜnie od jej przeznaczenia. Wytrzymałość zaprawy jest zawsze mniejsza niŜ 
wytrzymałość elementu ściennego, spoiny nie powinny być zatem zbyt grube. Na skutek wysychania 
zaprawy i nacisku górnych warstw zbyt duŜa grubość spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego 
osiadania muru i zmniejszenia jego wytrzymałości. Grubość spoiny powinna być nie tylko niezbyt duŜa, 
lecz takŜe jednakowa na całej długości. W murach przyjmuje się grubość spoin wg. zaleceń producenta 
elementów ściennych. NaleŜy przestrzegać grubości zaprawy na całej długości muru przez zastosowanie 
podkładek zabezpieczających przed osiadaniem świeŜych warstw muru. 
NadproŜa w murach zewnętrznych i nośnych wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową zapewniając 
czas na osiągnięcie wytrzymałości przed obciąŜaniem. 
 
Spoiny w murach ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
4.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Kontrola robót murowych obejmuje: 
- sprawdzenie  zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów: bloczki, pustaki, 
- sprawdzenia zaprawy, 
- sprawdzenie  zgodności zakresu robót , prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych. 
 
4.7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
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45261210-9 Roboty dekarskie  
 
5. DACH 
 
5.1. WSTĘP  
 
5.1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową  konstrukcji więźby i wykonaniem pokrycia dachowego. 
 
5.1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
5.1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót: 

− montaŜ drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu  
− pokrycie dachu dachówką ceramiczną  
− montaŜ obróbek blacharskich 

 
5.1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
5.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera.  
 
5.2. MATERIAŁY 
 
5.2.1. Wymagania szczegółowe dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów budowlanych.  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 

Ponadto materiały powinny  mieć: 
− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
− Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm  polskich 
− Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
Drewno. 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
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Preparaty do nasycenia drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 
i ogniem. 
Dla wykonania konstrukcji drewnianej dachowej stosuje się drewno klasy K27 a dla podłoŜa drewno klasy 
K33 według następujących norm państwowych: 

− PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 
− PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o projektowanie. 

 
Drewno klejone 
 
Do produkcji elementów z drewna klejonego warstwowo powinna być stosowana świerkowa tarcica 
konstrukcyjna sortowana mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiadać klasie elementów klejonych z niej 
wytwarzanych wg wymagań PN-B-03150:2000 wraz z późniejszymi zmianami oraz PN-EN 338. 
Elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji biologicznej przez 
powierzchniowe uszlachetnienie środkami dopuszczonymi do obrotu w E.U. 
Wilgotność tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosić 12±2%. Elementy drewniane 
naleŜy chronić przed długotrwałym zawilgoceniem. 
Kształt elementów musi być zgodny z dokumentacją projektową, dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
elementów powinny być zgodne z PN-EN 390. 
Do wykonywania drewnianych elementów klejonych powinien być stosowany wysokiej jakości odpowiedni 
klej zgodnie z przeznaczeniem. 
Okucia stalowe naraŜone na bezpośrednie działanie ognia muszą zostać zabezpieczone poprzez 
systemowe malowanie do wymaganej projektem ognioodporności. Okucia osadzone w elementach 
drewnianych – nie naraŜone na bezpośrednie działanie ognia powinny zostać ocynkowane ogniowo. 
Łączniki typowe powinny zostać zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie galwaniczne. 
 

Łączniki. 
a) gwoździe 
naleŜy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
b) śruby 
naleŜy stosować : 
śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002 
śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151 
c) nakrętki 
NaleŜy stosować: 
nakrętki sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002 
nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151 
d) podkładki pod śruby 
NaleŜy stosować: 
podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
e) wkręty do drewna: 
NaleŜy stosować: 
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 

Dachówka ceramiczna 
 

– dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, spełniające wymagania określone w PN-EN 
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,  

− niezbędne akcesoria: wkręty, gąsiory i inne obróbki ceramiczne, taśmy uszczelniające, farby 

zaprawkowe oraz blachy płaskie do wykonania nietypowych obróbek dekarskich 
 

Obróbki blacharskie 
 

− Blacha stalowa ocynkowana powlekana plastizolem  
− Rynny i rury z PCW o średnicach zgodnych z projektem wykonawczym 

 
5.3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w pkt. 3 ST – 
część ogólna.  
Dobór sprzętu do wykonania robót pozostawia się wykonawcy. Wykonawca przystępujący do wykonania 
stropodachu powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) dźwigu samojezdnego lub Ŝurawia wieŜowego o poniŜej podanych parametrach - udźwig przy 
wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy montowanego prefabrykatu wraz 
z osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.) - wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia 
najdalej montowanego prefabrykatu – wysokość podnoszenia ładunku wyŜsza co najmniej o 1,0 m od 
górnej krawędzi najwyŜej montowanego prefabrykatu  
b) rozpór montaŜowych, łączników;  
c) drabinek, rusztowań, pomostów roboczych.  
 
5.4. TRANSPORT 
 
Wymagania ogólne określone zostały w ST – część ogólna.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP . 
UŜyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do transportu ww. wyrobów. 
UŜyty sprzęt nie powinien stwarzać zagroŜenia bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom oraz 
sąsiadującą z terenem budowy posesją. 
Składowanie materiałów i wyrobów na placu budowy winno być w warunkach zgodnych z określonymi 
przez ich producentów. Środki przeznaczone do przewozu prefabrykatów powinny być wyposaŜone 
w urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością przesunięcia oraz przed moŜliwością zachwiania 
równowagi środka transportowego. 
 
5.5. WYKONANIE ROBÓT  
 
MontaŜ powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montaŜu. W trakcie montaŜu 
konstrukcji naleŜy dołoŜyć wszelkich starań tak, aby po jego zakończeniu posiadała ona nośność oraz 
sztywność przewidzianą w projekcie. Sposób montaŜu determinowały będą warunki placu budowy oraz 
załoŜenia. projektowe. Podczas wykonywania robót naleŜy pamiętać aby działać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP 
 
Więźba dachowa. 

a) przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną  
b) dopuszcza się następujące odchyłki: 
− w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek 
− do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
− w długości elementu do 20 mm 
− w odległości między węzłami do 5 mm 
− w wysokości do 10 mm 
c) elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscach styku odizolowane 

jedną warstwą papy. 
 
Przygotowanie dachu.  

− Przed przystąpieniem do krycia dachu dachówką ceramiczną naleŜy odpowiednio przygotować 
konstrukcję pokrycia dachu (łaty, kontr łaty). Do konstrukcji dachu naleŜy umocować ekran 
zabezpieczający z folii paroprzepuszczalnej.  

− Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
 

Krycie dachu dachówka ceramiczną. 

Krycie dachówką na sucho moŜe być wykonywane w kaŜdej porze roku, niezaleŜnie od temperatury 
powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą naleŜy wykonywać tylko przy 
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temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C, utrzymuj ącej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie 
powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.  
 
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze 
robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. 
Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu 
takich jak:  

− deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych,  
− wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,  
− wykonanie kominów i nasad kominowych,  
− otynkowanie lub spoinowanie kominów,  
− osadzenie masztów, nóŜek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 

pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,  

− wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.  

 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczące podkładu z łat 
drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące: 

− łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten moŜe być 
inny, jeŜeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych,  

− łaty mocowane wzdłuŜ okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),  
− łaty powinny być ułoŜone poziomo i przybite do kaŜdej krokwi jednym gwoździem,  
− styki łat powinny znajdować się na krokwiach;  
− łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów 

systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  
− odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 

długości dachu,  
− w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm 

do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać 
z wierzchem łaty okapowej,  

− wzdłuŜ kalenicy i naroŜy powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  
− wzdłuŜ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 

środkowa (wzdłuŜ osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk,  
− łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne, 
− podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,  
− płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 

połoŜoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

 
Dachówki powinny być ułoŜone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. Sznur przeciągnięty 
między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuŜ dolnych krawędzi dachówek powinien być 
w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 
mm na całej długości rzędu. Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, 
nie powinny wykazywać odchyleń od linii sznura większych niŜ 10 mm. Kalenica i grzbiety (naroŜa) 
powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O ile dokumentacja 
projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułoŜone na 
zaprawie i przywiązane do do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w 
tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej.  
Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny 
przekraczać 10 mm.  Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą naleŜy zabezpieczyć nakrywą systemową 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej.  Zlewy 
(kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niŜ 60 cm, zakończonym rąbkami 
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leŜącymi, wchodzącymi pod dachówkę.  Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, 
wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-
10245.  
 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powinny być dostosowane kolorystycznie do rodzaju 
pokrycia.  
 
Obróbki blacharskie moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od – 15°C. 
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach.  
 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych 
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym.  
Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m.  
Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z stalowej ocynkowanej powinny odpowiadać wymaganiom w PN-
EN 607:1999. 
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 
głębokość kielicha.  
 
5.6 .KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zostały podane ST – część ogólna  
 
5.7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST-część ogólna.  
 
Jednostką obmiarową robót jest:  
–m2 pokrytej powierzchni,  
–1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera 
i sprawdzonych w naturze.  
 
5.8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST- część ogólna. Przy odbiorze robót naleŜy 
sprawdzić zgodność wykonania stropu z projektem konstrukcyjnym oraz warunkami technicznymi. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami nadzoru, jeŜeli wszystkie 
badania i oględziny dały pozytywne wyniki.  
 
5.9. ROZLICZENIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia wykonanych robót podano w ST –część ogólna.  
 
5.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w ST- częśćogólna.  
 
5.10.1. Przepisy zwi ązane 

 
− PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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− Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliŜenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku 
z późniejszymi zmianami. 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja 
z dn.27.05.2004. 

− ETAG 004 – Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -ZłoŜone systemy izolacji cieplnej 
z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

− ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

− ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

− ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 

− ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

− PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. 

− PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 

− PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

− PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
− Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 

Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 
195,poz. 2011). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim  
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45420000-7 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
 

6.  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
 
6.1.  WSTĘP 
 
6.1.1.  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej, montaŜem ich elementów. 
 

6.1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

6.1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

− montaŜ ościeŜnic drzwiowych i okiennych 
− dostawa stolarki okiennej o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U=1,6 W/m2K 

z szybą o współczynniku U=1,0 W/m2K, skrzydła rozwierno-uchylne wg. zestawienia stolarki 
projektu technicznego i opisu technicznego 

− dostawa drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wg. zestawienia stolarki projektu wykonawczego 
i opisu technicznego 

− dostawa i montaŜ obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej 
w kolorze białym. Obróbki blacharskie wpuszczać w pionowe ościeŜa otworów oraz kleić do 
podłoŜa klejem do trudnochłonnych podłoŜy o parametrach i własnościach nie gorszych niŜ masa 
klejąca Sto-Dipersionskleber firmy STO. 

− dostawa i montaŜ podokienników wewnętrznych konglomeratu w kolorze uzgodnionym 
z Inwestorem. 

6.1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

6.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wszystkie elementy z grupy  stolarki budowlanej naleŜ montować zgodnie z zaleceniem producenta. 
 
6.2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
 
Do wykonania montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego materiału okna i drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki oraz: 

− pianka poliuretanowa montaŜowa, 
− łączniki mechaniczne z blach montaŜowych + kołki montaŜowe, 
− klej do osadzania parapetów np.: Sto-Dispersionskleber firmy STO lub inny równowaŜny, 
− taśma i folia malarska do zabezpieczenia powierzchni stolarki przed robotami wykończeniowymi, 

 
Elementy ze ślusarki aluminiowej naleŜy stosować kompletnie wykończone wraz z okuciami, uszczelkami 
i powłokami anodowymi.  
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.  
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na 
śruby.  
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.  
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Stolarkę naleŜy wyposaŜyć (zgodnie z projektem wykonawczym) odpowiednio w samozamykacze, kody 
dostępu, szyby bezpieczne, itp. 
Drzwi antywłamaniowe powinny posiadać certyfikat potwierdzający ich odporność antywłamaniową 
i zgodność z tą klasą - wystawiony przez  Instytut Mechaniki Precyzyjnej dla całych drzwi z zamkami. 
 
6.3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący 
sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ślusarki. 
 
6.4.  TRANSPORT  
 

6.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu - zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą ST-0. 
 

6.4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu  
Do przewozu stolarki naleŜy uŜywać pojazdów samochodowych umoŜliwiających zabezpieczenie wyrobu 
przed uszkodzeniem i  wpływem warunków atmosferycznych. 
 
Elementy mocujące mogą być przewoŜone dowolnym srodkiem transportu zgodnie z wymogami przepisów 
w zakresie przewozu ładunków, obowiazujących dla poszczególnych rodzajów transportu. Elementy 
swietlików powinny byc przechowywane w specjalnie wyposaŜonych magazynach, sortowane według 
rodzajów i marek. Schemat składowania powinien wykluczac mozliwość deformacji elementów swietlików. 
W tym przypadku musi byc zapewniona widoczność oznakowania, a takŜe zapewniona mozliwość 
przechwytywania kazdego pakietu dźwigiem i swobodne podnoszenie w celu załadunku na srodek 
transportu. Załadunek i rozładunek paczek i skrzynek nalezy wykonywac w sposób, wyłączający 
uszkodzenia elementów swietlików i ich powłok ochronnych. Podczas przechowywania powinno byc 
zapewnione stabilne połozenie pakietów i skrzynek, wykluczony ich kontakt z gruntem, a takze powinny 
być przewidziane srodki, nie dopuszczajace do gromadzenia sie wilgoci na elementach swietlików 
i wewnatrz nich. 
 
6.5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
6.5.1.  Warunki wykonywania robót  
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
 

6.5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
 

6.5.2.1.Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej  
 
Warunki przystąpienia do robót. 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy, stan powierzchni węgarków 
do których ma przylegać ościeŜnica. 
 
Zasady montaŜu stolarki oraz podokienników 
Przy montaŜu futryn okien i drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie montaŜu dostawcy stolarki 
okiennej, drzwiowej. 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna - w trakcie prac montaŜowych naleŜy zachować 
następujące zasady ich prowadzenia. 
Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 
mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru ościeŜnicy. 
W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek naleŜy je zlikwidować 
przed przystąpieniem do montaŜu ościeŜnic. 
Przed montaŜem okna naleŜy zdjąć skrzydła okienne z ościeŜnic. 
OścieŜnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a ościeŜnicą zachowane były luzy montaŜowe. 
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Wstępnie zamocować ościeŜnicę w murze przy pomocy klinów. OścieŜnicę naleŜy klinować w jej naroŜach. 
Klinowanie w połowie jej wysokości moŜe doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemoŜliwić osadzenie 
skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 
Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeŜnicy, a następnie za pomocą miary zwijanej 
ustawić przekątne oraz światło ościeŜnicy. Dopuszczalne róŜnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm 
- na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyŜej1 m. 
OścieŜnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montaŜu ościeŜnicy na 
kotwach - naleŜy je zamocować do ościeŜnicy przed włoŜeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble 
wiercić po ustawieniu ościeŜnicy w murze. 
ZałoŜyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montaŜową przestrzeni między ościeŜnicą a murem - 
zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. 
Przy montaŜu okien o większych gabarytach lub drzwi balkonowych naleŜy stosować rozpory poziome 
i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki 
montaŜowej. Wypełnienie pianką montaŜową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać 
w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C. 
Po utwardzeniu się pianki montaŜowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeŜy, pamiętając 
o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 
Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuŜ całego obwodu od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej. 
Po obróbce ościeŜy - niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską i taśmę foliową z powierzchni 
okna. 
Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montaŜowej. MontaŜ parapetów wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta 
Przy montaŜu ościeŜnic i skrzydeł drzwiowych naleŜy stosować odpowiednio zasady dotyczące montaŜu 
stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki montować przed wyregulowaniem skrzydeł 
drzwiowych. Dokonać regulacji skrzydeł i zamków. 
Zamocowane ścianki i drzwi, naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na 
budowie. 
NaleŜy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium 
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych naleŜy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy pozostawić szczelinę 
min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno 
dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach 
naleŜy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych 
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi 
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
 
Okucia budowlane  
KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB 104 dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.  
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną.  
Okucia obwiedniowe, z moŜliwością mikrowentylacji  
 
Szkło  
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.  
Okna szklone szybą zespoloną float lub thermofloat105 We wskazanych miejscach szyba bezpieczna  
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Uszczelki  
wciskane, kauczukowe lub EPDM, montowane w skrzydle i ościeŜnic 
 

Podstawy świetlików 
Ścianki podstawy ociepla się izolacją termiczna. Szczególnie wazna jest prawidłowa technika stykania 
z pokryciem dachowym w celu technicznie poprawnego połaczenia, odpowiedajacego danemu materiałowi. 
 
6.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 

− zgodność wymiarów 
− jakość materiałów, z  której stolarka  została wykonana, 
− zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi -  okucia , szyby, uszczelki, zamki, jakość 

i dobór ościeŜnic 
− sprawność  działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

b) kontroli prawidłowości wykonania robót montaŜowych: 
− sprawdzenie wymiarów otworów oraz  jakości ich wykonania kontrola prawidłowości osadzenia 
− stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montaŜu, 
− sprawdzenie  ilości, jakości zastosowanych kotew i dybli; 
− sprawdzenie poprawności  wypełnienia pianką montaŜową przestrzeni pomiędzy ramiakiem 

a ścianą; 
− sprawdzenie czy  w  czasie montaŜu nie wystąpiły zabrudzenia  lub uszkodzenia; 
− kontrola  poprawności działania elementów ruchomych. 

 
6.7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
6.8. ODBIÓR ROBÓT  
 

6.8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pun kt 8.  
 

6.8.2.Szczegółowe zasady odbioru..  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek  ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
− protokolarne przekazanie kluczy min. 3 – ech dla kaŜdego zamka. 
− informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 
6.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  

− dostarczenie gotowej stolarki,  
− osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem  
− listwami,  
− dopasowanie i wyregulowanie  
− ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  

 
6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

− PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
− PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
− PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
− PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
− PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
− BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.  
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− BN-82/6118-32 Pokost lniany.  
− PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
− PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
− BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  
− PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane.  
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.  
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
 

SSTSSTSSTSST----00007777 

 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

 

7. TYNKI WEWNĘTRZNE, ŚCIANY, OBUDOWY, SUFITY PODWIESZANE. 

7.1.  WSTĘP 

7.1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru: 
tynków zwykłych wewnętrznych, sufitów podwieszanych oraz obudowy elememtów instalacyjnych 
i konstrukcyjnych z płyt kartonowo - gipsowych. 
 

7.1.2. Zakres stosowania SST  

 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. (Części”A”) 

 

7.1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robot: 

− Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie 
− Wykonanie pasów tynków zwykłych na zamurowanych bruzdach, ościeŜnicach itp. 
− Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt kartonowo-gipsowych 
− Wykonanie obudowy elementów instalacji wewnętrznej 
− Okładziny scienne z płytek ceramicznych 

 

7.1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

7.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 
 

7.2. MATERIAŁY  

 

7.2.1.Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niŜej 
wymienione materiały podstawowe: 
 
Tynki i okładziny z płyt kartonowo – gipsowych: 

− Zaprawy do wykonania tynków zwykłych – zgodnie z wymaganiami normowymi 
− Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
− wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
− Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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− Piasek stosowany do zapraw powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy. 
− W szczególności piasek nie moŜe zawierać domieszek organicznych. Piasek powinien mieć frakcje 

roŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek 
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być 
drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej 
naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

− Cement winien odpowiadać normie PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. Skład, wymagania 
i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku”. 

− Wapno budowlane powinno odpowiadać normie NP-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. Część 1: 
Definicje, wymagania i kryteria zgodności”. Do zapraw naleŜy stosować wapno suchogaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Szczegółowe dane 
materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

− płyta RIGIPS 2x12,5mm typ DF lub DFH2  o odporności ogniowej EI60 
− Profile stalowe do wykonywania stelaŜu pod płyty kartonowo – gipsowe,  
− Gips szpachlowy 

 
Okładziny ceramiczne  

− Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
Wymagania:  
Barwa – wg wzorca producenta  
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa  
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C  
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ  
– gatunek I 80%  
– gatunek II 75%  

− Płytki gres porcellanato nieszkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-ISO 
13006:2001,wg załącznika G -"Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej" E<=0,5%, Grupa B Ia UGL  

− Płytki gres porcellanato szkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-ISO 13006:2001, wg 
załącznika G - "Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej" E<=0,5%, 
Grupa B Ia GL.  
- nasiąkliwość wodna % - E<0.5  
- wytrzymałość na zginanie MPa – min. 35  
- siła łamiąca N – mi. 1300  
- odporność na pęknięcia włoskowate – wymagana  
- wsp. cieplnej rozszerzalności liniowej – s.m.b.  
- mrozoodporność – stos. metoda badania  
- odporność na ścieranie – deklarowana  
- wsp. tarcia kinet. w stanie suchym – min. 0,22  
- odporność na kwasy i zasady – s.m.b.  
- odporność na środki domowe i sole do basenów – min. GB  
- odporność na plamienie – min. 3 klasa  

 
Materiały naleŜy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Płyty naleŜy składować pod zadaszeniem na równym podłoŜu na paletach lub stosując 
podkładki o szerokości ok. 10 cm co maksimum 35 cm. Materiał przechowywać zapakowany w folię lub 
pod przykryciem. Zawsze zabezpieczać płyty przed warunkami atmosferycznymi. Szczegółowe dane 
materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową i projektową. 
 

7.3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
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następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wodę, rusztowania, 
narzędzia i sprzęt do robot tynkarskich. 
Przy wykonywaniu robót dotyczących sufitów podwieszanych i obudowy poddasza występuje następujący 
sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montaŜem płyt i ścianek gipsowo – kartonowych  
 
7.4. TRANSPORT  

 

7.4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu - zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą ST-0. 
7.4.2.Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast 
cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne materiały workowane moŜna przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem 
i uszkodzeniem. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Pozostałe materiały moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na jej 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 
 
7.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
7.5.1.Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robot podano w specyfikacji technicz nej ST-0. 
7.5.2.Szczegółowe warunki wykonywania robot.  
Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom normowym 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 
i badania przy odbiorze", 
Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-
10100 p. 3.3.2. 
Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym wymogom normowym 
oraz według zatwierdzonej receptury. 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe  
i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu murów tj. po upływie 4-
6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki zwykłe jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robot budowlano -montaŜowych 
w okresie obniŜonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. 
W przypadku tynków zawilgoconych naleŜy je osuszyć np. lampami benzynowymi. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
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W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜa dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoŜa mocuje się siatkę cięto-ciągnioną. 
Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-10 mm. 
JeŜeli mur wykonany jest na spoinę pełną naleŜy je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować specjalne 
środki zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do podłoŜa. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych. 
Tynki naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych, 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo -wapienne: w tynkach nie naraŜonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 
Wykonywanie okładzin i sufitów z płyt gipsowo – kartonowych 
Wykonywanie okładzin i sufitów z płyt gipsowo – kartonowych naleŜy prowadzić w pomieszczeniu 
w temperaturze nie niŜszej niŜ 15oC i wilgotności względnej 60 %. Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, 
na których mają być wykonywane sufity, powinny stanowić podłoŜe sztywne i o równej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoŜy od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie 
powinno być większe niŜ 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości (wysokości) danej ściany 
i sufitu. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niŜ 3 mm na 1 m i 6 mm na całej 
powierzchni sufitu. 

Sufity przed ułoŜeniem okładzin z płyt gipsowo – kartonowych powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków 
zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha. 
Zwraca się uwagę na konieczność zachowania następujących zaleceń: 

−−−−zachować odpowiednie odległości pomiędzy wkrętami a krawędziami ciętymi i fazowanymi płyty. Wkręty 
wkręcać na ścianach co maksimum 250 mm, a w sufitach co maksimum 170 mm. 

−−−−stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta 
−−−−stosować właściwy gips szpachlowy 
−−−−pamiętać o taśmie do spoinowania 
−−−−sfazować przycinane krawędzie cięte płyt pod kątem 45o 

−−−−oczyścić i zwilŜyć cięte krawędzie płyt przed zaszpachlowaniem 
−−−−stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do ścian, stropów 

i podłoŜa celem eliminacji przenikania dźwięku 
−−−−zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami rusztu wg wskazań producenta systemu okładzin 

gipsowo – kartonowych 
−−−−zachować właściwy rozstaw pomiędzy kołkami rozporowymi przy montaŜu konstrukcji rusztu według 

wskazań producenta 
−−−−przesunięcie spoin poziomych płyt nie większe niŜ 400 mm 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT HALI SPORTOWEJ W MIĘDZYLESIU  
-51- 

MIASTO I GMINA MIĘDZYLESIE, PLAC WOLNOŚCI 1 , 
57 – 530 MIĘDZYLESIE JEDN. EWID. TARNOBRZEG, OBRĘB NR 12, DZ. NR EWID. 323 

 

 

 

−−−−przesunięcie spoin płyt o co najmniej 150 mm w celu nie powstania rys przy nadproŜach 
−−−−mocowanie płyt po obu stronach ścianki z przesunięciem co 600 mm 
−−−−dociąć kształtowniki na Ŝądany wymiar tylko noŜycami do blachy 
−−−−stosować całe płyty z wełny a nie wypełniać przestrzeni fragmentami z płyt 
−−−−mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających przed jego 

opadaniem („płynięciem”) 
−−−−dobierać odpowiednią szerokość kształtownika w zaleŜności od wysokości ścianki i jej funkcji wg 

wskazań producenta 
−−−−zachować odpowiednie odległości między profilami pionowymi w ścianach wg wskazań producenta 
−−−−dla ścian działowych z drzwiami: Profile CW (oprócz jednego przy drzwiach) muszą być ustawione 

w tym samym kierunku, stosować kątowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontować drewniane łaty 
−−−−w miejscach montaŜu elementów na ścianach stosować wzmocnienia konstrukcji 
−−−−naleŜy pamiętać o właściwym rozstawie pomiędzy kołkami rozporowymi przy montaŜu konstrukcji tj. na 

suficie  i podłodze największa odległość kołków wynosi 1 m, na śćianie co najmniej 3 punkty 
mocowania. 

 
Wykonywanie okładzin ceramicznych.  
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoŜa.  
PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku.  
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  
Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej 
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.  
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej.  
 
7.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
7.6.1. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
7.6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robot tynkowych  
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw, wapna, wody, 
tynku strukturalnego i innym materiałów przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić wyniki 
Zamawiającemu do akceptacji. 
 
7.6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 
Zamawiającego. 
 
7.6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania tynków zwykłych, tynku strukturalnego powinny być przeprowadzane w zakresie : 

− zgodności z dokumentacją przetargową, 
− jakości  zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
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− przyczepności  tynków do podłoŜa. 
− grubości  tynków, 
− wyglądu powierzchni tynków, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
− wykończenie tynków na naroŜach. 

 
7.7.  Przedmiar i obmiar robót  

 

7.7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 
 
7.7.2.  Szczegółowe zasady obmiarowania 1 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię tynków 
stropów płaskich mierzy się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą i oblicza 
w metrach kwadratowych ich rzutu. 
 
7.8.  ODBIÓR ROBÓT  

 

7.8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 p unkt 8. 
 
7.8.2.  Szczegółowe zasady odbioru  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot tynkowych. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, projektową i uzgodnieniami Zamawiającego, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją przetargową. 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie więcej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
a) pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niŜ 6 mm w pomieszczeniach powyŜej 3,5 m wysokości 
b) poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niŜ 3 mm 
na 1 m. 
Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiają się następująco: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niŜ 2 mm i w liczbie nie więcej niŜ 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
a) pionowego - nie mogą być większe niŜ 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 3 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach powyŜej 3,5 m wysokości 
b) poziomego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 3 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niŜ 2 mm 
na 1 m 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
 
7.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
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Tynki wewnętrzne.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie zaprawy,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
– osiatkowanie bruzd,  
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– reperacje tynków po dziurach i hakach,  
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
Okładziny ścian  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie zaprawy,  
– przygotowanie podłoŜa,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– moczenie płytek, docinanie płytek,  
– ustawienie i rozbiórką rusztowań,  
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  
– zamurowanie przebić,  
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– reperacje tynków,  
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  
 
7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.92 PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
− PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe  
− PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie  
− wykonywania i badania  

 

SSTSSTSSTSST----8888 
 

45432100-5 Podłogi i posadzki 
8.  PODŁOGI  I  POSADZKI 
8.1.  WSTĘP 
8.1.1.  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru Robót, dotyczących 
podłoŜy i posadzek, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w części ogólnej, punkt 1.1. 
 

8.1.2.  Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

8.1.3.  Zakres Robót obj ętych ST  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem podłoŜy 
i posadzek: 

− Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
− Posadzki właściwe.  
− Podłoga sportowa 
− Posadzka z płytek podłogowych gresowych z cokolikami luzem ułoŜonych na zaprawie 

cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, zagruntowaniem mlekiem 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT HALI SPORTOWEJ W MIĘDZYLESIU  
-54- 

MIASTO I GMINA MIĘDZYLESIE, PLAC WOLNOŚCI 1 , 
57 – 530 MIĘDZYLESIE JEDN. EWID. TARNOBRZEG, OBRĘB NR 12, DZ. NR EWID. 323 

 

 

 

cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni z cokołem 

 

8.1.4. Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi 
i określeniami podanymi w części ogólnej. 
 

8.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej”. 
 
8.2.  MATERIAŁY  

 
8.2.1. Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć:  

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
 

8.2.2. Rodzaje materiałów  
 

Płytki gresowe o klasie antypoślizgowości R10 i klasie ścieralności 4 do 5, o wymiarach 40 x 40 cm Płytki 
gresowe antypoślizgowe klasy min. R10 mrozoodporne, format 40 x40 cm wg  PN-EN 87  
o właściwościach:  

−oznaczenie ścieralności - klatka schodowa i schody  - klasa IV 
−oznaczenie nasiąkliwości   - poniŜej 0,1% 
−oznaczenie wytrzymałości na zginanie   - min 50 MPa 
−twardość wg skali MOHSA  min 8 

Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  
 
Podłoga sportowa: powinna cechować się wyjątkową trwałością oraz odpornością na mechaniczne 
uszkodzenia i ścieranie. Ponadto powinna być równa, posiadać izolację przeciwwilgociową oraz 
odpowiednie tłumienie energii udarowej i odkształcenie pionowe.  
 
8.3.  SPRZĘT 
Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy uŜyciu sprzętu mechanicznego. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu : 

− samochód cięŜarowy 
− wyciąg jednomasztowy towarowy 
− betoniarka 
− barakowóz magazynowy 

 
8.4.  TRANSPORT 
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Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach cięŜarowych. Elementy naleŜy 
rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu. 
 
 

8.4.1.   Składowanie  
 

Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłoŜu i najlepiej pod 
zadaszeniem. Materiały nie mogą mieć styku bezpośrednio z podłoŜem. Panele podłogowe nie mogą być 
magazynowane na zewnątrz budynku. 
 
8.5.  WYKONANIE ROBÓT  
 

8.5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części I „Wymagania ogólne”.  
 

8.5.2.  Warunki przyst ąpienia do robót   
 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  
−wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  
−roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
−wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  
2) Przystąpienie do robót okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
3) Roboty okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5oC i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby.  
4) Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem 
i przewiewem.  
 

8.5.3.  Wykonanie wykładziny   
 

1. PodłoŜa pod wykładziny   
PodłoŜa pod wykładziny stanowią:  
Podkłady betonowe wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm i z płyty 
Ŝelbetowej.  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
– podkłady związane z podłoŜem – 25 mm  
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  
-w sanitariatach zastosować podkład z powłoki impregnującej  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji  
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna 
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz 
w styku róŜnych rodzajów okładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości 
i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów są podane 
w dokumentacji projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 
włóknem polipropylenowym.  
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu okładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi 
koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  
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2. Wykonanie wykładzin z płytek ceramicznych  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek.  
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone 
w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałoŜona równomiernie 
i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów  
pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65 % powierzchni płytki.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek:  

−50x50mm – 3mm  
−100x100mm – 4mm  
−150x150mm – 6mm  
−200x200mm – 6mm  
−250x250mm – 8mm  
−300x300mm – 10mm  
−400x400mm – 12mm.  

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek 
i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. 
Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji 
i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, 
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią 
płytki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie 
przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
−do 100 mm – około 2 mm  
−od 100 do 200 mm – około 3 mm  
−od 200 do 600 mm – około 4 mm  
−powyŜej 600 mm – około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne 
i wykończeniowe.  
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym 
pędzlem.  
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli 
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe 
płytki.  
 
Wykonanie podłogi sportowej 
Podłogę sportową o powierzchni elastycznej naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Podłoga 
składa się z następujących warstw: 
−  folia PE ułoŜona na podkładzie betonowym, 
−  ruszt krzyŜowy drewniany (rozstaw 50 cm) ułoŜony na podkładkach dystansowospręŜystych, 
−  podkłady z dwoch warstw płyt wiorowych wodoodpornych o grubości 12 mm kaŜda, 
−  wykładzina rolowana (np. Linodur Sport) o grubości nie mniejszej niŜ 3,2 mm; 
Kolorystykę naleŜy uzgodnić z Zamawiającym przed realizacją robot. 
 
NaleŜy wykonać linie boisk oraz otwory do montaŜu wyposaŜenia sali gimnastycznej (np.bramek), 
Podłoga sportowa musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniaćwymagania określone we 
właściwych normach, a w szczegolności w normie PN-EN14904:2009. 
 
8.4.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

8.6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w rozdziale A „Wymagania ogólne”  
 

8.6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa.  
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej.  
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
−sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
−sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrową łatę,  
−sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm  
−sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
−sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru.  
 

8.6.3. Badania w czasie robót  
 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin 
z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
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wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.  
 
8.6.4. Badania w czasie odbioru robót  
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
− prawidłowości przygotowania podłoŜy,  
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  

− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 
2 m przykładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem,  

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką 
z dokładnością do 0,5 mm  

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej).  

− Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  

 
8.7. OBMIAR ROBÓT.  
 

8.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w rozdziale III „Część końcowa”  
 

8.7.2. Zasady obmiarowania  
Powierzchnie podkładów, wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię 
słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2.  
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według 
stanu faktycznego.  
 
8.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  
 
8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku.  
− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.101 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa 

skalne. Podział, nazwy i określenia.  
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− PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  
− PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu 
 

SSTSSTSSTSST----9999 
 

45442100-8 Roboty malarskie  
 
9. MALOWANIE  
 
9.1. WSTĘP  
 
9.1.1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich realizowanych wewnątrz obiektu będącego przedmiotem zadani określonego w punkcie 1.1. 
w części A "Wymagania ogólne".  
 
9.1.2. Zakres robót obj ętych ST   
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania:  
 
– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń).  
 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych 
i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.  
 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  
 
9.1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót   
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części I 
„Wymagania ogólne”  
 
9.2. MATERIAŁY  
 
9.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w części 
A „Wymagania ogólne”  
 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo – oznakowanie znakiem budowlanym, co 
oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
 
– termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.  
 
9.2.2. Rodzaje materiałów   
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Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  
 
Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Mleko wapienne  
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń 
Spoiwa bezwodne  

− Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego 
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.  

− Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, 
będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz 
o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Farby lateksowe gotowe  
Zmywalne, odporne na ścieranie i szorowanie o II klasie odporności mechanicznej zgodnie z normą PN-EN 

13300 
 
9.5. WYKONANIE ROBÓT  
 
9.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  podano w części I „Wymagania ogólne” pkt 5  
 
9.5.2. Warunki przyst ąpienia do robót   
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 8"C. W okresie 
zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej + 8°C. Po zako ńczeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜenia 
temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe ona spaść poniŜej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: całkowitym ukończeniu całkowitym 
ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułoŜeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
9.5.3. Przygotowanie podło Ŝy  
 
PodłoŜa posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie 
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej. 
 
9.5.4. Gruntowanie   
 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy 
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej 
ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu 
farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy 
malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
 
9.5.5. Wykonywanie powłok malarskich  
 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. Powłoki 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT HALI SPORTOWEJ W MIĘDZYLESIU  
-61- 

MIASTO I GMINA MIĘDZYLESIE, PLAC WOLNOŚCI 1 , 
57 – 530 MIĘDZYLESIE JEDN. EWID. TARNOBRZEG, OBRĘB NR 12, DZ. NR EWID. 323 

 

 

 

z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów 
olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 
malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
 
9.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
9.6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót   
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: sprawdzenie 
wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 6. l. Powierzchnia do 
malowania - sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna pojawić się nie wcześniej niŜ po 
3 s. 
 
Roboty malarskie  
 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania dla farb 
emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach, Badania 
przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od + 5°C przy wilgotno ści powietrza mniejszej 
od 65%. 
Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki 

na zarysowanie i uderzenia,  
- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. JeŜeli 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 
 
9.7. OBMIAR ROBÓT  
 
9.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
 
9.7.2. Zasady obmiarowania   
 
Jednostką obmiarową jest l m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoŜa do malowania, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 
9.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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− PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
− PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
− PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
− PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 

SSTSSTSSTSST----10101010    
 

45443000-4 Roboty elewacyjne 
 
10.  OKŁADZINA ZEWN ĘTRZNA 
 
10.1.   WSTĘP 
 
10.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót dotyczących 
elewacji, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w części ogólnej, punkt 1.1. 
 
10.1.2.  Zakres stosowania ST   
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
10.1.3.  Zakres Robót obj ętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem tynku 
zewnętrznego: 

− Wykonanie termoizolacji ze styropianu gr. 20 cm 
− Podkłady pod wyprawy szlachetne  wykonywane ręcznie na ścianach płaskich  
− Tynki dekoracyjne  zewnętrzne cienkowarstwowe o fakturze nakrapianej, z masy tynkarskiej  

nakładane ręcznie 
− Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian i elementów zewnętrznych, cokołu na zaprawie 

klejowej Atlas-Plus 
 
10.1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi 
i określeniami podanymi w części ogólnej. 
 
10.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej . 
 
10.2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej ST-00 „ Wymagania ogólne „ 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów 
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość, i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych rodzajów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
Do projektu przyj ęto rozwi ązania systemowe metod ą „lekko mokr ą” polegaj ącą na bezspoinowym 
mocowaniu płyt izolacji termicznej do podło Ŝa za pomoc ą zaprawy klej ącej i łaczników 
mechanicznych oraz nało Ŝeniu na ni ą warstwy zbroj ącej pod wypraw ę tynkarsk ą. Projektant 
dopuszcza zastosowanie innych równowa Ŝnych systemów docieple ń, pod warunkiem posiadania 
przez dany system aktualnych certyfikatów, atestów,  deklaracji lub Aprobat Technicznych ITB. 
NaleŜy przestrzega ć zasady stosowania tylko materiałów przewidzianych w Aprobacie danego 
systemu docieple ń. 
 
Warstwa termoizolacyjna 
Styropian XPS (polistyren ekstrudowany) gr. 15cm (sciany fundamentowe) oraz styropian grafitowy 
EPS100 gr. 20 cm (pozostała powierzchnia ścian) i 2-3cm na ościeŜach. Ściany wzmocniono siatką 
z włókna szklanego o gramaturze 165 g/m2, ściany cokołu dodatkowo wzmocniono drugą warstwą siatki 
(warstwa odporna na uderzenia). 
Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, kołki mocujące, siatka zbrojąca, listwy cokołowe, profile 
zabezpieczające krawędzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria naleŜy stosować w kompletnym 
systemie izolacji cieplnej określonym aprobatą techniczną. Nie naleŜy stosować „składanki” elementów 
składowych systemów z róŜnych aprobat technicznych. Stosowanie materiałów róŜnych producentów 
uwalnia ich od udzielania gwarancji na cały system. Ponadto producenci systemów dociepleń powinni 
okazać się nie tylko aprobatą, ale równieŜ certyfikatem zgodności. 
 
Okładzina zewnętrzna: 
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków naleŜy stosować 
masy tynkarskie przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatami 
technicznymi ITB. 
 
10.2.1.  Wymagania dotycz ące powierzchni po obróbce wyko ńczeniowej 
W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i odpowiadać 
określonemu wykończeniu na wszystkich odsłoniętych powierzchniach.Za pomocą obróbki termicznej z 
uŜyciem płomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje się fakturę płomieniową (EN 12670:2001.2.3.22).Za 
pomocą szlifowania uzyskuje się powierzchnie matowe. 
 
10.3.    SPRZĘT 
Roboty przy elewacji  muszą być wykonane ręcznie. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu : 

− wyciąg jednomasztowy towarowy 
− rusztowania 
− agregat tynkarski 
− barakowóz zaplecza socjalnego 
− barakowóz magazynowy 

 
10.4.    TRANSPORT 
Elementy naleŜy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się 
podczas transportu. 
 
10.5.  WYKONANIE ROBÓT 
Przyklejanie płyt styropianowych naleŜy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty 
styropianowe moŜna przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej. gdy temperatura powietrza jest nie niŜsza 
od 5°C. Do przyklejania płyt styropianowych mo Ŝna stosować kleje i masy klejące wg SST. Masę klejącą 
naleŜy nakładać na płycie styropianowej na obrzeŜach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej 
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powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma naleŜy nakładać na obwodzie w odległości około 3 cm 
od krawędzi. Na środkowej części płyty styropianowej naleŜy nałoŜyć 10-12 placków gdy płyta ma wymiar 
500 x 1000 mm. Na płytach o mniejszych wymiarach naleŜy nałoŜyć odpowiednio mniej placków. Po 
nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu 
i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aŜ do zyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co 
sprawdza się przez przyłoŜenie łaty drewnianej. JeŜeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba 
ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie 
lub poruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej naleŜy ją oderwać, 
zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałoŜyć ponownie masę klejącą na płytę i docisnąć ją do 
powierzchni ścian Płyty naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny 
większe niŜ 2 mm. Szczeliny większe niŜ 2 mm naleŜy wypełnić paskami styropianu. Niedopuszczalne jest 
występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niŜ 3 mm, dlatego teŜ w celu wyrównania 
przyklejonych płyt naleŜy całą powierzchnię przeszlifować packami o długości około 40 cm wyłoŜonymi 
papierem ściernym. Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz 
wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu masą klejącą.  
 
MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH ZA POMOC Ą ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH.  
Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych naleŜy wykonywać tylko 
w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich świadectwach ITB 
dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. Zewnętrzne części łączników (główki) powinny 
być przykryte tkaniną zbrojącą.  
 
PRZYKLEJANIE TKANINY (SIATKI) ZBROJ ĄCEJ.  
 
Do klejenia siatki na styropianie uŜyć tej samej masy klejącej, co do klejenia styropianu do podłoŜa. 
Klejenie siatki wykonać po upływie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zakłady pasów siatki powinny 
wynosić minimum 5 cm. Po upływie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem 
ściernym i ewentualne nałoŜenie warstwy z masy klejącej gr. ok. 1 mm. 
Dla trwałości ocieplenia naleŜy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na krawędziach 
ocieplonych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułoŜonej na styropianie z paskami siatki 
wypuszczonymi pod styropian, wywinięcie siatki na ościeŜa (podokienniki). 
Niewłaściwym jest szpachlowanie zaprawą szczelin w styropianie, gdyŜ tworzą się mostki cieplne – 
szczeliny wypełniać paskami styropianu lub pianką. 
Tkanina zbrojąca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków 
powinna odpowiadać wymaganiom określonym SST. Tkanina polipropylenowa o splocie gazejskim moŜe 
być stosowana przy ocieplaniu budynków o wysokości do 10 m. Przyklejanie tkaniny zbrojącej na 
styropianie moŜna rozpocząć przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C 
i nie wyŜszej niŜ 250C. JeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0° w przeci ągu 24 godzin, to 
nie naleŜy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet jeŜeli temperatura podczas pracy jest wyŜsza niŜ 5°C. Do 
przyklejania tkaniny zbrojącej naleŜy stosować kleje i masy klejące. Masę klejącą naleŜy nanosić na 
powierzchnię płyt styropianowych warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami 
pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej.  
Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą rozwijając stopniowo rolkę 
tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. 
Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchnię 
przyklejonej tkaniny naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości około 1 mm w celu 
całkowitego przykrycia tkaniny. Przy naklejaniu tej warstwy naleŜy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mmi nie więcej niŜ 
6 mm. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby było moŜliwe wyklejenie ościeŜy okiennych 
i drzwiowych na całej ich głębokości. NaroŜniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione 
przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina 
przyklejana na jednej ścianie nie moŜe być ucięta na krawędzi naroŜnika, lecz naleŜy ją wywinąć na ścianę 
sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób naleŜy wywinąć tkaninę na ościeŜa 
okienne i drzwiowe.  
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W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich 
naroŜnikach pionowych na parterze oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi wejściowych i drzwi balkonowych 
na wszystkich kondygnacjach, naleŜy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki.  
W części cokołowej ocieplanych ścian naleŜy zastosować dwie warstwy tkaniny. JeŜeli ściany budynku 
naraŜone są na uderzenia, to podwójna warstwa tkaniny powinna być przyklejona na całej wysokości ścian 
parterowych, natomiast w przypadku jeŜeli dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie 
warstwy tkaniny do wysokości około 2 m. od poziomu terenu. Dwie warstwy tkaniny naleŜy naklejać 
równieŜ na naroŜnikach ościeŜy drzwi wejściowych i balkonowych w przypadku braku kątowników 
wzmacniających. Na naroŜnikach tych naleŜy przykleić do styropianu paski tkaniny o szerokości 20 cm 
a następnie przykleić tkaninę właściwą. Obie warstwy tkaniny naleŜy naklejać na płytach styropianowych 
w sposób opisany wyŜej, przy czym drugą warstwę tkaniny moŜna przyklejać po stwardnieniu 
i przeschnięciu pierwszej warstwy masy klejącej. Łącznie grubość warstwy masy klejącej z podwójną 
tkaniną powinna wynosić nie więcej niŜ 8 mm.  
 
 

WYKONYWANIE WYPRAW ELEWACYJNYCH Z MAS TYNKARSKICH.  
Wyprawy elewacyjne moŜna wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od nałoŜenia warstwy zbrojącej. 
Wykonywanie wypraw elewacyjnych naleŜy prowadzić w temperaturach nie niŜszych niŜ 5°C i nie 
wyŜszych niŜ 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elew acyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeŜeli jest zapowiadany spadek poniŜej 0°C w przeci ągu 24 godzin. 
Przed nałoŜeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej z tkaniny polipropylenowej naleŜy usunąć 
wystające włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopieni za pomocą lutlampy. 
Do wykonywania wypraw elewacyjnych naleŜy stosować silikonowe masy tynkarskie. Wykonanie wypraw 
elewacyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB.  
 
 

WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH  
Wykonując obróbki blacharskie naleŜy je dostosować do grubości ocieplanych ścian. Obróbki te powinny 
wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały 
elewację przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki naleŜy mocować do kołków drewnianych, 
osadzonych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach 
w styropianie.  
 
10.7.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 
„w Części końcowej” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

− Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
− Sprawdzenie materiałów 
− Sprawdzenie podłoŜy 
− Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa 
− Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
− Sprawdzenie grubości tynku 
− Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
− tynków 
− Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach i przy szczelinach 
− dylatacyjnych 

 
10.8.  OBMIAR ROBÓT.  
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Części końcowej” 
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, 
z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
 
Powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku mierzy się w m2 
 

SSTSSTSSTSST----D01D01D01D01 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
11.  Nawierzchnie 
11.1.  WSTĘP 
11.1.1.   Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie nawierzchni dróg wewnętrznych i terenów zielonych dla zadania okreslonego w 
ST-01 pkt. 1.1. 
 
11.1.2.   Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
drogowych w ramach zadania inwestycyjnego określonego w ST-01 pkt. 1.1. 
 
11.1.3.   Zakres robót obj ętych SST  
Prace przy wykonaniu nawierzchni chodników obejmują: 
 
−−−− roboty  przygotowawcze       
−−−− odtworzenie  trasy  i  punktów  wysokościowych    
−−−− roboty  ziemne.  wymagania  ogólne.      
−−−− wykonanie  wykopów  w  gruntach  nieskalistych    
−−−− koryto  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem  podłoŜa  
−−−− warstwa  mrozochronna      
−−−− podbudowa  z  kruszywa  naturalnego  stabil.  mechanicznie  
−−−− nawierzchnia  z  betonowej  kostki  brukowej  dla  dróg  i  miejsc postojowych 
−−−− obrzeŜa  betonowe        
 
11.1.4.   Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 
 
11.1.4.1.  Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
 
11.1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy  
Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem / Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z InŜynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera / Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/ 
Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę kontraktową. 
 
11.2.  MATERIAŁY 
11.2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
 
11.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się 
potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera / Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera / Kierownika 
projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
11.2.3.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera / Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik projektu 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
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11.2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
 
11.2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera / Kierownika projektu. 
 
11.2.6.  Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
InŜynier / Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
InŜynier / Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
11.2.7.  Betonowa kostka brukowa   
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
odmiana: 

−kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
−kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4mm, 

gatunek, w zaleŜności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, 
krawędzi i naroŜy: 

(α)gatunek 1, 
(β)gatunek 2, 

klasa: 
−klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa, 
−klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 35 MPa, 

barwa: 
−kostka szara, z betonu niebarwionego, 
−kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
−długość: od 140 mm do 280 mm, 
−szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm, 
−grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 

PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umoŜliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniŜszymi wskazaniami: 

a) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 

− długość i szerokość ~ 3,0 mm, 
− grubość  ~ 5,0 mm, 
b) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ: 
− 50 MPa, dla klasy „50”, 
− 35 MPa, dla klasy „35”, 
c) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCl 

lub 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki: 

d) próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
e) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
f) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno 

być większe niŜ 20%, 
g) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
h) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
− 3,5 mm, dla klasy „50”, 
− 4,5 mm, dla klasy „35”, 
i) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 
jednostek SRT, 

j) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne – wykwity w postaci białych plam – powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają 
w okresie do 2 lat). 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
11.2.8.  Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
NaleŜy stosować następujące materiały: 
−na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał (04) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1], 
−na podsypkę cementowo -piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-
B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250) [5], 

−do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 

−do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej 
− zaprawę cementowo -piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

−do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej 
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−do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe zalewy kauczukowo -
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 
wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom „Wypełnianie 
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16], 
−do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować wilgotną mieszankę cementowo -
piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
 
11.2.9. Kraw ęŜniki, obrze Ŝa. 
Do obramowania nawierzchni z kostek moŜna stosować: 

− krawęŜniki i obrzeŜa betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego 
posiadającego aprobatę techniczną, 

− krawęŜniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3]. 
KrawęŜniki, obrzeŜa i ścieki mogą być ustawiane na: 
podsypce piaskowej lub cementowo -piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a  i   2.3 b,  ławach 
Ŝwirowych, tłuczniowych lub betonowych, 
 
KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian i wielkości. NaleŜy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych. 
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  
 
11.2.10. Materiały do podbudowy uło Ŝonej pod nawierzchni ą z betonowej kostki brukowej  
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 
właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
11.3.  SPRZĘT 
11.3.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera / Kierownika projektu; w przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika 
projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
11.3.2. Wymagania szczegółowe  
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
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− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
 
11.4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
11.5.  WYKONANIE ROBÓT 
11.5.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera / Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera / Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier / Kierownik projektu uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 
Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
11.5.2. Podło Ŝe i koryto  
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Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami czesci  „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa” [11]. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
 
11.5.3. Konstrukcja nawierzchni  
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
Konstrukcja nawierzchni moŜe obejmować ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

− podsypce piaskowej lub cementowo -piaskowej oraz podbudowie, 
− podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o wskaźniku 

piaskowym WP  35 wg [8]. 
− 6cementowo -piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo -piaskową, obejmują: 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków), 
− przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo -piaskowej, 
− ułoŜenie kostek z ubiciem, 
− przygotowanie zaprawy cementowo -piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
− wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
− pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyŜ nie 
występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin 
piaskiem. 
 
11.5.4.  Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
 
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie 
opracowanym SST zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
11.5.5.  Obramowanie nawierzchni  
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w pkt 18.2.9. 
KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 
ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy. 
 
11.5.6.  Podsypka  
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 
3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyłki 
od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ~ 1 cm. 
Podsypkę piaskową naleŜy zwilŜyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo -piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią 
z kostki. Podsypkę cementowo -piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo -piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 
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do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo -piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki 
z suchej zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
 
11.5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek b rukowych  
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania  powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania InŜynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem 
kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1 m2 
wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Warunki atmosferyczne 
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo -piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 
kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
UłoŜenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak, aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być 
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia 
połówek i dziewiątek, przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym 
piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawęŜników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 
dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
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Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. 
Spoiny  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. 
Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić: 
−piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
−zaprawą cementowo -piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 
cementowo -piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, 
po obfitym polaniu wodą – wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. 
Zaprawę cementowo -piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej 
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 
powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć 
monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo -piaskową naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo -piaskową nawierzchnię naleŜy starannie oczyścić; szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami układania. 
Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo -piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo -piaskową, naleŜy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych 
z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niŜ co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna umoŜliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni 
w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale 
zalewami.  
 
11.5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do uŜytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo -piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo -
piaskową, po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm 
i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 
otoczenia nie niŜszej niŜ 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku 
i moŜna oddać do uŜytku. 
 
11.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
11.6.1.  Program zapewnienia jako ści  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera / Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia BHP, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
•wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne, 
•rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
•sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
•sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
•sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
11.6.2.  Zasady kontroli jako ści robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier / Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
11.6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier / Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera / 
Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera / 
Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera / 
Kierownika projektu. 
Na zlecenie InŜyniera / Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
11.6.4.  Badania i pomiary  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera / Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera / Kierownika projektu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera / Kierownika projektu. 
 
11.6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi / Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi / Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
11.6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera/Kierownika projektu  
InŜynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. 
InŜynier / Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
InŜynier / Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier / Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
11.6.7. Świadectwa i deklaracje  
InŜynier / Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
− świadectwo na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 

są objęte certyfikacją  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi / Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
11.7.  OBMIAR ROBÓT 
11.7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera / Kierownika projektu 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji InŜyniera / Kierownika projektu na piśmie. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT HALI SPORTOWEJ W MIĘDZYLESIU  
-77- 

MIASTO I GMINA MIĘDZYLESIE, PLAC WOLNOŚCI 1 , 
57 – 530 MIĘDZYLESIE JEDN. EWID. TARNOBRZEG, OBRĘB NR 12, DZ. NR EWID. 323 

 

 

 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 
11.7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej. 
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach.  
 
11.7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera / Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  
 
11.7.4.  Wagi i zasady wa Ŝenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności waŜenia wg 
norm zatwierdzonych przez InŜyniera / Kierownika projektu. 
 
11.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem/ 
Kierownikiem projektu. 
 
11.8.  ODBIÓR ROBÓT 
11.8.1.  Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
−odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
−odbiorowi częściowemu, 
−odbiorowi ostatecznemu, 
−odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
11.8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier / Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera / Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera / Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier / Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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11.8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik 
projektu. 
 
11.8.4. Odbiór ostateczny robót 
11.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera/ Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera / Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (pkt 
12.8.4.2.) 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera/ 
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
11.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru,  
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
11.8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 19.8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

Załączniki  
Załącznik 1 
Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 
Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu 
wibroprasowanego, 1998) 
 

 
 
Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek betonowych w świetle 
doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999) 
 
Oznaczenia:  (1) – typ kostki charakterystyczny dla wiązań w jodełkę, 
(2) – typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste. 
Kształtki zacienione - typ kostki zapewniający dobry rozkład obciąŜenia. 
 
 
 
Kategoria A 
 
 
 
Kategoria B 
 
 
 
Kategoria C 

 
   
 
Kategoria  A: kostki zazębiające się wzajemnie na wszystkich czterech 

bocznych ściankach – spoiny nie rozszerzają się pod ruchem 
Kategoria  B: kostki zazębiające się wzajemnie na dwóch bocznych ściankach                  

– utrudnione rozszerzanie spoin równolegle do osi podłuŜnej 
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elementów 
Kategoria  C: kostki nie zazębiają się wzajemnie – wymagana jest duŜa 

dokładność układania kostek o jednakowych wymiarach 
 
11.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-68/8931-
01 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

 




