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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,.Remont

”

(modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Og6lnoksztatcacym nr ! w Stargardzie”.
1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajacym.

—  Warunki techniczne przylaczenia do mediéw

—  Zalozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

— Dokumentacja projektowa;

— Obowigzujace polskie normy i przepisy zwiazane z projektowanym obiektem.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogolnoksztatcacym nr 1, ul. Stanistawa Staszica 2 w Stargardzie.

Charakterystvka

Teren objety zakresem opracowania obecnie urzadzony jest jako zaplecze sportowo — rekreacyjne szkoly.

Na sportowym terenie szkolnym znajduja si¢: dwa asfaltowe boiska szkolne, nawierzchnie utwardzone
asfaltowe, chodniki z ptytek betonowych oraz trawniki.

Poszczegblne boiska ulokowane sa na plaskich tarasach. Réznica wysokosci migdzy gléwnym boiskiem
wielofunkcyjnym a matym boiskiem wynosi okolo 70cm. Réznica pozioméw miedzy terenem sportowyin
objetym opracowaniem a droga publiczng waha si¢ okoto 1,50-2,0m.

1.4. Zakres prac

Zakres opracowania dotyczy istniejacego zespotu boisk sportowych przy Liceum Ogélnoksztalcagcym nr 1, ul.
Stanistawa Staszica 2 w Stargardzie. W ramach opracowania przewiduje sig:
— remont (modernizacje) istniejacych nawierzchni sportowych oraz nawierzchni pieszych w sgsiedztwie
boisk;
— uporzadkowanie zieleni niskiej w sasiedztwie 1stniejacych boisk;
— remont (modernizacja) istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe;;
— modernizacja o$wietlenia terenu i instalacji monitoringu.

1.5. Dane powierzchniowe

Projektowane zestawienie powierzchni dla terenu sportowego przy LO nr 1:

- Powierzchnia terenu w zakresie opracowania 199823 m?
- Powierzchnia boisk poliuretanowych na podbud. z istn. nawierzchni asfaltowych 1423,63 m?
- Uzupelienie nawierzchni poliuretanowej do rozbiezni do skoku w dal 16,50 m?
- Powierzchnia piaskownicy do skoku w dal 112,63 m?
- Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 79,55 m?
- Powierzchnia skarpy umocnionej kostka azurowa 14,55 m?
- Powierzchnia schodéw terenowych 351,37 m?
- Powierzchnia zieleni do rekultywacji 23,87 m?
- Powierzchnia trawnikéw do zasiania na nawierzchni azurowej (30%) 1998,23 m?

REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM NR 1 W STARGARDZIE
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania sig z:
a) calosciag Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania sig ze wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajacego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, $rodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestyci,
d) zapoznania si¢ ze szczegblami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z
warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialéw, maszyn
i urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdw, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw,
wlasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badafi naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie péZniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowaé Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek
1 uzupeinien lub interpretacji. Bledy i opuszczenia niezgtoszone beda uwazane jak bledy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi s3:

— projekt wykonawczy,

— przedmiary robét,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawa¢ za wigzace zapisy widniejace
w projekcie wykonawczym niniejszej inwestycji.

REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTAECACYM NR 1 W STARGARDZIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,JRemont
(modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Og6lnoksztatcacym nr 1 w Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dzialéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV). Wymagania ogélne zawarte
w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu ze szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajgcych
w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uZyte w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé¢ w

kazdym przypadku nastgpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca réwniez rysunki, stanowiaca zatacznik
do Specyfikaciji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stluzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci
wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
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Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt malej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzZyciem
wyrobéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry zostal wypelniony przez Wykonawce i zawiera podpisana
oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy. teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczona jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy. Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepiséw
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzer lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$é¢ uzyskania

zgodnodci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem,
wlasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe¢ - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zalacznikami
- m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoniczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna. ST. OST, SST) — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robé6t.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargn na realizacje zadania objetego Specyfikacja Techniczng i
Dokumentacjg Projektows.

Zamawiajacy — oznacza osob¢, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw
tej osoby.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zaméwionym zakresie i sa integralna czesciag umowy, a wymagania w nich zawarte s3
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢é zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlana i dlatego jego
obowiazkiem jest sprecyzowaé szczeglowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe oméwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wtasnych przedmiaréw
robét przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w calosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go
jako wlasny.

REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
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Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczeg6lowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wilasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niejasnosci
dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej wyceny
przedmiotu zam6wienia. Oferent jest §wiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wlasne, za wszystkie
bledy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania rob6t i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pods$wietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaplacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegbly zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
odbioru ostatecznego Robét, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowg
i nienaruszalnoéé ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i wpelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

-  Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
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1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek spos6b zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pemi odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych,
urzadzefi, materialéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odpowiednie dokumenty. Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obciaza one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziataf
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskaé od
odpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wladciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
§rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwoéci dla os6b lub wiasnoéci prywatne;
1 spolecznej, a wynikajacych ze skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania;

— mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowa¢ zniszczeft w Srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét,
obciazaja Wykonawce.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uzyte do rob6t musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniona jednostke,
Jjednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym j jego dziatalnoscig przy
realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczeg6lnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespeiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego. Uznaje si¢, Ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagaih okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw
i wyposazenia na i z terenu robSt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoficzony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajjcego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zr6dta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materialéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédia w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia rob6t.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrédia sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ Zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z
jakichkolwiek zrédel. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw i urzadzen do robét.

Eksploatacja Zrédet materialéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. Réwnowazne stosowanie materialéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powolane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie s3 one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli s3) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy
poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych,
o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych réwng lub lepszg trwato$¢ i niezawodnosé.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty
nie zostang przyj¢te i nie beda zaptacone.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wlasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0séb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny byé po zakonczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamijarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na of przy transporcie materialéw i sprzetu na i z
terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materialéw.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé cato§¢ lub cze¢$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnosci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Rob6t okreslonych zgodnie z Umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a
takze niezbedny personel i inne rzeczy 1 ushugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$é i bezpieczefistwo wszystkich dziatan prowadzonych
na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej urzadzen i materialéw, jakie beda wymagane, aby ta cze$é byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziataf do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,

jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materialéw.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i naprawi kazdy blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie péZniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie
ponosit Wykonawca.

Po zakoinczeniu prac Wykonawca zobowiazany jest wykonaé¢ dekumentacje powykonawcza zawierajaca
zatwierdzone uprzednio karty materiatowe (deklaracja zgodnosci lub inny certyfikat uprawniajacy do
wbudowania materialu oraz dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen), cze$¢ opisowa moéwiagca o
sposobie wykonania instalacji oraz zastosowanych rozwiazaniach technicznych, cz¢é¢ rysunkows zawierajaca
rysunki rozdzielnic, schemat jednobiegunowy zasilania, schemat polaczeti wewngtrznych centrali, schematy
wielobiegunowe ukladéw sterowania.

5.2. Szczegétowy harmonogram realizacji robét

Wymaga sig, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegblowym opisem zabezpieczed. Bez uzyskania
akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zostaé rozpoczete.
Wszystkie uzyte materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiadaé aktualnie obowiazujgcym
normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesic Wykonawca. W przypadku opéznieti
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzic
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakesci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwosci sa okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia
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jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kiére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wiyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedhig dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celé6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatléw 1
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badafi wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw 1 robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badafi. Kopie wynikéw tych badaf beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnic z Dokumentacja Projektows i
ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru rob6t. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgéciowym lub koficowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Dlugosci i odlegtosci pomigdzy
okredlonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3,
jako diugo$é pomnozona przez $redni przekr6j. Tlosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robét,
— ilo§¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
—  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dlugosé x szerokos¢ x (gigbokos¢ / wysokos¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
—~  ilo$¢ rob6t wykonanych od poczgtku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét zanikajacych i nlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbiér robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$é i ilo$é robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone —pomiary, W konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sig wg
zasad jak przy odbiorze koncowym.
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8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koficowy
robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru
koncowego robé6t”. Odbioru koficowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupehiajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracef, oceniajac pomniejszona
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru kenicowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru koficowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy.

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST.

- atesty jako$ciowe wbudowanych materialéw,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

-~ sprawozdanie techniczne,

- protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunk4w realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawowym dokumentem rozliczemowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cene ryczaltowa na wykonanie
robét.

Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytuhi nalezytej oraz zgodnej
z umowa i zgodnej z obowigzujacymi przepisami laczna cena rob6t 1 innych $wiadczeh niezbednych
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do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
iST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi dla zadania pn. ,,Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogdlnoksztatcacym nr 1 w Stargardzie™.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamdéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z rozbiérkg. Przewiduje si¢ catos¢
prac objetych dokumentacja projektows przy wykonaniu rozbidrek i pézniejszego wywozu gruzu po
zakonczeniu prac.

W zakres prac rozbiérkowych wchodza:

a) Zabezpieczanie terenu i prace przygotowawcze:

—  ogrodzenie terenu, aby uniemozliwi¢ dostgp osobom niepowotanym, umieszczenie tablic ostrzegawczych
informujgcych o prowadzeniu robét rozbiérkowych,

b) Prace rozbiérkowe:

—  rozbidrke istniejacej nawierzchni, m.in.:
o powierzchnig boisk asfaltowych,
o powierzchnig chodnikéw z ptytek betonowych,
o powierzchni¢ chodnikéw z betonu monolitycznego,
o powierzchnie schodéw terenowych,
—  rozbiérke kraweznikéw wraz z tawg betonowa;
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego pod nowg konstrukcje nawierzchni.

¢) Zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem:

tymczasowe zabezpieczenie wykopéw w miejscu prowadzenia prac rozbiérkowych
zasypanie wykopéw warstwami wraz z zaggszczenienm.

d) Zagospodarowanie materialéw z rozbiorek:

posegregowanie materialéw rozbiérkowych,
—  wywoz pozostatych posegregowanych materialéw na najblizsze wysypisko $mieci.

Uwaga:
Wiszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY

Ogédlne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
og6lne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w czgsei ,,Wymagania ogélne” pkt 3
specyfikacji techniczne;.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
poshigiwa¢ sie¢ sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie
rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu oméwiono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialéw z rozbidrek musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
$rodkéw ostroznosci i bezpieczefistwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony
w miar¢ postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie
budowy lub na samochody ciezarowe i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wyb6r srodka transportu zalezy
od warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w czesci
Wymagania og6lne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo ludzi i mienia, zwlaszcza w trakcie
prowadzenia rob6t od stron ogélnodostgpnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drég ewakuacyjnych,
korytarzy, dr6g i chodnikéw zewnetrznych za pomoca wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzujacymi.

Wszelkie prace nalezy wykonaé pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a ust 1a pkt. 2 i ust 2
pkt.1 Ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawié niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzié
w sposéb uniemozliwiajagcy przedostanie si¢ os6b nieupowaznionych w obrgb prac rozbiérkowych
i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo débr i os6b. Odpowiada tez
za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére
Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

W okresie wykonywania prac rozbiérkowych teren nalezy odpowiednio oznaczy¢ i wyposazy¢ w odpowiednia
tablice informacyjng o wymiarach 50x60 cm z nastgpujacymi danymi:

—  adres rob6t rozbidrkowych,

~ nazwa wykonawcy,

—  imig¢ i nazwisko autora programu rozbiérki,

— imie 1 nazwisko inspektora nadzoru — adres,

— adres i telefon Wydzialu Nadzoru Budowlanego.
Tablica powinna by¢ umieszczona przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych.
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5.3. Sposéb wykonywania rozbiérki

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zalozen
okres$lonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych
nalezy powiadomi¢ Wtadciciela dziatki, a teren objety rozbiérkami nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, w celu
niedopuszczenia 0séb nieupowaznionych w obreb zagroZenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilodci materiatléw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych, rozbiérkowych.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé w odwrotnej kolejnosci do postgpowania w trakcie budowy.

5.4. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarewania

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami —
w tym takze odpadéw porozbiérkowych — jako wytwérca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbidrki i innych prac powiazanych z inwestycja jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych
ustug. Jeéli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed
rozpoczeciem robét dopetni¢ obowiagzkéw okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwrdci¢ si¢ do stosownych shuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegdinych elementéw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbiérkowych powstana odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Miedz, braz, mosiadz

17 04 05- Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowa¢ i oddziela¢ te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtérne — np. metal, szklo.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materialéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazac je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. Materialy, ktére nie moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtémne nalezy przetransportowaé na zorganizowane wysypisko $mieci — wskazane przez firm¢ zatrudniona do
wywozu odpadéw.

Przewiduje sic dwa warianty sktadowania materialéw rozbiérkowych
a) na wyodre¢bniony plac na terenie nalezacym do firmy wskazany przez Inwestora
b) sukcesywny odbiér materialéw przez Inwestora lub wywéz na wyznaczone miejsce zlomowania i
wysypiska do uzgodnienia z wykonawcg robét. rozbiérkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca rob6t rozbiérkowych zobowiazany
jest przedlozyé wlasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
nimi. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac
rozbiérkowych musi uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.5. Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiérkowych

—  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna.

— W sklad odziezy ochronnej wchodza: rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

—  Zabrania si¢ prowadzenia prac rozbiérkowych w czasie porywéw wiatru o predkosci powyzej 10m / sek., w
czasie opad6w, gotoledzi, mgly, stabej widocznosci i temperaturze ponizej 0°C.

—  Zabrania si¢ prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznym $wietle.

-~ Na budowie powinna by¢ tablica z nastgpujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.
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5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ caly strefe objeta robotami oraz miejsca
w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy na terenie
budowy i na okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokonac natychmiastowej naprawy
na wlasny koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt oméwiono w czgsci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$é wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi ST
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okreéla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo§¢ robét oblicza sig
wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji.

Jednostkami obmiaru sa: [m?®], [m?], [m], [shup].

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w czeéei ,,Wymagania ogélne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST .,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim oraz przepisami obowigzujgcymi w MON.
Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z odchwaszczaniem i oczyszczaniem terenu, ktére zostana wykonane w ramach dokumentacii
projektowej dla zadania pn. ,Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogélnoksztalcacym nr 1 w
Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacii technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegélowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonie odchwaszczania i oczyszczania terenu, do ktérych wykonania zostaly uzyte materiaty i
wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zakres powyzszych robét obejmuje
oczyszczenie i odchwaszczenie nawierzchni, a takze usunigcie podrostu/ samosiewéw, zwlaszcza gatunkéw
ruderalnych i inwazyjnych oraz pézniejszy wywodz odpadéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
0g6lne”.

Wszystkie wykorzystywane materialy musza by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace Zrédlta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoéciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét
powinien dysponowac¢ sprzgtem ogrodniczym do wykonywania rob6t r¢cznie, jak topaty, szpadle, grabie.

4. TRANSPORT

Transport moze odbywaé sig dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Ulozenie 1
zabezpieczenie ladunku powinno byé zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczanie terenu

Roboty zwiazane z usunigciem chwastéw i krzakéw obejmuja wyrwanie, wyciecie i wykarczowanie chwast6w i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny, gatezi i innych odpadéw poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe w pasie robét
ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byé
oczyszczony z chwastéw i krzakéw.

Roglinno$¢ istniejagca w pasie robét, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
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zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany
przez odpowiednie wiladze.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiadal zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej
w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbylo sie ono z zachowaniem
wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw. Zaleca si¢ stosowanie technologii,
umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem malej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach
albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy
zmusily Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia
stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego
skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ktérym bedzie
mozliwe dalsze spalanie. Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli pozostalosci po spaleniu, za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sa zakopywane na terenie budowy,
to powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna byé odpowiednio
wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeplyw wéd powierzchniowych.

5.2. Ochrona drzew i krzew6éw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nast¢pujace czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli okoto 2 m, okreélonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

— dolna czegsé kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemia, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowaé w odlegloéci co 40-60 cm
od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni przez caly czas trwania
robét,

—  przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m® na 1 szt. drzewa,

— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony,
nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie,
lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

— wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,

— wytyczenie miejsc skladowania materiatéw,

— nalezy podwigza¢ nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okredlonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maksymalnie
do 2 m),

~ deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okoto 1,5 m),

— ogrodzenie powinno ochraniaé zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzew6w (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw
wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za peina kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreélone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczefi, chwastow, krzakéw,
— okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m?),

— pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen.
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7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa dla poszczeg6lnych robét:

— Odchwaszczenie nawierzchni [m?].

—  Powierzchniowe oczyszczenie terenu z galezi, lisci, $mieci, itp. [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwiazane z realizacjg projektu zieleni oraz péGZniejsza pielggnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zakladaniu oraz pielegnacji terenéw zieleni. Odbiér z obowigzujacym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Cena jednostkowa prac obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— zabezpieczenie drzew 1 krzewdw,

— oczyszczenie terenu,

— wywiezienie odpadéw,

— roboty wykonficzeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogélnoksztalcacym nr 1 w Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podloza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
plaszczyznie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa ~ podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obciazenia na podloze
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkciji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych., zgodnie z Dokumentacja Projektows.

W ramach niniejszej inwestyciji nalezy wykona¢ nowa nawierzchni¢ utwardzona. m.in.:
— dojscia do budynku,
— chodniki (nawierzchnig piesza),
— place pod sitownig¢ zewnetrzna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t oméwiono w punkcie 1.5 og6lnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robdt winno by¢ realizowane przez przedsigbiorstwo majgce wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujace wilasciwa jakos¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
winien si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentaciji technicznej oraz projektem organizacji robét. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
element6w Jub rozwigzaf projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowe akceptacje Projektantéw.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania oméwiono w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materialtéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Wymagania szczegélowe

Szczegélowe wymagania dotyczace grubosci warstw, zastosowanej podbudowy, nalezy stosowac w oparciu o
dokumentacje projektowa.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ nawierzchnig utwardzona w nastgpujacym uktadzie warstw:

- Kostka brukowa o grubosci 8 cm, 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
- Piasek drobny 10cm

RAZEM: 23 cm

Dojazd do boiska (nawierzchnia pieszo-jezdna):

- Kostka brukowa o grubosci 8 cm, 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15cm
- Warstwa odcinajaca — piasek drobny 10cm

RAZEM: 36 cm

Uwaga:
Nawierzchnie nalezy wykonaé ze spadkiem umozliwiajacym odprowadzenie wody na tereny nieutwardzone.

2.3. Materialy do wykonanie prac
2.3.1. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy
stosowaé piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tabela 1. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegdlnione wlasciwosci Wymagania

Skiad ziarnowy:

1. a) zawartosé ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$é nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0
2. Zawarto$é zanieczyszczen obcych, % masy nie wigeej niz: 0,1
3. Wikaznik piaskowy wiekszy od: 60
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: WZorcowa
2.3.2. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg¢ pitng.

2.3.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin migdzy ptytami powinien by¢ cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1. Przechowywanie cementu
wg PN-EN-197-1.

2.3.4. Kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatu jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez
Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

—  wygladu zewngtrznego, ksztattu i wymiaréw,

—  wytrzymalosci na $ciskanie,

—  nasigkliwosci, odpornosci na dzialanie mrozu,

—  $cieralnosci.

Wydany atest powinien okre$la¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003, PN-
EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia géma elementu powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie réwne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢:

— 2 mm, dla kostek o grubosci + 80 mm.
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Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugosci +3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Tabela 2. Cechy fizykomechaniczne kostki brukowe]

Lp. Cechy Wartosé¢
1 | Wytrzymaloé¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) érednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-88/B-06250, w procentach, co najwyzej 5

3 | Odporno$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-88/B-06250

a) peknigcia prébki brak

b) strata masy, w procentach, co najwyzej 5

c) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek

niezamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02, mm, co najwyzej 4

2.3.5. Beton na fawe

Beton na lawe z oporem powinien by¢ klasy C12/15. Beton powinien byé zaprojektowany zgodnie z PN-EN
206-1:2003.

2.3.6. Obrzeza betonowe

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektows. Beton do obrzezy musi spetniaé
nastepujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

- nasigkliwo$¢ < 5%,

- beton klasy C20/25,

- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

- mrozoodpornosé, stopien mrozoodpornosci F150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkéw, peknieé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glebokosé nie moze przekraczaé 5 mm. Zacieranie
elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny byé bez
szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno byé §wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$é na podstawie przeprowadzonych badan.
Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach
elementu. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzaé z dokladnoécizg do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach element6w
wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.
W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres
kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.3.7. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektows. Krawezniki powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiadag atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii
kraweznikéw. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznik6w:

— nadlugosci + 8 mm,

— na szerokosci i wysokosci £ 3 mm.
Krawezniki nalezy skiada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikéw powinno by¢ takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych
na beton.
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2.3.8. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i Zzwiry albo mieszanke tych kruszyw, spelniajace
wymagania podane w ponizszych normach. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos$¢ prébek
kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w ponizszych normach.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpoérednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono skladowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

Kruszywo do mieszanek niezwiazanych w warstwie podloza ulepszonego spetnia¢ powinno wymagania WT-4 i
PN-EN 13242,

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wode nie zawierajaca skladnikéw wplywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwiazanej.

2.3.9. Kruszywo stabilizowane cementem

Do mieszanek mozna stosowaé nastgpujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
¢) cpotaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b) z
doktadnoscia + 5% m/m.

Kruszywo do warstw podbudowy i podioze ulepszone z mieszanek zwigzanych cementem spelnia¢ powinny
wymagania WT-5 i PN-EN 13242 oraz OST D-04.05.01a Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem 2012.

Kruszywo do warstw podbudowy i podloze ulepszone z mieszanek zwigzanych gotowym wyrobem
hydraulicznego spoiwa drogowego spetnia¢ powinny wymagania WT-5 i PN-EN 13242 oraz OST D-04.05.05a
Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwiazanego gotowym wyrobem hydraulicznego spoiwa
drogowego 2012.

Pozostate parametry przyjmowaé na podstawie dokumentacji projektowej, Ogélnej Specyfikacji technicznej
odnoszacej si¢ do danego materiatu oraz Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i P6tsztywnych z 2014 1.

Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spetnia¢é wymagania okreslone w tablicy 3.

Tabela 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacnigjgcej podtoze

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa

1 Wytrzymalosé na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6 PN-S-96013
2 Wytrzymatos$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-25 PN-S-96013
3 Mrozoodporno$é, zmniejszenie wytrzymalosci, %, nie 0.6 PN-5-96014

wiecej niz

Sktad kruszywa stabilizowanego cementem

Sktad kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiagniecie wlasciwosci
okreslonych w tablicy 3. Zaleca si¢ taki dobér mieszanki, aby speini¢ wymagania wytrzymalo$ciowe przy
minimalnej zawartosci cementu i wody. Zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem
nie moze przekracza¢ wartosci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawartoéé wody powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacii technicznej.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i §rodowisko wykonywanych
rob6t. Sprzgt musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowiazany

sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét objetych
niniejsza ST powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 og6lnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Transport moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. Ulozenie
i zabezpieczenie fadunku powinno byé zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie 5
ogoélnej specyfikacji techniczne;j.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2. Kolizje z urzgdzeniami obcymi

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w strefie usytuowania obiektu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w
trakcie realizacji rob6t nalezy zachowaé szczegélna ostrozno$¢ Kolidujace sieci nalezy przebudowaé lub
zabezpieczy¢. Projektowane rozwigzania nalezy uzgodnié z wlaéciwymi gestorami. W przypadku odkrycia
istniejacych sieci nie uwidocznionych na podktadach mapowych, celem ich zabezpieczenia nalezy ulozyé na
nich stalowe, poléwkowe rury ochronne (dopuszcza si¢ tez rury HDPE).

5.3. Odwodnienie placu budowy

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykop6w, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwaty
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzefi odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod nawierzchnie chodnikéw ograniczaja si¢ do korytowania, wykonania ewentualnych nasyp6w

oraz przygotowanie podioza do wymogéw konstrukcji nawierzchni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z norma
PN-S8-02205.
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Roboty ziemne pod drogi wewngtrzne i miejsca postojowe realizowane sg w ramach wykopéw pod
projektowanych budynek.

Podloze gruntowe oraz nasypy pod konstrukcje nawierzchni i nasypy nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-
02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Ogdlne zalecenia:

- Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gérnej
strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz 0.95, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze
wymaganie zostalo spelnione;

- grubos¢ warstwy wbudowywanego gruntu w stanie luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania,

- przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej;

- nasypy nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci .k nie
mniejszym od 6 m/dobg;

- Wskaznik réznoziarnistosci gruntéw wbudowywanych w nasyp nie moze by¢ mniejszy od 5.

5.5. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza po zakonczeniu
i odebraniu rob6t zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczgciem
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni, W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do
profilowania podtoze powinno byé oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluznionego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne
terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane 1zgdne podioza. Jezeli rzgdne podioza przed
profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezpoérednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania.
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B-04481( metoda I lub II).

5.6. Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem stanowi warstwa zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej z dodatkiem ¢$rodka jonowymiennego (dodany S$rodek chemiczny jest zalezny od rodzaju
zastosowanego preparatu).
Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701.
Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywane podczas opadéw deszczu.
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy grunty przeznaczone do stabilizacji spetniaja ponizsze
wymagania (wg PN-S-96012):
a) uziarnienie:
- ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej niz: 100
- ziaren przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), powyzej 85
- ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), powyzej 50
- czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
b) granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40
¢) wskaznik plastycznosei, % (m/m), nie wigcej niz: 15
d) odczynpH:od5do 8
e) zawarto$é czeéci organicznych, % (m/m), nie wigcej niz: 2
f) zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie wiecej niz: |
Grunty nie spetniajace wymagan okreslonych powyzej, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢ stabilizowane
cementem dla ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Zaleca sie uzycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50 wg BN-64/8931-01,
- zawartosci ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartosci ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci na $ciskanie
prébek gruntu stabilizowanego cementem.
Zawartod¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé 8% (podloze ulepszone) / 6% (podbudowa pomocnicza).
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Nalezy dobraé¢ w recepturze taki dobér mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w
ponizszej tabeli przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Rodzaj warstwy w konstrukcji

Lp. |nawierzchni drogowej

Wytrzymalosé na $ciskanie prébek

nasyconych woda (MPa)

Wskaznik

po 7 dniach

po 28 dniach

mrozoodpornosci

1 Podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6

od 1,6 do 2,2

od 2,5 do 5,0

0,7

Gérma czegs¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KRS i KR6 lub gérna
czes$¢ warstwy ulepszenia stabego podloza
z gruntéw watpliwych oraz
wysadzinowych

od 1,0do 1,6

od 1,5do 2,5

0,6

Dolna czgsé¢ warstwy ulepszonego
podloza gruntowego w przypadku

3 posadowienia konstrukcji nawierzchni na
podtozu z gruntéw watpliwych i
wysadzinowych

0d05do 1,5

0,6

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny byé wykonywane wedlug technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.
Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy uzyciu walcéw gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie dobranym na podstawie wykonanego odcinka prébnego.

Pielggnacja warstwy z gruntu stabilizowanego, powinna by¢ prowadzona wedtug jednego z nastepujacych
sposobdéw:
skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora Nadzoru,

utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7

dni,

przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, utozong na zaklad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
przykrycie warstwa piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie

co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywacé sie wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

Czestotliwo$é oraz zakres badaf i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy i ulepszonego podioza
stabilizowanych spoiwami podano w ponizszej tabeli.

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia

Minimalna liczba podbudowy lub
Lp. Wyszczeg6lnienie badan badar na dziennej ulepszonego podloza
dzialce roboczej przypadajaca
na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 Rozdrobnienie gruntu 1) 3 200 m2
4 Jednorodnos< i gleboko$é wymieszania 2)
5 Zaggszczenie warstwy
6 Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podloza 4 200 m2
7 Wytrzymato$¢ na sciskanie 7 i 28-dniowa przy

stabilizacji cementem i wapnem 6 prébek 200 m2
8 Mrozoodpornosé 3) przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych

Badanie spoiwa:
9 cementu,
10 | wapna, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
11 | popiotéw lotnych, zmianie
12 | zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrédla

dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu

14 | Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa lub kruszywa
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- Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych
- Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu
~  Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi.

5.7. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa
przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wsp6iczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalosci na §ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni sladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Rozicielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$¢ podsypki powinna by¢ wigksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala grubos$¢ podsypki.

5.8. Podbudowy z }amanych kruszyw kamiennych

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia powinien wynosié
nie mniej niz 1,03. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych,

wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 100 m2, lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
moduhu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne;j
podbudowy.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny,

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna lezeé miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nmie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Tabela 4. Wymagania kruszyw

Wymagania
Lp. Wyszc?e‘gélr}ic?nie Kruszywa lamane Badania
wlasciwosci wedlug
Podbudowa
1 ﬁv;grzf: ;i‘;‘l‘/mr;mlejszym e 0d 2 do 10 PN-B-06714 -15
g, |Z2wamose pagziama, % 5 PN-B-06714 -15
(m/m), nie wigce) niz
g |2awartosé ziam Bieforemnych 35 PN-B-06714 -16
%(m/m), nie wigcej niz
Zawartosé zanieczyszczen
4 | organicznych, %(m/m), nie wigcej 1 PN-B-04481
niz
Wskaznik piaskowy po pigcio-
5 |krotnym zageszczeniu metodg I od 30 do 70 BN-64/8931 -01
lub I wg PN-B-04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
6 |a) scieralno$¢ catkowita po pelnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35
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b) $cieralnosé¢ czgéciowa po 1/5
pelnej liczby obrotéw, nie wigcej
niz 30 PN-B-06714 -42

Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej
niz Mrozoodpornos¢, ubytek masy PN-B-06714 -18

po 25 cyklach zamrazania, PN-B-06714 -19 75
9% (m/m), nie wigcej niz 8

Rozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714 -37
acznie, % (m/m), nie wigcej niz - PN-B-06714 -39

Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w
10 | przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie 1 PN-B-06714 -28
wigcej niz

Wskaznik nosnosci Whnos
mieszanki kruszywa, %, nie
11 | mniejszy niz: PN-S-06102
a) przy zageszezeniu Is 1,00 80
b) przy zageszczeniu Is 1,03 120

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rze¢dnych wysokosciowych. Wilgotnosé mieszanki
kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

5.9. Wykonanie nawierzchni z kostek i ptyt betonowych
5.9.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek i ptyt oraz desenia ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek i ptyt oraz desefi ich ukladania powinny byé
zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.9.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwiazanych spoiwem zaleca sie¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostki nalezy zabezpieczy¢
materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca si¢ wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.9.3. Ulozenie nawierzchni

Ukfadanie kostki i plyt zaleca si¢ wykonywaé recznie. Kostki i plyty uklada sie¢ okolo 1,5 cm wyze] od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia nawierzchni
potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawac od
3mm do Smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(éciek6w). Do uzupelnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia
si¢ kostkg cigtg, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Przepuszczalng podbudowe pod plyty azurowe wykonuje si¢ tak samo, jak pod kostke brukowa. Nawierzchnie z
plyt azurowych mozna uzytkowa¢ dopiero po zasypaniu i utwardzeniu otworéw w warstwie wykonczeniowej —
po ulozeniu ptyt otwory nalezy wypetni¢ ziemia lub kruszywem, a nastgpnie zagesci¢ nawierzchnig.

5.9.4. Wypelnienie spoin

Szerokos¢ spoin wynosi¢ od 2mm do Smm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek zaleca sig,
aby osie spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi 45°, a wierzcholek utworzonego
kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podhiznego nawierzchni. Po
utozeniu kostek i plyt spoiny nalezy wypelnié drobno ziarnistym materiatem. Wypehienie spoin polega na
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rozsypaniu warstwy materialu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu
»papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pi6rami gumowymi lub stosowaé zalecenia producenta
materialu, W przypadku ukladania kostki jako ciekéw przykraweznikowych lub przy obudowach studzienek,
zaleca si¢ spoinowanie nawierzchni przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub
innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypeniania spoin. Ponadto zalecane jest wypelnienie styku
kostki i kraweznika szczelnym materialem elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku stosowania
wypehien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.9.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie mozna odda¢é do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

5.10. Osadzenie krawe¢znikéw betonowych

Koryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom lawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora. Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych
wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozicielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST
,Betonowanie konstrukcji”, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng
masa zalewows. Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zageszczenie go polewajac wodg. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposéb, aby $wiatto (odleglos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni)
wynosilo 10 + 12 cm lub 2cm na przejéciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewngtrzna $ciana kraweznika
od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thiczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawgznikéw powinno by¢ zgodne
7 BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej powinno byé wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 com po zageszczeniu. Ustawianie krawgznikéw  na lawie  Zwirowej
i thuczniowej powinno byé wykonywane na podsypce z piasku o gruboéci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczys$cié i zmyé woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjng lawy.

5.11. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadaé wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokoséci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie
z polewaniem woda. Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST ,,Betonowanie konstrukciji”, przy czym nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewows. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawiaé na wykonanych lawach w miejscu i ze swiatlem (odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gémy obrzeza powinien sig
znajdowa¢ lcm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci lem. Nalezy wypelnié je
piaskiem na peing gleboko$¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci rob6t podano w czedci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przedstawié odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié wyniki
tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawia¢ na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezacych badan wyrobéw betonowych na $ciskanie.
Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobieraé 6 prébek dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m? powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw
rob6t, skltadajacych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robét
z dokumentacjg projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna byé uzalezniona
od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniu:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety deseni (wzdr) 1 kolor nawierzchni jest zachowany,
— sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e  konstrukcj¢ nawierzchni,
e réwnosé nawierzchni,
e profil poprzeczny,
e réwnoleglod¢ spoin,
-  sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej niz co 100 m,
— odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé+ 3 cm,
sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomoca szablonem z poziomicg, co najmniej raz na:
e kazde 150 do 300 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
¢ dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,

Nieréwnosci podtuzne
Nier6wnoséci podiuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04

nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchnj powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sig od szerokoséci projektowanej o wiecej niz +5cm.

Grubo$é podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gruboéci podsypki nie powinny przekraczaé +1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi robét sa:

— wyprofilowanie i zaggszczenie podioza - m2 (metr kwadratowy),

— wykonanie warstwy podsypkowej - m2 (metr kwadratowy),

= ulozenie nawierzchni z plyt - m2 (metr kwadratowy),

— osadzenie obrzezy betonowych - m (metr biezacy).
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8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci,
jakodci i wartosci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pkt. 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne uslalenia dotyczace podstawy platnodci podano w czedci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

PN-EN 1341:2013-05 Pltyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badaf.

PN-EN 12407:2007 Metody badan kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

PN-EN 12372:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
pod dzialaniem sity skupione;j.

PN-EN 13755:2008 Metody badai kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiakliwosci przy
ci$nieniu atmosferycznym.

PN-EN 1936:2010 Metody badafi kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosei
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci.

PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 14066:2013-07 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornoéci na starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 1343:2013-05 Krawgzniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni

drogowych - Wymagania i metody badan.
Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okres$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotern niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
terenéw zielonych, ktére zostana wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remont
(modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogélnoksztalcacym nr 1 w Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Material roélinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzaina (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czgsci organicznych

Humusowanie - zesp6ét czynnoéci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegblowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonie terenéw zielonych, do kt6rych wykonania zostaly uzyte materialy i wyroby
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

W zakresie prac nalezy przewidzie¢
a) uporzadkowanie zieleni niskiej, przez rekultywacje i sianie:
- trawniki w miejscach zacienionych, trawa odporna na deptanie — potrzebna ilos¢ nasion wysiewanych
na 1m?2 to 20-25g.
—  trawniki w miejscach nastonecznionych, trawa odporna na deptanie — potrzebna ilos¢ nasion
wysiewanych na 1m2 to 20-25g.
UWAGA: Kazdy nowy trawnik nalezy chroni¢ przed deptaniem do czasu wykonania dwéch pierwszych koszen.
b) ze wzgledu na projektowany ukiad boiska i rozbiezni do skoku w dal przewiduje sig ciecia pielggnacyjne
koron drzew w celu zmniejszenia ich §rednicy tak, zeby korony nie siggaly nad nawierzchnie
poliuretanowe .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,,Wymagania
ogllne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznoéci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
> gziemia rodzima - powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem robSt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
> ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.2.2, Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkéw

roélinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i

wskaznikéw jakosci kompostu.

» Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

» Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

» Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni §ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy.

» Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Do odtworzenia trawnika zaleca si¢ stosowanie mieszanki traw uniwersalnych ogdlnego przeznaczenia. Nasiona
traw nalezy wysiewa¢ stosujac dawke wysiewu okreslong przez producenta na opakowaniu.

2.2.1. Materialy pomocnicze

a) Sciétka:

Certyfikowana przekompostowana kora posiadajaca atest. Rabaty $ciétkowaé kora sosnowa, $rednio mielong -
grubosci usypania min. 5 cm.

b) Obrzeza

Obrzeza rabat 1 wydzielenia mis przy drzewach. Zaleca si¢ zastosowanie plastikowych obrzezy wykonanych z
surowcéw wtérnych minimalna wysokos¢ 45mm/ dtugosé 1000mm /szeroko$§¢ 80mm, kolor ciemny grafit.
Nalezy szpilkowaé obrzeza min. — 3 szpilki na mb.

¢) Agrowléknina

Rabaty roslin bylinowych i krzewéw wyscieta¢ agrowl6kning przeciw rozwojowi chwastéw przepuszczajaca
wodg i powietrze, odporng na dziatanie promieni UV w kolorze brgzowym gramatura 50gr/m2.

d) Agrotkanina

Miejsca wysypane kamieniem bez materiatu roslinnego nalezy wyscietaé agrotkaning bardzo mocno wigzaca
gramatura 90g/m2 kolor bialy.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni
powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— wahu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikéw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

— sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).

Ponadto wykonawca rob6t powinien dysponowaé sprz¢tem ogrodniczym do wykonywania robét recznie. jak:

— lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozié w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcja producenta. W czasie transportu krzewy
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryla
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga byé
przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé je przed
wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewac.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewzigcia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewéw powinny by¢ prowadzone wylacznie w spos6b najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880).
W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

na terenie robét ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniows, urodzajng
warstwe gleby; zwykle $cigga si¢ ok. 10-cio centymetrowa warstwe gleby i przechowuje w pryzmach
na czas prowadzenia rob6t,

nalezy unikaé¢ zageszczania gleby wokot drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowej
z podglebiem,

nie nalezy manewrowac sprzetem cigzkim w poblizu drzew i krzewéw; wszelkie roboty w poblizu drzew
nalezy wykonad recznie z zachowaniem maksymalnej ilosci korzeni,

w celu niedopuszczenia do przesuszenia systeméw korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy zasypywaé
w jak najkrétszym czasie,

w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopéw nalezy obficie
podla¢, zas w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewéw,
korzenie podczas wykopéw nalezy owina¢ juta lub matami,

nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych byly prowadzone wykopy,

wszelkie prace w poblizu drzew i krzewSw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

usunigcie kolizyjnych drzew/krzewéw mozliwe bgdzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej w
odpowiednim urze¢dzie,

o terminie rozpoczecia robdt wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi odpowiedni urzad
(wydajacy zezwolenie na usuniecie drzew/krzewdéw oraz na prowadzenie robdét).

5.2. Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli okoto 2 m, okreslonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podlozu (i by¢ lekko zagiebiona w ziemi),

jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemia, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywa¢ do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowa¢ w odleglosci co 40-60 cm
od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni przez caly czas trwania
robét,

przykrycie korzeni matami stomianymi w iloéci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony,
nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie,
lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,

wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,

nalezy podwiazaé nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maksymalnie
do 2 m),

deskowanie winno by¢é mocowane za pomoca gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okolo 1,5m),

ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewéw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by mocowane za pomoca gwozdzi do palikéw
wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.
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5.3. Zalozenie trawnika

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczef,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

—~ ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

—  przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

— naterenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac wahu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa lub wykonana,

—  teren musi by¢ oczyszezony z gruzu i zanieczyszczen i wyréwnany,

~ w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania przewidziano
uzupehienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm.

5.4. Pielegnacja trawnikéw

Ustala sie¢ okres pielegnacji pozostajacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze. Do podstawowych

zabiegéw w pielegnacji trawnikéw nalezy koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane w polowie wrzeénia,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé $rodkami chwastobéjczym o selektywnym dziataniu,
ktére nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

— nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od warankéw atmosferycznych, podlewanie trawnikéw.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego:

— okoto 100 kg N na 1 ha w ciagu roku,

— okoto 80 kg P na 1 ha w ciggu roku,

— okolo 150 kg K na 1 ha w ciagu roku.

Mieszanki nawozéw powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6inych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

~ od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor 1 potas.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupelniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku:

— wschod6éw wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.5. Ciecia pielegnacyjne i formujgce

o

“ W razie potrzeby wykonywaé cigcia sanitarne, usuwal galezie suche, przelamane, zagrazajace
bezpieczenstwu. Z uwagi na wiek drzewostanu, jego zageszczenie, stan zdrowotny, nalezy monitorowaé
kondycje drzew. W przypadku zauwazenia niepokojacych objawéw chorobowych, uszkodzenia podczas
wichur itp. nalezy niezwlocznie wykona¢ zabiegi pielegnacyjne stosowne do zaistniatych zagrozef zgodnie
z zasadami sztuki ogrodowej. Podczas prac pielggnacyjnych nalezy regularnie usuwaé podrost (wyciecie
przy szy1 korzeniowe;j), ktéry przekracza wysokogé 50 cm.

% Cigcia dokonywa¢ zgodnie ze sztuka ogrodowa oraz z dostosowaniem do warunkéw pogodowych. W

pierwszym roku po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia roslin w celu ich zaggszczenia. Termin cigcia

powinien zosta¢é wyznaczony poza okresem wegetacji. Podczas prac zachowaé szczegélne érodki
bezpieczenstwa wykonawcy, uzytkownikéw oraz mienia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosei sa okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektows.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

—  okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®),

— pomiaru odlegio$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

— Wwymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
—  iloéci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

—  gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
~  prawidiowej gestosei trawy (trawniki bez tzw. , lysin”),
— obecnosci gatunk6w niewysiewanych oraz chwastéw,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robér:

— rozécielenie ziemi urodzajnej [m?],

— plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego [m?],

~ wykonanie trawnikéw [m?],

— pielegnacja trawnikéw [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwiazane z realizacja projektu zieleni oraz péZniejsza pielegnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zakladanin oraz pielegnacji terenéw zieleni. Odbi6r z obowigzujacym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czeéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szk6lkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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Umowa z Inwestorem,
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowamia wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale om6éwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem systeméw ogrodzeniowych, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogolnoksztalcacym nr 1 w Stargardzie™.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

Niniejsza ST okreéla ustalenia dotyczace zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem systemu
ogrodzeniowego okreslonego w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne zasady dotyczace materiatéw podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.

W celu wytworzenia jednolitej przestrzeni otoczenia projektowanego obiektu wszystkie elementy ogrodzenia
wymagaja ostatecznego potwierdzenia Projektanta na lub/i na etapie realizacji niniejszego obiektu.

2.2. Wymagania szczegélowe

Wymagania szczegblowe oraz parametry zastosowanego systemu zgodnie z karta katalogowa producenta
wskazang przez Inwestora badz autora projektu.

W ramach niniejszej inwestycji, nalezy wykonaé ogrodzenie boiska o wysokosci 4,1m - z paneli zgrzewanych z
pojedynczych drutéw pionowych fi 6,0 mm (co 50 mm) i podwéjnych poziomych fi 8,0 mm (co 200 mm)
ocynkowanych malowanych proszkowo mocowanych do stupkéw za pomocg klipséw tlumigcych drgania i
hatas. Panele o oczku 50x200.

Ogrodzenie wyposazy¢ w furtke o wymiarach 1,2x2m oraz brame wjazdowa (3x2,6m) od strony terenu szkoly.
Shupki ogrodzenia mocowaé na fundamentach punktowych betonowych.

Uwaga: Ostateczne rozwigzania materiatowe przed montazem nalezy uzgodni¢ z autorem projektu oraz
Inwestorem.

3. SPRZET

Ogdlne zasady dotyczace sprzgtu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji robét podano w czesci
~Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé
wciggarek, dZzwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacji. Transport materialéw powinien odbywaé sie w sposéb zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogoélne zasady dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Dostawa moze
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odbywa¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora.

4.2 Skladowanie materialéw i konstrukcji

Do wytadunku mozna uzy¢ wciggarek lub weiagnikéw. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci
skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé
konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowa¢ i uktadaé na wyznaczonym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

5.1. Przygotowanie do wykonania robat

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty poprzedzajace montaz ogrodzenia,

tj. wykonanie Zelbetowych fundamentéw ogrodzenia, furtek i bram (zgodnie z ST Betonowanie konstrukcji).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzef
mechanicznych. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek zakl6cen w czasie robot Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.2. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukeji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez
producenta. Montazu elementéw nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem zalecenn producenta wybranego systemu z
zastosowaniem facznikéw i materialéw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

5.3. Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia, furtek i bram przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Og6lne zasady zwiazane z kontrolg jakosci wykonywanych rob6t podano w czgsei ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji techniczne;.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci rob6t, materialéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementéw sprawdzeniu podlega:

— wymiary, ksztalt i kolor dostarczonego materialu,

—  wlasciwodci wytrzymalosciowe dostarczonego materiahu.
6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementéw montazowych,
— polaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w czgsei ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
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8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady prowadzenia odbioru robét podano w czescei ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikaciji techniczne;j.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci. Odbiér koficowy konstrukeji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i
badafi z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:
odchylki geometryczne,
—  jakos¢ materiatow,
— stan elementéw konstrukcji i powlok,
— stan i kompletnos¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy podaé co najmniej:

— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacj¢ okres$lajaca komplet wymagan,

-~ dokumentacje stwierdzajaca zgodno$é wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru czgsciowego,

—~ parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

— stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac sie¢ bedzie na podstawie zapis6w zawartych w umowie z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021 :1997 Ogé6lne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gléwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, ktéra zostanie wykonana w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogo6lnoksztatcacym nr 1 w Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obciazenia na podioze
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre§lonym skiadzie i uziarnieniu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
bezpiecznej nawierzchni gumowej placu zabaw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonanie nawierzchni winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wilasciwe do$wiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujace wlasciwa jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomi¢ z calo$cia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji
rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegélnych
opracowafi przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowa akceptacje
Projektantéw.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ., Wymagania
og6lne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie wykorzystywane materialy musza by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje
dotyczace Zrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badafi, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Nawierzchnia EPDM
2.2.1. Budowa systemu nawierzchni bezpiecznej

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykonaé nastepujace nawierzchnie:

WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE

> Boisko o przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej o0 wymiarach 25.5/46.30m i powierzchni 1180,65m2.

W skiad boiska wchodzi¢ beda 1 boisko do gry w pitke reczng oraz 3 boiska do gry w koszykéwke oraz
pole do gry w tenisa ziemnego.

Opis technologii nawierzchni sportowych boisk

a) Nawierzchnie boiska wykona¢ nalezy z przepuszczalnej nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;j
metoda natryskows. Zastosowana nawierzchnia musi by¢ odporna dziatanie czynnikéw
atmosferycznych oraz promieni UV

b) Plyte boiska nalezy oddzieli¢ od terendéw otaczajacych z pomoca obrzezy betonowych (pokrytych
poliuretanem) na lawie betonowej.

¢) Podbudowe boiska wykona¢ nalezy jak nastepuje:

- przepuszczalna nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa met. 13 mm
natryskowa (warstwa uzytkowa -System poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM z produkcii pierwotnej 2-3mm_+ warstwa nogna -
mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu 11mm.

- Warstwa stabilizujaca typu ET 3,5 cm
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakeji 0/31,5 mm 5,0 cm
stabilizowanego mechanicznie wskaznik zageszczenia Is > 1,00

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowanego 10,0 cm
mechanicznie wskaznik Zageszczenia Is > 1,00

- warstwa separacyjno-filtracyjna i stabiliznjaca podloze z kruszywa, 20,0 cm

wskaznik zageszczenia Is > 0,98, wspétczynnik wodoprzepuszczalno$ci
k>= 8m3/dobe

- 1gczna  grubos¢  warstw konstrukcji plyty boiska 1 warstw 39,3 cm
wzmacniajacych podtoze J

d) Nawierzchnie boiska nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym i zielonym, wg rysunku projektu i zgodnie
Z wytycznymi producenta, z zastosowaniem akcesoriow wybranego producenta (np. linie boisk).
Uwaga: kolory linii ograniczajacych boiska nalezy ustali¢ z uzytkownikiem.

e) Wszystkie stosowane materialy musza posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty zgodnosci z Polskimi Normami oraz posiadaé:

1) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni lub
dokument réwnowazny.

2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta

3) AtestPZH dla oferowanej nawierzchni

4) Badanie WWA + potwierdzenie kategorii I dla warstwy uzytkowej EPDM

5) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnig

f) Obramowanie boiska wykonac nalezy z prefabrykowanych obrzezy betonowych na lawie betonowej
B15 z oporem. Obramowanie zabezpieczy¢ natryskiem poliuretanowym (tak jak nawierzchnia boiska).

g) Wody opadowe z boiska odprowadzone zostang za pomocg drenazu.

BOISKO SPORTOWE DO PILKI SIATKOWEJ

> Boisko o przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 11,0/22.2m i powierzchni 244.20m2.
> Nawierzchnia boiska bedzie wykonana w tej samej technologii co boisko wielofunkcyjne sportowe
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STANOWISKO DO SKOKU W DAL

>  Stanowisko z rozbieznia o przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej, wydzielonej pasami w nawierzchni
boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach w_sumie 1.22x26m zakonczona zeskocznia (piaskownica) o
wymiarach 6x2,75m wydzielona obrzezami gumowymi z wypeieniem piaskiem.

Skocznia w dal

a) Projektowana rozbieznia wyznaczona bedzie na ptycie boiska wielofunkcyjnego.

b)

h)

d

Przewiduje si¢ skoczni¢ w dal z rozbiegiem dtugosci tacznej 26m i szerokosci 1,22m (w tym strefa
rozbiegu 24,5m, strefa odbicia 1lm w odlegtosci 0,5m od zeskoczni) i zeskocznia o wymiarach 2,75 x
6,0m. W strefie odbicia nalezy zamontowaé belke do odbicia o wymiarach 1,22%0,20m ze skrzynka
stalowa ocynkowang osadzona na fundamencie betonowym ktora nalezy zamontowaé w odlegtosci Im
od krawedzi zeskoczni. Zastosowa¢ nalezy belke demontowalng z zaslepka o nawierzchni
poliuretanowej w kolorze biezni. Belke i zaslepke¢ zamontowaé nalezy réwno z plaszczyzna rozbiegu
zgodnie z instrukcja producenta.

Podbudowe stanowiska do skoku w dal wykonaé nalezy jak nastepuje:

- przepuszczalna nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa met. 13 mm
natryskowa (warstwa uzytkowa -system poliuretanowy zmieszany z
granulatern EPDM z produkciji pierwotnej 2-3mm _+ warstwa no$na -
mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu 11mm.

- warstwa stabilizujaca typu ET 3,5 cm
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm 5,0 cm
stabilizowanego mechanicznie wskaznik zageszczenia Is > 1,00

_ warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowanego 10,0 cm
mechanicznie wskaznik zaggszczenia Is > 1,00

_ warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizujaca podioze z kruszywa, 20,0 cm

wskaznik zageszczenia Is > 0,98, wspétezynnik wodoprzepuszczalnosci
k>= 8m3/dobe

- laczna grubo$¢ warstw  konstrukeji plyty boiska 1 warstw 393 cm
wzmacniajacych podloze

Zeskocznie do skoku w dal ograniczy¢ nalezy obrzezem z polimero betonu z nakladka poliuretanowa w
kolorze biatym. Warstwy zeskoczni nalezy wykonac, jak nastgpuje:

- piaskownica wypetiona piaskiem 25 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowanego 10,0 cm
mechanicznie wskaznik zaggszczenia Is > 1,00

- warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizujaca podioze z piasku, 20,0 cm

wskaznik zageszczenia Is > 0,98, wspotczynnik
wodoprzepuszczalnosci k> 8m3/dobg

Razem: 55,0 cm

Uwaga nawierzchni¢ nalezy wykonaé w kolorze czerwonym zgodnie z wytycznymi producenta z
zastosowaniem akcesoriéw wybranego producenta (np. linie)

Uwaga: kolory linii ograniczajacych boiska nalezy ustali¢ z uzvikownikiem. Wszystkie stosowane
materialy musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania W budownictwie i atesty zgodnosci
z Polskimi Normami oraz posiadac:

1) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni lub
dokument réwnowazny.

2) Karta techniczna oferowane;j nawierzchni potwierdzona przez producenta

3) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

4) Badanie WWA + potwierdzenie kategorii I dla warstwy uzytkowej EPDM

5) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnig

Kolorystyka do uzgodnienia z autorem projektu oraz inwestorem.

2.2.2. Nawierzchnia bezpieczna - parametry

Przyjmuje sie¢ nawierzchni¢ poliuretanowo-gumowsg — na podbudowie typu ET (mieszaniny kruszywa
mineralnego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym).
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Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa noséna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Warstwe uzytkows stanowi natomiast system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM z produkeji pierwotnej.

Spetniajac wymagania Zamawiajacego nawierzchnia powinna miesci¢ si¢ w podanych ponizej przedziatach:

—  wytrzymato$¢ na rozciaganie: 1,05-1,10 N/mm?,
—  wytrzymatos¢ na rozdzieranie: 140-150 N,

— zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C: 0,01-0,03%,

~ odporno$¢ na uderzenie (odcisk kulki): 640+£64mm?,

— odporno$¢ na zuzycie ($cieranie): 1,1-1,2 g,

— przyczepno$¢ do podkladu elastycznego ET 0,55-0,59 Mpa,

— amortyzacja — redukcja sity w temperaturze 23°C: 36-38%,

~ wspoélczynnik tarcia kinetycznego (nawierzchnia sucha): 0,50-0,55,
— wsp6lczynnik tarcia kinetycznego (nawierzchnia mokra): 0,30-0,35.

Powierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i korzystajacych z niej uzytkownikéw, a zawartosé
zwigzkéw chemicznych powinna byé nie wigksza niz opisana ponizej:
— DOC -po 48 godzinach: <10 mg/l,

~  Olow (Pb): <0,01 mg/l,
— Kadm (Cd): <0,01 mg/l,
—  Chrom (Cr): <0,01 mg/1,
—  Chrom VI (CrVI): <0,01 mg/l,
— Rteé (Hg): <0,001 mg/1,
— Cynk (Zn): 1,5 mg/l,

— Cyna (Sn): <0,01 mg/l.

Dostarczona nawierzchnia musi posiadaé nastepujace dokumenty:

— Aprobata lub Rekomendacja ITB,

—  Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni,

— Badania potwierdzajace bezpieczenistwo ekologiczne wedlug normy DIN 18035-6:2014, wydane przez
laboratorium posiadajace akredytacje,

— autoryzacja producenta systemu, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

2.2.3. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi, odchylki mierzone
tata o dlugosci 2m nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Wymagania dla podbudowy z piasku oraz kruszyw kamiennych stabilizowanych mechanicznie, przedstawiono
w ST: , Nawierzchnie utwardzone”.

Uwaga: Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku, itp., a takze nie
powinno by¢ zaolejone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych
rob6t. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowiazany
sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentow.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt objetych niniejsza ST powinien wykazaé sie mozliwos$cia
korzystania z rozkladarki mas poliuretanowych oraz urzadzefi do wykonywania natrysku mechanicznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czeséci ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. Ulozenie
i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego. Material dostarczony bedzie przez Wykonawce w oryginalnych opakowaniach od producenta.
Opakowania beda oznaczone w sposéb umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje produktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w cze$ci ,,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Wykonanie nawierzchni EPDM
5.2.1. Przygotowanie podloza

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotno$é otoczenia oscylowala w
przedziale 40-90% , a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.2. Podloze

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z specyfikacjami ,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopéw” oraz
,Nawierzchnie utwardzone”.

5.2.3. Warstwa podbudowy typu ET

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i poprzecznymi,

odchylki mierzone tata o dl. 2 m. nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm. Podloze powinno byé¢ wolne od

zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunac).

Warstwa stabilizujaca o grubosci 50 £ 5 mm wykonana jest z kruszywa mineralnego o granulacji 0,5 — 10 mm,

granulaty gumowego o granulacji 0,5 — 10 mm 1 jednosktadnikowego lepiszcza poliuretanowego. Wykonuje sie

Jja w nastgpujacych krokach:

— do mieszalnika wsypa¢ odwazone ilosci kruszywa i granulatu gumowego w stosunku wagowym 100 czesci
wagowych kruszywa do 20 czesci wagowych granulatu, a nastepnie wymieszac,

~ do przygotowanej mieszanki doda¢ 12 — 20 czeéci wagowych lepiszcza poliuretanowego,

— mieszaé okoto 5 minut,

- gotowa mieszaning kruszywa, granulatu i lepiszcza rozlozy¢ przy pomocy rozkladarki do mas
poliuretanowych na przygotowanym wczesniej gruncie,

— wykona¢ warstwe o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,

— pozostawi¢ do utwardzenia warstwy, czas wiazania uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci powietrza.

5.2.4. Warstwa syntetyczna

5.2.4.1. Zasady ogélne

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.
Wykonanie nawierzchni nadzorowane by¢ powinno przez osobe odpowiednio przeszkolong przez producenta
systemu. Nawierzchnia musi by¢ wykonana zgodnie z jej karta techniczna. Roboty powinny byé prowadzone
pod nadzorem oséb posiadajacych wymagane uprawnienia (o ile s3 one wymagane).

5.2.4.2. Wykonanie warstwy uzytkowej - elastycznej

Warstwa sktada si¢ z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej o granulacji 1 — 4 mm, polagczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku
wagowym 100:19. Zuzycie poszczegélnych produktéw na 1 m? zalezy od grubosci warstwy.

5.2.4.3. Wykonanie elastycznej warstwy nosnej
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Warstwa sklada si¢ z granulatu gumowego o granulacji 1 - 5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy
3 - 5 mm, suszonego ogniowo, polaczonego lepiszczem PUR. Granulat gumowy oraz kruszywo kwarcowe
mieszane s3 z systemem poliuretanowym w mikserze w odpowiednim stosunku wagowym. Warstwa ukladana
jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

5.2.4.4. Warunki niezb¢dne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno§¢ otoczenia oscylowala
w przedziale 40 - 90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.
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5.3. Podbudowa z kruszyw kamiennych

Wymagania dla wykonania kruszyw przedstawiono w ST: ,,Nawierzchnie utwardzone”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ..Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Badania powinny by¢ przeprowadzone z uwzglednieniem obowiazujacych norm przez upowazniona jednostke
badawcza, a ich wyniki beda dotaczone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te beda tez wymagane przy
odbiorach robét ulegajacych zakryciu. Wyniki odbioréw zapisywane beda w dzienniku budowy. Wszystkie
wyniki badan beda gromadzone przez wykonawce.

6.1. Kontrola nawierzchni EPDM

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$é, posiadaé jednorodna fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor.
Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem. Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni
powinny odpowiadaé wartosciom okre$lonym w przepisach.

Negatywny wynik badania bedzie podstawa do nieodebrania danego etapu i jednoczeénie zobowigzuje
wykonawce do poprawy danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane sa ponownej kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa robét jest — m* (metr kwadratowy) wykonanych nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w czeéci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania wedhlug pkt. 6 daty pozytywny wynik.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena wykonania robét obejmuje:

—  zakup materialow,

— transport materialéw na miejsce skladowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podioza,

— ulozenie nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie stanowisk pracy,

— wszystkie inne niewymienione czynnoéci niezbedne do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznik6w zageszczenia gruntu .

BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych — zwir i pospéika .
BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych. Piasek

PN-75/C-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu . Metody badan
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
PN-B-02854:1996 Metody badania. Materialy trudno zapalne

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagah prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
polegajacych na montazu wyposazenia boisk, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowe;j
dla zadania pn. ,,Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogélnoksztatcagcym nr 1 w Stargardzie”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwiefi (CPV) -
| Grupa Klasa Kategoria Opis |
| 45400000-1

Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

l | 45450000-6 Roboty budowlane wykoficzeniowe pozostale.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia boisk
sportowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogllne wymagania dotyczace rob6t podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
pkt 2. Wszystkie materiaty oraz sprzet stanowiacy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych
niniejsza ST musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbi6r techniczny
materialéw powinien by¢ dokonywany wedlig wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug niniejszej specyfikacji s3 materiaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadajace swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lub
CE).

2.2. Wymagania szczegéltowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ wyposazenie dla nastepujacych boisk:

WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE

» Wyposazenie boiska stanowié beda:

— 3 komplety do gry w koszykéwke (4 jednostupowe montowane w tulejach stojaki z mechanizmem
regulacji wysokosci, 4 tablice epoksydowe 105x180cm z ostonami dolnej krawedzi , 4 obrecze state
wzmocnione z laficuchowa siatka do obreczy).

— Komplet do pitki recznej (2 aluminiowe bramki do pilki recznej o wymiarach 2x3m montowane w
tulejach z siatkami turniejowymi)
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BOISKO SPORTOWE DO PILKI SIATKOWE]

» Wyposazenie boiska stanowi¢ beda:
— Komplet do siatkéwki (2 aluminiowe shipki montowane w tulejach z naciggiem wewnetrznym
blokowanym mimosrodowo, z regulacja wysokoéci (mozliwosé gry w tenisa) z korbka skladang
chowang w stupkach, turniejowa siatka do siatkéwki obszyta z czterech stron siatka)

STANOWISKO DO SKOKU W DAL:

Projektowana rozbieinia wyznaczona bedzie na plycie boiska wielofunkcyjnego.
» W strefie odbicia nalezy zamontowac:

—  belke do odbicia o wymiarach 1,22x0,20m ze skrzynka stalowa ocynkowana osadzona na fundamencie
betonowym ktéra nalezy zamontowaé w odlegloséci 1m od krawedzi zeskoczni. Zastosowaé nalezy
belke demontowalna z zaslepka o nawierzchni poliuretanowej w kolorze biezni. Belke i zaslepke
zamontowac nalezy réwno z plaszczyzng rozbiegu zgodnie z instrukcja producenta.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych rob6t. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktéw oraz w instrukcjach montazu
konkretnych urzadzen okreslaja jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wiasciwego montazu. By w sposdb
whasciwy przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wplywu na jego jakos¢ nalezy bezwzglednie stosowac sig
do zalecen producentéw okre$lonych w dokumentacji dotaczonej do produktu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materialéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5 specyfikacji
technicznej. Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy.

5.2. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢ lokalizacje wszystkich elementéw na podstawie Dokumentacji
Projektowej, przy uwzglednieniu postanowien i zalecen Inwestora. Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢
wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

Uwaga! W przypadku montazu elementéw wyposazenia boisk nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia wykonanej
uprzednio nawierzchni. W przypadku uszkodzenia nawierzchni, Wykonawca na wiasny koszt dokonana naprawy
w zakresie ustalonym z Projektantem lub Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
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6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakosci producenta. Przed
przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

— aprobaty techniczne na materiaty,

— $wiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnosci, wydane przez producenta materialow.

Wszystkie materialy dostarczone do wykonania rob6t powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
1jego wymiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostka obmiarowa ponownego montazu elementéw jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokonaé poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrola jakosci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementéw gotowych.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca begdzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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