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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|._OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
termomodernizacji obiektu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (Szkoty Podstawowej nr 36)
przy ul. Sredniej 98 w Bydgoszczy (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnieh (Zamawiajgcy udzieli stosownego
petnomocnictwa Wykonawcy zadania), na podstawie ktérych mozliwe bedzie wykonywanie robot
budowlanych)

dalej w treSci opisu: dokumentacja.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach zadania Miasta pn. ,,Program zwiekszenia efektywnosci
energetycznej budynkow i oswietlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)".

Dokumentacja jak wyzej powinna by¢ opracowana z zastosowaniem odnawialnych zrodet energii (np.
ogrzewanie i wentylacja z odzyskiem ciepfa, klimatyzacja dla pomieszczen tego wymagajgcych,
os$wietlenie, zuzycie wody, fotowoltaika, pompy ciepta) oraz nowoczesnych technologii m.in. systemu
zarzgdzania energig oraz wlasciwym doborem materiatéw i wyposazenia.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) uzyskanie mapy do celdéw projektowych (matrycy) opracowanej przez Pracownie Geodezyjng
(wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem .PDF,
w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

2) wykonanie inwentaryzacji wielobranzowych obiektu szkoty podstawowej ZS-P nr 5 w zakresie
potrzebnym do realizacji przedmiotowego zadania (wersja papierowa: 4 egz., na nosniku
elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np. z
rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.):

a) architektoniczno-budowlanej catego obiektu (w tym: budynku gtéwnego, sali gimnastycznej,
tgcznika),

b) wszystkich instalacji elektrycznych bedgcych w obiekcie i przytgczy w sposéb opisowy. Dodatkowo
nalezy na rzutach zinwentaryzowac istniejgce rozdzielnice gtéwne, tablice elektryczne, liczniki,
przytgcze itp.,

c) wszystkich instalacji teletechnicznych bedacych w obiekcie i przytgczy w sposdb opisowy.
Dodatkowo nalezy na rzutach zinwentaryzowac istniejgce serwerownie, szafy TT, centrale,
przytacza, stanowiska wizualizacji systemow itp.,

d) wszystkich instalacji sanitarnych tj. np. instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej,
kanalizacji deszczowej, gazowej, instalacji p-poz. i wentylacji wraz z przytgczami w sposob
opisowy. Dodatkowo nalezy na rzutach zinwentaryzowa¢ istniejgce hydranty, grzejniki, istniejgce



odbiorniki wod-kan oraz wskazac lokalizacje przytgczy ( np. pom. wodomierza, pom. wezta
cieplnego, przytgcze gazowe itp.),

3) orzeczenia mykologiczno-budowlanego dotyczgcego scian i elementdéw konstrukcyjnych budynku,
m.in.: $cian zewnetrznych, fundamentowych i piwnicznych (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku
elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np.

z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

4) oceny stanu technicznego obiektu weryfikujgcej zakres prac - ze szczegdélnym uwzglednieniem
elewacji i dachéw, odpowiedniego doswietlenia i nastonecznienia pomieszczeh budynku oraz
mozliwosci technicznych przystosowania placowki dla os6b z niepetnosprawnosciami (wersja
papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem .PDF, w
wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

a) elewacji, dachow (w tym pod katem montazu instalacji OZE oraz urzadzen niezbednych dla
wentylacji mechanicznej), wykonczenia pomieszczen (w tym stanu tynkow z okresleniem
procentowym, rodzaju farb wewnetrznych),

b) mozliwosci technicznych przystosowania placéwki dla oséb z niepetnosprawnosciami tj. m.in.
zaprojektowania podjazdow, windy, sanitariatdw oraz zastosowania innych nowoczesnych
rozwigzan dla poprawy w placowce dostepnosci szeroko rozumianej,

¢) instalacji elektrycznych bedacych w obiekcie i przytgczy, z uwzglednieniem rozdzielnic, tablic
elektrycznych, zabezpieczen, przytaczy,

d) instalacji teletechnicznych na obiekcie i przytgczy, z uwzglednieniem serwerowni, szaf TT, central,
stanowisk wizualizacji systemow, stanowisk multimedialnych,

e) istniejgcych przytaczy i instalacji sanitarnych (w tym min wentylacji, instalacji gazowej, kanalizaciji
sanitarnej podposadzkowej, wod.-kan. i c.0. ) wraz z armaturg tj. min bialy montaz oraz baterie,

f) wezta cieplnego (gazowego) lub innych istniejgcych zrodet ciepta na obiekcie.

5) koncepcji przebudowy obiektu szkoty uwzgledniajgcej m.in. potrzeby osoéb z
niepetnosprawnosciami, zlecone oceny, badania oraz ekspertyzy do akceptacji przez
Zamawiajgcego (WIM) i Uzytkownika (Dyrektor Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 5) (wersja
papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem .PDF, w
wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

6) wykonania nowych ekspertyz w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamowienia,
w tym m.in. ekspertyzy stanu technicznego obiektu, ekspertyzy higieniczno-sanitarnej oraz
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej w obiekcie uwzgledniajgcej projektowany uktad
funkcjonalny placéwki dostosowujgcej budynek do aktualnych przepisdéw wraz z uwzglednieniem
rozwigzan zastepczych z uzyskaniem ich zatwierdzenia przez wiasciwy organ (wersja papierowa:
4 egz., na noSniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem PDF, w wersji
edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

7) audytu energetycznego, o$wietleniowego, ekologicznego opracowanego na podstawie
obowigzujgcych norm i przepisow na etapie koncepcji wraz z wypetnieniem tabeli wskaznikow,
stanowigcej zatacznik nr 6 do OPZ. W przypadku zastosowania innych rozwigzan w projekcie
technicznym nalezy dokonac¢ aktualizacji ww. audytow (wersja papierowa:

4 egz., na no$niku elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem .PDF),

8) projektowanej charakterystyki energetycznej (wersja papierowa — 4 egz., na nosniku
elektronicznym: 2 egz., z tym, Ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np.
Z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

9) wizualizacji — minimum 6 uje¢ zewnetrznych ( w tym m.in. elewacje z zamontowang instalacjg PV,
magazynem energii itp. oraz 2 zagospodarowania terenu ), 2 ujecia wewnetrzne dla obiektu
(wersja papierowa — 3 egz., wersja elektroniczna: 2 egz. z tym, Ze z rozszerzeniem jpg
o rozdzielczosci minimum 1700 x 1000 pikseli),

10) karty informacyjnej przedsiewziecia (KIP) oraz innych dokumentéw niz KIP niezbednych do
uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5i art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,



udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (wersja
papierowa: 2 egz., na nosSniku elektronicznym: 2 egz. z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem .PDF
oraz w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

11) ewentualnych uzgodnien i niezbednych warunkéw technicznych z gestorami sieci koniecznych
do wykonania przedmiotowego zadania, w tym m.in. MWIiK, ENEA, KPEC, PSG Sp. z 0.0,
ZDMiKP, Wydziat Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy, Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego
UMB, Zesp¢t ds. Zarzadzania Energig Urzedu Miasta Bydgoszczy, Netia, Orange itp.

12) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz
z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzah projektowych w zakresie wynikajacym
Z przepiséw (uzgodniony m.in. z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw, Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, Plastykiem Miejskim, Radg ds. Estetyki Miasta, WGK UM,
Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. oséb z niepethosprawnosciami oraz zgodny z
zatozeniami Regionalnych zasad i standardow ksztattowania tadu przestrzennego w polityce
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego), wymaganych do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe i jego uzyskania przez Wykonawce. Ponadto, projekt budowlany musi uwzgledniaé
wszystkie zalecenia i rozwigzania wynikajgce z uzyskanego przez Wykonawce Postanowienia
Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej wraz z
uzgodnieniem w zakresie rozwigzah ochrony p.poz przez uprawnionego rzeczoznawce oraz
uzgodnienia w zakresie rozwigzan higieniczno-sanitarnych wydanego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy ,Sanepid Bydgoszcz” (wersja papierowa: 5
egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz. z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem .PDF; oraz w wersji
edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

13) projektu technicznego, bedgcego elementem projektu budowlanego, w zakresie umozliwiajgcym
realizacje inwestycji, w tym plansza zbiorcza wszystkich instalacji w celu unikniecia kolizji
miedzybranzowych, obejmujacego m.in.: projekty techniczne konstrukcji i detali obiektu, projekty
techniczne instalacji sanitarnych (m.in. wod.-kan., c.o., c.w.u., wezla c.o.), wentylacji i klimatyzacji,
elektrycznych, teletechnicznych (niskoprgdowej), projekty sieci i przytgczy: wod.-kan., c.o., gaz,
elektroenergetycznych, teletechnicznych, itp., projekty drogowe zjazdu i drég, projekty matej
architektury i zieleni), uzgodnionego m.in. z: PSG/KPEC - projekt techniczny instalacji
wewnetrznych centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej, wezta
cieplnego i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) oraz BeMS; Spoétkg Miejskie
Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy (MWiK) — projekt wewnetrznych i zewnetrznych instalaciji:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, Spotkg ENEA — w zakresie zgodnosci
z warunkami (w przypadku zmiany mocy przytaczeniowej), zwigzanej z przebudowg budynku,
usuniecia kolizji, przebudowg infrastruktury ENEA, Wydziatem Informatyki UMB — projekt instalacji
teletechnicznej w tym internetowej, monitoringu, przytgcza teletechnicznego (wersja papierowa:

5 egz., na no$niku elektronicznym: 2 egz. z tym, Zze do odczytu z rozszerzeniem .PDF; w wersji
edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

14) wielobranzowego projektu wykonawczego /w rozumieniu § 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego/, (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz. z tym, ze
do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

15) przedmiaréw robdt budowlanych i kosztorysow inwestorskich poszczegodlnych branz
z podziatem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne — podziat zgodnie z zatgcznikiem nr 2
(wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz. z tym, ze do odczytu —

Z rozszerzeniem .PDF oraz .ath),

16) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ze szczegdtowym opisem
projektowanych materiatow budowlanych dla poszczegdlnych branz wraz z podaniem kryteriéw
rownowazno$ci zastosowanych wyrobéw budowlanych (STWOIR) (wersja papierowa: 2 egz., na
nosniku elektronicznym: 2 egz., z tym, Ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej
np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),



17) wykonanie innych opracowan, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w fazie projektowania,
niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, oraz do
prawidtowego w oparciu o ww. dokumentacje wykonania rob6t budowlanych, np. projekty
dotyczgce usuniecia kolizji uzbrojenia podziemnego, niezbednych wycinek drzew i krzewdw
uzgodnionych z Wydziatem Zieleni i Gospodarki Komunalnej UMB (wersja papierowa: 4 egz., ha
nosniku elektronicznym: 2 egz., z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej
np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.)

18) projektu ewentualnych nasadzen zastepczych (wersja papierowa — 3 egz., na nosniku
elektronicznym: 2 egz., z tym, Ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z
rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

19) inwentaryzacji ornitologiczno - chiropterologicznej, lub innej inwentaryzacji przyrodniczej, ktorej
koniecznos¢ wykonania ujawni sie w fazie projektowania, w zakresie niezbednym dla uzyskania
ewentualnej decyzji administracyjnej (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz.,
do odczytu z rozszerzeniem .PDF),

20) projektu technologii kuchni wraz ze stotéwkg (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku
elektronicznym: 2 egz. z tym, ze do odczytu zrozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z
rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

21) projektu aranzacji wnetrz oraz wyposazenia wybranych pomieszczen istotnych z uwagi na
zakres robot i charakter placowki (m.in. biblioteka z czytelnig multimedialng, tazienki, przyktadowa
sala dydaktyczna, sekretariat i gabinet dyrektora) (wersja papierowa — 5 egz., na nosniku
elektronicznym: 2 egz., z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z
rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.), uzgodnionego z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

22) przygotowanie dokumentéw i wnioskéw niezbednych do uzyskania stosownych uzgodnien
i decyzji administracyjnych przez Wykonawce w ramach otrzymanego pethomocnictwa wraz
z poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych, w tym m.in.

a) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowe,

b) decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizacje przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego, pozwolenia wodnoprawnego,

c) wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zapewnienie dostaw mediéow (woda, ciepto,
prad, sygnatu teletechnicznego) oraz odbioru $ciekéw i odpadow, a takze uzgodnien, opinii
i pozwolen, ekspertyz, przytgczy, uzgodnieh ZUDP, zleconych badan w tym kamerowanie
przytaczy i instalacji sanitarnych),

d) warunkow technicznych oraz uzgodnien z zarzadcg drogi, dla zjazdoéw z drogi publicznej,

e) inne niezbedne dokumenty potrzebne do realizacji zaméwienia, (wersje papierowe — 3 egz. na
nosniku elektronicznym: 2 egz., z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej
np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

23) projektu instrukcji eksploatacji obiektu, w tym m.in. projektu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
i scenariusza pozarowego, projektu instrukcji obstugi i uzytkowania nowych urzadzen, funkcjonowania
drogi pozarowej (wersja papierowa: 4 egz., na no$niku elektronicznym: 4 egz., z tym, ze do odczytu
z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.).

Przedmiot zamoéwienia obejmuje réwniez wykonanie innych opracowan, ktérych koniecznosé
wykonania ujawni sie w fazie projektowania, niezbednych do prawidiowego wykonania
dokumentacii projektowo-kosztorysowej oraz do prawidiowego w oparciu o ww.
dokumentacje wykonania robét budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
(wersja papierowa: 5 eqgz., na nosniku elektronicznym: 2 eqz., z tym, ze do odczytu
Zrozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwqg itp.).

2. Przedmiot zamoéwienia powinien byé:

1) zgodny z obowigzujgcymi przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegolnosci
z przepisami wynikajgcymi z:



- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze,

- Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

- Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

- innymi obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz uzgodnieniami podejmowanymi na
kazdym etapie prac, w zakresie rozwigzan projektowych, rozwazanych na wstepnym etapie
projektu.

2) zaakceptowany przez Zamawiajgcego (WIM) i Uzytkownika (Dyrektora Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 5), na etapie opracowywania koncepcji, projektu zagospodarowania terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego i wykonawczego tj. w zakresie
zaproponowanych rozwigzan projektowych,

3) zaopiniowany przez Plastyka Miasta oraz Rade ds. Estetyki Miasta,
4) uzgodniony z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy,

5) zaopatrzony w oswiadczenie o:

- sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentaciji;

- kompletnosci dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc,

- braku przywotania materiatéw z nazw wtasnych producentéw, a w przypadku koniecznosci ich
zastosowania wskazanie istotnych parametréw réwnowaznych wraz z zakresem ich toleranciji.



3. Informacije dla wykonawcéw dotyczace sposobu i formy przygotowania dokumentacji:

1) tworzenie plikéw PDF:

a) dokumenty tekstowe: skfadajgce sie z wiekszej liczby stron (np. opisy do projektéw, specyfikacje
techniczne) powinny by¢ przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plikéw PDF, tzn. caty
dokument to jeden plik PDF,

b) niedopuszczalne jest przygotowanie plikow PDF (wedtug formuty 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilosci
plikow PDF z ilu stron sktada sie dokument tekstowy (np. strona tytutowa — 1 plik PDF, spis tresci —
1 plik PDF),

¢) przygotowujac pliki pdf nalezy pamieta¢ o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze kazdego
pojedynczego pliku, tj. 150 MB,

2) opisywanie plikow PDF i katalogow:

a) wszystkie pliki PDF powinny by¢ prawidtowo opisane zgodnie z wytycznymi
w punktach ponizej, tj. w sposéb umozliwiajgcy ewentualne ich tgczenie w celu zmniejszenia ich
ilosci,

b) pliki PDF nalezy nazwac stosujgc ujednolicony skrétowy format nazwy .
numer_porzadkowy.rodzaj_projektu.rodzaj _dokumentu/rysunku.numer_rysunku — nazwa
dokumentu
np. 001.PB.PZT — Projekt zagospodarowania terenu,

c) wszystkie pliki PDF nalezy zestawi¢ w jednym pliku pn. ,Zestawienie dokumentacji”,
przyktadowe zestawienie dokumentacji:

LP. |NAZWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
001 |PZT |PZT |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS
002 |PZT |11 INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
003 |PZT |12 INWENTARYZACJA ZIELENI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
015 |PAB|OT OPIS
016 |PAB|R1 RYSUNEK 1

PROJEKT TECHNICZNY
028 |PT |OT OPIS

029 |PT |R1 RYSUNEK 1
PROJEKT WYKONAWCZY
037 |PW |OT OPIS

038 |PW |R1 RYSUNEK 1

052 |PW |S1 OPIS BRANZA SANITARNA

075 |PW |E1 OPIS BRANZA ELEKTRYCZNA

83 PW | E6 SCHEMATY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

102 |STWIOR ZAGOSPODAROWANIE TERENU
103 |STWIOR ELEKTRYCZNA
104 |STWIOR SANITARNA




105 |STWIOR KANALIZACJA DESZCZOWA

d) w przypadku zatgcznikdéw w postaci (hp. rzutéw, map, rysunkéw) nazwa tworzonego pliku PDF
powinna odpowiadac¢ nazwie oraz numerowi opisywanego zatgcznika, rysunku,

e) nazwa katalogu powinna wskazywaé jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plikéw
PDF — jezeli nie ma takiej potrzeby nie nalezy tworzy¢ podkatalogéw,

f) tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawiera¢ w swych nazwach polskich liter oraz
znakow specjalnych np. gezz¢,

g) nazwy plikéw, katalogoéw i podkatalogéow — powinny by¢ zapisywane jako nazwy skrécone
(np. br. sanit., br. elektr. - nalezy unikac rozbudowanych nazw, ktére utrudniajg skopiowanie
dokumentacji z ptyty),

h) nazwy katalogéw i plikdbw nie powinny zawiera¢ w nazwie lokalizacji (pfyta zawiera dokumentacje
dot. konkretnej inwestycji — nie ma wiec potrzeby przywotywania jej nazwy w tworzonych
katalogach czy plikach),

I) uzgodnienia, oswiadczenia projektantow, zaswiadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego nalezy zamieszcza¢ w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte
w hich dane osobowe).

3) tworzenie plikow edytowalnych - edytor tekstow (np. .doc,.docx), arkuszy kalkulacyjnych
(np. .xls, xIsx) oraz rysunkéw typu CAD (np. .dwg, .dxf) nalezy zapisywac¢ w formacie nie starszym
niz .2017).

Postac¢ elektroniczna i papierowa sporzadzonej dokumentacji musza by¢ jednakowe. Brak tej
zgodnosci moze by¢ podstawg nieodebrania przez Zamawiajacego etapu wykonania
Zamowienia. Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej
hastami, na nos$niku elektronicznym.

4. Dane wyjsciowe, wytyczne i wymagania do opracowania dokumentacji projektowej ww.
inwestyciji:

Lokalizacja planowanej budowy na terenie Miasta Bydgoszczy na dziatkach nr 122/2, 123, 124, 125,
127 obr. 0022 ul. Sredniej 98 w Bydgoszczy.

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
~Jachcice - Zachéd” w Bydgoszczy zgodnie z Uchwatg nr XLIX/735/09 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 24 czerwca 2009r (petna tresc¢ i rysunek> www.mpu.bydgoszcz.pl > plany miejscowe).

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na obszarze w MPZP pod symbolem 50.UO stanowigcym
teren zabudowy ustugowo-o$wiatowe] objety strefg ,B” ochrony konserwatorskie;.

Podstawowe parametry obiektu:

Obiekt Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 — Szkota Podstawowa nr 36 przy ul. Sredniej 98 sktada
sie z trzech bryt (segmentow) tj. budynku szkolno - dydaktycznego oraz sali gimnastycznej,
potgczonych ze sobg tgcznikiem. Budynek szkoty to obiekt czterokondygnacyjny, posiada trzy
kondygnacje naziemne, catosciowo podpiwniczony z piwnicg uzytkowa.

Parametry podstawowe:
- powierzchnia uzytkowa: ok. 2647,00m2
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: IV/I
- kubatura catkowita: ok. 12523,00m3




- wysokosc¢ budynku do kalenicy: ok. 13,00m

ll. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wymieniony zakres projektowanych rob6t budowlanych nie jest ,katalogiem zamknietym”

i w zaleznosci od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych moze zosta¢ powiekszony.

Sporzgdzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zawiera¢ i uwzgledniaé nastepujace

prace projektowe i zagadnienia:

1. Sporzadzenie inwentaryzacji budynku w nastepujacych branzach i zakresie, zgodnie z rozdziatem
| pkt. 1 ppkt 2 oraz:

— warunkéw przeciwpozarowych, petna inwentaryzacja warunkéw ppoz. z uwzglednieniem
wszystkich pomieszczen i budynkéw oraz terenu wokot,
— innym, niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej (na podstawie inwentaryzaciji
warunkéw przeciwpozarowych o ktérej mowa w pkt. 1), dotyczgcej catego obiektu oraz terenu
wokot budynku/ow, sporzadzonej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych, ze
wskazaniem prac niezbednych do wykonania — tak aby obiekt dostosowaé do spetniania
aktualnych wymagan w tym zakresie.

Na podstawie wnioskow z tej ekspertyzy, oraz uwzgledniajgc nowoprojektowane i
przebudowywane elementy budynku/éw, nalezy wykonac¢ stosowng dokumentacje projektowo-
kosztorysowg, ktdra zawiera realizacje wszystkich zalecen z ekspertyzy ppoz. Inwentaryzacja

w zakresie przeciwpozarowym powinna obejmowaé wszystkie pomieszczenia w obiekcie oraz
teren wokat, z uwzglednieniem istniejgcych urzadzen i instalacji ten obiekt zasilajgcych, ktére sg
istotne w zakresie spetnienia warunkow ochrony ppoz. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez
uzgodnienie ww. ekspertyzy i przyjetych w niej rozwigzan projektowych z Kujawsko-Pomorskim
Komendantem Wojewddzkim Panhstwowej Strazy Pozarnej, oraz ewentualne uzgodnienie
rozwigzan zamiennych i uzyskanie zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczehstwa
pozarowedo.

3. W ramach sporzadzanej dokumentaciji projektowej Wykonawca wykona ocene aktualnych
warunkéw geologiczno — inzynierskich wptywajacych np. na elementy nowo projektowane (np.
winda). Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— uzyskanie warunkow technicznych dotyczgcych przytgczenia do sieci elektroenergetycznych,
sanitarnych i teletechnicznych objetych przedmiotem zamdwienia, oraz pozytywne uzgodnienie
rozwigzan projektowych w tym zakresie — o ile zajdzie taka potrzeba,;

— ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu poprzez sporzadzenie opinii
geotechnicznej, lub uzyskanie wynikdéw badan geologiczno-inzynierskich wraz ze sporzgdzeniem
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego, lub opracowanie dokumentac;ji
geologiczno-inzynierskiej — w zaleznoéci od potrzeb.

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zosta¢ sporzgdzona z zachowaniem catkowitej
dostepnosci obiektu i jego otoczenia dla 0sob z niepetnosprawnosciami zwigzana z likwidacjg
barier architektonicznych.

5. Przedmiot zamowienia musi odpowiadac¢ obecnie obowigzujgcym przepisom prawnym, oraz musi
by¢ kompletny ze wzgledu na cel ktéremu ma stuzy¢. W szczegdélnosci projekty wykonawcze
musza:

— stanowi¢ uszczegotowienie i uzupetnienie zatwierdzonego projektu budowlanego (PZT, PAB, PT);

— zawierac techniczne rysunki wykonawcze oraz warsztatowe;

— stanowi¢ szczegdtowag dokumentacje budowlang, ktdra bedzie wykorzystywana na potrzeby
postepowan o zamdwienia publiczne w procesie realizacji inwestycji;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

— by¢ podstawowym zrédtem informac;ji dla Wykonawcy robét budowlanych, ktére uwzglednia i

opisuje: przyjete rozwigzania techniczne, parametry zastosowanych materiatéw, ich jakosc
i ilos¢, sposdb wykonania i montazu, itd.;

— stanowi¢ pomoc przy rozliczaniu inwestycji pod katem rzeczowym i finansowym;
— stanowi¢ podstawe do kontroli jakosci robét.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na
budowe, wymaganych opinii, uzgodnieh i sprawdzen rozwigzan projektowych.

Uzytkownik obiektu zrealizowat wkasnym nakfadem modernizacje niektdrych pomieszczen,
wskazane jest zatem zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych ingerencje w tych
pomieszczeniach obiektu do niezbednego minimum.

W przypadku niemoznosci dostosowania pomieszczen, zgodnie z ich zinwentaryzowanym
przeznaczeniem do warunkéw technicznych i przepiséw sanitarnych — uzyskanie stosownych
odstepstw, w tym architektoniczno-budowlanych, sanitarnych, bhp. Kazdorazowe wystgpienie
o odstepstwo wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Poszczegdlne projekty branzowe np. technologii kuchni winny by¢ uzgodnione z
przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika (Dyrektor ZS-P nr 5, SP36).

Trasy wszystkich sieci, zewnetrznych instalacji oraz przytgczy nalezy uzgodni¢ z Zespotem
Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej w Bydgoszczy (ZUDP).

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ z uwzglednieniem: wskazan audytu energetycznego
oraz danych wyjsciowych do projektowania inwestycji, istotnych/dodatkowych wskazowek
Uzytkownika i Zamawiajgcego, w tym wytycznych do zaprojektowania systemu BeMS —
zatacznik nr 1.

Zamawiajacy zamierza ubiegaé sie o dofinansowanie zewnetrzne, stgd konieczne bedzie
odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym przedmiaréw robét budowlanych
i kosztorysow inwestorskich w uktadzie obejmujgcym odrebnie roboty kwalifikowalne i
niekwalifikowalne, z podziatem zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledni¢ zalecenia i wytyczne wynikajgce m.in.

Z: opracowanej oceny stanu technicznego budynku, jego instalacji i urzgdzen (zwtaszcza
w zakresie przepisow p.poz.), inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej, decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, orzeczenia mykologiczno-budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy z przyrodnikami w celu skoordynowania prac
projektowych.

Wszystkie prace budowlane do wykonania, wraz z zaprojektowanymi urzgdzeniami i
wyposazeniem, nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno — higienicznych
i zdrowotnych, oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii, odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej przegrdd oraz warunkéw uzytkowych zgodnych
Z przeznaczeniem obiektu.

Jezeli w wyniku przeprowadzenia przez Wykonawce inwentaryzacji i oceny ktérej$ z instalaciji
oraz przytgczy stwierdzone zostang ich niewtasciwe parametry bgdz niezgodnosci z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora danej sieci Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac ich
przebudowe lub nowe przytgcza do budynku.

W ramach opracowania projektu aranzacji wnetrz oraz wyposazenia uzgodnionego z
Uzytkownikiem i Zamawiajgcym nalezy wykonac rzuty (rysunki techniczne) wybranych
charakterystycznych pomieszczeh (m.in. sekretariat, gabinet dyrektora, pracownie, sanitariaty,
kuchnia) z zaznaczeniem ich uktadu funkcjonalno-uzytkowego wraz z propozycjg wykonczenia
podiég i Scian oraz z zaprojektowanym wyposazeniem statym. Projekt winien zawiera¢ kompletne
zestawienie tabelaryczne zastosowanych materiatow wraz z parametrami technicznymi.



1) Branza architektoniczna:

a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wymiana wszystkich okien na zgodne z warunkami
technicznymi obowigzujgcymi na dzieh opracowania dokumentacji, wymiana wszystkich drzwi
wejsciowych (zewnetrznych) do budynku placowki oraz drzwi wewnetrznych - stolarke dostosowac
do obowigzujgcych przepisow, w tym z uwzglednieniem potrzeb 0sob z niepetnosprawnosciami,
zainstalowanie drabiny zewnetrznej na dach, wymiana wszystkich parapetow wewnetrznych
i zewnetrznych) — wedtug zatozen wynikajgcych z audytu energetycznego, ekspertyzy techniczne;j
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, oceny stanu technicznego oraz wytycznych do dziatania
systemu BeMS.

b) wyposazenie 2 skrzydet okien skrajnych w sitowniki okienne w wybranych pomieszczeniach
(uzgodnionych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem na etapie opracowania dokumentacji) m.in.

w salach dydaktycznych, pokoju nauczycielskim i sali gimnastycznej — zgodnie z zat. nr 1.

c) docieplenie dachu/stropodachu obiektu z wykonaniem nowego pokrycia (ponadto niezbedna
wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, kominéw) — wedtug zatozen wynikajgcych
Z audytu energetycznego oraz wytycznych wynikajgcych z oceny stanu technicznego,

d) dostosowanie wytazu dachowego oraz inne roboty wynikajgce z termomodernizacji do
obowigzujgcych przepisow,

e) nowa instalacja odgromowa (zwody pionowe umiesci¢ w warstwie izolacji termicznej zgodnie
Z przepisami p.poz.) i uziemienia na obiekcie,

f) przebudowa kominéw — m.in. wymiana tynku, obrébek blacharskich itp. wymiana rur wywiewnych
kanalizacji sanitarnej i usytuowanie ich powyzej wylotow komindw,

g) docieplenie $cian zewnetrznych (elewacji) obiektu — wedlug zatozen wynikajgcych z audytu
energetycznego, z przeprowadzeniem kompleksowych robét naprawczych $cian zewnetrznych
(ubytki i spekania $cian elewacyjnych - pekniecia tynkdéw wzdtuz stykéw elementdéw Sciennych
zewnetrznych i wewnetrznych - usuniecie zniszczonego i odpadajgcego tynku zewnetrznego,
zastosowanie dylatacji /wzmocnien).

h) docieplenie scian zewnetrznych piwnic obiektu oraz scian fundamentowych (po dokonaniu
odkrywek) wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej scian fundamentowych wedtug zatozen
audytu energetycznego i zleconej mykologii,

i) roboty wykonczeniowe — w zakresie wynikajgcym z przeprowadzonych prac
termomodernizacyjnych, (w tym m. in.: kompleksowe malowanie $cian i sufitbw po wymianie
przewodow elektrycznych i teletechnicznych, instalacji c.o. i grzejnikow, remont schodéw
wewnetrznych, obudowa grzejnikéw c.o.),

j) roboty zwigzane z dostosowaniem obiektu i jego instalacji do aktualnych przepiséw p.poz.

i sanitarno-higienicznych (tj. m.in. wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik pradu z
sygnalizacjg, zapewnienia wtasciwego oddymiania klatek schodowych, zastosowania w budynku
czujek autonomicznych dymu, wyposazenia budynku w odpowiednie i zgodne z przepisami
os$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne na drogach ewakuacji, w tym m.in. przy hydrantach),

k) inne prace niz - jak wyzej, wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynku
w zakresie niezbednym do przeprowadzenia planowanej termomodernizacji, a ponadto wykonanie
m.in. podjazdu, windy/platformy dla osob niepetnosprawnych, przystosowanie toalety dla oséb
niepetnosprawnych z instalacjg przyzywows, przywrocenia komunikacji wewnetrznej oraz drzwi
wejsciowych do zgodnych z warunkami technicznymi, dostosowanie placéwki do potrzeb os6b z
niepetnosprawnosciami, montaz zadaszenia nad schodami zewnetrznymi i wejsciami wraz z
balustradami, zainstalowanie domofonu — kontrola dostepu, remont doswietli okiennych piwnicznych
réwniez w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Rozebranie starego i potozenie nowego chodnika, wykonanie nowej opaski wokot catego obiektu.
Racjonalne zaprojektowanie zagospodarowania terenu wokot budynku z uwzglednieniem
elementéw matej architektury, przydatnych dla dzieci i oséb z niepetnosprawnosciami oraz
odpowiedniego oswietlenia wokot budynku (oswietlenie architektoniczne), elementéw swietinych i
ozdobnych na budynku (logo).

10



[) mozliwa zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w obiekcie — konieczna analiza na
etapie opracowania koncepcji przebudowy budynku szkoty;

m) zaprojektowanie systemow OZE (w tym m.in. ogniwa fotowoltaiczne) - wszystkie rozwigzania
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym,

n) zaprojektowanie centralnego systemu zarzadzania obiektem BeMS wspotpracujgcego
z istniejgcym systemem miejskim — zgodnie z zat. nr 1,

0) wydzielenie/utworzenie klimatyzowanego pomieszczenia ruchu elektrycznego dla rozdzielni gtéwnej,
kompensatora mocy biernej, UPS, BeMS, szaf teletechnicznych itd.

p) wydzielenie odrebnego pomieszczenia do lokalizacji nowoprojektowanych rozdzielaczy c.o. i c.t.
wraz rozdzielnicg sterujacg RZS _WC.

2) Branza sanitarna:

a) wykonanie wewnetrznej instalacji c.o. (wraz z dostosowaniem i potgczeniem z weztem c.o. — kotty
gazowe), obejmujgca catkowity demontaz instalacji c.o., wykonanie nowej instalacji c.0. — montaz
nowych grzejnikdw, zaworow termoregulacyjnych przy grzejnikach i na instalacji, demontaz oston
grzejnikowych. Wydzielenie osobnych sekgji c.o., ktore umozliwig oddzielne sterowanie
poszczegolnymi strefami (dostosowac indywidualnie do obiektu). Przystosowanie wezta cieplnego
i Aparatury Kontrolno Pomiarowej wraz z Automatykag (AKPiA) do wspotpracy z systemem BeMS
oraz mozliwoscig sterowania poszczegolnymi obiegami wraz z mozliwoscig uzyskania wszystkich
wymaganych w OPZ odczytéw pracy instalacji — zgodnie z zatgcznikiem nr 1,

b) wykonanie automatyki AKPiA wentylacji i wezta CO (gaz) dostosowanej do systemu BeMS zgodnie
z zat. nr 1.

¢) zainstalowanie czujnikow temperatury, wilgotnoéci i stezenia CO, oraz sitownikéw na zaworach
grzejnikowych - zgodnie z zat. nr 1,

d) wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,

e) przeliczenie zapotrzebowania zasilania obiektu w zimng wode z rozdziatem na cele socjalno-bytowe
i p.poz. (zawor pierwszenstwa),

f) wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odpowietrzeniem pionéw ponad dach,

g) sprawdzenie droznosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytagczami (inspekcja kamerg —
monitoring sieci) - uwzglednienie ewentualnej przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej,

h) zaprojektowanie nowego lub modernizacja istniejgcego juz systemu odwadniania wokét budynku,

i) wykonanie/modernizacja instalacji wentylacyjnej mechanicznej/klimatyzacji w pomieszczeniach ktére
tego wymagaijg by spetni¢ przepisy higieniczno-sanitarne oraz w pomieszczeniach sanitarnych, w
salach komputerowych, serwerowni. Centrale wentylacyjne i klimatyzacje wyposazy¢
w aparature AKPiA wspodipracujgcg z systemem BeMS,

J) sprawdzenie efektywnosci wentylacji grawitacyjnej w catym obiekcie; w przypadku gdy wentylacja
bedzie nieskuteczna nalezy zaprojektowac jej usprawnienie lub jej zaprojektowanie w przypadku jej
braku,

k) wymiana baterii np. na czasowe lub z mieszaczem wyposazonych w perlatory na wylewkach
zmniejszajgcych zuzycie wody lub wymiana baterii na nowe /w przypadku ich ztego stanu
technicznego/. Zapewnienie w wymaganych tazienkach wody zmieszane;j.

[) remont tazienek (dostosowanie ilosci pomieszczen i przyboréw do ilosci dzieci i pracownikow),

m) wymiana instalacji gazowej — jezeli wymaga tego jej stan techniczny lub dostosowanie do obecnie
obowigzujgcych przepiséw,

n) weryfikacja mozliwosci zastosowania urzadzen wykorzystujgcych alternatywne zrodta energii (OZE)
np. pompy ciepta,

0) _inne prace, zwigzane z termomodernizacja, wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego
budynku, w zakresie niezbednym do przeprowadzenia termomodernizaciji.
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3) Branza elektryczna:

a) wymiana / przebudowa instalacji elektrycznych,

b) wykonanie obliczen projektowanej mocy energii elektrycznej zapotrzebowanej catkowitej, tablic
elektrycznych z analizg i odniesieniem sie do aktualnej mocy przytgczeniowej obiektu,

c) zaprojektowanie instalacji oswietlenia, gniazd wtyczkowych, wymiana rozdzielnic elektrycznych
(RG z analizatorem) wraz z WLZ, wymiana opraw oswietlenia terenu, zasilania urzgdzen i systemow
oraz mozliwosci oddzielnego pomiaru energii elektrycznej szkoty, sali gimnastycznej, AKPIA wezta
CO i wentylacji, BeMS z mozliwo$cig zdalnego odczytu i rejestracji zuzycia energii elektrycznej
przez poszczegolne urzgdzenia itd.

d) zaprojektowanie instalacji oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach z uwzglednieniem
zdalnego sterowania oswietlenia w funkcji natezania swiatta oraz czujnika obecno$ci w systemie
DALI z integracjg do systemu BeMS,

e) zaprojektowanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z monitoringiem,

f) wymiana instalacji odgromowej, uziemienia, potgczeh wyréwnawczych w catym obiekcie

g) zastosowanie energooszczednych rozwigzan (w zakresie o$wietlenia — oprawy LED DALI),

h) ewentualne zastosowanie magazynu energii elektrycznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i integracjg do systemu BeMS,

i) kompensacji mocy biernej energii elektrycznej,

J) wytacznika gtéwnego pradu dla budynku oraz wytgcznikéw dla wybranych pomieszczen np. wezta
cieplnego,

k) weryfikacja mozliwosci zastosowania urzadzen wykorzystujgcych alternatywne zrodta energii (OZE)
np. do uzupetnienia zasilania obiektu w energie elektryczng z ogniw fotowoltaicznych,

z uwzglednieniem zdalnego monitoringu energii wyprodukowanej (urzadzenie typu np. Blackbox),

) instalacje elektryczne w wykonaniu podtynkowym w pomieszczeniach, trasy i szachty elektryczne
w komunikacji oparte o drabiny i koryta elektryczne,

m) stosowac przewody i kable zgodne z aktualnymi przepisami oraz dyrektywg CPR dla kategorii
obiektéw uzytecznosci publicznej,

n) inne prace wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynkéw w zakresie
wynikajgcym z planowanej termomodernizacji.

4) Branza teletechniczna:

a) wymiana i przebudowa instalacji teletechnicznych,

b) system BeMS integrujgcy zarzadzanie energig w budynku wspétpracujgcy z istniejgcym systemem
i zewnetrznym serwerem Miasta,

c) zaprojektowac kontroler kosztéw zuzycia i produkcji energii (BlackBox) dla Zespotu Zarzgdzania
Energig UMB,

d) wykonanie monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego z uzgodnieniu z Uzytkownikiem oraz
Wydziatem Informatyki UMB,

e) Wykonanie/modernizacja sieci strukturalnej w uzgodnieniu z Wydziatem Informatyki UMB
(z uwzglednieniem potrzeb uzytkownika w zakresie dostepu do e-dziennika oraz zainstalowania
tablic interaktywnych w salach lekcyjnych oraz innych urzgdzen multimedialnych,

f) instalacji w celu rejestracji osob i dostepu do placéwki, centralnego otwierania bramys;,

g) instalacji niskoprgdowych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem — funkcjonujgcych w
placéwce alarmowej, monitoringu, kontroli dostepu, SSTV internetowej, dzwonka szkolnego
bezstresowego, telefonicznej, RTV, tablic interaktywnych/urzgdzer multimedialnych oraz do
zatozenia instalacji : sygnalizacji pozaru, systemu przyzywowego z mozliwoscig integraciji tych
instalacji z systemem BeMS,

h) instalacje teletechniczne w wykonaniu podtynkowym w pomieszczeniach, trasy i szachty elektryczne
w komunikacji oparte o drabiny i koryta elektryczne;

i) stosowac przewody i kable zgodne z aktualnymi przepisami oraz dyrektywg CPR dla kategorii
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)

obiektow uzytecznosci publicznej,
inne prace wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynkéw w zakresie
wynikajacym z planowanej termomodernizacii.

WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Wymagane opracowania wchodzgce w zakres przedmiotu zamoéwienia, zostang wykonane
i przekazane Zamawiajgcemu w nastepujgcej formie i ilosci zgodnej z pkt. 1 rozdziat | opisu przedmiotu
zamowienia:

1) ETAP PIERWSZY, w ktorym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty,

2)

3)

okreslone w:

- pkt. 1 ppkt 1 =5;

- wstepng kalkulacje kosztéw — tabelaryczne w formie elektronicznej (dokument excel) zestawienie
przewidywanych kosztéw realizacji catej inwestycji z podziatem na branze — stopieh
szczegotowosci uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

Koncepcja projektowa bedzie zawierac rysunki koncepcyjne przedstawiajgce uktad funkcjonalny,
rzuty, przekroje oraz wyglad wszystkich nowoprojektowanych elewacji budynku wraz z
dobudowanymi elementami (np. podjazd, winda). Koncepcja projektowa podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania wchodzgce w zakres ETAPU PIERWSZEGO
w terminie 4 m-cy od daty zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem na wykonanie przedmiotu
zamowienia, okreslonym na podstawie zawartej umowy.

ETAP DRUGI - Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty uzgodnione

z wtasciwym organem administracji architektoniczno — budowlanej i instytucjami zgodnie

z wymaganiami prawnymi w tym zakresie, okreslone w:

- pkt. 1 ppkt 6 -13, 17- 20, 22;

- inne niezbedne projekty, ekspertyzy, opracowania, uzgodnienia, decyzje, operaty, oceny, badania
i opinie sprawiajgce, ze dokumentacja projektowa bedzie kompletna ze wzgledu na cel ktéremu
ma stuzyc,

- decyzje o pozwoleniu na budowe: 1 szt. wersji papierowej + format pdf oraz inne uzyskane decyzje
i pozwolenia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania wchodzgce w zakres ETAPU DRUGIEGO
w terminie 10 m-cy od daty zawarcia umowy.

Sporzgdzone przez Wykonawce projekty budowlane w zakresie ETAPU DRUGIEGO, muszg zostac
pozytywnie zatwierdzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, uzyskujac
pozwolenie na budowe/lub prawomocne zgtoszenie robét.

ETAP TRZECI - Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty, okreslone w:
- pkt. 1 ppkt 14-16, 21, 23;
- zbiorcze zestawienie catosci kosztow inwestycji;

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania wchodzgce w zakres ETAPU TRZECIEGO
w terminie 12 m-cy od daty zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem na wykonanie przedmiotu
zamdéwienia, okreslonego na podstawie zawartej umowy.
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Ponadto wymagane jest organizowanie narad koordynacyjnych przez Wykonawce

w siedzibie Zamawiajaceqo w uzgodnionym terminie w celu ustalenia stanu zaawansowania
prac projektowych i prezentacji opracowan — w ilo$ci dostosowanej do potrzeb (lecz nie
rzadziej niz 1 raz w miesigcu).

Zamawiajgcy wymaga minimum co miesiecznego raportowania z postepu prac projektowych,

w formie elektronicznej (m.in. wykonania elementéw dokumentacji, wystgpienia o warunki
techniczne, opinie i inne uzgodnienia, decyzje) z podziatem na branze.

Z kazdej narady sporzgdzona zostaje notatka przez przedstawiciela Wykonawcy. Na kazdg prosbe
Zamawiajgcego (tj. np. prezentacja postepu prac, konsultacje spoteczne, spotkania informacyjne

z mieszkancami) Wykonawca przygotuje niezbedne materiaty tj. prezentacje w formie papierowej
oraz elektronicznej.

Wykonawca projektu powinien podchodzi¢ do projektowania w sposéb zdyscyplinowany

w dostosowaniu do ogélnego harmonogramu prac projektowych, ktéry przedstawi Zamawiajgcemu
przystepujgc do poczgtkowej fazy projektowania (lecz nie pdzniej niz 3 tygodnie od daty zawarcia
umowy). W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

Ze strony Wykonawcy zobowigzani sg braé udziat kazdorazowo projektant koordynator i projektanci
wszystkich branz objetych przedmiotem umowy chyba, ze Zamawiajgcy przed terminem narady
poinformuje Wykonawce o rezygnaciji z obowigzkowego udziatu danego projektanta branzowego.

4) Materialy wyjsciowe do projektowania:
1) Wytyczne do zaprojektowania systemu BeMS (zat. nr 1),
2) Podziat robét na kwalifikowalne i niekwalifikowalne (zat. nr 2)
3) Mapa zasadnicza do celéw informacyjnych (zat. nr 3),
4) Zdjecia budynku i jego otoczenia (zat. nr 4),
5) Whytyczne sprawowania nadzoru autorskiego (zat. nr 5)
6) Tabela wskaznikéw (zat. nr 6)

5) Informacje i wymagania dodatkowe dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

Stosownie do tresci art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do petnienia i sprawowania nadzoru autorskiego nad
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg w toku prowadzonych na jej podstawie czynnosci,
w szczegolnosci w zakresie:

— sporzadzania pisemnych odpowiedzi na pytania oferentéw podczas postepowania przetargowego na
roboty budowlane, dotyczgce dokumentacji projektowo — kosztorysowej, oraz przyjetych w niej
rozwigzan projektowych;

— opiniowania na wniosek Inwestora, w toku wykonywania rob6t budowlanych, zgodnosci ich realizaciji
z projektem, w szczegolnosci co do uzytych materiatow budowlanych i przyjetych rozwigzan
projektowych;

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie;

— udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjasnien na zapytania Wykonawcy robét budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentaciji;

— sporzadzania dokumentaciji uzupetniajgcej lub brakujgcej podczas realizacji inwestyc;ji.

Warunki dotyczgce sprawowania nadzoru autorskiego okreslone zostaty w zatgczniku nr 5 do OPZ.
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