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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robaét,
ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa;

Montaz elementow zabezpieczenia technicznego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w
Krakowie. CZESC NR 2: Montaz szlabanéw drogowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Wroctawskiej 82 w Krakowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t w niej wymienionych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z ww. zadaniem, a w szczegoélnosci
nizej wymienionych asortymentow robot:

- rozbiorka elementéw murowych i betonowych,

- roboty geodezyjne,

- reczne wykopy fundamentowe,

- roboty betonowe i zbrojeniowe,

- roboty izolacyjne,

- roboty instalacyjne materiatéw stalowych

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym stali

- roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

- roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi

normami.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie,
wyznaczenie wysokosci  wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zatgczona w dokumentach przetargowych:

- przedmiar robét

- specyfikacja techniczna

1.4.3. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarem i ST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, drogowe, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie wykonywania robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t

wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) odpowiednio zabezpieczy¢ systemy korzeniowe drzew w poblizu wykopow,

c) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0os6b
lub wtasnosci spotecznej lub innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez

odpowiednig jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien uzyskac
zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, (rowniez nie
ujawnione w dokumentacji) takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiadcicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
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wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢é wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, réwniez nie wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. (Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej 0stroznosci).

1.4.9. Ograniczenie obcigzen pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na, i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagarn okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie umowne;j.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (wydanie potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakis§ sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.4.13. Réwnowaznos¢ norm i przepis6w prawnych.
Gdziekolwiek w umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wytwaornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie bedg
obowigzujgce przepisy najnowszego wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba, ze w
umowie stwierdza sie wyraznie co innego.
1.4.14. Elementy porozhiérkowe
Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenie w magazynie wskazanym przez Inwestora elementy metalowe
istniejgcego ogrodzenia. Pozostate elementy zobowigzuje sie wywiez¢ na wysypisko i zutylizowaé
1.4.15. Zaplecze socjalne
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnienie na czas prowadzenia robét zaplecze socjalne, na wlasne potrzeby
1.4.16. Prad

Wykonawca na wilasny koszt zapewni sobie agregaty pradotwércze, w celu wykonania prac
przewidzianych w dokumentaciji projektowej.
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1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Jezeli w ST, umowie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy

interpretowac nastepujgco:

1.5.1. Szlaban drogowy - cato$¢ lub kolejny etap inwestycji zgodnie z opisem.

1.5.2. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.
1.5.3. Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.5.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

1.5.6. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. Dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.7. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST
1.5.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji

projektowe;j.

1.5.9. Dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.5.10. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.11. Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

1.5.12. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5.13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.5.14. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdét.

1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialtow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

1.6.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robdét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
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przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
(sprzetu) na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposdéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy. Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem
robét, do zawarcia pisemnego uzgodnienia z wlasciwym Zarzadem drog w sprawie warunkow korzystania z
drdég dojazdowych do terenu budowy — stosownie do art. 15 pkt. 1,2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z p6zn. zmianami.

1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢

zastosowanych materiatéw i wykonanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.10.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium,
sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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1.10.2. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.10.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.10.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
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obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

b) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robot i wpisuje do rejestru obmiarow.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca bedzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

zgodnosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan.

Dokumenty te stanowig zalagczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a-c nastepujgce

dokumenty:

- protokét przekazania placu budowy,

- protokét odbioru robot,

- protokoly z ustalen, korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Budowy i przedstawiane do wglgdu na 2zyczenie
Zamawiajgcego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po uprzednim
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

1.11.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m3 jako
dtugos¢é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catlym okresie trwania robét.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw

rob6t, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegtych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
na karcie rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b. odbiorowi cze$ciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,
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d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.1.0dbiér robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.12.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.12.3. Odbiér ostateczny robét.

Odbiér ostateczny rob6t polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przejecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 1.12.1.0dbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona

ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwhaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszenie wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

c¢) dziennik budowy i rejestry obmiaréw,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

f) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

0) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robo6t. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

1.12.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.3.”Odbiér ostateczny robét”

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce. Cena kosztorysowa

pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
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wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosztorysowa robot bedzie
obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- koszty uzgodnien, opinii i nadzoréw.

1.13.2. warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkOéw umowy i wymagan ogdllnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

1.14. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pozniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowe] Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz.
1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z pdzniejszymi
zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélne przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

STB. 01. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.0.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem szczegotowej specyfikacii technicznej. sg warunki wykonania, kontroli i odbioru robét zwigzanych
z rozbhiérkami dla zadania pod nazwa:
Montaz elementéw zabezpieczenia technicznego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w
Krakowie. CZESC NR 2: Montaz szlabanéw drogowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Wroctawskiej 82 w Krakowie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym, przy
zleceniu i realizacji Robét , wymienionych w punkcie 1.1. Nalezy jg rozpatrywac tacznie z Ogoing specyfikacja
ST ,Wymagania ogolne". Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem

prac rozhiérkowych.
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1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nastepujgcych prac rozbioérkowych:

a.) rozbiérka warstw chodnika i jezdni

b) wywoz i utylizacja gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegétowych sg obowigzujace na réwni z
wymaganiami Specyfikacji ST - ,Wymagania ogdélne" oraz normami. Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna
moze byc¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej STB sg zgodne z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami), ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118) oraz z podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST
~Wymagania ogolne".

Elementy porozbiérkowe

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenie w magazynie wskazanym przez Inwestora elementy metalowe
istniejgcego ogrodzenia. Pozostate elementy zobowigzuje sie wywiezé na wysypisko i zutylizowac

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne zasady dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej STO ,Wymagania ogoélne". Wykonawca
rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Szczego6lowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora, reprezentujgcego Inwestora na placu budowy.
2.0. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania og6lne". W
opracowaniu objetym niniejszg specyfikacjg nie majg zastosowania materiaty.

3.0. SPRZET

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej ST , Wymagania ogoélne". Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. W_zwigzku z lokalizacjg ogrodzenia w poblizu urzgdzen i sieci podziemnych
(w_tym rowniez nie zinwentaryzowanych i nie ujetych w dokumentacji ze wzgledu na tajemnice wojskowsg)
wszystkie prace zwigzane z wykopami i rozbiorkg nalezy wykonaé recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogolne". Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkéw transportu ktére nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wihasciwosci przewozonych materiatow.

Materialy podczas transportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Stan techniczny srodkéw transportu powinien byé na biezgco kontrolowany przez wykonawce.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami
Specyfikacji ST "Warunki ogoélne" zgodnie z rozwigzaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej, oraz
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

5.2. Prace przygotowawcze

Do prac przygotowawczych naleza:

a) Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz usuniecie roslinnosci i
ewentualnych skfadowisk odpadéw

b) Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem

5.3. Rozbiorki

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- zabezpieczy¢ teren rozbiorki poprzez oznakowania, ogrodzenie, wykonanie oston przed skutkami spadania
materiatdw z rozbieranego obiektu,

- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

- wykona¢ konstrukcje zabezpieczajace elementy przed wywrdoceniem,
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- zainstalowac¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatéw z rozbiérki (np. zsypy),

- zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem znajdujgce w poblizu rozbieranego budynku latarnie, stupy z przewodami,
drzewa i.t.p.

Czynnosci te powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika rozbiorki. Nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (liny, odziez robocza, kaski, okulary, rekawice
ochronne). Roboty rozbiérkowe mozna przeprowadza¢ w recznie, ewentualnie przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, zachowujac szczeg6lng ostroznose.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji Technicznej

ST ,Wymagania ogolne".

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okresla zakres robét przewidzianych do wykonania, zgodnie z Szczeg6towymi Specyfikacjami
Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,ST" ,Wymagania Ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Specyfikacjami, normami (PN) i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania wykazaly pozytywne wyniki.

9.0. WARUNKI PLATNO SCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji ,ST" ,Wymagania ogélne".

Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg robét rozbiérkowych nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, obmiarem rob6t, oceng jakosci zastosowanych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw oraz badan.

Ceny jednostkowe robot rozbidrkowych obejmuja:

-przygotowanie stanowiska roboczego -wewnetrzny transport narzedzi i sprzetu pomocniczego -wykonanie
niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym i wokét strefy przyobiektowej -demontaz urzadzen ,
burzenie elementéw betonowych , zelbetowych i ceglanych reczenie i miotem pneumatycznym —segregowanie
,sortowanie i uktadanie materialtéw uzyskanych z rozbidrki -usuniecie gruzu-zasypanie miejsc po wykonanych
rozbiorkach -zaladowanie gruzu na $rodki transportowe -wywiezienie gruzu -wytadowanie ze s$rodkéw
transportowych -uprzatniecie placu budowy po rozbiérkach.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca obowigzany jest zna¢ i stosowa¢ obowigzujgce przepisy, a w szczegélnosci:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami);
Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/07, poz. 251).

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93.

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U 01.62 poz. 627)

Zmiany Dz. U. 05.113.954 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628)

oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 Dz. Ust. Nr 152 poz. 1736 w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowania na potrzeby ewidencji odpadow.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 15.06.1999 r Dz. Ust. Nr 57 poz. 608 ( wraz z
pézniejszymi zmianami )
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STB. 02. WYKOPY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
dla zadania pod nazwa:
Montaz elementow zabezpieczenia technicznego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w
Krakowie. CZESC NR 2: Montaz szlabanéw drogowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Wroctawskiej 82 w Krakowie.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ,ST” Wymagania Ogolne.
1.4.1. Fundament konstrukcji.
Element konstrukcji wspotpracujgcy z gruntem — przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na grunt.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY
Grunt rodzimy
3.SPRZET
W_zwigzku z lokalizacjg ogrodzenia w poblizu urzgadzen i sieci podziemnych (w tym réwniez nie
zinwentaryzowanych i nie ujetych w dokumentacji ze wzgledu na tajemnice wojskowg) wszystkie prace
zwigzane z wykopami nalezy wykonac recznie przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci.
4. TRANSPORT
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.
5.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.
Przyjeto umocnienie wykopu balami drewnianymi.
6. KONTROLA JAKO SCI
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami:
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
- BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m3 gruntu w stanie rodzimym.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosé¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
- dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu,
- dziennik budowy.
8.2.2. Zakres.
Odbiodr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- zgodnosci wykonywanych wykopéw z projektem,
- rzednych wykopu.
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8.3. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow,

- protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie i
zaladowanie, odwiezienie go na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, odwodnienie wykopu, wydobycie
z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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STB. 03. ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAG ESZCZENIEM,
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
dla zadania pod nazwa:
Montaz elementow zabezpieczenia technicznego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w
Krakowie. CZESC NR 2: Montaz szlabanéw drogowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Wroctawskiej 82 w Krakowie.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zasypek wykopow gruntem z odkiadu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ,ST” Wymagania Ogdlne.
1.4.1. Wskaznik zageszczenia.
Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zageszczonego (nasypu) do
maksymalnej gestosci objeto$ciowej szkieletu gruntowego Qds.
1.4.2. Wilgotnos¢ optymalna gruntu.
Wilgotnos$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany w sposdb znormalizowany uzyskuje
maksymalng gestos¢ objetosciowg Qds.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY
2.1. Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu o odpowiednich parametrach (grunt z odkfadu).
3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrone przed wplywami
atmosferycznymi (deszcz, $nieg itd.).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.
5.2. Zasypki.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubosé 0,20 m.
Mozna ja zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz
0,95
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
6. KONTROLA JAKO SCI
(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6.1. Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke.

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopOw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania.

W badaniu nalezy okresli¢ parametry wg PN-B-04481:

6.2. Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu,

— przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i mrozéw,

— wykonywanie zasypki nalezy przerwag, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, tzn. jest
wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej ni_ 20% jej wartosci,

— jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyc¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy,

— niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia,

— wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opaddw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy
usung¢ snieg z powierzchni juz wykonane;j.

6.3. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zadeszczenia Is
lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami podanymi w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

llos$¢ okresla sie w m3 przestrzeni wypetnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu .

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

- dziennik budowy,

- badania jakosciowe materiatldw uzytych na zasypki konstrukcyjne.

8.2.2. Zakres.

Odbior robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- grubosci poszczegoélnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia zasypki.

8.3. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,

- protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za 1 m3 wg ceny jednostkowej, ktdra uwzglednia dostarczenie materiatéw, przygotowanie i utrzymanie
w odpowiedniej wilgotno$ci, wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci zaakceptowanego przez Inspektora
materialu z jego zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie ksztaltu zewnetrznego, a takze
uporzgdkowanie terenu.

Cena obejmuje réwniez przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
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STB. 04. ROBOTY BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych dla zadania pod nazwa:
Montaz elementdéw zabezpieczenia technicznego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w
Krakowie. CZESC NR 2: Montaz szlabanéw drogowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Wroctawskiej 82 w Krakowie.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
elementéw betonowych (warstwy chudego betonu pod fundamentami oraz elementéw konstrukcyjnych)
zwigzanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej
- uktadaniem mieszanki betonowej
- pielegnacjg betonu
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz podanymi ponizej.
1.4.1.Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B30 (C25/30)) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na ciskanie.
1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.4.Nasiakliwosc betonu
Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5. Partia betonu
llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dtuzszym nizl miesigc — z takich samych skiadnikéw, w ten sam sposo6b i w tych samych
warunkach.
1.4.6.Wytrzymatosc gwarantowana betonu na $ciskanie — Rb G
Whytrzymatos¢é zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szesciennych oboku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.4.7.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robo6t oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne ,ST".
2.MATERIALY
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j.
2.1.1.Cement — wymagania i badania
a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 - marki , 35"
b) Wymagania dotyczgce skladu cementu
W(g ustalen normy PN-B-30000
c) swiadectwo jakosci cementu
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Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do beton6w nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystenciji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej w projekcie i na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu.

Beton musi spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1.Skfad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany skiad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Ukladanie mieszanki moze
nastgpic¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno odbywac sie wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolhospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagana szybko$é betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze + 15°C

- 70 min. — przy temperaturze + 25°C

- 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2.Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan poditoza. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i
odwodnione.

5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz wg
rzednych i wymiaréw okreslonych na rysunkach projektu.
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Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

i PN-65/B-06251.

5.3.2.Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikbw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie klasy betonu

Powyzsze badania powinny spetniaé wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.

6.1.Kontroli podlega:

- przygotowanie podfoza

- przygotowanie warstwy chudego betonu

- grubo$¢ uktadanej warstwy

- rzedne powierzchni betonu

- wyglad zewnetrzny

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni podioza

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia listew dylatacyjnych i wypetienia szczelin dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Placi sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu, zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2.0dbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu roboét.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéline.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.
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PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkalicznej.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

STB. 05. ROBOTY ZWIAZANE ZE ZBROJENIEM KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojarskich dla zadania pod nazwag:

Montaz elementow zabezpieczenia technicznego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w
Krakowie. CZESC NR 2: Montaz szlabanéw drogowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Wroctawskiej 82 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

W zakres rob6t wchodzi zbrojenie konstrukcji z betonu — stal zgodnie z dokumentacjg projektowg (wygiecie,
przyciecie, tgczenie oraz montaz).

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-03264:2002 Konstrukcje
betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne; PN-89H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierac:

a) rozmieszczenie pretow zbrojeniowych w elementach konstrukcji zelbetowe;j

b) wykazy pretow zbrojeniowych

c) sposoby tgczenia pojedynczych pretéw w siatke lub szkielety zbrojeniowe

d) inne szczegdtowe dane niezbedne do prawidlowego wykonania zbrojenia w okreslonych warunkach
wykonania

e) klase stali i znak gatunku stali pretdw zbrojeniowych i innych elementéw stalowych

f) zwymiarowany ksztatt wszystkich pretéw zbrojenia.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”
Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretow prostych w wigzkach powinny miec
zaswiadczenie jakosci ( certyfikat). Kregi i wigzki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przewieszki zawierajgce:

- znak wytwércy

- Srednice minimalng
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- znak stali

- numer wytopu

- znak obrébki cieplnej

Prety zbrojarskie ze stali ujetej w dokumentacji projektowej powinny odpowiada¢ normie PN-93/H-84023 Stal
okreslonego zastosowania. Stal zbrojeniowa. Gatunki.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru. W przypadku braku ustalers w takich dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonywania robét zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywaé specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami, prostowarkami, nozycami i
innymi narzedziami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi bhp, osoby obstugujgce go powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1 Og6lne warunki dotyczgce transportu

Zastosowane materiaty mogg byé przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu
dopuszczalnych obcigzen na osie i

innych parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do robét zbrojarskich nalezy dokonac odbioru deskowania.

5.3 Przygotowanie pretéw zbrojeniowych

a) oczyszczenie pretow zbrojeniowych

Prety stalowe, przed uzyciem do wkfadek zbrojeniowych zgodnie z projektem nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy, tlustych plam lub innych zanieczyszczen.

Czyszczenie pretébw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wihasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Prety stalowe uzyte do wkiadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

b) prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych

W przypadku prostowania stali metodg wyciggang — stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow oraz trase
z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

Na terenie ogrodzonym zabronione jest :

a) przebywanie pracownikéw wzdluz_ ciggnionego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,

b) przebywanie 0s6b nie zatrudnionych przy prostowaniu

¢) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk

Przy cieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole
zbrojarskim

b) ciecie pretéw o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione

d) przy mechanicznym przecinaniu pretow — chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od nozyc
tngcych jest zabronione.

€) giecie pretdw zbrojeniowych

Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) giecie pretow do srednicy 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
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b) prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wylgcznie za pomocg urzgdzen mechanicznych.

5.4 Montaz zbrojenia

a) ogodlne zasady montazu :

- ustawianie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno byé wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajgcych kolejnos¢ robot, przy ktorej wczesniej utozone elementy bedg umozliwialy dalszy montaz
zbrojenia,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw roboczych, transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

- zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy przed

uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki

betonowe]

- prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie

b) montaz zbrojenia z pojedynczych pretow

- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie
- tgczenie poszczegoblnych pretéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym powyzej
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Zbrojenie wszystkich elementéw _zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuje :

a) badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami

b) badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem

c) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem

d) sprawdzanie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w specjalistycznych
zaktadach

e) badanie potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Warunki badan stali i innych materiatbw powinny byé wpisane do Dziennika budowy i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w normach
panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze rob6t” pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy kalkulowa¢ w
wycenie robdt podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w tonach zamontowanego zbrojenia

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe rob6t zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

8.2 Odbhidr rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu (deskowanie)

Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét zbrojarskich.

8.3 Uznanie rob6t za poprawne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji
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Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
obliczenia statyczne i projektowanie; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy
odbiorze;

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

c¢) odbior deskowan

d) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ podane numery rysunkéw
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotgczy¢ :

a) zaswiadczenia o jakosci producentow siatek

b) protokoty badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy

¢) odpisy oraz wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem

dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.5 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robét

c¢) odbiorowi koncowemu robét

8.6 Odbidr robdét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak , niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg , dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.8 Odbidr czesciowy techniczny robot

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi. Odbioru czesciowego technicznego
rob6t dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.9 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢é dokumenty, zawierajgce w
szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

c¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatdw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcag

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kohcowego robot zbrojarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i _zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, _zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/H-84023 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-1SO-6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1S0O-6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe

PN-1SO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady 1989

STB.7. INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych
dla zadania pod nazwa:

Montaz elementow zabezpieczenia technicznego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w
Krakowie. CZESC NR 2: Montaz szlabanéw drogowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Wroctawskiej 82 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

W zakres robot wchodzi :

Wykonanie robét obejmujacych wszystkie czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie montazu
podpor szlabanoéw drogowych
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i Poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania

Og6lne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania elementdw metalowych nalezy stosowaé powszechnie produkowane materiaty stalowe
odpowiadajgce normom przedmiotowym. Do fgczenia poszczeg6lnych elementéw oraz wyrobédw metalowych
nalezy stosowac nity, wkrety, sruby nakretki, ktére odpowiadajg wymaganiom normy.

Balustrady i porecze nalezy wykona¢ wg wytycznych podanych na rysunkach technicznych.

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST,Wymagania ogdélne”

3.2 Sprzet do montowania

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny byé magazynowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych, w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatéw

Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Warunki ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji roboét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu bram i furtek nalezy :

a) sprawdzi¢ mozliwos¢é mocowania elementéw do elementéw konstrukcyjnych ogrodzenia

b) sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

5.3 Montaz przeset azurowych

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcjg

zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Elementy powinny byc¢ trwale osadzone w fundamentach zelbetowych bram i furtek.

5.4 Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek sladéw pedzla. rvs i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen
0 jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:

* wymiarow;

» wykonczenia;

* powierzchni;

ezabezpieczenia antykorozyjnego;

* potgczen konstrukcyjnych;
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« prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac;

* sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania;

» sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania;

* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych;

« stan i wyglagd wbudowanych elementéw

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot” pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy kalkulowac¢ w
wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementéw slusarsko - kowalskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementéw Slusarsko, kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujace
cechy:

» wymiary elementow i ich czesci skladowych;

* wymiary gotowego elementu i jego ksztaft;

* zgodnos$c¢ elementéw nowych z elementami odwzorowywanymi

» prawidtowos¢ wykonanych potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, nitdw, srub itp.) oraz
rozstaw otworéw na nity, sruby, srednice otworéw oraz sprawnosc¢ dziatania czesci ruchomych;

 wielkos¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi;

edotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;

e czyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen;

» zabezpieczenie wyrobu przed korozjg;

* zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

8.2. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczenia

Przy odbiorze elementéw $lusarsko - kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

* prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;

* prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych;

 zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem;

« inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot

8.3 Ogolne zasady odbioru robét.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

8.4 Uznanie robét za poprawne

Podstawe dla odbioru robdt slusarsko-kowalskich stanowig :

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych przez wykonawce na budowe

d) protokoty odbioréw materiatéw i wyrobéw

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce w
szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zalecenh

c¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow
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d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych

materiatow i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcag

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru kohcowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potazenia. Wartos¢.

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia - Gatunki.

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejgca - Gatunki

PN-89/H-84023.05 stal okreslonego zastosowania - stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa i stopowa

Gatunki

PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre$lania uszkodzen powiok
zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine wytyczne

Zast. czes¢, przez:

PN-79/H-97070 w czesci dotyczacej postanowien w p. 3.3 (Dokumentacja techniczno-technologiczna)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady

STB. 9. WYTYCZENIE CHODZNIKA | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogi i chodnika w rejonie instalowanych
szlabanow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot drogowych dla zamowienia p.n. Montaz elementow zabezpieczenia technicznego na
terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w Krakowie. CZESC NR 2: Montaz szlabanéw
drogowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w Krakowie.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy chodnika oraz
potozenia obiektow inzynierskich.
1.3.1. Wytyczenie zjazdu i punktéw wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem zjazdu i punktéw wysokosciowych
wchodza:
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1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

2. uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

3. wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

4. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

5. zastabilizowanie punktdw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt zjazdu

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych zjazdu nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza
granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i
dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m i diugosci oko o 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
Srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.2. Sprzet
pomiarowy

Roboty pomiarowe — punkty wysokosciowe

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet:

1. teodolity lub tachimetry,

2. niwelatory,

3. dalmierze,

4. tyczki,

5. faty,

6. tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia przebiegu zjazdu i jego punktdéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.4.2.
Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce

lokalizacje i wspéirzedne punktéw gitéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegOtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
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rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikOw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w

oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi zjazdu i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe zjazdu i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy

drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim
powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i

obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i
w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych dog.
Rzedne niwelety punktow osi trasy

nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z
osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do
wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne

paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr

oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie
nasypow i wykopéw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Strona 29 z 50



6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem zjazdu i punktéw wysokosciowych

nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy, zjazdu w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robot zwigzanych z wytyczeniem zjazdu w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

No oM

STB. 11. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA -

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem poditoza gruntowego
w zwigzku z projektem budowlano-wykonawczym p.n. ,DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- Montaz elementow
zabezpieczenia technicznego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w Krakowie. CZESC
NR 2: Montaz szlabanéw drogowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w Krakowie.
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni i obejmuja:
- Koryto wykonane pod nawierzchnie z kostki betonowej
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczgce transportu materiatdw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej

przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegoblnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposob wykonania musi byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w
miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie poditoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w poditozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic¢
podioze na glebokosé zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce  dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
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Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia

nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Autostrad i drég | Innych drég
Strefa k
refa korpusu ekspresowych Ruch ciezki i | Ruch mniejszy od | Chodniki
bardzo ciezki ciezkiego, zjazdy
Goma  warstwa 0 |, 43 1,00 1,00 0,98
grubosci 20 cm
Na gtebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni | 1,00 1,00 0,98 0,97
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okre$li¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego poditoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
5 C o .
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
6 C o .
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
podioza rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
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punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz+10 cm i
-5 cm.

6.2.3. ROwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podifoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20
mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wiecej niz +5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okre$lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$é w czasie zageszczania nalezy
bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego poditoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg
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4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

STB. 12. PODBUDOWA Z KRUSZYW t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw tamanego stabilizowanych
mechanicznie w zwigzku zadaniem p.n. ,Montaz elementow zabezpieczenia technicznego na terenie
kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w Krakowie. CZESC NR 2: Montaz szlabanéw drogowych

na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06109:1997 i obejmuja:

— Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31, 5mm ,

-Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentaciji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiatly

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw ftamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (g6rng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg. Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

| Lp. | Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
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Kruszywa famane

Podbudowa
zasadnicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz0,075mm,% | od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
(m/m)
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz | 5 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie | 35 PN-B-06714 -16 [4]
wiecej niz
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, | 1 PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
zageszczeniu metodg | lub 1l wg PN-B-
04481, %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42 [12]

a) $cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie | 35
obrotow, nie wiecej niz
b) &cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby | 30
obrotow, nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3

PN-B-06714-18 [6]

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach | 5
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714-19 [7]

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % | -
(m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na | 1
S03, %(m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714-28 [9]

11 | Wskaznik  nosnosci  wno$  mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu IS 21,00 80
b) przy zageszczeniu IS 21,03 120

PN-S-06102[21]

2.3.3. Material na warstwe odsgczajgcyg

Na warstwe odsgczajgcg stosuje sie:

— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgcg

Na warstwe odcinajgcg stosuije sie:

— piasek wg PN-B-11113 [16],

2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé

zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet

3.1. OgoIne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatow
powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Podbudowa powinna byé uflozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
D15/d80<5

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetiony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub odpowiednio
dobrang geowt6knine. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposOGb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cidle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w

mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skilada sie z wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez

Inzyniera. Wilgotno$¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$s¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyé. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
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— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

— okre$lenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i
zageszczania, jakie bedag stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego powinna
wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przy-padajgca na

jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

4 Badanie wlasciwosci | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen
Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1<2,2

6.3.5. Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
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6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna w sposéb ciggly planografem albo co 20 m fatg na kazdym
pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) | co 100 m
7 7 Grubosé¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokosé podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej

lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04[28]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie moga

przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, z

tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej +10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy

z kruszywa o | Wskaznik Max ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku wnos | zageszczenia | pod kotem, mm mierzony ptytg o $rednicy 30 cm, MPa
me mmesymils Ml aopn | 50k E1 E2

niz, % mniejszy niz

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 120 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m

2

(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowag 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

— zageszczenie rozlozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwigzane

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
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12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

STB. 13. Roboty nawierzchniowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 Wstep
1.1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami zawartymi w zaméwieniu pn Montaz elementéw zabezpieczenia technicznego na terenie
kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w Krakowie. CZESC NR 2: Montaz szlabanéw drogowych na
terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w Krakowie.
1.1.3 Zakres rob6t budowlanych w ST Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
rob6t nawierzchniowych. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci przygotowawcze i
podstawowe branzy drogowej zgodnie z dokumentacja projektows.
Zakres prac obejmuje:
« rozebranie nawierzchni asfaltowej i betonowej oraz brukowej,
* rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych,
* odtworzenie nawierzchni betonowej,
« odtworzenie nawierzchni brukowej,
« odtworzenie chodnikéw z ptyt betonowych.
2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
2.1. Organizacja rob6t budowlanych
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Przy wykonywaniu robét zwigzanych z
robotami nawierzchniowymi nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp.
2.1.2. Stosowanie do ustalen prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy
wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.
3. NAZWY | KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA
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4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

4.1. OkreS$lenia podstawowe przedmiotu opracowania Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku zgodnie z Polskg Normg PNISO 6707-1 - ,Budownictwo Terminy Ogolne" oraz zgodnie z
obowigzujgcymi okre$leniami zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami
zwigzanymi z Kod CPV Nazwa robot budowlanych 4523 3200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
Okreslenia podstawowe zawierajg definicje poje¢ i okresleA w celu zapewnienia jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5. MATERIALY Do wykonania rob4t nawierzchniowych nalezy wbudowac¢ nastepujgce materiaty:

- kostka betonowa grub. 8 cm,

Parametry materiatéw - zgodnie z dokumentacjg projektows i technologig roboét. Jak istniejgce

6. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do budowy zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwa jakosé robdt. Do robot
budowlano-montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

« samochody skrzyniowe

* rowniarka

* sprezarka spalinowa

» walec

 spycharka ggsieniocowa

* pita spalinowa z tarcza

* i inne wg potrzeb.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robot.

7. TRANSPORT

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

» samochody skrzyniowe,

» samochody samowytadowcze,

» samochody dostawcze.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

8. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

SzczegOly wykonania robét w zakresie robét nawierzchniowych okresla dokumentacja projektowa. Roboty
nawierzchniowe demontazowe i odtworzeniowe sg elementem towarzyszgcym przy wykonywaniu ogrodzenia i
kanalizacji. Dlatego tez, przed rozpoczeciem robdt ziemnych na trasie ogrodzeni, nalezy rozebrac istniejgcg
nawierzchnie betonowg i asfaltowg oraz istniejgcy chodnik z ptyt betonowych i istniejgcy kraweznik. Po
wykonaniu prac, zasypaniu wykopu i zageszczeniu gruntu, nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. W
miejscu wycietych odcinkéw asfaltu, nalezy nawierzchnie odtworzy¢ (podbudowa, warstwa Scieralna i wigzaca
asfaltu), do odtworzenia podbudowy nalezy wykorzysta¢ rozebrany wczes$niej bruk. Grubosé odtworzeniowej
warstwy asfaltu nalezy dopasowaé¢ do istniejgcej grubosci nawierzchni. Rozebrane wczesniej chodniki i
krawezniki nalezy ponownie utozy¢ (na podsypce piaskowej i z wypetnieniem spoin piaskiem) w duzej mierze
wykorzystujgc materiat z demontazu.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.).

9.1. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa (budowlang i wykonawczg)

- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty niezbedne dla prawidtowego wykonania robot, -
sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- sprawdzenie, czy poszczegOlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

10. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t okresla ST-00.

11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki odbioru robét budowlanych okresla ST-00.

12. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

12.1. Przepisy zwigzane

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

- PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

- PN-77/B-06714 Kruszywa mineralne.
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- PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe nawierzchni drogowych.
- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. - Instrukcje stosowania materiatow wydane
przez producenta, - Obowigzujgce Prawo budowlane

STB. 14. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ -

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w zwigzku z projektem
budowlano-wykonawczym p.n. ,Montaz elementdw zabezpieczenia technicznego na terenie kompleksu
wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w Krakowie. CZESC NR 2: Montaz szlabanéw drogowych na terenie
kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w Krakowie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej i obejmuje:
— Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, szarej, uktadane na podsypce piaskowej
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkédw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci <80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane s3 kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na diugo$ci 3 mm,
- naszerokosci +3 mm,
— nagrubosci 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Wytrzymatosé na sciskanie
Whytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwosc¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.
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2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2]. Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosc¢ i
wiekszg odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6Ilne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukiladaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrOwnania
podsypki z piasku mozna stosowaé¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu

OgbIlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

OgodIne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podioze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP 235 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowegdo lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podiozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
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zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane
zgodnie z wymogami okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektowa. Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i
warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

— grunt ulepszony posp6itka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna by¢é przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane
przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek srednio lub drobno-ziarnisty, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712
[3]. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke ukiada sie na
podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy ukiada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupehic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od
producenta wynikOw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymalosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podioza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

— wypehienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
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5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

STB. 15. KRAW EZNIKI KAMIENNE | BETONOWE -

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w zwigzku z zadaniem pn :

Montaz elementow zabezpieczenia technicznego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w
Krakowie. CZESC NR 2: Montaz szlabanéw drogowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Wroctawskiej 82 w Krakowie. 1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow w zwigzku i obejmuije:

— oporniki betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych z betonu B15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce jezdnie, pasy dzielgce, wyspy kierujgce

oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D. 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

oporniki 12x25 cm szary

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki granitowe kamienne

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikdw granitowych przedstawiono w dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja przewiduje uzycie kraweznikbw kamiennych ulicznych:

Zaleca sie zastosowanie kraweznikéw ze skat granitowych.

Parametry kraweznikdw kamiennych powinny spetia¢ wymagania:

- wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej, 130MPa,

- $cieralnos¢ na tarczy Boehmego w stanie powietrzno-suchym, nie wiecej niz 5,0 mm,

- nasigkliwosé, nie wiecej niz 1,5 %,

- mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 0 %,

- dopuszczalna odchytka na szeroko$ci + 3 mm,

- dopuszczalna odchytka na wysokosci £20 mm.
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2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj Ty_py kraweznikow
uszkodzen Uliczne Najazdowe
proste tukowe
Skrzywienie Licowych 0,3cm
(wichrowatosc¢ Bocznych Nie sprawdza sie
powierzchni) Stykowych 0,2cm
Spodu Nie sprawdza sie
Wady  obroébki | Licowych dopuszcza sie na diugo$ci 1 m danej powierzchni jedno
powierzchni wgtebienie wielkosci do 5 cm2, nie gtebsze niz 0,5 cm, nie
(wgtebienia i wynikajgce z techniki wy- konania faktury
wypuktosci) Bocznych wgtebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez ograniczen.
Wypuktos¢ poza lico pasa obrobionego na powierzchni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne. Na
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sie
wypukiosci poza lico pasa obrobionego do 3 cm
Stykowych w obrebie pasa diutowanego wgtebienia niedopuszczalne,
pozostata czes¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu Nie sprawdza sie
szczerby ilos¢ w
i uszkodzenia przeliczeniu 3 5
krawedzi nalm
i narozy Dlugoéc¢ 0,5cm lcm
gtebokos¢ 0,3cm 0,5cm
. - . . 0,3 cm na
odchyiki od kata prostego 0,2 cm na dlugosci powierzchni dlugosci pow.
odchytki w krzywiznie tuku - 1,0cm -

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy B 15, wg PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4

2.7. Zaprawe cementowo-piaskowg do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

— cement portlandzki odpowiadajgcy wymaganiom PN-B 19701

— piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-79/B-06711 ,Kruszywo
naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

— woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-88/B 32250 ,Materialy budowlane. Woda do
betonéw i zapraw”

2.3.3. Skiadowanie

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow,

rodzajéw, odmian i wielkosci. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” i najazdowe nalezy ukladac¢ na
powierzchniach spodu, w szeregu na podkfadkach drewnianych. Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikéw
prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podktadek pomiedzy poszczegolnymi warstwami,
przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekraczac 1,2 m. Kraweznik drogowy rodzaju ,,B” dozwala sie
uktadac w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym wysokosé stoséw nie powinna przekraczaé 1,4 m.3.
SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i bez oporu oraz z ustawieniem kraweznika
wykonane bedg recznie

4. TRANSPORT

4.1. Kraweznik

Transport i sktadowania kraweznikow kamiennych na miejsce wbudowania — zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz |
— ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspélne wymagania i badani”.

4.2. Beton na tawe betonowa.

Beton transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
Czas transportu nie moze przekraczac¢ jednej godziny(okoto 30km)
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4.3. Piasek, zwir oraz cement

Piasek, zwir oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $srodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera i zapewniajgcymi trwalo$¢ wiasnosci materiatdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

5.2. Zakres wykonywanych roboét.

5.2.1 Transport materiatdw przewidzianych niniejszg SSST do wykonania powyzszych robot

Zrédta pozyskania materialtébw muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie kraweznikow
kamiennych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz Wykonanie koryta pod tawy.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot .

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg znakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3 Wytyczne sytuacyjno-wysokosciowych miejsc w budowania kraweznika.

Wytyczne sytuacyjno-wysokosciowych odcinkdéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tawy betonowe z oporem.

Roboty ziemne (wykop) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem i bez oporu,
wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych elementow
Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod kraweznik.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowana wcze$nie przez Inzyniera. Receptura zostania opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-
88/B-06250"Beton Zwykty”. Sporzgdzona receptura musi uzyskac akceptacjg Inzyniera. Transport
wytworzonego betonu na miejscu wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej specyfikacji SST.

tawy betonowe z oporem wykonane bedg z betonu B15,we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana tawa z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé¢ wymiarami oraz
ksztattem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Dok. Projektowej.

5.2.6. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod kraweznik.

Wykonanie podsypki cementwo-piaskowej pod kraweznik na wykonanej tawie betonowej nalezy rozécieli¢
recznie podsypke cementowo- piaskowag gr. 5 cm , celem prawidlowego osadzenia kraweznikdw. Podsypka
cementowo-piaskowg wykona¢ nalezy w proporcji 1:4 zgodnie z KPED.

5.2.7 Wbudowania kraweznikéw kamiennych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznik6w na fawie betonowej z oporem winny by¢é wykonane w okresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty
zwigzane z ustawieniem kraweznikéw nalezy wykona¢ recznie Przy wbudowaniu kraweznikéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego,
zgodnie z Dokumentacjg techniczng. Dopuszczalny odstep od Dokumentacji Projektowej, to 1 cm w niwelecie
kraweznika i 5 w ustawieniu poziomy

5.2.8. Wypetnianie spoin

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskowsg, przy uzyciu 300
kg cementu na 1m3 piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisane sg w punkcie 2.1.4 niniejszej specyfikaciji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw przed przystgpieniem do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraweznikow
na etapie akceptacji materiatdbw do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzyniera 3 sztuki kraweznikéw dla
przeprowadzenia nastepujgcych badan:

- no$nosé kraweznikow

nasigkliwo$¢

odpornos$é na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt wykonawcy.
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6.2. Badania i kontrole w trakcie wykonywania robét.

6.2.1. Badanie dostaw materiatow.

Badanie kraweznikdw betonowych — Wykonawca dostarczy 1 sztuke kraweznika na 300 m wykonanego
wbudowania, wybrang w obecnosci Inzyniera do badanh laboratoryjnych. Zakres badan laboratoryjnych jest w
punkcie 6.1. Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajgcego.

6.2.2. Badanie betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci betonu na
Sciskanie (1 seria probek na 300 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.2. Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancje
podano w punkcie 5.2.7 Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne
wstawienia i odbioru”

6.2.4. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podiuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia

moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw

wynosza:

- dla wysokos$ci +10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci £10% szerokos$ci projektowanej.

¢) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.

Rownosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogg
wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajgcego. Lawy z tlucznia, badane préba wyjecia poszczegdéinych ziarn
tlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ *2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.2.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong
tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) dokiadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petng
gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika granitowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”. Platno$¢ za 1 metr
wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru, atestow producenta kraweznikdw i oceny
jakosci wykonywanych rob6t oraz whudowanych materiatow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy betonowej

— rozebranie deskowania

— pielegnacja wykonanej fawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik

— ustawienie kraweznikow

— wypeienie spoin miedzy kraweznikami przygotowana zaprawg cementowo -piaskowa,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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