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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Modernizacja sali konferencyjnej Rady Miasta Swinoujscia w budynku Urzedu Miasta Swinoujscia,
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie.

1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z kompleksowa modernizacjg sali konferencyjnej Rady Miasta Swinoujscia w budynku
Urzedu Miasta Swinoujscia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie.

1.2.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3 Zakres Robét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie podktadow pod
posadzkowych, w tym:

a) Wykonaniem warstw podposadzkowych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwiazania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych.

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzgtu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek 1 wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robot,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzedzi,

- usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen,

- oplata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza obowiazujace przepisy,
- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i1 prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacal oddzielnie.
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1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie S$rodki
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogoélne.

o  Warstwa wyréwnawcza - warstwa 0 zmiennej grubo$ci uktadana na istniejacej warstwie w celu wyréwnania
jej nierownos$ci w profilu podtuznym i poprzecznym.
Zaczyn cementowy — mieszanina wody i cementu.

e Zaprawa — Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

e Zaprawa cementowa - s3 mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych stosowane sa
rowniez dodatki uplastyczniajace, uszczelniajace, ulepszajace wigzanie, dodatki barwigce badz zmniejszajace
$cieralnos¢. Zaprawy produkuje si¢ z piasku i cementow portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5;
42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekracza¢ 0,1%.

e Podloga — konstrukcja, ktora przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem si¢ hatasow
i ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

o Podloze — warstwa, na ktorej uklada si¢ nastepna warstwe albo tak, by dobrze si¢ z nig zwigzata, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest
zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte
posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

e Podklad — warstwa, ktora nadaje podlozu pozadane wihasciwosci, np. gtadko$¢ lub przeciwnie - szorstkosc,
sprawia, ze chlonie mniej wody, staje si¢ twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki.

Na podktady uzywa si¢ zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnaé masa samopoziomujaca.

e Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania og6élne dotyczace materiatdow podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.
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2.1 Wymagania ogdlne.

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodlta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materialow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30010:1990 ( lub réwnowaznej ) marki min "32,5" - do betonu klasy wyzszej niz B20.

Dla uniknigcia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko alkaliczne portlandzkie CEM |
42.5 NA, czy CEM I 32.5 NA. Dopuszcza si¢ ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementéow portlandzkich
z dodatkiem zuzlowym CEM II/B-S 42.5 NA i CEM I11/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementéw hutniczych
CEM IIVA 32.5 NA. Wybdr cementu zalezy od warunkow termicznych uktadania posadzki, wytycznych
producenta. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jako$ci (atest) wraz z wynikami
badan.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:2010 ( lub
rownowaznej) Metody badania cementu — Czgé¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30010:1990 lub réwnowaznej.

Ilo$¢ cementu portlandzkiego winna by¢ < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast w przypadku betonu
pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustalen normy PN-B-30010:1990 lub
rownowaznej.

Wylewki samopoziomujace

Szczegodlne whasciwosci :

- Grubos¢ warstw: od 2 do 25 mm, powyzej 10 mm mozna, a powyzej 15 mm trzeba dodac piasek

0 uziarnieniu 1-2,5 mm

- Czas uzycia: ok. 20 minut

- Mozliwo$¢ chodzenia: po ok. 2-3 h

- Mozliwos$¢ uktadania: przy warstwie o grubosci do 10 mm po ok. 24 h

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie — C30

- Wytrzymato$¢ na zginanie — F8

- Zuzycie : 1,3kg/m2 na Imm warstwy

Szpachle naktada si¢ na zagruntowane podtoze emulsja przyczepna (zuzycie 01,kg/m2) : $wiezo na $wiezo - tzn. na
jeszcze nie obeschnigta warstwe emulsji. Whasciwymi podtozami sa: jastrychy cementowe, beton (sezonowany
min. 3 miesigce)

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialéow i wyrobéw do robot betonowych.

Materialy i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamknie¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy Iub
protokotem przyjgcia materiatow.
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2.4 Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét betonowych.

Materialy i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatlow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem
promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5-C a ponizej +35-C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sklad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania og6lne dotyczace sprze¢tu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Pb i STB.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2 Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do robot korzystac z nastgpujacego sprzetu:
- betoniarki wolnospadowej,

- przeno$nych zbiornikow na wode,

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

- polewaczek do pielegnacji powierzchni posadzki,

- elektronarzedzia.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogolne dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywa¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0sob
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trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1 Wymagania ogélne.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 lub réwnowazne;.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem

do Dziennika Budowy.

5.2 Podloze i warstwy wyréwnawcze.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowac¢ mechanicznie zgodnie z norma i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze, na ktorym wykonuje sig
podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Warunkiem wykonywania
podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 50C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu
prac. Zaprawg cementowa przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedlug receptury okreslonej
przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu pomigdzy listwami Kierunkowymi wysokosci
réownej grubosci podktadu. Stosowaé reczne lub mechaniczne zageszczanie z réwnoczesnym wyrownaniem
i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej
zaprawy. W podktadzie cementowym wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji
budynku i oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami. Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe
przez naciecie o giebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci podktadu, dzielac powierzchnie na pola o powierzchni nie
wigkszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole migdzy
szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m2 przy najwigkszej dtugosci boku 3m. W ciaggu pierwszych 7 dni podktad
utrzymywac w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folia polietylenowa lub spryskiwanie woda.

5.3 Wykonanie posadzek cementowych.
Wykonanie posadzek
Posadzke cementowa nalezy wykonac zgodnie z PN-62/B-10144 lub rownowazna.

Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do prac podlogowych cato§¢ powierzchni danego pomieszczenia lub pietra budynku nalezy
zniwelowac, by uzyska¢ odpowiedni poziom przysztej podlogi. Naniesione na $cianach punkty charakterystyczne
pomoga okresli¢ zakres prac zwigzanych z wyréwnaniem podtoza oraz wyliczy¢ potrzebne materiaty. Punkty
wyznaczajace poziom pomieszczen, mozna okresli¢ z uzyciem niwelatora i taty lub np. z uzyciem wezownicy
wodnej, zwanej tez ,Szlauchwaga”. Sposob przygotowanie podtoza uzalezniony jest od przyjetego uktadu
konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana posadzka. W kazdym z przypadkéw podtoze powinno by¢ stabilne
i odpowiednio mocne. Gdy podktad lub posadzke wykonujemy jako zespolone z podtozem, dodatkowo powinno
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by¢ ono oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczoéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luzne elementy oraz fragmenty podtoza o stabej
wytrzymatosci nalezy usungé mechanicznie, np. skué. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza
nalezy stosowa¢ emulsje gruntujaca, jedno- lub dwuwarstwowo. Druga warstwe emulsji nalezy nanies$¢
poprzecznie do pierwszej, po uptywie ok. 2 godzin, nie pozostawiajac katuz. Do nakladania zaprawy mozna
przystapi¢ po wyschnieciu emulsji, nie wcze$niej niz po 6 godzinach od jej naniesienia. W przypadku
wykonywania posadzki lub podktadu na warstwie oddzielajacej lub w uktadzie tzw. ptywajacym, nalezy zadba¢
o dokladne i rowne roztozenie na podtozu wszystkich warstw izolacji termicznej badz akustycznej. Sciany i inne
elementy wystgpujace w polu wykonywanych prac powinny by¢ oddzielone (zdylatowane) od przysztej posadzki,
np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.

Whylanie posadzek

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykonaé¢ tzw. dylatacje izolacyjne wzdluz §cian i innych
konstrukcji poziomych, stykajacych sie z posadzka. Umozliwia one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na
dylatacje uzywa sie paskow papy izolacyjnej. Przymocowuje sie je do Sciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub
poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o $ciang.

Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz osiggnigcie projektowanej grubosci warstwy podtogi wymaga
montazu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj sg to drewniane taty odpowiedniej wysokos$ci lub stalowe rurki c.o.
Aby rurki mogly by¢ odzyskane, nalezy zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowac je srodkiem antyadhezyjnym
(np. ON), ktéry utatwi ich pozniejsze wyjecie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odlegtosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi swobodne
operowanie tata $ciggajaca o dlugosci 2 m. Do montazu listew mozna uzy¢ szybkowigzacej zaprawy. Listwy
powinny by¢ osadzone doktadnie na projektowana wysokos¢ - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzigki nim
mozna uzyskaé spadki podtogi, np. do kratki $ciekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadnicza
zaprawe. Mozna ja urabia¢ recznie, z uzyciem mieszadta osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce.
Podczas wykonywania duzych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest
wykorzystanie tzw. mieszarki przeplywowej. Cecha charakterystyczna urzadzenia jest to, ze po ustawieniu
wlasciwej konsystencji zaprawy zachowuje ja niezmiennie przez caly okres dalszej pracy. Wydajnos¢ pracy
urzadzenia to ok. 20-25 1/min. Zaprawe¢ nalezy réwnomiernie rozlozy¢ miedzy listwami i zawibrowac
styropianowa, drewniana lub stalowa paca - tak, aby jej nadmiar lekko wystawat ponad poziom listew. Wstepne
wyréwnanie powierzchni jastrychu wykonuje sie z uzyciem drewnianej taty ruchami zygzakowatymi w poprzek
listew 1 jednoczesne podciagniecie laty w kierunku do siebie, tata powinna by¢ lekka i wygodna w uzyciu. Listwy
kierunkowe powinny by¢ tak utozone, aby mozna bylo zachowa¢ odpowiedni ciag pracy, bez konieczno$ci
wchodzenia na $wiezo wykonana powierzchnie zaprawy. Z reguty uktada sie je rownolegle do podtuznych Scian
pomieszczenia. Przy Scigganiu zaprawy w rownoleglych pasach wykorzystujemy te same $rodkowe listwy
prowadzace, co zapewnia rowny poziom podiogi. Praca powinna by¢ tak zaplanowana, aby zacza¢ uktadanie
zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skonczy¢ przy wyjsciu z pomieszczenia. Nalezy pamigtac
o doktadnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwe. Czasami, dla wygody, oprocz listew nanosi si¢ dodatkowe
punkty wysoko$ciowe na $cianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukonczenia pracy na listwach, gdy mozna wej$¢ na
posadzke, usuwamy listwy i doktadnie wyréwnujemy powierzchnie. Przy wyciaganiu rurek, najlepiej okrgcac je
wokot osi. Migjsca po rurkach uzupetniamy $wieza zaprawa i paca zacieramy doktadnie powierzchnie jastrychu.
Czas oczekiwania na wejScie zalezy od panujacych w danym pomieszczeniu warunkéw cieplnowilgotno$ciowych.
Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, ktére wykonujemy poprzez koliste ruchy styropianowej lub
drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe mozna skonczy¢. Delikatnie szorstka powierzchnia podktadu
zapewnia zdecydowanie lepsza przyczepno$¢ kleju do posadzek. Powierzchnie zatarta na ostro mozna zagtadzi¢
metalowa paca. Nie nalezy robi¢ tego zbyt pdzno, powierzchnia powinna poddawac¢ sie jeszcze ruchom pacy. Na
skale przemystowa uzywa sie zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca sie wykonywania tzw. przypalanek
powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrgcz obniza wlasnosci uzytkowe podlogi. Szczeliny
izolacyjne nacina sie w §wiezym podktadzie do ok. 1/3 glebokosci. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max
6 m i nie przekraczajagcych 30 m2, a na zewnatrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2
(w korytarzach co 2-2,5 krotnosci ich szeroko$ci). Dylatacje w posadzce powinny przechodzié¢ przez cala jej
grubos¢ i by¢ wypetnione np. tasma PCW lub plaskownikiem z blachy mosie¢znej. Przez kilka dni po wykonaniu
posadzki lub podktadu nalezy utrzymywaé nalezyta wilgotno$¢ powierzchni poprzez skraplanie woda albo
pokrycie warstwa folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo wazne, poniewaz umozliwia osiggniecie przez zaprawe
maksymalnej wytrzymatosci. Obcigzanie mozna rozpocza¢ po ok. 24 godzinach od utozenia, a oktadanie
dodatkowa warstwa posadzki po wyschnigciu do wilgotnosci ponizej 3%.
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Dylatacje w posadzkach i podktadach powinny zosta¢ przeniesione w miejscu wystepowania dylatacji budynku
1 tam, gdzie trzeba wyeliminowaé szkodliwy wplyw rozszerzalno$ci zapraw w trakcie wigzania lub samego
uzytkowania. Przechodza one przez caly przekroj warstwy i sg elastycznie wypelniane masami zalewowymi lub
specjalnymi ksztaltkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m
1 nie przekraczajacych 30 m, a na zewnatrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W podtuznych
korytarzach przyjeto zasade dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza. W podktadach
podtogowych jest to naciecie do 1/3 glebokosci warstwy, natomiast w posadzkach stanowi je wkiadka
z plaskownika mosieznego lub tasmy PCW przechodzaca przez caty przekroj posadzki.

5.4 Wykonanie samopoziomujgcej masy szpachlowej

Wyréwnuje podltoza w zakresie 5-30 mm — zarowno gdy podloze posiada jedynie miejscowe
nierownosci, jak 1 gdy w calosci wykonane jest z niewielkim spadkiem. Podnosi poziom podtogi w catym
pomieszczeniu — np. gdy zachodzi konieczno$¢ zrownania poziomoéw dwoch sasiednich pomieszczen. Do
wyrownywania powierzchni istniejgcych podktadow grzewczych — stosowany w przypadku, gdy
niero6wnosci jastrychu uniemozliwiaja wykonanie ostatecznej oktadziny i trzeba zastosowa¢ dodatkowa,
cienka warstwe materialu. Moze by¢ stosowany w pomieszczeniach suchych — jako podktad na bazie
wysokogatunkowego anhydrytu moze by¢ uzyty jedynie wewnatrz budynku w suchych pomieszczeniach:
pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.
Wiasciwosci:

- rozplywno$¢ — pozwala uzyska¢ poziomg i gtadka powierzchni¢ nawet w duzych pomieszczeniach, bez
koniecznosci stosowania listew prowadzacych i $cig- gania masy latami,

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 35,0 N/mm?,

- wytrzymalo$é na zginanie: > 6,0 N/mm?.

- ograniczony skurcz — do minimum ograniczona jest mozliwo$¢ powstawania rys skurczowych podczas
wysychania — umozliwia wykonywanie pol roboczych o powierzchni do 50 m® bez dylatacji posrednich.
Przystosowany jest do wykonywania recznego lub maszynowego — mozna go latwo i szybko naktadac¢
zardwno recznie jak i1 przy uzyciu maszyn wyposazonych w pompy slimakowe, dzigki czemu osiaga si¢
duza wydajnos¢.

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczenstwo wyptywania
podktadu powinno mie¢ charakter wannowy. Wymagania dla podtozy: ¢ podklady cementowe — wiek
powyzej 28 dni, * beton - wiek powyzej 3 miesigcy, ¢ podktady anhydrytowe — przeszlifowane
mechanicznie 1 odkurzone. Nieréwnosci podtoza (zaglgbienia 1 ubytki) nalezy zagruntowa¢ emulsja,
wyrowna¢ zaprawg. Suche, naprawione podloze nalezy odkurzy¢, starannie zagruntowa¢ ponownie
emulsja 1 pozostawi¢ do wyschniecia. Wszystkie stykajace si¢ z podkladem elementy stalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Dylatacje Podktad oddzieli¢ od $cian i innych elementow profilem
systemowym. Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m? i takich, ktorych
przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich nalezy przeniesé
na podktad. Dylatacje skurczowe nalezy wykona¢ wokot stupdw nosnych oraz w progach pomieszczen.
Przygotowanie masy Wykonywanie maszynowe — sucha mieszanke wsypa¢ do kosza w agregacie
mieszajgco-pompujacym 1 ustawic¢ staty poziom dozowanej wody, pozwalajacy osiggnaé prawidlowa
konsystencj¢ masy wyptywajacej z weza. Wykonywanie r¢czne — materiat z worka nalezy wsypa¢ do
pojemnika z odmierzong ilo$cig wody (proporcje podane s3 w Danych Technicznych) 1 miesza¢ az do
uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomoca mieszarki wolnoobrotowej z mieszadlem do gipsu. Masa
nadaje si¢ do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wtasciwosci przez okoto 30 minut.
Wiasciwa konsystencj¢ nalezy sprawdzié, rozlewajac zaprawg¢ z naczynia o pojemnosci 1 litra na rowne,
niechlonne podioze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,,placek” o $rednicy ok. 45+50 cm. Ukladanie
masy Mas¢ wylewa si¢ maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajaco-pompujacego
z cigglym, przeptywowym dozowaniem wody. Masa moze by¢ rowniez wylewana recznie, ale tylko na
powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkosci 10+15 m?. Przed przystgpieniem do
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prac nalezy wyznaczy¢é w pomieszczeniach przyszla grubo$¢ podktadu (na S$cianach i w polu
wykonywania. Mozemy tego dokona¢ np. za pomocg poziomnicy 1 przeno$nych reperow
wysokosciowych. Przygotowang mase rozlewa si¢ rownomiernie do ustalonych wysokos$ci, unikajac
przerw. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola nalezy materiat odpowietrzy¢, stosujac np. watek
odpowietrzajacy lub szczotke z dlugim, twardym wlosiem. Szczotke prowadzimy ruchem wstrzagsowym
wzdluz 1 w poprzek zalanej powierzchni. Te czynno$ci ulatwiajg rozplywanie 1 poziomowanie masy.
Zatozone pole uktadania masy nalezy wypeti¢, wyrdwnac i odpowietrzy¢ w czasie ok. 30 minut.
Pielegnacja

W czasie pierwszych dwdch dni dojrzewania podktadu nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia
1 przeciaggow oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Jezeli pojawit si¢ bialy
nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie przez szlifowanie, a nastgpnie cata powierzchnig
odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnigcia. Czas wysychania jastrychu
anhydrytowego zalezy od grubo$ci warstwy oraz warunkow cieplno-wilgotno$ciowych panujacych w
pomieszczeniu. Prace wykonczeniowe Prace okladzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania,
wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczac $rednio po 2-3 tygodniach. Przed
rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca si¢ zagruntowac emulsja

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW 1
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STB 0.0 ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

6.2 Zasady kontroli i odbioru robdét.

Kontroli podlegaja:

e Badania materiatow i sktadnikow

Zgodno$¢ rzgdnych z projektem;

Parametry wbudowanej zaprawy cementowej;

Przygotowanie powierzchni warstwy wyrownujacej uprzednio utozonej w miejscu przerwy roboczej;
Prawidlowo$¢ wykonania wszelkich robdt zanikajacych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.

Prawidlowo$¢ utozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp.
Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;

Sposob zatarcia powierzchni wylewanych;

Sposob pielegnacji wylewki;

Sposob wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow.

Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

e Rodzaju wbudowanego materiatu;

Technologii utozenia zgodna z zaleceniami producenta;
Grubosci i iloSci warstw;

Wielko$¢ zaktadow, wywinigc, sposobu polaczen;
Starannosci uszczelnienia przejs¢ instalacji.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzong dokumentacja i obowigzujacymi
normami.

6.3 Badania w czasie robot.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:
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o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdéw
technicznych.

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong wyzej. oraz
na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan doraznych. Wyniki
badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy oceng

wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

e zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

e stan podtozy na podstawie protokoldw badan miedzyoperacyjnych,

e jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidlowo$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

e rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ przeswitow wigkszych niz 2mm.

e odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dtugosci taty i 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia,

6.5 Ocena wynikéw badan.
Wszystkie materialty musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja

odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanych jastrychow.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

8.1 Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2 Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST.

STRONA
Strona 10 z 12




PROJEKT / TEMAT Kod

PODKEADY PODPOSADZKOWE STB 1.1

ETAP - BRANZA
Projekt budowlano-wykonawczy

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
e podczas uktadania podktadu,
e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbioér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktorego przedmiot okresla

dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane

podczas prac. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbior

powinien obejmowac sprawdzenie:

e wytrzymato$ci podktadu na S$ciskanie i1 zginanie przez ocene¢ laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

e rownosci podktadu,

odchylefn od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej laty

i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokows,

prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

prawidtowosci wykonania spadkow,

jakoS$ci zastosowanych materiatow,

prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchyltek ptaszezyzny podktadu,

prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior gotowych podktadow i posadzek betonowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
e ocen¢ wynikoéw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usuniecia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

8.3. Odbioér koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Odbiodr koncowy robot powinien obejmowac:

e oceng zgodnosci wygladu wykonanych warstw z dokumentacjg techniczna,

e jakosci zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne".

Ptaci si¢ za ustalona ilos¢ [m2] posadzki jastrychowej grubosci wedtug PW, wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbgdnych materiatéw, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujagcej m.in. sposdb wykonania robét objetych STB

- koszt wykonania niezb¢dnych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki

wg wlasnej dokumentacji Wykonawcy.

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie jastrychu,

- wykonanie kompletnej dylatacji od $cian nosnych,
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- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw,

- pielggnacja robot objetych STB,

- wykonanie wszystkich innych robdt znajdujacych si¢ na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania jastrychow
Ptaci si¢ za ustalona ilos¢ [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatka stalowa, wg ceny jednostkowe;j,
ktora obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB,

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdob wykonania robdt objetych STB,

- koszt wykonania niezb¢dnych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki

wg wlasnej dokumentacji Wykonawcy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- pielggnacja robot objetych STB,

- wykonanie wszystkich innych robdét znajdujacych si¢ na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania zbrojenia
przeciwskurczowego siatka stalows.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze

Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

e PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu -- Cze¢s¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia lub réwnowazna.

e PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty lub réwnowazng.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu lub rownowazna

e Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur
lub rownowazna

10.2. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 p0oz.1623 jt.).

e Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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