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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Modernizacja sali konferencyjnej Rady Miasta Świnoujścia w budynku Urzędu Miasta Świnoujścia,  

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. 

  

1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są  wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z kompleksową modernizacją sali konferencyjnej Rady Miasta Świnoujścia w budynku 

Urzędu Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. 

 

 

1.2.2  Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.2.3  Zakres Robót objętych ST. 
 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie podkładów pod 

posadzkowych, w tym: 

 

a) Wykonaniem warstw podposadzkowych 

 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione 

w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 

kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  

na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 

 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 

- inwentaryzacja powykonawcza, 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy, 

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej 

obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – ręcznie, 

- utrzymanie urządzeń placu budowy, 

- pomiary do rozliczenia robót, 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 

- utrzymanie drobnych narzędzi, 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń, 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy, 

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 

wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 

towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
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1.4. Informacje o terenie budowy. 
 

Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 

hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 

przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Podczas realizacji robót 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

1.5. Definicje określeń podstawowych. 
 

Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 

 

 Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu wyrównania 

jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym. 

 Zaczyn cementowy – mieszanina wody i cementu. 

 Zaprawa – Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

 Zaprawa cementowa - są mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych stosowane są 

również dodatki uplastyczniające, uszczelniające, ulepszające wiązanie, dodatki barwiące bądź zmniejszające 

ścieralność. Zaprawy produkuje się z piasku i cementów portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5; 

42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekraczać 0,1%. 

 Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem się hałasów  

i ucieczka ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzka. 

 Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, albo 

przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas poziomujących jest 

zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte 

posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp. 

 Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - szorstkość, 

sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki. 

Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw 

cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa samopoziomujaca. 

 Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 

 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 

elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 

i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
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2.1  Wymagania ogólne. 

 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 

materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.2  Materiały potrzebne do wykonania robót. 

 

Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatków mineralnych wg normy 

PN-B-30010:1990  ( lub równoważnej ) marki min "32,5" - do betonu klasy wyższej niż B20. 

Dla uniknięcia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko alkaliczne portlandzkie CEM I 

42.5 NA, czy CEM I 32.5 NA. Dopuszcza się ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementów portlandzkich  

z dodatkiem żużlowym CEM II/B-S 42.5 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementów hutniczych 

CEM III/A 32.5 NA. Wybór cementu zależy od warunków termicznych układania posadzki, wytycznych 

producenta. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 

badań. 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:2010 ( lub 

równoważnej)  Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki ocenione wg normy 

PN-B-30010:1990  lub równoważnej. 

Ilość cementu portlandzkiego winna być ≤ 350 kg/m3. Opad stożka 6 do 8 cm, natomiast w przypadku betonu 

pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30010:1990 lub 

równoważnej. 

 

Wylewki samopoziomujące 

Szczególne właściwości : 

- Grubość warstw: od 2 do 25 mm, powyżej 10 mm można, a powyżej 15 mm trzeba dodać piasek 

o uziarnieniu 1-2,5 mm 

- Czas użycia: ok. 20 minut 

- Możliwość chodzenia: po ok. 2-3 h 

- Możliwość układania: przy warstwie o grubości do 10 mm po ok. 24 h 

- Wytrzymałość na ściskanie – C30 

- Wytrzymałość na zginanie – F8 

- Zużycie : 1,3kg/m2 na 1mm warstwy 

Szpachle nakłada się na zagruntowane podłoże emulsją przyczepną (zużycie 01,kg/m2) : świeżo na świeżo - tzn. na 

jeszcze nie obeschnięta warstwę emulsji. Właściwymi podłożami są: jastrychy cementowe, beton (sezonowany 

min. 3 miesiące) 

 

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych. 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 

wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 
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2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych. 

 

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 

promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC. Wyroby pakowane w worki powinny być układane 

na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać  

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 

chemiczny wody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

3.1  Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w Pb i STB. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione  

i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty  

do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

3.2  Sprzęt do wykonania robót. 

 

Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 

- betoniarki wolnospadowej, 

- przenośnych zbiorników na wodę, 

- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 

- polewaczek do pielęgnacji powierzchni posadzki, 

- elektronarzędzia. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach  

i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
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trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

 

5.1  Wymagania ogólne. 
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 lub równoważnej.  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego 

wpisem  

do Dziennika Budowy. 

 

5.2  Podłoże i warstwy wyrównawcze. 

 

Przygotowanie zaprawy cementowej 
Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu. 

 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 

przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. Podłoże, na którym wykonuje się 

podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Warunkiem wykonywania 

podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5oC w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu 

prac. Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury określonej 

przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego). 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi wysokości 

równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem  

i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej 

zaprawy. W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji 

budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. Wykonać szczeliny przeciwskurczowe 

przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie 

większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między 

szczelinami nie powinno przekraczać 5m2 przy największej długości boku 3m. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 

utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią polietylenową lub spryskiwanie wodą. 

 

5.3 Wykonanie posadzek cementowych. 
 

Wykonanie posadzek 
 

Posadzkę cementową należy wykonać zgodnie z PN-62/B-10144 lub równoważną. 

 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do prac podłogowych całość powierzchni danego pomieszczenia lub pietra budynku należy 

zniwelować, by uzyskać odpowiedni poziom przyszłej podłogi. Naniesione na ścianach punkty charakterystyczne 

pomogą określić zakres prac związanych z wyrównaniem podłoża oraz wyliczyć potrzebne materiały. Punkty 

wyznaczające poziom pomieszczeń, można określić z użyciem niwelatora i łaty lub np. z użyciem wężownicy 

wodnej, zwanej też „szlauchwagą”. Sposób przygotowanie podłoża uzależniony jest od przyjętego układu 

konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana posadzka. W każdym z przypadków podłoże powinno być stabilne  

i odpowiednio mocne. Gdy podkład lub posadzkę wykonujemy jako zespolone z podłożem, dodatkowo powinno 
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być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 

tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej 

wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża 

należy stosować emulsje gruntująca, jedno- lub dwuwarstwowo. Druga warstwę emulsji należy nanieść 

poprzecznie do pierwszej, po upływie ok. 2 godzin, nie pozostawiając kałuż. Do nakładania zaprawy można 

przystąpić po wyschnięciu emulsji, nie wcześniej niż po 6 godzinach od jej naniesienia. W przypadku 

wykonywania posadzki lub podkładu na warstwie oddzielającej lub w układzie tzw. pływającym, należy zadbać  

o dokładne i równe rozłożenie na podłożu wszystkich warstw izolacji termicznej bądź akustycznej. Ściany i inne 

elementy występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone (zdylatowane) od przyszłej posadzki, 

np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu. 

Wylanie posadzek 
Przed wykonaniem jastrychu cementowego należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne wzdłuż ścian i innych 

konstrukcji poziomych, stykających sie z posadzka. Umożliwia one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na 

dylatacje używa sie pasków papy izolacyjnej. Przymocowuje sie je do ściany na zaprawę klejowa, zszywkami lub 

poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę. 

Uzyskanie poziomej płaszczyzny posadzki oraz osiągnięcie projektowanej grubości warstwy podłogi wymaga 

montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj są to drewniane łaty odpowiedniej wysokości lub stalowe rurki c.o. 

Aby rurki mogły być odzyskane, należy zasklepić w nich otwory oraz nasmarować je środkiem antyadhezyjnym 

(np. ON), który ułatwi ich późniejsze wyjecie. 

Listwy kierunkowe mocujemy w odległości ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od ścian, co umożliwi swobodne 

operowanie łata ściągająca o długości 2 m. Do montażu listew można użyć szybkowiążącej zaprawy. Listwy 

powinny być osadzone dokładnie na projektowana wysokość - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzięki nim 

można uzyskać spadki podłogi, np. do kratki ściekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadnicza 

zaprawę. Można ja urabiać ręcznie, z użyciem mieszadła osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce. 

Podczas wykonywania dużych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest 

wykorzystanie tzw. mieszarki przepływowej. Cecha charakterystyczna urządzenia jest to, że po ustawieniu 

właściwej konsystencji zaprawy zachowuje ja niezmiennie przez cały okres dalszej pracy. Wydajność pracy 

urządzenia to ok. 20-25 l/min. Zaprawę należy równomiernie rozłożyć miedzy listwami i zawibrować 

styropianowa, drewniana lub stalowa paca - tak, aby jej nadmiar lekko wystawał ponad poziom listew. Wstępne 

wyrównanie powierzchni jastrychu wykonuje sie z użyciem drewnianej łaty ruchami zygzakowatymi w poprzek 

listew i jednoczesne podciągniecie laty w kierunku do siebie, łata powinna być lekka i wygodna w użyciu. Listwy 

kierunkowe powinny być tak ułożone, aby można było zachować odpowiedni ciąg pracy, bez konieczności 

wchodzenia na świeżo wykonana powierzchnie zaprawy. Z reguły układa sie je równolegle do podłużnych ścian 

pomieszczenia. Przy ściąganiu zaprawy w równoległych pasach wykorzystujemy te same środkowe listwy 

prowadzące, co zapewnia równy poziom podłogi. Praca powinna być tak zaplanowana, aby zacząć układanie 

zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skończyć przy wyjściu z pomieszczenia. Należy pamiętać  

o dokładnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwę. Czasami, dla wygody, oprócz listew nanosi się dodatkowe 

punkty wysokościowe na ścianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukończenia pracy na listwach, gdy można wejść na 

posadzkę, usuwamy listwy i dokładnie wyrównujemy powierzchnie. Przy wyciąganiu rurek, najlepiej okręcać je 

wokół osi. Miejsca po rurkach uzupełniamy świeżą zaprawa i paca zacieramy dokładnie powierzchnie jastrychu. 

Czas oczekiwania na wejście zależy od panujących w danym pomieszczeniu warunków cieplnowilgotnościowych. 

Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, które wykonujemy poprzez koliste ruchy styropianowej lub 

drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe można skończyć. Delikatnie szorstka powierzchnia podkładu 

zapewnia zdecydowanie lepsza przyczepność kleju do posadzek. Powierzchnie zatarta na ostro można zagładzić 

metalowa paca. Nie należy robić tego zbyt późno, powierzchnia powinna poddawać sie jeszcze ruchom pacy. Na 

skale przemysłowa używa sie zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca sie wykonywania tzw. przypalanek 

powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wręcz obniża własności użytkowe podłogi. Szczeliny 

izolacyjne nacina sie w świeżym podkładzie do ok. 1/3 głębokości. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 

6 m i nie przekraczających 30 m2, a na zewnątrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2  

(w korytarzach co 2-2,5 krotności ich szerokości). Dylatacje w posadzce powinny przechodzić przez cała jej 

grubość i być wypełnione np. taśma PCW lub płaskownikiem z blachy mosiężnej. Przez kilka dni po wykonaniu 

posadzki lub podkładu należy utrzymywać należyta wilgotność powierzchni poprzez skraplanie woda albo 

pokrycie warstwa folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia osiągniecie przez zaprawę 

maksymalnej wytrzymałości. Obciążanie można rozpocząć po ok. 24 godzinach od ułożenia, a okładanie 

dodatkowa warstwa posadzki po wyschnięciu do wilgotności poniżej 3%. 
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Dylatacje w posadzkach i podkładach powinny zostać przeniesione w miejscu występowania dylatacji budynku  

i tam, gdzie trzeba wyeliminować szkodliwy wpływ rozszerzalności zapraw w trakcie wiązania lub samego 

użytkowania. Przechodzą one przez cały przekrój warstwy i są elastycznie wypełniane masami zalewowymi lub 

specjalnymi kształtkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m  

i nie przekraczających 30 m, a na zewnątrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W podłużnych 

korytarzach przyjęto zasadę dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotności szerokości korytarza. W podkładach 

podłogowych jest to nacięcie do 1/3 głębokości warstwy, natomiast w posadzkach stanowi je wkładka  

z płaskownika mosiężnego lub taśmy PCW przechodząca przez cały przekrój posadzki. 

 

5.4 Wykonanie samopoziomującej masy szpachlowej 

 

Wyrównuje podłoża w zakresie 5-30 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe 

nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem. Podnosi poziom podłogi w całym 

pomieszczeniu – np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń. Do 

wyrównywania powierzchni istniejących podkładów grzewczych – stosowany w przypadku, gdy 

nierówności jastrychu uniemożliwiają wykonanie ostatecznej okładziny i trzeba zastosować dodatkową, 

cienką warstwę materiału. Może być stosowany w pomieszczeniach suchych – jako podkład na bazie 

wysokogatunkowego anhydrytu może być użyty jedynie wewnątrz budynku w suchych pomieszczeniach: 

pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. 

Właściwości: 

- rozpływność – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez 

konieczności stosowania listew prowadzących i ścią- gania masy łatami,  

- wytrzymałość na ściskanie: ≥ 35,0 N/mm
2
,  

- wytrzymałość na zginanie: ≥ 6,0 N/mm
2
.  

- ograniczony skurcz – do minimum ograniczona jest możliwość powstawania rys skurczowych podczas 

wysychania – umożliwia wykonywanie pól roboczych o powierzchni do 50 m
2
 bez dylatacji pośrednich. 

Przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego – można go łatwo i szybko nakładać 

zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się 

dużą wydajność. 

Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania 

podkładu powinno mieć charakter wannowy. Wymagania dla podłoży: • podkłady cementowe – wiek 

powyżej 28 dni, • beton - wiek powyżej 3 miesięcy, • podkłady anhydrytowe – przeszlifowane 

mechanicznie i odkurzone. Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) należy zagruntować emulsją, 

wyrównać zaprawą. Suche, naprawione podłoże należy odkurzyć, starannie zagruntować ponownie 

emulsją i pozostawić do wyschnięcia. Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe powinny 

być zabezpieczone antykorozyjnie. Dylatacje Podkład oddzielić od ścian i innych elementów profilem 

systemowym. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m² i takich, których 

przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść 

na podkład. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń. 

Przygotowanie masy Wykonywanie maszynowe – suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie 

mieszająco-pompującym i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową 

konsystencję masy wypływającej z węża. Wykonywanie ręczne – materiał z worka należy wsypać do 

pojemnika z odmierzoną ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do 

uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do gipsu. Masa 

nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut. 

Właściwą konsystencję należy sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, 

niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm. Układanie 

masy Masę wylewa się maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego  

z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody. Masa może być również wylewana ręcznie, ale tylko na 

powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkości 10÷15 m². Przed przystąpieniem do 
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prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu 

wykonywania. Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów 

wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając 

przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek 

odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym 

wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Te czynności ułatwiają rozpływanie i poziomowanie masy. 

Założone pole układania masy należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 30 minut. 

Pielęgnacja  
W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania podkładu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia  

i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały 

nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez szlifowanie, a następnie całą powierzchnię 

odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu 

anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w 

pomieszczeniu. Prace wykończeniowe Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, 

wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 2-3 tygodniach. Przed 

rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją  
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 

6.1  Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymaganiach ogólnych”. 

 

6.2 Zasady kontroli i odbioru robót. 
 

Kontroli podlegają: 

 Badania materiałów i składników 

 Zgodność rzędnych z projektem; 

 Parametry wbudowanej zaprawy cementowej; 

 Przygotowanie powierzchni warstwy wyrównującej uprzednio ułożonej w miejscu przerwy roboczej; 

 Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw 

izolacyjnych itp. 

 Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, listwy itp. 

 Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac; 

 Sposób zatarcia powierzchni wylewanych; 

 Sposób pielęgnacji wylewki; 

 Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów. 

 

Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu: 

 Rodzaju wbudowanego materiału; 

 Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta; 

 Grubości i ilości warstw; 

 Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń; 

 Staranności uszczelnienia przejść instalacji. 

 

Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją i obowiązującymi 

normami.  

 

6.3  Badania w czasie robót. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej 

kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na 

sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
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 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej. oraz 

na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badań doraźnych. Wyniki 

badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora. 

 

6.4  Badania w czasie odbioru. 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny  

i pomiary), 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców. 

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej łaty, 

przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm. 

 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm 

długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

 

6.5  Ocena wyników badań. 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują 

odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane 

na koszt Wykonawcy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych jastrychów. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

 

8.1  Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora. 

 

8.2  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem  

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST. 



PROJEKT / TEMAT Kod  

 

PODKŁADY PODPOSADZKOWE STB 1.1 
ETAP - BRANŻA  

Projekt budowlano-wykonawczy  

 

   STRONA  

   Strona 11 z 12 

 

 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

 podczas układania podkładu, 

 po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 

dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 

podczas prac. Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór 

powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych próbek 

kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót, 

 równości podkładu, 

 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu metrowej łaty  

i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 

 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

 prawidłowości wykonania spadków,  

 jakości zastosowanych materiałów, 

 prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 

 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

 równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 

 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

 

Odbiór gotowych podkładów i posadzek betonowych powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

8.3. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru. 

Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia robót. 

 

Odbiór końcowy robót powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanych warstw z dokumentacją techniczną, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 

 

Płaci się za ustalona ilość [m2] posadzki jastrychowej grubości według PW, wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 

potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB 

- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki  
wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie jastrychu, 

- wykonanie kompletnej dylatacji od ścian nośnych, 
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- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów, 

- pielęgnacja robót objętych STB, 

- wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania jastrychów 

Płaci się za ustalona ilość [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatką stalową, wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 

potrzebnych do wykonania robót objętych STB, 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB, 

- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki  
wg własnej dokumentacji Wykonawcy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego, 

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

- pielęgnacja robót objętych STB, 

- wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania zbrojenia 

przeciwskurczowego siatką stalową. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Normy 

 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 

Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 

 PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia  lub równoważną. 

 PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biały lub równoważną. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu lub równoważną 

 Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur 

lub równoważną 

 

10.2. Przepisy związane 

 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).  

 Dokumentacja warsztatowa 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 

 

 

 

 

 


