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WZDW.WZP.271-68/20 Poznan, 16.09.2020r.
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu dziatajac na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 r,, poz. 1843 ze zm., dalej Pzp)
informuje, ze w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,,Budowe Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 442 Wrzesnia - Kalisz
na odcinku Kotaczkowo - Borzykowo - kanalizacja deszczowa etap I” oferte ztozyli nastepujacy

wykonawcy:
N fi iad
Numer azwa (firma) i adres Kryteria Oceny Ofert
oferty wykonawcy
Zaktad Wielobranzowy , TRANS | Cena [z4] 404.896,84
1 - BRUK" Marek Begier Okres udzielonej rekojmi [lat] 7
ul. Wiosny Luddw 58 , . ’ T ;
62 - 130 Nekla Doswiadczenie kierownika budowy [ilos¢ zadan] | 4
P.H.U. AGRO - AQUA Jakub Cena [zt] 425.997,99
5 Kurkowski Okres udzielonej rekojmi [lat] 7
Btugowo 39 . - , e .
77— 400 Zhotéw Doswiadczenie kierownika budowy [ilos¢ zadan] | 4
PUB,,BRUKPOL"S.C. Cena [74] 478.955,25
3 Strzelce Wielkie 81C Okres udzielonej rekojmi [lat] 7
63 - 820 Piaski Doswiadczenie kierownika budowy [ilos¢ zadar] | 4
GOLIATIISp. 20,0, Cena [24] 528.32916
4 | Branno ul. Konwaliowa 6 Okres udzielonej rekojmi [lat] 7
62 - 386 Rzgow Doswiadczenie kierownika budowy [iloé¢ zadar] | 4

L X

Zamawiajacy zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp informuje, Ze postepowanie zostato uniewaznione.

Podstawa uniewaznienia:

art. 93 ust. 1pkt. 7 Pzp - postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajaca
zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Powodem uniewaznienia s3 roznice miedzy tabelg elementéw rozliczeniowych a przedmiarem robot
i kosztorysem inwestorskim.
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