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Droga w msc Łążek.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Łążek 2020

1  I ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1

d.1
KNNR 1
0111-01
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.
km 0+000 do km 0+867

km

0.867 km 0.867
RAZEM 0.867

2
d.1

KNR 2-21
0110-07 D-
01.02.01

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm z zasypaniem dołów
dowiezionym materiałem sypkim

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-21
0110-07 D-
01.02.01

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm z zasypaniem dołów
dowiezionym materiałem sypkim

szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR 2-21
0110-07 D-
01.02.01

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm z zasypaniem dołów
dowiezionym materiałem sypkim

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 2-01
0110-01 D-
01.02.01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

1.13 m3 1.130
RAZEM 1.130

6
d.1

KNR 2-01
0110-02 D-
01.02.01

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km m-p

0.66 m-p 0.660
RAZEM 0.660

7
d.1

KNNR 1
0107-03
D-01.02.01

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km. m-p

1.67 m-p 1.670
RAZEM 1.670

8
d.1

KNNR 6
1305-02

Regulacja pionowa zaworów dla urządzeń podziemnych szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

Analogia
KNR 2-01
0706-01
D-02.01.01

Przekopy próbne pod kable energetyczne i telekomunikacyjny. Wykopy ręczne
nieumocnione wraz z zasypaniem. Długość jednostronnego podkopu do 7 m
(zjazdy i korona drogi), kategoria gruntu III
6*21+7*8=182*0,4*0,7

m3

50.96 m3 50.960
RAZEM 50.960

10
d.1

KNR 5-01
0106-01
D-01.03.04

Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną
AROT A110 PS - analogia

m

182.00 m 182.000
RAZEM 182.000

11
d.1

Analiza włas-
na

Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po, Pr,
Ps) zasypanie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.

m3

48.00 m3 48.000
RAZEM 48.000

2  II. ROBOTY  ZIEMNE kod CPV 45112100-6
12

d.2
D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubości do10 cm za

pomocą koparki z  załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonaw-
cy w szerokości korony drogi (pobocza)
867*2*(0,6-0,8)

m2

1214.00 m2 1214.000
RAZEM 1214.000

13
d.2

KNNR 1
0202-04
D-02.01.01

Wykonanie koryta na całym odcinku jezdni oraz zjazdach pod warstwy kons-
trukcyjne, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odkł. Wykonawcy
867*4,8+36=4198*0,3+262*0,36

m3

1354.00 m3 1354.000
RAZEM 1354.000

3  III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7
14

d.3
KNNR 6
0103-01
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdy,  rozjazd
4198+262

m2

4460.00 m2 4460.000
RAZEM 4460.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.3
Analogia
KNR 2-31
0111-03
D-04.05.00

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem (materiał z węzła betoniarskie-
go) C1,5/2 - grubość w-wy po zagęszczeniu 12 cm,

m2

4460.00 m2 4460.000
RAZEM 4460.000

16
d.3

KNNR 6
0113-01 01
D-04.04.02

Warstwa podbudowy  z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm jezdnia, zjazdy rozjazdy i skrzyżowanie (materiał kamien-
ny ze skały narzutowej)

m2

4460.00 m2 4460.000
RAZEM 4460.000

4  IV. ELEMENTY  ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2
17

d.4
 D-06.04.01 Odmulenie rowu chłonno odparowującego (str. L km 0+000 do 0+150) na głe-

bokość. ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na od-
kład
150-zjazdy 24

m

126.00 m 126.000
RAZEM 126.000

5 V. ROBOTY  NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7
18

d.5
KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie emulsją asfaltową skrajnych bocznych pasów jezdni szer. ok. 1m w
ilości 0,5 kg/m2
867*1*2

m2

1734.00 m2 1734.000
RAZEM 1734.000

19
d.5

KNNR 6
0308-02 D-
05.03.05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1, grubość po zagęsz-
czeniu 4 cm
jezdnia, rozjazdy i zjazdy

m2

4188.00 m2 4188.000
RAZEM 4188.000

20
d.5

KNNR 6
0204-05 D-
05.02.01

Nawierzchnie z mieszanki  kamiennej 0-31,5mm - warstwa górna o gr. 15 cm
(pobocza)
867*2-132*0,75+8

m2

1210.00 m2 1210.000
RAZEM 1210.000

6 VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8
21

d.6
KNNR 6
0702-01 D-
07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.6

KNNR 6
0702-05 D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki  ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3
m2 (A-30)

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

23
d.6

KNR 2-31
0703-02 D-
07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponirzej 0.3 m2 (T- Koniec drogi utwardzonej
50m)

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 VIII  INWENTARYZACJA  POWYKONAWCZA  kod CPV 742740000-0
24

d.7
Analiza włas-
na

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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