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Definicje i pojecia podstawowe

Certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z odpowiednig
zharmonizowang normg europejska.

Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny z odpowiednimi
wymaganiami, jakich oczekuje si¢ od wyrobu.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
rob6ot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw
wyszczegOlnionych w PFU.

Dokumentacja projektowa — sktada si¢ w szczegdélnosci z projektu budowlanego,
wykonawczego przygotowanego w ramach zamowienia i pozostatych dokumentéw
wskazanych w niniejszym PFU.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - dokument urzedowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Roboét, przekazywania polecen miedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego
Inspektorem, Wykonawca i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczecia
organu budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Gwarancja jakoSci — jest to odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy rob6ét, co do jakosci wykonanych
ustug. Jest to zobowigzanie, w ktéorym Wykonawca podejmuje si¢ naprawy lub wymiany
elementéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji — sporzadzany przez Wykonawce
1 podlegajacy akceptacji przez Zamawiajacego zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw)
i rodzajéw roboét objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasoboéw ludzkich 1 okreslonych
zasobow materiatowych.

Infrastruktura podziemna, naziemna — jest to calo$¢ sieci przewodzacych, urzadzen

i obiektéw przynaleznych danemu terenowi. pozwalajacych zaopatrzy¢ jednostke w prad,
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wode, cieplo, gaz, ustugi komunikacyjne, oraz umozliwiajacych odprowadzanie Sciekéw
1 utylizacje odpadéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,
jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane.

Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przepltyw
sciekéw wynika z dziatania sity grawitacji 1 jest uzyskany dzigki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

Kanalizacja sanitarna — system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania
sciekéw sanitarnych od odbiorcy 1 odprowadzania do oczyszczalni sciekow.

Kanat — przewdd podziemny, ktérym odprowadzane sg $cieki ze zrédta do odbiornika.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami budowlanymi.

Koncepcja sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami — opracowanie na nieaktualnych
mapach, sktadajace si¢ jedynie z czeSci graficznej. Czes¢ graficzna przedstawia przebiegi
planowanej infrastruktury, lokalizacje¢ planowanych na sieciach obiektéw i urzadzen, w tym:
studni kanalizacyjnych, przepompowni itd..

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatgzien itp. instalacji
lub sieci rurowych.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacja
Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow 1 Robot.

Mapa zasadnicza, mapa do celéw projektowych — opracowanie kartograficzne, zawierajace
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkdéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Przetargowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzér autorski- polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robdot budowlanych
zgodno$ci realizacji z projektem, a takze na uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru autorskiego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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Opinia geotechniczna - ma na celu okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu w zaleznosci
od prognozowanego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz okreslenie zakresu
niezbednych badan geotechnicznych na terenie projektowanej inwestycji budowlane;j.

Pas drogowy - wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczajagcymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi, chodnikéw, zieleni. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
1 srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem, fundamentem lub
nawierzchnig.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji i odbioru rob6t oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy, wydawana w oparciu o ustaw¢ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
z pézniejszymi zmianami.

Pozwolenia na uzytkowanie — decyzja wydawana przez organ nadzoru budowlanego po
przeprowadzeniu obowigzkowej kontroli budowy w zakresie jej zgodnosci z ustaleniami
1 warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe oraz z projektem budowlanym.
Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania
organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projekt Budowlany — dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawce
w ramach przedmiotowego Zamdwienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktoérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 1609) oraz zmieniajacych go rozporzadzen (Dz. U. 2021 poz. 1169; Dz.U. 2021
poz. 2280).

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Préby — préby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU.

Przylacze kanalizacyjne — jest to odcinek przewodu taczacego wewngtrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka,
liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.
Przywrécenie do stanu poprzedniego— roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie

prowadzenia robét budowlanych.
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PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.

Reper — punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg
stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Rodzaje Robét — roboty ze wzgledu na swoja specyfike wiasciwe dla danej branzy,
np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurociag grawitacyjny — rurociag, w ktérym przepltyw odbywa si¢ dzigki sile ciezkosci,
a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

Rysunki — cz¢$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje charakterystyki i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

Sie¢ kanalizacyjna — uklad przewodéw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, ktérymi
odprowadzane sg S$cieki. Przewody te sa (lub bedg) na stanie lub w uzytkowaniu
przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci
kanalizacyjne] zlozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wiazu,
uzbrojenia.

Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami
stuzacymi do realizacji zadan wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania Sciekow
komunalnych.

Teren budowy — oznacza przestrzenie, w ktérych maja by¢ wykonane Roboty State do
ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia 1 Materialy, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktdre
zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace cz¢s¢ Terenu Budowy. Termin ten jest
tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu.

Wykaz Cen — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z oferta oraz
wlaczany do Umowy. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach
Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie.

Zadanie budowlane — cze¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong obiektow bgdacych przedmiotem robét
zasadniczych lub ich elementu.

Zespol nadzorujacy Kontrakt — nalezy przez to rozumie¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Koordynatora prac projektowych, zespdt specjalistow ze strony

Zamawiajacego.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 6



.  CZESC OPISOWA
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z zejSciami na posesj¢, celem umozliwienia podtaczenia ok. 15 budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych. Cato$¢ zamoéwienia bedzie realizowana w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj”. Inwestycja realizowana begdzie w rejonie osiedla Zagérki w miejscowosci
Mszana Goérna w gminie Mszana Dolna powiat limanowski, wojewddztwo matopolskie.
Szacowana dlugos$¢ sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjnym z rur PVC-U i PE
o $rednicach @200mm to ok. 710mb, natomiast dtugo$¢ zejs¢ na posesje o srednicach
?160mm to ok. 35mb.

Dla podtaczenia budynku nr 477 potozonego na dz. ew. nr 558, konieczne bedzie
wykonanie indywidualnej przepompowni $ciekéw z zasilaniem energetycznym
zalicznikowym, zasilanym z wewnetrznej instalacji budynku. Potaczenie pompowni z siecig
grawitacyjng, nalezy wykona¢ rurociggiem ttocznym dtugosci ok 50mb z rur PE HD100 RC
o $rednicy @63mm.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ Zamoéwienia

Zamoéwienie swym zakresem obejmuje:

- sporzadzenie koncepcji przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej i uzyskanie akceptacji
Zamawiajacego,

- uzyskanie zgody na wiaczenie do istn. infrastruktury od zarzadcy sieci kanalizacyjne;j
t.j. Spotki Gérna Raba z siedzibg przy ul. Krakowskiej 27E w Mszanie Dolnej,

- wykonanie map do celéw projektowych,

- wykonanie opinii geotechnicznej dla terenu objetego planowang inwestycja,

- opracowanie projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami, zgodami,
uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego
zgltoszenia dla realizacji Zamdwienia,

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowg lub skutecznego zgloszenia zamiaru
wykonywania robét budowlanych,

- opracowanie projektu technicznego,

- realizacj¢ rob6t budowalnych i montazowych na podstawie wyzej wykonanych
projektéw sieci kanalizacyjnej,

- nadzor autorski projektanta,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu.

Do zakresu rob6t budowlanych i montazowych nalezy:

- przygotowanie terenu pod budowe m.in. obstuga geodezyjna, plan organizacji ruchu,

- wykonanie kanaléw kanalizacji sanitarnej i studni kanalizacyjnych o wymiarach
okreslonych w projekcie,

- wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej usytuowanej na dziatce ew. nr 144 obreb

ewid. Mszana Gérna na dtugosci ok 585 mb,
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- odtworzenie podbudowy drogi gminnej usytuowanej na dziatce ew. nr 144 obreb ewid.
Mszana Go6rna, w miejscach wykonywania wykopow pod kanalizacj¢ z uzyskaniem
zageszczenia gruntu wymaganego dla kategorii drogi,

- wykonanie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenowym,

- przywrdcenie do stanu pierwotnego nawierzchni drég, zjazdéw do posesji, ogrodzen
i innych elementéw zagospodarowania terenu,

- przeprowadzanie wymaganych prob szczelnosci, rozruchu pompowni oraz odbioréw
technicznych,

- wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacyjnej,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci kanalizacyjnej,

- udzielenie gwarancji jako$ci przez Wykonawce na wykonany przedmiot Zamdéwienia.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1 Potozenie
Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami zlokalizowana bedzie

na osiedlu Zagérki w miejscowosci Mszana Gérna w gminie Mszana Dolna.

Rys. nrl. Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia
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Inwestycja zlokalizowana bgdzie w szczegdlnosci na terenie dzialek ewidencyjnych numer:
141/1, 142, 143/2, 143/1, 144, 144, 144, 144, 160, 161/2, 161/1, 162, 163/3, 163/5, 163/2,
163/4,164/2,164/1, 165/2, 175/8, 175/4, 175/3, 519, 530/2, 531/4,531/3, 531/2, 531/8, 531/6,
531/7, 532/2, 532/1, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 554, 555, 556, 557, 558, 560/1, 563, 566,
567, 568, 569 obreb ewidencyjny nr [0007] Mszana Gdérna, jednostka ewidencyjna 120709_2
gmina Mszana Dolna
Projektowang inwestycje zamierza si¢ wilaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
@200mm zakonczonej studzienkg na dzialce ew. nr 144 (droga gminna) w Mszanie Gérnej.
Brak jakiejkolwiek dziatki w w/w wykazie dziatek, nie zwalnia Wykonawcy z prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia.
1.2.2 Uwarunkowania gruntowo - wodne

Wytoniony Wykonawca wykona szczegétowe opracowanie geologiczne niezbgdne do
potrzeb realizacji inwestycji. Teren gminy Mszana Dolna lezy w obrgbie Karpat
zewng¢trznych, zbudowanych niemal wytacznie ze skat fliszowych powstatych w gtebokim
zbiorniku morskim. Dominuja tu skaty klastyczne: ifowce, mutowce, piaskowce i zlepience,
niekiedy zawierajagca domieszke weglanu wapnia. Skaty fliszowe Karpat zewnetrznych lezg
migdzy krystalicznym trzonem Karpat wewnetrznych 1 paleozoicznymi strukturami
srodkowej Polski. Podczas tworzenia si¢ fliszu erodowane byty brzegi basenu morskiego oraz
wyspy w jego obregbie. Wyspy tez budowane giéwnie ze skat krystalicznych stanowity resztki
goérotworu, najprawdopodobniej waryscyjskiego. PdzZniejsze pocigcie uskokami tego
goérotworu 1 ruchy blokowe podioza i skal w otoczeniu zbiornika fliszowego stwarzaly
warunki do szybkiej erozji elementéw wynurzonych oraz szybkiej sedymentacji w obszarach
obnizajacych sie.
Sedymentacja trwata od jury po oligocen. W czasie ruchéw tektonicznych w neogenie
(miocen, baden) zostaly one odkute od podioza i przesuni¢te na pétnoc, na odlegtosé
kilkudziesigciu kilometréw. Wtedy serie osadowe powstale w basenie fliszowym daty
poczatek wielkim jednostkom tektonicznym - ptaszczowinom. Wystepuja tu takze
ptaszczowiny czastkowe i tuski. W obrebie Karpat polskich wyréznito si¢ sze$¢ giéwnych
jednostek tektonicznych. Na potudniu obszaru znajduje si¢ najwyzsza plaszczowina -
magurska. Ponizej lezg kolejno plaszczowiny: $laska dzielgca si¢ na zachodzie na dwie
ptaszczowiny czastkowe: cieszynska i godulska oraz plaszczowiny: podslaska, skolska
1 najnizsza plaszczowina stebnicka wystepujaca na wschéd od Przemysla. Miedzy
ptaszczowinami magurska i $§laska powstata na zachodzie polskich Karpat zewnetrznych
ptaszczowina (tuska) przedmagurska, w centralnej czesci - ptaszczowina grybowska, a na
wschodzie dukielska. Znaczng cze$¢ obszaru stanowi jednostka magurska. Jest to najwyzsza
ptaszczowina Karpat zewnetrznych, ptasko nasuni¢ta na swe przedpole. Wielko$¢ tego
nasuni¢cia szacuje si¢ na okoto 20 km i wigcej. Plaszczowina magurska tworzy zwartg

jednolitg pokrywe. Charakterystyczne dla tej jednostki jest powszechne zjawisko inwersji
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rzezby terenu. To zjawisko determinuje na tym obszarze wystepowanie nietypowych
warunkow hydrogeologicznych. Migdzy Skawa a Dunajcem ptaszczowina magurska ma
budowe brylowa, co uwidacznia si¢ charakterystycznym krajobrazem Beskidu Wyspowego.
Wystepujace tu masywy gorskie to duze bloki izolowane uskokami. W potudniowo-
wschodniej czeéci obszaru lezy strefa synklinalna Gorcow, silnie sfatdowana. Na tym
obszarze znajduje si¢ jej czg$¢ poludniowa - tek Lubienia. W obrgbie ptaszczowiny
magurskiej opisanych jest kilka okien tektonicznych: Sopotni, Kleczan i najwigksze -
znajdujace si¢ w granicach analizowanego obszaru okno tektoniczne Mszany Dolnej.
W oknach wystepujg skaly tusek przedmagurskich i ptaszczowin grybowskiej i $laskiej [B.
Swiderski, 1953; R. Unrug et al.,, 1979]. Okno tektoniczne Mszany Dolnej ma ksztalt
nieregularnego tréjkata. Najmtodsze, wystepujace na tym obszarze utwory czwartorzgdowe
leza na starszych, sfatdowanych utworach kredowych i trzeciorzedowych w postaci pokryw
o r6znej migzszosci. Osady czwartorzgdowe wystepuja gtdwnie na stokach i zboczach dolin,
a takze w ich dnach [Z. Paul, W. Rytko,1984]. Najstarsze osady czwartorzegdowe zachowaty
si¢ tylko w formie szczatkowej zniszczone przez wietrzenie i denudacje. Sg to plejstocenskie
osady rzeczne ze zlodowacenia potudniowopolskiego. Nalezg tutaj zwiry, piaski i gliny
rzeczne teraséw erozyjno-akumulacyjnych. Utwory te zachowaly si¢ jedynie w dolinach rzek
Raby 1 Skawy. Wsréd pokryw zwietrzelinowych najwigksza role odgrywaja gliny deluwialne
i zwietrzelinowe z rumoszem skalnym. Gliny te zwykle majga mala migzszos$¢ i nie sg znaczone
na mapach geologicznych. Osady koluwialne, w skiad, ktérych moga wchodzi¢ bloki,
rumosze skalne, gliny 1 piaski moga mie¢ migzszos¢ 1-10 m przy osuwiskach ptytkich, a na
zboczach Lubonia lub Gorcéw nawet kilkadziesigt metréw. Najmtodsze holocenskie osady
zwigzane sg gtoéwnie z korytami rzek. Nalezg tutaj min. osady koryt rzecznych - giéwnie
kamience. Sg to zwiry ztozone ze skat karpackich, najczesciej z najblizszego otoczenia.
Niekiedy w obrebie koryt pojawiajg si¢ piaski lub namuty rzeczne.

Na obszarach gdzie dna dolin sg szersze moga wystepowac terasy zalewowe. W ich obrebie
wystepuja zwiry, piaski i namuty. Ich powierzchnie mogg ulega¢ zmianom przy kazdej
wiekszej powodzi. Z punktu widzenia hydrogeologicznego, w regionie Karpat mozna
wydzieli¢ nastgpujace pigtra wodonosne: triasowo-jurajskokredowo-trzeciorzedowe,
kredowotrzeciorzedowe, trzeciorzedowe i czwartorzedowe [J. Malinowski et al., 1991].
Na podstawie Szczegétowej Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000 na
analizowanym obszarze stwierdzone zostaly nastgpujace uzytkowe poziomy wod
podziemnych:

* trzeciorzegdowo-kredowy - zwigzane z warstwami inoceramowymi,

* trzeciorzedowy - w obrgbie warstw magurskich i podmagurskich,

* czwartorzedowy - w dolinach rzeki Raby oraz niektérych mniejszych doptywéw —

W obrgbie osadéw korytowych: zwirdéw, piaskéw, rzadziej namutéw rzecznych. Strefa

zawodniona tworzy nieciggly poziom wodono$ny. Strefy zawodnione nie tworzg uktadéw
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izolowanych i dlatego wody podziemne mogg si¢ przemieszcza¢ z jednego osrodka do
drugiego.
1.2.3 Opis uwarunkowan projektu

Cena Zamoéwienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” podana przez Wykonawce,
powinna obejmowac¢ sporzadzenie wszelkiej dokumentacji, umozliwiajacej wybudowanie
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz na koncu uzyskanie pozwolenia na jej
uzytkowanie. Na dokumentacje tg sktadajg si¢ uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne,
warunki techniczne, pozwolenia oraz inne opracowania wynikajace z warunkéw wtascicieli,
administratoréw 1 zarzagdcOw infrastruktury podziemnej i naziemnej, ktére Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego. Do ceny opracowania dokumentacji
projektowej wlicza si¢ wszystkie optaty administracyjne, zwigzane z jej uzgadnianiem.
Cena zamdéwienia powinna obejmowac¢ mi¢dzy innymi koszty zwigzane z :

— pracami projektowymi,

— robocizng bezposrednig 1 kosztami jej towarzyszacymi,

— ubezpieczeniem budowy,

— zakupem materialéw,

— zabezpieczeniem i oznakowaniem robét budowlanych,

— wyposazeniem, w tym wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi tj.
sprowadzenie sprzetu i1 jego odprowadzanie, ewentualne montaze 1 demontaze na
terenie budowy itp.,

— zatrudnieniem odpowiedniego personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratoriéw,

— zabezpieczeniem mienia na placu budowy,

— utrzymaniem czystosci i wywozem odpaddéw,

— urzadzaniem zaplecza budowy i optaceniem rachunkéw za zuzyte media (woda,
elektrycznosc¢),

— wykonaniem préb i odbioréw,

— laboratorium do prowadzenia badan probek materialéw i robét,

— zapewnieniem gwarancji przez Wykonawce.

Optate za zajecie pasa jezdni i jego zabezpieczenie podczas wykonywania rob6t budowlanych
ponosi Wykonawca.

Rozliczenie zakresu robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami
dokonywane bedzie na podstawie cen jednostkowych oszacowanych przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Wykazu Cen. Cena jednostkowa danej
pozycji Wykazu Cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j
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1 niniejszym programie funkcjonalno—uzytkowym. Cena bedzie obejmowac podatki obliczane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT oraz
optat celnych i importowych.
Koszt wykonania niniejszego Zamowienia winien obejmowa¢ mozliwos¢ zwigkszenia si¢
ilosci projektowanych parametréw dla poszczegdlnych rob6t budowlanych.
Ceny ryczattowe okreslone w umowie pomigedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym nie beda
podlega¢ zmianie.
Nalezy wyznaczy¢ miejsce stuzace do segregowania i magazynowania odpadéw
powstajacych w trakcie realizacji zadania oraz zapewni¢ ich utylizacje przez
wyspecjalizowang do tego firmg.
Przewiduje si¢ nastepujace ich rodzaje:

- odpady z remontu i przebudowy drég,

- odpady drewna i tworzyw sztucznych,

- glebai ziemia, w tym kamienie,

- materiaty izolacyjne,

- inne odpady z budowy, remontéw i demontazu, wymienione w rozporzadzeniu

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpaddéw.
Zaplecze budowy, lokalizacja maszyn i sprzetu oraz magazyn materialbw winny si¢
znajdowac poza obszarem prowadzonych robét i by¢ zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
W miar¢ mozliwosci nalezy poszuka¢ miejsca niebezposrednio przy zabudowie
mieszkaniowej. Wszelkie materiaty i sprzet sktadowane w trakcie realizacji inwestycji muszg
by¢ dostepne dla Zamawiajacego, ktéry posiada prawo do przeprowadzenia kontroli.
Roboty wykonywa¢ w sposéb nie naruszajacy istniejace stosunki wodne, w tym cieki
powierzchniowe, wody podziemne. Chcgc zmniejszy¢ ucigzliwo$¢ hatasowa, prace
prowadzi¢ w porze dziennej. Inny rodzaj ucigzliwosci jest zwigzany z emisja spalin z silnikéw
pojazdoéw 1 uzywanego sprzetu oraz mozliwym pyleniem podczas prac rozbidrkowych,
podczas wykonywania wykopoéw, czy przesiewania gruntu. Prace budowlane beda
prowadzone odcinkami i majg charakter czasowy.
1.2.4 Opis stanu istniejagcego
Aktualnie na danym terenie $cieki pochodzace z gospodarstw domowych sg

magazynowane w zbiornikach bezodptywowych, badz oczyszczane w przydomowych
oczyszczalniach. Scieki komunalne z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla tego
obszaru bedg kierowane do istniejgcej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej w miejscowosci
Mszana Dolna. Realizacja przedmiotowego Zamoéwienia ma na celu poprawg stanu
srodowiska gruntowo-wodnego i podniesienie jakosci zycia mieszkancow osiedla Zagorki

w miejscowosci Mszana Gérna w gminie Mszana Dolna.
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1.3 0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zamierza si¢ wykona¢ z rur o wydluzonym
kielichu PVC-U w zakresie $rednic @200mm dla kanatéw gtéwnych i bocznych zbierajgcych
$cieki z min 2-ch doméw i min. @160mm dla odcinkéw sieci zbierajacych Scieki z 1 domu.
Kanaly przebiega¢ beda przez nieruchomosci prywatne oraz w drodze gminnej
o nawierzchni asfaltowe;.

Rury kanalizacyjne:

Minimalne wymagania materiatowe dla uzytych rur PVC-U:
— jednorodna struktura $cianki (lite),
— potaczenia kielichowe,
— sztywnos$¢ obwodowa min. SN8 typoszereg ciezki SDR34,
— znakowanie wewngtrzne o zawarto$ci min:
o kod producenta i/lub znak firmowy,
o surowiec,
o wymiar nominalny,
o minimalna grubos$¢ $cianki lub SDR,
o klasa sztywnosci,
o data produkcji
— posiadajace Aprobate Techniczng.
Rury PVC-U uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw.
Nalezy stosowac ksztattki, uszczelki tego samego producenta, zgodnie z jego wymogami
w zakresie technologii zabudowy. Zachowac¢ jednorodnos¢ wykorzystanych materiatow.

Studzienki kanalizacyjne:

Na kazdej zmianie kierunku, $rednicy przewodu lub jego spadku montowaé studzienke
kanalizacyjng, zgodnie z wytycznymi podanymi przez projektanta.
Rodzaje stosowanych studzienek:

- rewizyjne wlazowe z tworzyw sztucznych (PP) @1000mm do max. 3m glebokosci,

- rewizyjne wlazowe betonowe @1000mm powyzej 3m gtebokosci,

- inspekcyjne z tworzyw sztucznych (PP/PVC-U) @425/400mm do max. 3m

glebokosci,

Odlegtos¢ pomiedzy studzienkami na kanale gtléwnym nie powinna przekracza¢ 50 metréw.
Studzienke taczaca przytacze kanalizacyjne z siecia, nalezy lokalizowa¢ w miar¢ mozliwosci
jak najblizej granicy nieruchomosci.
Wtaz do studzienki musi posiada¢ odpowiednig klase, zalezng od jej umiejscowienia, czyli
dopasowang do danego obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z normg PN-EN

124-1:2015-07.
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Wymagania materiatowe dla studni tworzywowych:

studnie @1000mm i @425mm zbudowane na bazie rury trzonowej karbowanej
dwusciennej (PP) lub #400mm na bazie rury gtadkosciennej (PVC-U), o minimalne;
sztywnosci obwodowej SN4 kN/m?, potwierdzonej badaniami,

elementy sktadowe studni t.j.: kineta, rura trzonowa, teleskopowy adapter, uszczelki,
teleskop produkowane przez jednego producenta zgodnych z normg PN-EN 13598-2,
wodoszczelna na catej wysokosci,

odpornos¢ na korozyjne dziatanie wéd gruntowych i opadowych,

odpornos¢ na szkodliwe dziatanie zwigzkéw zawartych w Sciekach,

trwato$¢ i odpowiednia wytrzymato$¢ na wibracje i uderzenia,

zaleca si¢ aby kinety studni tworzywowych fi 1000, fi 600, fi 425 posiadatly fabrycznie

montowane nastawne kielichy,

Wymagania materialowe dla studni betonowych:

szczelnos$¢ studni zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 pkt.6.11 - 6.12,
beton do produkcji studni klasy C35/45 (B45),

nasigkliwos$¢ nie wigksza od 5 %,

szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-En 197-1,

ze wzgledu na sktad sciekéw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR
lub EPDM spetniajagce wymagania EN 681-1,

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe pokryte tworzywem
sztucznym (wg PN-EN 13101:2005), zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych

tworzywem w jaskrawym kolorze.

Studnie betonowe nalezy stosowa¢ jako prefabrykowane z elementéw betonowych,

sktadajace si¢ z podstawy studni (dennicy) z kineta, wykonanej w technologii typu ,,Perfect”,

,Monoblok™ lub réwnowaznym, jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego,

formowane wraz z przejSciami szczelnymi, spocznikiem 1 kineta w jednym cyklu

produkcyjnym, z dokladnoscia posadowienia przejs¢ do Imm po obwodzie (alternatywnie

zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne).

Spadek kinety dostosowac do spadku kanatu zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Potaczenie

studni z rurociggiem zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 1916 1 PN-EN 1917.
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1.4 Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Parametry techniczne w zakresie Srednic zostaty okre§lone na podstawie wizji terenowej
i prac koncepcyjnych oraz wstepnych zalozen Zamawiajacego. Dlugos$¢ projektowane;j
kanalizacji sanitarnej jest podana w przyblizonych wartosciach. Wszelkie zalozenia
techniczne wynikajace z koncepcji winny zosta¢ sprawdzone przez Wykonawce
w dokumentacji projektowej. Nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne dla przyjetych Srednic
przewodow, potwierdzajagce wymagang przepustowos¢. Wykonawca zmieniajagc przebieg
trasy przedtozonej w koncepcji, jest zmuszony do uzyskania zgody wiascicieli dzialek, ktére
bedzie ona przecina¢. Zgoda wiasciciela nieruchomosci w formie pisemnej winna by¢
podpisana jego imieniem i nazwiskiem, wraz z umieszczong na odwrocie mapg obrazujaca
ustalony z wtascicielem nieruchomosci przebieg projektowanej kanalizacji. Jesli dana dziatka
posiada kilku wtascicieli, nalezy podpisa¢ umowng zgod¢ na przebieg trasy, oddzielnie
z kazdym z nich. W przypadku odmowy projektant winien zmieni¢ tras¢, az uzyska
potwierdzenie ich witascicieli. Teren ten powinien by¢ ujety w decyzji srodowiskowej, a trasa
uzgodniona przez Zesp6él Uzgadniania  Dokumentacji  Projektowej  (ZUDP).
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana ze wzgledu na

obowigzujacy na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania Zamawiajagcego dotyczace zakresu i formy dokumentaciji
projektowej

Do zakresu dokumentaciji projektowej nalezy uzyskanie:

- map do celéw projektowych sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1 : 1000,

- decyzji na umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drog gminnych publicznych,
- prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- innych niezbgdnych uzgodnien, opinii i decyzji jesli beda wymagane.

oraz wykonanie:

- projektéw budowlanych wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowe lub uzyskaniem
skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonywania rob6t budowlanych,

- projektéw organizacji ruchu na czas budowy,

- projektéw wykonawczych,

- przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- projektu organizacji robét,

- dokumentacji powykonawczej,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot,
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- Programu Zapewnienia Jakosci,
- innych projektéw wymaganych do wlasciwego wykonania zaméwienia i1 uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wykonanego obiektu wg wymogéw PINB.

Forma dokumentacji:

- Wykaz wlascicieli dzialek objetych inwestycja — 1 egz.
- Projekt Budowlany - 4 egz. papierowych + 1 egz. cyfrowy CD/DVD
Kazdy egzemplarz powinien zawierac:
* Uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia itp.,
* Dokumentacj¢ geotechniczng posadowienia obiektow,
e Opis rozwigzan projektowych wraz z informacjg w zakresie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia,
e (Czes¢ graficzng, na ktorg sktadajg si¢ rysunki, schematy.
— Plany sytuacyjne - zalecana skala 1:1000,
— Profile sieci kanalizacyjnej - zalecana skala 1:100/1000,
— Szczegdly - zalecana skala 1:50, 1:20, 1:10, 1:5.
Wersja cyfrowa powinna zawiera¢ pliki zapisane w formacie MS Word, MS Exel, PDF,
DWG.
Projekt budowlany musi by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020 poz. 1609) oraz zmieniajacych go rozporzadzen (Dz. U. 2021 poz. 1169; Dz.U. 2021
poz. 2280). Do opracowan dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.
- Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy - 3 egz.
Projekty dotyczace drég gminnych winien zatwierdzi¢ Wéjt Gminy. Dokumentacje wykonaé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 18 lutego 2016r.
(Dz.U. 2016 poz. 314) zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
- Projekt Wykonawczy — 2 egz. papierowe + 1 egz. cyfrowy CD/DVD
Projekt wykonawczy, bedacy uszczegétowieniem projektu budowlanego, musi by¢ wykonany
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
Zawartos¢ kazdego egzemplarza w formie papierowej i elektronicznej winna by¢ podobna,
jak wyzej w przypadku projektu budowlanego.

Dopuszcza si¢ wykonanie dokumentacji projektowej jednostadiowej, o ile projekt budowlany
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bedzie zawierat elementy projektu wykonawczego, a w szczegdlnosci przedstawial bedzie
szczegblowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw robdt, ich parametry wymiarowe
i techniczne, szczegétowa specyfikacje ilosSciowq i jakosciowa.
W  przypadku braku szczeg6tow w dokumentacji wykonawczej, projektant bedzie
zobowigzany dokonczy¢ rysunki wykonawcze na kazde wezwanie zamawiajacego, w ciagu 7
dni.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
Harmonogram przedstawi terminowy rozktad poszczegélnych robdt budowlanych oraz
poniesione koszty podczas ich realizacji. Na jego podstawie bedzie sprawowana kontrola
prowadzonych prac. Dokument ten wraz z kosztorysami rob6t stanowi o terminie 1 wysokosci
srodkéw finansowych, jakie sg potrzebne na kazdym etapie budowy, a tym samym ulatwi
rozliczenie si¢ pomig¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Harmonogram rzeczowo-finansowy
powinien by¢ opracowany na podstawie projektu budowlanego, zbiorczego zestawienia
kosztéw, kosztorysu inwestorskiego, wszelkiej niezbednej dokumentacji projektowej oraz
umowy 0 wykonawstwo.

- Dokumentacja powykonawcza — 3 egz
Po zakonczeniu prac budowlanych, ktérych efektem jest wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami, dokumentacje t¢ Wykonawca sktada do odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego.

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 3 egz
Dokumentacj¢ wykona¢ zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163) i przekazac¢ jej oryginat do osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej w formie i zakresie przewidzianym odr¢gbnymi przepisami.
Kopi¢ mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy
dostarczy¢ Kierownikowi budowy.

- Plan Zapewnienia Jakosci
Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w cz¢sci ogdlnej:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za kontrol¢ jakosci poszczegdlnych branz robot,

- sposéb i procedury kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢

prowadzenie badan, w tym wyposazenia w sprzet 1 urzgdzenia do pomiardw i kontroli,
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego.
Na opis w czesci szczegdtowej dla kazdego asortymentu robét sktada sie:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw itp.,

- metod¢ magazynowania materiatow,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Za btedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszelkie zmiany zarzadzone
przez Koordynatora prac projektowych 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego beda
wykonywane na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza si¢ z
modyfikacjami naniesionymi przez wyzej wymienione osoby, moze wnieS¢ pisemne
zawiadomienie do Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zmienione;j
dokumentacji.
W takim przypadku Wykonawca ponownie przedlozy Koordynatorowi prac projektowych
dang dokumentacje w celu uzyskania jego komentarza. Zamawiajacy ma prawo kontroli oraz
wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie jej powstawania i zatwierdzania, rowniez po
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Zmiany nanoszone do dokumentacji projektowej
po uzyskaniu decyzji beda wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego.
2.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji zadania

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie Zamowienia zgodnie z dokumentacja
projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz wymaganiami i instrukcjami
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za jako$¢ uzytych ustug i materialéw oraz za ich
dostarczenie i wlasciwy montaz. Roboty nalezy zakonczy¢ w terminie, okreslonym umowa.
Po stronie Wykonawcy stoi zapewnienie pojazdéw, sprzgtu, wykwalifikowanej kadry oraz
innych débr koniecznych do realizacji inwestycji.
Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac w miejscach kolizji
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym 1 nadziemnym. Zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
powiadomi¢ uzytkownikow i wilascicieli uzbrojenia z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym. Wykonawca odpowiada za powstate szkody podczas robét, jesli dane uzbrojenie

lub urzadzenie znajdowalo si¢ na planie sytuacyjnym.
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Ochrona Srodowiska

W trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do ochrony
srodowiska na terenie, na ktérym toczg si¢ prace. W szczegdlnosci zadba o ochrong gleby,
zieleni 1 stosunkéw wodnych. Zezwala si¢ na przeksztatcenie elementéw przyrodniczych
1 naturalnego uksztaltowania terenu w stopniu koniecznym do realizacji przedmiotowe;]
inwestycji. Zgodnie z obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29
wrzesnia 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2021.1973) nowo wybudowana instalacja nie moze by¢ oddana do uzytkowania, jesli
nie bedzie spetnia¢ przepiséw o ochronie srodowiska.

Warunki BHP i p — poz. na budowie

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96
poz. 437). Dotycza one nie tylko pracownikéw, ale i oséb trzecich. Teren robdt nalezy
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem osOb niepowotanych. Wykonawca
winien zapewni¢ pracownikom odziez roboczg i ochronng oraz zaplecze higieniczno-
sanitarne.

Materialy:

Przy doborze materiatéw i innych elementdw nalezy przestrzegal przepiséw art.5 ust.1
ustawy Prawo Budowlane.

Wykorzystywane materialy przy realizacji inwestycji musza byc:

- legalnie dopuszczone do obrotu,

— oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym lub znajdowaé si¢ w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,
sporzadzonym przez Komisje Europejska,

— zgodne z parametrami technicznymi okreslonymi przez projektanta.

Od Wykonawcy wymaga si¢, aby stosowat materialy nowe, pewnej jakosci i tatwo dostgpne
na rynku. Materiaty sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta w miejscu ustalonym
wczesniej z Zamawiajagcym. Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca musi wstrzymac
prace w przypadku uzywania materialéw watpliwej jakosci lub niezgodnymi z powyzszymi
wytycznymi. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca robot.

Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow. Rodzaj oraz liczba $rodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi
w Rysunkach i1 Specyfikacji oraz wskazaniami Inzyniera.

Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ odpowiedniej jako$ci i sprawnos$ci sprzet w_takiej
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liczbie, aby byta mozliwos$¢ wykonania prac budowlanych i zakonczenie inwestycji zgodnie
z terminem okreslonym w umowie. Maszyny 1 urzagdzenia winny spetnia¢ przepisy ochrony
srodowiska i by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Transport:

Maszyny stuzace do transportu musza by¢ przystosowane do przewozu materialow
i elementéw koniecznych przy realizacji rob6t budowlanych. Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Zatadunek i roztadunek
pojedynczych elementéw studni wykona¢ za pomoca dzwigéw, koparek lub HDS-u. Rury
tworzywowe PVC-U przewozi¢ w pozycji poziomej. Rury nalezy przenosi¢. Zabronione jest
przeciagganie i ich przerzucanie oraz korzystanie z tancuchéw badz linek stalowych. W trakcie
zatadunku, transportu i roztadunku stosowac si¢ do zalecen producenta. Kazdy przewozony
fadunek powinien by¢ przez Wykonawce odpowiednio zabezpieczony przed wypadnigciem
1 uszkodzeniem. Pojazdy muszg spetnia¢ przepisy ochrony srodowiska i by¢ uzytkowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.3 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych
i wskaznikow ekonomicznych

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszg trasg, tak, aby Scieki sptywaly w sposéb grawitacyjny w stron¢ oczyszczalni
sciekow. Wykorzystywane materialy i wyroby budowlane winny spetnia¢ wymagania art.5
us.1l. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414),
w tym rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG. Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ dopuszczenie do obrotu uzytych materiatéw oraz zgodno$¢ ich parametréw,
przedstawiajac odpowiednie aprobaty, certyfikaty, normy, gwarancje, jakie winieni posiadaé
producent.

2.4 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci

2.4.1 Roboty przygotowawcze

Po akceptacji projektu organizacji rob6t 1 harmonogramu robét przez Zamawiajacego
nalezy przystapi¢ do prac wstepnych zwigzanych z wytyczeniem przebiegu projektowane]
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z trasg na projekcie zagospodarowania terenu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciaglej i kompleksowej obstugi geodezyjnej,
ktorej zadaniem jest miedzy innymi wyznaczenie lokalizacji 1 wspétrzednych giéwnych
punktow trasy oraz repero0w w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ udostepnionych mu punktéw osnowy geodezyjnej przez

PODGiK. W przypadku ich uszkodzenia ponosi koszty ich odtworzenia.
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Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona dokladanej inwentaryzacji terenu oraz
obiektow, ktére moga zosta¢ naruszone podczas ich wykonywania. Mowa tutaj
w szczeg6lnosci o budynkach, ogrodzeniach, altanach, zjazdach, chodnikach, drogach
prywatnych i publicznych. Inwentaryzacje wykona¢ w formie filmu o rozdzielczosci
telewizyjnej full HD i zdje¢ o rozdzielczosci min. 10 MPix, a zgromadzony materiat zapisac
na nosniku CD/DVD i przekaza¢ Inspektorowi nadzoru. Dokumentacja video 1 fotograficzna
powinna by¢ kolorowa i zawiera¢ doktadng date. Inspektor nadzoru ma prawo zazadac jej
uszczegdtowienia. Nalezy pamigta¢ rowniez o tych elementach zagospodarowania terenu,
ktére wymagaja geodezyjnego wytyczenia charakterystycznych punkéw pomiarowych
podczas prac przywracajacych stan sprzed wykonywania robdt. Wszelkie konsekwencje
zwigzane z brakami w inwentaryzacji obcigzajag Wykonawce.
Tyczenie i inwentaryzacja w terenie winna by¢ prowadzona przez wykwalifikowang obstuge
geodezyjng.
Po oznaczeniu w terenie osi kanalu 1 miejsc instalacji studzienek kanalizacyjnych
przechodzimy do:

- wycinki drzew i krzewéw w pasie budowy kanatu,

- rozbiorki innych przeszkdd terenowych,

- zebrania warstwy humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasi¢giem robaét.

2.4.2 Roboty ziemne

*  Wykopy

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 1 PN-B-10736:1999. Wykop pod kanalizacj¢ nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanalizacji. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod
z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkoéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdluz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gigebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999
1 PN-B-10736:1999 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
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- w gruntach niespoistych 1:1,50, przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego
odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Umocnienie $cian ztozone
jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi
catos¢. Potaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sklada si¢ z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu. Lawy nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie 1 trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Prowadzac rury
nalezy systematycznie prowadzi¢ kontrole rzednych taw celowniczych, nawigzujac do
podanych statych punktéw wysokosciowych (reperéw) z doktadnoscig do 1 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po
drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggni¢cia glebokosci wigkszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m. Rozluznienie gruntu odbywa
si¢ recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w profilach
poszczegdlnych kanatéw. Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999
1 PN-B-10736:1999 nalezy prowadzi¢ stopniami - pig¢trami. Dla kazdego pigtra nalezy
wykona¢ wjazd dla srodkéw transportowych. Gérng czgs¢ wykopu o gitebokosci 2,0m nalezy
wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Dolng cze$¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych
z umocnieniem wypraskami zaktadanymi poziomo.

Sposéb prowadzenia wykopow 80% mechanicznie 1 20% recznie. Na odcinku wystapienia
wod gruntowych, gérng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykona¢ w gruncie suchym,

natomiast cz¢$¢ nawodniong o $cianach pionowych. Technologia budowy kanalizacji zaktada

rowadzenie robot od odbiornika (istniejacego cieku)., co umozliwia odprowadzenie wod
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gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenazem utozonym w podsypce filtracyjnej.
Wejscie do wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieuprawnionych.
* Podsypka
Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podlozu z gruntéw
spoistych, pod rury nalezy wykona¢ podsypke z pospoiki lub ze zwiru grubosci 30 cm
z podbiciem pachwin.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi.
* Odwodnienie dna wykopu
Przy budowie kanalizacji w zaleznos$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:
- powierzchniowa,
- drenazu poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lub zwiru grubosci 15 cm, a w niej saczek z rur PVC lub z polipropylenu
£50 do f150 mm w jednym lub dwdéch rzgdach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad
dnem wykopu. Woda gruntowa z sagczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
50 cm umieszczonych w dnie wykopu co ca'50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
rob6t wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

2.4.3 Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z rysunkami. Budowe¢ kanalu nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Po przygotowaniu wykopu,
jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do ukladania rur. Przy uktadaniu
kanalu nalezy zachowac¢ prostoliniowos$¢ osi zarOwno w plaszczyznie poziomej jak
i pionowej. Giebokos¢ utozenia kanatu przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem, gigbokos$¢ utozenia przewodu
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu
bylo wigksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw h; o 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie wigcej
niz 0,1m. DIla budowanej kanalizacji h, = 1,20 m, a hmin = 1,30 m. Odcinki kanalizacji nie
posiadajace normatywnego przykrycia, nalezy zaizolowac¢ otuling z ptaszczem d=100 mm
opasanym folig, lub ociepli¢ warstwa zuzla wyjalowionego grubosci 20 cm zabezpieczonego
od gory papa a przewdd na catej dtugosci ocieplenia zaizolowac folig chemoodporng z PVC
grubosci 0,5 mm.

Rury do wykopu nalezy opuszczac powoli 1 ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych

lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.
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Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary 1 wytrzymato$s¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci 1 cigzaru rur
opuszczanych.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podioza na catej
swej dtugosci. Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie
pachwin podsypka z granulatu. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy
podnies¢ 1 wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub
kamienia.
Rury laczy¢ poprzez uszczelki gumowe do polaczen kielichowych. Po oczyszczeniu
zewngtrznej koncowki bosego konca rury, posmarowaé preparatem dla utworzenia poslizgu
i wcisng¢ rure w kielich.
Po wykonaniu potaczen przewoddéw i zabezpieczeniu ich poprzez zasypanie z kazdej stron
w wykopie, przeprowadzi¢ prébg cisnieniowa.
W miejscach podiaczen i zmian kierunkéw przewody kanalizacji grawitacyjnej uzbroi¢ nalezy
w studnie tworzywowe o $rednicach:
- @425/400mm — na odcinkach sieci dla potgczen i zmian kierunkéw kanatu gtéwnego
i bocznych,
- 31000mm — dla potaczen kanatu gtéwnego z bocznymi, oraz na trasie sieci tak aby odlegtosé¢
pomigdzy studniami @1000mm byta nie wigksza jak 200m.
Wszystkie studnie wyposazy¢ we wtazy zeliwne:
- klasy D400 dla studni zaprojektowanych w parkingach, drogach niezaleznie od kategorii
ruchu i poboczach,
- klasy B125 dla studni prowadzonych w pozostatych terenach.
Dodatkowo dla studni prowadzonych w nawierzchniach parkingéw 1 drég stosowaé
pierscienie odcigzajace.
Studnie kanalizacyjne montowac zaleznie od wystepujacych warunkéw w wykopie takich jak:
rodzaj 1 no$nos$¢ podtoza, obecnos¢ wod gruntowych. Studzienki betonowe i1 tworzywowe z
PP mozna instalowaé na gruncie sypkim o standardowej wilgotnosci. Sg to czgsto grunty
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. W przypadku
gruntéw o malej nosnosci takich jak gliny, ity, dokona¢ wzmocnienia dna wykopu poprzez
wykonanie fundamentu.
Szczelnos¢ przewodéw kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci

przewodéw sag spelnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
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przekracza dla powierzchni zwilZzonej: - 0,15 1/m? dla przewodéw; - 0,2 1/m? dla przewodéw
wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi; - 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci dla przypadkowo wylosowanych studzienek kierujac
si¢ normg PN-EN 1917:2004. Brak przecieku na ztaczu i elementach przy cisnieniu wigkszym
lub réwnym 50 kPa przez czas minimum 15 minut konczy si¢ uzyskaniem pozytywnego
wyniku préby. Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnoSci za pomoca powietrza wg
PN-EN 1610.
Przekroczenia poprzeczne drég publicznych asfaltowych niezaleznie od kategorii ruchu
wykona¢ metodg przewiertu lub przecisku przy zastosowaniu rur ochronnych
wielowarstwowych PE-HD RC.
Przekroczenia wykonywac¢ na warunkach administratoréw drog.
Rury przewodowe do rur ochronnych wprowadza¢ na ptozach, a koncéwki rur zabezpieczy¢
manszetami termokurczliwymi z wykorzystaniem opasek zaciskowych ze stali nierdzewne;j.
W przypadku koniecznos$ci realizacji sieci w pasach drég, drogi te nalezy odbudowaé
W nastepujacy sposob:
- drogi prywatne i gminne, ttuczniowe lub ziemne - na catej szerokos$ci drogi nawierzchnia
thuczniowa dwuwarstwowa o migzszosci 30cm,
- drogi prywatne lub gminne asfaltowe — w §ladzie wykopu podbudowa tltuczniowa
dwuwarstwowa t.j.:
- podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego o frakcji 31,5/63mm stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 25cm,
- podbudowa zasadnicza z klinca kamiennego o frakcji 16/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 15cm,

nastepnie na catej szerokosci drogi warstwa wigzaca oraz warstwa $cieralna o grubosci Scm
kazda, tagczone emulsjg asfaltowg, kategoria ruchu KR1 dla drég dojazdowych i KR2 dla drég
gléwnych,
- drogi asfaltowe pozostate, na warunkach administratoréw,
- inne nawierzchnie — kostka, beton — odbudowa z materiatéw pelnowartosciowych.
Wszystkie wykopy prowadzone w poboczach, parkingach drogach zasypywaé pospotka
z zageszczeniem do wysokosci podbudowy.
Przy wykonywaniu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nalezy dokonac jego
zabezpieczenia na warunkach ustalonych z administratorem.

2.4.4 Zasypywanie wykopow

Zasypka rur i studzienek powinien by¢ grunt rodzimy przesiany, nie zawierajacy ostrych
kamieni lub innych czesci tj. kawalki drewna itp. Grubo$¢ warstw zageszczanego w nasypie
gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy probnym zaggszczeniu stosowanym sprzetem.

Stopien zageszczenia gruntu kontrowaé co S0m. Wykop przysypywac¢ warstwami ok.30 cm,
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a nastgpnie ubija¢ do wartosci 0,94 dla terenu zielonego i 1,0 dla pasa drogowego.
Zageszczenie wokot przewodu wraz z warstwg 30 cm zasypki nad poziomem rury zaleca si¢
wykonywa¢ ubijakami r¢cznymi. Dla wyzej umieszczonych warstw zasypki mozna korzysta¢
ze sprz¢tu mechanicznego.

2.4.5 Metoda bezwykopowa

Przejscie w miejscach, gdzie nie jest mozliwe prowadzenie prac ziemnych rozkopem,
nalezy wykona¢ za pomoca przewiertu sterowanego z wykorzystaniem rur
wielowarstwowych PE100 RC SDR17 PN10. Rury powinny zawiera¢ stosowne certyfikaty
albo deklaracje zgodnos$ci z polskimi normami. Przy bezwykopowej budowie przewodéw
kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i1 dlugos¢ przewodu zgodnie
z dokumentacja inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbada¢ jego szczelno$ci. Badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Szczegdély przejscia ustali¢
z Wtascicielem nieruchomosci.

2.4.6 Porzadkowanie placu budowy

Ostatni etap polega na przywrdceniu stanu placu budowy do tego sprzed rozpoczecia
robot. Nalezy odtworzy¢ ogrodzenia, tereny zielone, nawierzchnie utwardzone, asfaltowe itp..
Posprzata¢ pozostatosci rur i innych materiatéw. Wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem
elementéw naruszonych w szczegdlnosci konstrukcji nawierzchni drég i chodnikéw, musza
by¢ wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami na umieszczenie
urzadzen i zajecie pasa. Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca na wiasny
koszt opracuje i uzgodni z zarzadcg drogi Projekt organizacji ruchu. Odtworzenia nawierzchni
nalezy wykonac¢ zgodnie z uzyskanymi decyzjami i zatwierdzonymi projektami.

2.4.7 Kontrola jakosci robot

Na kazdym etapie budowy Zamawiajgcy ma prawo do kontroli jakosci

wykonywanych robét, majac wglad do tresci:

- dziennika budowy,

- pozwolenia na budowg,

- projektu budowlanego,

- projektu wykonawczego,

- harmonogramu robot,

- uzgodnien, protokotéw,

- innej podobnej dokumentacji, zwigzanej z wykonywanym zamierzeniem

budowalnym.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania materiatéw uzywanych na
budowie. Zamawiajgcy moze dokonywac ogledzin i wizji lokalne;j:

- zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw,
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- otwartego wykopu, w tym jego nachylenia i zabezpieczen,
- pomiaru rzednych dna wykopu 1 wykonywanych warstw,
- materiatu, stanowigcego podsypke, obsypke 1 zasypke wykopu,
- ulozenia przewodu i jako$ci wykonywanych potaczen,
- ulozenia studzienek, w tym przeprowadzenie badania szczelnosci zgodnie z normg
PN-EN 1610: 2015,
- stopnia zaggszczenia podsypki, obsypki 1 zasypki.
Zamawiajacy powotla Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.4.8 Obmiar robot

Zadaniem Wykonawcy jest obmiar robdt, ktéry okresla faktyczny zakres wykonywanych

robét a jego wyniki beda wpisywane do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych rob6t powinien
by¢ sporzadzany z cz¢stoscig wynikajaca z odbioréw robot.
2.4.9 Odbiodr robot

Przedmiot Zamoéwienia obejmujacy budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami

podlega odbiorowi:

- robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- czgsciowemu,

- koncowemu,

- pogwarancyjnemu.
Bezusterkowy protokét z czynnosci odbioru z wykazang dlugos$cig wybudowanej sieci oraz
iloscig wykonanych robét i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe bedzie podstawg dla
Wykonawcy do wystawienia faktury VAT, dokumentujacej wykonanie robdt budowlanych.
Za dzien uznania przez Zamawiajacego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwaza si¢
w przypadku braku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad lub brakéw, dzien
zgloszenia rob6t budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub
brakéw, dzien zgtoszenia do powtérnego odbioru przedmiotu zadania, jezeli czynnosci
odbiorowe potwierdzg usuniecie wad lub brakéw.
Usunigcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie, a datg zakonczenia robot budowlanych
w ramach wykonania zadania bedzie w takiej sytuacji data usunig¢cia wad okreslonych
w protokole usunigcia wad.
Jezeli wady nie mozna naprawi¢, to Zamawiajacy ma prawo do:

— obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, jesli wada pozwala na uzytkowanie, ale

wykonane zadanie budowlane utracito pewne wartosci techniczne, estetyczne,
— zadania wykonania zadania ponownie od nowa, mogac nalicza¢ Wykonawcy kary
i odszkodowania zgodnie z zawartg miedzy nimi umowa,

— rozwigza¢ umowe z Wykonawca.
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* Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z podsypka, obsypka, wymiang gruntu, zasypem wykopu podlegaja
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ rodzaj uzytych rur i ksztattek, sposéb ich utozenia w wykopie,
podioze znajdujace si¢ pod nimi, wymagane aprobaty i certyfikaty pozwalajagce na
uzytkowanie. W przypadku studzienek obejrze¢ i zweryfikowa¢ podtoze pod studzienki,
rodzaj materiatu uszczelki oraz podtaczenie przyltaczy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
robotach zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Etap ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy. Inspektor ma czas do 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia na sprawdzenie
1 przeprowadzanie kontroli ilo$ci 1 jako$ci wykonanych robét, nie hamujac postepu tych prac.
Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca usunie nieprawidlowosci, wady, wykona
badania, przedstawi dokumentéw potwierdzajagce zastosowanie danych materialéw
i urzadzen technicznych przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

e Odbiér czesciowy

Odbiory czesciowe stuza do technicznej oceny postepu prac budowlanych i do
przeprowadzenia rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonawca
zawiadamia Inwestora o gotowosci do odbioru czgsciowego nie pdzniej niz 3 dni robocze od
zakonczenia prac. Odbiér przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego w ciggu 5
dni roboczych od przyjecia zawiadomienia. Inwestor poinformuje Wykonawce o miejscu oraz
godzinie zebrania si¢ komisji odbiorowe;.
Ocena techniczna dotyczy wytacznie rozliczanych elementéw lub robét i podlega ostateczne]
analizie, ktéra moze by¢ zmieniona przy ocenie technicznej catosci rob6t, dokonywanej przy
odbiorze koncowym.
Uzasadnionym powodem stanowigcym podstawe do odmowy dokonania odbioru
czgsciowego mogag by¢ w szczegdlnosci wady wykonanych robdt budowlanych lub
wykonanie ich w sposéb sprzeczny z umowa.

¢ Odbiér koncowy i przekazanie inwestycji do eksploatacji

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony wykonanymi wczesniej odbiorami
czgsciowymi.
Komisja dokonuje odbioru koncowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 14 dni
roboczych od dnia przyjecia zgtoszenia, co Wykonawca winieni odnotowa¢ w Dzienniku
Budowy.
Podjecie eksploatacji moze nastapi¢ po sprawdzeniu przez komisje odbioru koncowego
zgodnosci wykonanej inwestycji z:

- dokumentacjg projektowa, wedlug ktérej wykonywano prace budowlane,
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- szczegblowymi specyfikacjami technicznymi,

- protokotami robét czesciowych i1 zanikajacych,

- dziennikiem budowy i ksigzka obmiaréw,

- oklauzulowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

- pisemnym o$swiadczeniem, ze teren budowy zostat doprowadzony do porzadku,

- pisemnym oswiadczeniem podpisanym przez Kierownika budowy, ze wszystkie
roboty budowlane bedace przedmiotem umowy sa wykonane w pelnym zakresie,
nalezycie, zgodnie z umowa 1 dokumentacja projektowa,

- deklaracjami zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- wszelkimi rysunkami i innymi dokumentami, ktére byty konieczne dla realizacji robdt,
a nie zostaly uwzglednione w pierwotnej dokumentacji powstatej w trakcie
wykonywania robot.

¢ Odbiér pogwarancyjny

Przeglady gwarancyjne przeprowadzi¢ komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed
uplywem okresu regkojmi i gwarancji jakosci. W przypadku nie usunigcia wad i usterek,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia
do wykonania zastepczego, o ktérym mowa powyzej, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej
zgody sadu. Odbiér pogwarancyjny wykona¢ w ciggu 10 dni po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci w porozumieniu z Zamawiajagcym. Podczas tej procedury nalezy wizualnie
oceni¢ usuniecie wad, usterek oraz wszelkich niedociagni¢¢, ktore miaty miejsce w okresie
gwarancyjnym. W ten sposob ustala si¢, czy Wykonawca wypehnit wszystkie zobowigzania
wynikajace z umowy, protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji
oraz stwierdza o moznosci zwolnienia w catosci lub w czes$ci kaucji gwarancyjnej

1 rozwigzania stosunku umownego pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
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. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zaméwienia zgodnie z wymaganiami
wynikajagcymi z przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.)
i innymi ustawami oraz rozporzadzeniami, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
1 wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Prawa autorskie

Z. chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czg¢sci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat,
catos¢ autorskich praw majatkowych do kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajacego
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty wykonawcze i inne dokumenty przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej ,,utworami”. Przeniesienie
autorskich praw majatkowych nastepowac bedzie z chwilg przyjecia danego utwory przez
Zamawiajacego, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych we wzorze Umowy. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono wyzej
wymienione utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy. W wypadku, gdy Zamawiajacy tego zazada, Wykonawca (bez prawa do odrgbnego
wynagrodzenia) zobowigzany bedzie do ztozenia odrgbnego, pisemnego, oswiadczenia
0 przeniesieniu na Zamawiajacego praw.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych

do utworéw wchodzacych w sktad wyzej wymienionej dokumentacji lub jej czesci bedzie
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mogt korzysta¢ z niej w calosci lub w czesci, w szczegdlnosci na nastepujacych polach

eksploatacji:

utrwalenie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i1 inwestycji
Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
wprowadzanie do pami¢ci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
udost¢pnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czg¢sci lub calosci, opracowania,

przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek 1 modyfikacji,

postanowienia o ktérych mowa stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw
wchodzacych w sklad wyzej] wymienionej dokumentacji w ramach nadzoru
autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja,
rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym pkt moze
nastepowa¢ w catosci, w czgsci, we fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu
z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,

przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,

jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

przyjmie na siebie pelna odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen,

w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajagcego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu

egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania,
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— poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0séb zglaszajacych roszczenia.
Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Strong, autorskie prawa majatkowe, o ktérych
mowa w niniejszym pkt, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na
Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienia przez Stron¢ od Umowy.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy bedzie posiadal prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414).

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Réownowaznos$¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotlanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roéznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone zespotowi
Inspektora nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez zespot. W przypadku, kiedy zespdt nadzorujacy
Kontrakt stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych
w dokumentach.

- Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania - PN-B-10736:1999,

- Sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

- PN-87/B-011070,

- Wodociagi i1 kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne
- PN-85/B-01700,

- Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych - PN-EN 1610:2015-10,

- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne - PN-92/B-10729,
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- Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

widéknem stalowym i zelbetowe - PN-EN 1917:2004,

- Zwienczenia wpustoéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Cze¢s$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady projektowania,

wilasciwosci uzytkowe i metody badan - PN-EN 124-1:2015-07,

- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)

(PVC) - Czesce 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu - PN-EN 1401-1:2019-07,

- Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania - PN-83/6616-12,

- Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych- PN-EN 12889:2003,

- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogélne - PN-91/B-01811.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118

z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019 poz.
2019 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60,
poz. 115 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz.
1321 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30
poz. 163 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ulatwieniu dostgpu do wykonywania niektérych
zawodow regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz
zmieniajacych go rozporzadzen (Dz. U. 2021 poz. 1169; Dz.U. 2021 poz. 2280),
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263),

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U.
2003 nr 32 poz. 262),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021
poz. 2458),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska. (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58),

- Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpaddéw. (Dz.U. 2020 poz. 10),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.

w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
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oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.
2021 poz. 1686),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2016 poz. 314),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI
INSTAL, 2003r..

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robo6t budowlanych

Do Programu funkcjonalno - uzytkowego dotacza si¢ koncepcje trasy projektowanej

sieci kanalizacji sanitarnej.

Opracowatl:

inz. Mirostaw Marciniec

/pieczatka i podpis/
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