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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Michalin
gmina Nakto nad Notecig. W ramach zagospodarowania obszaru objetego opracowaniem przewiduje si¢
wykonanie montazu urzadzen sportowo-zabawowych tzw. fitness, oraz elementéw matej architektury, fawek
koszy na $mieci i tablicy informacyjnej. z uwzglednieniem istniejacych elementéw matej architektury oraz
budowa ogrodzenia i pitkochwytow.

Inwestor:
Gmina Naklo nad Notecia
ul. Ks. Piotra Skargi 7;
89-100 Naklo nad Notecia

Zakres rob6t budowlanych

Obiekty matej architektury — urzadzenia sportowo-zabawowe

Projektuje si¢ montaz obiektow matej architektury. Rozmieszczenie urzadzen projektuje si¢ z
zachowaniem stref bezpieczenstwa okreslonych przez producenta.

Urzadzenie przeznaczone do zamontowania na terenie opracowania powinno posiadac
aktualne certyfikaty zgodnosci z norma PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN 1177:2017 akredytowane
przez Polskie Centrum Akredytacji jednostek certyfikujacych.

Lokalizacja urzadzenia wg rys. ZT-01, szczeg6towe dane techniczne wg opisu projektu
budowlanego oraz wg rys. A-01.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Wymagania ogdélne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowa¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr .
dziatu Opis
SSTOL  ROBOTY ZIEMNE | KORYTOWANIE
SST02  ROBOTY BETONOWE
SST03  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SST 04 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogoblnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa albo
Jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - 0znacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajaca rowniez rysunki), bedaca
zalgcznikiem do SIWZ

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie weditug prawa Kkraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora lub Inzyniera kontraktu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiagzanych z ocena jakosci
materiatdw oraz robot.

Materialy - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowic¢ lub
stanowigce czes¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wediug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegdlnione, jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osb.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore moga by¢
konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
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przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe wydawane na
pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Protoké? odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania RobGt po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong W razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stafe - oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wediug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczaja rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany (SIWZ) w postgpowaniu przetargowym, w ramach,
ktorego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t, bedacy zatacznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robo6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oOznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.
Urzgdzenia -_oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawcg i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcOw tej osoby(db).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebnag catosé konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowsa.

Zafgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sg
zalgczone do Oferty i stanowig jej czgs¢.

Zamawiajgcy - oznacza 0sobg, wymieniona, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcOw tej osoby.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za znajomos¢ i jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umows, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazdwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentow powykonawczych budowy, wymagany przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodnosé rob6t zPB i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zamowionym zakresie i sa
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialtdbw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwitocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
— os$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robdt),
— harmonogram prowadzenia prac,
— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogdlnodostepnych oraz
przestrzeni wylaczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do robot wykona niezbedne wydzielenia, zabezpieczenia i
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktdre na czas robét budowlanych zostana
wylaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystapienia i prowadzenie robdt Wykonawca
obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob zabezpieczenia i wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych rob6t nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robo6t z winy Wykonawcy.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno§é prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktdre sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane
z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatdbw lub metod. W sposob ciagty
powinien informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciaza one Wykonawcg.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie w obszarze
dziatan zwigzanych ze zleconymi zgodnie umowga robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w szczegdlnosci farb i powtok malarskich, konstrukcji p.poz.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego (spalinowego, elektrycznego) uzywanego
na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Oplaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska,
obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obciazaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca be¢dzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaréwno pod wzglgdem prawnym jak i finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnosciag przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespemniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
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wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie
kosztorysowej jak rowniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w $wieta.

Ograniczenie obciazen 0si pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz czystos¢ strefy robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje w formie pisemnej na
karcie materiatowej, dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatdw z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia w sposob ciaggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot i zgodne sg z ustawa 0 wyrobach budowlanych.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢
z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione na wiasny koszt z
terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji 0s6b nadzorujacych Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostana przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatdow i elementdw

Wytwérnie materiatow i elementdéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
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W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnig¢:
— wspoOtprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji
materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wilasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw
musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0séb trzecich (tu zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy, musi posiadac aktualna legalizacje, kalibracje.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.
Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow kosztorysowych, jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST, programem
zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji w ramach dziatania uprawnionego geodety i jego operatdw, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robo6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatdw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robo6t i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci s okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.4. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w OST i SST i ustawa 0 wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
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Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przyjecia i zakres obowigzkdw o0s6b funkcyjnych na budowie,
— date przyjecia placu budowy,
— date rozpoczecia robot,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdInym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,
— wyniki préb poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcg do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
— decyzje 0 pozwoleniu na budowe,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlanym,
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— plan B10Z,

— protokdt przekazania placu budowy,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatdbw z demontazu
podlegajace utylizacji, rachunki zaptaty za utylizacje,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksi¢gi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narze¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji i
kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robét,

— ilos¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,
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— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
diugos¢ x szerokos¢ x giebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikajacych,
— odbiorowi czesciowemu, elementdw robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostat powotany wraz z komisja powotang przez
zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
takze Inspektora.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, elementu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pOzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catosci rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W terminie 7 dni
od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o0 dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi
nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,
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PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robét, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartosci danego elementu) odbiega od wymaganej wedtug PB,
PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo 0séb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar rob6t (jesli wymagany),

— Woyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokoty préb i badan oraz sprawdzen w tym instalacji i urzadzen p.poz.,

— Protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za smieci, utylizacje,

— Woykaz wbudowanych urzadzen (srodkow trwatych) i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoty z przeszkolen p.poz, instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcja ewakuacji

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PELATNOSCI
8.1. Ustalenia 0g6lne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.
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Cena obejmuje:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (Sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdw
nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
dokumentéw wymaganych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawag do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokét wykonania i odbioru robét. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem

reguluja zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowic
bedzie wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres
rob6t. Rozliczenie robdt bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01
ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
rob6t ziemnych w zwiazku z zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci
Michalin gmina Naklo nad Notecig na dziatce nr ewid. nr 48.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie korytowania oraz usuniecia warstwy humusu zawartych
w pkt. 1.1. oraz wykopy pod fundamenty urzadzen oraz ogrodzenia.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop p#ytki - wykop, ktdrego giebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odk/ad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdbw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedlug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m®]
pds  maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/d10
gdzie:
deo  $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio  $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej dotyczag zasad prowadzenia
robot ziemnych — korytowania, a takze zdjecia warstwy humusu
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ oceng stanu technicznego sasiednich
budynkéw z uwzglednieniem szczegotowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu
budowy nalezy obserwowac¢ stan techniczny sasiednich budynkoéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie.
Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢é wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, zgodnos¢ ich z Dokumentacja
Projektowg, ST, obowiazujacymi normami i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2. MATERIALY

Materiatem stosowanym do zasypania wykopow i wykonania nasypdw sa grunty rodzime, jezeli tylko
spetniaja warunki, ze nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli,
odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm.

Przy okreslaniu przydatnosci gruntow do wykonywania nasypéw i zasypOw nalezy uwzglednia¢
mechaniczne wiasciwosci gruntdw, a przede wszystkim scisliwos¢ i wytrzymatosé gruntdOw na
scinanie, w celu ustalenia rownowagi i statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypéw lub do zasypki wykopow moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych lub gdy w obrebie placu
budowy brakuje miejsca do ich sktadowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiagzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na staly odkiad poza teren inwestycji. Zapewnienie terenow na odkiad nalezy do obowiazkow
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
realizacji robdt ziemnych stosowac nalezy sprzet reczny:

— lopaty,

— kilofy itp.
Do zage¢szczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora np.:

— ubijadta mechaniczne,

— matle walce wibracyjne.
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Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu rob6t ziemnych, np.:
— Samoch6d samowytadowczy 5t
— Koparko-tadowarka na podwoziu kotowym

Inzynier/Inspektor moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem
zwyklej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do
zageszczenia podioza nalezy uzy¢ mato gabarytowego sprzg¢tu mechanicznego sterowanego recznie
oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzetu zageszczajacego, zapewniajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Caly sprzet budowlany, maszyny,
urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej
jakosci robot, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu poditoza. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang przez
Inzyniera/Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowaé: rowniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania rob6t ziemnych (w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie rob6t sprzgtem
zmechanizowanym nie jest mozliwe), a takze koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku
transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Wybér srodkow transportowych (taczki, wozki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Uzywane srodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i naciskow
na os.
Transport gruntu i transport materiatdw przy wykopach powinny odbywaé sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od
skarpy. Rozstaw srodkow transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru lub na odkilad tymczasowy, przygotowany do skladowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odktadow gruntow przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podndza
skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Dla odktaddw znajdujacych sie w sasiedztwie sciany wykopu zabezpieczonej obudows lub scianka
szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne statecznosci w/w obudowy scian wykopu z
uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego gruntu.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robot, nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostalty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.
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W trakcie wywozu gruntu z wykopow nalezy dba¢ o utrzymywanie w czystosci okolicznych
utwardzonych drog, przede wszystkim poprzez mycie kdt samochodoéw przed wyjazdem z placu
budowy.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Inspektora,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Opony k6t pojazddw opuszczajacych teren budowy nalezy oczysci¢ z czastek gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania
sie¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a
stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé sie z dokumentacja okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwitocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
Wykonanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie. Nast¢pstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robo6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich rob6t zwigzanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza i
wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera/Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym poditozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzace ukiad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.
State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktow
pomiarowych nalezy do wykonawcy robdt.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznacza¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony
przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

— Wwyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych oraz do
ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementéw. Osnowe realizacyjna stanowi zazwyczaj
ukfad osi, siatki kwadratéw lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi,
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

— wyznaczanie podituznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysow,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej cze¢sci,

— wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

— wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub
czesci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwos¢ petnego korzystania
z tych punktdw przez caty czas trwania budowy
Dokladno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zarébwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot
ziemnych lub jej etapdw i odcinkdéw. Wymagana dla danego obiektu doktadnos¢ pomiaréw powinna
by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie konturéw nasypow i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania rob6t ziemnych (zwiaszcza spycharkami i
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi
wykopu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i
krawedzie nasypu.

Prawidtowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robdt ziemnych nalezy kontrolowaé na
biezaco, w miare postepu robot, za pomoca dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi hasypu
lub wykopu oraz konturéw skarp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:

Po zakonczeniu statych robot ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce
rob6t dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy,
szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjna na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiar6w z podaniem przyjetych dokiadnosci pomiaru itp.
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Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czesé
dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspdlnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora
wyniki tych pomiarow stanowig integralng cze$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace
przygotowawcze:
— wyciecie drzew i krzewOw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem poza obreb
przysztych robdt ziemnych,
— oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpad6w znajdujacych sie w obrebie placu
budowy,
— wykonanie robdt rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotdw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie
znajduja sie na terenie budowy
— przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obrgb takich urzadzen nadziemnych
lub podziemnych, ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robét ziemnych lub w pozniejszej
eksploatacji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wiascicielami, do ktérych te urzadzenia naleza
W przypadku, gdy na obszarze przysztych robdt ziemnych znajduje si¢ tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewow powinno by¢ dokonane w porozumieniu z
wiasciwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew i krzewdw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni
drzew, i krzewow o s$rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o
wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ scigte w tym przypadku nie
wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu
Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca si¢ wykonywac sprzetem mechanicznym, a gdy jest
to mozliwe metoda wywracania rosnacych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach scigtych
powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest niezamarzniety
Krzewy i mlode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na
innym terenie powinny by¢ wykopane w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich
rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektéw i przedmiotdw stanowigcych przeszkode przy robotach ziemnych
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z dokumentacja projektowsa,
aw szczegolnosci z projektem zagospodarowania, na ktérym naniesiono istniejace uzbrojenie terenu.
Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejace
fundamenty, piwnice itp., znajdujace si¢ na obszarze, na ktérym maja by¢ wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robdt usuniete, gdy znajda sie na terenie lub na
gtebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace si¢ giebiej moga by¢é usuwane w czasie
wykonywania rob6t budowlanych, z zastrzezeniem, ze poziom, na ktorym maja znajdowac Sie
pracownicy usuwajacy przeszkode, nie powinien by¢ zagtebiony wigcej niz 1 m w stosunku do
poziomu osiagnigtego przy wykonywaniu wykopu.

Nie nalezy usuwa¢ statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodow lub kanatow bez uzgodnienia z
wiascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb uzgodniony z instytucja
sprawujaca nadzor nad tym urzadzeniami.
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Budowle lub pozostatosci fundamentow, scian, murdw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostalo przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robot.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych
lub przewoddw instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji
gazowych lub elektrycznych, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwac do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.
W razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie czynnych instalacji kierownik
rob6t w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie recznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu dokiadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegnieciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopdw, w celu ustalenia potozenia przewoddw, powinno by¢
dokonywane wytacznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragow, Klindw itp. narzedzi do
odspajania gruntu.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwaé¢ wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi oraz powiadomié niezwiocznie
wiasciwy organ wiadzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizsza
jednostke saperska i Policje.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik rob6t powinien powiadomi¢é
Zamawiajacego lub Wykonawce i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania.
W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
nalezy przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora i wiadze konserwatorskie.
Tryb postepowania w takim wypadku reguluja postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z p6zn. zmianami).
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:
— wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a
jezeli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),
— wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiazany niezwiocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni,
przekaza¢ wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkdw przyjete zawiadomienie,
— wojewodzki konserwator zabytkéw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,
— jezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
platami 0 wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darnine zaleca si¢ ponownie utozyé w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie.
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Zaleca si¢ zdjeta darnine sktadowacé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisna¢ do
gruntu. Przy diuzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w
roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy sktadowac¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m,
I wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowac w warstwach trawg do gruntu, jednak nie diuzej
niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawa
do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do p6zniejszego umocnienia skarp
lub plantowania warstwy wierzchniej terendw zielonych po wykonaniu rob6t. Nadmiar ziemi
roslinnej nalezy usuna¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub diugotrwatych opadow, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemig roslinng nalezy przechowywac
w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materialdbw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujagcym zmiany strukturalne
zebranej ziemi roslinne;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robdt ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robét oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp,
a kamienie siegaja wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub
resztek fundamentéw budowli, ktdre utrudniaja wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za
pomoca maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robét ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych od padow, to
powinno by¢ ono usuniete z miejsca wykonywania robdt ziemnych, jezeli stanowi zrodto zagrozenia
lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadéw na placu budowy.

Przygotowanie drég dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robot powinny by¢ przygotowane w sposéb podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4. Wykonanie wykopow — zasady prowadzenia robot

Odspajanie gruntow - Reczne odspajanie gruntow

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowac narzedzia przystosowane do tych robét i sprawne:
— do odspajania gruntow mato zwigztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,
— do odspajania gruntéw zwigztych: oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, Kilof,

Mechaniczne odspajanie gruntow
Miotki pneumatyczne i lekkie, srednie i ciezkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow
zwigztych oraz do zrywania lub rozbidrki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z
placu budowy. W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do miotkow
pneumatycznych moga by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosci
z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdlnosci przy wykonywaniu rob6t ziemnych
liniowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:
— rozluzniania gruntdow na okreslona gicbokos$¢ jako prac przygotowawczych do uzycia
spycharek, rowniarek, zgarniarek lub koparek
— do usuwania korzeni, krzewow i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
— zrywania nawierzchni starych istniejacych na placu budowy, nie wylaczajac nawierzchni
betonowych.
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Przy rozluznianiu gruntdbw miotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepisow
BHP.

Przemieszczanie gruntu fadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntow w trakcie wykonywania robdt ziemnych moga by¢
stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu gasienicowym lub kotowym.

Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

Zaleca si¢ taczenie pracy tadowarki z praca spycharki.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce,
przenosniki tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu oméwiono przy wykonywaniu
poszczegblnych rodzajow robdt ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogolne i szczeg6towe zasady transportu gruntdw z wykopow opisano w p. 4.2 Transport gruntow.

5.5. Wykonywanie nasypow

Wykonywanie nasypow zwigzanych z wyréwnaniem terenu:

Jezeli zachodzi potrzeba wyréwnania zagtebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wgtebien
powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Zagkebienia terenu,
na ktérym sa wykonywane roboty niwelacyjne, o gtebokosci do 0,5 m moga by¢ zasypywane gruntem
uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z wyjatkiem warstwy ziemi
roslinne;.

W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi koniecznos¢ zasypywania zagtebien wigkszych niz
0,5 m lub wyrdéwnania terenu znajdujacego sie na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji powinno
by¢ wykonane w sposob przewidziany dla nasypow.

Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zaglebienia terenu powinno byé¢ dokonywane
odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

Zageszczanie gruntéw w nasypach

Grubos¢ zageszczanych warstw gruntu i jego wilgotnosé
Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego (walowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubos¢ warstwy
zageszczanego gruntu powinna byc¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do
zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi
dla danego rodzaju robd6t ziemnych, akceptowanymi przez nadzor techniczny Zamawiajacego. Przy
dokonywaniu prébnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:
— wilgotnos¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zaggszczenia,
— najwigksza dopuszczalna grubosé¢ zageszczonej warstwy gruntu,
— najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zagegszczenia gruntu.
Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:
— 15 cm - przy zageszczaniu recznym,
— 20 cm - przy zageszczaniu walcami,
— 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,

27



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W
MIEJSCOWOSCI MICHALIN GMINA NAKLONAD NOTECIA

— 100 cm - przy zageszczaniu ciezkimi wibratorami lub ubijarkami.
W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie powinno
by¢ bryt gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢ wiecej niz
potowa grubosci zageszczanej warstwy gruntu.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zagegszczania wynosi mniej niz 80%
wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢é woda. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapieniem do
zageszczania powinien by¢ przesuszony w sposéb naturalny, a w przypadkach technicznie
uzasadnionych w sposob sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna
hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
Wilgotnos¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie ma
moznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotnos¢ optymalng gruntu na potrzeby ich
zagegszczania mozna przyjmowac:

— 10% - dla piaskdw,

— 12% - dla piaskdéw gliniastych i glin piaszczystych,

— 13% - dla glin,

— 19% - dla itéw, glin ciezkich, pytdw i lessow.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania stalej kontroli
zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik
zagegszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na gicbokos¢ do 1,20 m,

— 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.
W Dokumentacji moze by¢ okreslona inna wartos¢ wskaznika zageszczenia, obowigzujaca dla robét
ziemnych objetych projektem.

RAwnomiernos¢ zageszczania
Przy zageszczaniu gruntdw nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernosé¢ zageszczania
kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastgpujacych wymagan:

— grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci
nasypu,

— warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zagg¢szczona na calej szerokosci nasypu przy
jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi
nasypu w taki sposob, aby slady przejs¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokosci 5-20
cm,

— w przypadku zaggszczania warstwy gruntu srodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest rbwnomierne pokrycie przejazdami srodkow transportowych
calej powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢ wysypywany rownomiernie
warstwa wymaganej grubosci.

Wykonywanie zage¢szczania:

Wykonywanie zageszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opaddw atmosferycznych powinno
by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyrdwnaniu powierzchni warstwy walcem
gtadkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastgpnej warstwy gruntu powierzchnig
gtadka nalezy zruszyc¢.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
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Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym, ze liczba przejs¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zageszczania
takiej samej warstwy gruntu utozonej poziomo; liczba niezbednych przejs¢ sprzetu powinna by¢ w
tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu
jest wigksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania
skarp, oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidlowego zageszczenia na
krawedzi uktadanej warstwy.

5.6. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pOzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjgciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i
bezposrednio po nich, aby uniknaé¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.7. Korytowanie

Jezeli wedtug Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inzyniera/Inspektora nawierzchnia bedzie
wykonywana w korycie, to jego potozenie powinno zosta¢ wytyczone. Sposob wytyczenia powinien
umozliwia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inzyniera/Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow,
ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi ciggu trasy, powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegOlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do
trudnosci jego odspojenia. W przypadku gruntéw spoistych nalezy stosowa¢ ci¢zsze typy rowniarek
oraz spycharki uniwersalne. Jezeli dokladnos¢ mechanicznego wykonania koryta tego wymaga
ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Rgczne wykonanie koryta nalezy stosowaé w
przypadku, gdy jego szerokosc¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach,
albo za zgoda Inzyniera/Inspektora, w przypadku rob6t o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora. Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymiw p. 5.3. iw p. 5.4.
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5.8. Profilowanie

Przed przystagpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gicbokosé
zaakceptowana przez Inzyniera/Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt speilniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1. Jezeli rzedne poditoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego
powierzchnie nalezy doggsci¢ 3 4 przejsciami sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora. Do profilowania podioza nalezy stosowaé
réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora.

5.9. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora. Zageszczenie poditoza nalezy kontrolowaé
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B 04481 (metoda | lub II).
Wskaznik zagegszczenia nalezy okreslic zgodnie z PN S 02205. Minimalng wartos¢ wskaznika
zageszczenia podano w tablicy 1. Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg +2% w gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach mato i
srednio spoistych i +2% -4% w mieszaninach popiotowo-zuzlowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
rob6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac
kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwosciag
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Doktadnos¢ robdt:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnig¢ niz 10 cm.

6.2. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Czestotliwos¢ badan kontrolnych odnosnie
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szerokosci, glgbokosci i potozenia koryta, uksztalttowania pionowego osi koryta, zageszczenia i
wilgotnosci gruntu, nie powinna by¢ mniejsza niz 2 razy po kazdej stronie.
Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wediug PN S 02205, przynajmniej w dwoch punktach,
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej. Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie
normalnej préby Proctora, wedlug PN 88/B 04481 (metoda | lub IlI). W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podioze, kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza
wedtug PN S 02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatagcznik B
(normatywny)”. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztaicenia nie powinien przekraczaé
2.2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce
roboczej.

W przypadku zdjecia humusu Kontroli podlega: wizualna ocena kompletnosci usuniecia
darniny, powierzchnia zdjecia humusu, grubosé¢ zdjetej warstwy humusu, oraz prawidlowosé
spryzmowania humusu.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.3.1. Zageszczenie podloza

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami srednimi dla catego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia. W przypadku niewlasciwego
zageszczenia podioza, Wykonawca zobowigzany jest do poprawienia wadliwie wykonanych
odcinkdw, ponoszac przy tym wszelkie koszty zwigzane z wykonywanymi w tym celu robotami.

6.3.2. Cechy geometryczne

ROwnos¢

Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata co 20 metrow
w Kkierunku podtuznym. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrows fatg co najmniej razy po
kazdej stronie. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej laty i poziomicy co najmniej 2 razy po
kazdej stronie i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych: na poczatku i
koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0.5 %.

Glebokosc¢ koryta i rzedne dna

Glebokosc¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ w osi jezdni i na jej krawedziach nie mniej niz 2 razy
po kazdej stronie. Rdznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi 2 cm.

Szerokos¢ koryta
Szerokosc¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy po kazdej stronie. Szerokos¢ koryta nie moze
rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cmi 5cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych
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Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [m2],

— wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

— podkiady z ubitych materiatow sypkich [m3],
— zasypanie wykopow [m3],

— zageszczenie nasypow [m3],

— wyw0z ziemi na sktadowisko [m3],

— utylizacja ziemi [t].

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza dokonuje sie na budowie w metrach
kwadratowych (m?).
Jednostka obmiarows zdjetej warstwy humusu i darniny jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.
Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robo6t. Wykonawca zglasza
Inzynierowi/Inspektorowi do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zaggszczonego
podioza). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robét.
Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli robdt,
ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. Inzynier/Inspektor zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiarow
wtedy, gdy:

a) zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejsza Specyfikacja; koszty
tych badan ponosi Wykonawca,

b) istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy;

koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier/Inspektor ustali zakres wykonania robo6t poprawkowych,
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ lub poleci powtérzenie robdt wedtug zasad
okreslonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inzynierem.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw piatnosci podano w OST ,,Wymagania ogblne” pkt 8.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie szczeg6towych ustalen umownych.

Cena | metra szesciennego [m®] wykonania wykopdw obejmuije:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odklad,

— oplaty utylizacyjne,

— koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektows,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie i zaggszczenie nasypow,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wiasciwych wskaznikOw zageszczenia,

— Wwymiang gruntu wraz z jego zaggszczeniem,

— zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnien oraz projektéw organizacji ruchu

— wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

— koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodow wyjezdzajacych z
budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

— koszty zwigzane z geotechniczng obstuga budowy — badania gruntu.

Platnos¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci rob6t na podstawie pomiaréw i badan laboratoryjnych z ewentualnymi potraceniami za
niewlasciwe cechy geometryczne oraz zageszczenie. Cena j. wykonanego koryta obejmuje:

— prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta i poboczy,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta.

Cena wykonania rob6t zwigzanych z usunieciem warstwy humusu obejmuje:
— zdjecie darniny z odwiezieniem na odktad,
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkiad,
— 0znakowanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wpykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-EN 13331:2004 Obudowy scian wykopéw

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;:
Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN 87/S 02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziatl, nazwy i okreslenia
PN S 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.

BN 68/8931 04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

BN 70/8931 05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu, jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 02
ROBOTY BETONOWE
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych

na wykonywaniu betonowania w zwigzku z zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w
miejscowosci Michalin gmina Nakto nad Notecia na dziatce nr ewid. nr 48

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45262300-4 Betonowanie

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z
elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:

— przygotowania mieszanki betonowej,

— ukltadania i zageszczaniem mieszanki betonowej,

1.5.0q6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1.006lne wymagania

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrédia. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrddia sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
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powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2.Beton

Zardwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 206-1.
Sktad betonu oraz skiadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobra¢, aby zostaty
spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tacznie z konsystencja, gestoscia,
wytrzymatoscia, trwatoscia, ochrona przed korozja stali w betonie, z uwzglednieniem procesu
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z recepturg
ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcéw, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy wykonawca
robot i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez
wykonawce robdt i dotgczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Do wykonania robét betonowych przewidziano zastosowanie betonu klasy:

— C16/20 (B-20)

— C12/16 (B-15)
Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej
winna by¢ przechowywana przez wykonawce robét i dotagczona do dokumentacji powykonawczej
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania
mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian
atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji
projektowe;.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normag PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w
stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna urabialnosé¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale nie
wicksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— zaoptymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciows.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki
badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

Dowdd dostawy betonu towarowego

Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy
dowod dostawy, na ktérym sa wydrukowane lub napisane recznie nastepujace informacje:

38



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W
MIEJSCOWOSCI MICHALIN GMINA NAKLONAD NOTECIA

— nazwa wytworni betonu towarowego;
— numer dowodu dostawy;
— data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;
— numer rejestracyjny cigzarowki lub identyfikacja pojazdu;
— nabywca;
— nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;
— szczegOty lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamowienia;
— ilos¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;
— deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1,;
— nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujacej (jesli dotyczy);
— godzina dostawy betonu na miejsce;
— godzina rozpoczecia roztadunku;
— godzina zakonczenia roztadunku.
Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastepujace dane:
a) dla betonu projektowanego:
— klase wytrzymatosci,
— klasy ekspozyciji;
— klasg zawartosci chlorkdow;
— klase konsystencji lub jej zatozong wartos¢;
— wartosci graniczne skiadu betonu, jesli sa okreslone;
— rodzaj i klase wytrzymatosci cementu, jesli sa okreslone;
— typ domieszki i typ dodatku, jesli sa okreslone;
— wiasciwosci specjalne, jesli sa wymagane;
— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa;
— w przypadku betonu lekkiego lub cigzkiego: klase gestosci lub zatozong gestosé.
b) dla betonu recepturowego:
— szczegoty dotyczace skiadu, np. zawartos¢ cementu i, jesli to wymagane, typ domieszki;
— wspobiczynnik w/c albo klase konsystencji lub jej zatozong wartos¢, jesli sa okreslone;
— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére maja by¢ podane, powinny
spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania si¢ dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej dostarczaniu.
W szczeg6lnych przypadkach, na odpowiedzialnos¢ producenta, aby osiagna¢ okreslong wartosé
konsystencji dopuszcza si¢ dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, ze nie zostang
przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostato
uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowa¢ w dowodzie
dostawy ilos¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowej.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wigkszej ilosci
wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca si¢ zapisanie w dowodzie dostawy, ze zar6b
lub fadunek betonu sa "niezgodne"”. W dowodzie dostawy zaleca si¢ zapisanie, ze strona, ktora podjeta
decyzje o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za nastepstwa tej decyzji.

2.3.Kruszywo
Og06lna przydatnos¢ ustala sie dla:
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— kruszyw zwyktych i cigzkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

— kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposéb
uniemozliwiajacy mieszanie si¢. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z r6znych zrédet
nalezy spowodowa¢, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozr6znia si¢
trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

— piasek, piasek famany (ziarna o srednicy0-2 mm),

— Zwir, grys, grys z otoczakow (ziarna o srednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5

lub 63 mm),

— mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakow.
W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube
o0 ziarnach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli si¢ na:

— odmiany I i 11, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach famanych ze skat weglanowych

i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

— gatunki 1 i 2, zaleznie od zawartosci poszczeg6lnych frakcji w kruszywie,

— marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.4.DomieszkKi

0Og06lna przydatnos¢ dodatkow typu |, ustala sie dla:

— wypelniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;

— barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.
Og6Ing przydatnos¢ dodatkdw typu 11, ustala sie dla:

— popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;

— pylu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia roznych wiasciwosci mieszanki betonowej i
betonu. Domieszki maja posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace, opdzniajace, redukujace wode,
napowietrzajace. Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
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Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod
uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke
betonows zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c. R6zne
rodzaje cementu, a takze r6zne partie cementu z tego samego zrodta moga wymagac uzycia roznej
ilosci tej samej domieszki do osiagnigcia jej zatlozonego wptywu.
Domieszki przyspieszajace sa dodawane do mieszanki betonowej w celu skrdcenia czasu wigzania
i/lub twardnienia betonu, a wigc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju
domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w
mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki op6zniajace spowalniaja wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.
Stosuje si¢ je:
— do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwlaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzej18°C),
— przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania
wystepowaniu rys,
— przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wode, tzn. domieszki uplastyczniajace i uptynniajace — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszaja wodozadnos¢ i/lub polepszaja urabialnos¢ mieszanki betonowej.
Moga tez dodatkowo powodowacé opdznienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia
zwiekszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkéw odladzajacych.
Dodatki te wplywaja tez na poprawe urabialnosci mieszanki betonowe;j.

Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace sig
kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet tréjfunkcyjnym.

Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢
przyczyna pogorszenia efektow ich dzialania, a nawet uzyskania niepozadanych efektébw w
mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczacymi
poszczegblnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje
sie gtownie w sposdb wagowy (w stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ rowniez sktadnikami cementu), to przede
wszystkim popiot lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sa one
dozowane w celu zmniejszenia kosztdw wytwarzania badZz zmodyfikowania wiasciwosci betonu.
Dodatki stosuje sie w ilosci wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku
powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacije.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonaweca przystepujacy do robét korzystaé z nastepujacego sprzetu:

— pompy do betonu,
— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
— polewaczek do pielggnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonows nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wiasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw
musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
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Mieszanke betonowsa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu
plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W ptytach
0 grubosci wigckszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagiebi¢ butawe na giebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagitebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasiegg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtgbokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne
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konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.7 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
I zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.8 Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.9 Wykanczanie powierzchni betonu

44



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W
MIEJSCOWOSCI MICHALIN GMINA NAKLONAD NOTECIA

RAwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagicbien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sa niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany, rbwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajace nierdbwnosci wyrdwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,
— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygladzic i
uklepac¢, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i poréw,
— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.10 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST iwymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.
Odbidr robot obejmuje:

— Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Odbior koncowy,

— Odbior poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

8.0DBIOR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m® wykonanej konstrukcji lub betonowania.

9.PODSTAWA PELATNOSCI

45



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W
MIEJSCOWOSCI MICHALIN GMINA NAKLONAD NOTECIA

Cena I m® elementu obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie elementu ,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie zbrojenia,
— wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
— pielegnacje betonu ,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MONTAZ
URZADZEN SPORTOWO-ZABAWOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z montazem urzadzen z zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w
miejscowosci Michalin gmina Nakto nad Notecig na dziatce nr ewid. nr 48

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw

45112720-8 sportowych i rekreacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie elementow matej architektury zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje montaz urzadzen sportowo-zabawowych zgodnie z wytycznymi producenta
Urzadzenia sportowo-zabawowych - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony.

1.5. Wymagania 0g6lne dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w OST
~Wymagania ogodlne,. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Og06lne wymagania dotyczace materiatdw do wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
Szczegulowe informacje dotyczace urzadzen zostaty zawarte w dokumentacji projektowe;.

Urzadzenia wyposazenia placu zabaw - gotowy produkt wybranego Producenta.

Wszelkie metale wystepujace w obiektach winny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez
malowanie proszkowe lub przez poddanie procesowi galwanizacji. t.aczniki, tby srub, nakretki
powinny by¢ pochowane lub powleczone plastikiem. Czgsci wymagajace duzej stabilnosci nalezy
wbetonowa¢ na giebokosci od 50 do 70 cm. Materiaty, substancje, sruby, tancuchy, sprezyny i inne
potaczenia oraz elementy zabezpieczajace wykorzystane przy produkcji i montazu maja posiadac
wymagane atesty i dopuszczenia.

Elementy drewniane wykonane winny by¢ z drewna toczonego cylindrycznie z rdzeniem,
impregnowanego metoda prdézniowo-cisnieniowa preparatami grzybobojczymi na zewnatrz i
asfaltowanymi w ziemi. Zastosowane przekroje powinny wynosi¢ od 60 do 140 mm.

Wszystkie elementy placu zabaw wymienione powyzej moga by¢ zastapione przez inne,
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rownowazne, posiadajace wszystkie wymagane atesty i pozwolenia po uprzednim zaakceptowaniu
przez Inwestora oraz architekta.

Szczegolowy opis materiafdéw:

STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo. Opcjonalnie wykonanie elementéw
stalowych ze stali nierdzewnej

PODESTY Sklejka antyposlizgowa lub ptyta HDPE
antyposlizgowa.

PEYTY Ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE
trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami.

ZJEZDZALNIE Slizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty
HDPE.

LINY Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z

polipropylenu, taczone poprzez plastikowe lub
aluminiowe konektory.

KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. C16/20.
INNE Belki konstrukcyjne ostoniete deklami

stalowymi wspawanymi do stupéw. tby srub,
nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” w punkcie 3

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprze¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciaglej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Og06lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” w punkcie 4

4.2. Transport materialdow

Transport materialtdbw powinien odbywaé sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materiatdow moze odbywa¢ si¢ dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi
przez Inzyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczy¢é przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Montaz elementow zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi i montazu
dofaczonej do kazdego urzadzenia zagospodarowania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét drogowych i
budowlanych.

5.3. Wykonanie elementéw zagospodarowania

Montazu elementow matej architektury nalezy dokona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, wiedzg i
doswiadczeniem wykonawcy, poprzez zamocowanie konstrukcji za pomoca kotew tulejowych do
poditoza betonowego. Wiercenie otwordw i dokrecanie kotew nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta zastosowanych kotew.
— Wszystkie elementy mocujace dostarczone beda przez producenta balustrad i pochwytow.
— Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania elementéw zostang ujete w
cenie.
— Wszelkie elementy dostarczone beda na plac budowy w formie wykonczonych zestawdw
gotowych.
— Wymiary poszczegolnych elementow zgodne z rysunkami rzutow i przekrojow.
— Sposdb wykonczenia - do akceptacji Architekta;

Zamontowanie elementdéw malej architektury

Montaz - wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe lub pod wykonanie
stopy fundamentowej, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdélne”.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatdbw i dokladnosci wykonania. Wszystkie urzadzenia winny posiadaé¢
stosowne atesty bezpieczenstwa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli
jakosci elementéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jakosci materiatdw we wiasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdow powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegdlnych materiatow. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inzyniera kontraktu.
Kontrola rob6t obejmuje:
— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty s3 zgodne z dokumentacja techniczng
— stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,
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— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,
— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowaé co najmniej sprawdzenie:

— wymiaréw — tasmga stalowa z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknigg,

— rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

— potaczen konstrukcyjnych — na zgodnos¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub $swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera kontraktu.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag:

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementdw,
— stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Elementy matej architektury - za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementdéw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
— zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
— prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawow, srub),
srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og0lne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-EN 1SO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z ibem walcowym wypuktym z
wgtebieniem krzyzowym

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U)  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czes¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 2: Obrdbka strumieniowo scierna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04
NAWIERZCHNIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni z zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Michalin
gmina Nakto nad Notecia na dziatce nr ewid. nr 48

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rekultywacja szczeg6towa - polepszenie wiasciwosci powietrzno - wodnych gruntow, likwidacji ich
nadmiernego zakwaszenia, wysianie nasion mieszanki traw.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowsg.

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci odbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, opis proponowanych
rozwigzan technicznych dla robot objetych zakresem z dokumentacji technicznej i zataczonego
przedmiaru (na podstawie, ktorego nalezy przygotowac cene oferty).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt rozbiérkowych, ksztattowaniem terenu, ksztattowaniem zieleni oraz wykonaniem
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nawierzchni placu zabaw.

2. MATERIALY

Materialty uzyte do budowy musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
posiadajace stosowne aprobaty techniczne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Nawierzchnie bezpieczne piaskowa

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spelniajagca wymagania
niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

315 100

16 68 + 90

8 50+ 74

4 37 + 58

2 25 + 42

0.5 13+23

0.075 3+10

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Frakcje kruszywa famanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie
mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng przetamang
powierzchnig

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%)]

L.P Wyszczegblnienie Kruszywa Badania
famane
wiasciwosci Warstwa wg
dynamiczna
2 3 4
1 |Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie wigcej od 2

niz do 10 PN-EN 933-1:2000

2 |Zawartos¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-EN 933-1:2000

3 |Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz 35 |PN-EN 933-4:2001
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4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie wigcej niz 1 PN-EN 1744-1:2000

5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda | lub 11 od 30
wg PN-B-04481:1988 do 70
(PN-88/B-04481)

6 [Scieralnosé w bebnie Los Angeles

a) scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw nie
wigcej niz

b) $cieralnos¢ po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw nie wiecej niz

PN-EN 933-8:2001

35 |PN-B-06714-42:1979
30 |(PN-79/B-06714/42)

7 [Nasigkliwos¢, nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)

8 [Mrozoodpornos¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5 PN-B-06714-19:1978
nie wiecej niz (PN-78/B-06714/19)
9 [Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, nie wigcej niz - PN-EN 1744-1:2000

10 |Zawarto$¢ zwigzkow PN-B-06714-28:1978
siarki w przeliczeniu na SOs nie wigcej niz 1 (PN-78/B-06714/28)

11 |Wskaznik nosnosci
Whos mieszanki kruszywa nie mniejszy niz przy 120 |zalacznik A
zageszczeniu Is > 1,03

Nawierzchnie bezpieczne gumowe z mat azurowych (przerostowych)

W obszarze strefy bezpieczenstwa zestawu zabawowego projektuje sie nawierzchnig bezpieczng z
mat gumowych przerostowych o grubosci 22 mm w kolorze czarnym. Nawierzchnia sktada sie z
elementéw o wymiarach min. 150x100 cm, taczonych ze sobg za pomoca specjalnych tacznikdw.

Obramowanie
W zaleznosci od miejsc zastosowano nastepujace typy obramowan:
- obrzeze betonowe 6/20cm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowsa.

Roboty rozbiérkowe moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

Uktadanie nawierzchni na matych powierzchniach powinno odbywac si¢ recznie.

Do przycinania nalezy stosowa¢ specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
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Do zageszczania nawierzchni stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing
elastomerowa, chroniace przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien si¢ odbywa¢ w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
sie¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacja a
stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania.

5.2. Budowa nawierzchni

Wykonanie koryta zgodnie z SSTO01

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania
pod toza bezposrednio przed rozpocz e¢ciem robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonywanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podiozu nie moze
odbywac¢ si¢ ruch kotowy, niezwigzany z bezposrednio z wykonaniem warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggnigcie sznurkdw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne ternu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gigbokosé
zaakceptowana przez inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania
obowiazujace dla gérnej strefy korpusu.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé roéwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczenia. Zageszczenie
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podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
nizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne warto sci wskaznika zageszczenia Is do gighokosci 0,50 m od powierzchni podtoza
powinna wynosi¢ 1,00.

W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenia
badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztaicenia podioza wediug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczenia powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tabela:

Lp.| Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ badan i
badan i pomiarow

1 | Szerokos¢ koryta Co20m

2 | ROwnos¢ podiuzna co 20 m

3 | Robwnos¢ poprzeczna |Co 20 m

4 | Spadki poprzeczne *)[Co 10 m

5 |Rzedne co 10 m w osi drog i na jej krawedziach

7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnos¢ gruntu  |nie rzadziej niz raz na 600 m?
nodtoza

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i - 5 cm. Nieréwnosci poprzeczne i podtuzne koryta oraz profilowanego podtoza
nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierdwnosci nie moga przekraczaé
20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancja + 0,5%. ROznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub
wyprofilowanego podtoza i rzegdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1, +2 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego pod toza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 1.7.3.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslanych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu
poditoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Wszelkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych powinny
by¢ naprawiane przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Podsypka z kruszywa naturalnego
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
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Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 30 cm, a wymagania dla materiatdw na
podsypke powinny by¢ zgodne z Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wstepnie zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonaé¢ lata ciagnigta po
prowadnicach, lub krawezniku i obrzezach (dot. chodnika). Grubos¢ podsypki powinna by¢ wieksza
0 1,5 cm od projektowane;.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni z kostki musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania
cementu w podsypce.

Warstwy z kruszywa lamanego

Podbudowe z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej jako podbudowe zasadnicza wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé¢ pojedynczo
ukltadanej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wed tug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda I1). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie |
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa
podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw winna by¢ wykonana jako nawierzchnia z granulatu

gumowego w technologii ,,wylewanej” na miejscu budowy. Nawierzchnia powinna sktada¢ si¢ z
dwoch zasadniczych warstw: granulatu gumowego i EPDM po taczonych ze soba za pomoca
spoiwa poliuretanowego. Winna by¢ to nawierzchnia elastyczna, spetniajaca wymagania Normy
EN 1176 i EN 1177, jest nawierzchnig, na ktdrej zostanie zainstalowany sprzet rekreacyjny,
amortyzujaca upadek dziecka z wysokosci do 1.50 m, w kolorze pomaranczowym RAL 2011.
Nawierzchnia bezpieczna oraz podbudowa powinna skiadac si¢ z nastepujacych warstw:

m Nawierzchnia z granulatu gumowego (sktada si¢ z warstwy SBR i EPDM) gr. 4-8 cm

m Podbudowa z kruszywa tamanego (0/5mm) gr. 5 cm
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m Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) gr. 15 cm
m Warstwa odsacz. z piasku gr. 10 cm

Ksztaltowanie terendw zielonych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t zwiagzanych z ksztattowaniem terendw zielonych i ustugami sadzenia roslin
oraz utrzymania terenéw zielonych.

Siew trawy i sadzenie roslin

1. Trawa do siewu winna posiada¢ w latach termin przydatnosci do siewu oraz okreslong
przydatnos$¢ do warunkéw klimatycznych wymaganych dla strefy Polski p6tnocnej.

2. Rosliny przeznaczone do sadzenia winny by¢ zdrowe odpowiedniej barwy w odpowiednim
stanie wyksztatcenia ,bez sladow uszkodzen mechanicznych i z bryta korzeniows .

Nawierzchnia z trawy naturalnej

Nalezy wykona¢ nawierzchnig z trawy naturalnej

Nawierzchnia sktada¢ si¢ powinna z nastepujacych warstw:
m Trawa naturalna
m Humus (umozliwiajacy rozwoj roslinnosci) gr.5 cm
m Grunt zasypowy-rodzimy

Obrzeza
Wykonanie fawy pod kraweznik

Betonowanie fawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m wykonanej
tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Obrzeza ustawiac nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu Wysokos¢ obrzezy
nad nawierzchnig powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowana
niweleta. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza
nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyscic¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng giebokosé.

Obrzeze z tworzywa sztucznego kotwi¢ w gruncie naturalnym gwozdz metalowy @8 dt.30cm wg.
wytycznych producenta

Obrzeze gumowe 4x25x100 cm uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na
przeznaczone do wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptaciji.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowa pod wzgledem zastosowanych
materiatldw i dokladnosci wykonania. Wszystkie rosliny i nasiona winny posiada¢ stosowne
oznaczenia w jezyku polskim : nazwa , gatunek oraz opis pielegnacji.
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6.2. Badania w trakcie i po wykonywaniu rob6t drogowych

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, skladajacych sie na ogélny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢
wykonywanych robét z dokumentacjg projektows, i normami branzowymi. Czestotliwosé¢ kontroli
powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniu:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypeinienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
e konstrukcje¢ nawierzchni,
e rownos¢ nawierzchni,
e profil poprzeczny,
e rownolegtos¢ spoin.
- sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne
e jednak nie rzadziej niz co 100 m.
e Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac+ 3 cm.
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomoca szablonem z poziomica, co najmniej raz na
e kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
e Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Nieréwnosci podituzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £+ 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.
Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

Obrzeza
Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego obrzezy nie moga przekracza¢ =+ 1 cm. Dopuszczalne
odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz+ 1 cm.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru rob6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot
z SIWZ i umowa.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
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Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogblne” pkt 8.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie szczegdtowych ustalen umownych.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych
Jednostka obmiarowa obrzeza jest 1 m (metr).

Cena wykonania 1 m? nawierzchni:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- 0znakowanie robot,

- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

- zakup i dostarczenie materiatdw (w przypadku parkingu materiat z odzysku)
- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12620+A1:2010 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-EN 1008:2004 — Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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