



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 400/08/2023

Chrzanów, 23.08.2023 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania- sprawa 98/2023.**

### Pytanie nr 1

#### Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

W § 8 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przewidziana jest nieograniczona odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy. Przyjęcie odpowiedzialności nieograniczonej wpływa na wycenę oferty (konieczność uwzględnienia niczym nielimitowanych ryzyk).

*W związku z powyższym, czy Zamawiający wprowadzi do § 8 ww. umowy limit odpowiedzialności Wykonawcy wynoszący wartość wynagrodzenia brutto, jakie otrzyma Wykonawca z Umowy Głównej? **Odp. zapis pozostaje bez zmian.***

### Pytanie nr 2

#### Projekt Umowy Głównej (pakiet nr 2)

Zgodnie z § 3 ust. 1 w zw. z § 10 ust. 3 projektu umowy głównej termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 14 dni od daty jej zawarcia. W tym postanowieniu Zamawiający nie posługuje się terminem „dni roboczych”, lecz terminem „dni”. W związku z tym, że nie sposób przewidzieć kiedy umowa zostanie zawarta, to Wykonawca nie wie (w dacie wyceny oferty) iloma dniami roboczymi będzie dysponował na wykonanie przedmiotu zamówienia. Uniemożliwia to rzeczową wycenę oferty.

*W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby pod pojęciem dni, w ww. postanowieniu projektu umowy, rozumieć dni robocze? **Odp. Zapisy pozostają bez zmian.***

### Pytanie nr 3

#### Projekt Umowy Głównej (pakiet nr 2)

Zgodnie z § 3 ust. 2 projektu umowy głównej (Pakiet nr 2) za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez obie strony protokołu odbioru z adnotacją bez usterek. W związku z tym, że podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia (to nie jest czynność Wykonawcy) i dokonanie tej czynności jest poza wpływem Wykonawcy – postanowienie to należy uznać za naruszające między innymi treść art. 353 (1) Kodeksu cywilnego i w tej części nieważne.

*W związku z powyższym, czy Zamawiający zgadza się na zmianę ww. postanowienia na treść: „Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru o ile odbiór przedmiotu zamówienia zakończy się pozytywnie i Strony podpiszą protokół odbioru z adnotacją bez usterek”. **Odp. Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający zobowiązuje się podpisać protokół odbioru bez zbędnej zwoki.***

### Pytanie nr 4

#### Projekt Umowy Głównej (pakiet nr 2)

W § 9 projektu umowy głównej przewidziana jest nieograniczona odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy. Przyjęcie odpowiedzialności nieograniczonej wpływa na wycenę oferty (konieczność uwzględnienia niczym nielimitowanych ryzyk).

*W związku z powyższym, czy Zamawiający wprowadzi do § 9 ww. umowy limit odpowiedzialności Wykonawcy wynoszący wartość wynagrodzenia brutto, jakie otrzyma Wykonawca z Umowy Głównej? **Odp. Zapis pozostaje bez zmian.***

### Pytanie nr 5

#### Projekt Umowy Głównej (pakiet nr 2)



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

W § 9 ust. 4 projektu umowy głównej wprowadzono zasadę, że „...kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia...”. Nie może uzyskać waloru wymagalności roszczenie, które nie istnieje – ewentualne roszczenie z tytułu kar umownych (po stronie Zamawiającego) powstanie dopiero po naliczeniu kar umownych.

W związku z powyższym, czy sens regulacji należy rozumieć, iż naliczona kara umowna staje się wymagalna od dnia wezwania do jej zapłaty? **Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**

## Pytanie nr 6

### Projekt Umowy Głównej (pakiet nr 2)

W § 10 ust. 3 projektu umowy głównej Zamawiający zastrzegł sobie kompetencję do odstąpienia od umowy z powodu „opóźnienia”, a nie „zwłoki” Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy. Pozostaje to w sprzeczności z § 9 umowy, który przewiduje (zgodnie z wytycznymi z art. 433 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych odpowiedzialność Wykonawcy za „zwłokę”, a nie „opóźnienie” w realizacji przedmiotu umowy.

W związku z powyższym, czy Zamawiający zmieni w § 10 ust. 3 projektu umowy głównej termin „opóźnienie” na „zwłoka”? **Odp. Zamawiający zastępuje słowo „opóźnienie” na zwłokę.**

**W związku art. 284 ust.3 ustawy PZP, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 28.08.2023 ( składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie godz. 11:00). Termin związania ofertą do 26.09.2023**

**Z poważaniem**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892