SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Projektu robét
remontowych budynku OSP w Biskupicach na dziatce Nr 386/10 obreb Biskupice, jednostka
ewidencyjna Miechow.

KODY CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45111300-1

Roboty rozbiérkowe 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8
Roboty malarskie 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania
elektrycznego 45311200-2 Pokrywanie podtég i scian 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45262100-2 Roboty
przy wznoszeniu rusztowan 45431000-7 Ktadzenie ptytek 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu 45262300-4 Betonowanie 45262310-7 Zbrojenie 45321000-3 Izolacja cieplna 45262110-5
Demontaz rusztowan 45262120-8 Wznoszenie rusztowar

1.0 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewzigcia Przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru projektu robét remontowych
budynku OSP w Biskupicach na dziatce Nr 386/10 obreb Biskupice, jednostka ewidencyjna
Miechow. .

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Instytucja finansujaca inwestycje- Gmina Miechéw ul.Sienkiewicza 25, 32-200

2. Wykonawca — wytoniony w drodze postepowania przetargowego

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu — budynek OSP

1.3.2 Ogélny zakres robét:

1. Prace demontazowe

Demontaz oktadziny sufitowej wraz z drewnianym rusztem zamocowanym do konstrukcji stropu—
Demontaz stolarki okiennej przewidzianej do wymiany.— Poszerzenie otworéw drzwiowych w
istniejgcych $cianach — Demontaz istniejgcych schodéw — Demontaz stolarki drzwiowe;j

2. Prace rozbiérkowe 3. Prace murarskie 4. Wymiana stolarki. 5. Wykonanie sufitu podwieszanego
wraz z o$wietleniem 6. Wykonanie nowych schodéw wewnetrznych

7. Remont podtég 8. Odnowienie $cian, sufitdw w remontowanych pomieszczeniach 9. Naprawa
osciezy po wymianie okien 10. Wykonanie warstw posadzkowych w istniejgcym garazu

11. Przebudowa wewnetrznej instalacji sanitarnej 13. Remont instalacji elektrycznej 14. Prace
wykoriczeniowe

1.4 Podstawa realizacji zadania:

Projekt rob6t remontowych budynku OSP w Biskupicach na dziatce nr 386/10 obreb Biskupice,
jednostka ewidencyjna Miechéw.

1.4.1 Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$éé z dokumentacja techniczng lub innymi
instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie
roboty $cisle wg otrzymanej dokumentacji techniczne;j.

2.0 Prowadzenie robot.

2.1 Ogodlne zasady wykonania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robét
zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$é¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za roboty zgodnie z poleceniami



przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Polecenia zarzadzajgcego realizacja
umowy bgda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod
grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka placu budowy.

Zakresem prac budowlanych s3 roboty remontowe budynku OSP w Biskupicach na dziatce nr 386/10
obreb Biskupice, jednostka ewidencyjna Miechéw.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy.
2.2.3 Ochrona i utrzymanie placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu
budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia do realizacji robét, od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa, zapewni wyposazenie w
urzgdzenia socjalne oraz wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodno$ci z powyzszymi przepisami
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczane w ceng umownga. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepiséw prawnych obowiazujgcych w zakresie bezpieczerstwa przeciwpozarowego.
Bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtoéci od budynkéw i
sktadowisk w miejscach niedostepnych dla osé6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w okresie realizacji robét lub za szkody spowodowane przez jego
pracownikéw.

2.2.5 Ochrona wiasnosci i urzadzeri Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalagji
i urzadzeri znajdujgcych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracownikéw.

2.2.6 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t W trakcie realizacji robét wykonawca jest
zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdw zawartych we wszystkich regulaminach prawnych w
zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoficzenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki, by przestrzegaé przepisy i normatywy w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unikaé dziatar szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczer, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowaweczych do realizacji robét, zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane, jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic zatodze
bezpieczenstwo i niezagrazajgce zdrowiu warunki.

3.1 Program zapewnienia jakosci .

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny, za jako$¢ robét.

4. Dokumenty budowy.

4.1 Dziennik budowy Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robét i wydarzeri na



budowie. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ.
Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu robdét budowlanych, dla
ktorych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢
dokonywane na biezgco i chronologiczne w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkow
wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy,
jest odpowiedzialny kierownik robét - budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien
by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujagcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy
stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.

4.2 Ksigzka obmiaru robét Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robdt robione
sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do umowy.

4.3 Inne istotne dokumenty budowy Oprécz dokumentdw wyszczegdlnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2
dokumenty budowy zawierajg rowniez: a) dokumenty wchodzace w sktad umowy b) protokét
przekazania placu budowy wykonawcy c} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i
porozumienia cywilno- prawne d) instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze
spotkan i narad na budowie e) protokoty odbioru robét f) opinie ekspertéw i konsultantéw

g) korespondencje dotyczgca budowy.

4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na
placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedga
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Dokumenty budowy beda
stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego.

4.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.

4.5.1 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian uzytych
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zarzadzajacy realizacjag umowy Zarzadzajgcy
realizacja umowy w ramach posiadanego upowaznienia od zamawiajgcego reprezentuje na budowie
interesy zamawiajgcego, przez sprawowanie kontroli, zgodnosci realizacji robét budowlanych z
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy.

5. Materialy i urzadzenia.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne:

5.1 Materiaty — remont podtogi Piytki gresowe antyposlizgowe na systemowym klejue Parametry
techniczne: Materiat Gres techniczny lub polerowany Wymiary, dtugo$é/szerokos¢ [cm] 30x30, 60x30
Grubos¢ [mm] 90mm Nasigkliwos¢ wodna % 0,1 max. 3% Wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] min.40
Sita tamiaca [N] =7,5mm; min.1800 5 >=12mm; min.5000 Wspdtczynnik cieplnej rozszerzalnosci
liniowej (10- 6/0C) =0,5MPa -Sptyw {(wg normy PN-EN 12004): <=0,5mm -Spoinowanie: po 24godz. -
Przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004): -poczatkowa: >=1,0 MPa -po zanurzeniu w wodzie: >=1,0
MPa -po starzeniu termicznym: >=1,0 MPa -po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=1,0 MPa -
Odpornos$é na temperature: od -30°C do +70°C -Odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004):
>=2,5 mm i < 5 mm -Reakcja na ogien: A2R -s1 Zaprawa do spoinowania ptyteke Parametry
Techniczne: -zaprawa wodoszczelna i chemoodporna -zaprawa cementowo-epoksydowa -
niezawierajaca rozpuszczalnikdw -do wykonywania spoin szerokoéci 2 do 12mm -mrozoodporna -
wykonana na bazie cementu i zywicy epoksydowej z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami -kolor|:



szary -Gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm3 -Czas zuzycia: ok. 45 min -Temperatura stosowania:
od +10°C do +25°C -Ruch pieszy: po 6 godz. -Mozliwos¢ obcigzania: po 24 godz. 6 -Odpornosé
chemiczna: po 28 dniach -Odpornosé na temperature: od -20°C do +100°C w suchych warunkach, od -
20°C do +40°C w wilgotnych warunkach -Odpornos¢ na $cieranie (wg normy PN-EN 13888): <=1000
mm3 -Wytrzymatosé na zginanie (wg normy PN-EN 13888): -po warunkach suchych: >=3,5 MPa -po
cyklach zamrazania i rozmrazania: >=3,5 MPa Wytrzymatosé na sciskanie (wg normy PN-EN 13888): -
po warunkach suchych: >=15 MPa -po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=15 MPa -Skurcz (wg
normy PN-EN 13888): 2 mm/m -Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888): -po 30 min: <=2 g -po 240
min:<=5¢g

5.2 Materiaty — wykonanie sufitu podwieszanego Folia paroprzepuszczalnae Systemowa metalowa
konstrukcja no$na sktadajaca sie z profili przysciennych sufitowych i stupkéw,e Ptyta GKF-ptyta
gipsowo-kartonowae Kotwy, kotki rozporowe, sruby,e Tasma z witdkna szklanegoe Gips szpachlowye
Systemowa metalowa konstrukcja nosna — z profili przysciennych sufitowych i stupkéw. Ksztattowniki
potrzebnee do wykonania oktadziny sufitowe]. -Ksztattowniki profilowane UD 30 -Ksztattowniki
profilowane CD 60 Ptyta GKF — ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12,5 mm.e Warunki techniczne dla
ptyt gipsowych L.P Wymagania Zwykie Ognioodporna Wodoodporna 1. Powierzchnia réwna, gtadka,
bez uszkodzen kartonu, naroznikdw, krawedzi 2. Przyczepnosé kartonu do rdzenia gipsowego karton
przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac odklejania rdzenia 3. Wymiary i tolerancie w mm: grubos¢
szerokos$¢ dtugosé ksztatt 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5 1200 (+0,0; -5,0) 2000-3000 (+0,0; -6,0)
Prostokgtny, réznica dtugosci przekatnych < 5,0 4. Masa 1m2 w kg ptyty o grubosci 6,0 12,5 5,5-6,5
<£12,5 5. Wilgotnosé w % <10,0 6. Oznakowanie: napis na tylnej stronie Nazwa, symbol rodzaju ptyty,
grubosé, PN, data Gips szpachlowy — do wykonania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
oraz spoin naroznych ie obwodowych. Spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13963 Zastosowanie
Wewnatrz obiektdw budowlanych Reakcja na ogien Klasa A2, s1-d0 Przyczepnosé do phyty g-k >0,25
MPa Wytrzymatos¢ na zginanie >100N Czas obrébki Ok. 60 minut Przyblizone zuzycie Ok. 0,30 kg/m2
7 Temperatura stosowania Temperatura podtoza i otoczenia od + 5°C do + 25°C Kolor po wyschnieciu
biaty Wetna minerainae klasa reakcji na ogient Al wskaznik s1 izolacje nie wydzielajg dymu parametr
do izolacje nie wytwarzaja ptonacych kropli klasa pochtaniania dzwigku A Wspétczynnik
przewodzenia ciepta (wg PN-EN 12524} J:A[ 0,030 - 0,045 W/mK Folia paroprzepuszczalna —
Zastosowanie: Na drewniang konstrukcje stosowac folie paroprzepuszczalng tzw.e membrane
dachowa. Jedng z podstawowych funkcji membran dachowych to ochrona termoizolacji przed
zawilgoceniem. Zawilogcenie dachu/ $ciany generuje straty ciepta, membrana o duzej
paroprzepuszczalnos$ci powoduje mniejsze ubytki ciepta i w konsekwencji ogranicza zuzycie energii
potrzebnej do ogrzewania budynku. Aby membrana dziatata skutecznie, bilans przeptywu pary
wodnej przez przegrode musi by¢ zréwnowazony; ilosé pary wodnej opuszczajgcej przegrode musi
by¢ co najmniej taka sama, jak ilos¢ wchodzaca. Folia paroprzepuszczalna powinna: Zapobiega¢
wywiewaniu ciepta z wnetrza izolacji cieplnej, Wypuszczaé pare wodng za zewnatrz dachu,
Zabezpiecza¢ materiat termoizolacyjny przed zamoknieciem Membrane uktada sie napisami na
zewngtrz przegrody. Folia powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci wydana przez producenta oraz
atest higieniczny: 409/PB/251/596/2002 Klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny Polska Norma PN-EN
13984. Wymagane parametry techniczne: Réwnowazna grubosé warstwy powietrza 0,004m<Sd
Przepuszczalno$é pary wodnej: 2000 g / (m2 (24h)) Maksymalna sita rozciggajaca (50 mm): wzdtuz:
180 N w poprzek: 120 N Odpornosé na dziatanie czynnikow atmosferycznych: 3 miesigce
Temperatura uzytkowa: od -40°C do +80°C Gramatura: 115g/ m

5.3 Materialy do wykonania zamurowan otwordw w istniejgcych scianach. Cegta petna — na zaprawie



cementowo-wapiennej, do zamurowania otworéw dostosowac grubosé cegty doe grubosci $ciany.
Wytrzymatosé na sciskanie min 7MPa. Zaprawa cementowo-wapienna — przygotowanie zapraw do
robét murowych powinno by¢ wykonanee mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana moiliwie wczesnie po jej przygotowaniu (do 3 godzin). Do zapraw nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowowapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
2e temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza C. Nalezy
stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 2°niz +5
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
hiegaszonego wapna i zanieczyszczer obcych. Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleZznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Marka i
sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parnstwowej. Stosujgc gotowe materiaty
nalezy wéweczas stosowac sie rowniez do wymagan stawianych przez producenta materiatu. Wyréb
powinien by¢ dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

5.4 Tynk — cementowo-wapienny kat. [ll. Tynk cementowo-wapienny kat. |Il sktada sie z:e - zaprawy
cementowej marki M20 - zaprawy cem-wap marki M4 - zaprawy wapiennej marki M0,6 Zaprawy
budowlane cementowo -wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy panstwowej. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz C. Nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna®+5 niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5.5 Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna Stolarka okienna PCV o wspétczynniku Uwe5000
cykli Zmiana koloru po 800 godz. ekspozycji mierzona w skali niebieskiej E 80 mm. Tolerancje
wymiarowe wynoszg: 11 3 mm,* na dfugosci — 3 mm,* na szerokosci — 5 mm.+ na grubosci —

5.6 Beton — stosowaé beton zwykty o stosunku wodno-cementowym 0,45e< W/C < 0,031 W/(mK) -
klasa reakcji na ogien — E

5.7 Podtogi Garaz Prety stalowe — do zbrojenia gtéwnego stosowac stal klasy A-IlIN (RB500W) o
$rednicy 12 mm. Prety tej klasye to prety zebrowane odpowiednio wyprofilowane zwickszajace
przyczepnosé stali do betonu. Beton - do betonowania elementéw stosowac beton C20/25.¢ 4.12
Parter i Pietro Deski- deski montowane na piéro i wpust z twardego drewna, min klasa C24e Lakier
podktadowy nitrocelulozowy do drewna do podtég drewnianych, schodéw, boazerii i balustrad.e
Zawarto$é czesci statych min 5%0BJ, MASA WEASCIWA 0.9-0.92kg/l. Przeznaczenie do podktadowego
lakierowania powierzchni drewnianych. Lakier nawierzchniowy o wysokiej odpornosci i zasrywania z
norma PN-EN 14904:2009 dla podtdg.e Wiasciwosci Cfl s1 w zakresie reakcji na ogiert PN-EN 13501-
1+A1:2010 Antyposlizgowy. Twarda i trwata powtoka. Przeznaczony do lakierowania
nawierzchniowego parkietéw schodéw desek, boazerii. Stopier potysku pétmat, ilos¢ warstw 2-3,
wydajnosé z 11 do 10m42, naktadane warstwy po 6-12h. Czas schniecia 2-12h 4.12 Przechowywanie i
sktadowanie materiatdw i urzadzen Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, aby materiaty i
urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub



montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacja umowy az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone
do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy.

6. Sprzet Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowiska. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

7. Transport

Do transportu materiatdw, sprzetu wykonawczego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Wykonawca w ramach wiasnych dostarczy srodki transportu niezbedne do
realizacji zadania. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie wykonywania robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptynat niekorzystnie na
jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw.

8. Wykonanie robét.

8.1 ROBOTY ROZBIORKOWE, WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE Wygrodzenie i zabezpieczenie
terenu rozbidrki Zgodnie z ogdinymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien
byé wygrodzony w sposdb, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbiérkowego gruzu, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztlomowe;j
porozbiérkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i zatadunkowych oraz postoju
samochoddéw 13 samowytadowczych lub uniemozliwi wejsicie na teren rozbidrki osobom
postronnym. Strefa niebezpieczna w przypadku rozbieranego obiektu musi wynosié co najmniej 6 m.
Strefe niebezpieczng nalezy oznaczy¢ w tym miejscu poprzez rozciggniecie biato-czerwonej tasmy
ostrzegawczej poprowadzonej na dwdch wysokosciach (0,8 i 1,2 m), mocowanej do stupkéw
rozmieszczonych co 2,5 m. Wygrodzenie terenu rozbiérki musi byé opatrzone tablicami
ostrzegawczymi i zakazem wstepu osobom postronnym. Prace przy instalacji energetycznej nalezy
zleci¢ uprawnionej firmie z powiadomieniem miejscowego zakfadu energetycznego. Wymagania
ogdlne wykonania robdt. Roboty demontazowe i rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdinosci:
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innegoe Prowadzenie rob6t demontazowych/rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é obalenia
czesci konstrukeji obiektue przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek. nalezy roboty wstrzymaé. W czasie demontazu/rozbidrki przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach jest zabronione.e Gromadzenie materiatu
zdemontowanego/rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnyche czesciach obiektu
jest zabronione. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, szczegétowymi warunkami okreslonymi w
ogolnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét rozbiérkowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.



Podczas realizacji rob6t Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy, a w szczegélnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej. Przygotowanie terenu budowy. Zamawiajacy w terminie okreélonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (dziennik robét) oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru nastepujacych
dokumentéw (wg potrzeb): Organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia
robét,— Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,— Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, oraz inne niezbedne informacje.— Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
rozbidrki w okresie trwania robét, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w ceng umowng. Wykonawca spetni
wymagania okreslone w projekcie organizacji i technologii robét. Ponadto przed rozpoczeciem robét
rozbiérkowych teren, uzbrojenie podziemne-przyobiektowe, instalacje istniejace-zewnetrzne i
wewnegtrzne oraz czesci budynku, ktére znajdujg sie w bliskosci lub bezposrednio w strefie prac
rozbiérkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ w sposéb ustalony w dokumentacji
projektowej i wg wskazari Kierownika budowy (kierownika robét) w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Przed zasadniczymi robotami rozbiérkowymi budynku nalezy: wygrodzi¢ teren wg opisu—
oznaczy¢ teren tablicami ostrzegawczymi,— sprawdzi¢ odtgczenie mediéw— Wykonanie robét
demontazowych/rozbiérkowych. Przed przystapieniem do rob6t demontazowych/rozbiérkowych
nalezy powiadomi¢ dostawcéw mediéw o planowanym terminie przystapienia do rozbiérki w zwigzku
z odcieciem poszczegdlnych instalacji. Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z
pracownikéw wchodzgcych w skfad grupy nalezy cisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnosc 14 ich
wykonania. Pracownicy ci powinni znac przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢
prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna
na placu budowy. Kierownik budowy (kierownik robét) przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,
wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego
prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkdw brygady.
Nalezy kazdorazowo omowic réwniez szczegétowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia
nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem przészkolonych 0s6b. Protokdt muszg podpisad
oprocz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby. Kierownik budowy (kierownik robét)
jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg
sprawny sprzet ochrony osobistej. Skfadowanie i usuwanie odpadéw. Otrzymane w zwigzku z
demontazem odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiezé
na wskazane miejsce sktadowania odpaddéw. Miejsce sktadowania badz usuwania odpadéw na
terenie rozbi6rki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposéb
ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiérki gruz, odpady nalezy wywiezé samochodem
samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.



Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac demontazowych/rozbiérkowych. W czasie prowadzenia
robét nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
- montazowych i rozbiérkowych. Ponizej omdwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:
Teren, na ktérym odbywa sig rozbiérka obiektu wykonawczego bedzie ogrodzony i oznakowany
tablicami— ostrzegawczymi. W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowaé sie
osoby niezatrudnione bezposrednio przy— pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez
kierownika robét. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy beda zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o— bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie—
innego. Prowadzenie rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$é przewrdcenia czesci konstrukgji
przez wiatr jest— zabronione. Decyzje o prowadzeniu robét dia konkretnych warunkéw
atmosferycznych powinien podjaé uprawniony kierownik budowy. Przewracanie $cian lub innych
czgsSci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.— W czasie rozbiérki przebywanie
fudzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.— Demontaz lub montaz nie bedzie
prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu,— gotoledzi i przy wietrze o
predkosci ponad 10 m/s2. Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang
szczelnie ogrodzone i zakryte.— Podnoszenie cigzaréw przekraczajgcych maksymalng nosnosc
stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone— fragmenty konstrukcji muszg przed
podniesieniem zostac catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji. Zabronione jest urzadzanie
stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtoéci blizszej od— skrajnych
przewodow: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dia linii WN do 30 kV, 15 m dla linii
WN ponad 30 kV Bedzie stosowany przez pracownikéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary
spawalnicze i ochronne, szelki, linki i— aparaty bezpieczenistwa. Pracownicy bedg dopuszczeni do
pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.— Miejsce robot bedzie
wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.— Roboty rozbiérkowe musza
by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego pracownika.— Pracownicy
wykonawcy robét rozbiérkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o—
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5p0z.230 z péZniejszymi
zmianami). Pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zostaé zapoznani z technologig i organizacja
roboét demontazowych i— wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach
rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt 15 przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni
pokwitowac wiasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiérki. W
razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robdt wiekszych iloéci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢é w— okulary ochronne. W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale
pracowac w kaskach.— Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejgce oraz czgsci budynku, ktére
znajduja sie w bliskosci lub— bezposrednio w strefie prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy
zabezpieczy¢ w sposéb ustalony w dokumentacji projektowe] i wg wskazar Kierownika budowy
(kierownika robét) w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

8.2 WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO Zasady ogélne wykonywania robét. Wykonawca
prowadzacy roboty montazowe podlega przepisom prawa wykonawczego. Prace nalezy prowadzi¢
przy temperaturze +15°C do +35°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%. Podczas montazu
temperatura wewngtrz pomieszczenia nie powinna w zadnym razie by¢ nizsza niz 7°C, aby umozliwi¢
prawidtowe warunki pracy specjalistéw. Podczas budowy jak tez przy pézniejszym uzytkowaniu



budynku wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekraczaé granicy 90 % ew. 95 % (w
zaleznosci od jakosci piyty). Montaz ptyt g-k. Prace nalezy rozpoczaé od prawidtowego wyznaczenia
przebiegu wysokodci sufitu. Zamocowanie do stropu eiementéw poziomych (profile "UD") i (profile
"CD"), stelaz mocowany jest do drewnianych belek stropowych rozpietych pomiedzy elementami -
Rozstaw profili "CD" ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty i musi byé tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na profilach poziomych(CD). Profile CD wstawia sie poziomi pomiedzy péfki
profili UD i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil CD jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce
po przytozeniu ptyty w momencie mocowania piyt g-k do elementéw rusztu. Rozstaw profili musi by¢
taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita bedzie réwny
szerokosci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej i termicznej sufitu
nalezy ufozy¢ 30 cm wetny mineralnej. Profile te przytwierdza sie $rednio co 40-50 cm. Profile CD
skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng diwigniows.
Dtugosc profili CD winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od dtugosci pomieszczenia. Miedzy ptytami nie
powinna pozostawac zbyt duia szczelina, ktdérg trzeba by byto wypetniaé masg szpachlowa. Piyty
powinny by¢ ustawiane poziomo i przykrecane do profili ,CD”. Jeéli istnieje koniecznoéé sztukowania
ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany na skrajnych bokach z przesunieciem, aby
nie byly w jednej linii. Potaczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15
cm. Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ $cian, by plyty mogly sie swobodnie odksztatcaé
pod wptywem obcigzeri zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci. Ptyty przykrecié
jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 15 cm.

8.3 ROBOTY MUROWE

- ZAMUROWANIA OTWOROW W SCIANACH Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co
do otwordw. Mury nalezy wznosié¢ rGwnomiernie na catej ich dtugoséci. Elementy ukfadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Pustaki nalezy docinaé pitg elektryczna, Zaprawe
nalezy rozktadaé réwnomiernie. Nie dopusci¢ do uszkodzenia bloczkéw w trakcie murowania.
Prawidtowos¢ utozenia pustakéw wzdtuz Scian nalezy sprawdzaé za pomocg poziomicy oraz
rozpietych linek murarskich. Wszelkie nieréwnosci nalezy korygowa¢ za pomocg miotka gumowego.
Wierzchnig warstwe pustakéw nalezy wyréwnac za pomoca packi wyréwnawczej i oczyscié szczotkg z
wszelkich zanieczyszczen i kurzu. W dalszej kolejnosci nalezy wykonywaé nastepujace prace: Na tak
przygotowang powierzchnig nalezy nakfada¢ warstwe zaprawy o grubosci 3-5mm. Zaprawe naleiy
réwnomiernie rozktadac stosujgc przy tym specjalna kielnie-pace o zebatej krawedzi. Nakfadaé
kolejne pustaki kazdy dociskajgc do spoiny ostukujac go gumowym mfotkiem.

8.4 ROBOTY TYNKARSKIE

Podtoze pod tynki na scianach murowanych. Przed przystgpieniem do wiasciwego tynkowania nalezy
podtoze sprawdzié i przygotowaé poprzez ewentualng naprawe i obrébke wstepng. Mur powinien
by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi, aby ich przekroczenie nie
powodowato zbyt duiych réznic w grubosci tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia naleiy
wypetni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania i zatrze¢ na ostro. Mury z pustakéw nalezy
oczyscié z wystajgcych grudek zaprawy i naprawi¢ wigksze uszkodzenia kawatkami betonu
komdrkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. Podtoze
powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczer. Wykwity wszelkiego typu, m.in.
sol krystalizujgca na powierzchni, zmniejszajace przyczepnos$é tynku do podtoza, muszg zostaé
usunigte. Jezeli metoda oczyszczania nie daje pozadanych rezultatéw, nalezy przy pomocy
specjalistdw ustali¢ przyczyne powstania wykwitow i zastosowaé skuteczng metode oczyszczania



muru. Zbyt suche lub silnie chfongce wode podioze mogg przy niepewnej pogodzie wymagaé 16
odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed
tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢ woda, a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢ $rodkiem gruntujgcym
odpowiednio dobranym do podtoza. Przed otynkowaniem nalezy réwniez sprawdzié czy nie ma
uszkodzen spowodowanych ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem. Przed przystapieniem do
wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,
Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé tynku. Tynk
powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem. Zalecenia dotyczgce sposobu
wykonania i wygladu powierzchni tynkéw podano w normie PN-70/B-10100. C pod®Tynki
cementowo-wapienne i cementowe. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie®warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane
woda o ile Inspektor nadzoru nie zaleci'inaczej, Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po
okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakoriczeniu stanu surowego, Na
czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢ folig, o$cieznice drzwiowe tasma malarska, a puszki i
gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, Przed wtasciwym tynkowaniem na
mokro nalezy wszystkie wystajace czesci $ciany oraz naroza, jako miejsca narazone na uszkodzenia
mechaniczne, zabezpieczy¢ osadzajgc metalowe narozniki siateczkowe przez przyklejenie ich do
sciany zaprawa tynkarska z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. Tynk cementowo — wapienny
powinien by¢ wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gtadzi. Zastosowanie obrzutki pozwoli na
wyréwnanie chfonnosci catej powierzchni. Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk polega na
zwilzeniu i natozeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki nalezy stosowaé wytacznie
przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwykiych
zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca
tynku ma obowiazek przestrzegania zaréwno zalecen dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i
dodatkowych wskazéwek wykonawczych producentéw mieszanek tynkarskich. Zaleca sie
zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej moze byé réwniei
wskazany przez producenta mieszanki). Narzut w narozach wyréwnywac za pomocg pac w ksztatcie
katownika. Narzut wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek réwnym
1:1:6. Grubos¢ warstwy narzutu ok. 8mm. Po usunieciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie
mozna dopuscié do nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczeciem
zacierania. Wszelkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni tynkowaé osobno, po wykonaniu
tynkow na wszystkich duzych powierzchniach. Przed tynkowaniem osciezy okiennych sprawdzié, czy
szczeliny miedzy murem a oscieznica zostaty doktadnie utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje sie za
pomocg wzornikéw. Po wyrdwnaniu wykrojem tynk zacieraé ruchami kolistymi jak na écianie. W
miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przejscia, pomieszczenia o duzym ruchu) przed
tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczy¢ katownikami z przyspawanymi naroznikami ochronnymi
z blachy lub wpusci¢ w tynk narozniki z blachy ocynkowanej.

8.5 STOLARKA DRZWIOWA

Zaprojektowano wymiane oraz montaz nowej stolarki drzwiowej. Przed zamdwieniem skontrolowaé



wymiary otworéw w $wietle muru. Kolorystyke potwierdzi¢ z Inwestorem. Drzwi nalezy montowac do
konstrukcji zgodnie z zaleceniami | wytycznymi producenta. Oscieza powinny odznaczaé sie
dokfadnoscig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny byé rowne i gtadkie, a przed montaiem
oczyszczone z pytu. Podtoie powinno zosta¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej
zawartodci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej wraz z drobinami materiatu z
powierzchni oscieza. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié: prawidtowos$é wykonania osciezy,
mozliwos$¢ mocowania elementéw do $cian, jako$é dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru oraz
powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Oscieznice z PCV osadzié w osciezach
nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed wiasciwym
zamocowaniem oscieznica powinna zostac ustawiona i zablokowana w osciezy za pomoca klinéw
montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskéw montazowych. Prog o$cieznicy
powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state. Punkty wstepnego
mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy,
aby nie spowodowac wygiecia elementdw oscieznic. Rodzaj tacznikéw (kotwy, wkrety, tuleje), ich
wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byly wymogi bezpieczeristwa z uwagi na
obciazenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie tgczniki
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min.
1,5mm, ksztatt czedci potaczeniowe] z oscieznica trzeba dostosowac do jej profilu. Wazne, aby przy
zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowac, zgodnie z wytycznymi producenta, tgczniki
umozliwiajace kompensacje rozszerzalnosci liniowej. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione
miedzy odciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie nastepowato 17 przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej. Przed
osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni oéciezy, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Oscieznice drewniane osadza sie w oicieza
nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-5 cm. Do
zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy.
Stolarka drzwiowa winna by¢ dostarczona z gotowymi powtokami malarskimi w kolorze ustalonym
przez Inwestora. Powierzchnia powlok powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskéw.
Powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla
zdrowia. Przed rozpoczeciem nakfadania materiatéw uszczelniajgcych nalezy upewnic sie, ze
powierzchnie s3 gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych majg przylega¢ materiaty
uszczelniajgce, nalezy oczyscic za pomoca materiatéw | metodg zalecana przez producenta
materiatéw uszczelniajgcych. Nalezy usunaé wszystkie tymczasowe powtoki, tasmy, materiaty luzno
przylegajace, pyly, oleje, smary state i inne $rodki, ktére mogg mieé wplyw na site wigzania. Nalezy
zachowac czystos¢ potaczen i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem do chwili natozenia materiatéw
uszczelniajgcych. W potaczenia nalezy wsunad podktadki potaczeniowe i/lub tasme wigzaca, nie
zostawiajac wolnych przestrzeni. Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajace tasmg maskujgca, aby nie
dopusci¢ do poplamienia i zabezpieczy¢ powierzchnie , ktére bytoby trudno oczyécié po zabrudzeniu
podktadem lub materiatami uszczelniajgcymi. Nalezy stosowaé wyposazenie i metody zalecane przez
producenta materiatéw uszczelniajacych oraz naktadac je w zalecanym okresie trwatosci podktadu i
materiatéw uszczelniajacych oraz w zalecanych zakresach temperatur i podtoza. Nie nalezy naktadaé
materiatéw uszczelniajgcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zalecer), na powierzchnie
pokryte lodem lub $niegiem lub w czasie surowych warunkéw atmosferycznych. Nie wolno



podgrzewaé potaczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia temperatury. Nalezy catkowicie wypetnié
potfgczenia, nie zostawiajgc wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie powietrze i zapewniajac
dokfadne przyleganie materiatéw uszczelniajgcych do wymaganych powierzchni potgczen. Nalezy
niezwtocznie zdjg¢ nadmiar materiatdéw uszczelniajgcych z powierzchni szkta i powierzchni
przylegajacych. W dolnej zewnetrznej czesci oSciezy nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej
parapety odprowadzajace wode sptywajaca z ptaszczyzny osciezy

8.6 STOLARKA OKIENNA

Zaprojektowano wymiane oraz montaz okien— zgodnie z rzutami architekta, Oécieza powinny
odznaczac si¢ dokiadnoscig ksztattu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny byé réwne i gtadkie, a przed
montazem oczyszczone z pyfu. Podtoze powinno zostaé wzmocnione, jezeli nie wykazuje
wystarczajgcej zawartosci, trwatoéci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejacej wraz z
drobinami materiatu z powierzchni oécieza. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié:
Prawidtowos$¢ wykonania osciezy, Mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian, jakoéé dostarczonych
elementow do wbudowania. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru oraz powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Oécieznice z PCV
osadzi¢ w osciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed
wiasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w oscie?y za pomoca
klinéw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskéw montazowych. Prég
oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state. Punkty
wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny byé rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowat wygiecia elementéw oscieznic. Rodzaj tacznikéw (kotwy, wkrety,
tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byly wymogi bezpieczeristwa z
uwagi na obcigZenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie
taczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci
min. 1,5mm, ksztatt czesci potaczeniowe]j z oscieznicy trzeba dostosowaé do jej profilu. Wazne, aby
przy zestawach przeszkleri o duzych gabarytach stosowaé, zgodnie z wytycznymi producenta, faczniki
umozliwiajace kompensacje rozszerzalnosci liniowej. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione
migdzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni oéciezy, oicieze naleiy
naprawi¢ i oczysci¢. Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robot
murowych. Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem
prostokatnosci ramy. Powierzchnia powtok powinna byé jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskdw.
Powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla
zdrowia. Przed rozpoczeciem naktadania materiatdéw uszczelniajgcych nalezy upewnié sie, ze
powierzchnie s gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych majg przylega¢ materiaty
uszczelniajace, naleiy oczysci¢ za pomocg materiatéw i metodg zalecana przez producenta
materiatéw uszczelniajacych. Nalezy usuna¢ wszystkie tymczasowe powtoki, tasmy, materiaty luzno
przylegajace, pyly, oleje, smary state i inne srodki, ktére mogg mieé¢ wptyw na site wigzania. Nalezy
zachowac czystosc¢ potaczen i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem do chwili natozenia materiatéw
uszczelniajgcych. W pofaczenia naleiy wsunaé podktadki potgczeniowe i/flub tasme wigzaca, nie
zostawiajac wolnych przestrzeni. Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajgce tasmg maskujaca, aby nie
dopusci¢ do poplamienia i zabezpieczy¢ powierzchnie, ktére bytoby trudno oczyscié po zabrudzeniu
podktadem lub materiatami uszczelniajgcymi. Nalezy stosowaé wyposazenie i metody zalecane przez
producenta materiatéw uszczelniajgcych oraz naktadaé je w zalecanym okresie trwatosci podktadu i



materiatéw 18 uszczelniajgcych oraz w zalecanych zakresach temperatur i podfoza. Nie nailezy
naktada¢ materiatéw uszczelniajacych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceri), na
powierzchnie pokryte lodem lub $niegiem lub w czasie surowych warunkéw atmosferycznych. Nie
wolno podgrzewad potaczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia temperatury. Nalezy catkowicie
wypetni¢ potaczenia, nie zostawiajac wolnych przestrzeni, wypierajgc wszelkie powietrze i
zapewniajgc doktadne przyleganie materiatow uszczelniajacych do wymaganych powierzchni
potaczen. Nalezy niezwtocznie zdjg¢ nadmiar materiatdw uszczelniajgcych z powierzchni szkta i
powierzchni przylegajacych. Montaz parapetéw wewnetrznych. Diugosé podokiennikdéw dobraé
indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos¢ parapetéw powinna by¢ dobrana tak do
poszczegdinych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5cm. W przypadku okien sgsiadujgcych ze
sobg na jednej Scianie w poszczegélnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegaé na tej
samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienna i dochodzié
do listwy dystansowej zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem
uszczelni¢ masg silikonowg akrylows.

8.7 POSADZKA W GARAZU

Przygotowanie zbrojenia. Czyszczenie, prostowanie, ciecie. Prety i walcéwki przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal zbrojeniowa
pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno
by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pééniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Cigcie nalezy wykona¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie
palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie planu ciecia. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. Montaz zbrojenia. Uktad
zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ufozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie | wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie, Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami dystansowymi grubosci rdwnej grubosci otulenia. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowieri normy PN-B-
03264:2002. tgczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektows i
postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim,
spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami, Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé
dokonywany bezposrednio w deskowaniu, Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatéw
po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Betonowanie elementéw. Rozpoczecie robét moze nastgpié
w oparciu o szczegotowy program i dokumentacje technologiczne (zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru) obejmujgce: wybdr sktadnikéw betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposéb wytwarzania mieszanki betonowej, sposéb transportu mieszanki betonowej i sposéb
betonowania, wskazanie przerw roboczych, sposéb pielegnacji betonu, warunki rozformowania
konstrukcji, zestawienie koniecznych badan. Przed przystapieniem do betonowania, powinna by
stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegélnosci: prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien



pomostow itp., prawidtowo wykonania zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, prawidtowosé
wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp. prawidfowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztaftu elementéw wbudowywanych
w betonowa. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250,
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. tawy betonowe z oporem
wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3],. Wykonanie podbudowy Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci. Grubosé roztozonej warstwy luznego Rozpoczecie uktadania gérnej warstwy moze nastapié
po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. Podbudowa. Rodzaj podbudowy przewidzianej do
wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi. 19 Uktadanie foli PE Podktad pod izolacje powinien byé
trwaly, nieodksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na
powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ rowny ( bez wgtebien, wypuktosci,
peknigé) czysty, odttuszczony, odpylony.

8.8 CYKLINOWANIE PODLOG

Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ napraw istniejacego parkietu. Sposéb
ich wykonania nalezy uzgodnic z inwestorem. Zaktada sig¢ wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze
szpachlowaniem ubytkéw i wymiang uszkodzonych desek.: Pierwsze zgrubne cyklinowanie Drugie
wiasciwe, ze zmiang ziarnisto$ci materiatu Sciernego W razie koniecznosci wykonaé dodatkowe
przejazdy Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przy$cienne nalezy cyklinowaé
recznie. Przed przystapieniem i podczas prowadzenia robét cykliniarskich nalezy zabezpieczyé
wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach
cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich
uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie: -Cyklinowanie podtég po uprzednim uzupetnieniu
ubytkéw i wymiany zbutwiatych desek -Dwukrotne lakierowanie podtég- lakierami 2 sktadnikowymi
wodorozciericzalnymi

8.9 ROBOTY MALARSKIE Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po
wyschnigciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania. Przy wykonywaniu robét malarskich
wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura C. Podczas®°C oraz przeciagi.
Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18°pow. 30 malowania
wewngtrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne. W temperaturze ponizej C nie nalezy wykonywaé robét malarskich. Zbyt niska
temperatura podioza moze spowodowac spekanie powtoki.°+5 Powierzchnie tynkéw powinny byé
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14
dniowym. Powierzchnie podfozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungé lub zeszlifowaé. Podtoza powinny by¢ dostatecznie
mocne, niepylgce, niekruszace sig, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wigksza niz 4% masy. Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do
zastosowanej farby. Wewnatrz budynkdéw pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywaé po
catkowitym zakoriczeniu robét poprzedzajgcych tj. po ukoriczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu



podtoiy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i
wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitéw podwieszonych. Pomieszczenia po
wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane
$rodki ochrony skéry i drég oddechowych. Zakres robét przygotowawczych pod malowanie.
Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia
grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé,
drobne uszkodzenia wypetnié. Zakres robét zasadniczych pod malowanie. Podtoze nalezy
zagruntowac zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadac 2 warstwe farby, a
po wyschnieciu naktadaé 3 warstwe. Gruntowaé podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy
nanosi¢ watkiem. Ocena jakosci powtok malarskich. Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to
powtoki malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z
wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie zostaty wykonane
prawidtowo i nalezy wykonac dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym
celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

8.10 MONTAZ PLYTEK

Podktad pod montaz ptytek Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagana wytrzymatos¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podioze, na ktérym
wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadédw cementowych oraz w ciggu, co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac
mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg 5do7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. 20 Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowsg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw
wiekszych niz 5Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekraczaé¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg. Powierzchnia z
plytek Zalecenia ogdlne: -Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co
najmniej +50C i nie wiecej niz +250C. - Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni
przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy, -Materiaty uzyte do
montazu ptytek powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej
24 godziny przed rozpoczeciem robét, - Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc, -
Dla pomieszczen niezdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby odcinki
ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Przygotowanie
podtoza: -Z powierzchni ptyt osb nalezy usungé wszystkie luZne czedci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$é warstwy malarskie,
piaskowe i tuszczace sie warstwy zaprawy, -Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin, Roboty zasadnicze: -Ptytki uktadaé na przygotowanym
weczedniej suchym i czystym podktadzie. -Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h.

8.13 OCIEPLENIE, TYNKOWANIE ELEWACJI Wznoszenie i demontaz rusztowan Wykonawca jest
opowiedziany za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét objetych
zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawic zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP



przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontaiem rusztowan. Ustawione
rusztowanie powinno spetfniaé wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng prace robotnikdw.
Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowar powinno by¢ zapewnie stabilnosci
konstrukcji Rusztowanie wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét

budowalno-montazowych”
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