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1. WSTĘP 

Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (st) bądź o szczegółowej specyfikacji technicznej (sst) 

bądź o ogólnej specyfikacji technicznej (ost) należy przez to rozumieć specyfikacje techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót drogowych 

związanych z WYMIANĄ NAWIERZCHNI BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE WRAZ Z 

MONTAŻEM MAŁEJ ARCHITEKTURY. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę do stosowania specyfikacji technicznej ST jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót określonych w punkcie 1.1 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych: 

 
Lp Rozbiórka Uwagi 

1 − Frezowanie nawierzchni bitumicznej Może obejmować cięcie 
nawierzchni 

2 − Nawierzchni mineralno- asfaltowej ( w-wa ścieralna ) jw 

3 − Nawierzchni z kostki kamiennej 18/20i 9/11 Składowanie materiału na 

miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego lub częściowy 

odzysk do ponownego 
wbudowania 

4 − Nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm ewentualnie 6 cm  

5 − Nawierzchni z płytki typu trylinka, kwadratowych 35x35x5 i 50x50x7  

6 − Nawierzchni betonowej Może obejmować cięcie 
nawierzchni 

7 − Nawierzchni z płyt betonowych  

8 − Warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Może obejmować cięcie w-wy 

9 − Podbudowy z betonu cementowego Jw. 

10 − Jw. lecz podbudowy z betonu asfaltowego Jw. 

11 −  Jw. lecz mineralnych (pospółki, 

cementowo kruszywowe, itd) 
klińce, piaski, tłuczeń, stabilizacje  

12 − Krawężnika kamiennego lub opornika kamiennego jw 

13 − Krawężnika betonowego i obrzeża betonowego  

14 − Elementów betonowych  

15 −  Demontaż istniejącego oznakowania pionowego wraz z rozkuciem betonów 
osadzeń słupków 

Składowanie materiału na 

miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego 

16 −  Demontaż słupków i barier stalowych wraz z rozkuciem betonów osadzeń 

słupków 

Jw. (bez fundamentu)- z 

zastrzeżeniem pkt 4.2 

 

Niniejsza specyfikacja dotyczy rozbiórek elementów drogowych, prowadzonych w ramach robót branżowych, w 

przypadku gdy w przedmiarze robót lub w szczegółowej specyfikacji technicznej przywołano jej numer D 01.02.04. 

W przypadku rozbiórek elementów lub obiektów nie wymienionych w przedmiarze lub specyfikacji sposób 

postępowania z materiałem jest analogiczny jak z pozostałymi materiałami. 

 
1.4 Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

Materiał do zasypania ew. rowów i dołów po rozbiórkach ( np. piasek, grunt wg wymagań specyfikacji dotyczącej 

robót ziemnych). Materiał w zależności od rodzaju winien spełniać wymagania PN-EN 13242:2004, PN-S-02205:1998 

lub innych wynikających z tych norm 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub 

inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

• Spycharki, zgarniarki jeżeli ich wykorzystanie umożliwiają warunki terenowe; 

• małe dźwigi 

• ładowarki, koparki z właściwym osprzętem; wózki widłowe do przewożenia materiału 

• samochody ciężarowe; 

• zrywarki; 

• młoty pneumatyczne i sprężarki; 

• frezarki 

• piły mechaniczne; 

• płyty, „stopy” do zagęszczenia 

• narzędzia: typu łopaty , taczki, grabie, szpadle; 

• zawiesia, widły do przewożenia palet, łomy; 

• Inny jeśli wykonawca uzna, że jest niezbędny. 

 

2. TRANSPORT. 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Transport materiałów i gruzu z rozbiórki 

a) Materiał i gruz z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Należy zabezpieczyć 
przewożone materiały przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiału sypkiego) oraz 
odpowiednio zabezpieczyć i oznakować elementy ponadgabarytowe lub wystające poza burtę 
samochodu. 

b) W zależności od technologii prowadzonych robót i organizacji pracy na budowie materiały 
rozbiórkowe mogą być najpierw składowane na odkładzie w celu segregacji (na terenie budowy lub 
poza nim) a potem wywożone na składowiska (lub inne miejsce wskazane przez Inżyniera) bądź 
bezpośrednio mogą być wywożone na składowiska. W punkcie 9 założono, że zakres rozbiórek 
elementów dróg i obiektów nie wykorzystywanych ponownie do wbudowania ujmują: załadunek, wywóz i 
wyładunek na składowisku/wysypisku. Założono, że koszt składowania i/lub utylizacji materiałów z 
rozbiórki (1t, 1m3, 1szt lub 1kpl) na składowisku odpadów jest częścią rozbiórki danego 
elementu / asortymentu robót. 

 

c) Miejsce odkładu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku konieczności 
oszacowania ilości materiału rozbiórkowego (np. zdawanego Zamawiającemu) lub znacznych ilości 
materiału, Wykonawca wskaże miejsce odkładu w porozumieniu (akceptacji) z Inżynierem Budowy. 
Materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy przewieźć na zaplecze budowy lub ułożyć w 

obrębie rozbiórki w miejscu nie kolidującym z prowadzonymi robotami i niezagrażającym osobom 

trzecim. 

d) Ostatecznie materiały z rozbiórki należy wywieźć z odkładu poza teren budowy w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę (składowiska odpadów - wysypiska). 

 

e) Za odzysk materiału uważa się wykorzystanie materiału na miejscu bądź przy innych inwestycjach 
Zamawiającego realizowanych równolegle z przedmiotowym zadaniem lub też materiał, który nadaje 
się do ponownego wykorzystania ale będzie wykorzystany przy innych inwestycjach Zamawiającego 
za jakiś czas – tymczasowo składowany w jego magazynie. 

Założono, że: 

● Przewiduje się kostkę kamienną 16/18, 9/11 do ponownego wbudowania 

• Materiał kamienny (np. kostka kamienna, oporniki, krawężniki), nie wykorzystany na miejscu 
do ponownego wbudowania, niezależnie od jego stanu , stanowi własność Zamawiającego i 
takie materiały należy wywieźć i składować na składowisku (magazynie) wskazanym przez 
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Zamawiającego. 

W rzeczywistości stopień zużycia materiału Wykonawca powinien ocenić w obecności Zamawiającego lub 

jego nadzoru i na tej podstawie przyjąć ilość materiału przewiezionego do magazynu Zamawiającego bądź na 

składowisko w celu utylizacji. 

W związku z podziałem robót na zadania oraz znacznym zakresem robót zaleca się przed rozpoczęciem robót 

lub w trakcie ich prowadzenia sporządzenie dokumentacji bądź protokołu obejmującego między innymi 

przewidziany odzysk materiału (patrz również pkt 5.2). 

Sposób rozliczenia ( w tym ewentualnej sprzedaży materiału z magazynu Zamawiającego w przypadku gdy 

materiał porozbiórkowy nie nadaje się do ponownego wykorzystania lub szacuje się niedobór materiału) 

powinien być uzgodniony między stronami, a koszt robót odpowiednio przewartościowany. 

• Materiał rozbiórkowy tj. gruz betonowy, bitumiczny, destrukt bitumiczny, kruszywa z podbudów, 
grunt z robót ziemnych, krawężniki (nienadający się do ponownego wykorzystania) inny nie 
wymieniony powyżej – wywóz na miejsce (składowisko) wskazane przez Wykonawcę i 
poniesienie kosztów składowania i/lub utylizacji, 

 

f) W przypadku gdy Inżynier Budowy stwierdzi, że niektóre materiały (po przesortowaniu: kostka 
betonowa, płytki, itp) mogą zostać ponownie użyte np. przy innych inwestycjach Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest przewieść je na miejsce wskazane przez Inżyniera lecz nie dalej niż 
na odległość w, której znajduje się składowisko odpadów wskazane przez Wykonawcę. 
Dopuszcza się wykorzystanie materiałów mineralnych porozbiórkowych (za zgodą Inżyniera Budowy) do 

robót polegających na przełożeniu nawierzchni w celu nawiązania do nowo projektowanej lub do wbudowania 

w nasyp pod warunkiem że materiał ten będzie nie przemoczony, niezanieczyszczony organicznie (zaleca się 

wykonać odpowiednie badania) i zachowa parametry zagęszczenia i/lub nośności. 

 

g) Na czas trwania budowy należy zdemontować skrzynki zaworów sieci, przewieźć je na 
teren zaplecza budowy oraz odpowiednio zabezpieczyć zawory przed uszkodzeniem 
podczas wykonywania robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

• Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji – pozwolenia 
na rozbiórkę (chyba że na rozbiórkę przyzwolono w pozwoleniu na budowę) oraz zgłoszeniu w 
ustawowym terminie daty rozpoczęcia prac, wraz z deklaracjami kierownika budowy i inspektora 
nadzoru, 

• W trakcie robót może się okazać konieczny demontaż lub przesunięcie elementów które utrudniają 
bądź uniemożliwiają bezpośrednie wykonanie robót. Roboty te stanowią prace towarzyszące i 
tymczasowe i nie podlegają odrębnej wycenie. 

• W niektórych przypadkach może się okazać konieczne usuniecie np. kamieni ozdobnych układanych 
przed posesjami prywatnymi, płotków, ozdób itp. – sposób postępowania z takimi materiałami należy 
ustalić z właścicielem posesji a w razie jego braku z Inżynierem Budowy. 

• Na czas robót należy zdjąć lub zasłonić tarcze oznakowania pionowego, mogące wprowadzać w 
dezorientację wśród uczestników ruchu. 

• Podczas prowadzenia robót Wykonawca musi zapewnić bezpieczne dojścia i dojazdy do posesji 
prywatnych. Przy robotach sieciowych należy zapewnić ogrodzenia i kładki przestawne. Oznakowanie 
za pomocą taśmy i szpilek (lub palików) powinno być stosowane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach 
jako tymczasowe, głównie w miejscach gdzie ruch pieszy jest sporadyczny lub nie występuje w ogóle. 

 
5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych – wymagania ogólne 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 

w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić 

Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej bądź rozbiórkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia inwentaryzacji 

(elementów dróg lub obiektów) we własnym zakresie, zwłaszcza w miejscach powiązań nawierzchni istniejącej z 

nowoprojektowaną 

W przypadku prowadzenia robót budowlanych bezpośrednio na terenach posesji prywatnych, bądź 
ingerujących w posesję prywatną wymagane jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji 
istniejącego zagospodarowania oraz określenie zakresu wymaganych rozbiórek i demontaży (wskazane 
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jest wykonanie dokumentacji fotograficznej) Uwaga. Niezależnie od tego na jakiej podstawie będą 
prowadzone roboty ( czy w oparciu o projekt budowlany czy też o projekt wykonawczy), zaleca się 
przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie postępowania przetargowego, w celu trafnego i 
właściwego oszacowania oferty na wykonanie robót rozbiórkowych. 

Przed wejściem na teren działki, a w szczególności na teren posesji prywatnych, Wykonawca winien uzyskać zgodę 

właściciela na wejście na teren, jeśli działka nie podlega wywłaszczeniu na podstawie obowiązujących aktów 

prawnych bądź uprawomocnionych decyzji. 

Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecność Inżyniera Budowy oraz właściciela /użytkownika posesji 

jeśli rozbiórka jego dotyczy. 

Uzgodniony zakres rozbiórek /demontaży winien być protokolarnie spisany 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy uprzątnąć teren budowy z ewentualnych zanieczyszczeń chemicznych 

i materialnych tj. „dzikich” wysypisk. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie zależnie od zasięgu i wielkości robót oraz 

wskazań Inżyniera Budowy, przy czym należy zachować przepisy BHP 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i obiektów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 

dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 

szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. W razie potrzeby należy wodę odpompowywać 

ew. założyć tymczasowe odwodnienie uzgodnione z Inżynierem Budowy. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 

dotyczącej wykonania robót ziemnych i profilowania koryta. 

 

5.3 Frezowanie nawierzchni 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość. 

Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń 

poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót Inżynier może dopuścić frezarki sterowane 

mechanicznie. 

Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach 

szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej 

jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 500 mm (zalecane 1000 mm) 

Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z 

jezdni na środki transportu. 

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału do 

recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna 

skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być dopuszczone frezowanie 

przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. 

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być 
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu: 

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 

Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przedstawić 

dane techniczne frezarek. 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją 

projektową z dokładnością do  5 mm. 

Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej tekstura 

powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form geometrycznych, gwarantujących 

równość, szorstkość i estetyczny wygląd. 

Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 

bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 

a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może 
przekraczać 40 mm, 
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) 
dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on 
specjalnego oznakowania, 
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo zakończone 
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5.4 Rozebranie i ewentualne przeniesienie obiektów kubaturowych 

• Rozbiórki należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym rozbiórki i po uzyskaniu stosownych 
decyzji jeśli takie są wymagane wg p-ktu 5.1. 

• W zależności od rodzaju i konstrukcji obiektu roboty będą wykonywane ręcznie lub/i mechanicznie. 

• W zależności od konstrukcji lub zagospodarowania obiektu wyburzanie należy rozpocząć od 
unieczynnienia i odłączenia wszelkich sieci, oraz demontażu armatury, drzwi okien, reklam itp. 
Następnie należy rozebrać dach, ściany, posadzkę i podmurówkę ( jeśli obiekt jest murowany) lub 
fundament (ew. płyty betonowe) na której obiekt jest posadowiony. 

Gruz porozbiórkowy winien być sukcesywnie wywożony poza teren rozbiórki na odkład a potem składowisko gruzu 

lub bezpośrednio na składowisko. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę przy rozbiórce szklarni – demontażu i załadunku szkła. 

• Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki należy w miarę możliwości posegregować, przygotować do 
transportu poprzez skruszenia dużych fragmentów murów na wymiary umożliwiające transport na 
uprawnione i uzgodnione przez Wykonawcę robót składowisko. 

• Wykopy po fundamentach zasypać piaskiem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić (min. 0,97 wg 
Proctora – w przypadku gdy w miejscu po rozbiórce będzie usytuowana droga - wskaźnik powinien 
wynosić co najmniej 1 –w zależności od kategorii ruchu). 

• Armaturę sanitarną, ewentualne przepływowe ogrzewacze wody , reklamy, itd. inne zdemontowane 
urządzenia lub elementy, które posiadają wartość użytkową należy przewieźć w miejsce określone w 
pkt 4.2 

• Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy: 
- realizować roboty zgodnie z planem BiOZ, decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych oraz 

innych dokumentów będących częścią opracowań projektowych. 
- przestrzegać przepisów BHP, przeszkolić brygadę na każdym stanowisku pracy, 
-  nie rzucać z góry żadnych materiałów czy elementów (zarówno na zewnątrz obiektu jak i na 

posadzkę wewnątrz). 
- teren po rozbiórce uporządkować. 

• Zakres w/w robót podlega każdorazowo uzgodnieniu z Inżynierem Budowy 

• Do robót demontażowych można przystąpić po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem obiektu terminu 
demontażu, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem ( w przypadku gdy obiekt jest nadal 
użytkowany). 

• Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót budowlanych powiadomić właściwych 
zarządców sieci o odłączeniu złączy kablowych, sieci wodociągowych i sanitarnych. 
Fakt odłączenia winien być potwierdzony stosownym pisemnym oświadczeniem właściciela oraz wpisem 

kierownika budowy do dziennika budowy (dziennika rozbiórki jeśli będzie wymagany) . 

• Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz doświadczenie przy tego rodzaju robotach. 

 

5.5 . Odszkodowanie za zniszczenia powstałe w trakcie robót budowlanych 

Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstałe podczas prowadzenia rozbiórek i jest zobowiązany do 

przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu / obiektu do stanu nie gorszego niż przed 

zniszczeniem. W przypadku zerwania drenażu Wykonawca jest zobowiązany do jego odbudowy do parametrów 

zapewniających właściwe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

W szczególnych przypadkach Wykonawca może pokryć koszty budowy bądź naprawy ale po uzyskaniu akceptacji 

stron zainteresowanych 

 
5.6 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki. 

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony. Wymaga to 

zastosowania na ten czas (po przerwaniu robót) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego o wysokości 2,00m i 

zabezpieczającego teren bezpośredniego prowadzenia prac oraz miejsc postoju ciężkiego sprzętu budowlanego przed 

wchodzeniem osób postronnych. W trakcie dnia, gdy prowadzone będą prace rozbiórkowe, wystarczające będzie 

wygrodzenie terenu rozbiórki wraz ze strefami niebezpiecznymi, placami załadunkowymi i manewrowego oraz 

tymczasowymi drogami dojazdowymi, za pomocą oznakowania i barier przestawnych oraz taśmy ostrzegawczej ( z 

zastrzeżeniem pkt-u 5.1) w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach, na wysokości ok. 1,00m. Inne formy 

zabezpieczenia mogą być wprowadzone na żądanie Inżyniera Budowy. 

 
5.6 Regulacja urządzeń obcych 
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Wykonanie regulacji wysokościowej urządzenia obejmuje: 

- zdjęcie przykrycia, 
- rozebranie nawierzchni wokół urządzenia, 
- rozebranie górnej części studzienki, 

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik 
lub miejsce składowania z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału 
przydatnego do dalszych robót, 

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady 
wpustu, komina włazowego ) z ew. uzupełnieniem ubytków, 

- poziomowanie górnej części urządzenia poprzez wykonanie deskowania oraz ułożenie i 
zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej C15/20według wymiarów dostosowanych do 
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp. ), a także rozebranie 
deskowania, 

- osadzenia przykrycia urządzenia z wykorzystaniem istniejących materiałów oraz z wyrównaniem 
zaprawą cementową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, zasypania rowu powinno 

spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacjach dotyczącej wykonania koryta i robót ziemnych. 

W przypadku odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych zaleca się sprawdzenie zagęszczenia zasypki lub/i 

podbudowy z kruszywa. Odbudowę należy ocenić wizualnie tj ocena powiązania nawierzchni ( czy nie ma garbów, 

zapadnięć, nierówności, czy właściwie odtworzono wzór lub zachowano ułożenie kostki w równych liniach). 

Na każdym etapie robót rozbiórkowych należy sprawdzić czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono obiektów 

lub elementów należących do osób trzecich . 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa 

Jednostkę obmiarową/przedmiarową robót podano w punkcie 9 w kolumnie 2 dla poszczególnych elementów 

(asortymentów robót) podanych w kolumnie 1. 

W przypadku realizacji kontraktu ryczałtowego nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót – pkt 
7 nie obowiązuje. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące punktu 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Rozbiórka lub demontaż 

asortymentu robót / elementu 

JEDN 

O- 

STKA 

Zakres rozbiórki lub 

demontażu jednostki 

wymienionej w kol. 1 

obejmuje: 

Uwagi i założenia 

1 2 3 4 

• Elementy betonowe –fundamenty, 

mury z różnego rodzaju materiału 

 

metr 

szeście- 

nny 

[m3] 

 

koszty podane w D-00.00.00 

w pkt. 9 

 

1. wszelkie czynności, 
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• różnego rodzaju nawierzchnie: 

nawierzchnia mineralno-asfaltowa 

( ścieralna ,wiążąca, nawierzchnie 

frezowane, progi zwalniające) 

nawierzchnia z kostki betonowej 
/kamiennej 

nawierzchnia z płyt betonowych 

Meba/ płyt drogowych 

nawierzchnia z płytek 

nawierzchnia betonowa 

nawierzchnia mineralna 

nawierzchnia/ warstwa z kostki 

kamiennej 

nawierzchnia przekładana z kostki lub 

płytki 
frezowanie 

• podbudowa: z kruszyw, 

stabilizacja, betonowa , mineralno- 

bitumiczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metr 

kwadrat 

owy 

[m2] 

wymagania i badania 

składające się na jej 

wykonanie, określone w 

WT , w dokumentacji 

projektowej, przedmiarze i 

specyfikacjach technicznych 

w tym (odpowiednio do 

asortymentu robót): 

• wyznaczenie powierzchni 

przeznaczonej do rozbiórki, 

ew. prace pomiarowe; 

• oznakowanie i 

zabezpieczenie robót; 

• cięcie, rozkucie i zerwanie 

nawierzchni; 

• roboty związane z 

odkopaniem, odkuciem 

elementu rozbieranego 

• demontaż/ rozbiórka 

elementu 

• segregacja i oczyszczenie 

materiału (pkt 4.2 ST) 

• załadunek i wywiezienie i 

materiału z rozbiórki wg pkt 

4.2 ST); 

• ew. wyrównanie i 

zagęszczenie podłoża z 

dowiezieniem materiału 

zasypowego, 

• uporządkowanie terenu 

rozbiórki; 

• badania i kontrola 

wynikające z ST. 

 

2. wszelkie czynności i 

materiały związane z 

wykonaniem robót 

towarzyszących i 

tymczasowych np.: 

zabezpieczenie i 

odwodnienie wykopów, 

podwieszenie kabli i 

rurociągów, ew. założenie 

osłon na kable w miejscach 

kolizji, zabezpieczenie 

zaworów sieci, dodatkowe 

pomiary geodezyjno – 

inwentaryzacyjne, 

przesunięcia elementów i 

demontaże tymczasowe, 

regulacja włazów i skrzynek 

(pod warunkiem jeśli nie 

stanowią odrębnej pozycji 

przedmiarowej) 

• Założono że rozbiórka 

warstw nawierzchni nie 

obejmuje warstwy leżące 

niżej tj podbudowy. 

• materiał kamienny – 

kostka do ponownego 

wbudowania pod 

warunkiem jeśli będzie 

spełniała odpowiednie 

wymagania 

• krawężnik betonowy 

• obrzeże betonowe 

• krawężnik/opornik kamienny 

• ściek lub rolka z kostki kamiennej 

/ betonowej 

• przepust 

 

metr 

bieżący 

[mb] 

• Krawężniki i obrzeża 

należy rozebrać łącznie z 

ławą lub/i podsypką 

• rozbiórka słupków oznakowania 

• demontaż tarcz znaków 

• oznakowanie przystankowe 

• słupki 

 

• Elementy oznaczone jako 

komplet lub sztuka 

obejmują całkowitą 

rozbiórkę łącznie z 

podbudową bądź 

fundamentem, 

 

 

Sztuka 

[szt] 

• Ogrodzenie łącznie z 

ewentualnymi furtkami i 

bramami. 

Ogrodzenia (lub ich 

części) przeznaczone do 

ponownego wbudowania 

muszą zostać 

oczyszczone i ew. 

pomalowane bądź 

zaimpregnowane jeżeli 

nastąpiło zniszczenie i 

powierzchni podczas 

demontażu) 



 

WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE WRAZ Z MONTAŻEM 

MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• obiekt kubaturowe (altanki, 

szklarnie)–rozbiórka 

• studnie ściekowe, przykanaliki 

 

 

 

 

Komple 

t [kpl]/ 

Obiekt 

  

 

Koszt składowania lub/i utylizacji stanowi odrębną cenę rozliczeniową. 

W przypadku braku w powyższej tabeli jednostki materiału lub elementu rozbiórkowego, jednostkę należy przyjąć wg 

przedmiaru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) 

• Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 
dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 
mostowych (Dz.U.77.7.30), 

• Dz. U. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

 


