Opis przedmiotu zamoéwienia zat. nr 3.1.9 do oferty

w przetargu nr: Z.270.1.2.2020, czes¢ zamowienia (pakiet): 9

llosé Wsp
Dziat Grupa czynn. LesnictwolSzkotkall Adres KOd, . Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llosé normpgod trudnosci
nwentarz czynnosci trudnosci zin
Szpetal 12-20-1-01-36 -b -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 2,01 43,42 0,60
Szpetal 12-20-1-01-38 -k -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 2,60 79,56 0,60
Szpetal 12-20-1-01-38 -l -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,66 20,20 0,60
Szpetal 12-20-1-01-43 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 3,52 107,71 0,60
Lipiny 12-20-1-02-110 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 2,08 63,65 0,60
Lipiny 12-20-1-02-64 -b -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | = ----- HA 1,54 66,53 0,60
Lipiny 12-20-1-02-65 -b -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,79 34,13 0,60
Lipiny 12-20-1-02-84 -d -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | = ----- HA 1,79 77,33 0,60
Lipiny 12-20-1-02-98 -f -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,16 50,11 0,60
Lipiny 12-20-1-02-99 -b -00 | WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n [ - HA 3,29 142,13 0,60
Lipiny 12-20-1-02-99 -i -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,39 8,42 0,60
Poraza 12-20-1-03-132 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,74 114,44 0,60
Poraza 12-20-1-03-153 -f -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,30 99,36 0,60
Poraza 12-20-1-03-154 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,42 104,54 0,60
Poraza 12-20-1-03-154 -b -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,77 33,26 0,60
MA-PORZ
HOD Poraza 12-20-1-03-155 -h -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,91 125,71 0,60




Poraza 12-20-1-03-171 - -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,57 111,02 0,60
Poraza 12-20-1-03-194 -g -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,26 140,83 0,60
Debice 12-20-1-05-268 -g -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n [ - HA 1,79 77,33 0,60
Debice 12-20-1-05-280 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,02 130,46 0,60
Debice 12-20-1-05-307 -c -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n [ - HA 3,55 153,36 0,60
Debice 12-20-1-05-310 -d -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,69 159,41 0,60
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-272 -d -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n [ - HA 3,79 163,73 0,60
Brzesé Kujawski 12-20-1-06-301 -d -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 4,31 186,19 0,60
Brzesé Kujawski 12-20-1-06-306 -l -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 2,21 47,74 0,60
Rybnica 12-20-3-12-21 -d -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 2,09 75,24 0,60
Rybnica 12-20-3-12-21 -f -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 0,61 21,96 0,60
Rybnica 12-20-3-12-23 -l -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 0,78 20,12 0,60
Rybnica 12-20-3-12-65 -g -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n [ - HA 1,64 70,85 0,60
Rybnica 12-20-3-12-65 -k -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 2,12 76,32 0,60
Szpetal 12-20-1-01-43 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 416,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-110 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 486,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-110 -d -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = ---- H 5,00 5,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-110 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 10,00 10,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-65 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 196,00 1,00
Poraza 12-20-1-03-132 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 754,00 1,00
Poraza 12-20-1-03-132 -c -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = --—-- H 8,00 8,00 1,00




POz

Poraza 12-20-1-03-132 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 8,00 8,00 1,00
Poraza 12-20-1-03-153 -f -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 603,00 1,00
Poraza 12-20-1-03-154 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 700,00 1,00
Poraza 12-20-1-03-154 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 182,00 1,00
1B Poraza 12-20-1-03-155 -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 599,00 1,00
Poraza 12-20-1-03-171 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 651,00 1,00
Poraza 12-20-1-03-171 -j -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = ----- H 8,00 8,00 1,00
Poraza 12-20-1-03-171 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 8,00 8,00 1,00
Poraza 12-20-1-03-194 -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 946,00 1,00
Debice 12-20-1-05-268 -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 348,00 1,00
Debice 12-20-1-05-280 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 744,00 1,00
Debice 12-20-1-05-307 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 907,00 1,00
Debice 12-20-1-05-310 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 785,00 1,00
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-272 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 949,00 1,00
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-301 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 947,00 1,00
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-306 -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 412,00 1,00
1IBU Lipiny 12-20-1-02-99 -i -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 60,00 1,00
A Lipiny 12-20-1-02-64 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 433,00 1,00
Szpetal 12-20-1-01-36 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 589,00 1,00
Szpetal 12-20-1-01-38 -k -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 548,00 1,00
Szpetal 12-20-1-01-38 -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 194,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -f -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 590,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -f -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = ----- H 1,00 1,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 2,00 2,00 1,00
HAY Lipiny 12-20-1-02-99 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 1005,00 1,00
Rybnica 12-20-3-12-21 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 418,00 1,00




Rybnica 12-20-3-12-21 -f -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 125,00 1,00

Rybnica 12-20-3-12-23 -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 280,00 1,00

Rybnica 12-20-3-12-65 -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 416,00 1,00

Rybnica 12-20-3-12-65 -k -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 544,00 1,00

IVD Lipiny 12-20-1-02-84 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 453,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-69 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 18,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-69 -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 285,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-69 -l -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = ---- H 3,00 3,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-69 -l -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 6,00 6,00 1,00

TPP Lipiny 12-20-1-02-70 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 550,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-70 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 26,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-70 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 46,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-71 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 600,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-71 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 115,00 1,00

Szpetal 12-20-1-01- - - ZRYWKA Zrywka drewna | - M3 1747,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02- - - ZRYWKA Zrywka drewna | - M3 4863,00 1,00

Poraza 12-20-1-03- - - ZRYWKA Zrywka drewna | - M3 4435,00 1,00

e Debice 12-20-1-05- - - ZRYWKA Zrywka drewna | - M3 2784,00 1,00
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06- - - ZRYWKA Zrywka drewna | - M3 2308,00 1,00

Rybnica 12-20-3-12- - - ZRYWKA Zrywka drewna | - M3 1783,00 1,00




