

**Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1.2 do oferty  
w przetargu nr: Z.270.1.2.2020, część zamówienia (pakiet): 2**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodz in	Wsp. trudności
	CP	Lipiny	12-20-1-02-110 -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,66	29,04	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-117 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,01	37,37	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-136 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,58	16,24	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-184 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,73	84,77	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-188 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,30	12,30	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-67 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,76	25,84	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-67 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,98	216,89	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-67 -i -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	1,50	7,03	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-99 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,88	24,64	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-345 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,63	66,83	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-355 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,70	28,70	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-356 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,21	8,61	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-359 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,30	12,30	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-359 -k -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	1,59	69,96	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-362 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	5,15	211,15	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-365 -n -99	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,16	47,56	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-367 -h -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,15	5,55	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-372 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,70	69,70	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-375 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,99	97,51	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-378 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,17	6,97	1,00
	CW	Lipiny	12-20-1-02-117 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,93	75,27	1,00

MA-PORZ	Lipiny	12-20-1-02-104 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,88	38,02	0,60
	Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,27	100,06	0,60
	Lipiny	12-20-1-02-109 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,17	5,20	0,60
	Lipiny	12-20-1-02-110 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,18	50,98	0,60
	Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,75	84,15	0,60
	Lipiny	12-20-1-02-135 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,40	104,04	0,60
	Lipiny	12-20-1-02-65 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,14	49,25	0,60
	Lipiny	12-20-1-02-98 -n -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,26	5,62	0,60
	Lipiny	12-20-1-02-99 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,18	5,51	0,60
	Osięciny	12-20-1-04-356 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,46	11,87	0,60
	Osięciny	12-20-1-04-359 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,86	37,15	0,60
	Osięciny	12-20-1-04-359 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,11	47,95	0,60
	Osięciny	12-20-1-04-361 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,86	26,32	0,60
	Osięciny	12-20-1-04-362 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,94	24,25	0,60
	Osięciny	12-20-1-04-365 -n -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,77	74,34	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-366 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,99	85,97	0,60
	Osięciny	12-20-1-04-368 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,26	97,63	0,60
	Osięciny	12-20-1-04-369 -j -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,62	58,32	0,60
	Osięciny	12-20-1-04-373 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,61	15,74	0,60
	Osięciny	12-20-1-04-378 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,31	70,69	0,60
	Lipiny	12-20-1-02-182 -j -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,16	1,92	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-356 -b -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	1	HA	0,46	0,92	1,00

MA-POZ	Osięciny	12-20-1-04-359 -c -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	0,86	1,72	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-359 -i -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	1,11	2,22	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-361 -a -99	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	0,86	1,72	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-362 -c -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	0,94	1,88	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-365 -n -01	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	1,77	3,54	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-365 -n -99	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	1,28	2,56	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-366 -f -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	1,99	3,98	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-368 -a -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	2,26	4,52	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-369 -j -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	1,62	3,24	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-373 -g -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	0,61	1,22	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-378 -c -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	2,31	4,62	1,00
ODN-GLEB	Osięciny	12-20-1-04-356 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	2,87	3,44	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-359 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,38	7,53	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-359 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,94	9,72	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-361 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,37	7,52	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-362 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,87	8,22	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-366 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	12,44	17,42	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-368 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	14,13	19,52	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-369 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	10,12	12,14	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-373 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	3,81	5,33	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-378 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	14,44	17,33	1,00
ODN-LUK	Lipiny	12-20-1-02-75 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00	23,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-75 -b -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,00	1,22	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-75 -b -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,00	0,25	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-102 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,65	125,55	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-102 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,45	10,35	1,00

Lipiny	12-20-1-02-102 -j -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	5,10	1,62	1,00
Lipiny	12-20-1-02-160 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	6,00	1,00
Lipiny	12-20-1-02-160 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,50	80,50	1,00
Lipiny	12-20-1-02-160 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	3,50	3,71	1,00
Lipiny	12-20-1-02-160 -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	3,50	0,88	1,00
Lipiny	12-20-1-02-188 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	4,69	4,69	1,00
Lipiny	12-20-1-02-188 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,69	107,87	1,00
Lipiny	12-20-1-02-188 -c -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	4,69	3,05	1,00
Lipiny	12-20-1-02-188 -c -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	4,69	1,17	1,00
Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	15,00	1,00
Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,70	25,92	1,00
Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,57	59,11	1,00
Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	2,70	0,81	1,00
Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	5,27	3,34	1,00
Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,27	1,32	1,00
Lipiny	12-20-1-02-84 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	5,25	5,25	1,00
Lipiny	12-20-1-02-84 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,25	120,75	1,00
Lipiny	12-20-1-02-84 -c -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	5,25	2,68	1,00
Lipiny	12-20-1-02-84 -c -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,25	1,31	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	5,11	5,11	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00	12,00	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,11	117,53	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	5,11	3,65	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,11	1,28	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	5,11	5,11	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,56	39,00	1,00

Lipiny	12-20-1-02-88 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,11	91,98	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -f -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	6,67	4,16	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -f -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,11	1,28	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	10,29	10,29	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,88	72,00	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,29	185,22	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	13,17	5,84	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,29	2,57	1,00
Lipiny	12-20-1-02-92 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	3,36	3,36	1,00
Lipiny	12-20-1-02-92 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,56	39,00	1,00
Lipiny	12-20-1-02-92 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,36	60,48	1,00
Lipiny	12-20-1-02-92 -f -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	4,92	2,77	1,00
Lipiny	12-20-1-02-92 -f -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	3,36	0,84	1,00
Lipiny	12-20-1-02-92 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	5,11	5,11	1,00
Lipiny	12-20-1-02-92 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,46	98,28	1,00
Lipiny	12-20-1-02-92 -g -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	5,46	3,23	1,00
Lipiny	12-20-1-02-92 -g -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,46	1,37	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,78	19,50	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -g -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,78	0,50	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	9,31	9,31	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,00	13,50	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,01	230,23	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -l -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	10,01	4,25	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -l -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,01	2,50	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-345 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	14,36	14,36	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-345 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00	12,00	1,00

ODN-ZŁOŻ	Osięcin	12-20-1-04-345 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,40	239,20	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-345 -b -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	10,40	4,34	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-345 -b -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,40	2,60	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-348 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,85	111,55	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-348 -j -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	4,85	6,09	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-348 -j -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	4,85	1,21	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	2,94	2,94	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,48	109,62	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,64	129,72	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -c -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	9,12	4,26	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -c -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,64	1,41	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	5,04	5,04	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,09	117,07	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -h -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	5,09	3,14	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -h -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,09	1,27	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	3,50	3,50	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	15,00	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,53	81,19	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -i -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	3,53	2,80	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-355 -i -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	3,53	0,88	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-356 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	3,92	3,92	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-356 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,96	91,08	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-356 -c -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	3,96	2,89	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-356 -c -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	3,96	0,99	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-356 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	12,00	18,00	1,00
	Osięcin	12-20-1-04-356 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,26	39,69	1,00

Osięciny	12-20-1-04-356 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,48	356,04	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	16,74	5,83	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	15,48	3,87	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	10,64	10,64	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00	12,00	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,67	245,41	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	10,67	4,40	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,67	2,67	1,00
Osięciny	12-20-1-04-357 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	8,05	8,05	1,00
Osięciny	12-20-1-04-357 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	9,00	1,00
Osięciny	12-20-1-04-357 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,08	145,44	1,00
Osięciny	12-20-1-04-357 -a -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	8,08	3,82	1,00
Osięciny	12-20-1-04-357 -a -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	8,08	2,02	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,45	56,35	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -f -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	2,45	1,55	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -f -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	2,45	0,61	1,00
Osięciny	12-20-1-04-365 -n -01	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	12,39	12,39	1,00
Osięciny	12-20-1-04-365 -n -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	15,00	1,00
Osięciny	12-20-1-04-365 -n -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,41	285,43	1,00
Osięciny	12-20-1-04-365 -n -01	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	12,41	4,79	1,00
Osięciny	12-20-1-04-365 -n -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	11,06	15,48	1,00
Osięciny	12-20-1-04-365 -n -99	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	6,30	6,30	1,00
Osięciny	12-20-1-04-365 -n -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	15,00	1,00
Osięciny	12-20-1-04-365 -n -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,11	186,53	1,00
Osięciny	12-20-1-04-365 -n -99	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	8,11	4,81	1,00
Osięciny	12-20-1-04-365 -n -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	8,00	11,20	1,00

	Osiężyny	12-20-1-04-372 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	13,30	13,30	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-372 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	15,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-372 -b -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,50	47,25	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-372 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,50	333,50	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-372 -b -99	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	16,00	6,26	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-372 -b -99	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	14,50	3,63	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-105 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	4,00	4,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-105 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,35	130,50	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-105 -j -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	4,35	3,96	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-105 -j -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	4,35	1,09	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-66 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,05	85,05	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-66 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,15	20,70	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-66 -c -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	5,20	2,28	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-66 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	4,83	4,83	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-66 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,85	185,85	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-66 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,89	160,02	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-66 -d -01	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	17,40	6,06	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	3,01	3,01	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,95	133,65	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,78	24,57	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,51	80,73	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	9,24	3,82	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-89 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	2,66	2,66	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-89 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	10,40	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-89 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,00	189,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-89 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,71	66,78	1,00



ODN-ZRB	Lipiny	12-20-1-02-89 -c -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	12,71	1,88	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	1,82	1,82	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,82	143,22	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,47	44,46	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -c -01	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	9,29	3,09	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	2,03	2,03	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,36	7,56	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,18	78,03	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,38	42,84	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	9,18	2,75	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	11,92	4,45	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	11,56	2,89	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	2,99	2,99	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	15,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,38	43,47	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,91	181,93	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	9,29	4,50	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	7,91	1,97	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-364 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	5,60	5,60	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-364 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	15,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-364 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,72	22,68	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-364 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,23	143,29	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-364 -a -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	6,95	4,40	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-364 -a -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	6,23	1,56	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-369 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	4,20	4,20	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-369 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	15,00	1,00

	Osięciny	12-20-1-04-369 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,15	187,45	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-369 -b -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	8,15	4,66	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-369 -b -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	8,15	2,04	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-100 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,36	15,12	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-102 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,23	11,27	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-103 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55	23,10	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-105 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,31	64,19	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-110 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,03	85,26	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-112 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,41	101,22	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-113 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,46	103,32	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-114 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,53	55,08	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-114 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,89	32,04	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-117 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,28	82,08	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-118 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,34	98,28	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-119 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,36	57,12	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-136 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,54	64,68	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-137 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,85	119,70	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-138 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,89	205,38	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-141 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	42,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-141 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,29	12,18	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-158 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,17	7,14	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-158 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,31	13,02	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-158 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75	31,50	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-158 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,06	2,16	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-158 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76	31,92	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-158 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78	32,76	1,00

HOD

Lipiny	12-20-1-02-160 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,73	72,66	1,00
Lipiny	12-20-1-02-161 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,81	160,02	1,00
Lipiny	12-20-1-02-161 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,95	81,90	1,00
Lipiny	12-20-1-02-161 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,68	70,56	1,00
Lipiny	12-20-1-02-163 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,56	191,52	1,00
Lipiny	12-20-1-02-164 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,30	161,70	1,00
Lipiny	12-20-1-02-164 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,53	74,97	1,00
Lipiny	12-20-1-02-183 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,19	91,98	1,00
Lipiny	12-20-1-02-184 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,48	146,16	1,00
Lipiny	12-20-1-02-187 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,70	113,40	1,00
Lipiny	12-20-1-02-188 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,01	42,42	1,00
Lipiny	12-20-1-02-61 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,01	84,42	1,00
Lipiny	12-20-1-02-62 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,99	83,58	1,00
Lipiny	12-20-1-02-65 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,88	120,96	1,00
Lipiny	12-20-1-02-67 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,64	23,04	1,00
Lipiny	12-20-1-02-72 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,88	31,68	1,00
Lipiny	12-20-1-02-75 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
Lipiny	12-20-1-02-75 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35	12,60	1,00
Lipiny	12-20-1-02-75 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,40	50,40	1,00
Lipiny	12-20-1-02-76 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,67	24,12	1,00
Lipiny	12-20-1-02-76 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,08	3,36	1,00
Lipiny	12-20-1-02-77 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,95	81,90	1,00
Lipiny	12-20-1-02-78 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,54	127,44	1,00
Lipiny	12-20-1-02-79 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,69	60,84	1,00
Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,48	62,16	1,00
Lipiny	12-20-1-02-81 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,68	96,48	1,00

Lipiny	12-20-1-02-82 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,78	64,08	1,00
Lipiny	12-20-1-02-83 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,42	69,58	1,00
Lipiny	12-20-1-02-83 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,73	30,66	1,00
Lipiny	12-20-1-02-84 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,13	47,46	1,00
Lipiny	12-20-1-02-87 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,51	126,36	1,00
Lipiny	12-20-1-02-87 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,92	69,12	1,00
Lipiny	12-20-1-02-87 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,73	26,28	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,16	221,76	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10	46,20	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,73	26,28	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,07	2,52	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,47	52,92	1,00
Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,38	49,68	1,00
Lipiny	12-20-1-02-91 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,73	98,28	1,00
Lipiny	12-20-1-02-92 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,72	25,92	1,00
Lipiny	12-20-1-02-92 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20	50,40	1,00
Lipiny	12-20-1-02-96 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,28	10,08	1,00
Lipiny	12-20-1-02-96 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,41	14,76	1,00
Lipiny	12-20-1-02-96 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,03	1,08	1,00
Lipiny	12-20-1-02-97 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,89	68,04	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,24	152,64	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,21	92,82	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,38	57,96	1,00
Lipiny	12-20-1-02-99 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,83	76,86	1,00
Osięciny	12-20-1-04-345 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	60,00	60,00	1,00
Osięciny	12-20-1-04-345 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,74	36,26	1,00

PIEL

Osięciny	12-20-1-04-345 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,48	27,38	1,00
Osięciny	12-20-1-04-345 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,03	1,26	1,00
Osięciny	12-20-1-04-346 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60	25,20	1,00
Osięciny	12-20-1-04-346 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,12	2,22	1,00
Osięciny	12-20-1-04-346 -x -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,68	28,56	1,00
Osięciny	12-20-1-04-347 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,22	9,24	1,00
Osięciny	12-20-1-04-347 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,44	8,14	1,00
Osięciny	12-20-1-04-347 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21	8,82	1,00
Osięciny	12-20-1-04-347 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,42	7,77	1,00
Osięciny	12-20-1-04-348 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15	6,30	1,00
Osięciny	12-20-1-04-348 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,31	5,74	1,00
Osięciny	12-20-1-04-348 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55	23,10	1,00
Osięciny	12-20-1-04-348 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,10	20,35	1,00
Osięciny	12-20-1-04-348 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,15	48,30	1,00
Osięciny	12-20-1-04-348 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,15	21,28	1,00
Osięciny	12-20-1-04-349 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10	4,20	1,00
Osięciny	12-20-1-04-355 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75	31,50	1,00
Osięciny	12-20-1-04-355 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,51	27,94	1,00
Osięciny	12-20-1-04-355 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80	39,20	1,00
Osięciny	12-20-1-04-355 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,60	29,60	1,00
Osięciny	12-20-1-04-355 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,36	17,64	1,00
Osięciny	12-20-1-04-355 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,72	13,32	1,00
Osięciny	12-20-1-04-355 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,25	12,25	1,00
Osięciny	12-20-1-04-355 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50	9,25	1,00
Osięciny	12-20-1-04-355 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75	31,50	1,00
Osięciny	12-20-1-04-355 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,50	27,75	1,00

Osięciny	12-20-1-04-356 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,28	13,72	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,56	10,36	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,02	49,98	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,05	37,93	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76	31,92	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,52	28,12	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,58	28,42	1,00
Osięciny	12-20-1-04-356 -r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,16	21,46	1,00
Osięciny	12-20-1-04-357 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,58	28,42	1,00
Osięciny	12-20-1-04-357 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,15	18,40	1,00
Osięciny	12-20-1-04-357 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,80	75,60	1,00
Osięciny	12-20-1-04-357 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,26	23,31	1,00
Osięciny	12-20-1-04-357 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,26	10,92	1,00
Osięciny	12-20-1-04-358 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15	6,30	1,00
Osięciny	12-20-1-04-358 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,30	5,55	1,00
Osięciny	12-20-1-04-359 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,58	24,36	1,00
Osięciny	12-20-1-04-359 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,15	21,28	1,00
Osięciny	12-20-1-04-359 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,96	40,32	1,00
Osięciny	12-20-1-04-359 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,92	35,52	1,00
Osięciny	12-20-1-04-361 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,37	57,54	1,00
Osięciny	12-20-1-04-361 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,68	12,58	1,00
Osięciny	12-20-1-04-361 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,66	27,72	1,00
Osięciny	12-20-1-04-361 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,33	24,61	1,00
Osięciny	12-20-1-04-363 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,97	40,74	1,00
Osięciny	12-20-1-04-363 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,95	36,08	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,52	25,48	1,00

Osięciny	12-20-1-04-364 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,04	19,24	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,11	46,62	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,55	10,18	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24	10,08	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,49	9,07	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,74	31,08	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,74	13,69	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,02	42,84	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,51	9,44	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,92	164,64	1,00
Osięciny	12-20-1-04-364 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,96	36,26	1,00
Osięciny	12-20-1-04-366 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50	21,00	1,00
Osięciny	12-20-1-04-366 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,92	122,64	1,00
Osięciny	12-20-1-04-366 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,08	45,36	1,00
Osięciny	12-20-1-04-367 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,87	78,54	1,00
Osięciny	12-20-1-04-367 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	3,73	69,01	1,00
Osięciny	12-20-1-04-368 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21	8,82	1,00
Osięciny	12-20-1-04-368 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,25	52,50	1,00
Osięciny	12-20-1-04-368 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,50	46,25	1,00
Osięciny	12-20-1-04-368 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24	10,08	1,00
Osięciny	12-20-1-04-368 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,48	8,88	1,00
Osięciny	12-20-1-04-369 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,39	16,38	1,00
Osięciny	12-20-1-04-369 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,78	14,43	1,00
Osięciny	12-20-1-04-369 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55	23,10	1,00
Osięciny	12-20-1-04-369 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,11	20,54	1,00
Osięciny	12-20-1-04-369 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40	16,80	1,00

Osięciny	12-20-1-04-369 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,80	14,80	1,00
Osięciny	12-20-1-04-369 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,27	11,34	1,00
Osięciny	12-20-1-04-369 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,54	9,99	1,00
Osięciny	12-20-1-04-369 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24	10,08	1,00
Osięciny	12-20-1-04-369 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,48	8,88	1,00
Osięciny	12-20-1-04-370 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,77	32,34	1,00
Osięciny	12-20-1-04-371 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50	63,00	1,00
Osięciny	12-20-1-04-371 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	3,01	55,69	1,00
Osięciny	12-20-1-04-371 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,70	71,40	1,00
Osięciny	12-20-1-04-372 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,61	25,62	1,00
Osięciny	12-20-1-04-372 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,23	22,76	1,00
Osięciny	12-20-1-04-372 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,22	51,24	1,00
Osięciny	12-20-1-04-372 -b -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,45	45,33	1,00
Osięciny	12-20-1-04-372 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,54	22,68	1,00
Osięciny	12-20-1-04-372 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,08	23,22	1,00
Osięciny	12-20-1-04-373 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00	84,00	1,00
Osięciny	12-20-1-04-373 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	4,01	74,19	1,00
Osięciny	12-20-1-04-373 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30	12,60	1,00
Osięciny	12-20-1-04-373 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,60	11,10	1,00
Osięciny	12-20-1-04-376 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	42,00	1,00
Osięciny	12-20-1-04-376 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,01	37,19	1,00
Osięciny	12-20-1-04-376 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,45	60,90	1,00
Osięciny	12-20-1-04-376 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,95	17,58	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,46	19,32	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,93	17,21	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,51	21,42	1,00



Osięciny	12-20-1-04-378 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,02	18,87	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,58	24,36	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,16	21,46	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50	21,00	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00	18,50	1,00
Osięciny	12-20-1-04-379 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10	4,20	1,00
Osięciny	12-20-1-04-379 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,21	3,36	1,00
Osięciny	12-20-1-04-380 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30	12,60	1,00
Osięciny	12-20-1-04-380 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,60	11,10	1,00
Osięciny	12-20-1-04-380 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,87	36,54	1,00
Osięciny	12-20-1-04-380 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,74	32,19	1,00
Osięciny	12-20-1-04-380 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30	12,60	1,00
Osięciny	12-20-1-04-380 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,30	5,55	1,00
Lipiny	12-20-1-02-100 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	0,25	0,25	1,00
Lipiny	12-20-1-02-100 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,45	12,83	1,00
Lipiny	12-20-1-02-100 -c -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,45	0,60	1,00
Lipiny	12-20-1-02-100 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,45	11,70	1,00
Lipiny	12-20-1-02-100 -c -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,45	0,11	1,00
Lipiny	12-20-1-02-103 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	0,35	0,35	1,00
Lipiny	12-20-1-02-103 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,65	18,53	1,00
Lipiny	12-20-1-02-103 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,65	1,13	1,00
Lipiny	12-20-1-02-103 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,65	16,90	1,00
Lipiny	12-20-1-02-103 -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,65	0,16	1,00
Lipiny	12-20-1-02-163 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	0,35	0,35	1,00
Lipiny	12-20-1-02-163 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,35	9,98	1,00
Lipiny	12-20-1-02-163 -b -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,35	0,58	1,00

Lipiny	12-20-1-02-163 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,35	9,10	1,00
Lipiny	12-20-1-02-163 -b -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,35	0,09	1,00
Lipiny	12-20-1-02-164 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	0,42	0,42	1,00
Lipiny	12-20-1-02-164 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,83	23,66	1,00
Lipiny	12-20-1-02-164 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,83	1,17	1,00
Lipiny	12-20-1-02-164 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,83	21,58	1,00
Lipiny	12-20-1-02-164 -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,83	0,21	1,00
Lipiny	12-20-1-02-164 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	0,19	0,19	1,00
Lipiny	12-20-1-02-164 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,68	19,38	1,00
Lipiny	12-20-1-02-164 -i -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,68	0,65	1,00
Lipiny	12-20-1-02-164 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,68	17,68	1,00
Lipiny	12-20-1-02-164 -i -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,68	0,17	1,00
Lipiny	12-20-1-02-183 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,08	2,28	1,00
Lipiny	12-20-1-02-183 -a -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,08	0,51	1,00
Lipiny	12-20-1-02-183 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,08	2,08	1,00
Lipiny	12-20-1-02-183 -a -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,08	0,02	1,00
Lipiny	12-20-1-02-186 -b -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	5,00	5,00	1,00
Lipiny	12-20-1-02-186 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	20,00	20,00	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,35	7,70	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -b -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,35	3,08	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -b -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,35	0,09	1,00
Lipiny	12-20-1-02-97 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,85	18,70	1,00
Lipiny	12-20-1-02-97 -h -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,85	1,19	1,00
Lipiny	12-20-1-02-97 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,85	17,85	1,00
Lipiny	12-20-1-02-97 -h -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,85	0,21	1,00
Osięciny	12-20-1-04-346 -x -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,10	31,35	1,00

POPR	Osięciny	12-20-1-04-346 -x -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,10	2,24	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-346 -x -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,10	0,28	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-355 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50	42,75	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-355 -m -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,50	2,34	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-355 -m -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,50	0,38	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-357 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	57,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-357 -f -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	2,00	2,45	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-357 -f -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	2,00	0,50	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-358 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,15	4,28	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-358 -m -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,15	2,03	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-358 -m -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,15	0,04	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-361 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50	42,75	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-361 -a -01	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,50	2,34	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-361 -a -01	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,50	0,38	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-361 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	57,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-361 -n -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	2,00	0,39	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-361 -n -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	2,00	0,50	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-370 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,80	79,80	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-370 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	2,80	2,52	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-370 -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	2,80	0,70	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-371 -b -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-371 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,30	37,05	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-371 -b -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,30	1,28	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-371 -b -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,30	0,33	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-371 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	57,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-371 -f -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	2,00	2,36	1,00

Osięciny	12-20-1-04-371 -f -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	2,00	0,50	1,00
Osięciny	12-20-1-04-373 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	5,50	156,75	1,00
Osięciny	12-20-1-04-373 -f -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	5,50	3,01	1,00
Osięciny	12-20-1-04-373 -f -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,50	1,38	1,00
Osięciny	12-20-1-04-376 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	28,50	1,00
Osięciny	12-20-1-04-376 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,00	0,22	1,00
Osięciny	12-20-1-04-376 -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,00	0,25	1,00
Osięciny	12-20-1-04-376 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	17,10	1,00
Osięciny	12-20-1-04-376 -f -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,60	1,13	1,00
Osięciny	12-20-1-04-376 -f -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,60	0,15	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	28,50	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,00	2,22	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,00	0,25	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00	85,50	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -i -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	3,00	0,54	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -i -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	3,00	0,75	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,50	71,25	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -j -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	2,50	0,45	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -j -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	2,50	0,63	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,50	71,25	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -l -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	2,50	1,47	1,00
Osięciny	12-20-1-04-378 -l -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	2,50	0,63	1,00
Osięciny	12-20-1-04-380 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,35	38,48	1,00
Osięciny	12-20-1-04-380 -b -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,35	2,31	1,00
Osięciny	12-20-1-04-380 -b -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,35	0,34	1,00
Osięciny	12-20-1-04-380 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50	42,75	1,00

		Osięciny	12-20-1-04-380 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,50	0,31	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-380 -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,50	0,38	1,00
	O-BUDKIS	Lipiny	12-20-1-02- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek lęgowych	1	SZT	8,00	1,60	1,00
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,80	0,80	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-102 -j -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,68	1,68	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-102 -j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	2	HM	5,60	203,28	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-102 -j -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	9,80	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-160 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,75	3,75	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-160 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,50	412,50	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-160 -d -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	312,00	21,84	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-188 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,50	1,50	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-188 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00	165,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-188 -c -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	125,00	8,75	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-66 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,47	1,47	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-66 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	1	HM	4,90	156,31	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-66 -c -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	122,00	8,54	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-66 -d -01	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,70	2,70	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-66 -d -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	1	HM	9,00	287,10	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-66 -d -01	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	225,00	15,75	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,19	2,19	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	2	HM	7,30	264,99	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	182,00	12,74	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-75 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,66	0,66	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-75 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,20	72,60	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-75 -b -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00	3,85	1,00

Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	3,90	3,90	1,00
Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	13,00	429,00	1,00
Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	325,00	22,75	1,00
Lipiny	12-20-1-02-84 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	1,62	1,62	1,00
Lipiny	12-20-1-02-84 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,40	178,20	1,00
Lipiny	12-20-1-02-84 -c -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	135,00	9,45	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	1,53	1,53	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,10	168,30	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -d -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	127,00	8,89	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	2,50	2,50	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,55	160,95	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	1	HM	2,80	89,32	1,00
Lipiny	12-20-1-02-88 -f -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	209,00	14,63	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	0,36	0,36	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,20	34,80	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -b -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	2,10	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	2,10	2,10	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	1	HM	7,00	223,30	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -c -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	175,00	12,25	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	3,66	3,66	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,25	268,25	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	1	HM	2,95	94,11	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	305,00	21,35	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -g -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	1,20	1,20	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,00	116,00	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -g -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	7,00	1,00

O-GRODZN	Lipiny	12-20-1-02-90 -c -01	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,65	1,65	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -c -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	1	HM	5,50	175,45	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -c -01	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	137,00	9,59	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,08	1,08	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,60	104,40	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	6,30	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,60	1,60	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,11	90,19	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	1	HM	2,24	71,46	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -f -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	134,00	9,38	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -g -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,65	1,65	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,50	159,50	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -g -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	137,00	9,59	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -h -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,30	0,30	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	3	HM	1,00	31,90	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -h -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00	1,75	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -g -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,45	0,45	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	1	HM	1,50	47,85	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -g -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	37,00	2,59	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -l -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,09	3,09	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -l -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,30	339,90	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -l -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	257,00	17,99	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -n -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,30	0,30	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -n -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	3	HM	1,00	31,90	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -n -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00	1,75	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-99 -i -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,40	0,40	1,00

Lipiny	12-20-1-02-99 -i -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	3	HM	1,35	43,07	1,00
Lipiny	12-20-1-02-99 -i -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	34,00	2,38	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-345 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,00	3,00	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-345 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,80	255,20	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-345 -b -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00	14,00	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-348 -j -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	----	H	3,00	3,00	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-348 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,60	178,64	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-348 -j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	1	HM	4,90	142,10	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-348 -j -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	280,00	19,60	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-355 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,00	3,00	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-355 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	11,50	333,50	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-355 -c -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	270,00	18,90	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-355 -h -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-355 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,15	149,35	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-355 -h -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	8,40	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-355 -i -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-355 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00	87,00	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-355 -i -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	68,00	4,76	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-356 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-356 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,40	127,60	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-356 -c -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	104,00	7,28	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-356 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-356 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,90	84,10	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-356 -d -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	68,00	4,76	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-356 -g -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,00	3,00	1,00
Osiężyny	12-20-1-04-356 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	12,00	348,00	1,00



	Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	272,00	19,04	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-356 -r -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-356 -r -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,40	127,60	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-356 -r -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	106,00	7,42	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-357 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-357 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	7,55	218,95	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-357 -a -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	175,00	12,25	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-364 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-364 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	7,50	217,50	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-364 -a -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	178,00	12,46	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-364 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-364 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,60	191,40	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-364 -f -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	172,00	12,04	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-365 -n -01	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	4,00	4,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-365 -n -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,80	313,20	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-365 -n -01	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	240,00	16,80	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-365 -n -99	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	4,00	4,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-365 -n -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	15,00	435,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-365 -n -99	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	318,00	22,26	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-369 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-369 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,20	179,80	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-369 -b -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	132,00	9,24	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-372 -b -99	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	4,00	4,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-372 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	13,50	391,50	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-372 -b -99	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	310,00	21,70	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,92	3,92	1,00

OCHRL

Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,08	156,96	1,00
Lipiny	12-20-1-02-135 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	5,68	5,68	1,00
Lipiny	12-20-1-02-135 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	18,93	227,16	1,00
Lipiny	12-20-1-02-137 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,31	0,31	1,00
Lipiny	12-20-1-02-137 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,04	12,48	1,00
Lipiny	12-20-1-02-158 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,55	0,55	1,00
Lipiny	12-20-1-02-158 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,82	21,84	1,00
Lipiny	12-20-1-02-158 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,82	3,82	1,00
Lipiny	12-20-1-02-158 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,75	153,00	1,00
Lipiny	12-20-1-02-186 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,24	0,24	1,00
Lipiny	12-20-1-02-186 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,80	9,60	1,00
Lipiny	12-20-1-02-66 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,83	0,83	1,00
Lipiny	12-20-1-02-66 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,76	33,12	1,00
Lipiny	12-20-1-02-78 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,63	1,63	1,00
Lipiny	12-20-1-02-78 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,44	65,28	1,00
Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,73	2,73	1,00
Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,10	109,20	1,00
Lipiny	12-20-1-02-81 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,44	1,44	1,00
Lipiny	12-20-1-02-81 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,81	57,72	1,00
Lipiny	12-20-1-02-85 -h -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,60	0,60	1,00
Lipiny	12-20-1-02-85 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,99	23,88	1,00
Lipiny	12-20-1-02-85 -l -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,37	0,37	1,00
Lipiny	12-20-1-02-85 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,24	14,88	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,75	0,75	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,50	30,00	1,00
Lipiny	12-20-1-02-89 -g -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,04	1,04	1,00

O-GRODZR	Lipiny	12-20-1-02-89 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,45	41,40	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,15	1,15	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,84	46,08	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -h -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,90	0,90	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-92 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	36,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,42	2,42	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,08	96,96	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -k -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,51	2,51	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,38	100,56	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -n -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,60	0,60	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00	24,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-99 -i -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,63	0,63	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-99 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,11	25,32	1,00
	Osiężciny	12-20-1-04-345 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,14	1,14	1,00
	Osiężciny	12-20-1-04-345 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,80	45,60	1,00
	Osiężciny	12-20-1-04-355 -j -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,31	1,31	1,00
	Osiężciny	12-20-1-04-355 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,36	52,32	1,00
	Osiężciny	12-20-1-04-356 -l -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,87	1,87	1,00
	Osiężciny	12-20-1-04-356 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,22	74,64	1,00
	Osiężciny	12-20-1-04-357 -i -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,86	3,86	1,00
	Osiężciny	12-20-1-04-357 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,87	154,44	1,00
	Osiężciny	12-20-1-04-359 -o -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,90	0,90	1,00
	Osiężciny	12-20-1-04-359 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	36,00	1,00
	Osiężciny	12-20-1-04-364 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	4,14	4,14	1,00
	Osiężciny	12-20-1-04-364 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,80	165,60	1,00
	Osiężciny	12-20-1-04-367 -h -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,51	0,51	1,00

	Osięciny	12-20-1-04-367 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,70	20,40	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-371 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,86	1,86	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-371 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,20	74,40	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-372 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,96	0,96	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-372 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20	38,40	1,00
O-GRODZS	Lipiny	12-20-1-02-162 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	44,55	44,55	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-162 -a -00	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzenia	1	H	221,27	221,27	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-162 -a -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	5,60	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-60 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	39,50	39,50	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-60 -a -00	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzenia	1	H	197,52	197,52	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-60 -a -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	4,20	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-347 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,00	3,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-347 -d -00	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzenia	1	H	15,00	15,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-347 -d -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	0,70	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-349 -h -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,00	3,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-349 -h -00	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzenia	1	H	15,00	15,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-349 -h -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	0,70	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-357 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-357 -d -00	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzenia	1	H	10,00	10,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-357 -d -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	0,35	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-357 -i -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	1,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-357 -i -00	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzenia	1	H	10,00	10,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-357 -i -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	0,70	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-360 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	10,00	10,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-360 -b -00	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzenia	1	H	50,00	50,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-360 -b -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	0,70	1,00

	Osiężyny	12-20-1-04-370 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-370 -a -00	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzienia	1	H	10,00	10,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-370 -a -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	0,70	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-372 -b -01	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-372 -b -01	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzienia	1	H	10,00	10,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-372 -b -01	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	0,70	1,00
O-KONTRU	Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,40	0,40	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utrż. pułap. ryjkowce	1	SZT	4,00	1,60	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,40	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,60	0,60	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utrż. pułap. ryjkowce	1	SZT	6,00	2,40	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,60	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-356 -d -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-356 -d -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utrż. pułap. ryjkowce	1	SZT	10,00	4,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-356 -d -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,40	0,40	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utrż. pułap. ryjkowce	1	SZT	4,00	1,60	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,40	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-369 -b -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,20	0,20	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-369 -b -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utrż. pułap. ryjkowce	1	SZT	2,00	0,80	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-369 -b -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,20	1,00
O-POZ	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	12,00	12,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	13,00	13,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	7,00	7,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	46,00	46,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	15,00	15,00	1,00

O-PROGND	Lipiny	12-20-1-02-	- -	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	1	SZT	30,00	90,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	10,00	10,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	1	SZT	20,00	60,00	1,00
O-PROGNŚ	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	2,00	2,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-	- -	SZUK-OWA2	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	2,00	6,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	2,00	2,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	SZUK-OWA2	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	2,00	6,00	1,00
O-SMIECI	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	12,50	12,50	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	100,00	100,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	15,00	15,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	120,00	120,00	1,00
O-SPALGAŁ	Lipiny	12-20-1-02-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	1,80	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	5,20	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	2,70	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00	7,80	1,00
O-ZGRYZC	Lipiny	12-20-1-02-105	-j -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-105	-j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,09	1,10	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90	-k -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90	-k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,41	5,00	1,00
O-ZGRYZD	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	3,00	3,00	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	3,00	3,00	1,00
O-ZWGRZBD	Osiężyny	12-20-1-04-379	-j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	3,06	27,54	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-380	-a -99	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	4,68	42,12	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-380	-c -99	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	6,15	55,35	1,00
	Osiężyny	12-20-1-04-380	-f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,28	2,52	1,00
O-ZWWTÓRM	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	5,00	5,00	1,00

	U-ZWYKLOWE	Osięciny	12-20-1-04- - -	KOR-NIŻ	Zbiór i niszczeni.kory	1	M3P	40,00	15,00	1,00
	P-INFO	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	8,00	8,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02- - -	WYW-TAB	wywiesz.tablic ostrzegawczych	1	SZT	46,00	92,00	1,00
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	6,00	6,00	1,00
		Osięciny	12-20-1-04- - -	WYW-TAB	wywiesz.tablic ostrzegawczych	1	SZT	6,00	6,00	1,00
	P-INNE	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	8,00	8,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	100,00	100,00	1,00
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	20,00	20,00	1,00
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	52,00	52,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	3	KMTR	0,19	19,95	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-135 -c -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	3	KMTR	0,17	17,85	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-136 -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,36	2,16	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-137 -g -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,19	1,14	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-138 -d -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,11	0,66	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-138 -g -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,17	1,02	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-139 -c -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,11	0,66	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-140 -h -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,16	0,96	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-141 -o -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,27	1,62	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-161 -b -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,13	0,78	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-161 -c -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,13	0,78	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-163 -b -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,09	0,54	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-62 -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,81	4,86	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-63 -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,28	1,68	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-63 -c -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,45	2,70	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,15	0,90	1,00

P-PASYS	Lipiny	12-20-1-02-69 -l -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	3	KMTR	0,08	8,40	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-69 -o -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,37	2,22	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-70 -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,18	1,08	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-70 -c -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	3	KMTR	0,29	30,45	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-70 -d -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,15	0,90	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-79 -b -99	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,47	2,82	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-79 -c -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,07	0,42	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-79 -j -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,22	1,32	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-80 -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,62	3,72	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-84 -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,05	0,30	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-85 -b -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,12	0,72	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-85 -g -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,04	0,24	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-85 -h -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,05	0,30	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-85 -j -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,10	0,60	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -f -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,09	0,54	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -j -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,45	2,70	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-90 -m -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,17	1,02	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-91 -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,09	0,54	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-91 -b -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,12	0,72	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-91 -i -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,23	1,38	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-96 -h -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,10	0,60	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-97 -c -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,13	0,78	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-97 -g -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,30	1,80	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-97 -h -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,19	1,14	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-97 -i -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,24	1,44	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-97 -k -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,38	2,28	1,00



OCHRP

Lipiny	12-20-1-02-98 -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,01	0,06	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -c -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,24	1,44	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -d -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,08	0,48	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -f -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,11	0,66	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -h -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,02	0,12	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -i -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,15	0,90	1,00
Lipiny	12-20-1-02-98 -j -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,02	0,12	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-345 -c -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,18	1,08	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-345 -f -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	3	KMTR	0,08	8,40	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-355 -g -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,18	1,08	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-356 -b -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	3	KMTR	0,10	10,50	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-356 -d -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,11	0,66	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-356 -k -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,65	3,90	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-357 -f -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,18	1,08	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-357 -h -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,36	2,16	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-357 -j -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,34	2,04	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-359 -f -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,09	0,54	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-359 -g -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,10	0,60	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-361 -m -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,10	0,60	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-361 -s -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,15	0,90	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-362 -g -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,27	1,62	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-362 -i -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	3	KMTR	0,03	3,15	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-362 -n -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,20	1,20	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-365 -b -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,29	1,74	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-366 -c -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,05	0,30	1,00
Osiężciny	12-20-1-04-369 -f -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,17	1,02	1,00

		Osięciny	12-20-1-04-370 -d -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,22	1,32	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-371 -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,09	0,54	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-371 -b -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,61	3,66	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-371 -i -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,05	0,30	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-373 -f -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,50	3,00	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-380 -b -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,27	1,62	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-380 -i -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,18	1,08	1,00
	P-PORZ	Lipiny	12-20-1-02-136 -d -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	0,21	6,30	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-71 -a -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	1	HA	0,12	2,64	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-72 -a -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	1	HA	1,29	28,38	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-98 -f -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	0,31	9,30	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-359 -a -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	0,40	12,00	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-359 -d -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	0,44	13,20	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-361 -f -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	3	HA	0,43	15,05	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-361 -l -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	3	HA	0,18	6,30	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-362 -a -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	3	HA	0,13	4,55	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-362 -j -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	3	HA	0,30	10,50	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-364 -n -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	3	HA	0,30	10,50	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-369 -d -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	3	HA	0,53	18,55	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-369 -i -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	3	HA	0,24	8,40	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-380 -a -99	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	3	HA	0,24	8,40	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-380 -c -99	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	3	HA	1,14	39,90	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-380 -f -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	0,45	13,50	1,00
	P-POŻAR	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	13,00	13,00	1,00
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00

UT-WODA	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	1,00	1,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	24,00	24,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	24,00	24,00	1,00
CP-P	Lipiny	12-20-1-02-67 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	4,00		1,00
	Osięciny	12-20-1-04-359 -k -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	5,00		1,00
	Osięciny	12-20-1-04-362 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	44,00		1,00
	Osięciny	12-20-1-04-375 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	5,00		1,00
	Lipiny	12-20-1-02-104 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	247,00		1,00
	Lipiny	12-20-1-02-104 -c -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	3,00	3,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-104 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	6,00	6,00	1,00
	Osięciny	12-20-1-04-359 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	340,00		1,00
	Osięciny	12-20-1-04-362 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	261,00		1,00
	Lipiny	12-20-1-02-98 -n -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	72,00		1,00
	Osięciny	12-20-1-04-373 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	360,00		1,00
	Osięciny	12-20-1-04-347 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	214,00		1,00
	Lipiny	12-20-1-02-110 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	293,00		1,00
	Lipiny	12-20-1-02-65 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	253,00		1,00
	Osięciny	12-20-1-04-361 -a -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	205,00		1,00
	Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	774,00		1,00
	Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	2,00	2,00	1,00
	Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	693,00		1,00
	Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	3,00	3,00	1,00

	IIIAU	Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	6,00	6,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-135 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	761,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-135 -d -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-135 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-182 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	93,00		1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-356 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	144,00		1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-369 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	236,00		1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-378 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	597,00		1,00
	IIIBU	Osiężciny	12-20-1-04-366 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	465,00		1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-368 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	382,00		1,00
	IVD	Osiężciny	12-20-1-04-359 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	224,00		1,00
	PM	Lipiny	12-20-1-02- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000m	1	M3	25,00	25,00	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000m	1	M3	100,00	100,00	1,00
	POZ-P	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	12,00	12,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	1	H	24,00	24,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	48,00	48,00	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	18,00	18,00	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	1	H	16,00	16,00	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	32,00	32,00	1,00
	PR	Lipiny	12-20-1-02- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	715,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	33,00	33,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	99,00	99,00	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	132,00		1,00
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	50,00	50,00	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	50,00	50,00	1,00
	PTP	Lipiny	12-20-1-02- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	827,00		1,00

POZ

POZ		Osięciny	12-20-1-04- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	235,00		1,00
	PTW	Lipiny	12-20-1-02- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	50,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	50,00		1,00
	TPP	Lipiny	12-20-1-02-72 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	176,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-72 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	31,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-85 -t -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	274,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-85 -t -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	1,50	1,50	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-85 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	3,00	3,00	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-347 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	143,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-348 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	51,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-359 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	85,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-359 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	153,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-361 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	142,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-361 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	129,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-361 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	41,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-361 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	27,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-361 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	76,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-362 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	139,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-362 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	23,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-362 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	62,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-363 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	19,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-364 -n -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	38,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-365 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	79,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-369 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	107,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-369 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	46,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-372 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	48,00		1,00

		Osięciny	12-20-1-04-379 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	145,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-380 -a -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	233,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-380 -c -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	243,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-380 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	55,00		1,00
	TWP	Lipiny	12-20-1-02-102 -o -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	20,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-140 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	47,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-162 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	74,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-185 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	122,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-80 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	34,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-86 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	60,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-355 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	3,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-358 -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	18,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-359 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	33,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-361 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	88,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-361 -p -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	57,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-361 -r -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	7,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-361 -r -00	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	----	H	8,00	8,00	1,00
		Osięciny	12-20-1-04-362 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	36,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-362 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	19,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-362 -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	44,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-365 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	94,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-372 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	17,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04-372 -i -00	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	----	H	12,00	12,00	1,00
	ZM	Lipiny	12-20-1-02- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	5620,00		1,00
		Osięciny	12-20-1-04- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	6399,00		1,00

UTRZ	UT-TURYST	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	14,00	14,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	194,00	194,00	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	10,00	10,00	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	50,00	50,00	1,00
ZAD	Z-PIELK	Lipiny	12-20-1-02-186 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	16,00	16,00	1,00
		Osiężciny	12-20-1-04-363 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	16,00	16,00	1,00
	Wartość zaplanowanych prac godzinowych w zaznaczonych na zielono grupach czynności tj.: GODZ RH8; GODZ MH8; GODZ MH23 powinna być wliczona odpowiednio w stawkę czynności, będącej podstawą do rozliczenia prac,wg. kosztorysu (zał. 2.2 do SIWZ) zgodną ze standardem wykonawstwa i odbioru prac (zał. 4 do SIWZ)									