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Lipiny                                            12-20-1-02-110   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,66  29,04  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-117   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,01  37,37  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-136   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,58  16,24  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-184   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,73  84,77  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-188   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,30  12,30  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-67    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,76  25,84  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-67    -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,98  216,89  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-67    -i   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 1,50  7,03  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-99    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,88  24,64  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,63  66,83  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,70  28,70  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,21  8,61  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,30  12,30  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -k   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,59  69,96  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 5,15  211,15  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -99 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,16  47,56  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-367   -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,15  5,55  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,70  69,70  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-375   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,99  97,51  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,17  6,97  1,00

CW Lipiny                                            12-20-1-02-117   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,93  75,27  1,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1.2 do oferty

w przetargu nr: Z.270.1.2.2020, część zamówienia (pakiet): 2

HOD

CP



Lipiny                                            12-20-1-02-104   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,88  38,02  0,60

Lipiny                                            12-20-1-02-109   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,27  100,06  0,60

Lipiny                                            12-20-1-02-109   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,17  5,20  0,60

Lipiny                                            12-20-1-02-110   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,18  50,98  0,60

Lipiny                                            12-20-1-02-118   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,75  84,15  0,60

Lipiny                                            12-20-1-02-135   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,40  104,04  0,60

Lipiny                                            12-20-1-02-65    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,14  49,25  0,60

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -n   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,26  5,62  0,60

Lipiny                                            12-20-1-02-99    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,18  5,51  0,60

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,46  11,87  0,60

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,86  37,15  0,60

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,11  47,95  0,60

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,86  26,32  0,60

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,94  24,25  0,60

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,77  74,34  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-366   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,99  85,97  0,60

Osięciny                                          12-20-1-04-368   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,26  97,63  0,60

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -j   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,62  58,32  0,60

Osięciny                                          12-20-1-04-373   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,61  15,74  0,60

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,31  70,69  0,60

Lipiny                                            12-20-1-02-182   -j   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,16  1,92  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -b   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,46  0,92  1,00

MA-PORZ

MA-POZ

HOD



Osięciny                                          12-20-1-04-359   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,86  1,72  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -i   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,11  2,22  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -a   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,86  1,72  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,94  1,88  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -01 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,77  3,54  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,28  2,56  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-366   -f   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,99  3,98  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-368   -a   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,26  4,52  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -j   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,62  3,24  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-373   -g   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,61  1,22  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,31  4,62  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 2,87  3,44  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,38  7,53  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 6,94  9,72  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,37  7,52  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,87  8,22  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-366   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 12,44  17,42  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-368   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 14,13  19,52  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 10,12  12,14  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-373   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 3,81  5,33  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 14,44  17,33  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-75    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,00  23,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-75    -b   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,00  1,22  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-75    -b   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,00  0,25  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-102   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 4,65  125,55  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-102   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,45  10,35  1,00

MA-POZ

ODN-GLEB

ODN-LUK

ODN-ZŁOŻ

HOD



Lipiny                                            12-20-1-02-102   -j   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 5,10  1,62  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-160   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 4,00  6,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-160   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,50  80,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-160   -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 3,50  3,71  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-160   -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 3,50  0,88  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-188   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 4,69  4,69  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-188   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,69  107,87  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-188   -c   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 4,69  3,05  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-188   -c   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 4,69  1,17  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00  15,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 2,70  25,92  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,57  59,11  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 2,70  0,81  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 5,27  3,34  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 5,27  1,32  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-84    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 5,25  5,25  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-84    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,25  120,75  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-84    -c   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 5,25  2,68  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-84    -c   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 5,25  1,31  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 5,11  5,11  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 8,00  12,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,11  117,53  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 5,11  3,65  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 5,11  1,28  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 5,11  5,11  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,56  39,00  1,00

ODN-ZŁOŻ

HOD



Lipiny                                            12-20-1-02-88    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,11  91,98  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -f   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 6,67  4,16  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -f   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 5,11  1,28  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 10,29  10,29  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,88  72,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 10,29  185,22  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -f   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 13,17  5,84  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -f   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,29  2,57  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 3,36  3,36  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,56  39,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,36  60,48  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -f   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 4,92  2,77  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -f   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 3,36  0,84  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 5,11  5,11  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,46  98,28  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -g   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 5,46  3,23  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -g   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 5,46  1,37  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,78  19,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -g   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,78  0,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 9,31  9,31  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -l   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 9,00  13,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,01  230,23  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -l   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 10,01  4,25  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -l   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,01  2,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 14,36  14,36  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -b   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 8,00  12,00  1,00

ODN-ZŁOŻ

HOD



Osięciny                                          12-20-1-04-345   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,40  239,20  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -b   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 10,40  4,34  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -b   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,40  2,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,85  111,55  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -j   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 4,85  6,09  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -j   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 4,85  1,21  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 2,94  2,94  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,48  109,62  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,64  129,72  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -c   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 9,12  4,26  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -c   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 5,64  1,41  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 5,04  5,04  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,09  117,07  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -h   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 5,09  3,14  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -h   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 5,09  1,27  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 3,50  3,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -i   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00  15,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,53  81,19  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -i   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 3,53  2,80  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -i   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 3,53  0,88  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 3,92  3,92  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,96  91,08  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -c   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 3,96  2,89  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -c   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 3,96  0,99  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 12,00  18,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,26  39,69  1,00

ODN-ZŁOŻ

HOD



Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 15,48  356,04  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 16,74  5,83  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 15,48  3,87  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 10,64  10,64  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -g   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 8,00  12,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,67  245,41  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -g   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 10,67  4,40  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -g   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,67  2,67  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 8,05  8,05  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00  9,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 8,08  145,44  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -a   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 8,08  3,82  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -a   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 8,08  2,02  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,45  56,35  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -f   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 2,45  1,55  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -f   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 2,45  0,61  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 12,39  12,39  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00  15,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 12,41  285,43  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 12,41  4,79  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 11,06  15,48  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 6,30  6,30  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00  15,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,11  186,53  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -99 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 8,11  4,81  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 8,00  11,20  1,00

ODN-ZŁOŻ

HOD



Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 13,30  13,30  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00  15,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,50  47,25  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 14,50  333,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -99 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 16,00  6,26  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -99 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 14,50  3,63  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-105   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 4,00  4,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-105   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 4,35  130,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-105   -j   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 4,35  3,96  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-105   -j   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 4,35  1,09  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,05  85,05  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,15  20,70  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -c   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 5,20  2,28  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 4,83  4,83  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,85  185,85  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 8,89  160,02  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -d   -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 17,40  6,06  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-69    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 3,01  3,01  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-69    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 4,95  133,65  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-69    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,78  24,57  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-69    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,51  80,73  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-69    -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 9,24  3,82  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 2,66  2,66  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00  10,40  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,00  189,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,71  66,78  1,00

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

HOD



Lipiny                                            12-20-1-02-89    -c   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 12,71  1,88  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 1,82  1,82  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,82  143,22  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,47  44,46  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -c   -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 9,29  3,09  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 2,03  2,03  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,36  7,56  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 9,18  78,03  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,38  42,84  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 9,18  2,75  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 11,92  4,45  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 11,56  2,89  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 2,99  2,99  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00  15,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,38  43,47  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,91  181,93  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 9,29  4,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 7,91  1,97  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 5,60  5,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00  15,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,72  22,68  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,23  143,29  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -a   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 6,95  4,40  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -a   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 6,23  1,56  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 4,20  4,20  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -b   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00  15,00  1,00

ODN-ZRB

HOD



Osięciny                                          12-20-1-04-369   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,15  187,45  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -b   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 8,15  4,66  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -b   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 8,15  2,04  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-100   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,36  15,12  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-102   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,23  11,27  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-103   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55  23,10  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-105   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,31  64,19  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-110   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,03  85,26  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-112   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,41  101,22  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-113   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,46  103,32  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-114   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,53  55,08  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-114   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,89  32,04  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-117   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,28  82,08  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-118   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,34  98,28  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-119   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,36  57,12  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-136   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,54  64,68  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-137   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,85  119,70  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-138   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,89  205,38  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-141   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00  42,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-141   -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,29  12,18  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-158   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,17  7,14  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-158   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,31  13,02  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-158   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75  31,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-158   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,06  2,16  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-158   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,76  31,92  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-158   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,78  32,76  1,00

ODN-ZRB

PIEL
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Lipiny                                            12-20-1-02-160   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,73  72,66  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-161   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,81  160,02  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-161   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,95  81,90  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-161   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,68  70,56  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-163   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,56  191,52  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-164   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,30  161,70  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-164   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,53  74,97  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-183   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,19  91,98  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-184   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,48  146,16  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-187   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,70  113,40  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-188   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,01  42,42  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-61    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,01  84,42  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-62    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,99  83,58  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-65    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,88  120,96  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-67    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,64  23,04  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-72    -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,88  31,68  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-75    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20  8,40  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-75    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,35  12,60  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-75    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,40  50,40  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-76    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,67  24,12  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-76    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,08  3,36  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-77    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,95  81,90  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-78    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,54  127,44  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-79    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,69  60,84  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,48  62,16  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-81    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,68  96,48  1,00

PIEL

HOD



Lipiny                                            12-20-1-02-82    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,78  64,08  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-83    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,42  69,58  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-83    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,73  30,66  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-84    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,13  47,46  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-87    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,51  126,36  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-87    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,92  69,12  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-87    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,73  26,28  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 6,16  221,76  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10  46,20  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,73  26,28  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,07  2,52  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,47  52,92  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,38  49,68  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-91    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,73  98,28  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,72  25,92  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20  50,40  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-96    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,28  10,08  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-96    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,41  14,76  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-96    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,03  1,08  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-97    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,89  68,04  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,24  152,64  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,21  92,82  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,38  57,96  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-99    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,83  76,86  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 60,00  60,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,74  36,26  1,00
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Osięciny                                          12-20-1-04-345   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,48  27,38  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,03  1,26  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-346   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60  25,20  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-346   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,12  2,22  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-346   -x   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,68  28,56  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-347   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22  9,24  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-347   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,44  8,14  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-347   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,21  8,82  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-347   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,42  7,77  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15  6,30  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,31  5,74  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55  23,10  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,10  20,35  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15  48,30  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,15  21,28  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-349   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10  4,20  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75  31,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,51  27,94  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80  39,20  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,60  29,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,36  17,64  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,72  13,32  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25  12,25  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,50  9,25  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75  31,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,50  27,75  1,00

PIEL

HOD



Osięciny                                          12-20-1-04-356   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,28  13,72  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,56  10,36  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,02  49,98  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 2,05  37,93  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,76  31,92  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,52  28,12  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,58  28,42  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,16  21,46  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,58  28,42  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,15  18,40  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,80  75,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,26  23,31  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,26  10,92  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-358   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15  6,30  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-358   -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,30  5,55  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,58  24,36  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,15  21,28  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,96  40,32  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,92  35,52  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,37  57,54  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,68  12,58  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66  27,72  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,33  24,61  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-363   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,97  40,74  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-363   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,95  36,08  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52  25,48  1,00
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Osięciny                                          12-20-1-04-364   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,04  19,24  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,11  46,62  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,55  10,18  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,24  10,08  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,49  9,07  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,74  31,08  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,74  13,69  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,02  42,84  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,51  9,44  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,92  164,64  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,96  36,26  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-366   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50  21,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-366   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,92  122,64  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-366   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,08  45,36  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-367   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,87  78,54  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-367   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 3,73  69,01  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-368   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,21  8,82  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-368   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,25  52,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-368   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 2,50  46,25  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-368   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,24  10,08  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-368   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,48  8,88  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,39  16,38  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,78  14,43  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55  23,10  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,11  20,54  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40  16,80  1,00
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Osięciny                                          12-20-1-04-369   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,80  14,80  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,27  11,34  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,54  9,99  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,24  10,08  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,48  8,88  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-370   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,77  32,34  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50  63,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 3,01  55,69  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,70  71,40  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,61  25,62  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,23  22,76  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,22  51,24  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 2,45  45,33  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54  22,68  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,08  23,22  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-373   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00  84,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-373   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 4,01  74,19  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-373   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30  12,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-373   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,60  11,10  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-376   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00  42,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-376   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 2,01  37,19  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-376   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,45  60,90  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-376   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,95  17,58  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,46  19,32  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,93  17,21  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,51  21,42  1,00
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Osięciny                                          12-20-1-04-378   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,02  18,87  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,58  24,36  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,16  21,46  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50  21,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,00  18,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-379   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10  4,20  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-379   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,21  3,36  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30  12,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,60  11,10  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,87  36,54  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,74  32,19  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30  12,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,30  5,55  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-100   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 0,25  0,25  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-100   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,45  12,83  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-100   -c   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,45  0,60  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-100   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,45  11,70  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-100   -c   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,45  0,11  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-103   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 0,35  0,35  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-103   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,65  18,53  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-103   -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,65  1,13  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-103   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,65  16,90  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-103   -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,65  0,16  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-163   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 0,35  0,35  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-163   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,35  9,98  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-163   -b   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,35  0,58  1,00

POPR

PIEL

HOD



Lipiny                                            12-20-1-02-163   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,35  9,10  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-163   -b   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,35  0,09  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-164   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 0,42  0,42  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-164   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,83  23,66  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-164   -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,83  1,17  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-164   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,83  21,58  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-164   -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,83  0,21  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-164   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 0,19  0,19  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-164   -i   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,68  19,38  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-164   -i   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,68  0,65  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-164   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,68  17,68  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-164   -i   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,68  0,17  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-183   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,08  2,28  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-183   -a   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,08  0,51  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-183   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,08  2,08  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-183   -a   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,08  0,02  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-186   -b   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 5,00  5,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-186   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 20,00  20,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,35  7,70  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -b   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,35  3,08  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -b   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,35  0,09  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-97    -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,85  18,70  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-97    -h   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,85  1,19  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-97    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,85  17,85  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-97    -h   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,85  0,21  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-346   -x   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,10  31,35  1,00

POPR

HOD



Osięciny                                          12-20-1-04-346   -x   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,10  2,24  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-346   -x   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,10  0,28  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -m   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,50  42,75  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -m   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,50  2,34  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -m   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,50  0,38  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,00  57,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -f   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 2,00  2,45  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -f   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 2,00  0,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-358   -m   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,15  4,28  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-358   -m   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,15  2,03  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-358   -m   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,15  0,04  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -a   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,50  42,75  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -a   -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,50  2,34  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -a   -01 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,50  0,38  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -n   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,00  57,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -n   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 2,00  0,39  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -n   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 2,00  0,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-370   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,80  79,80  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-370   -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 2,80  2,52  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-370   -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 2,80  0,70  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -b   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,30  37,05  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -b   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,30  1,28  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -b   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,30  0,33  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,00  57,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -f   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 2,00  2,36  1,00

POPR

HOD



Osięciny                                          12-20-1-04-371   -f   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 2,00  0,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-373   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 5,50  156,75  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-373   -f   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 5,50  3,01  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-373   -f   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 5,50  1,38  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-376   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00  28,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-376   -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,00  0,22  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-376   -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,00  0,25  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-376   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,60  17,10  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-376   -f   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,60  1,13  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-376   -f   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,60  0,15  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00  28,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,00  2,22  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,00  0,25  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -i   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,00  85,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -i   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 3,00  0,54  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -i   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 3,00  0,75  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -j   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,50  71,25  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -j   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 2,50  0,45  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -j   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 2,50  0,63  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -l   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,50  71,25  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -l   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 2,50  1,47  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -l   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 2,50  0,63  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,35  38,48  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -b   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,35  2,31  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -b   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,35  0,34  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,50  42,75  1,00

POPR
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Osięciny                                          12-20-1-04-380   -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,50  0,31  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,50  0,38  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych 1 SZT 8,00  1,60  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,80  0,80  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-102   -j   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,68  1,68  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-102   -j   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  2 HM 5,60  203,28  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-102   -j   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 140,00  9,80  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-160   -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,75  3,75  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-160   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 12,50  412,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-160   -d   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 312,00  21,84  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-188   -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,50  1,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-188   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,00  165,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-188   -c   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 125,00  8,75  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,47  1,47  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  1 HM 4,90  156,31  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -c   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 122,00  8,54  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -d   -01 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,70  2,70  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -d   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  1 HM 9,00  287,10  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -d   -01 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 225,00  15,75  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-69    -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,19  2,19  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-69    -d   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  2 HM 7,30  264,99  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-69    -d   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 182,00  12,74  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-75    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,66  0,66  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-75    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,20  72,60  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-75    -b   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 55,00  3,85  1,00

POPR
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Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,90  3,90  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 13,00  429,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 325,00  22,75  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-84    -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,62  1,62  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-84    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,40  178,20  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-84    -c   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 135,00  9,45  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,53  1,53  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,10  168,30  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -d   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 127,00  8,89  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,50  2,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,55  160,95  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  1 HM 2,80  89,32  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-88    -f   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 209,00  14,63  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,36  0,36  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,20  34,80  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -b   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00  2,10  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,10  2,10  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  1 HM 7,00  223,30  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -c   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 175,00  12,25  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,66  3,66  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 9,25  268,25  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  1 HM 2,95  94,11  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -f   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 305,00  21,35  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -g   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,20  1,20  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,00  116,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -g   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00  7,00  1,00

O-GRODZN

OCHRL



Lipiny                                            12-20-1-02-90    -c   -01 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,65  1,65  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -c   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  1 HM 5,50  175,45  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -c   -01 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 137,00  9,59  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,08  1,08  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,60  104,40  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 90,00  6,30  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,60  1,60  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,11  90,19  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  1 HM 2,24  71,46  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -f   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 134,00  9,38  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -g   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,65  1,65  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,50  159,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -g   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 137,00  9,59  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -h   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,30  0,30  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  3 HM 1,00  31,90  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -h   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 25,00  1,75  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -g   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,45  0,45  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -g   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  1 HM 1,50  47,85  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -g   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 37,00  2,59  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -l   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,09  3,09  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,30  339,90  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -l   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 257,00  17,99  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -n   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,30  0,30  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -n   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  3 HM 1,00  31,90  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -n   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 25,00  1,75  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-99    -i   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,40  0,40  1,00
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Lipiny                                            12-20-1-02-99    -i   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  3 HM 1,35  43,07  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-99    -i   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 34,00  2,38  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,00  3,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,80  255,20  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -b   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00  14,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -j   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       ----- H 3,00  3,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,60  178,64  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -j   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  1 HM 4,90  142,10  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -j   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 280,00  19,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,00  3,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 11,50  333,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -c   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 270,00  18,90  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -h   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,15  149,35  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -h   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 120,00  8,40  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -i   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,00  1,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,00  87,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -i   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 68,00  4,76  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,00  1,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,40  127,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -c   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 104,00  7,28  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,00  1,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,90  84,10  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 68,00  4,76  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -g   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,00  3,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 12,00  348,00  1,00
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Osięciny                                          12-20-1-04-356   -g   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 272,00  19,04  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,40  127,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 106,00  7,42  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -a   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,55  218,95  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -a   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 175,00  12,25  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -a   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,50  217,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -a   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 178,00  12,46  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,60  191,40  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -f   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 172,00  12,04  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -01 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 4,00  4,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,80  313,20  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -01 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 240,00  16,80  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -99 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 4,00  4,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 15,00  435,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -n   -99 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 318,00  22,26  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,20  179,80  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -b   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 132,00  9,24  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -99 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 4,00  4,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 13,50  391,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -99 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 310,00  21,70  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-118   -g   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,92  3,92  1,00
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Lipiny                                            12-20-1-02-118   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 13,08  156,96  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-135   -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 5,68  5,68  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-135   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 18,93  227,16  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-137   -a   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,31  0,31  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-137   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,04  12,48  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-158   -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,55  0,55  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-158   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,82  21,84  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-158   -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,82  3,82  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-158   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 12,75  153,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-186   -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,24  0,24  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-186   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,80  9,60  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,83  0,83  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-66    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,76  33,12  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-78    -a   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,63  1,63  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-78    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,44  65,28  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,73  2,73  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,10  109,20  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-81    -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,44  1,44  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-81    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,81  57,72  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-85    -h   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,60  0,60  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-85    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,99  23,88  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-85    -l   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,37  0,37  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-85    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,24  14,88  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,75  0,75  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,50  30,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-89    -g   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,04  1,04  1,00
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Lipiny                                            12-20-1-02-89    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,45  41,40  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,15  1,15  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,84  46,08  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -h   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,90  0,90  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-92    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,00  36,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,42  2,42  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,08  96,96  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -k   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,51  2,51  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,38  100,56  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -n   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,60  0,60  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00  24,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-99    -i   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,63  0,63  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-99    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,11  25,32  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,14  1,14  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,80  45,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -j   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,31  1,31  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,36  52,32  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -l   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,87  1,87  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,22  74,64  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -i   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,86  3,86  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 12,87  154,44  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -o   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,90  0,90  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,00  36,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 4,14  4,14  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 13,80  165,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-367   -h   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,51  0,51  1,00
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Osięciny                                          12-20-1-04-367   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,70  20,40  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -a   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,86  1,86  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,20  74,40  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -a   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,96  0,96  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,20  38,40  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-162   -a   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 44,55  44,55  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-162   -a   -00 KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 221,27  221,27  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-162   -a   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 80,00  5,60  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-60    -a   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 39,50  39,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-60    -a   -00 KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 197,52  197,52  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-60    -a   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 60,00  4,20  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-347   -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,00  3,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-347   -d   -00 KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 15,00  15,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-347   -d   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00  0,70  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-349   -h   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,00  3,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-349   -h   -00 KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 15,00  15,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-349   -h   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00  0,70  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -d   -00 KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 10,00  10,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -d   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 5,00  0,35  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -i   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  1,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -i   -00 KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 10,00  10,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -i   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00  0,70  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-360   -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 10,00  10,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-360   -b   -00 KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 50,00  50,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-360   -b   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00  0,70  1,00
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Osięciny                                          12-20-1-04-370   -a   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-370   -a   -00 KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 10,00  10,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-370   -a   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00  0,70  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -01 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -01 KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 10,00  10,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -b   -01 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00  0,70  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,40  0,40  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 4,00  1,60  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 4,00  0,40  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,60  0,60  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 6,00  2,40  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00  0,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 10,00  4,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00  1,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,40  0,40  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 4,00  1,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -r   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 4,00  0,40  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -b   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,20  0,20  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -b   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 2,00  0,80  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 2,00  0,20  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 12,00  12,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 13,00  13,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 7,00  7,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 46,00  46,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 15,00  15,00  1,00

O-GRODZS

O-KONTRU

O-POZ

OCHRL

O-PROGND



Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  LICZ-OWAD licz.owad z drzewa ściętego   1 SZT 30,00  90,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 10,00  10,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  LICZ-OWAD licz.owad z drzewa ściętego   1 SZT 20,00  60,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 2,00  2,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  SZUK-OWA2 próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 2,00  6,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 2,00  2,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  SZUK-OWA2 próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 2,00  6,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 12,50  12,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 100,00  100,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 15,00  15,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 120,00  120,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00  1,80  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00  5,20  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 30,00  2,70  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 30,00  7,80  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-105   -j   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-105   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,09  1,10  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,41  5,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 3,00  3,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 3,00  3,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-379   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 3,06  27,54  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -a   -99 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 4,68  42,12  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -c   -99 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 6,15  55,35  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,28  2,52  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 5,00  5,00  1,00

OCHRL

O-PROGND
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Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  KOR-NIŻ  Zbiór i niszcz.zasied. kory   1 M3P 40,00  15,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 8,00  8,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  WYW-TAB  wywiesz.tablic ostrzegawczych 1 SZT 46,00  92,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 6,00  6,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  WYW-TAB  wywiesz.tablic ostrzegawczych 1 SZT 6,00  6,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 8,00  8,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 100,00  100,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 20,00  20,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 52,00  52,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-109   -a   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 3 KMTR 0,19  19,95  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-135   -c   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 3 KMTR 0,17  17,85  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-136   -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,36  2,16  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-137   -g   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,19  1,14  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-138   -d   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,11  0,66  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-138   -g   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,17  1,02  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-139   -c   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,11  0,66  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-140   -h   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,16  0,96  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-141   -o   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,27  1,62  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-161   -b   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,13  0,78  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-161   -c   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,13  0,78  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-163   -b   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,09  0,54  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-62    -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,81  4,86  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-63    -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,28  1,68  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-63    -c   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,45  2,70  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-69    -d   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,15  0,90  1,00

P-INNE
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Lipiny                                            12-20-1-02-69    -l   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 3 KMTR 0,08  8,40  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-69    -o   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,37  2,22  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-70    -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,18  1,08  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-70    -c   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 3 KMTR 0,29  30,45  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-70    -d   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,15  0,90  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-79    -b   -99 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,47  2,82  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-79    -c   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,07  0,42  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-79    -j   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,22  1,32  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,62  3,72  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-84    -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,05  0,30  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-85    -b   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,12  0,72  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-85    -g   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,04  0,24  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-85    -h   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,05  0,30  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-85    -j   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,10  0,60  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -f   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,09  0,54  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -j   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,45  2,70  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-90    -m   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,17  1,02  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-91    -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,09  0,54  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-91    -b   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,12  0,72  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-91    -i   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,23  1,38  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-96    -h   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,10  0,60  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-97    -c   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,13  0,78  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-97    -g   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,30  1,80  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-97    -h   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,19  1,14  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-97    -i   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,24  1,44  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-97    -k   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,38  2,28  1,00

P-PASYS

OCHRP



Lipiny                                            12-20-1-02-98    -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,01  0,06  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -c   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,24  1,44  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -d   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,08  0,48  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -f   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,11  0,66  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -h   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,02  0,12  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -i   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,15  0,90  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -j   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,02  0,12  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -c   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,18  1,08  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-345   -f   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 3 KMTR 0,08  8,40  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -g   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,18  1,08  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -b   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 3 KMTR 0,10  10,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -d   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,11  0,66  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -k   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,65  3,90  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -f   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,18  1,08  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -h   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,36  2,16  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-357   -j   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,34  2,04  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -f   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,09  0,54  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -g   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,10  0,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -m   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,10  0,60  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -s   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,15  0,90  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -g   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,27  1,62  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -i   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 3 KMTR 0,03  3,15  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -n   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,20  1,20  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -b   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,29  1,74  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-366   -c   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,05  0,30  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -f   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,17  1,02  1,00

P-PASYS

OCHRP



Osięciny                                          12-20-1-04-370   -d   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,22  1,32  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,09  0,54  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -b   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,61  3,66  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-371   -i   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,05  0,30  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-373   -f   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,50  3,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -b   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,27  1,62  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -i   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,18  1,08  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-136   -d   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 0,21  6,30  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-71    -a   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 1 HA 0,12  2,64  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-72    -a   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 1 HA 1,29  28,38  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -f   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 0,31  9,30  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -a   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 0,40  12,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -d   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 0,44  13,20  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -f   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 3 HA 0,43  15,05  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -l   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 3 HA 0,18  6,30  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -a   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 3 HA 0,13  4,55  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -j   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 3 HA 0,30  10,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -n   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 3 HA 0,30  10,50  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -d   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 3 HA 0,53  18,55  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -i   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 3 HA 0,24  8,40  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -a   -99 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 3 HA 0,24  8,40  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -c   -99 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 3 HA 1,14  39,90  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -f   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 0,45  13,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 13,00  13,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

P-PASYS

P-PORZ

P-POŻAR

OCHRP



Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 1,00  1,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 24,00  24,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 24,00  24,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-67    -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 4,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 5,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 44,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-375   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 5,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-104   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  1 M3 247,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-104   -c   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 3,00  3,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-104   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               ----- H 6,00  6,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  1 M3 340,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 261,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-98    -n   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 72,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-373   -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 360,00  1,00

IID Osięciny                                          12-20-1-04-347   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 214,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-110   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 293,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-65    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 253,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -a   -99 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 205,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-109   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 774,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-109   -a   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 1,00  1,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-109   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               ----- H 2,00  2,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-118   -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 693,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-118   -g   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 3,00  3,00  1,00
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Lipiny                                            12-20-1-02-118   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               ----- H 6,00  6,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-135   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 761,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-135   -d   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 1,00  1,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-135   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               ----- H 2,00  2,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-182   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 93,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-356   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 144,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 236,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-378   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 597,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-366   -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 465,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-368   -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 382,00  1,00

IVD Osięciny                                          12-20-1-04-359   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 224,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000m      1 M3 25,00  25,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000m      1 M3 100,00  100,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 12,00  12,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki 1 H 24,00  24,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 48,00  48,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 18,00  18,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki 1 H 16,00  16,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 32,00  32,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 715,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 33,00  33,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               ----- H 99,00  99,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 132,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 50,00  50,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               ----- H 50,00  50,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 827,00  1,00
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Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 235,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 50,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 50,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-72    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 176,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-72    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 31,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-85    -t   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 274,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-85    -t   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 1,50  1,50  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-85    -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               ----- H 3,00  3,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-347   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 143,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-348   -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 51,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 85,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 153,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 142,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 129,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 41,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -k   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 27,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -l   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 76,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 139,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 23,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -k   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 62,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-363   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 19,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-364   -n   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 38,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 79,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 107,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-369   -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 46,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 48,00  1,00
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POZ



Osięciny                                          12-20-1-04-379   -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 145,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -a   -99 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 233,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -c   -99 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 243,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-380   -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 55,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-102   -o   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 20,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-140   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 47,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-162   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 74,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-185   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 122,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-80    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 34,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-86    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 60,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-355   -l   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 3,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-358   -m   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 18,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-359   -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 33,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 88,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -p   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 57,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -r   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 7,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-361   -r   -00 GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki ----- H 8,00  8,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 36,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 19,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-362   -m   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 44,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-365   -k   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 94,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 17,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-372   -i   -00 GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki ----- H 12,00  12,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 5620,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 6399,00  1,00
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Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 14,00  14,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 194,00  194,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 10,00  10,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 50,00  50,00  1,00

Lipiny                                            12-20-1-02-186   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 16,00  16,00  1,00

Osięciny                                          12-20-1-04-363   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 16,00  16,00  1,00

UT-TURYST

Z-PIELK

UTRZ

ZAD

Wartość zaplanowanych prac godzinowych w zaznaczonych na zielono grupach czynności tj.:   GODZ RH8; GODZ MH8; GODZ MH23 powinna być wliczona odpowiednio 

w stawkę czynności, będącej podstawą do rozliczenia prac,wg. kosztorysu (zał. 2.2 do SIWZ) zgodną  ze standardem wykonawstwa i odbioru prac (zał. 4 do SIWZ)


