

**Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1.1 do oferty  
w przetargu nr: Z.270.1.2.2020, część zamówienia (pakiet): 1**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogo dzin	Wsp. trudności
	CP	Szpetal	12-20-1-01-36 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,87	24,36	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-36 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,58	19,72	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-44 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,39	13,26	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-46 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,00	68,00	1,00
		Dębice	12-20-1-05-289 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,76	23,18	1,00
		Dębice	12-20-1-05-297 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	2,69	82,05	1,00
		Dębice	12-20-1-05-307 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,15	5,10	1,00
		Dębice	12-20-1-05-323 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,81	24,71	1,00
		Dębice	12-20-1-05-323 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,47	44,84	1,00
		Dębice	12-20-1-05-339 -d -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	2,61	114,84	1,00
	CW	Szpetal	12-20-1-01-35 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,00	28,00	1,00
	MA-PORZ	Szpetal	12-20-1-01-34 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,84	82,94	0,60
		Szpetal	12-20-1-01-35 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,68	79,49	0,60
		Szpetal	12-20-1-01-36 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,10	33,66	0,60
		Szpetal	12-20-1-01-37 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,27	69,46	0,60
		Szpetal	12-20-1-01-42 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,43	104,96	0,60
		Szpetal	12-20-1-01-50 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,13	34,58	0,60
		Szpetal	12-20-1-01-53 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,01	92,11	0,60
		Dębice	12-20-1-05-263 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,34	144,29	0,60
		Dębice	12-20-1-05-283 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,21	52,27	0,60

	Dębice	12-20-1-05-283 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,98	85,54	0,60
MA-POZ	Szpetal	12-20-1-01-52 -h -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	2,08	4,16	1,00
	Dębice	12-20-1-05-323 -g -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	0,29	0,58	1,00
ODN-LUK	Dębice	12-20-1-05-243 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,70	12,60	1,00
	Dębice	12-20-1-05-243 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,70	2,16	1,00
	Dębice	12-20-1-05-243 -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,70	0,18	1,00
	Dębice	12-20-1-05-309 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,90	16,20	1,00
	Dębice	12-20-1-05-309 -f -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,90	0,70	1,00
	Dębice	12-20-1-05-309 -f -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,90	0,23	1,00
	Dębice	12-20-1-05-323 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	27,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-323 -c -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,50	2,34	1,00
	Dębice	12-20-1-05-323 -c -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,50	0,38	1,00
	Dębice	12-20-1-05-325 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,25	4,50	1,00
	Dębice	12-20-1-05-325 -l -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,25	0,35	1,00
	Dębice	12-20-1-05-325 -l -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,25	0,06	1,00
ODN-POR	Dębice	12-20-1-05-323 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,99	41,79	1,00
	Dębice	12-20-1-05-323 -g -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,99	2,01	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-10 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	5,68	5,68	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-10 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,68	30,24	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-10 -i -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,68	2,37	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-10 -i -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,68	0,42	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-27 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	8,00	8,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-27 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,50	13,65	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-27 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,01	184,23	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-27 -n -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	8,01	9,80	1,00

ODN-ZŁOŻ	Szpetal	12-20-1-01-27 -n -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	8,01	2,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-45 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	19,65	530,55	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-45 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,80	56,70	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-45 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,90	43,70	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-54 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	6,02	6,02	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-54 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,02	108,36	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-54 -f -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	6,02	3,35	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-54 -f -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	6,02	1,51	1,00
	Dębice	12-20-1-05-282 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	11,01	11,01	1,00
	Dębice	12-20-1-05-282 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,50	13,65	1,00
	Dębice	12-20-1-05-282 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,40	75,60	1,00
	Dębice	12-20-1-05-282 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,61	198,03	1,00
	Dębice	12-20-1-05-282 -c -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	11,01	4,95	1,00
	Dębice	12-20-1-05-282 -c -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	8,61	2,15	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,50	13,65	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,65	198,95	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -i -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	8,65	4,95	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -i -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	8,65	2,16	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	1,75	1,75	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	KOR	korekta planów-dostos. LPIR1	1	Zł	0,00	1,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,87	32,90	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,25	40,50	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	3,87	1,16	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	6,12	3,91	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	6,12	1,53	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	7,00	7,00	1,00

ODN-ZRB	Dębice	12-20-1-05-244 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,50	13,65	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,69	107,87	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,70	30,60	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -c -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	12,69	3,81	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -c -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	14,39	1,72	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -c -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	14,39	3,60	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	3,00	3,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,50	13,65	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,66	133,11	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	36,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -k -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	15,66	4,70	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -k -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	17,66	2,10	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -k -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	17,66	4,42	1,00
	Dębice	12-20-1-05-266 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	3,00	3,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-266 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,50	13,65	1,00
	Dębice	12-20-1-05-266 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,26	87,21	1,00
	Dębice	12-20-1-05-266 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,10	19,80	1,00
	Dębice	12-20-1-05-266 -k -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	10,26	3,08	1,00
	Dębice	12-20-1-05-266 -k -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	11,36	1,32	1,00
	Dębice	12-20-1-05-266 -k -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	11,36	2,84	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	3,00	3,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,50	13,65	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,86	117,81	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,18	75,24	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	13,86	4,16	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	18,04	2,38	1,00

HOD

HOD		Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	18,04	4,51	1,00
		Dębice	12-20-1-05-339 -k -01	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	3,00	3,00	1,00
		Dębice	12-20-1-05-339 -k -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	13,00	16,90	1,00
		Dębice	12-20-1-05-339 -k -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,93	211,91	1,00
		Dębice	12-20-1-05-339 -k -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,85	69,30	1,00
		Dębice	12-20-1-05-339 -k -01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	24,93	7,48	1,00
		Dębice	12-20-1-05-339 -k -01	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	28,78	3,47	1,00
		Dębice	12-20-1-05-339 -k -01	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	28,78	7,19	1,00
	PBD-ODNII	Szpetal	12-20-1-01-13 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	27,00	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-13 -m -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,50	1,33	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-13 -m -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,50	0,38	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-3A -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,00	72,00	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-3A -i -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	4,00	1,90	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-3A -i -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	4,00	1,00	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-3 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,50	57,50	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-3 -g -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	2,50	1,56	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-3 -g -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	2,50	0,63	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-10 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,12	4,32	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-10 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,24	3,84	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-13 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15	5,40	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-13 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30	4,80	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-19 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,77	32,34	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-19 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,54	28,49	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-19 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,31	13,02	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-19 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,62	11,47	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,39	14,04	1,00

Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,78	12,48	1,00
Szpetal	12-20-1-01-27 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,01	49,49	1,00
Szpetal	12-20-1-01-27 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,02	43,43	1,00
Szpetal	12-20-1-01-27 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60	29,40	1,00
Szpetal	12-20-1-01-27 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,20	22,20	1,00
Szpetal	12-20-1-01-29 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,65	31,85	1,00
Szpetal	12-20-1-01-29 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,31	24,24	1,00
Szpetal	12-20-1-01-29 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,55	26,95	1,00
Szpetal	12-20-1-01-29 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,10	20,35	1,00
Szpetal	12-20-1-01-30 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,35	17,15	1,00
Szpetal	12-20-1-01-30 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,70	12,95	1,00
Szpetal	12-20-1-01-31 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30	14,70	1,00
Szpetal	12-20-1-01-31 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50	24,50	1,00
Szpetal	12-20-1-01-32 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,70	34,30	1,00
Szpetal	12-20-1-01-32 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50	24,50	1,00
Szpetal	12-20-1-01-34 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60	21,60	1,00
Szpetal	12-20-1-01-34 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,20	19,20	1,00
Szpetal	12-20-1-01-35 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80	28,80	1,00
Szpetal	12-20-1-01-35 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,66	26,56	1,00
Szpetal	12-20-1-01-36 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
Szpetal	12-20-1-01-36 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60	21,60	1,00
Szpetal	12-20-1-01-36 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,07	17,12	1,00
Szpetal	12-20-1-01-36 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,28	11,76	1,00
Szpetal	12-20-1-01-36 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,56	10,36	1,00
Szpetal	12-20-1-01-36 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50	21,00	1,00
Szpetal	12-20-1-01-36 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,94	17,39	1,00

PIEL

Szpetal	12-20-1-01-36 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30	10,80	1,00
Szpetal	12-20-1-01-36 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	8,00	1,00
Szpetal	12-20-1-01-37 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80	33,60	1,00
Szpetal	12-20-1-01-37 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00	18,50	1,00
Szpetal	12-20-1-01-37 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30	12,60	1,00
Szpetal	12-20-1-01-37 -k -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,54	9,99	1,00
Szpetal	12-20-1-01-37 -k -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,32	13,44	1,00
Szpetal	12-20-1-01-37 -k -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50	9,25	1,00
Szpetal	12-20-1-01-38 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40	19,60	1,00
Szpetal	12-20-1-01-38 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,78	14,43	1,00
Szpetal	12-20-1-01-3A -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40	14,40	1,00
Szpetal	12-20-1-01-3A -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,80	12,80	1,00
Szpetal	12-20-1-01-3 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25	9,00	1,00
Szpetal	12-20-1-01-3 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	8,00	1,00
Szpetal	12-20-1-01-44 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,99	41,58	1,00
Szpetal	12-20-1-01-44 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,87	31,32	1,00
Szpetal	12-20-1-01-44 -b -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,17	21,65	1,00
Szpetal	12-20-1-01-44 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
Szpetal	12-20-1-01-44 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,70	31,45	1,00
Szpetal	12-20-1-01-44 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,68	28,56	1,00
Szpetal	12-20-1-01-44 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,22	9,24	1,00
Szpetal	12-20-1-01-44 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,44	8,14	1,00
Szpetal	12-20-1-01-46 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
Szpetal	12-20-1-01-46 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70	25,20	1,00
Szpetal	12-20-1-01-46 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,28	20,48	1,00
Szpetal	12-20-1-01-46 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70	25,20	1,00

Szpetal	12-20-1-01-47 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20	7,20	1,00
Szpetal	12-20-1-01-47 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20	3,20	1,00
Szpetal	12-20-1-01-54 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,80	64,80	1,00
Szpetal	12-20-1-01-54 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,43	15,48	1,00
Szpetal	12-20-1-01-54 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,86	13,76	1,00
Szpetal	12-20-1-01-55 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,24	44,64	1,00
Szpetal	12-20-1-01-55 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,49	39,84	1,00
Szpetal	12-20-1-01-55 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
Szpetal	12-20-1-01-55 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,21	35,36	1,00
Szpetal	12-20-1-01-55 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30	46,80	1,00
Szpetal	12-20-1-01-55 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,52	56,32	1,00
Szpetal	12-20-1-01-8 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00	49,00	1,00
Dębice	12-20-1-05-244 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,75	63,00	1,00
Dębice	12-20-1-05-244 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,14	77,04	1,00
Dębice	12-20-1-05-245 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,73	30,66	1,00
Dębice	12-20-1-05-245 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,37	13,32	1,00
Dębice	12-20-1-05-245 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,71	97,56	1,00
Dębice	12-20-1-05-246 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,76	135,36	1,00
Dębice	12-20-1-05-265 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,65	59,40	1,00
Dębice	12-20-1-05-265 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
Dębice	12-20-1-05-266 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,36	48,96	1,00
Dębice	12-20-1-05-267 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,53	91,08	1,00
Dębice	12-20-1-05-282 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,63	68,46	1,00
Dębice	12-20-1-05-285 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,49	89,64	1,00
Dębice	12-20-1-05-286 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,76	135,36	1,00
Dębice	12-20-1-05-291 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,32	119,52	1,00



Dębice	12-20-1-05-298 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,71	97,56	1,00
Dębice	12-20-1-05-300 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,48	53,28	1,00
Dębice	12-20-1-05-300 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,61	93,96	1,00
Dębice	12-20-1-05-308 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,61	57,96	1,00
Dębice	12-20-1-05-309 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,08	110,88	1,00
Dębice	12-20-1-05-322 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,75	135,00	1,00
Dębice	12-20-1-05-323 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30	4,80	1,00
Dębice	12-20-1-05-323 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,70	61,20	1,00
Dębice	12-20-1-05-324 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,11	75,96	1,00
Dębice	12-20-1-05-328 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,63	130,68	1,00
Dębice	12-20-1-05-328 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,50	40,00	1,00
Dębice	12-20-1-05-335 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60	25,20	1,00
Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,28	82,08	1,00
Dębice	12-20-1-05-339 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,59	108,78	1,00
Dębice	12-20-1-05-339 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,57	128,52	1,00
Dębice	12-20-1-05-340 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,22	9,24	1,00
Dębice	12-20-1-05-340 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,44	8,14	1,00
Dębice	12-20-1-05-340 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45	18,90	1,00
Dębice	12-20-1-05-340 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,91	16,84	1,00
Dębice	12-20-1-05-341 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,14	41,04	1,00
Dębice	12-20-1-05-341 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,71	197,82	1,00
Szpetal	12-20-1-01-30 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,10	59,85	1,00
Szpetal	12-20-1-01-30 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	2,10	0,47	1,00
Szpetal	12-20-1-01-30 -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	2,10	0,53	1,00
Szpetal	12-20-1-01-55 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,03	0,86	1,00
Szpetal	12-20-1-01-55 -f -01	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,03	0,01	1,00

POPR	Szpetal	12-20-1-01-55 -f -01	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,03	0,01	1,00
	Dębice	12-20-1-05-245 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,86	106,92	1,00
	Dębice	12-20-1-05-245 -g -01	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	4,86	1,88	1,00
	Dębice	12-20-1-05-245 -g -01	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	4,86	1,21	1,00
	Dębice	12-20-1-05-267 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,14	91,08	1,00
	Dębice	12-20-1-05-267 -b -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	4,14	1,74	1,00
	Dębice	12-20-1-05-267 -b -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	4,14	1,03	1,00
	Dębice	12-20-1-05-286 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	11,52	253,44	1,00
	Dębice	12-20-1-05-286 -d -01	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	11,52	4,07	1,00
	Dębice	12-20-1-05-286 -d -01	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	11,52	2,88	1,00
	Dębice	12-20-1-05-300 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,97	65,34	1,00
	Dębice	12-20-1-05-300 -c -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	2,97	1,53	1,00
	Dębice	12-20-1-05-300 -c -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	2,97	0,74	1,00
	Dębice	12-20-1-05-309 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,86	106,92	1,00
	Dębice	12-20-1-05-309 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	4,86	1,87	1,00
	Dębice	12-20-1-05-309 -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	4,86	1,22	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-10 -i -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-10 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,10	60,90	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,40	69,60	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-27 -n -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-27 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,30	269,70	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-45 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-45 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	2	HM	20,00	726,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-45 -b -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	580,00	40,60	1,00

O-GRODZN	Szpetal	12-20-1-01-54 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	1,00	1,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-54 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,00	145,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-282 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-282 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,44	302,76	1,00
	Dębice	12-20-1-05-282 -c -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	230,00	16,10	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,20	92,80	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00	4,90	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -i -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -i -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	1	HM	10,20	325,38	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -i -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	220,00	15,40	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -k -01	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -k -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,20	63,80	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -k -01	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	3,50	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-24 -i -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	0,18	0,18	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-24 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,60	7,20	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-34 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	2,46	2,46	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-34 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,20	98,40	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-35 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	2,52	2,52	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-35 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,40	100,80	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-37 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	2,43	2,43	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-37 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,10	97,20	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-38 -k -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	3,36	3,36	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-38 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,20	134,40	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-38 -l -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	1,05	1,05	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-38 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,50	42,00	1,00

OCHRL

O-GRODZR	Szpetal	12-20-1-01-42 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	3,03	3,03	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-42 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,10	121,20	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-44 -h -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	0,81	0,81	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-44 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,70	32,40	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-46 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	4,77	4,77	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-46 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,90	190,80	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-4 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	0,42	0,42	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-4 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,40	16,80	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-53 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	4,47	4,47	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-53 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,90	178,80	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-54 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	1,35	1,35	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-54 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,50	54,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -m -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	0,27	0,27	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,90	10,80	1,00
	Dębice	12-20-1-05-286 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	0,57	0,57	1,00
	Dębice	12-20-1-05-286 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,90	22,80	1,00
	Dębice	12-20-1-05-308 -g -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	2,55	2,55	1,00
	Dębice	12-20-1-05-308 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,50	102,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-311 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	0,53	0,53	1,00
	Dębice	12-20-1-05-311 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,78	21,36	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -i -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	3,75	3,75	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,50	150,00	1,00
O-GRODZS	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	17,65	17,65	1,00
	Szpetal	12-20-1-01- - -	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzienia	1	H	88,24	88,24	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-29 - -	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciagnik	1	H	1,52	1,52	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-29 - -	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzienia	1	H	7,60	7,60	1,00

O-KONTRU	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	10,00	10,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05- - -	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzienia	1	H	50,00	50,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05- - -	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	2,10	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,30	0,30	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	3,00	1,20	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-26 -n -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,30	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-46 -i -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,60	0,60	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-46 -i -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	6,00	2,40	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-46 -i -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,60	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-55 -a -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,70	0,70	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-55 -a -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	7,00	2,80	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-55 -a -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,70	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -c -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,80	0,80	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -c -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	8,00	3,20	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -c -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	0,80	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -k -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -k -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	10,00	4,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -k -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-266 -k -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,70	0,70	1,00
	Dębice	12-20-1-05-266 -k -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	7,00	2,80	1,00
	Dębice	12-20-1-05-266 -k -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,70	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	10,00	4,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -k -01	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,80	1,80	1,00
	Dębice	12-20-1-05-339 -k -01	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	18,00	7,20	1,00

	Dębice	12-20-1-05-339	-k -01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00	1,80	1,00
O-PROGND	Szpetal	12-20-1-01-	- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	10,00	10,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-	- - -	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	1	SZT	20,00	60,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-	- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	10,00	10,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-	- - -	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	1	SZT	20,00	60,00	1,00
O-PROGNŚ	Szpetal	12-20-1-01-	- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	3,00	3,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-	- - -	SZUK-OWA2	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	3,00	9,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-	- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	7,00	7,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-	- - -	SZUK-OWA2	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	7,00	21,00	1,00
O-SMIECI	Szpetal	12-20-1-01-	- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	20,00	20,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	160,00	160,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-	- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	25,00	25,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	200,00	200,00	1,00
O-SPALGAŁ	Szpetal	12-20-1-01-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	9,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-	- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	40,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	200,00	18,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-	- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	200,00	52,00	1,00
O-ZGRYZD	Dębice	12-20-1-05-	- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	5,00	5,00	1,00
P-INFO	Szpetal	12-20-1-01-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	19,00	19,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-	- - -	WYW-TAB	wywiesz.tablic ostrzegawczych	1	SZT	19,00	38,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	2,00	2,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-	- - -	WYW-TAB	wywiesz.tablic ostrzegawczych	1	SZT	11,00	22,00	1,00
P-INNE	Szpetal	12-20-1-01-	- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	4,00	4,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	52,00	52,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05-	- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	6,00	6,00	1,00

	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	52,00	52,00	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-10 -g -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,20	1,20	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-11A -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,04	0,24	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-11A -b -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,08	0,48	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-11A -d -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,10	0,60	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-19 -k -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,02	0,12	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-25 -p -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,10	0,60	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-26 -r -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,05	0,30	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-27 -i -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,20	1,20	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-32 -k -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,01	0,06	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-32 -r -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,14	0,84	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-34 -b -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,33	1,98	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-35 -b -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,16	0,96	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-36 -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,09	0,54	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-47 -k -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,13	0,78	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-4 -d -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,07	0,42	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-53 -h -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,02	0,12	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-5A -b -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,13	8,58	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-6 -s -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,10	0,60	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-6 -t -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,07	0,42	1,00
	Szpetal	12-20-1-01-6 -x -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,10	0,60	1,00
	Dębice	12-20-1-05-242 -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,22	1,32	1,00
	Dębice	12-20-1-05-242 -g -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,53	3,18	1,00
	Dębice	12-20-1-05-242 -p -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,05	0,30	1,00
	Dębice	12-20-1-05-244 -c -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,09	0,54	1,00
Dębice	12-20-1-05-244 -f -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,24	1,44	1,00	

OCHRP

P-PASYS

Dębice	12-20-1-05-244 -i -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,15	0,90	1,00
Dębice	12-20-1-05-244 -o -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,17	1,02	1,00
Dębice	12-20-1-05-244 -p -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,04	0,24	1,00
Dębice	12-20-1-05-263 -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,01	0,06	1,00
Dębice	12-20-1-05-263 -b -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,17	11,22	1,00
Dębice	12-20-1-05-263 -d -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,42	27,72	1,00
Dębice	12-20-1-05-280 -a -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,71	46,86	1,00
Dębice	12-20-1-05-289 -a -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	2	KMTR	0,09	8,10	1,00
Dębice	12-20-1-05-289 -f -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,21	1,26	1,00
Dębice	12-20-1-05-297 -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,27	1,62	1,00
Dębice	12-20-1-05-307 -a -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,04	2,64	1,00
Dębice	12-20-1-05-307 -b -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,02	1,32	1,00
Dębice	12-20-1-05-307 -f -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,02	1,32	1,00
Dębice	12-20-1-05-307 -g -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,01	0,66	1,00
Dębice	12-20-1-05-307 -h -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,04	2,64	1,00
Dębice	12-20-1-05-307 -i -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,06	0,36	1,00
Dębice	12-20-1-05-307 -k -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,01	0,66	1,00
Dębice	12-20-1-05-321A -a -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,04	2,64	1,00
Dębice	12-20-1-05-321A -b -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,02	1,32	1,00
Dębice	12-20-1-05-321A -c -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,06	3,96	1,00
Dębice	12-20-1-05-321A -f -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	2	KMTR	0,02	1,80	1,00
Dębice	12-20-1-05-321A -g -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	2	KMTR	0,03	2,70	1,00
Dębice	12-20-1-05-321A -h -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	2	KMTR	0,02	1,80	1,00
Dębice	12-20-1-05-321A -i -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	1	KMTR	0,18	11,88	1,00
Dębice	12-20-1-05-327 -k -99	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,27	1,62	1,00
Dębice	12-20-1-05-328A -a -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,23	1,38	1,00



		Dębice	12-20-1-05-328A -f -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,02	0,12	1,00
		Dębice	12-20-1-05-328A -g -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,11	0,66	1,00
		Dębice	12-20-1-05-328A -h -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,08	0,48	1,00
		Dębice	12-20-1-05-328A -i -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,06	0,36	1,00
		Dębice	12-20-1-05-328A -j -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,08	0,48	1,00
		Dębice	12-20-1-05-328A -k -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,10	0,60	1,00
		Dębice	12-20-1-05-338 -g -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,10	0,60	1,00
		Dębice	12-20-1-05-343 -j -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,25	1,50	1,00
		Dębice	12-20-1-05-344 -l -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,35	2,10	1,00
	P-PORZ	Szpetal	12-20-1-01-30 -h -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	0,90	27,00	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-31 -l -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	1,14	34,20	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-32 -p -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	1	HA	0,51	11,22	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-34 -c -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	3	HA	1,26	44,10	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-35 -a -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	0,48	14,40	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-35 -c -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	0,23	6,90	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-47 -b -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	0,30	9,00	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-57 -f -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	1	HA	0,33	7,26	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-57 -i -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	0,50	15,00	1,00
		Szpetal	12-20-1-01-57 -j -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	0,24	7,20	1,00
	P-POŻAR	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00
		Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	2,00	2,00	1,00
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	2,00	2,00	1,00
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	34,00	34,00	1,00
	UT-POŻAR	Szpetal	12-20-1-01- - -	UTRZ WIEŻ	Utrzymanie wież p.pożarowych	1	H	24,00	24,00	1,00
	IIT-WODA	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00
		Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	24,00	24,00	1,00

	C1-WOBN	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	24,00	24,00	1,00
	CP-P	Dębice	12-20-1-05-289 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	3,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-323 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	4,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-323 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	5,00		1,00
	IB	Dębice	12-20-1-05-263 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	680,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-283 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	505,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-283 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	650,00		1,00
	IIIAU	Szpetal	12-20-1-01-34 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	772,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-35 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	840,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-36 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	159,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-37 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	594,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-42 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	792,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-50 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	64,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-53 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	439,00		1,00
	PM	Szpetal	12-20-1-01- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000m	1	M3	25,00	25,00	1,00
		Dębice	12-20-1-05- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000m	1	M3	10,00	10,00	1,00
	POZ-P	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	24,00	24,00	1,00
		Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	1	H	7,00	7,00	1,00
		Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	17,00	17,00	1,00
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	18,00	18,00	1,00
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	1	H	16,00	16,00	1,00
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	32,00	32,00	1,00
		Szpetal	12-20-1-01- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	920,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	59,00	59,00	1,00

PR	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	39,00	39,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	70,00		1,00
	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	12,00	12,00	1,00
	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	30,00	30,00	1,00
PTP	Szpetal	12-20-1-01- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	920,00		1,00
	Dębice	12-20-1-05- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	340,00		1,00
PTW	Szpetal	12-20-1-01- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	20,00		1,00
	Dębice	12-20-1-05- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	15,00		1,00
TPN	Szpetal	12-20-1-01-28 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	131,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-55 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	159,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-57 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	40,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-57 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	247,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-57 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	83,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-57 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	30,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-57 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	51,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-15 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	10,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-15 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	39,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-15 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	36,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-15 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	216,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-23 -n -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	33,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-23 -r -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	111,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-28 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	69,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-28 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	22,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-30 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	250,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-31 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	85,00		1,00
	Szpetal	12-20-1-01-31 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	205,00		1,00

POZ

TPP

Szpetal	12-20-1-01-32 -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	69,00		1,00
Szpetal	12-20-1-01-32 -p -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	70,00		1,00
Szpetal	12-20-1-01-34 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	163,00		1,00
Szpetal	12-20-1-01-35 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	46,00		1,00
Szpetal	12-20-1-01-35 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	98,00		1,00
Szpetal	12-20-1-01-47 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	50,00		1,00
Szpetal	12-20-1-01-7 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	79,00		1,00
Szpetal	12-20-1-01-7 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	23,00		1,00
Szpetal	12-20-1-01-7 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	111,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-263 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	29,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-263 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	80,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-280 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	141,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-280 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	101,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-281 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	36,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-281 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	131,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-281 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	91,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-281 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	59,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-281 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	92,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-289 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	86,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-289 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	22,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-307 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	12,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-307 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	797,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-307 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	19,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-307 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	5,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-321 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	440,00		1,00
Dębice	12-20-1-05-321A -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	14,00		1,00

		Dębice	12-20-1-05-321A -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	18,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-321A -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	10,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-321A -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	64,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-321 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	590,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-321 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	13,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-321 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	30,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-321 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	155,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-322 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	57,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-322 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	38,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-322 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	214,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-322 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	208,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-322 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	24,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-322 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	56,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-322 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	76,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-323 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	32,00		1,00
	TWP	Szpetal	12-20-1-01-13 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	10,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-15 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	51,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-21 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	10,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-22 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	21,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-23 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	2,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-23 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	85,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-5A -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	11,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-5A -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	10,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-307 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	6,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-307 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	1,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-307 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	23,00		1,00

		Dębice	12-20-1-05-321A -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	5,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-321A -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	3,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-321A -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	4,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-321A -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	6,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-321A -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	50,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-321 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	29,00		1,00
	ZM	Szpetal	12-20-1-01- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	8246,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	6139,00		1,00
UTRZ	UT-TURYST	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	20,00	20,00	1,00
		Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	80,00	80,00	1,00
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	20,00	20,00	1,00
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	200,00	200,00	1,00
	<p>Wartość zaplanowanych prac godzinowych w zaznaczonych na zielono grupach czynności tj.: GODZ RH8; GODZ MH8; GODZ MH23 powinna być wliczona odpowiednio w stawkę czynności, będącej podstawą do rozliczenia prac,wg. kosztorysu (zał. 2.1 do SIWZ) zgodna ze standardem wykonawstwa i odbioru prac (zał. 4 do SIWZ)</p>									