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Dąb                                               12-20-2-07-107   -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,81  85,71  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-107   -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,49  45,45  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,81  129,54  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-18    -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,75  22,88  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-28    -j   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,59  18,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-33    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 4,34  147,56  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-35    -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,48  45,14  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-35    -j   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,23  68,02  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -y   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,27  38,74  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-44    -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 4,51  137,56  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-46    -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,71  82,66  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-49    -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,44  13,42  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-109   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,54  145,14  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-116   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,10  105,40  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117A  -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,13  3,97  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117A  -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,17  5,78  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,05  1,70  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-72    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,36  12,24  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-76    -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 3,74  261,80  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-77    -b   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 0,79  49,77  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-77    -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,99  139,30  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-17    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,12  3,90  1,00

CP

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1.4 do oferty

w przetargu nr: Z.270.1.2.2020, część zamówienia (pakiet): 4

HOD

CW



Dąb                                               12-20-2-07-85    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,71  23,08  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-85    -k   -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,20  6,50  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-95    -d   -00 CW-FORM  formowanie drzewek w uprawach 1 TSZT 0,42  3,78  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-95    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,53  17,23  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-98    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,05  66,63  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-98    -n   -00 CW-FORM  formowanie drzewek w uprawach 1 TSZT 0,52  4,68  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-98    -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,65  21,13  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-17    -f   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,26  81,36  0,60

Dąb                                               12-20-2-07-28    -g   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,53  11,45  0,60

Dąb                                               12-20-2-07-4     -d   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,17  25,27  0,60

Dąb                                               12-20-2-07-85    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,40  87,72  0,60

Ruda                                              12-20-2-08-116   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,57  20,52  0,60

Ruda                                              12-20-2-08-13    -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,89  32,04  0,60

Ruda                                              12-20-2-08-24    -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,34  12,24  0,60

Ruda                                              12-20-2-08-26    -k   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,80  28,80  0,60

Ruda                                              12-20-2-08-27    -r   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,57  20,52  0,60

Ruda                                              12-20-2-08-76    -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,51  126,36  0,60

Ruda                                              12-20-2-08-76    -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,99  71,64  0,60

Ruda                                              12-20-2-08-95    -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,43  15,48  0,60

Ruda                                              12-20-2-08-95    -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,41  50,76  0,60

Dąb                                               12-20-2-07-16    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,22  28,06  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-16    -b   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,22  1,27  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-16    -b   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,22  1,47  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 7,50  7,50  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,60  64,80  1,00

ODN-ZŁOŻ

ODN-LUK

HOD

CW

MA-PORZ



Dąb                                               12-20-2-07-108   -c   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 3,60  2,80  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -c   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 3,60  0,90  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 1,00  1,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,42  182,07  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,70  12,60  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -f   -00 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 21,42  6,43  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -f   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 22,12  4,41  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -f   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 22,12  5,53  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-109   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 9,00  9,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-109   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 11,48  206,64  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-109   -b   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 11,48  5,58  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-109   -b   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 11,48  2,87  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-72    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 5,00  5,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-72    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 10,80  91,80  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-72    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,40  7,20  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-72    -b   -00 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 10,80  3,24  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-72    -b   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 11,20  3,22  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-72    -b   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 11,20  2,80  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-29    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 3,31  3,31  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-29    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,96  91,08  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-29    -f   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 3,96  1,89  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-29    -f   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 3,96  0,99  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 5,34  5,34  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 1,35  12,96  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,19  188,37  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43    -c   -00 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 1,35  0,41  1,00

ODN-ZRB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Dąb                                               12-20-2-07-43    -c   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 9,54  3,98  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43    -c   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 9,54  2,39  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 2,00  2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 20,97  178,25  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,00  18,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -a   -00 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 20,97  6,29  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -a   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 21,97  5,43  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -a   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 21,97  5,49  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 2,00  2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,91  152,24  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,75  13,50  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -d   -00 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 17,91  5,37  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 18,66  5,05  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 18,66  4,67  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-89    -h   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 11,67  99,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-89    -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,40  7,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-89    -h   -01 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 11,61  3,48  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-89    -h   -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 12,07  3,31  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-89    -h   -01 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 12,07  3,02  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 8,00  8,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -h   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,64  149,94  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,10  19,80  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -h   -01 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 17,64  5,29  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -h   -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 18,74  5,07  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -h   -01 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 18,74  4,69  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-12A   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 6,00  6,00  1,00

ODN-ZRB

HOD



Ruda                                              12-20-2-08-12A   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 18,72  159,12  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-12A   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,15  20,70  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-12A   -d   -01 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 18,72  5,62  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-12A   -d   -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 18,74  5,22  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-12A   -d   -01 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 19,87  4,97  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 10,00  10,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,82  151,47  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,00  54,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 17,82  5,35  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 20,82  5,55  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 20,82  5,21  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-77    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 5,00  5,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-77    -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 22,35  469,35  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-77    -d   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,75  31,50  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-77    -d   -99 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 24,10  3,50  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-78    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 5,00  5,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-78    -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 20,25  425,25  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-78    -b   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,11  73,98  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-78    -b   -99 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 24,36  4,03  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-102   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,26  45,36  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-102   -h   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,33  11,88  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-104   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,97  34,92  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-106   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,61  129,96  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,89  32,04  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,52  18,72  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,52  90,72  1,00

ODN-ZRB

PIEL

HOD



Dąb                                               12-20-2-07-16    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,18  3,33  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-20    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,77  63,72  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-21    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,86  30,96  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-29    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66  27,72  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,54  55,44  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-4A    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,43  15,48  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-4A    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35  14,70  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-4A    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20  7,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-52    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,70  97,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-5     -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,76  27,36  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-5     -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,08  38,88  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-6     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49  20,58  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-6     -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,49  17,64  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-85    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40  14,40  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-89    -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,37  49,32  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-109   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,64  59,04  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-109   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,76  63,36  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-111   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,15  5,40  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,18  78,48  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-116   -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00  36,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-12A   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,31  83,16  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-13    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33  13,86  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20  43,20  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,48  39,68  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-22    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,49  17,64  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-22    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70  25,20  1,00

PIEL

HOD



Ruda                                              12-20-2-08-22    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40  14,40  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-24    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,37  13,32  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-25    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,72  61,92  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-26    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,84  35,28  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-26    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,63  22,68  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-2A    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20  8,40  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-2A    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,20  3,70  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-2A    -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,18  7,56  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-41    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,19  6,84  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-42    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40  14,40  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-55    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,71  97,56  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-58    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45  18,90  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-59    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,47  16,92  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-72    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,28  46,08  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-90    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,64  59,04  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-91    -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,90  68,40  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-94    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,20  79,20  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-95    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,64  131,04  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-96    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,03  37,08  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-97    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,44  159,84  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-98    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,11  75,96  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-98    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,41  14,76  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-9     -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,19  6,84  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-27A   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,25  5,50  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-27A   -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,25  2,05  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-27A   -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,25  0,06  1,00

PIEL

POPR

HOD



Ruda                                              12-20-2-08-23    -i   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,48  0,48  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-23    -i   -00 GRODZ-SNB Grodz.upraw siat.nową bobry   1 HM 1,60  46,40  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-23    -i   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 34,00  2,38  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych 1 SZT 7,00  1,40  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,70  0,70  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,00  87,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-16    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-16    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,80  52,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-29    -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-29    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,70  78,30  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43    -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,40  98,60  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-109   -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,24  3,24  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-109   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,80  313,20  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-109   -b   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 260,00  18,20  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,60  0,60  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,00  58,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 49,00  3,43  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-77    -d   -99 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,39  3,39  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-77    -d   -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  1 HM 11,30  360,47  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-77    -d   -99 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 250,00  17,50  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-78    -b   -99 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,17  3,17  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-78    -b   -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  1 HM 9,60  306,24  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-78    -b   -99 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 220,00  15,40  1,00

O-BOBRY

O-BUDKIS

O-GRODZN

OCHRL

HOD



Dąb                                               12-20-2-07-100   -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,36  0,36  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-100   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,20  14,40  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-104   -h   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,60  0,60  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-104   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00  24,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,14  1,14  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,80  45,60  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-16    -a   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,56  0,56  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-16    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,85  22,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-16    -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,36  0,36  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-16    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,20  14,40  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-33    -g   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,39  0,39  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-33    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,30  15,60  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-85    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 4,14  4,14  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-85    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 13,80  165,60  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-85    -k   -99 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,30  0,30  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-85    -k   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,00  12,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-86    -g   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,60  3,60  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-86    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 12,00  144,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,54  0,54  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,80  21,60  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,51  0,51  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,70  20,40  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -g   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,62  1,62  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,40  64,80  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15A   -l   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,33  0,33  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15A   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,10  13,20  1,00

O-GRODZR

OCHRL



Ruda                                              12-20-2-08-23    -i   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,72  2,72  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-23    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,05  108,60  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-57    -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,33  0,33  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-57    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,10  13,20  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-57    -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,45  0,45  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-57    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,50  18,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-58    -a   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,81  0,81  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-58    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,70  32,40  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-59    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,53  0,53  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-59    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,75  21,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-73    -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,78  0,78  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-73    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,60  31,20  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-75    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,45  0,45  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-75    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,50  18,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-76    -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,60  0,60  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-76    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00  24,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-97    -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,22  2,22  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-97    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,40  88,80  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-98    -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,54  0,54  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-98    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,80  21,60  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 14,00  14,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 70,00  70,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-11    -a   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 6,00  6,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-11    -a   -00 KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 30,00  30,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-11    -a   -00 WYK-SŁUPI Przygot. słupków iglastych    ----- SZT 100,00  6,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-11    -a   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 300,00  21,00  1,00

O-GRODZR

O-GRODZS

OCHRL



Ruda                                              12-20-2-08-15A   -l   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,80  0,80  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15A   -l   -00 KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 4,00  4,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15A   -l   -00 WYK-SŁUPI Przygot. słupków iglastych    ----- SZT 20,00  1,20  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15A   -l   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 50,00  3,50  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-102   -h   -02 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,20  0,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-102   -h   -02 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 2,00  0,80  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-102   -h   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 2,00  0,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-102   -m   -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,20  0,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-102   -m   -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 2,00  0,80  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-102   -m   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 2,00  0,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -f   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,20  1,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -f   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 12,00  4,80  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 12,00  1,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -g   -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,20  0,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -g   -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 2,00  0,80  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -g   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 2,00  0,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -i   -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,20  1,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -i   -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 12,00  4,80  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-108   -i   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 12,00  1,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-124   -c   -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,90  1,90  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-124   -c   -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 19,00  7,60  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-124   -c   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 19,00  1,90  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43    -c   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,10  0,10  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43    -c   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 1,00  0,40  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43    -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 1,00  0,10  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -a   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,30  1,30  1,00

O-GRODZS

O-KONTRU

OCHRL



Dąb                                               12-20-2-07-50    -a   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 13,00  5,20  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 13,00  1,30  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -d   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,10  1,10  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -d   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 11,00  4,40  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-50    -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 11,00  1,10  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-85    -k   -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,70  1,70  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-85    -k   -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 17,00  6,80  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-85    -k   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 17,00  1,70  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-89    -h   -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,70  0,70  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-89    -h   -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 7,00  2,80  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-89    -h   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 7,00  0,70  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -h   -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,20  1,20  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -h   -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 12,00  4,80  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-115   -h   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 12,00  1,20  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-12A   -d   -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,30  1,30  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-12A   -d   -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 13,00  5,20  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-12A   -d   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 13,00  1,30  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,20  1,20  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 12,00  4,80  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-15    -m   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 12,00  1,20  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-72    -b   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,70  0,70  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-72    -b   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 7,00  2,80  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-72    -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 7,00  0,70  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 20,00  20,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 8,00  8,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 20,00  20,00  1,00

O-KONTRU

O-POZ

O-PROGND

OCHRL



Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  LICZ-OWAD licz.owad z drzewa ściętego   1 SZT 40,00  120,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 30,00  30,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  LICZ-OWAD licz.owad z drzewa ściętego   1 SZT 60,00  180,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 8,00  8,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  SZUK-OWA2 próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 8,00  24,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 6,00  6,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  SZUK-OWA2 próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 6,00  18,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 10,00  10,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 80,00  80,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 10,00  10,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 80,00  80,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 5,00  0,45  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00  1,30  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 5,00  5,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 5,00  5,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 10,00  10,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  WYW-TAB  wywiesz.tablic ostrzegawczych 1 SZT 15,00  30,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  WYW-TAB  wywiesz.tablic ostrzegawczych ----- SZT 17,00  34,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 8,00  8,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 24,00  24,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 2,00  2,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 24,00  24,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-28    -j   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 2 KMTR 0,07  6,30  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-29A   -c   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,11  0,66  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-29A   -d   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,10  0,60  1,00

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZD

O-PROGND

O-PROGNŚ

OCHRL

OCHRP

P-INFO

P-INNE

P-PASYS



Dąb                                               12-20-2-07-29A   -f   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,05  0,30  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-29A   -k   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,09  0,54  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-29    -c   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,04  0,24  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117C  -f   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 3 KMTR 0,03  3,15  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117C  -i   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,14  0,84  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -w   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 2 KMTR 0,09  8,10  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -h   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 0,33  9,90  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -j   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 1 HA 0,09  1,98  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -k   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 0,18  5,40  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -l   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 1 HA 0,19  4,18  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -m   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 1 HA 0,41  9,02  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-4A    -c   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 1 HA 0,35  7,70  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117C  -d   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 1 HA 0,30  6,60  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117C  -g   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 1 HA 0,24  5,28  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -n   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 1 HA 0,33  7,26  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -s   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 1 HA 0,24  5,28  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 1,00  1,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 4,00  4,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               ----- H 17,00  17,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 2,00  2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 48,00  48,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 2,00  2,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 48,00  48,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-107   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 5,00  1,00

OCHRP

POZ

P-PASYS

P-PORZ

P-POŻAR

UT-WODA

CP-P



Dąb                                               12-20-2-07-107   -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 3,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-18    -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 1,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-28    -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-35    -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-35    -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-35    -m   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -y   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-44    -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-46    -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 2,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-49    -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 1,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-84    -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 4,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-84    -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 7,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-17    -f   -99 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  1 M3 555,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-28    -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 46,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-4     -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  1 M3 317,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-27    -r   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  1 M3 135,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-76    -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 874,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-76    -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  1 M3 624,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-116   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 266,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-13    -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 286,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-24    -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 135,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-26    -k   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 298,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-95    -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 133,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-95    -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 542,00  1,00

IIIAU Dąb                                               12-20-2-07-85    -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 1386,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000m      1 M3 7,00  7,00  1,00
PM

IIIA

POZ

CP-P

IB



Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000m      1 M3 10,00  10,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 15,00  15,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki 1 H 16,00  16,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 32,00  32,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 15,00  15,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki 1 H 16,00  16,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 32,00  32,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 60,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 20,00  20,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               ----- H 20,00  20,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 50,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 15,00  15,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               ----- H 60,00  60,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 510,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 525,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 50,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 20,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-107   -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 137,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-124   -c   -99 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 38,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-128   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 197,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-129   -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 178,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-129   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 193,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-129   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 189,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-130   -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 506,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-132   -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 393,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-29    -l   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 161,00  1,00

PTW

TPP
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Dąb                                               12-20-2-07-32    -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 92,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -ax  -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 104,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -bx  -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 22,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -cx  -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 41,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -dx  -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 12,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 20,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 51,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 37,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 12,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -k   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 18,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -m   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 31,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -n   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 120,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -o   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 16,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -p   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 71,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -r   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 5,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -s   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 15,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -w   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 9,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -x   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 16,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -z   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 6,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-4     -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 90,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-4     -k   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 36,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-4     -m   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 53,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-89    -h   -99 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 224,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-89    -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 98,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117A  -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 17,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117A  -k   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 12,00  1,00

TPP

POZ



Ruda                                              12-20-2-08-117A  -l   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 98,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117A  -o   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 59,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117A  -r   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 56,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117A  -s   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 70,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117A  -t   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 22,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117A  -w   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 160,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 61,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117B  -bx  -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 170,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117B  -cx  -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 34,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117B  -o   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 55,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117B  -s   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 48,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117B  -t   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 4,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117B  -w   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 48,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117B  -y   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 28,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 96,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117C  -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 70,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117C  -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 25,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117C  -l   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 50,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117C  -o   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 96,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 40,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 37,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 90,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -k   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 26,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -l   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 55,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -m   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 26,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -n   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 77,00  1,00

TPP

POZ



Ruda                                              12-20-2-08-122A  -o   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 6,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -s   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 25,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -t   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 27,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 26,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122   -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 16,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122   -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 44,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-2A    -w   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 272,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-2A    -x   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 33,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-95    -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 94,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-96    -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 98,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-99A   -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 6,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-99A   -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 40,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-9     -ax  -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 60,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-9     -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 230,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-9     -cx  -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 32,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-9     -o   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 21,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-9     -p   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 35,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-9     -r   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 5,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-9     -t   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 28,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-9     -x   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 12,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-9     -y   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 20,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-104   -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 47,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-132   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 80,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-132   -b   -00 GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki ----- H 95,10  95,10  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-28B   -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 8,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-28B   -d   -00 GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki ----- H 26,40  26,40  1,00

TPP

TWP

POZ



Dąb                                               12-20-2-07-28B   -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 3,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-28B   -g   -00 GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki ----- H 12,96  12,96  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -hx  -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 30,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -l   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 23,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -l   -00 GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki ----- H 13,44  13,44  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-43A   -t   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 24,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-63    -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 10,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-63    -a   -00 GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki ----- H 45,96  45,96  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117A  -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 51,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117A  -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 24,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117A  -c   -00 GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki ----- H 13,00  13,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117A  -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 10,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-117C  -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 5,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-118   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 66,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-118   -b   -00 GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki ----- H 56,00  56,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 16,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 30,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 22,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-122A  -w   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 22,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-91    -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 110,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-91    -f   -00 GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki ----- H 82,92  82,92  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-99A   -m   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 16,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-9     -l   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 15,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-9     -z   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 8,00  1,00

Dąb                                               12-20-2-07-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 6375,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 7044,00  1,00

ZM

TWP

POZ



Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 8,00  8,00  1,00

Ruda                                              12-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 45,00  45,00  1,00

Z-PIELK Ruda                                              12-20-2-08-40    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 32,00  32,00  1,00

UT-TURYST
UTRZ

ZAD

Wartość zaplanowanych prac godzinowych w zaznaczonych na zielono grupach czynności tj.:   GODZ RH8; GODZ MH8; GODZ MH23 powinna być wliczona 

odpowiednio w stawkę czynności, będącej podstawą do rozliczenia prac,wg. kosztorysu (zał. 2.4 do SIWZ) zgodną  ze standardem wykonawstwa i odbioru prac (zał. 4 

do SIWZ)

POZ


