Opis przedmiotu zamoéwienia zal. nr 3.1.2 do oferty

w przetargu nr: Z.270.1.2.2020, czes¢ zamowienia (pakiet): 2

llos¢

Dziat Grupa czynn. Leéni;\tz\g:]ltsazrlgé’rkall Adres czy}:lz(tj)s'ci Nazwa czynnosci tiltgr?ci)es'rli J.M. llosé normi(r)]godz truvt\ilsg.s'ci
Lipiny 12-20-1-02-110 -b -00 CP-SZTM2 CP mtod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,66 29,04 1,00

Lipiny 12-20-1-02-117 -a -00 CP-SZTIL2 CP mitod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 1,01 37,37 1,00

Lipiny 12-20-1-02-136 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/lis 1 zab 1 HA 0,58 16,24 1,00

Lipiny 12-20-1-02-184 -g -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,73 84,77 1,00

Lipiny 12-20-1-02-188 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,30 12,30 1,00

Lipiny 12-20-1-02-67 -g -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,76 25,84 1,00

Lipiny 12-20-1-02-67 -i -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,98 216,89 1,00

Lipiny 12-20-1-02-67 -i -00 CP-SZTM2 CP mtod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 1,50 7,03 1,00

Lipiny 12-20-1-02-99 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 1 HA 0,88 24,64 1,00

Osieciny 12-20-1-04-345 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,63 66,83 1,00

“ Osieciny 12-20-1-04-355 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,70 28,70 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,21 8,61 1,00

Osieciny 12-20-1-04-359 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,30 12,30 1,00

Osieciny 12-20-1-04-359 -k -00 CP-SZTM2 CP mtod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,59 69,96 1,00

Osieciny 12-20-1-04-362 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 58115 211,15 1,00

Osieciny 12-20-1-04-365 -n -99 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,16 47,56 1,00

Osieciny 12-20-1-04-367 -h -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 0,15 5155 1,00

Osieciny 12-20-1-04-372 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,70 69,70 1,00

Osieciny 12-20-1-04-375 -b -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,99 97,51 1,00

Osieciny 12-20-1-04-378 -i -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,17 6,97 1,00

Cw Lipiny 12-20-1-02-117 -a -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,93 75,27 1,00




Lipiny 12-20-1-02-104 -c -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,88 38,02 0,60
Lipiny 12-20-1-02-109 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,27 100,06 0,60
Lipiny 12-20-1-02-109 -f -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 0,17 5,20 0,60
Lipiny 12-20-1-02-110 -f -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,18 50,98 0,60
Lipiny 12-20-1-02-118 -g -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 2,75 84,15 0,60
Lipiny 12-20-1-02-135 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = ---- HA 3,40 104,04 0,60
Lipiny 12-20-1-02-65 -d -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | = ----- HA 1,14 49,25 0,60
Lipiny 12-20-1-02-98 -n -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,26 5,62 0,60
Lipiny 12-20-1-02-99 -j -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,18 5,51 0,60
Osieciny 12-20-1-04-356 -b -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 0,46 11,87 0,60
MA-PORZ
Osieciny 12-20-1-04-359 -c -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,86 37,15 0,60
Osieciny 12-20-1-04-359 -i -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n [ - HA 1,11 47,95 0,60
Osieciny 12-20-1-04-361 -a -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,86 26,32 0,60
Osieciny 12-20-1-04-362 -c -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 0,94 24,25 0,60
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,77 74,34 1,00
Osieciny 12-20-1-04-366 -f -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,99 85,97 0,60
Osieciny 12-20-1-04-368 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,26 97,63 0,60
Osieciny 12-20-1-04-369 -j -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 1,62 58,32 0,60
Osieciny 12-20-1-04-373 -g -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 0,61 15,74 0,60
Osieciny 12-20-1-04-378 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 2,31 70,69 0,60
Lipiny 12-20-1-02-182 -j -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,16 1,92 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -b -00 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciggnikow 1 HA 0,46 0,92 1,00




Osieciny 12-20-1-04-359 -c -00 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciggnikow HA 0,86 1,72 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -i -00 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciggnikow HA 1,11 2,22 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -a -99 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciggnikow HA 0,86 1,72 1,00
Osieciny 12-20-1-04-362 -c -00 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciggnikow HA 0,94 1,88 1,00
MA-POZ Osieciny 12-20-1-04-365 -n -01 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciggnikow HA 1,77 3,54 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -99 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciggnikow HA 1,28 2,56 1,00
Osieciny 12-20-1-04-366 -f -00 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciggnikow HA 1,99 3,98 1,00
Osieciny 12-20-1-04-368 -a -00 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciggnikow HA 2,26 4,52 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -j -00 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciggnikow HA 1,62 3,24 1,00
Osieciny 12-20-1-04-373 -g -00 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciggnikow HA 0,61 1,22 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -c -00 OPR-UC oprysk upraw oprysk.ciggnikow HA 2,31 4,62 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -b -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 2,87 3,44 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 5,38 7,53 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 6,94 9,72 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -a -99 | WYK-POGCzZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 5,37 7,52 1,00
Osieciny 12-20-1-04-362 -c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 5,87 8,22 1,00
OPNELES Osieciny 12-20-1-04-366 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 12,44 17,42 1,00
Osieciny 12-20-1-04-368 -a -00 | WYK-POGCzZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 14,13 19,52 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -j -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 10,12 12,14 1,00
Osieciny 12-20-1-04-373 -g -00 | WYK-POGCzZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 3,81 5,33 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 14,44 17,33 1,00
Lipiny 12-20-1-02-75 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,00 23,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-75 -b -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek TSZT 1,00 1,22 1,00
Lipiny 12-20-1-02-75 -b -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 1,00 0,25 1,00
Lipiny 12-20-1-02-102 -j -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 4,65 125,55 1,00
Lipiny 12-20-1-02-102 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,45 10,35 1,00




Lipiny 12-20-1-02-102 -j -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 5,10 1,62 1,00
Lipiny 12-20-1-02-160 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-r6zne przekroje M3 4,00 6,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-160 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,50 80,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02-160 -d -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 3,50 3,71 1,00
Lipiny 12-20-1-02-160 -d -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 3,50 0,88 1,00
Lipiny 12-20-1-02-188 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 4,69 4,69 1,00
Lipiny 12-20-1-02-188 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,69 107,87 1,00
Lipiny 12-20-1-02-188 -c -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 4,69 3,05 1,00
Lipiny 12-20-1-02-188 -c -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 4,69 1,17 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 10,00 15,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 2,70 25,92 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,57 59,11 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT 2,70 0,81 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 5,27 3,34 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 5,27 1,32 1,00
Lipiny 12-20-1-02-84 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 5825] 5825 1,00
Lipiny 12-20-1-02-84 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,25 120,75 1,00
Lipiny 12-20-1-02-84 -c -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 5825] 2,68 1,00
Lipiny 12-20-1-02-84 -c -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 5,25 1,31 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 5,11 511 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 8,00 12,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 511 117,53 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -d -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 511 3,65 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -d -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 511 1,28 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 511 511 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 1,56 39,00 1,00




Lipiny 12-20-1-02-88 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 511 91,98 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -f -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 6,67 4,16 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -f -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 5,11 1,28 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 10,29 10,29 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 2,88 72,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 10,29 185,22 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -f -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 13,17 5,84 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -f -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 10,29 2,57 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 3,36 3,36 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 1,56 39,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,36 60,48 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -f -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 4,92 2,77 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -f -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 3,36 0,84 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 5,11 511 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,46 98,28 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -g -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 5,46 3,23 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -g -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 5,46 1,37 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -g -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 0,78 19,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -g -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 0,78 0,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -l -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 9,31 9,31 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -l -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 9,00 13,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -l -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 10,01 230,23 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -l -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 10,01 4,25 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -l -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 10,01 2,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 14,36 14,36 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -b -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rézne przekroje M3 8,00 12,00 1,00




Osieciny 12-20-1-04-345 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 10,40 239,20 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -b -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 10,40 4,34 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -b -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 10,40 2,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,85 111,55 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -j -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 4,85 6,09 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -j -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 4,85 1,21 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 2,94 2,94 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -c -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 3,48 109,62 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,64 129,72 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -c -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 9,12 4,26 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -c -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 5,64 1,41 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 5,04 5,04 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,09 117,07 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -h -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 5,09 3,14 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -h -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 5,09 1,27 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 3,50 3,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -i -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 10,00 15,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,53 81,19 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -i -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 3,53 2,80 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -i -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 3,53 0,88 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 3,92 3,92 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,96 91,08 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -c -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek TSZT 3,96 2,89 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -c -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 3,96 0,99 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 12,00 18,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 1,26 39,69 1,00




Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 15,48 356,04 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 16,74 5,83 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 15,48 3,87 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 10,64 10,64 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -g -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 8,00 12,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 10,67 245,41 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -g -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 10,67 4,40 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -g -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 10,67 2,67 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 8,05 8,05 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -a -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rézne przekroje M3 6,00 9,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 8,08 145,44 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -a -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 8,08 3,82 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -a -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 8,08 2,02 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,45 56,35 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -f -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 2,45 1,55 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -f -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 2,45 0,61 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -01 GODZ RH8 Prace godzinowe H 12,39 12,39 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -01 KOP-ROW kopanie rowdéw-rézne przekroje M3 10,00 15,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 12,41 285,43 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -01 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 12,41 4,79 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -01 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 11,06 15,48 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -99 GODZ RH8 Prace godzinowe H 6,30 6,30 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 10,00 15,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 8,11 186,53 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -99 TRAN-SAD8 transport sadzonek TSZT 8,11 4,81 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -99 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 8,00 11,20 1,00




Osieciny 12-20-1-04-372 -b -99 GODZ RH8 Prace godzinowe H 13,30 13,30 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -99 KOP-ROW kopanie rowow-r6zne przekroje M3 10,00 15,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 1,50 47,25 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 14,50 333,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -99 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 16,00 6,26 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -99 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 14,50 3,63 1,00
Lipiny 12-20-1-02-105 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 4,00 4,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-105 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,35 130,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02-105 -j -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 4,35 3,96 1,00
Lipiny 12-20-1-02-105 -j -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 4,35 1,09 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 4,05 85,05 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,15 20,70 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -c -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 5,20 2,28 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe H 4,83 4,83 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -d -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 8,85 185,85 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 8,89 160,02 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -d -01 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 17,40 6,06 1,00
Lipiny 12-20-1-02-69 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 3,01 3,01 1,00
Lipiny 12-20-1-02-69 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 4,95 133,65 1,00
Lipiny 12-20-1-02-69 -d -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 0,78 24,57 1,00
Lipiny 12-20-1-02-69 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,51 80,73 1,00
Lipiny 12-20-1-02-69 -d -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 9,24 3,82 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 2,66 2,66 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 8,00 10,40 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 9,00 189,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,71 66,78 1,00




Lipiny 12-20-1-02-89 -c -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 12,71 1,88 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -c -01 GODZ RH8 Prace godzinowe H 1,82 1,82 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -c -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 6,82 143,22 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -c¢ -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,47 44,46 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -c -01 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 9,29 3,09 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 2,03 2,03 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 0,36 7,56 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 9,18 78,03 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,38 42,84 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT 9,18 2,75 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 11,92 4,45 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 11,56 2,89 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 2,99 2,99 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 10,00 15,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 1,38 43,47 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 7,91 181,93 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 9,29 4,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 7,91 1,97 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 5,60 5,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 10,00 15,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 0,72 22,68 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 6,23 143,29 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -a -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek TSZT 6,95 4,40 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -a -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 6,23 1,56 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 4,20 4,20 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rézne przekroje M3 10,00 15,00 1,00




Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 8,15 187,45 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 8,15 4,66 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 ZEL IL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 8,15 2,04 1,00
Lipiny 12-20-1-02-100 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,36 15,12 1,00
Lipiny 12-20-1-02-102 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,23 11,27 1,00
Lipiny 12-20-1-02-103 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,55 23,10 1,00
Lipiny 12-20-1-02-105 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,31 64,19 1,00
Lipiny 12-20-1-02-110 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,03 85,26 1,00
Lipiny 12-20-1-02-112 -c -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,41 101,22 1,00
Lipiny 12-20-1-02-113 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,46 103,32 1,00
Lipiny 12-20-1-02-114 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,53 55,08 1,00
Lipiny 12-20-1-02-114 -g -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,89 32,04 1,00
Lipiny 12-20-1-02-117 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,28 82,08 1,00
Lipiny 12-20-1-02-118 -i -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,34 98,28 1,00
Lipiny 12-20-1-02-119 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,36 57,12 1,00
Lipiny 12-20-1-02-136 -g -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,54 64,68 1,00
Lipiny 12-20-1-02-137 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,85 119,70 1,00
Lipiny 12-20-1-02-138 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 4,89 205,38 1,00
Lipiny 12-20-1-02-141 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00 42,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-141 -s -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,29 12,18 1,00
Lipiny 12-20-1-02-158 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,17 7,14 1,00
Lipiny 12-20-1-02-158 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,31 13,02 1,00
Lipiny 12-20-1-02-158 -c -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,75 31,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02-158 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,06 2,16 1,00
Lipiny 12-20-1-02-158 -f -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,76 31,92 1,00
Lipiny 12-20-1-02-158 -g -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,78 32,76 1,00




HOD

Lipiny 12-20-1-02-160 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,73 72,66 1,00
Lipiny 12-20-1-02-161 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,81 160,02 1,00
Lipiny 12-20-1-02-161 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,95 81,90 1,00
Lipiny 12-20-1-02-161 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,68 70,56 1,00
Lipiny 12-20-1-02-163 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 4,56 191,52 1,00
Lipiny 12-20-1-02-164 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,30 161,70 1,00
Lipiny 12-20-1-02-164 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,53 74,97 1,00
Lipiny 12-20-1-02-183 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,19 91,98 1,00
Lipiny 12-20-1-02-184 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,48 146,16 1,00
Lipiny 12-20-1-02-187 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,70 113,40 1,00
Lipiny 12-20-1-02-188 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,01 42,42 1,00
Lipiny 12-20-1-02-61 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,01 84,42 1,00
Lipiny 12-20-1-02-62 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,99 83,58 1,00
Lipiny 12-20-1-02-65 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,88 120,96 1,00
Lipiny 12-20-1-02-67 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,64 23,04 1,00
Lipiny 12-20-1-02-72 -g -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,88 31,68 1,00
Lipiny 12-20-1-02-75 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,20 8,40 1,00
Lipiny 12-20-1-02-75 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,35 12,60 1,00
Lipiny 12-20-1-02-75 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,40 50,40 1,00
Lipiny 12-20-1-02-76 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,67 24,12 1,00
Lipiny 12-20-1-02-76 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,08 3,36 1,00
Lipiny 12-20-1-02-77 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,95 81,90 1,00
Lipiny 12-20-1-02-78 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,54 127,44 1,00
Lipiny 12-20-1-02-79 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,69 60,84 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,48 62,16 1,00
Lipiny 12-20-1-02-81 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,68 96,48 1,00




Lipiny 12-20-1-02-82 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,78 64,08 1,00
Lipiny 12-20-1-02-83 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,42 69,58 1,00
Lipiny 12-20-1-02-83 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,73 30,66 1,00
Lipiny 12-20-1-02-84 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,13 47,46 1,00
Lipiny 12-20-1-02-87 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,51 126,36 1,00
Lipiny 12-20-1-02-87 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,92 69,12 1,00
Lipiny 12-20-1-02-87 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,73 26,28 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 6,16 221,76 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,10 46,20 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,73 26,28 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,07 2,52 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,47 52,92 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,38 49,68 1,00
Lipiny 12-20-1-02-91 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,73 98,28 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,72 25,92 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,20 50,40 1,00
Lipiny 12-20-1-02-96 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,28 10,08 1,00
Lipiny 12-20-1-02-96 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,41 14,76 1,00
Lipiny 12-20-1-02-96 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,03 1,08 1,00
Lipiny 12-20-1-02-97 -d -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,89 68,04 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 4,24 152,64 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,21 92,82 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,38 57,96 1,00
Lipiny 12-20-1-02-99 -c¢ -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,83 76,86 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 60,00 60,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,74 36,26 1,00




PIEL

Osieciny 12-20-1-04-345 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,48 27,38 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,03 1,26 1,00
Osieciny 12-20-1-04-346 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,60 25,20 1,00
Osieciny 12-20-1-04-346 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,12 2,22 1,00
Osieciny 12-20-1-04-346 -x -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,68 28,56 1,00
Osieciny 12-20-1-04-347 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,22 9,24 1,00
Osieciny 12-20-1-04-347 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,44 8,14 1,00
Osieciny 12-20-1-04-347 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,21 8,82 1,00
Osieciny 12-20-1-04-347 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,42 7,77 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,15 6,30 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,31 5,74 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,55 23,10 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,10 20,35 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,15 48,30 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -j -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,15 21,28 1,00
Osieciny 12-20-1-04-349 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,10 4,20 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,75 31,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,51 27,94 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,80 39,20 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -c -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,60 29,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,36 17,64 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -h -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,72 13,32 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,25 12,25 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,50 9,25 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,75 31,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -m -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,50 27,75 1,00




Osieciny 12-20-1-04-356 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,28 13,72 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -c -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,56 10,36 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,02 49,98 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 2,05 37,93 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,76 31,92 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -g -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,52 28,12 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,58 28,42 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,16 21,46 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,58 28,42 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,15 18,40 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,80 75,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,26 23,31 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,26 10,92 1,00
Osieciny 12-20-1-04-358 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,15 6,30 1,00
Osieciny 12-20-1-04-358 -m -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,30 5,55 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,58 24,36 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,15 21,28 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,96 40,32 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -g -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,92 35,52 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,37 57,54 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -a -01 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,68 12,58 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,66 27,72 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -n -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,33 24,61 1,00
Osieciny 12-20-1-04-363 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,97 40,74 1,00
Osieciny 12-20-1-04-363 -g -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,95 36,08 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,52 25,48 1,00




Osieciny 12-20-1-04-364 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,04 19,24 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,11 46,62 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,55 10,18 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,24 10,08 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,49 9,07 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,74 31,08 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,74 13,69 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,02 42,84 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -j -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,51 9,44 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,92 164,64 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -m -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,96 36,26 1,00
Osieciny 12-20-1-04-366 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50 21,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-366 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,92 122,64 1,00
Osieciny 12-20-1-04-366 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,08 45,36 1,00
Osieciny 12-20-1-04-367 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,87 78,54 1,00
Osieciny 12-20-1-04-367 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 3,73 69,01 1,00
Osieciny 12-20-1-04-368 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,21 8,82 1,00
Osieciny 12-20-1-04-368 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,25 52,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-368 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 2,50 46,25 1,00
Osieciny 12-20-1-04-368 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,24 10,08 1,00
Osieciny 12-20-1-04-368 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,48 8,88 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,39 16,38 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,78 14,43 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,55 23,10 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,11 20,54 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,40 16,80 1,00




Osieciny 12-20-1-04-369 -c -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,80 14,80 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,27 11,34 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -g -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,54 9,99 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,24 10,08 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -h -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,48 8,88 1,00
Osieciny 12-20-1-04-370 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,77 32,34 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,50 63,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 3,01 55,69 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,70 71,40 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,61 25,62 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -01 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,23 22,76 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,22 51,24 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -99 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 2,45 45,33 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,54 22,68 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -k -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,08 23,22 1,00
Osieciny 12-20-1-04-373 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,00 84,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-373 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 4,01 74,19 1,00
Osieciny 12-20-1-04-373 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,30 12,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-373 -g -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,60 11,10 1,00
Osieciny 12-20-1-04-376 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00 42,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-376 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 2,01 37,19 1,00
Osieciny 12-20-1-04-376 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,45 60,90 1,00
Osieciny 12-20-1-04-376 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,95 17,58 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,46 19,32 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,93 17,21 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,51 21,42 1,00




Osieciny 12-20-1-04-378 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,02 18,87 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,58 24,36 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -j -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,16 21,46 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50 21,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -l -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,00 18,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-379 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,10 4,20 1,00
Osieciny 12-20-1-04-379 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,21 3,36 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,30 12,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,60 11,10 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,87 36,54 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,74 32,19 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,30 12,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,30 5,55 1,00
Lipiny 12-20-1-02-100 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 0,25 0,25 1,00
Lipiny 12-20-1-02-100 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,45 12,83 1,00
Lipiny 12-20-1-02-100 -c -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 0,45 0,60 1,00
Lipiny 12-20-1-02-100 -c -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,45 11,70 1,00
Lipiny 12-20-1-02-100 -c -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 0,45 0,11 1,00
Lipiny 12-20-1-02-103 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 0,35 0,35 1,00
Lipiny 12-20-1-02-103 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,65 18,53 1,00
Lipiny 12-20-1-02-103 -d -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek TSZT 0,65 1,13 1,00
Lipiny 12-20-1-02-103 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,65 16,90 1,00
Lipiny 12-20-1-02-103 -d -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 0,65 0,16 1,00
Lipiny 12-20-1-02-163 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 0,35 0,35 1,00
Lipiny 12-20-1-02-163 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,35 9,98 1,00
Lipiny 12-20-1-02-163 -b -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek TSZT 0,35 0,58 1,00




Lipiny 12-20-1-02-163 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,35 9,10 1,00
Lipiny 12-20-1-02-163 -b -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 0,35 0,09 1,00
Lipiny 12-20-1-02-164 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 0,42 0,42 1,00
Lipiny 12-20-1-02-164 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,83 23,66 1,00
Lipiny 12-20-1-02-164 -d -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 0,83 1,17 1,00
Lipiny 12-20-1-02-164 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,83 21,58 1,00
Lipiny 12-20-1-02-164 -d -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 0,83 0,21 1,00
Lipiny 12-20-1-02-164 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 0,19 0,19 1,00
Lipiny 12-20-1-02-164 -i -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,68 19,38 1,00
Lipiny 12-20-1-02-164 -i -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 0,68 0,65 1,00
Lipiny 12-20-1-02-164 -i -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,68 17,68 1,00
Lipiny 12-20-1-02-164 -i -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 0,68 0,17 1,00
Lipiny 12-20-1-02-183 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,08 2,28 1,00
Lipiny 12-20-1-02-183 -a -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 0,08 0,51 1,00
Lipiny 12-20-1-02-183 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,08 2,08 1,00
Lipiny 12-20-1-02-183 -a -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 0,08 0,02 1,00
Lipiny 12-20-1-02-186 -b -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 5,00 5,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-186 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 20,00 20,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,35 7,70 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -b -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 0,35 3,08 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -b -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 0,35 0,09 1,00
Lipiny 12-20-1-02-97 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,85 18,70 1,00
Lipiny 12-20-1-02-97 -h -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 0,85 1,19 1,00
Lipiny 12-20-1-02-97 -h -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,85 17,85 1,00
Lipiny 12-20-1-02-97 -h -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 0,85 0,21 1,00
Osieciny 12-20-1-04-346 -x -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,10 31,35 1,00




Osieciny 12-20-1-04-346 -x -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 1,10 2,24 1,00
Osieciny 12-20-1-04-346 -x -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 1,10 0,28 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -m -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,50 42,75 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -m -00 | TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 1,50 2,34 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -m -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 1,50 0,38 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,00 57,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -f -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 2,00 2,45 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -f -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 2,00 0,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-358 -m -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,15 4,28 1,00
Osieciny 12-20-1-04-358 -m -00 | TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 0,15 2,03 1,00
Osieciny 12-20-1-04-358 -m -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 0,15 0,04 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -a -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,50 42,75 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -a -01 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 1,50 2,34 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -a -01 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 1,50 0,38 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -n -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,00 57,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -n -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 2,00 0,39 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -n -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 2,00 0,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-370 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,80 79,80 1,00
Osieciny 12-20-1-04-370 -d -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 2,80 2,52 1,00
Osieciny 12-20-1-04-370 -d -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 2,80 0,70 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -b -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 1,00 1,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,30 37,05 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -b -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 1,30 1,28 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -b -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 1,30 0,33 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,00 57,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -f -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek TSZT 2,00 2,36 1,00




Osieciny 12-20-1-04-371 -f -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 2,00 0,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-373 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 5,50 156,75 1,00
Osieciny 12-20-1-04-373 -f -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 5,50 3,01 1,00
Osieciny 12-20-1-04-373 -f -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 5,50 1,38 1,00
Osieciny 12-20-1-04-376 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,00 28,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-376 -d -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 1,00 0,22 1,00
Osieciny 12-20-1-04-376 -d -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 1,00 0,25 1,00
Osieciny 12-20-1-04-376 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,60 17,10 1,00
Osieciny 12-20-1-04-376 -f -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 0,60 1,13 1,00
Osieciny 12-20-1-04-376 -f -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 0,60 0,15 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,00 28,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -d -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 1,00 2,22 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -d -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 1,00 0,25 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -i -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 3,00 85,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -i -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 3,00 0,54 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -i -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 3,00 0,75 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -j -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,50 71,25 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -j -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 2,50 0,45 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -j -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 2,50 0,63 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -l -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,50 71,25 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -l -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 2,50 1,47 1,00
Osieciny 12-20-1-04-378 -l -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 2,50 0,63 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,35 38,48 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -b -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 1,35 2,31 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -b -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 1,35 0,34 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,50 42,75 1,00




Osigciny 12-20-1-04-380 -d -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 1,50 0,31 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -d -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 1,50 0,38 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - CzZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek legowych SZT 8,00 1,60 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 0,80 0,80 1,00
Lipiny 12-20-1-02-102 -j -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,68 1,68 1,00
Lipiny 12-20-1-02-102 -j -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 5,60 203,28 1,00
Lipiny 12-20-1-02-102 -j -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 140,00 9,80 1,00
Lipiny 12-20-1-02-160 -d -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,75 3,75 1,00
Lipiny 12-20-1-02-160 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 12,50 412,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02-160 -d -00 WYK-StUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 312,00 21,84 1,00
Lipiny 12-20-1-02-188 -c -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,50 1,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02-188 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 5,00 165,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-188 -c -00 WYK-StUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 125,00 8,75 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -c -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,47 1,47 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -c -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 4,90 156,31 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -c -00 WYK-StUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 122,00 8,54 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -d -01 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,70 2,70 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -d -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 9,00 287,10 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -d -01 WYK-StUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 225,00 15,75 1,00
Lipiny 12-20-1-02-69 -d -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,19 2,19 1,00
Lipiny 12-20-1-02-69 -d -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 7,30 264,99 1,00
Lipiny 12-20-1-02-69 -d -00 WYK-StUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 182,00 12,74 1,00
Lipiny 12-20-1-02-75 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,66 0,66 1,00
Lipiny 12-20-1-02-75 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 2,20 72,60 1,00
Lipiny 12-20-1-02-75 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 55,00 3,85 1,00




Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,90 3,90 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 13,00 429,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 WYK-StUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 325,00 22,75 1,00
Lipiny 12-20-1-02-84 -c -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,62 1,62 1,00
Lipiny 12-20-1-02-84 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 5,40 178,20 1,00
Lipiny 12-20-1-02-84 -c -00 WYK-StUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 135,00 9,45 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -d -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,53 1,53 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 5,10 168,30 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -d -00 WYK-StUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 127,00 8,89 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -f -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,50 2,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 5155 160,95 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -f -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 2,80 89,32 1,00
Lipiny 12-20-1-02-88 -f -00 WYK-SEUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 209,00 14,63 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,36 0,36 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 1,20 34,80 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 30,00 2,10 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -c -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,10 2,10 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -c -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 7,00 223,30 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 175,00 12,25 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -f -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,66 3,66 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 9,25 268,25 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -f -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 2,95 94,11 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 305,00 21,35 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -g -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,20 1,20 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 4,00 116,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 100,00 7,00 1,00




Lipiny 12-20-1-02-90 -c -01 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,65 1,65 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -c -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 5,50 175,45 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -c -01 WYK-StUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 137,00 9,59 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,08 1,08 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 3,60 104,40 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 WYK-StUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 90,00 6,30 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -f -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,60 1,60 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 3,11 90,19 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -f -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 2,24 71,46 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -f -00 WYK-SEUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 134,00 9,38 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -g -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,65 1,65 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 5,50 159,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -g -00 WYK-SEUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 137,00 9,59 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -h -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,30 0,30 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -h -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 1,00 31,90 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 25,00 1,75 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -g -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,45 0,45 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -g -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 1,50 47,85 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 37,00 2,59 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -l -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,09 3,09 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -l -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 10,30 339,90 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -l -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 257,00 17,99 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -n -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,30 0,30 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -n -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 1,00 31,90 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -n -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 25,00 1,75 1,00
Lipiny 12-20-1-02-99 -i -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,40 0,40 1,00




Lipiny 12-20-1-02-99 -i -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg 3 HM 1,35 43,07 1,00
Lipiny 12-20-1-02-99 -i -00 WYK-StUPL Przygot. stupkoéw lisciastych 1 SZT 34,00 2,38 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 3,00 3,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 8,80 255,20 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -b -00 WYK-StUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 200,00 14,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -j -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciaggnik | = - H 3,00 3,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -j -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 5,60 178,64 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -j -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg 1 HM 4,90 142,10 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -j -00 WYK-StUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 280,00 19,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -c -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 3,00 3,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 11,50 333,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 270,00 18,90 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -h -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 2,00 2,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 5,15 149,35 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 120,00 8,40 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -i -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 1,00 1,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -i -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,00 87,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 68,00 4,76 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -c -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 1,00 1,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,40 127,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 104,00 7,28 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 1,00 1,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,90 84,10 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych 1 SZT 68,00 4,76 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -g -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 3,00 3,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 12,00 348,00 1,00




Osieciny 12-20-1-04-356 -g -00 WYK-StUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 272,00 19,04 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,00 2,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 4,40 127,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 WYK-StUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 106,00 7,42 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,00 2,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 7,55 218,95 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -a -00 WYK-StUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 175,00 12,25 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,00 2,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 7,50 217,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -a -00 WYK-SEUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 178,00 12,46 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -f -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,00 2,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 6,60 191,40 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -f -00 WYK-SEUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 172,00 12,04 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -01 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 4,00 4,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 10,80 313,20 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 240,00 16,80 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -99 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 4,00 4,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 15,00 435,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 318,00 22,26 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,00 2,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 6,20 179,80 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 132,00 9,24 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -99 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 4,00 4,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 13,50 391,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 310,00 21,70 1,00
Lipiny 12-20-1-02-118 -g -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,92 3,92 1,00




OCHRL

Lipiny 12-20-1-02-118 -g -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 13,08 156,96 1,00
Lipiny 12-20-1-02-135 -d -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 5,68 5,68 1,00
Lipiny 12-20-1-02-135 -d -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 18,93 227,16 1,00
Lipiny 12-20-1-02-137 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,31 0,31 1,00
Lipiny 12-20-1-02-137 -a -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,04 12,48 1,00
Lipiny 12-20-1-02-158 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,55 0,55 1,00
Lipiny 12-20-1-02-158 -b -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,82 21,84 1,00
Lipiny 12-20-1-02-158 -d -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,82 3,82 1,00
Lipiny 12-20-1-02-158 -d -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 12,75 153,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-186 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,24 0,24 1,00
Lipiny 12-20-1-02-186 -b -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 0,80 9,60 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,83 0,83 1,00
Lipiny 12-20-1-02-66 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 2,76 33,12 1,00
Lipiny 12-20-1-02-78 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,63 1,63 1,00
Lipiny 12-20-1-02-78 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 5,44 65,28 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,73 2,73 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 9,10 109,20 1,00
Lipiny 12-20-1-02-81 -d -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,44 1,44 1,00
Lipiny 12-20-1-02-81 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 4,81 57,72 1,00
Lipiny 12-20-1-02-85 -h -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,60 0,60 1,00
Lipiny 12-20-1-02-85 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,99 23,88 1,00
Lipiny 12-20-1-02-85 -l -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,37 0,37 1,00
Lipiny 12-20-1-02-85 -l -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,24 14,88 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,75 0,75 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 2,50 30,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-89 -g -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,04 1,04 1,00




Lipiny 12-20-1-02-89 -g -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 3,45 41,40 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,15 1,15 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -b -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 3,84 46,08 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -h -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,90 0,90 1,00
Lipiny 12-20-1-02-92 -h -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 3,00 36,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -f -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,42 2,42 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 8,08 96,96 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -k -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,51 2,51 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 8,38 100,56 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -n -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,60 0,60 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -n -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 2,00 24,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-99 -i -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,63 0,63 1,00
Lipiny 12-20-1-02-99 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 2,11 25,32 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -f -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,14 1,14 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 3,80 45,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -j -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,31 1,31 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 4,36 52,32 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -l -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,87 1,87 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -l -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 6,22 74,64 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -i -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,86 3,86 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 12,87 154,44 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -0 -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,90 0,90 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -0 -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 3,00 36,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -f -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 4,14 4,14 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 13,80 165,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-367 -h -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,51 0,51 1,00




Osieciny 12-20-1-04-367 -h -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,70 20,40 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,86 1,86 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -a -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 6,20 74,40 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,96 0,96 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -a -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 3,20 38,40 1,00
Lipiny 12-20-1-02-162 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 44,55 44,55 1,00
Lipiny 12-20-1-02-162 -a -00 KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia H 221,27 221,27 1,00
Lipiny 12-20-1-02-162 -a -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 80,00 5,60 1,00
Lipiny 12-20-1-02-60 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 39,50 39,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02-60 -a -00 KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia H 197,52 197,52 1,00
Lipiny 12-20-1-02-60 -a -00 WYK-SEUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 60,00 4,20 1,00
Osieciny 12-20-1-04-347 -d -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,00 3,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-347 -d -00 KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia H 15,00 15,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-347 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 10,00 0,70 1,00
Osieciny 12-20-1-04-349 -h -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,00 3,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-349 -h -00 KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia H 15,00 15,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-349 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 10,00 0,70 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -d -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,00 2,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -d -00 KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia H 10,00 10,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 5,00 0,35 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -i -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,00 1,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -i -00 KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia H 10,00 10,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 10,00 0,70 1,00
Osieciny 12-20-1-04-360 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 10,00 10,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-360 -b -00 KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia H 50,00 50,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-360 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 10,00 0,70 1,00




Osieciny 12-20-1-04-370 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,00 2,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-370 -a -00 KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia H 10,00 10,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-370 -a -00 WYK-StUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 10,00 0,70 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -01 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,00 2,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -01 KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia H 10,00 10,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -01 WYK-StUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 10,00 0,70 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 0,40 0,40 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 4,00 1,60 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 4,00 0,40 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 0,60 0,60 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 6,00 2,40 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 6,00 0,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 1,00 1,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 10,00 4,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00 1,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 0,40 0,40 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 4,00 1,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 4,00 0,40 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 0,20 0,20 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 2,00 0,80 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 2,00 0,20 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 12,00 12,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe H 13,00 13,00 1,00
oroz Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 7,00 7,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe H 46,00 46,00 1,00
-Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 15,00 15,00 1,00




Lipiny 12-20-1-02- - - LICZ-OWAD licz.owad z drzewa $cigtego SZT 30,00 90,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 10,00 10,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - LICZ-OWAD licz.owad z drzewa $cietego SZT 20,00 60,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 2,00 2,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - SZUK-OWA2 probne poszukiw.owad.w $cidtce SZT 2,00 6,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 2,00 2,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - SZUK-OWA2 probne poszukiw.owad.w $cidtce SZT 2,00 6,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 12,50 12,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe H 100,00 100,00 1,00
O-SMIECI
Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 15,00 15,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe H 120,00 120,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. M3P 20,00 1,80 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy M3P 20,00 5,20 1,00
O-SPALGAL
Osieciny 12-20-1-04- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. M3P 30,00 2,70 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy M3P 30,00 7,80 1,00
Lipiny 12-20-1-02-105 -j -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 1,00 1,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-105 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,09 1,10 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 1,00 1,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,41 5,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 3,00 3,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 3,00 3,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-379 -j -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem HA 3,06 27,54 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -a -99 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem HA 4,68 42,12 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -c -99 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem HA 6,15 55,35 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -f -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem HA 0,28 2,52 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 5,00 5,00 1,00




P-INNE

Osieciny 12-20-1-04- - - KOR-NIZ Zbiér i niszcz.zasied. kory M3P 40,00 15,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe H 8,00 8,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - WYW-TAB wywiesz.tablic ostrzegawczych SZT 46,00 92,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe H 6,00 6,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - WYW-TAB wywiesz.tablic ostrzegawczych SZT 6,00 6,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 8,00 8,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe H 100,00 100,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 20,00 20,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe H 52,00 52,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-109 -a -00 PORZ-PASK Porzgdkowanie pasoéw p.poz 30m KMTR 0,19 19,95 1,00
Lipiny 12-20-1-02-135 -c -00 PORZ-PASK Porzadkowanie pasoéw p.poz 30m KMTR 0,17 17,85 1,00
Lipiny 12-20-1-02-136 -a -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,36 2,16 1,00
Lipiny 12-20-1-02-137 -g -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie pasoéw p.poz bez KMTR 0,19 1,14 1,00
Lipiny 12-20-1-02-138 -d -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,11 0,66 1,00
Lipiny 12-20-1-02-138 -g -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,17 1,02 1,00
Lipiny 12-20-1-02-139 -c -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,11 0,66 1,00
Lipiny 12-20-1-02-140 -h -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,16 0,96 1,00
Lipiny 12-20-1-02-141 -o -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,27 1,62 1,00
Lipiny 12-20-1-02-161 -b -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,13 0,78 1,00
Lipiny 12-20-1-02-161 -c -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,13 0,78 1,00
Lipiny 12-20-1-02-163 -b -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,09 0,54 1,00
Lipiny 12-20-1-02-62 -a -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,81 4,86 1,00
Lipiny 12-20-1-02-63 -a -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,28 1,68 1,00
Lipiny 12-20-1-02-63 -c -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,45 2,70 1,00
Lipiny 12-20-1-02-69 -d -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,15 0,90 1,00




Lipiny 12-20-1-02-69 -l -00 PORZ-PASK Porzadkowanie paséw p.poz 30m KMTR 0,08 8,40 1,00
Lipiny 12-20-1-02-69 -0 -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie pasoéw p.poz bez KMTR 0,37 2,22 1,00
Lipiny 12-20-1-02-70 -a -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,18 1,08 1,00
Lipiny 12-20-1-02-70 -c -00 PORZ-PASK Porzadkowanie paséw p.poz 30m KMTR 0,29 30,45 1,00
Lipiny 12-20-1-02-70 -d -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,15 0,90 1,00
Lipiny 12-20-1-02-79 -b -99 PORZ-PBZK Porzadkowanie pasoéw p.poz bez KMTR 0,47 2,82 1,00
Lipiny 12-20-1-02-79 -c -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,07 0,42 1,00
Lipiny 12-20-1-02-79 -} -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie pasoéw p.poz bez KMTR 0,22 1,32 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -a -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,62 3,72 1,00
Lipiny 12-20-1-02-84 -a -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,05 0,30 1,00
Lipiny 12-20-1-02-85 -b -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,12 0,72 1,00
Lipiny 12-20-1-02-85 -g -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,04 0,24 1,00
Lipiny 12-20-1-02-85 -h -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,05 0,30 1,00
Lipiny 12-20-1-02-85 -j -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,10 0,60 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -f -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,09 0,54 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -j -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,45 2,70 1,00
Lipiny 12-20-1-02-90 -m -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,17 1,02 1,00
Lipiny 12-20-1-02-91 -a -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,09 0,54 1,00
Lipiny 12-20-1-02-91 -b -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,12 0,72 1,00
Lipiny 12-20-1-02-91 -i -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,23 1,38 1,00
Lipiny 12-20-1-02-96 -h -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,10 0,60 1,00
Lipiny 12-20-1-02-97 -c -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,13 0,78 1,00
Lipiny 12-20-1-02-97 -g -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,30 1,80 1,00
Lipiny 12-20-1-02-97 -h -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,19 1,14 1,00
Lipiny 12-20-1-02-97 -i -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie pasoéw p.poz bez KMTR 0,24 1,44 1,00
Lipiny 12-20-1-02-97 -k -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie pasoéw p.poz bez KMTR 0,38 2,28 1,00




OCHRP

Lipiny 12-20-1-02-98 -a -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,01 0,06 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -c -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie pasoéw p.poz bez KMTR 0,24 1,44 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -d -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,08 0,48 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -f -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie pasoéw p.poz bez KMTR 0,11 0,66 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -h -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,02 0,12 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -i -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie pasoéw p.poz bez KMTR 0,15 0,90 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -j -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,02 0,12 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -c -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie pasoéw p.poz bez KMTR 0,18 1,08 1,00
Osieciny 12-20-1-04-345 -f -00 PORZ-PASK Porzadkowanie paséw p.poz 30m KMTR 0,08 8,40 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -g -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,18 1,08 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -b -00 PORZ-PASK Porzadkowanie paséw p.poz 30m KMTR 0,10 10,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,11 0,66 1,00
Osieciny 12-20-1-04-356 -k -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,65 3,90 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -f -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,18 1,08 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -h -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,36 2,16 1,00
Osieciny 12-20-1-04-357 -j -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,34 2,04 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -f -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,09 0,54 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -g -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,10 0,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -m -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,10 0,60 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -s -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,15 0,90 1,00
Osieciny 12-20-1-04-362 -g -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,27 1,62 1,00
Osieciny 12-20-1-04-362 -i -00 PORZ-PASK Porzadkowanie paséw p.poz 30m KMTR 0,03 3,15 1,00
Osieciny 12-20-1-04-362 -n -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,20 1,20 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -b -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,29 1,74 1,00
Osieciny 12-20-1-04-366 -c -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,05 0,30 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -f -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,17 1,02 1,00




P-POZAR

Osieciny 12-20-1-04-370 -d -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,22 1,32 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -a -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie pasoéw p.poz bez KMTR 0,09 0,54 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -b -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,61 3,66 1,00
Osieciny 12-20-1-04-371 -i -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie pasoéw p.poz bez KMTR 0,05 0,30 1,00
Osieciny 12-20-1-04-373 -f -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,50 3,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -b -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie pasoéw p.poz bez KMTR 0,27 1,62 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -i -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez KMTR 0,18 1,08 1,00
Lipiny 12-20-1-02-136 -d -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,21 6,30 1,00
Lipiny 12-20-1-02-71 -a -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,12 2,64 1,00
Lipiny 12-20-1-02-72 -a -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 1,29 28,38 1,00
Lipiny 12-20-1-02-98 -f -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,31 9,30 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -a -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,40 12,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -d -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,44 13,20 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -f -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,43 15,05 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -l -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,18 6,30 1,00
Osieciny 12-20-1-04-362 -a -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,13 4,55 1,00
Osieciny 12-20-1-04-362 -j -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,30 10,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -n -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,30 10,50 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -d -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,53 18,55 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -i -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,24 8,40 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -a -99 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,24 8,40 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -c -99 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 1,14 39,90 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -f -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel HA 0,45 13,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 1,00 1,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe H 13,00 13,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 1,00 1,00 1,00




Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 1,00 1,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 1,00 1,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 24,00 24,00 1,00

UT-WODA

Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 1,00 1,00 1,00

Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 24,00 24,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-67 -i -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 4,00 1,00

Osieciny 12-20-1-04-359 -k -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 5,00 1,00

e Osieciny 12-20-1-04-362 -f -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 44,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-375 -b -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 5,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-104 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 247,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-104 -c -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | - H 3,00 3,00 1,00

1B Lipiny 12-20-1-02-104 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 6,00 6,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -i -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 1 M3 340,00 1,00

Osieciny 12-20-1-04-362 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 261,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-98 -n -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 3 M3 72,00 1,00

ey Osieciny 12-20-1-04-373 -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 360,00 1,00
IID Osieciny 12-20-1-04-347 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 214,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-110 -f -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 2 M3 293,00 1,00

A Lipiny 12-20-1-02-65 -d -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 2 M3 253,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -a -99 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 205,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-109 -a -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 3 M3 774,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-109 -a -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = ---- H 1,00 1,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-109 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 2,00 2,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-118 -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 693,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-118 -g -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = ---- H 3,00 3,00 1,00




Lipiny 12-20-1-02-118 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 6,00 6,00 1,00

AU Lipiny 12-20-1-02-135 -d -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 3 M3 761,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-135 -d -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = ---- H 1,00 1,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-135 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 2,00 2,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-182 -j -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 3 M3 93,00 1,00

Osieciny 12-20-1-04-356 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 144,00 1,00

Osieciny 12-20-1-04-369 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 236,00 1,00

Osieciny 12-20-1-04-378 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 597,00 1,00

Osieciny 12-20-1-04-366 -f -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 465,00 1,00

e Osieciny 12-20-1-04-368 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 382,00 1,00
IVD Osieciny 12-20-1-04-359 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 224,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - PODWOZ-D3 Podwoz drewna pow. 1000m 1 M3 25,00 25,00 1,00

o Osieciny 12-20-1-04- - - PODWOZ-D3 Podwéz drewna pow. 1000m 1 M3 100,00 100,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 12,00 12,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ POZ Prace wyk.recznie z uz.pilarki 1 H 24,00 24,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 48,00 48,00 1,00

PosP Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 18,00 18,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - GODzZ POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki 1 H 16,00 16,00 1,00

Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 32,00 32,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02- - - CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 3 M3 715,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = --- H 33,00 33,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 99,00 99,00 1,00

R Osieciny 12-20-1-04- - - CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 132,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | - H 50,00 50,00 1,00

Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 50,00 50,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02- - - CWDPN Catkow. wyrob drewna pitg,niz 3 M3 827,00 1,00

DTD




POz

Osieciny 12-20-1-04- - - CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 235,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 50,00 1,00
PTW
Osieciny 12-20-1-04- - - CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 50,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-72 -a -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 3 M3 176,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-72 -c -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 3 M3 31,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-85 -t -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 3 M3 274,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-85 -t -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = ---- H 1,50 1,50 1,00
Lipiny 12-20-1-02-85 -t -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 3,00 3,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-347 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 143,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-348 -f -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 51,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 85,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 153,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -f -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 142,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 129,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -i -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 41,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -k -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 27,00 1,00
TPP Osieciny 12-20-1-04-361 -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 76,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-362 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 139,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-362 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 23,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-362 -k -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 62,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-363 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 19,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-364 -n -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 38,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 79,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 107,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-369 -i -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 46,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 48,00 1,00




Osieciny 12-20-1-04-379 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 145,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -a -99 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 233,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -c -99 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 243,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-380 -f -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 55,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-102 -0 -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 20,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-140 -g -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 47,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-162 -f -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 74,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-185 -f -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 122,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-80 -d -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 34,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02-86 -f -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 60,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-355 -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 3,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-358 -m -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 18,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-359 -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 33,00 1,00
TWP Osieciny 12-20-1-04-361 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 88,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -p -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 57,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -r -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 7,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-361 -r -00 GODz POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = ----- H 8,00 8,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-362 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 36,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-362 -i -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 19,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-362 -m -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 44,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-365 -k -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 94,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -i -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 17,00 1,00
Osieciny 12-20-1-04-372 -i -00 GODz POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = - H 12,00 12,00 1,00
Lipiny 12-20-1-02- - - ZRYWKA Zrywka drewna | - M3 5620,00 1,00
2 Osieciny 12-20-1-04- - - ZRYWKA Zrywka drewsna | - M3 6399,00 1,00




Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 14,00 14,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 194,00 194,00 1,00
UTRZ UT-TURYST

Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 10,00 10,00 1,00

Osieciny 12-20-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 50,00 50,00 1,00

Lipiny 12-20-1-02-186 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe 16,00 16,00 1,00
ZAD Z-PIELK

Osieciny 12-20-1-04-363 -l -00 GODZ RH8 Prace godzinowe 16,00 16,00 1,00

Wartos¢ zaplanowanych prac godzinowych w zaznaczonych na zielono grupach czynnosci tj.:
w stawke czynnosci, bedgcej podstawg do rozliczenia prac,wg. kosztorysu (zat. 2.2 do SIWZ) zgodng ze standardem wykonawstwa i odbioru prac (zat. 4 do SIWZ)

GODZ RH8; GODZ MH8; GODZ MH23 powinna by¢ wliczona odpowiednio




