Opis przedmiotu zamoéwienia zal. nr 3.1.4 do oferty
w przetargu nr: Z.270.1.2.2020, czes¢ zamowienia (pakiet): 4

llos¢ Wsp.

Dziat Grupa czynn. Leéni;\tz\g:]ltsazr:é’rkall Adres czy}:lz(tj)s'ci Nazwa czynnosci tiltgr?ci)es’rli J.M. llosé norr;i(;god trut::los'
Dab 12-20-2-07-107 -c -00 CP-SZTIL2 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 2,81 85,71 1,00
Dab 12-20-2-07-107 -h -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 1,49 45,45 1,00
Dab 12-20-2-07-108 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 3,81 129,54 1,00
Dab 12-20-2-07-18 -c -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 0,75 22,88 1,00
Dab 12-20-2-07-28 -j -00 CP-SZTIL2 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 0,59 18,00 1,00
Dab 12-20-2-07-33 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 4,34 147,56 1,00
Dab 12-20-2-07-35 -g -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 1,48 45,14 1,00
Dab 12-20-2-07-35 - -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 2,23 68,02 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -y -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 1,27 38,74 1,00
Dab 12-20-2-07-44 -h -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 4,51 137,56 1,00
CP Dab 12-20-2-07-46 -h -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 2,71 82,66 1,00
Dab 12-20-2-07-49 -b -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 0,44 13,42 1,00
Ruda 12-20-2-08-109 -a -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,54 145,14 1,00
Ruda 12-20-2-08-116 -g -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 3,10 105,40 1,00
Ruda 12-20-2-08-117A -c -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 0,13 3,97 1,00
Ruda 12-20-2-08-117A -h -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,17 5,78 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,05 1,70 1,00
Ruda 12-20-2-08-72 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,36 12,24 1,00
Ruda 12-20-2-08-76 -c -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 3,74 261,80 1,00
Ruda 12-20-2-08-77 -b -00 CP-NAT2 CP mtod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 0,79 49,77 1,00
Ruda 12-20-2-08-77 -g -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,99 139,30 1,00
Dab 12-20-2-07-17 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,12 3,90 1,00




Dab 12-20-2-07-85 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,71 23,08 1,00
Dab 12-20-2-07-85 -k -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,20 6,50 1,00
Ruda 12-20-2-08-95 -d -00 CW-FORM formowanie drzewek w uprawach 1 TSZT 0,42 3,78 1,00
o Ruda 12-20-2-08-95 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,53 17,23 1,00
Ruda 12-20-2-08-98 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,05 66,63 1,00
Ruda 12-20-2-08-98 -n -00 CW-FORM formowanie drzewek w uprawach 1 TSZT 0,52 4,68 1,00
Ruda 12-20-2-08-98 -n -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,65 21,13 1,00
Dab 12-20-2-07-17 -f -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 2,26 81,36 0,60
Dab 12-20-2-07-28 -g -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<lm.n | - HA 0,53 11,45 0,60
Dab 12-20-2-07-4 -d -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1lm.n | - HA 1,17 25,27 0,60
Dab 12-20-2-07-85 -b -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 3,40 87,72 0,60
Ruda 12-20-2-08-116 -c -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 0,57 20,52 0,60
Ruda 12-20-2-08-13 -a -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 0,89 32,04 0,60
MAPORZ Ruda 12-20-2-08-24 -d -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 0,34 12,24 0,60
Ruda 12-20-2-08-26 -k -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 0,80 28,80 0,60
Ruda 12-20-2-08-27 -r -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 0,57 20,52 0,60
Ruda 12-20-2-08-76 -f -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 3,51 126,36 0,60
Ruda 12-20-2-08-76 -g -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 1,99 71,64 0,60
Ruda 12-20-2-08-95 -c -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 0,43 15,48 0,60
Ruda 12-20-2-08-95 -i -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 1,41 50,76 0,60
12-20-2-07-16 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,22 28,06 1,00

12-20-2-07-16 -b -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek 1 TSZT 1,22 1,27 1,00

12-20-2-07-16 -b -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 1,22 1,47 1,00

12-20-2-07-108 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 7,50 7,50 1,00

12-20-2-07-108 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,60 64,80 1,00




12-20-2-07-108 -c -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 3,60 2,80 1,00
12-20-2-07-108 -c -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 3,60 0,90 1,00
12-20-2-07-108 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 1,00 1,00 1,00
12-20-2-07-108 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 21,42 182,07 1,00
12-20-2-07-108 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,70 12,60 1,00
12-20-2-07-108 -f -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT 21,42 6,43 1,00
12-20-2-07-108 -f -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 22,12 4,41 1,00
12-20-2-07-108 -f -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 22,12 5,53 1,00
12-20-2-08-109 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 9,00 9,00 1,00
12-20-2-08-109 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 11,48 206,64 1,00
12-20-2-08-109 -b -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 11,48 5,58 1,00
12-20-2-08-109 -b -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 11,48 2,87 1,00
12-20-2-08-72 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 5,00 5,00 1,00
12-20-2-08-72 -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 10,80 91,80 1,00
12-20-2-08-72 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,40 7,20 1,00
12-20-2-08-72 -b -00 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT 10,80 3,24 1,00
12-20-2-08-72 -b -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 11,20 3,22 1,00
12-20-2-08-72 -b -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 11,20 2,80 1,00
12-20-2-07-29 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 3,31 3,31 1,00
12-20-2-07-29 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,96 91,08 1,00
12-20-2-07-29 -f -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek TSZT 3,96 1,89 1,00
12-20-2-07-29 -f -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 3,96 0,99 1,00
12-20-2-07-43 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 5,34 5,34 1,00
12-20-2-07-43 -c¢ -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 1,35 12,96 1,00
12-20-2-07-43 -c¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 8,19 188,37 1,00
12-20-2-07-43 -c¢ -00 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT 1,35 0,41 1,00




HOD

12-20-2-07-43 -c¢ -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek TSZT 9,54 3,98 1,00
12-20-2-07-43 -c -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 9,54 2,39 1,00
12-20-2-07-50 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 2,00 2,00 1,00
12-20-2-07-50 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 20,97 178,25 1,00
12-20-2-07-50 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,00 18,00 1,00
12-20-2-07-50 -a -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT 20,97 6,29 1,00
12-20-2-07-50 -a -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 21,97 5,43 1,00
12-20-2-07-50 -a -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 21,97 5,49 1,00
12-20-2-07-50 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 2,00 2,00 1,00
12-20-2-07-50 -d -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 17,91 152,24 1,00
12-20-2-07-50 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,75 13,50 1,00
12-20-2-07-50 -d -00 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT 17,91 5,37 1,00
12-20-2-07-50 -d -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 18,66 5,05 1,00
12-20-2-07-50 -d -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 18,66 4,67 1,00
12-20-2-07-89 -h -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 11,67 99,20 1,00
12-20-2-07-89 -h -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,40 7,20 1,00
12-20-2-07-89 -h -01 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT 11,61 3,48 1,00
12-20-2-07-89 -h -01 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 12,07 3,31 1,00
12-20-2-07-89 -h -01 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 12,07 3,02 1,00
12-20-2-08-115 -h -01 GODZ RH8 Prace godzinowe H 8,00 8,00 1,00
12-20-2-08-115 -h -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 17,64 149,94 1,00
12-20-2-08-115 -h -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,10 19,80 1,00
12-20-2-08-115 -h -01 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT 17,64 5,29 1,00
12-20-2-08-115 -h -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek TSZT 18,74 5,07 1,00
12-20-2-08-115 -h -01 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 18,74 4,69 1,00
12-20-2-08-12A -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe H 6,00 6,00 1,00




12-20-2-08-12A -d -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 18,72 159,12 1,00
12-20-2-08-12A -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,15 20,70 1,00
12-20-2-08-12A -d -01 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT 18,72 5,62 1,00
12-20-2-08-12A -d -01 | TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 18,74 5,22 1,00
12-20-2-08-12A -d -01 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 19,87 4,97 1,00
12-20-2-08-15 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 10,00 10,00 1,00
12-20-2-08-15 -m -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 17,82 151,47 1,00
12-20-2-08-15 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,00 54,00 1,00
12-20-2-08-15 -m -00 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT 17,82 5,35 1,00
12-20-2-08-15 -m -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 20,82 5155 1,00
12-20-2-08-15 -m -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 20,82 5,21 1,00
12-20-2-08-77 -d -99 GODZ RH8 Prace godzinowe H 5,00 5,00 1,00
12-20-2-08-77 -d -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 22,35 469,35 1,00
12-20-2-08-77 -d -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,75 31,50 1,00
12-20-2-08-77 -d -99 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 24,10 3,50 1,00
12-20-2-08-78 -b -99 GODZ RH8 Prace godzinowe H 5,00 5,00 1,00
12-20-2-08-78 -b -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 20,25 425,25 1,00
12-20-2-08-78 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,11 73,98 1,00
12-20-2-08-78 -b -99 TRAN-SADS8 transport sadzonek TSZT 24,36 4,03 1,00
Dab 12-20-2-07-102 -h -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,26 45,36 1,00
Dab 12-20-2-07-102 -h -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,33 11,88 1,00
Dab 12-20-2-07-104 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,97 34,92 1,00
Dab 12-20-2-07-106 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,61 129,96 1,00
Dab 12-20-2-07-108 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,89 32,04 1,00
Dab 12-20-2-07-108 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,52 18,72 1,00
Dab 12-20-2-07-108 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,52 90,72 1,00




PIEL

Dab 12-20-2-07-16 -b -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,18 3,33 1,00
Dab 12-20-2-07-20 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,77 63,72 1,00
Dab 12-20-2-07-21 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,86 30,96 1,00
Dab 12-20-2-07-29 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,66 27,72 1,00
Dab 12-20-2-07-43 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,54 55,44 1,00
Dab 12-20-2-07-4A -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,43 15,48 1,00
Dab 12-20-2-07-4A - -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,35 14,70 1,00
Dab 12-20-2-07-4A -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,20 7,20 1,00
Dab 12-20-2-07-52 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,70 97,20 1,00
Dab 12-20-2-07-5 -d -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,76 27,36 1,00
Dab 12-20-2-07-5 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,08 38,88 1,00
Dab 12-20-2-07-6 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,49 20,58 1,00
Dab 12-20-2-07-6 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,49 17,64 1,00
Dab 12-20-2-07-85 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,40 14,40 1,00
Dab 12-20-2-07-89 -h -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,37 49,32 1,00
Ruda 12-20-2-08-109 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,64 59,04 1,00
Ruda 12-20-2-08-109 -d -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,76 63,36 1,00
Ruda 12-20-2-08-111 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,15 5,40 1,00
Ruda 12-20-2-08-115 -h -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,18 78,48 1,00
Ruda 12-20-2-08-116 -k -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00 36,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-12A -d -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,31 83,16 1,00
Ruda 12-20-2-08-13 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,33 13,86 1,00
Ruda 12-20-2-08-15 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,20 43,20 1,00
Ruda 12-20-2-08-15 -m -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 2,48 39,68 1,00
Ruda 12-20-2-08-22 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,49 17,64 1,00
Ruda 12-20-2-08-22 -c¢ -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,70 25,20 1,00




Ruda 12-20-2-08-22 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,40 14,40 1,00
Ruda 12-20-2-08-24 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,37 13,32 1,00
Ruda 12-20-2-08-25 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,72 61,92 1,00
Ruda 12-20-2-08-26 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,84 35,28 1,00
Ruda 12-20-2-08-26 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,63 22,68 1,00
Ruda 12-20-2-08-2A -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,20 8,40 1,00
Ruda 12-20-2-08-2A -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,20 3,70 1,00
Ruda 12-20-2-08-2A -w -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,18 7,56 1,00
Ruda 12-20-2-08-41 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,19 6,84 1,00
Ruda 12-20-2-08-42 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,40 14,40 1,00
Ruda 12-20-2-08-55 -d -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,71 97,56 1,00
Ruda 12-20-2-08-58 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,45 18,90 1,00
Ruda 12-20-2-08-59 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,47 16,92 1,00
Ruda 12-20-2-08-72 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,28 46,08 1,00
Ruda 12-20-2-08-90 -f -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,64 59,04 1,00
Ruda 12-20-2-08-91 -g -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,90 68,40 1,00
Ruda 12-20-2-08-94 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,20 79,20 1,00
Ruda 12-20-2-08-95 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,64 131,04 1,00
Ruda 12-20-2-08-96 -d -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,03 37,08 1,00
Ruda 12-20-2-08-97 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 4,44 159,84 1,00
Ruda 12-20-2-08-98 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,11 75,96 1,00
Ruda 12-20-2-08-98 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,41 14,76 1,00
Ruda 12-20-2-08-9 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,19 6,84 1,00

12-20-2-08-27A -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,25 5,50 1,00

12-20-2-08-27A -d -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek TSZT 0,25 2,05 1,00

12-20-2-08-27A -d -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych TSZT 0,25 0,06 1,00




12-20-2-08-23 -i -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,48 0,48 1,00
12-20-2-08-23 -i -00 GRODZ-SNB Grodz.upraw siat.nowg bobry HM 1,60 46,40 1,00
12-20-2-08-23 - -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych sSzZT 34,00 2,38 1,00

12-20-2-08- - - CzZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek legowych SZT 7,00 1,40 1,00

12-20-2-08- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 0,70 0,70 1,00
12-20-2-07-108 -c -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,00 2,00 1,00
12-20-2-07-108 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 3,00 87,00 1,00
12-20-2-07-16 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,00 2,00 1,00
12-20-2-07-16 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 1,80 52,20 1,00
12-20-2-07-29 -f -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,00 2,00 1,00
12-20-2-07-29 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 2,70 78,30 1,00
12-20-2-07-43 -c¢ -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 2,00 2,00 1,00
12-20-2-07-43 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 3,40 98,60 1,00
12-20-2-08-109 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,24 3,24 1,00
12-20-2-08-109 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 10,80 313,20 1,00
12-20-2-08-109 -b -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 260,00 18,20 1,00
12-20-2-08-15 -m -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,60 0,60 1,00
12-20-2-08-15 -m -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 2,00 58,00 1,00
12-20-2-08-15 -m -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 49,00 3,43 1,00
12-20-2-08-77 -d -99 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,39 3,39 1,00
12-20-2-08-77 -d -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 11,30 360,47 1,00
12-20-2-08-77 -d -99 WYK-StUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 250,00 17,50 1,00
12-20-2-08-78 -b -99 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,17 3,17 1,00
12-20-2-08-78 -b -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatkg starg HM 9,60 306,24 1,00
12-20-2-08-78 -b -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 220,00 15,40 1,00




12-20-2-07-100 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,36 0,36 1,00
12-20-2-07-100 -b -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,20 14,40 1,00
12-20-2-07-104 -h -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,60 0,60 1,00
12-20-2-07-104 -h -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 2,00 24,00 1,00
12-20-2-07-108 -d -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,14 1,14 1,00
12-20-2-07-108 -d -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 3,80 45,60 1,00
12-20-2-07-16 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,56 0,56 1,00
12-20-2-07-16 -a -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,85 22,20 1,00
12-20-2-07-16 -d -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,36 0,36 1,00
12-20-2-07-16 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,20 14,40 1,00
12-20-2-07-33 -g -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,39 0,39 1,00
12-20-2-07-33 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,30 15,60 1,00
12-20-2-07-85 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 4,14 4,14 1,00
12-20-2-07-85 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 13,80 165,60 1,00
12-20-2-07-85 -k -99 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,30 0,30 1,00
12-20-2-07-85 -k -99 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,00 12,00 1,00
12-20-2-07-86 -g -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,60 3,60 1,00
12-20-2-07-86 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 12,00 144,00 1,00
12-20-2-08-115 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,54 0,54 1,00
12-20-2-08-115 -b -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,80 21,60 1,00
12-20-2-08-115 -f -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,51 0,51 1,00
12-20-2-08-115 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,70 20,40 1,00
12-20-2-08-115 -g -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,62 1,62 1,00
12-20-2-08-115 -g -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 5,40 64,80 1,00
12-20-2-08-15A -l -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,33 0,33 1,00
12-20-2-08-15A -l -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,10 13,20 1,00




OCHRL

12-20-2-08-23 -i -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 2,72 2,72 1,00
12-20-2-08-23 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 9,05 108,60 1,00
12-20-2-08-57 -c -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 0,33 0,33 1,00
12-20-2-08-57 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,10 13,20 1,00
12-20-2-08-57 -f -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 0,45 0,45 1,00
12-20-2-08-57 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,50 18,00 1,00
12-20-2-08-58 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 0,81 0,81 1,00
12-20-2-08-58 -a -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,70 32,40 1,00
12-20-2-08-59 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 0,53 0,53 1,00
12-20-2-08-59 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,75 21,00 1,00
12-20-2-08-73 -c -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 0,78 0,78 1,00
12-20-2-08-73 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,60 31,20 1,00
12-20-2-08-75 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 0,45 0,45 1,00
12-20-2-08-75 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,50 18,00 1,00
12-20-2-08-76 -d -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 0,60 0,60 1,00
12-20-2-08-76 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,00 24,00 1,00
12-20-2-08-97 -f -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 2,22 2,22 1,00
12-20-2-08-97 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 7,40 88,80 1,00
12-20-2-08-98 -c -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 0,54 0,54 1,00
12-20-2-08-98 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,80 21,60 1,00

12-20-2-07- - - GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 14,00 14,00 1,00

12-20-2-07- - - KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia 1 H 70,00 70,00 1,00
12-20-2-08-11 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 6,00 6,00 1,00
12-20-2-08-11 -a -00 KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia 1 H 30,00 30,00 1,00
12-20-2-08-11 -a -00 WYK-SLUPI Przygot. stupkéw iglastych | - SZT 100,00 6,00 1,00
12-20-2-08-11 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych | - SZT 300,00 21,00 1,00




12-20-2-08-15A -l -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik 1 H 0,80 0,80 1,00
12-20-2-08-15A -l -00 KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia 1 H 4,00 4,00 1,00
12-20-2-08-15A -I -00 WYK-SLUPI Przygot. stupkéw iglastych | - SZT 20,00 1,20 1,00
12-20-2-08-15A -I -00 WYK-StUPL Przygot. stupkow liciastych | - SZT 50,00 3,50 1,00
12-20-2-07-102 -h -02 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 0,20 0,20 1,00
12-20-2-07-102 -h -02 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce 1 SZT 2,00 0,80 1,00
12-20-2-07-102 -h -02 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 0,20 1,00
12-20-2-07-102 -m -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 0,20 0,20 1,00
12-20-2-07-102 -m -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce 1 SZT 2,00 0,80 1,00
12-20-2-07-102 -m -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 0,20 1,00
12-20-2-07-108 -f -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 1,20 1,20 1,00
12-20-2-07-108 -f -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce 1 SZT 12,00 4,80 1,00
12-20-2-07-108 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 1,20 1,00
12-20-2-07-108 -g -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 0,20 0,20 1,00
12-20-2-07-108 -g -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce 1 SZT 2,00 0,80 1,00
12-20-2-07-108 -g -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 0,20 1,00
12-20-2-07-108 -i -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 1,20 1,20 1,00
12-20-2-07-108 -i -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce 1 SZT 12,00 4,80 1,00
12-20-2-07-108 -i -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 1,20 1,00
12-20-2-07-124 -c -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 1,90 1,90 1,00
12-20-2-07-124 -c -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce 1 SZT 19,00 7,60 1,00
12-20-2-07-124 -c -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 19,00 1,90 1,00
12-20-2-07-43 -c -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 0,10 0,10 1,00
12-20-2-07-43 -c¢ -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce 1 SZT 1,00 0,40 1,00
12-20-2-07-43 -c¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 1,00 0,10 1,00
12-20-2-07-50 -a -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 1,30 1,30 1,00




12-20-2-07-50 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 13,00 5,20 1,00
12-20-2-07-50 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 13,00 1,30 1,00
12-20-2-07-50 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 1,10 1,10 1,00
12-20-2-07-50 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 11,00 4,40 1,00
12-20-2-07-50 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 11,00 1,10 1,00
12-20-2-07-85 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 1,70 1,70 1,00
12-20-2-07-85 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 17,00 6,80 1,00
12-20-2-07-85 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 17,00 1,70 1,00
12-20-2-07-89 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 0,70 0,70 1,00
12-20-2-07-89 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 7,00 2,80 1,00
12-20-2-07-89 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 7,00 0,70 1,00
12-20-2-08-115 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 1,20 1,20 1,00
12-20-2-08-115 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 12,00 4,80 1,00
12-20-2-08-115 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 12,00 1,20 1,00
12-20-2-08-12A GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 1,30 1,30 1,00
12-20-2-08-12A KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 13,00 5,20 1,00
12-20-2-08-12A PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 13,00 1,30 1,00
12-20-2-08-15 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 1,20 1,20 1,00
12-20-2-08-15 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 12,00 4,80 1,00
12-20-2-08-15 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 12,00 1,20 1,00
12-20-2-08-72 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 0,70 0,70 1,00
12-20-2-08-72 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 7,00 2,80 1,00
12-20-2-08-72 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 7,00 0,70 1,00

12-20-2-07- GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 20,00 20,00 1,00

12-20-2-07- GODZ RH8 Prace godzinowe H 8,00 8,00 1,00

12-20-2-07- GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 20,00 20,00 1,00




12-20-2-07- - - LICZ-OWAD licz.owad z drzewa $cigtego 1 SZT 40,00 120,00 1,00
12-20-2-08- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 30,00 30,00 1,00
12-20-2-08- - - LICZ-OWAD licz.owad z drzewa $cietego 1 SZT 60,00 180,00 1,00
12-20-2-07- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 8,00 8,00 1,00
12-20-2-07- - - SZUK-OWA2 prébne poszukiw.owad.w $cidtce 1 SZT 8,00 24,00 1,00
12-20-2-08- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 6,00 6,00 1,00
12-20-2-08- - - SZUK-OWA2 prébne poszukiw.owad.w $cidtce 1 SZT 6,00 18,00 1,00
Dab 12-20-2-07- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 10,00 10,00 1,00
Dab 12-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 80,00 80,00 1,00
O-SMIECI
Ruda 12-20-2-08- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | - H 10,00 10,00 1,00
Ruda 12-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 80,00 80,00 1,00
Dab 12-20-2-07- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 5,00 0,45 1,00
O-SPALGAL
Dab 12-20-2-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 5,00 1,30 1,00
12-20-2-07- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 5,00 5,00 1,00
12-20-2-08- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 5,00 5,00 1,00
12-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 10,00 10,00 1,00
12-20-2-07- - - WYW-TAB wywiesz.tablic ostrzegawczych 1 SZT 15,00 30,00 1,00
12-20-2-08- - - WYW-TAB wywiesz.tablic ostrzegawczych | - SZT 17,00 34,00 1,00
Dab 12-20-2-07- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 8,00 8,00 1,00
Dab 12-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 24,00 24,00 1,00
PrINNE Ruda 12-20-2-08- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 2,00 2,00 1,00
Ruda 12-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 24,00 24,00 1,00
12-20-2-07-28 -j -00 PORZ-PASK Porzadkowanie paséw p.poz 30m 2 KMTR 0,07 6,30 1,00
12-20-2-07-29A -c -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez 1 KMTR 0,11 0,66 1,00
12-20-2-07-29A -d -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez 1 KMTR 0,10 0,60 1,00




12-20-2-07-29A -f -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez 1 KMTR 0,05 0,30 1,00

12-20-2-07-29A -k -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie pasoéw p.poz bez 1 KMTR 0,09 0,54 1,00

12-20-2-07-29 -c¢ -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez 1 KMTR 0,04 0,24 1,00

12-20-2-08-117C -f -00 PORZ-PASK Porzadkowanie paséw p.poz 30m 3 KMTR 0,03 3,15 1,00

12-20-2-08-117C -i -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez 1 KMTR 0,14 0,84 1,00

12-20-2-08-122A -w -00 | PORZ-PASK Porzadkowanie paséw p.poz 30m 2 KMTR 0,09 8,10 1,00

12-20-2-07-43A -h -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel 2 HA 0,33 9,90 1,00

OCHRP 12-20-2-07-43A - -00 | PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel 1 HA 0,09 108 1,00

12-20-2-07-43A -k -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel 2 HA 0,18 5,40 1,00

12-20-2-07-43A -I -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel 1 HA 0,19 4,18 1,00

12-20-2-07-43A -m -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel 1 HA 0,41 9,02 1,00

12-20-2-07-4A -c -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel 1 HA 0,35 7,70 1,00

12-20-2-08-117C -d -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel 1 HA 0,30 6,60 1,00

12-20-2-08-117C -g -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel 1 HA 0,24 5,28 1,00

12-20-2-08-122A -n -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel 1 HA 0,33 7,26 1,00

12-20-2-08-122A -s -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel 1 HA 0,24 5,28 1,00

Dab 12-20-2-07- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 1,00 1,00 1,00

. Dab 12-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 1,00 1,00 1,00
P-POZAR

Ruda 12-20-2-08- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = --- H 4,00 4,00 1,00

Ruda 12-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 17,00 17,00 1,00

Dab 12-20-2-07- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 2,00 2,00 1,00

Dab 12-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 48,00 48,00 1,00
UT-WODA

Ruda 12-20-2-08- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = ----- H 2,00 2,00 1,00

Ruda 12-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 48,00 48,00 1,00

Dab 12-20-2-07-107 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 5,00 1,00




Dab 12-20-2-07-107 -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 3,00 1,00

Dab 12-20-2-07-18 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 1,00 1,00

Dab 12-20-2-07-28 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 2,00 1,00

Dab 12-20-2-07-35 -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 2,00 1,00

Dab 12-20-2-07-35 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 2,00 1,00

CP-P Dab 12-20-2-07-35 -m -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 2,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -y -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 2,00 1,00

Dab 12-20-2-07-44 -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 2,00 1,00

Dab 12-20-2-07-46 -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 2,00 1,00

Dab 12-20-2-07-49 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 1,00 1,00

Dab 12-20-2-07-84 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 4,00 1,00

Dab 12-20-2-07-84 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 7,00 1,00

Dab 12-20-2-07-17 -f -99 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 555,00 1,00

Dab 12-20-2-07-28 -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 46,00 1,00

Dab 12-20-2-07-4 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 317,00 1,00

" Ruda 12-20-2-08-27 -r -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 135,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-76 -f -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 874,00 1,00

Ruda 12-20-2-08-76 -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 624,00 1,00

Ruda 12-20-2-08-116 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 266,00 1,00

Ruda 12-20-2-08-13 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 286,00 1,00

Ruda 12-20-2-08-24 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 135,00 1,00

A Ruda 12-20-2-08-26 -k -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 298,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-95 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 133,00 1,00

Ruda 12-20-2-08-95 -i -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 542,00 1,00

AU Dab 12-20-2-07-85 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 1386,00 1,00
Dab 12-20-2-07- - - PODWOZ-D3 Podwdéz drewna pow. 1000m M3 7,00 7,00 1,00

DA




v

Ruda 12-20-2-08- - - PODWOZ-D3 Podwo6z drewna pow. 1000m 1 M3 10,00 10,00 1,00

Dab 12-20-2-07- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 15,00 15,00 1,00

Dab 12-20-2-07- - - GODzZ POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki 1 H 16,00 16,00 1,00

Dab 12-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 32,00 32,00 1,00

roeP Ruda 12-20-2-08- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 15,00 15,00 1,00
Ruda 12-20-2-08- - - GODzZ POZ Prace wyk.recznie z uz.pilarki 1 H 16,00 16,00 1,00

Ruda 12-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 32,00 32,00 1,00

Dab 12-20-2-07- - - CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 60,00 1,00

Dab 12-20-2-07- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = --- H 20,00 20,00 1,00

Dab 12-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 20,00 20,00 1,00

o Ruda 12-20-2-08- - - CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 50,00 1,00
Ruda 12-20-2-08- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | - H 15,00 15,00 1,00

Ruda 12-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 60,00 60,00 1,00

Dab 12-20-2-07- - - CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 510,00 1,00

o Ruda 12-20-2-08- - - CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 525,00 1,00
Dab 12-20-2-07- - - CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 50,00 1,00

T Ruda 12-20-2-08- - - CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 20,00 1,00
Dab 12-20-2-07-107 -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 137,00 1,00

Dab 12-20-2-07-124 -c -99 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 38,00 1,00

Dab 12-20-2-07-128 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 197,00 1,00

Dab 12-20-2-07-129 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 178,00 1,00

Dab 12-20-2-07-129 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 193,00 1,00

Dab 12-20-2-07-129 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 189,00 1,00

Dab 12-20-2-07-130 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 506,00 1,00

Dab 12-20-2-07-132 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 393,00 1,00

Dab 12-20-2-07-29 -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 161,00 1,00




POZ

Dab 12-20-2-07-32 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 92,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -ax -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 104,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -bx -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 22,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -cx -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 41,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -dx -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 12,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -f -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 20,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 51,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 37,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A - -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 12,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -k -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 18,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -m -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 31,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -n -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 120,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -0 -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 16,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -p -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 71,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -r -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 5,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -s -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 15,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -w -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 9,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -x -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 16,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -z -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 6,00 1,00
Dab 12-20-2-07-4 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 90,00 1,00
Dab 12-20-2-07-4 -k -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 36,00 1,00
Dab 12-20-2-07-4 -m -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 53,00 1,00
Dab 12-20-2-07-89 -h -99 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 224,00 1,00
Dab 12-20-2-07-89 -} -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 98,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117A -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 17,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117A -k -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 12,00 1,00




TPP

Ruda 12-20-2-08-117A -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 98,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117A -0 -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 59,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117A -r -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 56,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117A -s -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 70,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117A -t -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 22,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117A -w -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 160,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 61,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117B -bx -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 170,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117B -cx -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 34,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117B -0 -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 55,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117B -s -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 48,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117B -t -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz M3 4,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117B -w -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 48,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117B -y -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 28,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 96,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117C -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 70,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117C -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 25,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117C -I -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 50,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117C -0 -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 96,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 40,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 37,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -i -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 90,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -k -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 26,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -I -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 55,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -m -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 26,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -n -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz M3 77,00 1,00




Ruda 12-20-2-08-122A -0 -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 6,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -s -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 25,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -t -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 27,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 26,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122 -i -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 16,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 44,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-2A -w -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 272,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-2A -x -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 33,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-95 -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 94,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-96 -i -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 98,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-99A -i -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 6,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-99A -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 40,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-9 -ax -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 60,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-9 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 230,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-9 -cx -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 32,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-9 -0 -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 21,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-9 -p -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 35,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-9 -r -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 5,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-9 -t -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 28,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-9 -x -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 12,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-9 -y -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 20,00 1,00
Dab 12-20-2-07-104 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 47,00 1,00
Dab 12-20-2-07-132 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 80,00 1,00
Dab 12-20-2-07-132 -b -00 GODz POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = ---- H 95,10 95,10 1,00
Dab 12-20-2-07-28B -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 8,00 1,00
Dab 12-20-2-07-28B -d -00 GODz POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = ----- H 26,40 26,40 1,00




Dab 12-20-2-07-28B -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 3,00 1,00
Dab 12-20-2-07-28B -g -00 GODzZ POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = - H 12,96 12,96 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -hx -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 30,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 23,00 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -l -00 GODzZ POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = ----- H 13,44 13,44 1,00
Dab 12-20-2-07-43A -t -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 24,00 1,00
Dab 12-20-2-07-63 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 10,00 1,00
Dab 12-20-2-07-63 -a -00 GODzZ POZ Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = ----- H 45,96 45,96 1,00
Ruda 12-20-2-08-117A -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 51,00 1,00
TWP Ruda 12-20-2-08-117A -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 24,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117A -c -00 GODzZ POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = ----- H 13,00 13,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117A -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 10,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-117C -f -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 5,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-118 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 66,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-118 -b -00 GODz POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = ----- H 56,00 56,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 16,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -f -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 30,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 22,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-122A -w -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 22,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-91 -f -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 110,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-91 -f -00 GODz POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = - H 82,92 82,92 1,00
Ruda 12-20-2-08-99A -m -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 16,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-9 -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 15,00 1,00
Ruda 12-20-2-08-9 -z -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 8,00 1,00
Dab 12-20-2-07- - - ZRYWKA Zrywka drewsna | - M3 6375,00 1,00
2 Ruda 12-20-2-08- - - ZRYWKA Zrywka drewna | - M3 7044,00 1,00




Ruda 12-20-2-08- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 8,00 8,00 1,00
UTRZ UT-TURYST

Ruda 12-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 45,00 45,00 1,00
ZAD Z-PIELK Ruda 12-20-2-08-40 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe 32,00 32,00 1,00

Warto$¢ zaplanowanych prac godzinowych w zaznaczonych na zielono grupach czynno$ci tj.:

GODZ RH8; GODZ MH8; GODZ MH23 powinna by¢ wliczona

odpowiednio w stawke czynnosci, bedgcej podstawg do rozliczenia prac,wg. kosztorysu (zat. 2.4 do SIWZ) zgodng ze standardem wykonawstwa i odbioru prac (zat. 4

do SIWZ)




