

ZMIANA Nr 1 TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: **„Przebudowa ulic Daszyńskiego, Piłsudskiego i Kościuszki w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap – Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego”**.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), Gmina Miejska Zgorzelec, jako Zamawiający informuje, iż dokonuje zmianę treści SWZ zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1. W Rozdziale III SWZ (Informacje ogólne oraz wymagania dot. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy), zapis ust. 12 otrzymuje brzmienie:
Zamówienie współfinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**.
2. W projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, zapis § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na powołaniu Zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w celu nadzorowania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa ulic Daszyńskiego, Piłsudskiego i Kościuszki w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap”.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**.

Pozostała treść SWZ i jej załączniki pozostają bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia Nr 2021/BZP 00305883/01 z dnia 2021-12-08.

Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.

<https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec>

Z up. Burmistrza Miasta
Edyta Kałuża
(Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych)