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Cztopa, dnia 04.04.2023 r.
Gmina Cztopa
ul. Strzelecka 2
78-630 Cztopa
B.271.5.2023
Wykonawcy
uczestniczqgcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na realizacje zadania pn.: , Przebudowa sieci wodociggowej w Mielecinie i rozbudowa oczyszczalni
sciekéw wraz z infrastrukturg towarzyszgcq w miejscowosci Cztopa” oraz ,,Przebudowa oczyszczalni
Sciekow wraz z infrastrukturqg towarzyszqcg w miejscowosci Cztopa.”

Zamawiajgcy na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawq”, informuje o wptynieciu do
zamawiajgcego w terminie wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W zwigzku z powyZszym zamawiajgcy
przekazuje wykonawcom tres¢ pytan wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

W SWZ ,,Warunki udziatu w postepowaniu” pkt. 15.1.4. Zamawiajgcy wskazat, ze uzna warunek za spet-
niony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skta-
dania ofert co najmniej trzy dokumentacje budowlane/wykonawcze na budowe, przebudowe, rozbu-
dowe, modernizacje czy remont oczyszczalni $ciekdw w technologii modutowej ze stali kwasoodpornej
ze ztozem biologicznym w tym przynajmniej jedng o przepustowosci Qdsr co najmniej 300 m3/d.

Czy Zamawiajacy dopusci spetnienie warunku jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat w okresie ostat-
nich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert jedng dokumentacje budowlang/wykonawczg
na budowe, przebudowe, rozbudowe modernizacje czy remont oczyszczalni sciekdw w technologii mo-
dutowej ze stali kwasoodpornej ze ztozem biologicznym o przepustowosci Qdsr co najmniej 300 m3/d.
Ostatnie lata z uwagi na pandemie COVID — 19 ograniczyty procesy inwestycyjne oraz znaczgco wydtu-
zyly terminy opracowywania dokumentacji projektowych tym uzyskiwanie uzgodnien opinii i zezwo-
len. Z tego powodu wykonawcy majg problem z wykazaniem opracowania w okresie trzech lat trzech
dokumentacji projektowych w przedmiotowej technologii.

Odp.1.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane tj. Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca
wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie jedng dokumentacje
budowlang/wykonawczg na budowe, przebudowe, rozbudowe modernizacje czy remont oczyszczalni
Sciekdw w technologii modutowej ze stali kwasoodpornej ze ztozem biologicznym zgodnej z
zatozeniami dokumentacji przetargowej o przepustowosci Qdsr co najmniej 300 m3/d.



Pytanie nr 2

Prosze o doprecyzowanie zakresu robdt podlegajgcemu realizacji w I i Il etapie. Czy etapy | i [l obejmujg

rowniez:

a) Wykonanie wiaty granulatu wraz z podtozem, fundamentem, utwardzeniem, robotami
budowlanymi pod wiatg?

b) Wykonanie stacji fotowoltaiki?

¢) Wykonanie remontu i dostosowania pomieszczenia agregatu oraz dostawe nowego agregatu?

d) Rozbidrke istniejgcych obiektéw oczyszczalni sciekéw?

e) Czy zakres robét elektrycznych ma obejmowac roboty elektryczne dla budynkéw, obiektéw
i urzadzen wytgcznie realizowanych w | i Il etapie.

Odp.2.

a) Etaplill nie obejmuje wykonania wiaty granulatu;

b) Etap lill nie obejmuje wykonania instalacji fotowoltaicznej;

c) Etap | i Il nie obejmuje dostawy agregatu, dostosowanie pomieszczen winno odby¢ sie
w podstawowym zakresie.

d) Rozbidrki winny byé wykonane w zakresie niezbednym do prawidtowego dziatania oczyszczalni
Sciekow;

e) Zakres robot elektrycznych winien by¢ dostosowany do osiggniecia celéw postawionych przy
realizacji zadania.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w ramach adaptacji projektu dla czesci nie objetej
niniejszym zamoéwieniem (wytaczonej z zakresu) uzyskat odrebne pozwolenie na budowe?

Odp.3.
Zamawiajgcy wymaga uzyskania pozwolenia na budowe dla wszystkich prac wskazanych w PFU tacznie
z zakresem wytgczonym z realizacji.

Pytanie nr 4

Zgodnie z zapisami umowy Zamawiajacy zada uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie
dla zrealizowanej inwestycji. Czy z uwagi na krotki czas realizacji zadania, konieczno$¢ adaptacji
dokumentacji projektowej oraz ewentualng zmiane pozwolenia na budowe Zamawiajgcy dopusci
przygotowanie przez Wykonawce dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie bez jego
uzyskania - wniosek o pozwolenie na uzytkowanie ztozy Zamawiajacy?

Odp. 4
Zamawiajgcy nie wyraza woli zmiany tresci umowy. Wykonawca musi uzyskaé pozwolenie na
uzytkowanie dla realizowanej inwestycji.

Pytanie nr 5

Zamawiajgcy nie zamiescit w dokumentacji projektowe] informacji o zakresie ,przebudowy sieci
wodociggowej w Mielecinie”, co uniemozliwia oszacowanie kosztow tej czeSci zadania oraz
uniemozliwia analize zakresu niezbednej dokumentacji i ewentualnego pozwolenia na budowe. Czy
Zamawiajgcy uszczegdtowi ten zakres?



Odp. 5

Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji
projektowej, jej wykonanie lezy po stronie wykonawcy. Zakres ogdlny ,przebudowy sieci
wodociggowej w Mielecinie” zostat opisany w pkt. 14 Programu funkcjonalno uzytkowego tego
postepowania wraz z zatgcznikami graficznymi.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie dwodch niezaleznych urzadzen w ramach uktadu
podczyszczania mechanicznego tzn. osobno piaskownika i osobno separatora skratek zamiast jednego
urzadzenia kombi zawartego w SWZ tzn. sitopiaskownika.

Odp.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania dwdch niezaleznych urzadzen w ramach sitopiaskownika.
Technologie nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ oraz PFU.

Pytanie 7
Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane uktadu i ilosci komér bioreaktora i osadnika wtérnego
w ramach kazdego z modutdéw oczyszczalni?

Odp.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane uktadu i ilosci komor bioreaktora i osadnika wtérnego.
Moduty powinny by¢ wykonane zgodnie z SWZ oraz PFU.
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