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KLASYFIKACJA ROBOT WG.WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gruntu
CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu
CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
CPV 45112310-1 Podsypywanie gleby
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
CPV 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

CPV 45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog



A) PROJEKTOWANA SZATA ROSLINNA

I. WYMAGANIA OGOLNE

(kod CPV 45000000, CPV 45112710-5)
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem ponizszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6ét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKAPE — DZIALKI O NR EWIDENCYJNYCH: 242/5,
243, OBREB SKAPE 0021.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest dokumentem
formalno — technicznym, ktéry okresla obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz wymagania w
zakresie wykonania i odbioru okreslonego asortymentu robét, opartych na istniejgcych aktualnych
normach, przepisach i wytycznych, sposobu i jako$ci wykonania robét, oceny prawidtowosci wykonania
oraz proby sprawdzenia i odbioru robét. Specyfikacja taka jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji opisanych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Informacje oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét
budowlanych.

W przypadku braku specyfikacji technicznych dla danego asortymentu roboét, ustalenia dotyczg réwniez
dla specyfikacji sporzgdzanych indywidualnie.
W ramach projektu przewiduje sie:

- Wykonanie wycinki drzew

- Wykonanie zabezpieczen drzew istniejacych
- Wykonanie nasadzen roslinnych

- Pielegnacje wykonanych nasadzen roslinnych

1.4.OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wykonaniem robdt tymczasowych oraz z wykonaniem prac
towarzyszgcych. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia ww. prac w cenie oferty w robotach
podstawowych, przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogoinych. Niedopuszczalne
jest stosowanie dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robét tymczasowych lub
prac.

Zakres i charakter robdt tymczasowych zalezy od przyjetej przez wykonawce organizacji robét
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych
metod ochrony budynku i uzytkownikow przed negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych robét tymczasowych:
zabezpieczenia placu budowy na czas trwania inwestycji.

Oferent obowigzany jest uwzglednié w cenie oferty koszty nastepujgcych prac towarzyszgcych:
Skompletowanie dokumentacji odbiorowej, zawierajgcej zestawienie wszystkich materiatow wraz z
aktualnymi aprobatami technicznymi, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci i innymi dokumentami
odniesienia wskazanymi w dokumentacji projektowej i STWiIORB. Koszty sporzadzenia rysunkéw



1.5.

1
2)

3)

4)

warsztatowych, koszty sporzgdzenia rysunkéw powykonawczych, lub w przypadku podwykonawcow,
koszty nanoszenia wykonanych robét na rysunki wykonawcze;

Wykonanie robdt zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobdéw, dla
ktérych takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi
postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami
producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu, czy montazu, materiat, robocizne, transport
materiatu i os6b, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu, wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki
poniesione na obstuge administracyjng, marketing, podréze zwigzane z realizacjg robdt, podatki i
optaty urzedowe, optaty celne, optaty zwigzane z uzyskaniem wymaganych certyfikatow i inne
Wykonawca musi ponies¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi;

Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu
klienta, koszty uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych,
rozruchu urzadzen i jesli jest to wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze.

Oprécz samego wykonania robot sktadajgcych sie na PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WE WSI SKAPE na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie merytoryczna, formalna i finansowa
odpowiedzialno$¢ za prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Organizacja robét budowlanych
Organizacja robét budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu
budowy, sporzadzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych zaréwno nad jak i pod
powierzchnig terenu. Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. W przypadku uszkodzenia instalacji,
Wykonawca musi poinformowacé Inspektora nadzoru oraz innych uzytkownikow i wspétpracowac przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia instalacji spowodowane w
wyniku jego dziatan.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W trakcie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do :
Utrzymywania terenu budowy i wykopéw bez wody stojgcej
Stosowania sie do wszelkich przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy
Unikania uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prac przeprowadzanych na budowie.
Podjecia odpowiednich srodki zabezpieczajgcych przed:
- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu
- mozliwosci powstania pozaru
- niszczeniem drzewostanu istniejgcego

Warunki bezpieczenstwa i pracy

Podczas realizacji robot wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci:

Personel nie moze wykonywac pracy warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, nie
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spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych,
socjalnych i sprzetowych, w tym odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych
na budowie. Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan wtgczone sg w cene umowna,
nie podlegajgca odrebnej wycenie.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany, niezwtocznie po rozpoczeciu inwestycji, do zorganizowania w

miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego do zaplecza socjalnego wyposazonego w odpowiedni
sprzet i urzadzenia spetniajgce warunki bezpieczeristwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia swoim pracownikom zaplecza socjalnego z niezbednymi warunkami sanitarnymi, szatnig
i pomieszczeniem socjalnym. Do Obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez likwidacja zaplecza, po
zakonczeniu budowy, oraz doprowadzenie terenu do stanu jak przed rozpoczeciem. Wykonawca jest
zobowigzany do sporzgdzenia i zatwierdzenia projektu organizacji zaplecza i zagospodarowania placu
budowy, ze wskazaniem sposobu zagospodarowania terenu budowy i zaplecza, z zatgczeniem
informacji do wprowadzenia w planie BIOZ, oraz elementy organizacyjne i techniczne placu budowy
zapobiegajgce zagrozeniom i przeciwdziatajgce skutkom wypadkéw w czasie robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do:

przeszkolenia w zakresie bhp wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestyciji,
uzyskania wszelkich niezbednych i odpowiednich uprawnien do obstugi sprzetu budowlanego innych
urzgdzen wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji

wyposazenia biura kierownika budowy w telefon, w razie koniecznosci wezwania

pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej lub stuzb ratowniczych

zabezpieczenia zaplecza budowy w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego, apteczke, srodki
opatrunkowe i sprzet ppoz. (norma PN-92/N-01256/01)

sporzadzenie przez kierownika budowy na kopii projektu zagospodarowania terenu budowy czesci
rysunkowej planu BIOZ zgodnie z wymaganiami z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia Projektu organizacji ruchu na czas
przeprowadzanych prac budowlanych. Projekt powinien zawieraé:

Plan orientacyjnego w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drdg, ktorych projekt dotyczy.
Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierajacy:

Lokalizacje istniejgcych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzgdzen
sygnalizacyjnych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

Program sygnalizaciji i obliczenie przepustowosci ruchu

Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji

Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu oraz opis wystepujacych zagrozen utrudnien
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Opinie Komendanta wojewdédzkiego Policji

Projekt mus by¢ czytelnie podpisany przez osobe ktéra go sporzadzita.

Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrze$nia sprawie szczegoétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Koszty zwigzane organizacjg ruchu, obejmujg:

1)

2)

Opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zamian i uzgodnien
Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie

Z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
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Optaty/dzierzawy terenu

Przygotowanie terenu

Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramo, chodnikéw, kraweznikow

i oznakowan

Tymczasowg przebudowa urzadzen obcych

Objazdy i przejazdy — oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet

Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

10) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.6.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu poznosi Zamawiajgcy.

Wytyczne dotyczgce ogrodzenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Budowy,
az do zakohczenia i ostatecznego odbioru prac.

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy, w celu ochrony zgromadzonych
materiatdw i ograniczenia wstepu osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie powinno by¢ petne, a
konstrukcja powinna umozliwia¢ wielokrotne uzycie oraz zapewnia¢ mozliwos¢ wielokrotnego
ustawienia i rozbiorki, dogodny transport. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwoleh
odpowiednich wtadz, jak réwniez wprowadzenia niezbednych zabezpieczen i oznaczen drogowych.
Bramy i furtki w ogrodzeniu placu budowy powinny otwiera¢ sie do wewnatrz, by nie przeszkadzaty w
ruchu ulicznym. Musza by¢ umieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy.
Bramy powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg swobodny przejazd pojazdow, niemniej niz 300cm. Przy
jednej z bram powinna znajdowac sie furtka szerokosci 80-100cm, przeznaczona dla pracownikow.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 150- 200cm. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego stanu chodnikéw i jezdni, od momentu
rozpoczecia do czasu zakonczenia budowy. Wszelkie szkody powstate w nastepstwie prowadzonych
podczas budowy prac zostang usuniete na koszt Wykonawcy.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Obiekt budowlany - stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno -uzytkows,
wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych, posiadajgcy fundamenty i dach.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe.

Budowa- wykonanie obiekty budowlanego w okreslonym miejscu, takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.



Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami , niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametréw technicznych
oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Europejska aprobata techniczna — dokument stanowigcy pozytywna ocene techniczng przydatnosci
wyrobu (lub zastawu) budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, wydana zgodnie z Dyrektywg Rady Wspdlnot Europejskich
z 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizania sie ustaw i aktdw wykonawczych Panstw cztonkowskich
dotyczacych wyrobéw budowlanych (89/106/EWG)

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujgcg potwierdzajgcy,
ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami
technicznymi

Krajowa deklaracja zgodnos$ci — dokument bedacy oswiadczeniem producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgcy na jego wtasna odpowiedzialnosé, ze wyrob jest
zgodny z Polska Normg wyrobu albo Aprobatg techniczng

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako pojedynczy lub jako zestawy wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami.

Odpowiednia/bliska zgodno$c¢ - wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujgcy pod budowls.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora nadzoru

w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;j.
Projekt organizacji ruchu — dokumentacja sporzgdzona w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez
wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik Budowy (KB) - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Organizacja ruchu — majgce wptyw na ruch drogowy: geometria drogi i zakres dostepu do drogi,
sposOb umieszczania znakéw pionowych, poziomych, sygnalizatoréw i urzadzeh bezpieczenstwa
ruchu, zasady i sposob dziatania sygnalizacji, znakéw $wietinych, znakéw o zmiennej tresci i innych
zmiennych elementow;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

Grupy/klasy/kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn.
5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z
pozniejszymi zmianami)

Istothe wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspodlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie EN” lub
»=dokumenty harmonizacyjne HD” zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Odbiér - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Przedmiar robdt - cze$é sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji.

Roboty tymczasowe — roboty, ktére sg projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania robot
podstawowych, nie sg przekazywane zamawiajgcemu po wykonaniu robét podstawowych

Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewzigecie budowlane, stanowigce odrebng cato$¢ budowlana,
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-uzytkowych



Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWIORB - zbiér obowigzujacych
wytycznych i wymagan okres$lajgcych warunki i sposoby wykonania roboét, ich kontroli oraz zasady
odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego
elementu, stanowigca integralng czesé Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzagdzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robét
na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.

Roslinnos¢ istniejgca — roslinnos¢ (drzewa, krzewy, formy strzyzone zywoptotéw, rosliny okrywowe,
pnacza) znajdujgce sie na terenie inwestycji objetym opracowaniem projektu zagospodarowania
terenu.

Drzewo do zachowania — drzewo wskazane w dokumentach opracowanych przez firme:
Ksztattowania.pl pn. ,Inwentaryzacja drzewostanu istniejgcego wraz z ogélng waloryzacjg” wykonana
przez mgr inz. arch. krajobrazu Urszule Michalska, Ksztattownia.pl, ul Bawetniana 11, 01-487
Warszawa z wrzesnia 2015 r

Pien — nie rozgateziona dolna czes¢ przewodnika pomiedzy powierzchnig ziemi a poczgtkiem korony

Korona — zespo6t konardw gatezi, uksztattowanej w sposéb naturalny, uzalezniony od gatunku i
odmiany, badz formowane przez szkoétkarzy

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi, z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny

System korzeniowy — podziemna czes¢ rosliny, odpowiadajgca za  dostarczanie substancji
odzywczych i wody oraz utrzymywanie rosliny w glebie.

Strefa korzeniowa - zasieg korzeni drzewa réwny polu powierzchni korony danego drzewa,
powiekszonego o piersciehn szerokosci 1,5m wokot drzewa.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztalconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtbwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg
korzeniowa.

Materiat szkotkarski — materiat roslinny wyprowadzony w szkoétce, ktéry osiggnat ,dojrzatosc
techniczng”

Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku i odmiany

Forma pienna - forma drzew lisciastych sztucznie wytworzona w szkétce poprzez wyprowadzenie pnia
do okreslonej dla danego gatunku i odmiany wysokosci



1.7.

1.7.1.

1.7.2.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkoice przez niskie
przyciecie przewodnika powodujgca wybicie min. 3 peddw.

Rosliny z bryta korzeniowg — rosliny wykopane z zachowang bryfa ziemi wokot korzeni.
Rosliny bez bryty korzeniowej — rosliny wykopane z zachowaniem obnazonego systemu korzeniowego
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwd;.

Ziemia kompostowa - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwdj
wzbogacona o komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkoéw roslinnych i zwierzecych,
stosowane do wzbogacenia o sktadniki nawozace

Ciecia - prace zwigzane z usunieciem w koronie drzew gatezi nadtamanych
i zaschnietych oraz wchodzagcych w kolizje z réznymi elementami infrastruktury

Rozmiar cie¢ (zakres cig¢) — masa usunietych pedow, gatezi i konaréw wyrazona w procentach w
stosunku do masy korony przed cigciami.

Zabezpieczenie powierzchni cie¢ — pokrycie powierzchni cie¢ powtokg ochronng lub powierzchniowe
nasgczenie drewna preparatami ochronnymi w celu uchronienia drzewa przed infekcjg grzybdéw lub w
celu poprawienia estetyki drzewa.

Paszport rodlin - etykieta Ilub etykieta z towarzyszgcym dokumentem dotgczona do roslin,
po$wiadczajgca, ze zostaty one wyprodukowane przez Podmiot zarejestrowany w rejestrze
przedsiebiorcow prowadzonym przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin i Nasiennictwa lub stuzbe
ochrony roslin innego Panstwa Cztonkowskiego, sg wolne od organizméw kwarantannowych oraz
spetniajg wszystkie wymagania specjalne, lub podczas wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej
zostaly poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie ktérej zostaty uznane za spetniajgce
wymagania specjalne obowigzujgce we Wspdlnocie, a podmiot je importujgcy jest zarejestrowany w
rejestrze przedsigbiorcow prowadzonym przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin i Nasiennictwa
lub stuzbe ochrony roslin innego Panstwa Cztonkowskiego.

Szkétkowanie — przesadzanie rodlin w szkdtce w celu wytworzenia odpowiedniego dorostego materiatu
szkotkarskiego

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Wykonawca roboét jest zobowigzany do przestrzegania ustalen zawartych w dokumentacji projektowe;j,
STWIORB oraz uzgodnionych przez Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtdéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy wraz z dwoma egzemplarzami
dokumentacji projektowej i STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany o ochrony przekazanych mu materiatéw do chwili odbioru koncowego
robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktdw pomiarowych Wykonawca naprawi je na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa
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1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé wszystkie dokumenty przekazane zgodnie z
warunkami spisanymi w umowie, w szczegolnosci: opis i cze$¢ graficzng, rozpatrywane jako catos¢.

Zgodnosé robdét z dokumentacija projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z
tych opracowan sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza byé zgodne z dokumentacjg projektows i
STWIORB.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB a maja wptyw na niezadowalajgcg jako$é elementu wykonania, materiaty te
muszg zosta¢ zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

W przypadku zauwazenia btedéw, opuszczen i rozbieznosci pomiedzy poszczegélnymi dokumentami,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora nadzoru przed podpisaniem kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bteddw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wigczony w cene umowng, niepodlegta odrebnej wycenie.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac porzgdek na terenie budowy

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Jego
obowigzkiem jest utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi
przepisami, na terenie wszystkich pomieszczen zwigzanych z budowg, réwniez baz produkcyjnych,
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych, maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne, musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym podczas realizacji robét lub przez personel wykonawczy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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1.7.12.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw budynku znajdujgcych sie na terenie placu budowy
oraz na drogach transportowych przebiegajgcych poza terenem budowy, wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca musi przestrzega¢ ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie wszystkich
elementéw dostarczanych na i z terenu budowy. Jest on zobowigzany do uzyskania wszelkich
niezbednych pozwolen wtadz co do przewozu nietypowo wagowych tadunkéw, oraz do poinformowania
Inspektora nadzoru, kazdorazowo o takim dokonywanym transporcie.

Pojazdy i tadunki o nadmiernym obcigzeniu nie bedg dopuszczone na nowo wykonane fragmenty
budowy, a Wykonawca odpowiada za naprawe wszelkich, w ten sposdb uszkodzonych robot.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do prac
w trakcie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, przekazany teren i znajdujgce si¢ na nim elementy budynku byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg zwigzane w wykonywanymi robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzenia praw patentowych i jest w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod, i bedzie informowac Inspektowa nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.
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2.3.

2.4.

2.5.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposoéb cigglty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

MATERIALY
ZRODEA UZYSKANIA METERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdtowych informacji
dotyczgcych, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania STWiIORB w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
Europejskimi Normami obowigzujagcymi w Polsce, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w
STWIORB

POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia od witascicieli i lokalnych witadz na
pozyskiwanie materiatdw z jakichkolwiek ztéz miejscowych i jest zobowigzany do ich dostarczenia
Inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca ponosi koszty m.in. optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne Ilub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom opisanym w dokumentacji projektowej i STWiIORB zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Nie dopuszcza sie mozliwosci wykorzystania niezbadanych i nie zaakceptowanych
materiatow, podjecie przez Wykonawce prac w/w materiatéw naktada na niego konsekwencje w postaci
kosztow wyburzenia i uprzatniecia wadliwe wykonanych robét wynikajgcych z zastosowania nie
uzgodnionych materiatéw zamiennych, wykonanie rob6t materiatami zaakceptowanymi.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia tymczasowo skladowanych materiatdw na terenie
budowy, tak by zachowaty one swojA jakos¢ i przydatnosé do robét. Materiaty muszA by¢ dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWIORB, przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
materiatdw zamiennych, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora nadzoru o
dokonanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez
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4,

4.1.

4.2.

zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sprzet, ktéry nie wywotuje negatywnego wplywu na jakos$é
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typu i liczbie wskazaniom zawartym w STWiIORB, Programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi zapewni¢ sprawne przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
nalezytym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inspektorowi nadzoru Kkopii
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze i
uzyskania jego akceptacji przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

TRANSPORT
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Na czas trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia i wykonania w terenie drog
przeznaczonych do transportu budowlanego.

Podstawe sieci drdg moze stanowi¢ trasa drogi statej, ujeta w generalnym planie zagospodarowania
terenu. Drogi tymczasowe powinny stanowi¢ jedynie uzupetnienie. Drogi state, wykorzystywane do
transportu budowlanego, nalezy wykonywaé¢ bez warstwy nawierzchniowej. Po zakonczeniu robot,
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy zniszczonej podbudowy na koszt wlasny oraz wykonania
nawierzchni.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do odpuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzagd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac regularnie, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za

- prowadzenie robdt zgodnie z umowa

- za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,

- za zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca ma obowigzek opracowac:
- Projekt zagospodarowania placu budowy w czesci graficznej i opisowe;j
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6.1.

6.2.

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

- Projekt organizacji budowy

- Projekt technologii i organizacji montaz (dla elementéw prefabrykowanych lub konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
stosowanych materiatébw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWiIORB, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub danymi przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie jest
automatyczne ze zwolnieniem Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca, w ramach swoich obowigzkow, jest zobowigzany do opracowania Programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym zawarte powinny by¢ informacje na temat zamierzonego sposobu wykonania
robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe, organizacyjne, od ktérych zalezy powodzenie realizacji oraz jej
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby zostata
osiggnieta zatozona jakosc¢ roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci stosowanych materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, uwzgledniajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie oraz wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robét.

Zanim Inspektor Nadzoru zatwierdzi system kontroli moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie
badan majgcych na celu udowodnienie, iz poziom ich wykonywania jest satysfakcjonujgcy.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania pomiaréw i badan materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig umozliwiajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, zaréwno dotyczgce zakresu badan jak i ich czestotliwosci, okre$lone sg w SST,
normach i wytycznych. W przypadku gdyby, nie zostaty tam okreslone, Inspektor Nadzoru podejmie
decyzje jaki zakres kontroli jest konieczny, by zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

1)

2)

6.8.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa potwierdzajace, iz
wszystkie stosowane do wykonania robot urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg aktualng, wazng
legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane. Swiadectwa muszg tez potwierdzaé, iz rzadzenia i
sprzet badawczy odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Prébki poddawane badaniom bedg pobierane losowo, w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta i
Wykonawcy. Pojemniki do pobierania probek dostarcza Wykonawca. Ich rodzaj oraz sposob
oznakowania i opisania muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

BADANIA | POMIARY

W celu zapewnienia jakosci wykorzystanych materiatow, Wykonawca jest zobowigzany, na polecenie
Inspektora nadzoru, przeprowadzi¢ odpowiednie badania i pomiary. Muszg by¢ one przeprowadzone
zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach. W przypadku, gdy dokumenty te nie obejmujg
wymaganych badan, dopuszczalne jest stosowanie innych wytycznych krajowych lub zagranicznych
jesli sg one wskazane przez producenta i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia dodatkowych
badan tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci i przeznaczenia, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli. W przypadku
stwierdzenia usterek, wad jakosciowych lub wad mozliwosci zastosowania, Wykonawca pokryje koszty
zwigzane z dodatkowymi badaniami.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii z
raportow zawierajgcych wyniki badan.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru jest uprawniony do pobierania prébek materiatdw
stosowanych na terenie budowy. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ i bada¢ prébki niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktére:
Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg
Europejska normg
Norma niemieckg DIN
Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w niniejszej STWIORB.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiIORB, kazda partia
dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
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7.

dziennika budowy jest obowigzkiem Kierownika Budowy. Zapisy w dzienniku muszg by¢ wykonywane
na biezgco, beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku musi by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksigzka obmiaréw — jest dokumentem umozliwiajgcym rozliczenie faktycznego ostepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan muszg byé gromadzone przez
Wykonawce, w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robaot.

Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
- pozwolenie na budowe / zgtoszenie

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

- operaty geodezyjne

- plan BIOZ

Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty powinny byé przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw wymaga jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty sg
udostepniane do wglgdu na zyczenie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

7.1.OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
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7.2.

7.3.

8.1.

1)
2)
3)

8.2.

8.3.

8.4.

1)
2)

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows,
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, z wyprzedzeniem co najmniej o 5 dni. Wyniki obmiaru musza
by¢ wpisywane do ksigzki obmiarow.

Ewentualne btedy lub opuszczenia w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub STWIORB nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Dane uznane za podane btednie,
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru w formie pisemnej. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony zgodnie z terminem okreslonym w umowie.

JEDNOSTKI OBMIARU

Jednostkg obmiaru sg: m2, m3, mb. , liczba sztuk,
ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow podane sg w STWIORB dotyczacych poszczegdinych robot
oraz w Katalogu Naktadéw Rzeczowych nr 2-21, Tereny zieleni Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

ODBIOR ROBOT
RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen STWiORB, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacy zakryciu
Odbiorowi czesciowemu
Odbiorowi koncowemu

OBDIOR ROBOT ZNIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci zahamowania catego procesu
budowlanego. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ przystgpienia do odbioru robdt zanikajgcych, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet badan laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowag, STWIORB i pozostatymi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Dokonuje sie go dla zakresu robét
okreslonego w dokumentacjach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

ODBIOR KONCOWY

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci i jakosci. Gotowos¢
przystgpienia do odbioru robét, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach budowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia nastepujgcych
dokumentow:

Dokumentacje powykonawczg

STWIORB
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3)
4)
5)
6)
7
8)

9)
10)

11)
12)

8.5.

9.1.

10.

Protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Protokoty odbioréw czesciowych

Recepty i ustalenie technologiczne

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych zgodne z STWIORB i PZJ

Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z STWIORB i PZJ

Rysunki na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Operat pielegnacyjny wszystkich typéw roslinnosci i elementéw DFA.

Odbioru dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw. W przypadku, gdy w/w
dokumenty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru
przekazanego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie
rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji powinien zosta¢ dokonany wg zasad
opisanych w pkt. 8.4. Odbioér kohcowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

USTALENIA OGOLNE

Ptatnosé zgodnie z umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

1)
2)
3
2)
5)
6)

7

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12,
317, 352, 650) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz.
650) z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwieh publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799.) z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620.) z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122,poz. 1 321 z pézniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym- z
pdzniejszymi zmianami
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10.2. ROZPORZADZENIA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2002 nr 209
poz. 1779) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu iformy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 2002 nr 209 poz.
1780) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z pézniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) z pézniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z.
1126) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072) z p6zniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, po6z.
2041) z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazui rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z
pbzniejszymi zmianami

10) Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 lutego 2008r., w sprawie zapobiegania

1

2)

3)

wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu sie organizmow kwarantannowych (Dz.U. 2008 nr 46 poz. 272) z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem- z pézniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r., w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow roboét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi- z pézniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)z pdzniejszymi
zmianami

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

1)
2)
3)

4)

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizania sie ustaw i aktow
wykonawczych Panstw czionkowskich dotyczgcych wyroboéw budowlanych (89/106/EWG)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, IIl, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2017r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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5)

6)
7

8)

9)

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009 (MP Nr 82, poz. 725).

DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki (lub rownowazna)

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, Zwigzek Szkotkarzy Polskich, Red. J.
Filipczak, A. Zukowska, Warszawa 2008, ISBN 978-83-921807-2-

Zalecenia dotyczgce realizacji terenéw zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawcéw Terendw
Zieleni i Architektéw Krajobrazu ,Zielen Polska”, red.: M. Gajda, Krakéw 2007,
PN-87/R-67022-materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste lub rGwnowazna

10) PN-87/R-67023-materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste lub réwnowazna
11) DIN 18920 ,,Ochrona drzew i proceséw wegetacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych”
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Il. ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ROSLINNOSCI NA PLACU BUDOWY
(CPV 45113000-2)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych zabezpieczeniem roslinnosci istniejgcej oraz pielegnacjg roslinnosci
adaptowanej w projekcie dotyczacych zadania : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE
WSI SKAPE.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST IlI).

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Zakres robot obejmuije:

- zabezpieczenie pnia i korony

- zabezpieczenie systemu korzeniowego

- zabiegi pielegnacyjne dla drzew adaptowanych

1.4 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Materiaty obejmuja:

- Deski z drewna krajowego, dtugosci 200-250cm, grubo$é ok. 2cm, klasy I

- Gwozdzie budowlane

- Drut stalowy

- Gwozdzie budowlane okragte, gote

- Opony samochodowe, zuzyte

- Zwir

- Thuczen

- Ziemia kompostowa

- Torf organiczny
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- Trichodrema — szczep grzybow sprzyjajacy poprawianiu wartosci gleby
- Tkanina jutowa

- Woda

- Liny

- Srodki chemicznej ochrony roslin

- Preparaty grzybo- i bakteriobdjcze do zabezpieczania ran

- Nawozy mineralne i organiczne

- Maty stomiane lub wiklinowe 1,70x1,50m

3. SPRZET

Wszystkie prace zwigzane z ochrong drzew na placu budowy nalezy wykona¢ recznie przy pomocy
drobnego sprzetu ogrodniczego (typu sekatory, pity reczne, pily spalinowe (elektryczne), noze),
zgodnie z zasadami przyjetymi w specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 3.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw i sprzetu na teren budowy nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w
specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE, w pkt.4. Nie wolno dopusci¢ do przejazdu srodkéw
transportu w najblizszym sasiedztwie roslinnosci wskazanej do zachowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogélne wymaganie dotyczace robét
podano w SST | WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie roboty w zasiegu koron drzew i 2m od obrysu koron drzew nalezy wykonywa¢ recznie.
Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni.

Ochrona istniejgcego drzewostanu, ktéry przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzewa i krzewy
pozostawione na placu budowy w momencie rozpoczecia budowy) jest obowigzkiem Kierownika
budowy. Kierownik powinien by¢ poinformowany przez Inspektora nadzoru o wysokosci kar lub
odszkodowan za zniszczenie drzew.

Za uszkodzone lub zniszczone drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wszystkie
zniszczenia muszg by¢ natychmiast naprawiane i zgtaszane architektowi krajobrazu oraz Inspektorowi
sprawujgcemu nadzér. Naprawianie zniszczeh i prowadzenie robot zwigzanych z ochrong drzew i ich
systemu korzeniowego musi by¢ powierzone wyspecjalizowanej w takich pracach firmie ogrodnicze;.
W obrebie korony drzew powiekszonej o pierscien szerokosci 1,5 nie wolno dopuszczaé do
zageszczenia gruntu. Powierzchnia ta moze by¢ uznana w przyblizeniu za zasieg systemu
korzeniowego drzewa. W wymienionym obszarze nie wolno sktadowaé: materiatdw chemicznych i
fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby (np. cement, wapno, chemikalia, oleje, srodki impregnujace,
paliwa ciekte itp.). Sktadowanie materiatbw budowlanych nie zanieczyszczajgcych gleby w obrebie
systemu korzeniowego wymaga zezwolenia Inwestora lub jego petnomocnika. W obszarze tym, ruch
pojazdow jest niedozwolony, w przypadku koniecznosci wprowadzenie ruchu, jest on dozwolony
wytgcznie na specjalnie przygotowanych nawierzchniach.

Do pni drzew nie wolno mocowa¢ zadnych urzadzenh zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych,
lin, nie wolno kotwié w pniach zadnych elementdw.

Nie wolno nasypywac gruntu w bezposrednim sgsiedztwie drzewa; zabronione jest podnoszenie jak i
obnizanie poziomu terenu. Przy koniecznosci podwyzszenia poziomu powierzchni w obrebie systemu
korzeniowego, nalezy zapewni¢ warstwy napowietrzajgce. Juz 5-cm warstwa nasypu moze byc¢
szkodliwa dla niektérych gatunkéw drzew, dlatego przy jakiejkolwiek koniecznosci wykonania nasypu
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nalezy skonsultowaé¢ sie z architektem krajobrazu sprawujgcym nadzér. W obrebie systemu
korzeniowego nie wolno obniza¢ poziomu gruntu. Jezeli istnieje taka konieczno$¢ poziom gruntu na
omawianym obszarze pozostawiamy, poza tym obszarem wykonujemy planowane obnizenie, a na
granicy réznicy wysokosci budujemy murek oporowy.
Jezeli w wyniku prowadzonych prac budowlanych nastgpi niewielkie obnizenie sie lustra wody nalezy
przewidzie¢ koniecznosc¢ statego podlewania drzew istniejgcych.

W przypadku zalania — zatopienia systemu korzeniowego nalezy niezwtocznie wypompowaé wode.

Za zniszczenie roslinnosci zachowanej na placu budowy, spowodowane niewtasciwym wykonywaniem
prac ziemnych, wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, urzgdzen technicznych lub szkodliwych
srodkéw chemicznych, odpowiada wykonawca.

Zabezpieczenie pnia i korony

Zabezpieczenie pnia polega na wykonaniu wokot niego ochronnego ciggtego ekranu z desek
drewnianych wysokosci ok. 200-250cm. Pomiedzy pniem drzewa a deskami nalezy wykonaé
sprezynujgca podktadke (np z opon samochodowych), kitérej zadaniem bedzie amortyzowanie
uderzen. Ziemie wokot pnia drzewa, w zasiegu jego korony nalezy przykryé 20cm warstwg zwiru & 16-
32 mm lub tlucznia. W razie koniecznosci (niezbednej) wykonania przejazdu w obrebie zasiegu
systemu korzeniowego powierzchnie przygotowac jw. i na warstwe kruszywa natozy¢ betonowe piyty.
Ruch pojazdéw na omawianym terenie wymaga réwniez uzyskania akceptacji ze strony Inwestora.
Nalezy chroni¢ korone drzew przed uszkodzeniami. Nie wolno jej docina¢ ani skracaé. Gdy zaistnieje
potrzeba ograniczenia wielkosci korony, dozwolone jest przywigzywanie poszczegdlnych pedéw do
wyzszych gatezi, przy pomocy liny. W przypadku, gdy ograniczenie korony jest nieuniknione,
formowanie korony nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Nalezy uwzgledni¢ gatunek drzewa,
nie wolno wykonywaé¢ $cinania wierzchotkébw i ogtawiania. Miejsca ran nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ wg technik pielegnacyjnych. Ciecia powinien wykonywa¢ wykwalifikowany personel firmy
zajmujacej sie chirurgig drzew.

Zabezpieczenie systemu korzeniowego

Podczas prac na placu budowy nalezy chroni¢ strefe korzeniowg odgradzajac ja ptotem drewnianym
wysokosci min. 180cm. Obszar strefy korzeniowej nalezy wyznaczy¢ dodajgc do rzutu korony drzewa
pierscien szerokosci 150cm. W przypadku, gdy wykonanie potu jest niemozliwe nalezy zabezpieczy¢
pien drzewa przed uszkodzeniami.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego muszg by¢ wykonane recznie. Podczas
wykonywania wykopu fundamentéw grubsze korzenie (powyzej 2cm $rednicy) nalezy ucina¢ ostrym
narzedziem, a rany zabezpieczac¢ analogicznie jak konary. Gdy wykop ma charakter liniowy tzn. po obu
stronach wykopu zostanie zachowany grunt rodzimy, grubsze korzenie nalezy pozostawi¢ obwijajac je
np. tkaning z naturalnej juty. W czasie kiedy taki wykop bedzie pozostawat otwarty tkanine nalezy
nawilza¢, nie dopuszczajgc do wyschniecia korzeni. Jesli (w wyjgtkowych przypadkach) nie da sie
unikng¢ wykopdéw w strefie korzeniowej, nalezy je wykonac recznie, nie blizej niz 2,5m od pnia. Nie
wolno uszkodzi¢ korzeni wiekszych od 2cm.

Wykopy pod instalacje w obrebie systemu korzeniowego muszg by¢ wykonane przepustem wierconym
— poprzez tunelowanie, nie otwartym wykopem. Przepusty nalezy uktadac¢ pod korzeniami, nigdy nad
nimi. W przepust wtozy¢ rure np PCV o srednicy umozliwiajgcej wiozenie w nig prowadzonych instalacji.
Wazne jest, by pomiedzy rurg ostonowa, a glebg nie pozostawic przestrzeni powietrza. Wolne miejsca
powinny by¢ zapetnione ziemig i zamulone. Jezeli nie ma mozliwosci wykonania tunelowania
obowigzujg zasady jak dla wykonania wykopow. Linia przewodu powinna przebiegaé nie blizej, niz
2,5m od pnia drzewa, a wykop w okolicy przewodoéw zasypany zwirem, reszta urodzajng glebg
(ograniczy to czesciowo rozwoj korzeni w okolicy przewoddw. Korzenie o Srednicy powyzej 2cm nalezy
opatrzy¢ srodkiem do zamykania skaleczen, ponizej 2cm — aktywnym $rodkiem wspomagajgcym
korzenie. Naderwane korzenie nalezy rowno obcigé, zabezpieczy¢, ostonic materiatem jutowym lub
matami stomianymi, utrzymywa¢ w odpowiedniej wilgotnosci, chroni¢ przed stoncem, wiatrem i
przemarznieciem. Fundamenty np. pod ogrodzenia w zasiegu systemu korzeniowego wykonac
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10.

punktowo, a belke podmurdéwki zagtebiaé maksymalnie na gtebokosé 10cm. Najkorzystniejszym
okresem na wykonywanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem roslin na placu budowy jest jesien, po
opadnieciu lisci i przed wystgpieniem mrozéw.

Zabieqi pielegnacyjne dla drzew adaptowanych
Zabiegi dotyczg zabezpieczenia drzew istniejgcych i poprawe ich stanu zdrowotnego, jak réwniez
czynnosci pielegnacyjne poprawiajgce wyglad roslin (ciecia formujace). Rodzaj zabiegéw dostosowany
dla potrzeb poszczegdlnych egzemplarzy roslin musi uwzgledniaé uwagi znajdujgce sie opisach
inwentaryzacyjnych. Wykonawca jest zobowigzany do samodzielnej oceny stanu zdrowotnosci roslin i
wykonania odpowiednich czynnos$ci pielegnacyjno — zabezpieczajgcych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Prace podlegajg kontroli Inspektora nadzoru i autora projektu zieleni — architekta krajobrazu, zgodnie
z zasadami opisanymi w pkt. 6 specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w pkt. 7 specyfikacji SST | WYMAGANIA
OGOLNE. Jednostkg obmiarows jest 1 sztuka.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji SST | WYMAGANIA
OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzgdzenia
1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844) - z pdzniejszymi zmianami
10.2. Dokumenty i instrukcje

1) DIN 18920 ,Ochrona drzew i proceséw wegetacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych”
(lub réwnowazna)

2) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zamianami)- z pézniejszymi zmianami
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ll. ROBOTY W ZAKRESIE USUNIECIA ROSLINNOSCI ISTNIEJACEJ (WYCINKA, KARCZOWANIE i
UTYLIZACJA ROSLINNOSCI ISTNIEJACEJ)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z usunieciem wskazanej roslinnosci istniejgcej (wycinka, karczowanie i utylizacja
roslinnosci istniejgcej) i przesadzania krzewow dla zadania : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU WE WSI SKAPE.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST V).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.4.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wg. specyfikacji SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wg. specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo - wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym jednym lub wiecej pniu, ktére w pewnej
wysokosci nad ziemig rozgateziajg sie w korone.

Przewodnik — zdrewniaty ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien drzewa — dolna czes¢ przewodnika o wysokosci zaleznej od gatunku, wieku i formy drzewa.
Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krotkim pedem
gtéwnym (do 10cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne. Wyréznia sie
krzewy: geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni, srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,
rzadkie — pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.

Karpa — pozostatos¢ po scieciu drzewa (system korzeniowy wraz z pniakiem).

Pniak — dolna czes¢ pnia pozostajgca przy karpie po Scieciu drzewa.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzgcy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego ($rednica
pnia powyzej 14cm), sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14cm) i matowymiarowego ($rednica pnia
ponizej 7cm).

Dragowina i gafezie — drewno pochodzgce z koron drzew oraz zagajnikdw i krzewdw.

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po scieciu.
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1.7.

Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z zamieszczonymi w
STWIORBSST | WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.

MATERIALY

Grunt do zasypania dotéw po wykarczowaniu drzew na terenie przeznaczonym pod nasypy powinien
spetnia¢ wymagania gruntu przydatnego do budowy nasypow.

Do zabezpieczania ran po cieciach technicznych i pielegnacyjnych stosowane beda:

- preparaty powierzchniowe wykonane na bazie farby emulsyjnej,

- Srodek impregnujgcy.

SPRZET

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub $rodkdéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamodwienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do Wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie mogg stwarza¢ zagrozenia dla ludzi, ich mienia
lub mienia Zamawiajacego.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, a
w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera i
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

Do usuwania roslinnosci istniejgcej zaleca sie stosowanie:

Pity mechanicznej

Pitki reczne, nozyce

Szpadli, fopat,

Maszyny specjalistyczne przeznaczone do karczowania oraz usunigcia pni
Spycharki

Koparki/ciggniki z osprzetem do wyrebu drzew

Podnosnik, drabina

Niszczarka

Samochody do przewozu materiatéw

Pedzle do nanoszenia srodkéw zabezpieczajgcych rany na drzewach

Pozostate informacje wg pkt. 3 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

TRANSPORT

Transport materiatéw na budowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w SST |
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

Pnie, gatezie i pozostate resztki z usunietej roslinnosci nalezy przewiez¢ transportem
samochodowym w miejsce uzgodnione i wskazane przez Wykonawce.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inwestora.
Ogodlne wymaganie dotyczace robét podano w SST | WYMAGANIA OGOLNE.
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Usuniecie roslinnoéci istniejgcej z terenu Inwestycji moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu przez
Inwestora pozytywnej decyzji odpowiednich wtadz oraz uiszczeniu optaty zwigzanej z planowanymi
wycinkami.

Optaty odnosnie wycinki drzew i krzewow ustalane sg zgodnie z zasadami zawartymi w Obwieszczeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2008r. w sprawie stawek optat za usunigcie drzew i
krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009 (MP Nr 82, poz. 725), w zaleznosci od gatunku,
obwodu pnia na wysokosci 130cm, bgdz powierzchni w przypadku krzewdw, przez wtasciwy urzad.
Zabronione jest samowolne wykonywanie wycinki rolinnosci bez decyzji.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Inspektora nadzoru i projektanta zieleni o terminie
rozpoczecia planowanych prac. Za usuniecie lub zniszczenie roslinnosci na terenu inwestycji, bez
wymaganego zezwolenia, odpowiedzialnos¢ finansowg ponosi osoba, ktéra podjeta decyzje i wykonata
w/w prace.

Roboty zwigzane z usunieciem drzewa i krzewdw obejmuja: wyciecie i wykarczowanie drzewa
i krzewow, wywiezienie drewna z pnia drzewa, drggowiny, gatezi i karpiny poza teren budowy,
zasypanie dotéw po karczowaniu, oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu.

Jezeli w sgsiedztwie usuwanych roslin znajdujg sie egzemplarze do zachowania, budynki istniejgce,
elementy drobnej architektury, napowietrzne elementy sieci elektrycznej, telefonicznej, latarnie, stupy,
itp. Prace wycinkowe nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie ww. obiektéw. Za szkody powstate wskutek wyniki odpowiada Wykonawca. Jezeli istnieje
mozliwos¢ uszkodzeni w/w obiektow w nastepstwie wycinki drzew, nalezy prace wykonywacé stopniowo
usuwajgc czesci drzew, spuszczajgc elementy zawieszone na linach lub gromadzac je w podnos$niku,
unikajgc wolnego zrzutu elementdéw wycinanych. Wycinke istniejgcej zieleni nalezy przeprowadzic¢
poza okresem legowym ptakow tj. zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia poza okresem od marca do sierpnia wigcznie. Doktadny termin usuniecia
drzew i krzewow podaje Wykonawca.

Usuniecie drzew i krzewéw

Drzewa i krzewy znajdujgce sie w pasie robét ziemnych, ktére zostaty wskazane do usuniecia, nalezy
$cig¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem prac z doktadnym usunieciem korzeni.

Materiat z wycinki jest wiasnoscig Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest go odwiez¢ poza teren budowy
na miejsce przez siebie pozyskane na wtasny koszt i uporzgdkowac teren po wykonanych robotach.
Dragowina moze by¢ wykorzystana jako drewno uzytkowe. Poniewaz ilos¢ draggowiny jest liczona wg
wskaznikéw tgcznie z gateziami, nie ma mozliwosci wydzielenia jej ilosci. W celu stwierdzenia
faktycznej ilosci drggowiny do wykorzystania jako materiat uzytkowy, Wykonawca powinien dokonaé
obmiaru po wycieciu drzew. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa
przestawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy, nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.

Usuniecie drzew i krzewéw obejmuje nastepujgce prace:

Zlokalizowanie i widoczne oznaczenie w terenie wszystkich egzemplarzy roslin wskazanych do
usuniecia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Odcinanie pitg mechaniczng gafezi, konaréw i czesci pani oraz opuszczanie ich na linach,
rozdrobnienie, wywoz trocin.

Odkopanie, obciecie i usuniecie korzeni dla drzew i krzewéw poza terenem skarp

Przewrdcenie pnia przy uzyciu liny

Pociecie pnia na odcinki odpowiedniej dlugosci umozliwiajgcej bezpieczny transport.

Utozenie powstatych odpadkéw w stosy

W przypadku karczowania karpy korzeniowej prace wykonywac recznie

Zasypanie dotu

Ubicie i wyrdwnanie podtoza po zasypanym dole.

Usuniecie wszystkich pozostato$ci usuwanych robot.
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Karczowanie drzew oraz pni po drzewach $cietych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktérych
grunt nie jest zamarzniety. Usuniecie krzewdw obejmuje wywrécenie lub wyrwanie z korzeniami
krzewdw recznie lub za pomocg spycharki i utozenie w stosy na wskazanym miejscu.

Utylizacja odpadéw

Sposob utylizacji powstatych odpadéw roslinnych musi byé zgodny z ustaleniami Inspektora nadzoru i
STWIORB. Nie dopuszcza sie do wykonywania utylizacji odpadéw, w jakikolwiek sposdb, na terenie
budowy. Nie dopuszcza si¢ przerobienia materiatu rolinnego na kore drzewng, oraz spalanie materiatu
na terenie budowy.

W przypadku zakopywania odpaddéw roslinnych, nalezy uktada¢ je warstwowo, naprzemiennie
przysypujgc warstwg 30cm gruntu. Zakopywanie odpaddéw moze odby¢ sie poza dziatkami objetymi
projektem, na terenie nalezgcym do wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby utylizacja
odpadéw odbyta sie z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczehstwa pozarowego oraz higieny

pracy.

Przesadzanie krzewéw

Nowe miejsce przesadzania krzewdw powinno by¢ zblizone do pierwotnych warunkéw pod wzgledem
nastonecznienia, wilgotnosci oraz warunkéw glebowych (kwasowosc¢). Przesadzac¢ nalezy poza
okresem wegetacji, czyli p6zna jesienig lub wczesng wiosng (od wrzesnia do konica listopada lub od
czasu rozmarzniecia gruntu do konca kwietnia). Inne terminy sg mozliwe po akceptacji Inspektora
Nadzoru zieleni. Przystepujac do przesadzania nalezy:

Obficie podla¢ krzew

Zabezpieczy¢ cze$¢ nadziemng krzewow (owing¢ tkaning jutowa)

ZaznaczyC zasieg bryty do wykopania (minimalny promien bryty korzeniowej powinien by¢ réwny 1,5
X rzutowi korony)

Wykonac¢ wykop o gtebokosci dopasowanej do bryty krzewdw, spulchniamy boki dotu i dno
Wykopac bryte korzeniowg krzewu szpadlem

Pod bryte korzeniowg podktadamy mocng folie i otaczamy jg, by unikng¢ rozpadu bryly korzeniowej
podczas przenoszenia roslin

Rosline przewozimy taczkg do miejsca nowej lokalizacji

W dot sypiemy zyzng ziemig i ubijamy jg. Roslina musi by¢ sadzona na tej samej gtebokosci na jakiej
rosta w poprzednim miejscu

Rosline delikatnie umieszczamy w dole i delikatnie usuwamy folie, zeby nie rozerwac bryty
korzeniowej

Wokét krzewu uformowac w podtozu zagtebienie i wypetniamy je woda. Jesli roslina jest sadzona
jesienig chronimy jg przed mrozem obsypujac korg lub okrywajgc stomg. W przypadku wrazliwych
krzewow ostaniamy réwniez korone.

BHP przy wykonywaniu robét wycinkowych

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy wykonywaniu robét z zakresu likwidacji drzew
pracownikéw wykwalifikowanych. Wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP i
zobowigzani do przestrzegania tych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia specjalnego
sprzetu i odziezy ochronnej.

Wymagania w zakresie pracownikdw

pracownik musi posiada¢ wazne profilaktyczne badania lekarskie,

pracownicy postugujgcy sie pitami do scinki i podcinki drzew, muszg posiadac uprawnienia maszynisty
wymaganej specjalnosci i klasy,

prace przy $cince drzew powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwoch pracownikéw, majgcych
mozliwos¢é wzajemnego kontaktowania sie miedzy sobg w strefie robocze;j,
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b)

pracownicy zatrudnieni przy $cince i podcinaniu drzew muszg odby¢ uprzednio instruktaz
stanowiskowy udokumentowany za$wiadczeniem lub wpisem do indywidualnej ksigzeczki szkolenia
BHP,

pracownicy winni by¢ wyposazeni i stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu,

zabrania sie przystepowania do pracy bez kasku ochronnego, rekawic roboczych, a pilarze winni
zaktadac¢ ubranie specjalistyczne lub naktadki na ubranie,

wszystkie osoby, ktérych obecnosé podczas $cinki jest konieczna, np. dozér muszg uzywaé kaski
ochronne.

Wymagana podczas robét

Podcinki i wyrebu drzew nie wolno wykonywac:

przy temperaturze ponizej -20°C,

W czasie ograniczonej widocznosci, np.: przy gestej mgle, zapadajacym zmroku, podczas deszczu i
Sniezycy,

podczas wiatru tak silnego, ze mégtby spowodowaé zmiane zatozonego kierunku obalania drzew i
spadania obcinanych konaréw lub powodowaé przedwczesne obalanie i pekanie drzew,

w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawa¢ w strefie roboczej i nalezy skry¢ sie /np. w
budynku lub w samochodzie/ w odlegtosci wiekszej niz dwukrotna wysokosé $cinanego drzewa.
Zabrania sie uzywania siekier jako klinéw i do obracania drewna, jak réowniez wieszania narzedzi na
gateziach drzew.

Wycinke i obalanie drzew prowadzi¢ tylko pod nadzorem.

Podcinke ,niska” o $rednicy konaréw do 10 cm dopuszcza sie prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych,
pit ogrodniczych itp. Przy wigkszej srednicy ciecia nalezy stosowaé pilarki mechaniczne, a przy
wiekszej wysokosci jak zasieg ramion winny byé stosowane podnosniki hydrauliczne przystosowane
do pracy na wysokosci.

Zabrania sie stosowania siekier do podcinania i przeswietlania drzew.

Rozpoczecie ciecia drewna i frezowania dozwolone jest jedynie po uprzednim uruchomieniu
elementow tngcych. Przed dotknieciem pitg tancuchowag do drewna nalezy, jezeli jest to mozliwe,
oprzec o nie pietke pilarki. Nalezy unikac¢ ciecia koricowka prowadnicy.

W przypadku zakleszczenia pilarki nalezy natychmiast zatrzymaé urzgdzenie tngce, a w razie potrzeby
wytgczy¢ silnik.

Wyszarpywanie czesci tngcej z rzazu jest niedopuszczalne (dotyczy to réwniez pity recznej).
Zakleszczenie pity nalezy usungé na przyktad klinami lub przez podwazenie drewna z dwéch
przeciwstawnych stron, dwoma drggami.

Pracownicy pracujgcy na podnosniku winni posiada¢ badania lekarskie pod katem mozliwosci pracy
na wysokosciach.

W przypadku dokonywania scinki i podcinki drzew w poblizu linii energetycznych wysokiego napiecia
przed przystgpieniem do prac nalezy pisemnie poinformowa¢ wtasciwy zaklad energetyczny o
zamiarze przeprowadzenia prac.

Uprzatniecie i transport Scietych drzew i gatezi

Po zakonczeniu pracy pilarza mozna przystgpi¢ do uporzgdkowania odcietych gatezi. Zatadunek
lekkich gatezi na skrzynie tadunkowe lub przyczepy moze odbywac sie recznie.

W przypadku koniecznosci przebywania robotnika na skrzyni tadunkowej w celu uktadania gatezi silnik
pojazdu musi by¢ wytgczony, a ponowne jego uruchomienie moze nastgpi¢ po zejsciu pracownika ze
skrzyni tadunkowe;j.

Srodek transportu znajdujgcy sie na jezdni musi znajdowaé sie w strefie oznakowanej drogowymi
znakami ostrzegawczymi i zaporami drogowymi, a wszyscy pracownicy uprzatajgcy gatezie muszg
uzywac rekawice ochronne i odziez ostrzegawczg o intensywnej widzialnosci.
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e)

g)

h)

10.

Po uprzatnieciu oraz zatadunku gatezi i konaréw mozna przystgpi¢ do zatadunku i wywozu grubizny,
stosujgc specjalistyczne pojazdy dostosowane do samoczynnego mechanicznego zatadunku.

W przypadku braku takich pojazdéw mozna stosowaé pojazdy skrzyniowe lub dtuzycowe, lecz witedy
do zatadunku nalezy uzywac dzwigéw i innych urzgdzen fadunkowych gwarantujgcych bezpieczny
zatadunek.

Przy roztadunku ze skrzynh tadunkowych nalezy stosowaé podobng technike.

Zabrania sie roztadowywac¢ grubizne poprzez reczne spychanie ze srodkéw transportowych.

Wejscie pracownika na zatadowang skrzynie fadunkowg moze nastapi¢ przy wytgczonym silniku
pojazdu i tylko w celu zaczepienia lin i hakdéw.

Po wykonaniu tych czynnosci pracownik musi zejs¢ ze skrzyni tadunkowej i wéwczas mozna przystgpic¢
do roztadunku grubizny za pomocg sprzetu.

Po zakonczeniu prac uprzatania i zatadunku na drodze, znaki ostrzegawcze i zastawy drogowe nalezy
kazdorazowo usung¢ z drogi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na ocenie wizualnej kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni, zasypania i ubicia dotow. Sprawdzeniu podlega réwniez stan ilosciowy
pozostawionych roslin, wskazanych do adaptacji w dokumentacji projektowej. Sprawdzeniu podlegajg
wszystkie obiekty znajdujgce sie w poblizu wycinanych drzew i krzewow, oraz czy nie zostaty one
uszkodzone na skutek wycinki.

Pozostate wymaganie dotyczace robét podano w SST | WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad w pkt. 8 specyfikacji SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI
wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 specyfikacji | WYMAGANIE OGOLNE.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
10.2. Rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2015 r. w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewdw na rok 2016 (M.P. 2015 nr 0 poz. 1064)

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 24 pazdziernika 2014 r. w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewow oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P. 2014 nr 0 poz.
958)
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IV. ROBOTY W ZAKRESIE ZDJECIA | ZABEZBIECZENIA WIERZCHNIEJ WARSTWY HUMUSU
(CPV 45112210-0)
1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
zwigzanych z usunieciem i zabezpieczeniem wierzchniej warstwy humusu dotyczgcych zadania :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKAPE.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST V).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.4.0OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5.INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu znajdujgca sie w projektowanym pasie drogowym.

Humus nadajgcy sie do zaktadania zieleni — gérna, urodzajna warstwa ziemi rodzimej grubosci 0,25 m,
zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych, zdjeta z powierzchni z powierzchni terendw rolnych,
tak i pastwisk klasy | — IV w liniach rozgraniczajgcych inwestycji, wolna od zanieczyszczerh obcych,
posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwa;.

Humus nie nadajgcy sie do zakfadania zieleni przeznaczony do wykorzystania na dolne warstwy —
ziemia rodzima, zawierajgca co najmniej 2 % czesci organicznych, zdjeta z powierzchni terendow
rolnych, fgk i pastwisk klasy V — VI, nieuzytkow oraz dolnych warstw terenéw rolnych, {gk i pastwisk
klasy | - IV w liniach rozgraniczajgcych inwestycji, nie nadajgca sie do upraw roslin.

Humus nie nadajgcy sie do zaktadania zieleni przeznaczony do odwiezienia na odktad — nadmiar ziemi
rodzimej, zawierajgcej co najmniej 2% cze$ci organicznych, zdjetej z powierzchni w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji, nie nadajacej sie do upraw roslin.

Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z zamieszczonymi w
SST | WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Wg. specyfikacji | Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

32



Woda z wodociggdw miejskich.

SPRZET

Wg pkt. 3 SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.
Humus mozna usuwac recznie lub mechanicznie z wykorzystaniem sprzetu typu:

- spycharki,

- tadowarki,

- rowniarki,

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby

- fopat, szpadli i innego sprzetu - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem

zmechanizowanym nie jest mozliwe, np. w zasiegu strefie korzeniowej drzew istniejgcych

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu humusu

- sprzet do pobierania probek humusu ($wider gleboznawczy lub laska Egnera, woreczki lub pudetka
tekturowe, kartki do opisywania prébek), lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Projektanta.

TRANSPORT

Transport materiatbw na budowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w SST |
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

Zdjety humus transportowany bedzie na pryzmy i na odktad dowolnymi samowytadowczymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.

W trakcie zatadunku Wykonawca powinien usungé humusu zanieczyszczenia obce - korzenie,
kamienie itp.

Nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, STWIORB i poleceniami Inwestora.
Ogodlne wymaganie dotyczgce robét podano w SST | WYMAGANIA OGOLNE.

Zdjecie warstwy humusu nadajgcego sie do zaktadania zieleni ze spryzmowaniem

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zdjecie humusu nadajgcego sie do zaktadania zieleni
z powierzchni terenu trawnika. Ro$linnosc¢ zielng w tym obszarze na nalezy skosi¢ do wysokosci okoto
5cm i usung¢ powierzchni terenu. Nastepnie nalezy rozkruszy¢ wierzchnig warstwe gleby brong
talerzowg i zdjg¢ z tych powierzchni warstwe humusu grubosci 25cm. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek w miejscach niedostepnych oraz w zasiegu
strefy korzeniowej zachowanych drzew, prace nalezy przeprowadzac recznie przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci.

Humus zdjety z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy zaktadaniu zieleni nalezy po zdjeciu
sktadowa¢ w regularnych pryzmach, ktérych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 2m. Szerokosé
pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2m, natomiast szerokos$¢ u podstawy nasypu nie powinna
by¢ wieksza niz 4m. Gérna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, w celu zapewnienia
lepszego magazynowania wody opadowej. Zdjety humus nalezy oczysci¢ z korzeni, gatezi, kamieni i
nieorganicznych materiatéw. Powierzchnie pryzm przez okres sktadowania nalezy chroni¢ przed
zachwaszczeniem i nastonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi. Po bokach pryzmy
nalezy wykonac¢ rowki do odprowadzania wody opadowej. Wilgotnos¢ spryzmowanego humusu nalezy
utrzymywacé na poziomie 65 — 75%. Miejsca sktadowania humusu wskazane przez Wykonawce, muszg
zapewni¢ bezpieczenstwo przed zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy
unika¢ usypywania pryzm w bliskim sgsiedztwie wykopdw, co moze grozi¢ ich osunieciem. Humus
powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu robét na gruntach
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przepuszczalnych. Wzdtuz osi pryzmy mozna wykona¢ kanat wentylacyjny wykopujac w ziemi row i
przykrywajgc go azurowym materiatem. Dzieki temu utatwiony jest dostep powietrza do pryzmy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Teren sktadowania humusu nalezy
ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia kradziezg. W celu lepszego napowietrzenia pryzme nalezy przerabiaé
minimum 1 raz w roku i ponownie uksztattowa¢ zgodnie z powyzszymi wymaganiami.

Zdjecie humusu nie nadajgcego sie do zaktadania zieleni do wykorzystania na dolne warstwy ze
spryzmowaniem.

W przypadku, gdy faktyczna gtebokos$¢ zalegania humusu na powierzchniach, z ktérych zdjeto humus
nadajgcy sie do zakfadania zieleni, jest wieksza niz 25cm nalezy zdjgé catg warstwe humusu do
gtebokosci jego zalegania.

Materiat ten wykorzystany zostanie przy wyréwnywaniu terenu, poza granicami robét ziemnych, w
dolnej warstwie - pod humusem nadajgcym sie do zakfadania zieleni.

Przy usuwaniu warstwy humusu nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
rozdziale, nastepnie wypompowac wode stojgca,

Humus zdjety i przeznaczony do rozplantowania w dolnej warstwie nalezy po zdjeciu sktadowac

w pryzmach oddzielnie od pryzm humusu nadajgcego sie do zaktadania zieleni. Zasady

ksztattowania pryzm oraz srodki bezpieczenstwa zostaty podane w niniejszym rozdziale.

Zdjecie warstwy humusu nie nadajgcego sie do zaktadania zieleni z odwiezieniem na odktad

Nadmiar humusu nie nadajgcego sie do wykorzystania przy zaktadaniu zieleni nalezy zdjgé
Z powierzchni na petng gtebokosé¢ jego zalegania i odwiez¢ na odktad na miejsce pozyskane przez
Wykonawce (zgodnie z Ustawg o odpadach). Zasady wykonania prac zostaty podane w pkt. 6.5.1.
niniejszej specyfikaciji.

Wykonanie badan pryzmowanego humusu nadajgcego si¢ do zaktadania zieleni

Pod koniec okresu skfadowania humusu w pryzmie nalezy wykonaé badania, majgce na celu
stwierdzenie jego przydatnosci do zaktadania zieleni.

Do badan nalezy pobra¢ probki z pryzmy humusu uksztattowanej. W celu uzyskania jednej prébki do
badan nalezy z odcinka pryzmy o dtugosci 250m wykona¢ 2 pobrania z wierzchniej warstwy oraz 2
pobrania z gtebokosci okoto 0,5m.

Pobrany humus (4 pobrania) po doktadnym wymieszaniu nalezy przesypa¢ do woreczka lub pudetka
i jak najszybciej wysuszyé (najlepiej w otwartych pojemnikach na wolnym powietrzu, w zacienionym
i przewiewnym miejscu). Wysuszone probki dostarcza sie do stacji chemiczno — rolniczej w celu
zbadania zawartosci azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, chlorkéw oraz kwasowosci i zasolenia,
a takze uzyskania ewentualnych dodatkowych zalecen nawozowych.

Odwiezienie nadmiaru humusu nadajgcego sie do zaktadania zieleni
Nadmiar humusu nadajacy sie do wykorzystania przy zaktadaniu zieleni, pozostaty po wykonaniu
prac, nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Wykonawce.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzanie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych prac na wskazanej powierzchni.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa:

- powierzchnia zdjecia humusu do pézniejszego wykorzystania przy zaktadaniu zieleni,

- grubos¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowos$¢ spryzmowania humusu.

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,

- prawidtowosci pobrania prébek humusu,

- kompletnosci wynikow badan humusu w laboratorium.
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10.

Pozostate wymaganie dotyczace robét podano w SST I WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI
wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
1) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628) z pézniejszymi zmianami
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V. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PODLOZA | UKSZTALTOWANIA TERENU POD
NASADZENIA

(CPV 45112710-5, CPV 45112700-2, CPV 45112310-8)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z przygotowaniem podioza i uksztattowaniem terenu pod nasadzenia dla zadania :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKAPE.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST VII).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres prac obejmuje uksztattowanie terenu ptaskiego.

1.4.0OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

W zwigzku z przeprowadzanymi robotami przewiduje sie nastepujgce typy prac towarzyszacych:
1) Uprzatniecie i wywoéz pozostatosci po rozbidrkach typu; gruz, kamienie i itp. Wywoz powinien
nastgpic nie pdzniej niz w dniu wykonania prac.
2) Usuniecie wszystkich chwastow i uprzatniecie terenu; wywoz powinien nastgpi¢ nie pézniej niz w dniu
wykonania prac.

Pozostate informacje wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreslenia zostaty zawarte w SST | WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.6. oraz w
specyfikacji V ROBOTY W ZAKRESIE ZDJECIA | ZABEZPIECZENIA WIERZCHNIEJ WARSTWY
HUMUSU pkt. 1.6.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. SST I WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Humus
Materiatem wykorzystywanym przy przygotowywaniu podioza dla roslin jest humus nadajacy sie do
zakfadania zieleni specyfikacji 04.00.00. Roboty w zakresie zdjecia i zabezpieczenia wierzchniej
warstwy humusu. Na czas trwania budowy materiat powinien byé zmagazynowany w pryzmach i
zabezpieczony przed zachwaszczeniem. Przed przystgpieniem do wykonania zieleni nalezy pobrac
prébki humusu z pryzm w celu potwierdzenia w laboratorium jego przydatnosci pod nasadzenia drzew,
a takze uzyskania zalecen dotyczacych jego ewentualnego nawozenia. Humus powinien zawiera¢, co
najmniej 2% czesci organicznych, by¢ wilgotny oraz wolny od zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢
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przerosniety korzeniami i chwastami, zasolony lub zanieczyszczony chemicznie. Powinien spetniac
nastepujgce kryteria:

optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002mm) 12 — 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 — 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45 — 70%,
zawartosc¢ azotu 50 — 100 mg/dm?,
zawartos$¢ fosforu 40 - 80 mg/dmé,
zawartosc¢ potasu 125 — 200 mg/dm3,
zawarto$¢ magnezu 60 — 120 mg/ dmé3,
zawartos¢ wapnia <2000 mg/ dms3,
zawartosc¢ chloru <100 mg/ dms,
kwasowos¢ pH 6,0-7,5,
zasolenie <1 g/dm3

Wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem
robot ogrodniczych. Humus powinien zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych, by¢ wilgotny
oraz wolny od zanieczyszczenh obcych. Nie moze by¢ przerosniety korzeniami i chwastami, zasolony
lub zanieczyszczony chemicznie.

SPRZET

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami opisanymi w SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Projektanta zieleni i Inspektora Nadzoru.

Do wykonania rob6t mogg by¢ uzyte:

- sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),

- koparki ggsienicowe

- rowniarki,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory samobiezne,

- osprzet do agro uprawy,

- cysterny z woda pod cisnieniem oraz weze do podlewania,

- drabina

TRANSPORT

Transport materiatéw i sprzetu na teren budowy nalezy przeprowadzi¢ wg. zasad opisanych w pkt. 4
SST| WYMAGANIA OGOLNE.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjag projektowa, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie dotyczgce robot
podano w SST | WYMAGANIA OGOLNE.

Wiekszos¢ drzew projektowanych znajduje sie obszarach gruntéw nasypowych. Uzupetienia wykonac¢
w sposob zapewniajgcy dobry odptyw wody. Nie sypa¢ materiatéw, ktére mogg zmieni¢ chemizm gleby,
materiatéw organicznych. Wierzchnia warstwa grubosci min. 70cm powinna byé wykonana z gleby z
upraw rolniczych okopowych, motylkowych ewentualnie warzywnych, ale nie gleby gliniastej, klasy
minimum Ill. Przed sadzeniem roslin nalezy upewnic sie, ze grunt osiadt oraz ze posiada odpowiednig
przepuszczalnos¢. Grunt nalezy zbada¢ pod wzgledem zasolenia, obecnosci metali ciezkich, wapnia
oraz pH.
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Uksztattowanie terenu

Teren po pracach rozbidrkowych nalezy oczysci¢, wyréwnaé do poziomu rzednych projektowanych.
Grunt powinien byé oczyszczony z chwastéw i pozostatosci budowy i odpowiednio uprawiony w
zaleznosci od rodzaju przewidywanych nasadzen. Grunt nalezy poddaé badaniom w zakresie oceny
ph i sktadu chemicznego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy
go podda¢ szczegdtowej analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych iloSci
zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w niniejsze;j
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod
zasadzenia, nalezy wykonaé punktowo gtebsze przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny.
Usuwanie duzych elementéw lub duzych iloSci gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie
podlegajg wycenie w niniejszej dokumentacji.

Uzupetnianie gtebszych wykopdw lub spietrzen terenu musi by¢é wykonane gruntem rodzimym. Nalezy
zwroéci¢ uwage, by na poziomie ponizej 1-1,2m nie sypac wierzchnicy z materiatem organicznym. Teren
musi by¢ uksztattowany i wyréwnany wg. rzednych przedstawionych na rysunkach zawartych w
Dokumentacji Projektowe;j.

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z humusowaniem sg nastepujace:

- teren musi by¢ wyréwnany i splantowany,

- na powierzchni terenu i skarpach przeznaczonymi do siewu, obsadzenia drzewami i krzewami nalezy
roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej,

- w celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarp przed
roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykonaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci
od 3 do5 cm w odstepach co 0,5 do 1,0m,

- ziemie urodzajng nalezy rozkfada¢ na zageszczonym gruncie,

- humusowanie powinno by¢ wykonane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi,

- grubosc¢ warstwy ziemi urodzajnej pod siew traw oraz obsadzenie drzewami i krzewami powinna by¢
zgodna z Dokumentacjg Projektowg i wynosi¢ po zageszczeniu na terenie ptaskim 30cm.

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg oraz starannie wyréwnana.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania humusowania terenu i skarp polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (m?®) oraz pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen
z terenu budowy,

prawidtowego zageszczenia i uwatowania warstwy ziemi urodzajnej,
daty waznosci i Swiadectwa warto$ci siewnej mieszanki nasion traw,
zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy przeprowadzié wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST | WYMAGANIA OGOLNE,
Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI
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wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty
1) Katalog naktadéw rzeczowych — Tereny Zieleni, Nr 2-21 — MBGPIK
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VI.ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA | DOSTAWY MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
ORAZ WYKONANIA NASADZEN ROSLINNOSCI

(CPV 45112700-2)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z przygotowaniem i dostawg materiatlu szkodtkarskiego oraz wykonania nasadzen
roslinnosci dla zadania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKAPE.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST VIII).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres prac obejmuje:
A) Drzewa
B) Krzewy
C) Byliny
D) Trawniki z siewu

1.4.OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wg. SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Materiat kopany z gotym korzeniem — powinien byé przesadzany co najmniej dwukrotnie w cyklu
produkcyjnym z dobrze uksztattowanym systemem korzeniowym, muszg by¢ wykopane tak, by
zachowalty strukture systemu korzeniowego; rosliny zabezpieczone od momentu wysadzenia w szkofce
do momentu sadzenia szczegdlnie przed przesuszeniem; w tym czasie rosliny mogg by¢ zadotowane,
okryte stomg lub innym materiatem.

Materiat z brytg korzeniowg — rosliny balotowane muszg charakteryzowacé sie réwnomiernie
roztozonymi korzeniami w bryle, miejsca ich przycinania powinny by¢ widoczne. Bryla korzeniowa
powinna by¢ nienaruszona i wilgotna, wolna od chwastow starannie zabezpieczona do momentu
zakonczenia sadzenia;, nie mogg wystawac z niej korzenie. Powinna by¢ owinieta siatkg z tkaniny
ulegajgcej biodegradacji — jak juta. Dodatkowym zabezpieczeniem moze by¢ siatka druciana ze stali
nie ocynkowanej.
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Materiat z uprawy kontenerowej - rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemniku, doniczce lub innym
kontenerze przeznaczonym do uprawy materiaty szkdtkarskiego. Wielkos¢é pojemnika musie byé
odpowiednio dobrana do wielkosci rosliny. Rosliny powinny rosngé co najmniej jeden peten sezon
wegetacyjny w kontenerach z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety
system korzeniowy, prawidtowo rozwinietg, zgodng z opisem czes¢ nadziemng; przerosniety, zbyt
gesty system korzeniowy nalezy przed posadzeniem rozluzni¢ nie uszkadzajgc go; przed wysadzeniem
rosliny dobrze nawodni¢;

Wymagania:

- Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete opatrzona nazwa gatunku i odmiany, formg uprawy,
cechami przesadzania i wielkoscig wg przedziatdw sortowania podanych przez Zwigzek Szkétkarzy
Polskich

- Rosliny musza pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie rowniez muszg spetnia¢ wymagania okreslone przez Polski
Inspektorat Ochrony Roslin. Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie
przywozu roslin. Rosliny nalezy dostarczy¢ wraz z dokumentacjg produkcji opisana w pkt. Kontrola
robot

- Roslinno$¢ musi mie¢ zrbwnowazone proporcje czesci nadziemnej i systemu korzeniowego.

Szczegotowe wytyczne dotyczace nasadzen roslinnosci wg Opisu technicznego do projektu
wykonawczego.

A) Drzewa

Powinny charakteryzowac sie:

- Prostym pniem z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem
- Réwnomiernie rozgateziong, symetryczng korong

- Pedy nie mogg nosic¢ sladow swiezego przycinania

- Blizny na przewodniku powinny by¢ wyraznie zarosniete

- Ewentualne uszkodzenia pnia i gatezi odpowiednio zabezpieczone
Wady niedopuszczalne:

- Silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- Slady zerowania szkodnikéw

- Oznaki chorobowe

- Martwica, pekniecia kory

- Nie w peni zaleczone blizny na przewodniku

- Uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

- Dwupedowe korony drzew

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej

B) Krzewy

Rosliny szkétkowane co najmniej dwukrotnie, posiadajgce co najmniej trzy dobrze wyksztatcone pedy
gtébwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Wysokos¢ i struktura czesci nadziemnej roslin
poprawna dla gatunku, ro$liny uprawiane jako soliterowe. Materiat z uprawy kontenerowej - rosliny
uprawiane i sprzedawane w pojemniku, doniczce lub innym kontenerze przeznaczonym do uprawy
materiaty szkotkarskiego. Wielko$¢ pojemnika musie by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci rosliny.
Rosliny powinny rosng¢ co najmniej jeden peten sezon wegetacyjny w kontenerach z ktérych bedg
sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy, prawidtowo rozwinieta,
zgodng z opisem czes$¢ nadziemng; przerosniety, zbyt gesty system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem rozluznié nie uszkadzajgc go; przed wysadzeniem rosliny dobrze nawodnic;

Roslinnos¢ musi mie¢ zréwnowazone proporcje czesci nadziemnej i systemu korzeniowego.

Wady niedopuszczalne:

- Silne uszkodzenia mechaniczne roslin
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- Slady zerowania szkodnikéw

- Oznaki chorobowe

- Martwica, pekniecia kory

- Nie w petni zaleczone blizny na przewodniku

- Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika

- Dwupedowe korony drzew

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej

C) Byliny

Rosliny w pojemnikach. Podloze w pojemniku musi by¢ réwnomiernie przeros$niete korzeniami, bryta
korzeniowa powinna pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika. Na spodniej stronie nie moze
wystepowac zbyt silne zageszczenie korzeni, ktorych wierzchotki powinny by¢ jasne i zywotne. Na
organach trwatych powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie podziemne rozety lisci. W
okresie wegetacji rosliny maja by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i objawéw
chorobowych, witasciwie wybarwione — zgodnie z cechami gatunkowymi. Do czasu kwitnienia pedy nie
powinny by¢ przycinane, po zakonczeniu kwitnienia dopuszcza sie sciete pedy pod warunkiem, ze
widoczne sg wzbudzone pgki boczne. Nie okresla sie wysokosci roslin, ktora jest zalezna od terminu
rozmnazania i sadzenie do pojemnikow.

D)Trawnik z siewu

sygn. Sktad mieszanki
na nazwa nazwa polska W procencie
rysunku wagowym

Zycica trwata 15%
Kostrzewa czerwona roztogowa 30%
TR1 Trawnik z Kostrzewa czerwona kepowa 25%
siewu Kostrzewa réznolistna 10%
Wiechlina tgkowa 10%
Kostrzewa owcza 10%

Mieszanka musi charakteryzowac sie czystoscia: nie moze zawiera¢ nasion innych gatunkéw i odmian
roslin uprawnych, nasion chwastéw, domieszek (kawatkéw stomy, piasku).

Mieszanka nasion powinna ponadto odpowiada¢ parametrom:

Czystosc¢- co najmniej 90 %

Zawartos¢ chwastow 0,5 %

W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki traw o wyzej okreslonym skfadzie, nalezy
wykonaé mieszanke na zaméwienie lub zakupi¢ mieszanke o sktadzie najbardziej zblizonym do
zalecanego. Zestaw roslin powinien obejmowac gatunki wieloletnie.

Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Poszczegolne gatunki traw do wykonania
mieszanki powinny mie¢ okreslone: klase, zdolnos¢ kietkowania.

Wykonawca moze zaproponowac inng mieszanke traw. Wybor gatunkow traw nalezy dostosowa¢ do
lokalnych warunkéw klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji stonecznej.
Warunkiem jest uzyskanie prawidtowego i trwatego zadarnienia.

Sktad mieszanki traw musi zostaé zatwierdzony przez Projektanta zieleni i Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni.

Elementy dodatkowe
- Nawozy wolno rozktadajgce sie
- System napowietrzajgco-nawadniajgcy (parametry wg Opisu technicznego do proj. wykonawczego)
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- Ekran przeciwkorzeniowy zebrowany (parametry wg Opisu technicznego do proj. wykonawczego).

SPRZET

Szpadle, sekator, sekator z dtugimi rekojesciami, pity, grabie, taczki, kosiarka bebnowa z watem,
rekawice ochronne, przecinaki do darni, noze.

Pozostate sprzety opisane w SST | WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

TRANSPORT

Ogdlne zasady transportu podane zostaty w SST | WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

Materiat szkotkarski nalezy przewozi¢ samochodami dostawczymi, o zabudowanych skrzyniach
tadunkowych, odpowiednio posegregowane, poszczegolne egzemplarze ustawione jeden obok
drugiego. Dopuszcza sie transportowanie drzew roslin w pozycji lezacej. Nie dopuszcza sie
transportowania pozostatych roslin w pozycji lezgcej. Podczas transportu jak i przechowywania
materiatu roslinnego, szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na zabezpieczenie systemu korzeniowego,
peddéw oraz pni przed uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie¢ za pomocg specjalistycznego sprzetu, drzewa
przenoszone za pomocg petli naktadanej na nasade pnia

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego z jego sadzeniem nalezy skréci¢ do minimum. Jezeli
rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiat powinien
by¢ rozpakowany i przechowany.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogoélne wymaganie dotyczgce robo6t podano w SST |
WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac sie w chfodne wilgotne dni. Sadzenie nalezy przerwac, jezeli warunki
meteorologiczne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie rodlin lub powodujg degradacje gleby.
Nalezy unika¢ warunkodw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin (zalane doty przeznaczone do sadzenia,
przemarznieta gleba, silne mrozne wysuszajgce wiatry).

Rozstawienie roslin

Rosliny powinny byé rozmieszczone Scisle wedtug rysunkéw we wskazanych pozycjach i ilosci.
Powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami. Projektant zastrzega sobie prawo
do zmiany pozycji poszczegdlinych roslin po ich rozstawieniu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé projektanta o terminie rozstawiania roslin.

Przechowywanie ro$lin

Roslinnos¢ nalezy przechowywaé w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, nie
mozna dopuscic¢ do jej przesuszenia. W przypadku roslin balotowanych bryta korzeniowa powinna by¢
ostonieta, by ochroni¢ ja przed wysychaniem. Nalezy zminimalizowac czas pomiedzy dowiezieniem na
plac budowy a sadzeniem. Jezeli nie ma mozliwosci posadzenia roslin natychmiast po dostawie, nalezy
je zadotowac. Korzeniom zapewni¢ odpowiednig, statg wilgotno$¢ oraz ochrone przed dostepem
Swiatla. Korzenienie mogg by¢ pozaginane. Rosliny powinny by¢é réwno rozstawione w dobrze
zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania, nie mozna dopusci¢ do mechanicznego uszkodzenia
roslinnosci ani do infekcji przez patogeny.

Terminy sadzenia
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5.2.

5.3.

5.4.

Termin sadzenia materiatu szkétkarskiego okreslony jest na czas od 1 sierpnia do 31 maja. Drzewa
kopane nalezy sadzi¢ wiosng przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig po utracie lisci (rosliny
lisciaste) po zdrewnieniu mtodych peddw (rosliny iglaste). Rosliny w kontenerach mozna sadzi¢ przez
caty rok za wyjatkiem okresu, gdy ziemia jest zamarznieta.

5.1. SADZENIE DRZEW

We wskazanych miejscach nalezy wykopaé¢ doty o 30cm szersze i 20cm giebsze, niz rozmiary bryty
korzeniowej. D6t wypetniony mieszankg gruntu rodzimego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych
od jakosci gruntu i wymagan rosliny danego gatunku. Doty nalezy zakopywaé warstwami stopniowo
ugniatajac je, ale tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot
korzeni ostatecznie zageszczony wodg. Wokot kazdej rosliny wykonaé tymczasowy ok. 5cm wat ziemi.
Rosliny nalezy starannie podla¢ po podsadzeniu. Przed obsypaniem bryly korzeniowe owijamy
spiralnie co najmniej dwa razy rurg drenarskg. Jeden koniec rurki powinien wystawa¢ 10cm ponad
poziom gruntu i by¢ zabezpieczony przed zapchaniem podczas wykonywania dalszych prac i
pozniejszej eksploatacji. Poziom sadzenia drzew nalezy dostosowac do rzednych na projekcie. W tym
samym roku, w ktérym odbywato sie sadzenie nie nawozi¢ roslin, chyba, ze w przypadku stwierdzenia
braku ktéregokolwiek z pierwiastkéw. W nastepnym roku i dalszych stosowaé nawozenie nawozami
wolno rozktadajgcymi sie w ilosci wg wskazan producenta.

SADZENIE KRZEWOW

Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie ucigé. W miejscu
przeznaczonym na sadzenie wykopac¢ dotki o wielkosci 15cm szerszej, niz bryta i 10cm gtebsze, niz
wysokos¢ bryty korzeniowej. Dotki wypetniamy uprzednio wykopanym materiatem. Dotki nalezy
zapetnia€ zageszczajgc podtoze tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy
wypetienie wokot dotkdw powinien byé zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni
w glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny zaraz po posadzeniu. Rosliny nawozi¢ nawozami wolno
rozktadajgcymi sie wg ilosci podanych przez producenta.

SADZENIE BYLIN

Pojemniki nalezy usungé przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie ucig¢. Przed posadzeniem
nalezy usung¢ wszystkie pedy kwiatowe i owocostany. Przed sadzeniem roslin pojemniki zanurzyé w
wodzie tak aby bryty korzeniowe catkowicie nig przesigkly. W miejscu przeznaczonym na sadzenie
wykopac¢ dotki o wielkosci takiej, by nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej. Dotki wypetniamy
uprzednio wykopanym materiatem. Poniewaz byliny sadzone sg tylko na stropie garazu uzywac tylko
substratu dla nasadzeh na dachach wg opisu. Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajagc tak, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét dotkéw powinien byé
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢
rosliny zaraz po posadzeniu. Rosliny nawozi¢ nawozami wolno rozkfadajgcymi sie wg ilosci podanych
przez producenta. Nawozenie bylin jest warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju.

WYSIEW NASION — TRAWNIK

Siew trawnikéw nalezy wykonaé po uprzednim odpowiednim przygotowaniu terenu. Grubos¢ warstwy
uprawnej nie powinna by¢ mniejsza niz 25-35cm, odczyn stabo kwasny pH 5,6-6,5. Do wysiewu nasion
traw mozna przystgpi¢ gdy gleba uprawiona osigdzie. W przypadku pojawienia sie chwastéw przed
siewem nalezy usungc¢ je lekkg brong.Powierzchnia gleby powinna by¢ wyréwnana do rzednych
projektowanych, nie moze zapada¢ sie przy chodzeniu. Z przygotowanej powierzchni nalezy usungé
wszelkie kamienie, kawatki gruzu, szkia itp.W sgsiedztwie drzew wszelkie prace nalezy wykonaé
recznie. Sktad gleby w warstwie gérnej grubosci 10 cm powinien zawieraé 85 % piasku, 10 % czesci
sptawialnych i 5% torfu.
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1

2)

3)

Termin siewu

Termin siewu zalezny jest od uwilgotnienia gleby i temperatury. Siew mozna wykonywa¢ od wiosny do
wczesnej jesieni. Tereny zaorane pozna jesienig nalezy obsiewac wiosng. Zaleznie od warunkéw
pogodowych, sia¢é mozna od kohnca marca, gdy $rednia temperatura osiggnie 5°C, a gleba bedzie
wystarczajgco ogrzana i obeschnieta. Siewy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg wykonawczg i
zaleceniami producenta.

Sposéb siewu

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ siew nawozow i wymieszanie ich z gleba przy pomocy brony.
Teren nalezy nastepnie zwatowac¢ watem pierscieniowym. Na przygotowanym podtozu nalezy wysia¢
mieszanke trawnikowa. Do obsiewania trawnika nalezy wykorzysta¢ siewniki rzutowe. Aby zwiekszy¢
réwnomiernos¢ wysiewu, nasiona trzeba wymieszaé z piaskiem lub przesiana ziemia kompostowa.
Wysiane nasiona nalezy przykry¢ warstwag ziemi, wyrdéwnujgc powierzchnie kolczatkg lub lekka brong.
Powierzchnie nasion po wysiewie przykry¢ warstwg torfu grubosci 1 — 1,5cm. Nastepnie powierzchnie
nalezy ugnies¢ lekkim walem o masie 75-100kg i szerokosci roboczej 1m.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia i przekazania Inwestorow nadzoru po zakonczeniu budowy, nastepujacych
dokumentow :

Dowodu dostawy zawierajgcego: nazwe projektu, numer dowodu dostawy, date dostawy, numer listy
transportowej, forme dostawy, adres odbiorcy, opis opakowania, nazwy botaniczne roslin, wielko$¢
roslin, liczbe roslin w dostawie.

Dokumentacje zapewnienia jakosci (zatgcznik do dowodu dostawy) zawierajgcg: nazwe projektu,
numer dowodu dostawy, okres wykopania roslin ze szkoétki (dotyczy roslin w stanie spoczynku),
informacje o sposobie przechowywania przed dostawag, wewnetrzne kody dla celéw identyfikaciji
dokumentacji produktu, np. kody lokalizacji

Paszport roslin (dotyczy materiatu szkdtkarskiego dla ktérego istniejg prawne wymogi sporzgdzenia
paszportu) — jesli u zakupionej roslinnosci wystapig zaburzenia rozwoju i zdrowia, ktérych potencjalna
przyczyna moze wynika¢ z technologii produkcji, dostawca powinien przedstawi¢ nastepujace dane:
lokalizacje pdl uprawnych, plany nawozenia, analizy gleby, plany spryskiwania pdl uprawnych,
dokumentacje kontroli pochodzenia.

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacjg zamodwienia
pod wzgledem:

- gatunku i odmiany

- wielkosci

- liczby sztuk

- parametrow jakosciowych podanych w specyfikacji

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin. Wszystkie egzemplarze muszg charakteryzowac sie
zdrowym wyglgdem. Roslinno$¢ staba, uszkodzona, zwiednieta, z widocznymi sladami zerowania
szkodnikéw bgdz objawami chorobotwdérczymi nie zostanie zaakceptowana. Wymiana odrzuconych
roslin, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale SST | WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2 odbedzie sie
na koszt Wykonawcy.

Kontroli podlega sposéb wykonania nasadzen drzew ze szczegdélnym uwzglednieniem wysokosci na
jakiej umiejscowiona jest bryta korzeniowa, sposobu kotwienia do kraty, wysokosci warstwy substratu,
podlanie roslinnosci. Kontroli dokonuje projektant zieleni wraz z Inspektorem nadzoru i technologiem
producenta.

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonanie powierzchni trawnikéw polega na wizualnej ocenie:
sposobu wykonania trawnikéw — rownosci powierzchni wysiewu
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7.

10.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy przeprowadzié wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST | WYMAGANIA OGOLNE,
Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem Nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI
wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 lutego 2008r., w sprawie zapobiegania
wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu sie organizmow kwarantannowych (Dz. U. nr 46, poz. 272) z
pbzniejszymi zmianami

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1) Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, Zwigzek Szkotkarzy Polskich,
Warszawa 2018

2) Zalecenia dotyczace realizacji terenow zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terenéw
Zieleni i Architektow Krajobrazu ,Zielen Polska”, red.: M. Gajda, Krakéw 2007
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VII. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONCZENIA POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI ROSLIN
(CPV 45112310-8, CPV 45112310-1)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonczeniem powierzchni pod nasadzeniami dla zadania : PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKAPE.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST IX).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.

1.4.OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wg. SST| WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wg. SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Kora

Kora drzew iglastych, przekompostowana, mielona, rozdrobniona. Pozbawiona nasion chwastow i
zarodnikéw grzybow, odczyn obojetny.

3. SPRZET

Prace zwigzane z wykonczeniem powierzchni nalezy wykonac recznie. Dodatkowy sprzet: topaty,
szpadle, miotto-grabie, grabie, wiadra, taczki, rekawice ochronne.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw wykonaé wedtug zasad podanych w SST | WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4. oraz
szczegotowych zalecen producenta materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
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10.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inwestora.
Ogodlne wymaganie dotyczace robét podano w SST | WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami roslin

Przyjmuje sie wykonczenie jednowarstwowe poprzez korowanie; prace wykonujemy po posadzeniu
roslin.

Kore nalezy réwnomiernie rozsypac na catej wyznaczonej powierzchni, tworzgc warstwe o grubosci 5
cm.

W ramach wyptukiwania lub przemieszczania sie kory, nalezy jg uzupetnia¢, zadne ros$liny nie mogg
zostac¢ zasypane materiatem wykanczajgcym. Poziom kory powinien by¢ 1cm ponizej kraweznika lub
sgsiadujgcej nawierzchni utwardzonej aby zapobiec zanieczyszczaniu nawierzchni podczas ulewnych
deszczy. W miejscach bezposredniego styku z roslinami, zabronione jest uzywanie jakiegokolwiek
sprzetu ogrodniczego, prace nalezy wykonac recznie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykorzystanych materiatéw z dokumentacjg
projektowg i STWIORB oraz na ocenie prawidtowosci wykonania wykonczenia powierzchni terenu.
Kontroli jakosci podlegaja:

- rodzaj i jakos¢ wykorzystanych materiatow

- grubosc¢ warstwy zwiru

- réwnos¢ powierzchni po wykonaniu wykonczenia

- sposOb mocowania wtdkniny do gruntu.

Kontrola jakosci musi odby¢ sie z udziatem Inspektora Nadzoru oraz architekta krajobrazu
nadzorujgcego wykonanie projektu.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzié wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST | WYMAGANIA OGOLNE,
Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST | WYMAGANIA OGOLNE.
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

PRZEPISY ZWIAZANE
Wg pkt. 10 | WYMAGANIA OGOLNE.
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VIll. ROBOTY W ZAKRESIE PIELEGNACJI WYKONANYCH NASADZEN ROSLINNYCH
(CPV 45111230-9)

1. WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych =z pielegnacjg wykonanych nasadzen ro$linnych dla zadania : PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKAPE.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST X).

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres prac obejmuje:

- Drzewa

- Krzewy

- Byliny i trawy ozdobne

- Trawniki
Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu pielegnacje
posadzonych roslin. Zakres robét objetych w STWIORB obejmuje okres min. 12 miesiecy od dnia
ostatecznego odbioru posadzonych roslin.
Pozostaly inf. wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.

1.4.OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wg. SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wg. SST 1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.
1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. SST | WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Nawozy mineralne, wielosktadnikowe, wolnodziatajgce
Nawozy mineralne muszg by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawartosc¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.] i udziatem procentowym sktadnikow. Zaleca sie stosowanie
nawozow wieloskladnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas. llo$¢, termin oraz mieszanka
nawozowa uzaleznione sg od zasobnosci zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostac¢ zatwierdzone
przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.
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Preparat impregnacyjny

Preparat o wtasciwosciach pobudzajgcych rozwoj kallusa zapewnia fizyczng bariere chronigcg rany
przed czynnikami zewnetrznymi, przyspiesza zabliznianie sie ran. Preparat w formie masci, substancja
czynna — karbendazym, zwigzek z grupy benzimidazoli.

SPRZET

Wykonawca zapewnia catos¢ sprzetu, wszelkie narzedzia i maszyny potrzebne do wykonania prac i
usuwa je z terenu budowy, kiedy sg niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, bezpieczenstwo ich
uzytkowania, stan narzedzi i materiatéw, odpowiada za nie podczas trwania robot.

Sprzet do ciecia
Sekator jednoreczny, sekator z dlugimi rekojesciami, reczne lub spalinowe /elektryczne nozyce, noéz

ogrodniczy, sierpak, rekawice.

Sprzet do nawozenia
Swider glebowy, perforowana lanca, rekawice, siewniki do nawozéw, pojemnik do wykonywania
opryskow. Dodatkowy sprzet zgodny z zaleceniami producenta

Sprzet do nawadniania
Waz ogrodniczy

Sprzet do pielenia
Rekawice ochronne, spulchniacz reczny, gracka, topatka, widetki

TRANSPORT

Transport materiatow wykonaé wedtug zasad podanych w SST | WYMAGANIA OGOLNE, pkt.4. oraz
szczegotowych zalecen Producenta.

W czasie transportu i przechowywania nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogoélne wymaganie dotyczace robét podano w SST |
WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych
przedmiotem kontraktu z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa. Wszelkie prace
pielegnacyjne nalezy Wykonywac zgodnie i na podstawie Operatu Pielegnacyjnego zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1 Zielen adaptowana - opracowanie indywidualnych programéw ochrony
wszystkich drzew adaptowanych na okres min. 36 mies.,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
-przeprowadzenie zabiegow polegajacych na cieciach
sanitarnych i korygujgcych koron, zabezpieczenie ran
preparatem antygrzybicznym, nawozenie wg zalecen
Inspektora Nadzoru, w odniesieniu do rzeczywistych
potrzeb roslin przed i po przeprowadzeniu inwestyc;ji

- usuwanie odrostow

- kontrola statyki drzewa
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- monitorowanie ros$lin pod katem wystepowanie
szkodnikéw i patogendw, w razie koniecznosci
zwalczanie

- przelewanie wczesng wiosng strefy korzeniowej drzew
rosngcych w sgsiedztwie nawierzchni

Drzewa nowoposadzone

- kontrola mocowan drzew

- podlewanie w okresie suszy (50 I/1szt, podlewanie
wykonywaé wczesnym rankiem badz wieczorem w celu
mniejszego parowania oraz mniejszego dziatania
promieni stonecznych)

- staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne
wykrycie objawéw patogendw oraz skuteczna z nimi
walka)

- opryski inferencyjne — prowadzone do momentu
sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu
szkodliwosci i zablokowanie jego rozwoju

- ciecia korekcyjne- ciecia majgce na celu usuwania
konaréw chorych i obumartych, zabezpieczanie ran po
cieciach, ciecia korekcyjne majgce na celu prawidtowe
prowadzenie korony w pierwszym etapie po posadzeniu
dotyczy to zwtaszcza mtodszych drzew

- ciecia formujgce — ciecia majgce na celu
wyprowadzenie i utrzymanie okreslonego pokroju i
ksztattu/wielkosci korony

- Cciecia przeprowadzaé w czestotliwosci umozliwiajgcej
otrzymanie docelowej formy, nalezy dostosowa¢ do
faktycznej sity odroslowej z pgkéw $pigcych

- Zastosowanie dwodch rodzajow nawozoéw nawozenia
wiosenne wplywajgce na zwiekszenie masy roslinnosci,
oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych
skfadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i
rozwoju rodlin dawkowanie dostosowane do
zapotrzebowania ro$lin oraz od zasobnosci gleby w
skfadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,,
wyposazone,, w odpowiedni ilos¢ K charakteryzujg sie
duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mroz,
wysmalanie przez zimowe wiatry itp.). Dawkowanie
nawozenia w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozéw,
wg zalecenh producenta.

- uzupetnianie, wyréwnywanie, czyszczenie materiatu
wykanczajgcego powierzchnie pod roslinami, pielenie
misy

- konserwacja systemu napowietrzajgco —
nawadniajgcego

Krzewy

- staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne
wykrycie objawow patogendw oraz skuteczna z nimi
walka)
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- opryski inferencyjne — prowadzone do momentu
sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu
szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju,

- podlewanie w okresie suszy (w ilosci 40-80 I/m2
jednorazowo, podlewanie wykonywac¢ wczesnym
rankiem bagdz wieczorem w celu mniejszego parowania
oraz mniejszego dziatania promieni stonecznych)

- ciecia korekcyjne- ciecia majgce na celu usuwania
czesci obumartych, ciecia korekcyjne majace na celu
prawidtowe wyprowadzanie/ uksztattowanie pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku, usuwanie
pedow wychodzacych na nawierzchnie

- odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg
wplywac na prawidtowy wzrost roslin).

- uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami:
kora

- Zastosowanie dwoéch rodzajow nawozéw nawozenia
wiosenne wptywajgce na zwigkszenie masy roslinnosci,
oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych
sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i
rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do
zapotrzebowania roslin oraz od zasobnosci gleby w
sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny
,,Wyposazone,, w odpowiedni ilos¢ K charakteryzujg sie
duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mroz,
wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

- usuwanie przekwittych kwiatostanow

- zabezpieczanie na okres zimy ( w zaleznosci od
gatunku)

Byliny i trawy ozdobne

- staty monitoring stanu zdrowia ro$lin ( wczesne
wykrycie objawéw patogendw oraz skuteczna z nimi
walka)

- opryski inferencyjne — prowadzone do momentu
sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu
szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju,

- podlewanie w okresie suszy (w ilosci 40-80 I/m2
jednorazowo, podlewanie wykonywac wczesnym
rankiem badz wieczorem w celu mniejszego parowania
oraz mniejszego dziatania promieni stonecznych)

- odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogag
wpltywac na prawidtowy wzrost roslin).

- uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami:
kora

- Zastosowanie dwoéch rodzajow nawozéw nawozenia
wiosenne wptywajgce na zwigkszenie masy roslinnosci,
oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych
sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i
rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do
zapotrzebowania roslin oraz od zasobnosci gleby w
skfadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
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przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny
,,Wyposazone,, w odpowiedni ilo$¢ K charakteryzujg sie
duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mroz,
wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

- usuwanie przekwittych kwiatostanow i lisci

- zabezpieczanie na okres zimy ( w zaleznosci od
gatunku)

5.1. DRZEWA

Prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przedtozonego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez giéwnego projektanta w zaleznosci od potrzeb ro$lin oraz warunkow
atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiatu roslinnego;

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz wszelkich innych
materiatow niezbednych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wymogami i standardami
zawartymi w specyfikacji. Operat pielegnacyjny powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przed
ukonczeniem nasadzen i przedstawiony do opinii Architekta Krajobrazu nadzorujgcego wykonanie
projektu. Pielegnacja poszczegdlnych drzew rozpocznie sie od momentu ich posadzenia, a okres
pielegnacji powykonawczej trwa co najmniej 12 miesiecy od dnia odbioru wykonanego projektu i
zatwierdzenia operatu pielegnacyjnego przygotowanego przez wykonawce. Chyba, ze inaczej okresla
to umowa pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem.

ORIENTACYJNY
OKRES
x WYKONANIA

RODZAJ \}/(VT(OK-IC-)T\I(,):\I(I:A CZYNNOSCI (MOZE

CZYNNOSCI W CIAGU ULEC ZI\{IIAN!E

PIELEGNACYJNYCH ROKU W ZALEZNOSCI OD
TERMINU
WYKONANIA
OBSADZEN)

Pielegnacja drzew

lisciastych

Pielenie mis pod drzewami oraz

spulchnianie gleby wokét drzew — 4 IV-XI

na gruncie rodzimym;

Usuwanie odrostow; 1 XI-1l

Podlewanie drzew— jednorazowo

min 50! pod kazde drzewo- w 15 [-Xi

przypadku wystgpienia suszy

Zasilenie nawozami mineralnymi

wolnodziatajgcymi dla drzew

. . 1 v

sadzonych z brylg korzeniowa (nie

w roku sadzenia)

Nawo;enle jesienne (nie w roku 1 VIIX

sadzenia)
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Jesienne okopczykowanie drzew,

. o ) 1 XI-II
wiosenne rozgarniecie kopczykow
Wymiana lub uzupetnianie tasmy
oraz palikow przy drzewach nowo Caty okres pielegnacji
posadzonych
Wymiana uschmet.ych drzew na wg ilosci sztuk VXl
koszt Wykonawcy;

Wymiana mechanicznie
uszkodzonych, skradzionych itp.
drzew z winy nie lezacej po stronie wg ilosci sztuk IV-XII
Wykonawcy rozliczenie zakupu
drzewa wg rachunku;

5.2. KRZEWY

Wyzej wymienione prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przedtozonego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez gtdéwnego projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin,
warunkow atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiatu roslinnego;

ORIENTACYJNY

OKRES
PIELEGNOWANIE KROTNOSC \(/:VZYYKNON’\:?S'N(;'IA(MOZE
KRZEWOW WYKONANIA ULEC ZMIANIE
LISCIASTYCH ‘Flavoc:GGU W ZALEZNOSCI OD
TERMINU
WYKONANIA
OBSADZEN)
Pielenie oraz spulchnianie gleby 4 IV-XII

wokot krzewow
Podlewanie krzewow 8 -Xl

Kwiecien — listopad
zaleznie od terminu
kwitnienia (po
kwitnieniu)

W pierwszym roku
zaraz po posadzeniu
w nastepnych latach
pielegnacji zaleznie
od terminu kwitniecia
krzewéw (maj-
sierpien — po
kwitnieniu krzewéw
wiosennych i
wczesnoletnich i na
przedwiosniu dla
krzewow kwitngcych
na pedach
tegorocznych

Usuwanie przekwittych
kwiatostanow 1
u krzewow;

Ciecia pielegnacyjne krzewéw 1

Zasilenie nawozami mineralnymi

L . 1 H-1v
wolnodziatajgcymi
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lezgcej po stronie Wykonawcy, wg
rachunku;

Nawozenie jesienne 1 VIII-X
Jesienne okrywanie krzewdéw, 1 -1l
wiosenne rozgarniecie kopczykow

Wymiana uschnietych lub wg iloci sztuk IV-XII
uszkodzonych krzewow i pnaczy

Wymiana mechanicznie

uszkodzonych, skradzionych itp.

krzewdw i pngczy z winy nie wg ilosci sztuk IV-XII

5.3. BYLINY | TRAWY OZDOBNE

PIELEGNOWANIE

ORIENTACYJNY
OKRES
WYKONANIA

traaw z winy nie lezgcej po
stronie Wykonawcy, wg
rachunku;

KROTNOSC CZYNNOSCI (MOZE
(Isj\z{élglgl[;erRé:V WYKONANIA ULEC ZI\{IIAN!E
W CIAGU ROKU W ZALEZNOSCI OD
TERMINU
WYKONANIA
OBSADZEN)
Pielenie or’az spulc’hnlame 4 N
gleby wokét krzewéw
Podlewanie 8 -XiI
Usuwanie przekwittych KW|e.C|.en B Ilstop.ad
kwiatostanow i lisci 1 zal_ezrue_ od terminu
kwitnienia (po
kwitnieniu)
Zasilenie nawozami
mineralnymi 1 H-1v
wolnodziatajgcymi
Nawozenie jesienne 1 VIII-X
Zabezpieczanie na okres
zimy ( w zaleznosci od 1 -1l
gatunku)
Wymiana uschnietych lub wg ilosci sztuk IV-XII
uszkodzonych okazow
Wymiana mechanicznie
uszkodzonych,
skradzionych itp., bylin i wg ilosci sztuk VX1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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10.

1)

2)

6.1. DRZEWA

Kontrola rob6t pielegnacyjnych:

- stanu zdrowotnego drzew

- prawidtowosci wykonania cie¢,

- odpowiednich nawozéw

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew
- zasilania nawozami mineralnymi

6.2. KRZEWY

Kontrola robot pielegnacyjnych:

- stanu zdrowotnegdo roslin

- odpowiednich nawozéw

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych okazéw
- zasilania nawozami mineralnymi

6.3. BYLINY | TRAWY OZDOBNE

Kontrola robot pielegnacyjnych:

- prawidtowosci wykonania czynnosci pielegnacyjnych,

- zastosowania odpowiednich nawozéw

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych bylin
- zasilania nawozami mineralnymi

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzié wg. zasad opisanych w pkt.7. SST | WYMAGANIA OGOLNE,
Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST I WYMAGANIA OGOLNE. Odbioru dokonuje
architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru.

Odbiér projektu nastgpi po zatwierdzeniu operatu pielegnacyjnego przygotowanego na okres 12
miesiecy od zakonczenia nasadzen i przedstawionego przez wykonawce.

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozgdane zmiany w materiale lub jakosci wykonania, nie
dotyczace roslin, ktére wystgpia w okresie trzech miesiecy od daty odebrania budowy i bedg
spowodowane uzyciem materiatéw i technik innych, niz w specyfikacji lub powstang w nastepstwie
mrozéw, zostang naprawione na koszt wykonawcy chyba, Zze projektant zdecyduje inaczej.

Wszelkie uszkodzenia roslin i ubytki drzew oraz innego materialu roslinnego wskazane podczas
odbioru budowy bedg uzupetnione na koszt wykonawcy. Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane
uzyciem niewtasciwych materiatéw i technik, ktére wystgpig w okresie pielegnacji powykonawczej
zostang usuniete na koszt wykonawcy.

PODSTAWA PLATNOSCI

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIA OGOLNE.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)- z pozniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1) Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, Zwigzek Szkétkarzy Polskich,

Warszawa 2018
2) Zalecenia dotyczgce realizacji terenéw zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawcéw Terendw

Zieleni i Architektow Krajobrazu ,Zielen Polska”, red.: M. Gajda, Krakéw 2007
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IX.

1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

ROBOTY W ZAKRESIE PIELEGNACJI WYKONANYCH POWIERZCHNI TRAWIASTYCH
(CPV 45111230-9)

WSTEP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z pielegnacjg wykonanych nasadzen roslinnych dla zadania : PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKAPE.

ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. (rozdziat SST IX).

ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Pielegnacji podlegajg wszystkie powierzchnie trawiaste w ramach kontraktu wykonawczego.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
pielegnacje trawnikéw sianych.

Zakres robot objetych w STWIORB obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru
wykonanych powierzchni murawy.

OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wg. SST1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wg. SST I WYMAGANIA OGOLNE.
1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Wg. SST I WYMAGANIA OGOLNE.

MATERIALY

Nawoz wolno rozktadajgcy sie

SPRZET

Kosiarka z koszem, podkaszarka do trawy, szpadel, nozyce do trawy, grabie, taczka, pojemnik z
aplikatorem do nawozéw, reczny rozrzutnik nawozow, siewniki do nawozéw, aerator powierzchniowy,
rekawice, walec aerator i/lub wertykulator, kosiarka, ciggnik.

TRANSPORT

Transport materiatéw wykona¢ wedtug zasad podanych w rozdziale SST I WYMAGANIA OGOLNE,
pkt. 4. oraz szczegotowych zalecen Producenta.
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6.

W czasie transportu i przechowywania nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie dotyczace robot podano w SST |

WYMAGANIA OGOLNE .

1 Trawniki

- podlewanie w okresie suszy (10l/1m2, podlewanie
wykonywaé wczesnym rankiem badz wieczorem w celu
mniejszego parowania oraz mniejszego dziatania
promieni stonecznych)

- koszenie przeprowadzaé, gdy trawa osiggnie wysokosé
6-8cm, przycinajgc rosliny do wysokosci 4-5cm. (Nie
powinno sie jednak usuwac wiecej niz 1/3 dlugosci
blaszki lisciowej przy kazdorazowym koszeniu.)
Koszenie trawnikow przyjmuje sie ze dla catosci ternu
inwestycji parametry trawnika s3 takie same
(czestotliwos¢ zabiegdw to jeden raz w tygodniu przez
okres od 1 kwietnia do 30 pazdziernika )

- napowietrzanie trawnikdw — wykonane w zaleznosci od
potrzeb ( wytyczne Inspektora zieleni ) nalezy wykonaé
w okresie wiosennym

- zastosowanie dwéch rodzajéw nawozdw nawozenia
wiosenne wplywajgce na zwiekszenie masy roslinnosci,
oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych
skfadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i
rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do
zapotrzebowania ros$lin oraz od zasobnosci gleby w
skfadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny
wyposazone, w odpowiedni ilos¢ K charakteryzujg sie
duzo wigkszg odpornoscig na warunki zimowe ( mroz,
wysmalanie przez zimowe wiatry itp.). Dawkowanie
nawozenie w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozéw,
wg zalecenh producenta

- pielenie (Chwasty trwate dwuliscienne, w pierwszym
okresie nalezy usuwac recznie; dopuszczalne jest
stosowanie srodkéw chwastobodjczych o selektywnym
dziataniu z zachowaniem zasad bhp, z duzg
ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

- dosiewanie nasion w miejscach ubytkéw

- usuwanie zalegajgcych ptatow $niegu

- wertykulacja
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ORIENTACYJNY
OKRES
WYKONANIA
E:ﬁhﬁ?:‘_gx\’xNIE KROTNOSC CZYNNOSCI (MOZE
0ZDOBNYCH WYKONANIA ULEC ZI\{IIAN!E
W CIAGU ROKU W ZALEZNOSCI OD
TERMINU
WYKONANIA
OBSADZEN)
Pielenie 4 IvV-XI
Podlewanie 32 -XiI
Zasilenie nawozami
mineralnymi 1 n-1v
wolnodziatajgcymi
Nawozenie jesienne 1 VIII-X
Koszenie 32 IV-X
Dosiewanie nasion 1 v
Aeracja 2 H-VIVII-X
Wertykulacja 1 n-1v

Dodatkowe informacje:
Na powierzchni trawnikéw praz nasadzen zabrania si magazynowania jakichkolwiek materiatow.

W okresie zimowym niedopuszczalne jest sktadowanie $niegu z potaci dachowych badz drogowych na
powierzchni trawnikéw i nasadzen.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodnosci mieszanek traw, grubosci
warstwy ziemi urodzajnej. W przypadku wystgpienia wad i usterek — wyznaczy¢ termin ich usuniecia.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzié wg. zasad opisanych w pkt. 7. SST | WYMAGANIA OGOLNE,
Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST | WYMAGANIA OGOLNE. Odbioru dokonuje
architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. Odbiér projektu nastapi po zatwierdzeniu operatu
pielegnacyjnego przygotowanego na okres 12 miesiecy od wykonania trawnikéw i przedstawionego
przez wykonawce.

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robét. Do odbioru wykonawca
przedstawi wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatéw i robot. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego. Inzynier/Inspektor zleci wykonawcy lub niezaleznej jednostce
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10.

11.

1)
2)

przeprowadzenie uzupetniajgcych badan, gdy istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot.
Koszty badan ponosi wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. W przypadku stwierdzenia wad
inspektor ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie wykonanych
prac wg zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji, wskazujgce termin zakonczenia poprawek.
Inzynier/Inspektor moze uznaé¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na istote roboét i ustali
zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$c¢.

Przed odbiorem instalacji nawadniajgcej Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia proby
szczelnosci instalacji. Odbior moze by¢ pomysiny po pozytywnym wyniku proby szczelnosci.

PODSTAWA PLATNOSCI
wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST | WYMAGANIE OGOLNE.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pézniejszymi zmianami
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B) PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | OSWIETLENIA

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ponizszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU WE WSI SKAPE - DZIALKI O NR EWIDENCYJNYCH: 242/5, 243, OBREB SKAPE 0021.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze Srodkéw
pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamdwien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.
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a)

b)

1.4.6.

1.4.7.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4, budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzgdzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktfadajgcych
sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

b)

1.4.17.

1.4.18.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kitérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny

wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi wtoku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé dostosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — halezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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1.4.30.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji

projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzeh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
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1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspoélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,

1.4.43.

stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamowieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
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1.5.3. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjag projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

1)

2)

a)

b)

c)

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
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ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

71



Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakosé¢ i whasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg pro-
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jektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
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przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne sSwiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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a)

b)

f)

ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwilaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
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10.

11.

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robét(koncowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
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Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, ozna-kowan i
drenazu,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

85



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnychupowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdwbezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczaswykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacjiprojektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéwbudowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennikabudowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V, V) Arkady,

Warszawal989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki InstalacyjnejINSTAL, Warszawa, 2001.

Il. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST
Przedmiotem ponizszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z montazem elementéw matej architektury dla inwestycji PROJEKT
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKAPE — DZIALKI O NR EWIDENCYJNYCH: 242/5,
243, OBREB SKAPE 0021.

1. 2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest integralng czescig Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowac
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1. 3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru robot zwigzanych
z realizacjg elementéw matej architektury:

- Montaz: fawek z oparciem i siedziskiem, koszy na sSmieci, stojakdw rowerowych, siedzisk, stupkéw
z oprawami oswietleniowymi, ogrodzenia z furtkami.
1. 6. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy:

organizacje stanowisk pracy oraz ruchu na placu budowy
wykonanie dokumentacji powykonawczej

sprzatanie po robotach miejsc pracy i terenu przylegtego
wywoz i utylizacja odpaddéw

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robdt tymczasowych potrzebnych do
wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.3, w szczegdlnosci obejmujgcych wykonanie
wszystkich konstrukcji i elementéw zabezpieczajgcych prowadzenie robét oraz zagospodarowania
terenu budowy i zaplecza budowy

1.7. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
1.7.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw poboru wody i
energii elektrycznej, terenu zaplecza do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone elementy i urzgdzenia Wykonawca odtworzy na wiasny koszt. Udostepniony teren
zaplecza Wykonawca odda Zamawiajgcemu w stanie nie pogorszonym.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoéwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenie, porecze,
oswietlenie placu budowy, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
roboét i uzytkownikéw budynkéw znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie.

Na terenie budowy nalezy wyznaczyé drogi komunikacji pieszej i kotowej, miejsca sktadowania
materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na wymog
zapewnienia bezkolizyjnosci

drég komunikacji, a w miejscach stwarzajgcych ryzyko przecinania sie tych drég nalezy zapewnic
odpowiednie oznakowanie i informacje o niebezpieczenstwie kolizji i wypadku. Koszty
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
cene oferty.

1.7.3. Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem woéd gruntowych, nadmiernym hatasem.

1.7.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mdgtby
powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

1.7.5. Ochrona wtasnosci publiczne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w obrebie miejsca robaét,
na powierzchni terenu, i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji
dostarczonej mu przez Zamawiajgcego oraz zachowa szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ natrafienia w miejscu robét na instalacje i urzgdzenia, ktére nie sg wykazane istniejgca
dokumentacja.
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1.7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
jego personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zatrudni¢ wylgcznie osoby posiadajgce wymagane sSwiadectwa
kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.

Pracownikom nalezy udostepni¢ pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barakowozach
lub kontenerach) i zapewni¢ dostep do wody i toalety.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ztozonej ofercie.

1.7.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

1.7.8. Zgodno$¢ robot z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig integralng
cze$¢ postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamowienia publicznego, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte
w catej dokumentacji. Wykonawca nie

moze wykorzysta¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z zamdéwieniem
Zamawiajgcego.

1.7.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.
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2. MATERIALY

2. 1. Wymagania ogolne

Nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie
Budowlanym.

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
i ST, wtasciwymi normami i certyfikatami urzadzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace zrédta produkciji,
zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
dokumenty i oswiadczenia dotyczgce zastosowanych wyrobéw budowlanych.

2. 2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, bgdz materiaty i wyroby budowlane, co do ktérych nie udokumentowano w sposéb
wymagany obowigzujgcym prawem ich zgodnosci z dokumentami odniesienia Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strone Zamawiajgcego, z
winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunigcia materiatdbw i wyrobow
niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowa kar na okolicznosé
opodznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

2. 3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte
do robot bedag mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

2. 4. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w Projekcie Wykonawczym lub ST, poinformuje o takim zamiarze
strone Zamawiajgcego przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeéniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym.

2. 5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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Miejsca sktadowania materiatbw na placu budowy powinny by¢é uzgodnione z Zamawiajgcym.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi
czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mréz), zachowaly swojg jakosé¢ i wiasciwosci do roboét i byty
dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. 6. Zestawienie materiatow

DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE:

1.tawki parkowe z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo z obudowg siedzeniowg i
oparciem drewnianym

2.tawka— konstrukcja wzmacniana profilami stalowymi ocynkowanymi, elementy z widkna szklanego

3. Kosze na smieci z ksztaltownikow stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, wkiad z
blachy stalowej ocynkowanej

4. Regat na ksigzki — konstrukcja wzmacniana profilami stalowymi ocynkowanymi, elementy z widékna
szklanego i pleksy.

5. Stojaki rowerowe z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo

6. Ogrodzenie wraz z furtkami — konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo

7.Bariera konstrukcji stalowej ze stali weglowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo

8. Latarnia parkowa z panelem solarnym

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko, zarébwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢, pod wzgledem typow i
ilosci, zakresowi robot.

Od Wykonawcy wymaga sie zagwarantowania takiej liczby i wydajnoéci sprzetu aby umozliwit
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet wykorzystywany do wykonania rob6t musi by¢é w petni sprawny, na biezgco
konserwowany i poddawany okresowym przeglgdom - zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musi on spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczehstwa pracy.

Pojazdy i maszyny robocze oraz sprzet i narzedzia urzadzenia stosowane przez Wykonawce
winny posiada¢ swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i
certyfikaty. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie spetniajgcego powyzszych wymogow,
jak réwniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie $rodkow transportu w ilosci i rodzaju, ktére bedg
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w
terminie przewidzianym w umowie.

Transport powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Inspektora nadzoru
usuniete z terenu budowy. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, mroz).

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg uzgodniong z
Zamawiajgcym oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu
roboét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wyznaczy¢é miejsca sktadowania materiatéw i stacjonowania
sprzetu.

Wszystkie elementy ktére nie wchodzg w zakres robét, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem a po zakonczeniu robot posprzata¢ i doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie
projektowanych obiektow.

Zabezpieczenie drzew istniejgcych

W czasie trwania budowy w sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew. Drzewa nalezy zabezpieczyé,
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oraz ostoni¢ w sposob okreslony w projekcie technicznym. Wszystkie prace w obrysie rzutu koron
drzew istniejgcych nalezy przeprowadzaé recznie, metodg mozliwie najmniej inwazyjng, w sposob
minimalizujgcy uszkadzanie systemu korzeniowego.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod fundamenty elementéw matej architektury

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fundamentu w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 wedtug
normalnej metody Proctora.

5. 5. Montaz elementéw matej architektury

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodzie z wymaganiami producenta i z zasadami sztuki budowlanej,
w miejscach wskazanych w projekcie. Kazdy element powinien by¢ zaopatrzony przez dostawce
w instrukcje montazu. Nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji dostarczonej z wyrobem. Przyjety
sposoéb montazu nie moze naruszac¢ statyki elementéw, do ktérych wyposazenie jest montowane
Wykonawca jest odpowiedzialny za witasciwy, ze wzgledu na podtoze, dobdér elementow
mocujacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatéw i
robot.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizacjg i prowadzeniem badan materiatéw,
udokumentowaniem dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Kontrola materiatdw polega na sprawdzeniu materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z
aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i ST.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i
ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatéw.

6.3. Kontrola robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i
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ST.Kontrola jakos$ci robo6t powinna obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét (rzedne wysokosciowe).

e sprawdzanie prawidtowosci montazu urzadzen ( zgodnie z zaleceniami producenta i
wytycznymi wymiarowymi oraz lokalizacyjnymi projektu).
socene wizualng prawidtowosci i estetyki wykonania montazu

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nie przeprowadza sie jezeli umowa przewiduje rozliczenie ryczattowe.

Jesli sposéb rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okreslony w umowie,
stanowi inaczej, wowczas nalezy dokona¢ obmiaru robot.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
kosztorysem ofertowym w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu przed zakryciem.

7.3. Jednostki okreslajgce ilosci robot i materiatow :

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych
robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru robot zgtasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry dokonuje odbioru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét .

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru rob6t dokonuje przedstawiciel
Zamawiajgcego.

8. 3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Do odbioru konhcowego powinny byé przedstawione dokumenty:

dokumentacja projektowa jako powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami

dokumenty dotyczace jakosci materiatéw (Swiadectwa jako$ci, certyfikaty, deklaracje zgodnosci)

protokoty wszystkich odbioréw czesciowych i odbioréw robét ulegajgcych zakryciu

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ST

realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

estetyke wykonania robét.

8.4. Odbiér ostateczny
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Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udzialem Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczgcych usuwania
wad. Dilugos¢ trwania okresu gwarancyjnego, zasady zabezpieczenia okresla umowa oraz
odpowiednie przepisy prawne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagany sposob, rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okresla Zamawiajacy w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016 r.poz. 124)

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.)

3. Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

6. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519z pézn.
zm.) oraz akty towarzyszace i uzupetnienia do aktéw podstawowych

7. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

8. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
orazprogramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)

9. Ustawa Prawo zamdwien publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

10. 2. Normy
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PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne, lub rownowazna

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu, lub rownowazna

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé, lub réwnowazna

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, lub réwnowazna

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku, lub réwnowazna
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C) PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

I. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D.00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podfoza, wg lokalizacji
okreslonej w przekrojach podtuznych i przekrojach normalnych.

Lokalizacje rob6t objetych niniejszg ST okresla Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne".
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem, Inzynier moze dopuscié¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

- innego sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest
mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu. w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza
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Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg wg pkt.6.2.6.

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Wymagane jest uzyskanie
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0.

Alternatywnie zageszczenie gruntu, zwlaszcza zawierajgcego kamienie, z wyjatkiem gruntow o
wskazniku plastycznosci 1p>10 i wilgotnosci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna ocenia¢ na
podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia Is, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo wg
zatgcznika B do PN-S-02205 (lub rownowaznej), rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego
E> do pierwotnego E1 Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskow - 2,2
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw , glin, glin pylastych, glin
zwieztych, itdw) - 2,0
¢) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego osuszeniu w sposéb zaproponowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera i ponownym zageszczeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy to doprowadzenie podtoza do
wymaganego stanu wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta

i wyprofilowanego podioza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta wyprofilowanego

podioza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 | Szeroko$c¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Roéwnos¢ podtuzna co20m

3 | Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 |Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej

7 | Nosnos¢ podioza w 3 punktach na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Ro6wnos¢ koryta (profilowanego podioza)
Rownos$¢ podtuzng i poprzeczng koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Zageszczenie poditoza w korycie nalezy sprawdzaé do gtebokosci 0,5 m od powierzchni podtoza.
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z zatgcznikiem
B do PN-S-02205 nie powinna by¢ wieksza od wartosci podanych w pkt. 5.4.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +2 % w gruntach niespoistych i od -2% do + 0 % w gruntach spoistych.

6.2.7. Nosnos¢ podtoza

Nosnos¢ nalezy sprawdzac na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podtoza) przez pomiar
wtérnego modutu odksztatcenia E2 ptytg o srednicy 300 mm, zgodnie z zalgcznikiem B do PN-S-
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02205:1998. Za zgodg Inzyniera okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 moze byc¢
przeprowadzone przy uzyciu ptyty dynamicznej.

Nosnos¢ podtoza jest wystarczajaca, jezeli wartosci wtérnego modutu odksztatcenia spetniajg warunek:
- modut wtérny E>> 25 MPa (dla grupy nosnosci podioza G4),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne".
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza, z ewentualnym osuszaniem gruntu,

- zageszczenie koryta,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
- inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu, lub réwnowazna
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, lub réwnowazna
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Il. WARTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgce;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajgcej stosowanej jako czes¢ podbudowy pomocniczej
— gr. 10 cm - konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej, chodnikéw, dojs¢ do posesji,
poboczy wzmocnionych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajgcej sa:
—  Piaski

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajgcej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnoéci, okreslony zaleznoécia:

Dis

<5
dss

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajgcej lub odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
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b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
U=deo/d10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odsgczajgcych powinien

spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 (lub réwnowaznej) [5] dla gatunku 1 i 2, lub rownowazna.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych powinny speiaé
wymagania normy PN-B-11111 (lub réwnowaznej) [3], dla klasy I i Il, lub réwnowazna

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 ,
lub réwnowazna [4].

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcejj powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— roéwniarek,
— walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw stosowanych do wykonania warstwy odsaczajgcej powinien odpowiadac
wymaganiom podanym w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w ST D.02.01.01 ,Wykonanie wykopéw”
oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwa odsgczajgca powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé¢ pasami podtuznymi
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcédw warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowacC do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 (lub réwnowaznej). Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 (lub rownowaznej).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowacé wszystkie
wihasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

Tablica Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Wyszczegdlnienie o o . o
Lp. . o Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 10razy na 1l km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
¢ ¥ ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dlalautostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
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w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
wilgotnos¢ kruszywa 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

8

6.4. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.5. Réwnosé warstwy

Nierownosci podiuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg, zgodnie z norm_ BN-
68/8931-04 (lub rownowazng).

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcejj nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.6. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg +10,5%.

6.7. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.8. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm
6.9. Grubosé¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm,
-lcm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastagpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.10. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 (lub réwnowazna) nie
powinien by¢ mniejszy od 1,00.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 (lub réwnowazg).
Wilgotnos$c¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

107



6.11. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajgce;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonanej warstwy odsaczajgcej obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu, lub réwnowazna

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci, lub réwnowazna

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych u budownictwie drogowym, lub réwnowazna

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg, lub
réwnowazna

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu, lub réwnowazna
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lll. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie:

- 0 grubosci 15 cm — konstrukcja nawierzchni jezdnych

- 0 grubosci 10 cm — konstrukcja nawierzchni pieszych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ktoére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D.00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki kruszywa tamanego, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢é
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi o rzednych podanych w
tablicy 1.

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

) Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm]
- dla kruszywa 0/31,5
63 -
31,5 100
20 78 - 100
16 70-94
12,8 60 - 86
8 50 -75
6,3 44 - 68
4 37 -58
2 25-41
0,5 13-24
0,25 8-16
0,125 4-11
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

e C Wymagania
Lp | Wyszczegdlnienie wtasciwosci
dla kruszywa 0/31,5

1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2
(m/m) do 10

2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5

3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 35
wiecej niz

4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych %, 1

nie wiecej niz
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5 |Wskaznik piaskowy po  pieciokrotnym od 30
zageszczeniu metodg | lub 1l wg PN-B-04481,
o do 70
0
6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie 35
obrotéw, nie wiecej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotow w stosunku do ubytku masy po
petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30
7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiece niz 3
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz
9 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1
SOs %(m/m), nie wiecej niz
10 | wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is> 1,00* 80
b) przy zageszczeniu Is> 1,03** 120

*

2.3.3. Woda

dotyczy drég powiatowych (klasa Z),
** dotyczy trasy zasadniczej (klasa GP) i drogi wojewddzkiej (klasa G).

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008, lub rbwnowazna

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzgdzenia dozujgce wode Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b) uktadarek i/lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

4.2. Transport materiatéw
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, rowne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy usung¢ w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedilug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, lub réwnowazna (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okres$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy Is powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 2, Ip. 10.

5.5. Odcinek probny
Nie wystepuje.

5.6. Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
. Maksymalna
Minimalna . hni
Al A . liczba badan na pogvtl)erjc ma
Lp. Wyszczegolnienie badan dzienne dzialce podbu gw
boczej przy-pa ajaca
ro na jedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢é mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 1 badanie | na 500 m?
4 |Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej E)art.u kﬂ,Jsz,ywa'
239 przy kazdej zmianie
o kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé
w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (lub réwnowazna) (metoda Il), z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia ls .

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg PN-S-02205, lub
réwnowazna, zatgcznik B lub ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” -
czes¢ 2 pkt. 2.4.4 z czestotliwoscig jak w tablicy 4 Ip. 8 lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.
Es 2,2
E;

Wartosci modutéw odksztatcenia E1 i E2 oblicza sie ze wzoru:

3A
> p
4As

gdzie: E — modut odksztatcenia [MPa],
Ap — réznica naciskow [MPa],
As — przyrost osiadan odpowiadajgcy tej réznicy naciskow [mm],
D — $rednica ptyty [mm].

Koncowe obcigzenie ptyty powinno by¢ doprowadzone do wartosci 0,45 MPa.
Przyrost obcigzenia jednostkowego Appowinien by¢ rejestrowany w zakresie 0,15 MPa do 0,25 MPa.

6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 | Szerokos$é podbudowy 10 razy na 1 km

2 | R6wnosé podiuzna w sposob ciggty planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
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6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz

na 2000 m?2
8 | No$nos¢ podbudowy: co najmniej w dwéch przekrojach na
- modut odksztatcenia kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem.

Nieroéwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%,:

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg PN-S-02205, lub réwnowazna, zatgcznik B lub ,Instrukcji badan podioza
gruntowego budowli drogowych i mostowych” - czes¢ 2 pkt. 2.4.4, powinien by¢ zgodny z podanym w

tablicy 5,

Tablica 5. Cechy podbudowy
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Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa o Minimalny modut odksztatcenia mierzony
Lp. . wsll<a.2niku Wnos Wskaznik zageszczenia ptytg o srednicy 30 cm, MPa
IETTTEZ G , e Is nie mniejszy niz od pierwszego od drugiego
obcigzenia E: obcigzenia E2
1 120 1,03 100 180
2 80 1,00 80 140

Lp. 1 dotyczy trasy zasadniczej (klasa GP) i drogi wojewddzkiej (klasa G).
Lp. 2 dotyczy drog powiatowych(klasa Z).

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wilasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdéine".

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robét,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkciji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

- wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- oczyszczenie podioza,

- roziozenie i zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

- utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481, lub

robwnowazna
PN-S-02205, Iub
rownowazna
PN-EN 1008, Iub
rownowazna

PN-S-06102, lub
rownowazna

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania  prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

1 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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2 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”- czes¢ 2, IBDIM -
Warszawa 1998.
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IV. NAWIERZCHNIA ZWIROWO-TLUCZNIOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zwirowo-
ttuczniowej 0/16 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 5cm.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni ttuczniowej zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentac;ji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wigcej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezgcych na
podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania
ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.

1.4.3. Kruszywo famane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach.

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykfe o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyklego, charakteryzujgce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym
ksztattem ziarn o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.4.3. Pozostateokreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine".
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2.2. Materiaty do wykonania warstwy wyréwnawczej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023, lub réwnowazna,
sa:

- kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec,

- mieszanka drobna granulowana,

- kruszywo do zamulenia goérnej warstwy nawierzchni — miat lub piasek,

- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1i 2.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Scieralnos¢ w bebnie kulowym (Los Angeles):
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej

niz:
— w ttuczniu 50
— wklincu 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w 35

stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow,
nie wiecej niz:

2 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0

3 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nie

wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych
10,0
4 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej, nie wiecej niz:
— w klincu, nie
— w ttuczniu bada sie
5 | Uziarnienie:
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych
na mokro, % (m/m), nie wiecej niz: 3
- w tluczniu
- w klincu
b) zawartosc frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, % 75
(m/m), nie mniej niz: 15

c) zawarto$¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m),
nie wiecej niz: 15

d) zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m),
nie wiecej niz:
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6 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klincu, 0.2
% (m/m), nie wigcej niz:

7 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie wiecej niz:

- w tluczniu 40
- w klihcu nie bada sie
8 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub wzorcowa

klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

Tablica 2. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej

Wymagania dla

Lp. Wiasciwosci . mieszanki
miatu .
drobnej
granulowan
ej
1 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wigcej niz: 05 01
2 | Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni
- dla kruszywa z wapieni 20 65
20 40

3 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy

L .. . wzorcowa wzorcowa
nie ciemniejsza niz:

4 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz:

20 15
5 | Zawartos¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, (m/m), nie mniej nie 15
niz: bada sie

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z
wodociggdw, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

- ukfadarek lub rowniarek do rozscielania tlucznia,

- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych
0 nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek
wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2,

- przewoznych zbiornikow do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, rowne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy usung¢ w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Odcinek préobny

Nie przewiduje sie odcinka probnego.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Nawierzchnie o grubosci 20 cm nalezy wykonywac w jednej warstwie.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczgc¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na
nie;.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm oraz miatu, przy ciggtym

zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.
Warstwe nalezy klinowac tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.
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W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zageszczenie mozna uwazac za zakohczone, jesli nie pojawiajg sie slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedilug zasad
podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowaé z czestotliwoscig podang

ponizej, nastepujagce wtasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziarn
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, Zze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?2,

b) Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odpornosc¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej
zmianie zrodta pobierania materiatow.

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny by¢
wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robét i zawsze w
przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tluczniowej

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni
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Lp Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
' i pomiarow badan i pomiarow

1 |[Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 [ Réwnos¢ poprzeczna 10razy na 1l km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m i w charakterystycznych punktach
niwelety

6 | Uksztattowanie osi w planie €0 100 m

7 | Grubos$c¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazde;j
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m?

Z uwagi na podrzedny charakter roboét (drogi do pdl, uzytkéw rolnych i laséw) dopuszcza sie za zgodg
Inzyniera zmniejszenie czestotliwosci badan i pomiarow.

6.4.2. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ nawierzchni
Nierownosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nawierzchni ttuczniowej nie powinny przekracza¢ 15 mm,

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwdch
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na
400 m? nawierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczac + 10%.

6.5. Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonac ptytg o srednicy 30 cm wg Instrukcji Badan
Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych czes¢ 2 Zatgcznik. GDDP 1998. Pomiar nalezy

wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wediug zalecen Inzyniera.
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Nawierzchnia tluczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagana no$nos¢ nawierzchni ttuczniowej

Minimalny modut odksztatcenia mierzony
Rodzaj ruchu przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uznaé za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o Srednicy
30 cm, jest nie wigkszy 0d 2,2 (Ez:E1<2,2)

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewlasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

6.6.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, kiére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubo$¢
warstwy, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.
6.6.3. Niewlasciwa nosnosé nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci nawierzchni
wynikto z niewlasciwego wykonania przez Wykonawce robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni ttuczniowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni ttuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

- oczyszczenie podioza,

- roziozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,
- utrzymanie nawierzchni w czasie robot,

- utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu, lub réwnowazna

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych, lub
rébwnowazna

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego, lub réwnowazna
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn, lub réwnowazna

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci , lub réwnowazna

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci, lub rownowazna

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
, lub réwnowazna

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh organicznych
, lub réwnowazna

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg , lub
rébwnowazna

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego , lub
réwnowazna

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego , lub rownowazna
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles, lub
réwnowazna

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych, lub réwnowazna
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie , lub
rébwnowazna

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego , lub réwnowazna
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27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie piytg , lub rownowazna

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg , lub
rébwnowazna

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym , lub
rébwnowazna

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu , lub réwnowazna

31. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia , lub rbwnowazna
32. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg , lub réwnowazna

33. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie , lub rownowazna

34. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego, lub réwnowazna
35. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztos¢), lub
rébwnowazna

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych czes¢ 2. Zatgcznik. GDDP
1998.
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V. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania ST stosowanej jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu

wymienionego w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentac;ji

Projektowej:

- betonowa kostka brukowa o gr. 8 koloru szarego,

- betonowa kostka brukowa o gr. 6 koloru szarego,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzania z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg

trwale w fazie produkgciji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wedtug zasad
niniejszej ST, sa:

- betonowa kostka brukowa koloru szarego,

- betonowa kostka brukowa koloru czerwonego,

- piasek i cement na podsypke,
- woda.
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2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Nalezy stosowac kostki jednowarstwowe. Jesli sg barwione, to barwienie w catej objetosci
Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi by¢ produkowana
zgodnie z PN-EN 1338, lub rébwnowazna, i wykazywaé co najmniej ponizsze minimalne parametry:
- ksztattu i wymiaréw — dopuszczalne odchytki wg punktu 5.2 ww. normy,
- wygladu zewnetrznego (aspektu wizualnego) — wg pkt.5.4 ww. normy,
- wytrzymato$ci na rozcigganie przy roztupywaniu — zadawalajgca wg pkt 5.3.3.3 ww. normy
o) TcharakterystycznaZ 3,6 [M Pa]
o Tmin= Zzaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 [MPa] i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roziupania
- odpornos¢ na warunki atmosferyczne:
o nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)
o odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z uzyciem soli odladzajgcych — klasa 3 (D)
o odporno$c¢ na Scieranie — klasa 4 (1)

Kostka musi posiada¢ oznaczenie CE i deklaracje zgodnos$ci producenta z uwzglednieniem powyzszych
wymagan.

Do wykonania nawierzchni bedzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubosci 80mm i 100mm.

2.2.2. Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dla piasku wg PN-EN 13242, lub rownowazna

Parametr Wartos¢ zalecana Badanie wg
tljéllferg;?ir;eco najmniej) Gr85
. ——— PN-EN 933-1
Tolerancje uziarnienia GTr20/ GTc20

Zawartosc¢ pytow

o . f
(kategoria nie wyzsza niz) 10
Jakoscpylow MBF10 PN-EN 933-9
(kategoria nie wyzsza niz)
Kanuast.osc. krus?yw dr.o.bnego Ecs30 PN-EN 933-6
(kategoria nie wyzsza niz)
Grube zanieczyszczenia lekkie Mipc0.1 PN-EN 1744-1

(kategoria nie wyzsza niz)

2.2.3. Cement

Na podsypke cementowo — piaskowg i do wypetnienia spoin nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy
32,5 wg PN-EN 197-1:2002, lub rbwnowazna

Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196., lub réwnowazna

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08, lub réwnowazna

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg
jego przydatnosc¢ do robét.
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\sz):a YwVideaowinna pochodzi¢ ze zrodet nie zaakceptowanych przez Inzyniera i powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1008, lub rbwnowazna

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki

Roboty bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Do zageszczenia nawierzchni z kostki brukowej
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
4.2.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport kruszywa wg ST D.04.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

5.2.1. Wykonanie podsypkKi

Na przygotowanej podbudowie utozy¢ podsypke cementowo — piaskowag 1:4. Grubos¢ podsypki po

zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach 51 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Zageszczenie podsypki powinno
by¢ tak wykonane, aby nie byto widocznych $ladéw urzadzenia zageszczajgcego.
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5.2.2. Wykonanie obramowania
Wykonanie obramowania z kraweznikdéw utozonych na tawie betonowej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.2.3. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2 + 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym przez
Inzyniera) a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych
posiada deklaracje zgodnosci wyrobu wg pkt 2 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci Wykonawca powinien Zzgda¢ od producenta
oznakowywania wszystkich dostaw oznakowaniem CE.

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi
ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszg ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.2.3
niniejszej ST:
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- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4 powinna wynosi¢
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
o grubosci, kolorze i lokalizacji zgodnych z dokumentacja projektows.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine".
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9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania nawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- przygotowanie robot,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatbw na miejsce wbudowania,

- rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo — piaskowej na przygotowanej podbudowie,
- ulozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacja nawierzchni,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050:1999, Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub réwnowazna
PN-EN 1338:2005, Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan lub réwnowazna

PN-EN 1338:2005/AC:2007, Poprawka do polskiej normy lub rwnowazna

PN-EN 197-1:2002, Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku lub rownowazna
PN-EN 1008, Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z proceséw produkcji betonu lub rbwnowazna

PN-EN 13242, Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym lub
rébwnowazna
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VI. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy ustawieniu kraweznikow
betonowych i obejmuja:
— ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem taw
betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
— ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem taw
betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” oraz ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wyrobami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznikow wg
zasad niniejszej ST sa:

- Kraweznik z betonu wibroprasowanego 15x30x100

- Kraweznik z betonu wibroprasowanego 15x22x100

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-
EN 1340 (lub réwnowazna) dla klas D, Wi I.

2.2. Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowa¢ sie:

— ubytkiem masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatem soli odladzajgcych srednio
<1,0 kg/m2, a kazdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2,
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— wytrzymatoscig na zginanie min. 4,8MPa,
— odpornoscig na $cieranie <20mm albo dla metody alternatywnej <18000mm3/5000mm2

2.3. tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod kraweznik oraz opér wykonane beda z betonu klasy C12/15 XF4, CI 0.40, Dmax
31.5D2.2i S2 wg. PN-EN 206-1 (lub réwnowazna).

2.4. Podsypka cementowo — piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo - piaskowag w proporcji 1:4.

2.5. Dopuszczalne odchyiki ksztattu i wymiaréw kraweznikéw zawarte sa w p. 5.2.3.3 PN-
EN 1340 i wynosza:

dlugos¢ +1% z doktadnoscia do mm i max 10mm,
2.6. Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
— dla powierzchni +3% z doktadnoscig do mm i max 5mm,
— dlainnych czesci £5% z doktadnoscig do mm i max 10mm,

Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekraczac
5mm. Dla powierzchni ptaskich i krawedzi prostych dopuszczalne odchytki wynosza:

Dopuszczalna odchytka ptaskosci i

Diugosc pomiarowa [mm] prostoliniowosci [mm]

300 1,5
400 12,0
500 2,5
800 4,0

2.7. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typéw, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubosé 2,5cm, szerokos$¢ 5¢cm, dtugosé min. 5cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, zaprawy oraz
przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, a ponadto ubijakéw recznych lub mechanicznych do

zageszczania koryta i faw.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Krawezniki

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawa¢ ponad Sciany skrzyni srodka transportowego o wiecej niz 1/3 wysokosci
kraweznika.

4.3. Beton na tawe z oporem

Beton na tawe z oporem transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.4. Piasek oraz cement

Piasek oraz cement przewozony byé moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zapewniajgcymi trwatos¢ cech materiatow
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonanie robét

5.2.1 Zrédta pozyskania materiatéw muszg uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno- wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno- wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tawe betonowa z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem i
bez oporu, wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowg. Wskaznik zageszczenia koryta 1S
>1,03.

5.2.5 Wykonanie betonowej fawy z oporem pod krawezniki.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatdw, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporzgdzona receptura
musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zageszczenia betonu w temperaturze do +20°C moze
wynosi¢ najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydluzy¢é przez domieszki opdzniajgce wigzanie. W
temperaturach powyzej +20°C nalezy zastosowa¢ domieszki opdzniajgce wigzanie. W kazdym
przypadku zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed wigzaniem cementu.
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tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczes$niej przygotowanym
korycie gruntowym lub deskowaniu.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadacé
wymiarami oraz ksztattem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom
w Dokumentacji Projektowej przy czym nalezy stosowaé co 50m szczeliny dylatacyjnego. 2cm
wypetniane bitumiczng masg zalewowa. tawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z
czestotliwoscia zapewniajaca utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowg grubosci 5
cm, celem prawidiowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - piaskowg wykona¢ nalezy w
proporcji 1: 4 zgodnie z KPED.

5.2.7 Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na tawie betonowej z oporem winny by¢ wykonywane
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z ustawieniem
kraweznika nalezy wykona¢ recznie. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z
Dokumentacjg Techniczng. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w
niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym. Krawezniki nalezy uktadac na styk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw przed przystgpieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania. Badanie
kraweznika na etapie akceptacji materiatu do robét wykonuje laboratorium akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

— odpornosci na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych,

— wytrzymatosci na zginanie,

— odpornosci na Scieranie.
Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét

6.3.1.Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy wyniki badania wytrzymatosci betonu tawy na $ciskanie (1 seria 3 probek na 500
m wykonywanej fawy betonowej).

6.3.2.Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg Projektows.
Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02, lub réwnowazna, ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne
wstawienia i odbioru”.

6.3.3. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
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Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ +1cm.
b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci +10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci +10% szerokosci projektowane;.
c) Roéwnos¢ goérnej powierzchni taw.

Roéwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+5cm,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi +1cm,

— rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy
goérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

— doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na peing gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 metr wbudowanego kraweznika oraz 1 metr szescienny wykonanej tawy z
betonu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru, znakéw CE
producenta kraweznikéw i oceny jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup, transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robét,
— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
— wykonanie koryta gruntowego pod fawe,
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— wykonanie deskowania fawy betonowej,

— wykonanie tawy betonowej z oporem,

— wykonanie dylatacji tawy,

— rozebranie deskowania,

— pielegnacja wykonanej tawy,

— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowe;j i rozécielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
— ustawienie kraweznika betonowego,

— wypetnienie spoin nad dylatacja taw bitumiczng masg zalewowa,

— wypetnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo-piaskowa,
— uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych przez ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan. , lub rGwnowazna

PN-EN 206-1 Beton. lub réwnowazna

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku, lub réwnowazna

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy, lub rownowazna

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu, lub rownowazna

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru, lub réwnowazna

Katalog Szczegétéw Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich — Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drég i
Mostow, Transprojekt, Warszawa 1979
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VIl. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych wymiarach 6x20x100 cm, na tawie betonowej z
oporem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania ST stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem obrzezy betonowych wg KPED (karta 03.14 lub 03.15) i obejmujg obrzeza betonowe o
wymiarach 6x20x100 cm ustawiane na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymiw ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Materiaty do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wedtug zasad niniejszej Specyfikaciji
Technicznej sa:

2.2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340, lub réwnowazna.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt
5.2.3.3 PN-EN 1340, lub réwnowazna.
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Obrzeza betonowe powinny charakteryzowaé sie parametrami nie gorszymi niz:

a) odpornosé¢ na warunki atmosferyczne

— nasigkliwos¢ — < 5,0 % [klasa 2 (B)]

— odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3 (D)

b) wytrzymatosé na zginanie — klasa 2 (T)

c) Scieralno$¢ — klasa 3 (H)

Kazda dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiadac¢ atest producenta.

2.2.2. Cement
Cement uzyty na zaprawe cementowg wg ST D.08.01.01.

2.2.3. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg wg ST D.08.01.01.

2.2.4. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008, lub réwnowazna

2.2.5. Beton
tawa betonowa z oporem pod obrzeze oraz opér wykonane bedg z betonu klasy C12/15 XF4, Cl 0.40,

Dmax 31.5 D2.2 i S2 wg. PN-EN 206-1, lub réwnowazna

2.2.6. Podsypka cementowo — piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo - piaskowg w proporcji 1:4.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej. Obrzeza nalezy transportowaé w sposéb

chronigcy je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostalych materiatéw
Transport cementu i kruszywa wg ST D.08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpoczgé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i normg PN-B-06050. Dno wykopu powinno byé wyprofilowane i
zageszczone. Wskaznik zageszczenia min. 0,97.

W tak wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm, obsypujgc
zewnetrzng Sciane obrzezy gruntem i ubijajgc go. Szerokos$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna
przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
pielegnowane woda.

5.3. Wykonanie tawy betonowej z oporem
Nalezy wykona¢ tawe betonowg z oporem z betonu C12/15. Zageszczanie nalezy zakonczyé¢ przed

poczatkiem wigzania cementu. Lawe betonowg nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez 7 dni od
wykonania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2. Ocena prefabrykatéw

Ocene prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1 nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021 i PN-EN 1340.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podioza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza wykopdéw polega na ocenie:
- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2% w stosunku do wymaganego,
- szerokosci dna wykopu, z tolerancjg + 1 cm.

6.4. Sprawdzenie utlozenia obrzezy

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100 m),

- odchylenie niwelety - max. £ 1 cm (na kazde 100 m),

- rownos¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod fatg 3-metrowg < 1 cm (na kazde
100 m),

- doktadnos¢ wypetnienia spoin — wymagane wypenienie catkowite (sprawdzenie co 10 m).
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m obrzeza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie wyrobéw przewidzianych do wykonania robot,
- wytyczenia obrzeza,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta,
- wykonanie i rozebranie deskowania tawy,
- wykonanie tawy betonowej z oporem wraz z pielegnacja,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- zasypanie zewnetrznej strony obrzeza z zageszczeniem,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych przez zapisy ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Wg ST D.08.01.01

10.2. Inne dokumenty
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.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt - Warszawa, 19791 1982r.
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