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A) PROJEKTOWANA SZATA ROŚLINNA 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

(kod CPV 45000000, CPV 45112710-5) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

 Przedmiotem poniższej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKĄPE – DZIAŁKI O NR EWIDENCYJNYCH: 242/5, 

243, OBRĘB SKĄPE 0021. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest dokumentem 

formalno – technicznym, który określa obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy oraz wymagania w 

zakresie wykonania i odbioru określonego asortymentu robót, opartych na istniejących aktualnych 

normach, przepisach i wytycznych, sposobu i jakości wykonania robót, oceny prawidłowości wykonania 

oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. Specyfikacja taka jest stosowana, jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Informacje oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót 

budowlanych.  

W przypadku braku specyfikacji technicznych dla danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również 

dla specyfikacji sporządzanych indywidualnie.  

W ramach projektu przewiduje się: 

- Wykonanie wycinki drzew 

- Wykonanie zabezpieczeń drzew istniejących 

- Wykonanie nasadzeń roślinnych  

- Pielęgnację wykonanych nasadzeń roślinnych  

 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wykonawca ponosi koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych oraz z wykonaniem prac 

towarzyszących. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia ww. prac w cenie oferty w robotach 

podstawowych, przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Niedopuszczalne 

jest stosowanie dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robót tymczasowych lub 

prac. 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależy od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót 

budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych 

metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzenia działań. 

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących robót tymczasowych: 

zabezpieczenia placu budowy na czas trwania inwestycji. 

 

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących prac towarzyszących:  

Skompletowanie dokumentacji odbiorowej, zawierającej zestawienie wszystkich materiałów wraz z 

aktualnymi aprobatami technicznymi, certyfikatami, deklaracjami zgodności i innymi dokumentami 

odniesienia wskazanymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Koszty sporządzenia rysunków 
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warsztatowych, koszty sporządzenia rysunków powykonawczych, lub w przypadku podwykonawców, 

koszty nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze;  

Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów, dla 

których takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi 

posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami 

producenta odnośnie warunków wykonania, transportu, czy montażu, materiał, robociznę, transport 

materiału i osób, koszty zakupu, wynajęcia i pracy sprzętu, wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki 

poniesione na obsługę administracyjną, marketing, podróże związane z realizacją robót, podatki i 

opłaty urzędowe, opłaty celne, opłaty związane z uzyskaniem wymaganych certyfikatów i inne 

Wykonawca musi ponieść dla kompletnego i terminowego wykonania usługi; 

świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu 

klienta, koszty uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych, 

rozruchu urządzeń i jeśli jest to wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze. 

Oprócz samego wykonania robót składających się na PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

WE WSI SKĄPE na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa 

odpowiedzialność za prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Organizacja robót budowlanych 

Organizacja robót budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu  

budowy, sporządzonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych zarówno nad jak i pod 

powierzchnią terenu. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W przypadku uszkodzenia instalacji, 

Wykonawca musi poinformować Inspektora nadzoru oraz innych użytkowników i współpracować przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia instalacji spowodowane w 

wyniku jego działań. 

 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W trakcie trwania budowy Wykonawca jest zobowiązany do : 

1) Utrzymywania terenu budowy i wykopów bez wody stojącej 

2) Stosowania się do wszelkich przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy 

3) Unikania uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 

hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie prac przeprowadzanych na budowie. 

4)  Podjęcia odpowiednich środki zabezpieczających przed: 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi substancjami 

toksycznymi  

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

- przekroczeniem dopuszczalnego hałasu 

- możliwości powstania pożaru 

- niszczeniem drzewostanu istniejącego 

 

Warunki bezpieczeństwa i pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności: 

Personel nie może wykonywać pracy warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, nie 
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spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urządzeń zabezpieczających, 

socjalnych i sprzętowych, w tym odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych 

na budowie. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań włączone są w  cenę umowną, 

nie podlegającą odrębnej wycenie.  

 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany, niezwłocznie po rozpoczęciu inwestycji, do zorganizowania w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego do zaplecza socjalnego wyposażonego w odpowiedni 

sprzęt i urządzenia spełniające warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek 

zapewnienia swoim pracownikom zaplecza socjalnego z niezbędnymi warunkami sanitarnymi, szatnią 

i pomieszczeniem socjalnym. Do Obowiązków Wykonawcy należy również likwidacja zaplecza, po 

zakończeniu budowy, oraz doprowadzenie terenu do stanu jak przed rozpoczęciem. Wykonawca jest 

zobowiązany do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji zaplecza i zagospodarowania placu 

budowy, ze wskazaniem sposobu zagospodarowania terenu budowy i zaplecza,  z załączeniem 

informacji do wprowadzenia w planie BIOZ, oraz elementy organizacyjne i techniczne placu budowy 

zapobiegające zagrożeniom i przeciwdziałające skutkom wypadków w czasie robót budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) przeszkolenia w zakresie bhp wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji,  

2) uzyskania wszelkich niezbędnych i odpowiednich uprawnień do obsługi sprzętu budowlanego innych 

urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji 

3) wyposażenia biura kierownika budowy w telefon, w razie konieczności wezwania 

4) pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub służb ratowniczych 

5) zabezpieczenia zaplecza budowy w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego, apteczkę, środki 

opatrunkowe i sprzęt ppoż. (norma PN-92/N-01256/01) 

6) sporządzenie przez kierownika budowy na kopii projektu zagospodarowania terenu budowy części 

rysunkowej planu BIOZ zgodnie z wymaganiami z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 

sierpnia 2002r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia Projektu organizacji ruchu na czas 

przeprowadzanych prac budowlanych. Projekt powinien zawierać: 

1) Plan orientacyjnego w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem dróg, których projekt dotyczy.  

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: 

- Lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń 

sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

- Program sygnalizacji i obliczenie przepustowości ruchu 

- Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji  

3) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu oraz opis występujących zagrożeń utrudnień 

4) Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 

5) Opinie Komendanta wojewódzkiego Policji 

6) Projekt mus być czytelnie podpisany przez osobę która go sporządziła.  

 Projekt należy sporządzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 września sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 

Koszty związane organizacją ruchu, obejmują: 

1) Opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zamian i uzgodnień 

2) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie  

z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 
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3) Opłaty/dzierżawy terenu 

4) Przygotowanie terenu 

5) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramo, chodników, krawężników  

i oznakowań 

6) Tymczasową przebudowa urządzeń obcych  

7) Objazdy i przejazdy – oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 

8) Utrzymanie płynności ruchu publicznego 

9) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

10) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu poznosi Zamawiający.  

 

Wytyczne dotyczące ogrodzenia terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Budowy, 

aż do zakończenia i ostatecznego odbioru prac. 

Wykonawca jest zobowiązany do  ogrodzenia terenu budowy, w celu ochrony zgromadzonych 

materiałów i ograniczenia wstępu osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie powinno być pełne, a 

konstrukcja powinna umożliwiać wielokrotne użycie oraz zapewniać możliwość wielokrotnego 

ustawienia i rozbiórki, dogodny transport.  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwoleń 

odpowiednich władz, jak również wprowadzenia niezbędnych zabezpieczeń i oznaczeń drogowych. 

Bramy i furtki w ogrodzeniu placu budowy powinny otwierać się do wewnątrz, by nie przeszkadzały w 

ruchu ulicznym. Musza być umieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy. 

Bramy powinny mieć szerokość umożliwiającą swobodny przejazd pojazdów, niemniej niż 300cm. Przy 

jednej z bram powinna znajdować się furtka szerokości 80-100cm, przeznaczona dla pracowników. 

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 150- 200cm. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on włączony w cenę umowną. 

 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego stanu chodników i jezdni, od momentu 

rozpoczęcia do czasu zakończenia budowy. Wszelkie szkody powstałe w następstwie prowadzonych 

podczas budowy prac zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.  

 

1.6.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Obiekt budowlany - stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno -użytkową, 

wyposażone w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych, posiadający fundamenty i dach. 

 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania  okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 

i wystawowe.  

 

Budowa- wykonanie obiekty budowlanego w określonym miejscu, także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 

 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania 

budowlanego. 
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Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda 

montażu – także dziennik montażu. 

 

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami , niezbędne do jednoznacznego określenia parametrów technicznych 

oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementów. 

 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  

 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

 

Europejska aprobata techniczna – dokument stanowiący pozytywna ocenę techniczną przydatności 

wyrobu (lub zastawu) budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, wydana zgodnie  z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich 

z 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżania się ustaw i aktów wykonawczych  Państw członkowskich 

dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG) 

 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą potwierdzający, 

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami 

technicznymi  

 

Krajowa deklaracja zgodności – dokument będący oświadczeniem producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, stwierdzający na jego własna odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny z Polska Normą wyrobu albo Aprobatą techniczną 

 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako pojedynczy lub jako zestawy wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.  

 

Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami. 

 

Odpowiednia/bliska zgodność - wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony  z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robot. 

 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod budowlą. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora nadzoru 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Projekt organizacji ruchu – dokumentacja sporządzona w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez 

właściwy organ zarządzający ruchem. 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

 

Kierownik Budowy (KB) - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 

Organizacja ruchu – mające wpływ na   ruch drogowy: geometria drogi i zakres dostępu do drogi, 

sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i  urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu, zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych 

zmiennych elementów; 

 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  

 

Grupy/klasy/kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 

5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z 

późniejszymi zmianami) 

 

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane  

 

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako  „standardy europejskie EN” lub 

„dokumenty harmonizacyjne HD” zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 

Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 

 

Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 

przewidzianych do wykonania robot. 

 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót  

 

Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 

zakończenia realizacji. 

 

Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania robót 

podstawowych, nie są przekazywane zamawiającemu po wykonaniu robót podstawowych 

 

Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych. 

 

Zadanie budowlane - częściowe przedsięwzięcie budowlane, stanowiące odrębną całość budowlaną, 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-użytkowych 
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Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB - zbiór obowiązujących 

wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady 

odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego 

elementu, stanowiąca integralną część Kontraktu. 

 

Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi, 

potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy. 

 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych  

 

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót 

na warunkach określonych w Kontrakcie Inwestor przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby. 

 

Roślinność istniejąca  – roślinność (drzewa, krzewy, formy strzyżone żywopłotów, rośliny okrywowe, 

pnącza) znajdujące się na terenie inwestycji objętym opracowaniem projektu zagospodarowania 

terenu. 

 

Drzewo do zachowania – drzewo wskazane w dokumentach opracowanych przez firmę:  

Kształtowania.pl pn. „Inwentaryzacja drzewostanu istniejącego wraz z ogólną waloryzacją” wykonana 

przez mgr inż. arch. krajobrazu Urszulę Michalską, Kształtownia.pl, ul Bawełniana 11, 01-487 

Warszawa z września 2015 r 

 

Pień – nie rozgałęziona dolna część przewodnika pomiędzy    powierzchnią ziemi a początkiem korony 

 

Korona – zespół konarów gałęzi, ukształtowanej w sposób naturalny, uzależniony od gatunku i 

odmiany, bądź formowane przez szkółkarzy 

 

Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi, z przerastającymi ją korzeniami rośliny 

 

System korzeniowy – podziemna część rośliny, odpowiadająca za  dostarczanie substancji 

odżywczych i wody oraz utrzymywanie rośliny w glebie.  

 

Strefa korzeniowa  -  zasięg korzeni drzewa równy polu powierzchni korony danego drzewa, 

powiększonego o pierścień szerokości 1,5m wokół drzewa. 

 

Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej 

wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 

 

Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm nad szyjką 

korzeniową. 

 

Materiał szkółkarski – materiał roślinny wyprowadzony w szkółce, który osiągnął „dojrzałość 

techniczną” 

 

Forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku i odmiany 

 

Forma pienna - forma drzew liściastych sztucznie wytworzona w szkółce poprzez wyprowadzenie pnia 

do określonej dla danego gatunku i odmiany wysokości  
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Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika powodująca wybicie min. 3 pędów. 

 

Rośliny z bryłą korzeniową – rośliny wykopane z zachowaną bryła ziemi wokół korzeni. 

 

Rośliny bez bryły korzeniowej – rośliny wykopane z zachowaniem obnażonego systemu korzeniowego 

 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

 

Ziemia kompostowa - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój 

wzbogacona o komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych, 

stosowane do wzbogacenia o składniki nawożące 

 

Cięcia - prace związane z usunięciem w koronie drzew gałęzi nadłamanych  

i zaschniętych oraz wchodzących w kolizję z różnymi elementami infrastruktury 

 

Rozmiar cięć (zakres cięć) – masa usuniętych pędów, gałęzi i konarów wyrażona w procentach w 

stosunku do masy korony przed cięciami. 

 

Zabezpieczenie powierzchni cięć – pokrycie powierzchni cięć powłoką ochronną lub powierzchniowe 

nasączenie drewna preparatami ochronnymi w celu uchronienia drzewa przed infekcją grzybów lub w 

celu poprawienia estetyki drzewa. 

 

Paszport roślin - etykieta lub etykieta z towarzyszącym dokumentem dołączona do roślin, 

poświadczająca, że zostały one  wyprodukowane przez Podmiot zarejestrowany w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub służbę 

ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego, są wolne od organizmów kwarantannowych oraz 

spełniają wszystkie wymagania specjalne, lub podczas wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej 

zostały poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie której zostały uznane za spełniające 

wymagania specjalne obowiązujące we Wspólnocie, a podmiot je importujący jest zarejestrowany w 

rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego. 

 

Szkółkowanie – przesadzanie roślin w szkółce w celu wytworzenia odpowiedniego dorosłego materiału 

szkółkarskiego 

 

 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wykonawca robót jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, 

STWiORB oraz uzgodnionych przez Inspektora nadzoru. 

 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, zgodnie z ustaleniami  zawartymi w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy wraz z dwoma egzemplarzami 

dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Wykonawca jest zobowiązany o ochrony przekazanych mu materiałów do chwili odbioru końcowego 

robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów pomiarowych Wykonawca naprawi je na 

własny koszt. 

 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 
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Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać wszystkie dokumenty przekazane zgodnie z 

warunkami spisanymi w umowie, w szczególności: opis i część graficzną, rozpatrywane jako całość.  

   

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

tych opracowań są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musza być zgodne z dokumentacją projektową i 

STWiORB. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB a maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu wykonania, materiały te 

muszą zostać zastąpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

W przypadku zauważenia błędów, opuszczeń i rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami, 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Inspektora nadzoru przed podpisaniem kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych.  

 

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowną, niepodległa odrębnej wycenie.  

 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać porządek na terenie budowy  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Jego 

obowiązkiem jest utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego odpowiednimi 

przepisami, na terenie wszystkich pomieszczeń związanych z budową, również baz produkcyjnych, 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych, maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne, musza być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym podczas realizacji robót lub przez personel wykonawczy.  

 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów budynku znajdujących się na terenie placu budowy 

oraz na drogach transportowych przebiegających poza terenem budowy, wskazanych przez 

Zamawiającego. 

 

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.7.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca musi przestrzegać ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie wszystkich 

elementów dostarczanych na i z terenu budowy. Jest on zobowiązany do uzyskania wszelkich 

niezbędnych pozwoleń władz co do przewozu nietypowo wagowych ładunków, oraz do poinformowania 

Inspektora nadzoru, każdorazowo o takim dokonywanym transporcie.  

Pojazdy i ładunki o nadmiernym obciążeniu nie będą dopuszczone na nowo wykonane fragmenty 

budowy, a Wykonawca odpowiada za naprawę wszelkich, w ten sposób uszkodzonych robót. 

 

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do prac 

w trakcie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, przekazany teren i znajdujące się na nim elementy budynku były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są związane w wykonywanymi robotami. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenie robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzenia praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod, i będzie informować Inspektowa nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty.  
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA METERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji 

dotyczących, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany  do udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

Europejskimi Normami obowiązującymi w Polsce, aprobatami technicznymi o których mowa w 

STWiORB 

 

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia od właścicieli i lokalnych władz na 

pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych i jest zobowiązany do ich dostarczenia 

Inspektorowi nadzoru przed rozpoczęciem eksploatacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca ponosi koszty  m.in. opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne  lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom opisanym w dokumentacji projektowej i STWiORB zostaną 

przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania niezbadanych i nie zaakceptowanych 

materiałów, podjęcie przez Wykonawcę prac w/w materiałów nakłada na niego konsekwencje w postaci 

kosztów wyburzenia i uprzątnięcia wadliwe wykonanych robót wynikających z zastosowania nie 

uzgodnionych materiałów zamiennych, wykonanie robót materiałami zaakceptowanymi.  

 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia tymczasowo składowanych materiałów na terenie 

budowy, tak by zachowały one swojĄ jakość i przydatność do robót. Materiały muszĄ być dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWiORB, przewidują możliwość zastosowania 

materiałów zamiennych, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Inspektora nadzoru o 

dokonanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
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zgody Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany stosować sprzęt, który nie wywołuje negatywnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 

typu i liczbie wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu musi zapewnić sprawne przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

należytym stanie i gotowości do pracy. Musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 

dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze i 

uzyskania jego akceptacji przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być zmieniony bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Na czas trwania budowy Wykonawca jest zobowiązany do wytyczenia i wykonania w terenie dróg 

przeznaczonych do transportu budowlanego.   

Podstawę sieci dróg może stanowić trasa drogi stałej, ujęta w generalnym planie zagospodarowania 

terenu. Drogi tymczasowe powinny stanowić jedynie uzupełnienie.  Drogi stałe, wykorzystywane do 

transportu budowlanego, należy wykonywać bez warstwy nawierzchniowej. Po zakończeniu robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy zniszczonej podbudowy na koszt własny oraz wykonania 

nawierzchni. 

 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów  ruchu drogowego 

w odniesieniu do odpuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą być dopuszczone 

przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać regularnie, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  

- prowadzenie robót zgodnie z umową  

- za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  

- za zgodność materiałów z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca ma obowiązek opracować:  

- Projekt zagospodarowania placu budowy w części graficznej i opisowej 
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- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 

- Projekt organizacji budowy  

- Projekt technologii i organizacji montaż (dla elementów  prefabrykowanych lub konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie) 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, 

wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu  wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub danymi przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie jest 

automatyczne ze zwolnieniem Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Wykonawca, w ramach swoich obowiązków, jest zobowiązany do opracowania Programu zapewnienia 

jakości (PZJ), w którym zawarte powinny być informacje na temat zamierzonego sposobu wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe, organizacyjne, od których zależy powodzenie realizacji oraz jej 

zgodność z dokumentacją projektową i STWiORB. 

 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby została 

osiągnięta  założona jakość roboty. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości stosowanych materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, uwzględniając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz robót.  

Zanim Inspektor Nadzoru zatwierdzi system kontroli może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie 

badań mających na celu udowodnienie, iż poziom ich wykonywania jest satysfakcjonujący.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót z 

częstotliwością umożliwiającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, zarówno dotyczące zakresu badań jak i ich częstotliwości, określone są w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku gdyby, nie zostały tam określone, Inspektor Nadzoru podejmie 

decyzję jaki zakres kontroli jest konieczny, by zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru świadectwa potwierdzające, iż 

wszystkie stosowane do wykonania robót urządzenia i sprzęt badawczy posiadają aktualną, ważną 

legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane. Świadectwa muszą też potwierdzać, iż rządzenia i 

sprzęt badawczy odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki poddawane badaniom będą pobierane losowo, w obecności Inspektora nadzoru, Projektanta i 

Wykonawcy.  Pojemniki do pobierania próbek dostarcza Wykonawca. Ich rodzaj oraz sposób 

oznakowania i opisania muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. BADANIA I POMIARY 

W celu zapewnienia jakości wykorzystanych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany, na polecenie 

Inspektora nadzoru, przeprowadzić odpowiednie badania i pomiary.  Muszą być one przeprowadzone 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach. W przypadku, gdy dokumenty te nie obejmują 

wymaganych badań, dopuszczalne jest stosowanie innych  wytycznych krajowych lub zagranicznych 

jeśli są one wskazane przez producenta i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowych 

badań tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości i przeznaczenia, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. W przypadku 

stwierdzenia usterek, wad jakościowych lub wad możliwości zastosowania, Wykonawca pokryje koszty 

związane z dodatkowymi badaniami.  

 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii z 

raportów zawierających wyniki badań. 

 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

 

Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru jest uprawniony do pobierania próbek materiałów 

stosowanych na terenie budowy. Inspektor nadzoru może pobierać i badać próbki niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt.  

 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: 

1) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

2) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą 

- Europejską normą 

- Normą niemiecką DIN 

- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w niniejszej STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone.  

 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
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dziennika budowy jest obowiązkiem Kierownika Budowy. Zapisy w dzienniku muszą być wykonywane 

na bieżąco, będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku musi być opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  

 

Książka obmiarów – jest dokumentem umożliwiającym rozliczenie faktycznego  ostępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie. 

Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań muszą być gromadzone przez 

Wykonawcę, w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót.  

 

Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

- pozwolenie na budowę / zgłoszenie 

- protokoły przekazania terenu budowy 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencje na budowie 

- operaty geodezyjne 

- plan BIOZ 

 

Przechowywanie dokumentów budowy – dokumenty powinny być przechowywane na terenie budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów wymaga jego 

natychmiastowego odtworzenia  w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty są 

udostępniane do wglądu na życzenie Inspektora nadzoru i Zamawiającego.   

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 



18 

 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektową, 

STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, z wyprzedzeniem co najmniej o 5 dni. Wyniki obmiaru musza 

być wpisywane do książki obmiarów. 

Ewentualne błędy lub opuszczenia w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub STWiORB nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Dane uznane za podane błędnie, 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru w formie pisemnej. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony zgodnie z terminem określonym w umowie. 

 

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU 

Jednostką obmiaru są: m2, m3, mb. , liczba sztuk,  

7.3. ZASADY OKREŚLANIA ILOSCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w STWiORB dotyczących poszczególnych robót 

oraz w Katalogu Nakładów Rzeczowych nr 2-21, Tereny zieleni Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń STWiORB, roboty podlegają następującym odbiorom: 

1) Odbiorowi robót zanikających i ulegający zakryciu 

2) Odbiorowi częściowemu 

3) Odbiorowi końcowemu  

 

8.2. OBDIÓR ROBÓT ZNIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności zahamowania całego procesu 

budowlanego. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość przystąpienia do odbioru robót zanikających, zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet badań laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacja projektową, STWiORB i pozostałymi ustaleniami.  

 

8.3. ODBIÓR CZĘSCIOWY 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Dokonuje się go dla zakresu robót 

określonego w dokumentacjach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY 

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości. Gotowość 

przystąpienia do odbioru robót, zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach budowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia następujących 

dokumentów: 

1) Dokumentację powykonawczą 

2) STWiORB 
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3) Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających 

4) Protokoły odbiorów częściowych 

5) Recepty i ustalenie technologiczne 

6) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 

7) Wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych zgodne z STWiORB i PZJ 

8) Deklaracje lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z STWiORB i PZJ 

9) Rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń 

10) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

11) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12) Operat pielęgnacyjny wszystkich typów roślinności i elementów DFA.  

 

Odbioru dokona Komisja  wyznaczona przez Inwestora, w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja dokona oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów. W przypadku, gdy w/w 

dokumenty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

 

8.5. ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie 

rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji powinien zostać dokonany wg zasad 

opisanych w pkt. 8.4. Odbiór końcowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Płatność zgodnie z umową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 

317, 352, 650) z późniejszymi zmianami 

2) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 

650) z późniejszymi zmianami  

3) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) z 

późniejszymi zmianami 

4) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799.) z późniejszymi 

zmianami 

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620.) z 

późniejszymi zmianami 

6) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122,poz. 1 321 z późniejszymi 

zmianami 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym- z 

późniejszymi zmianami 
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10.2. ROZPORZĄDZENIA 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2002 nr 209 

poz. 1779) z późniejszymi zmianami 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich  aprobat technicznych, 

zakresu  i formy aprobat oraz trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 2002 nr 209 poz. 

1780) z późniejszymi zmianami 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) z późniejszymi 

zmianami 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 

1126) z późniejszymi zmianami 

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072) z późniejszymi zmianami 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 

2041) z późniejszymi zmianami 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażui rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z 

późniejszymi zmianami 

10) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 lutego 2008r., w sprawie zapobiegania 

wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz.U. 2008 nr 46 poz. 272) z 

późniejszymi zmianami 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem- z późniejszymi 

zmianami 

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r., w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi- z późniejszymi zmianami 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)z późniejszymi 

zmianami 

 

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

1) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżania się ustaw i aktów 

wykonawczych  Państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG) 

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990r. 

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2017r. 

4) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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5) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za 

usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009 (MP Nr 82, poz. 725). 

6) DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki (lub równoważna)  

7) Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Związek Szkółkarzy Polskich, Red. J. 

Filipczak, A. Żukowska, Warszawa 2008, ISBN 978-83-921807-2- 

8) Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów 

Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska”, red.: M. Gajda, Kraków 2007, 

9) PN-87/R-67022-materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste lub równoważna 

10) PN-87/R-67023-materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste lub równoważna 

11) DIN 18920 „Ochrona drzew i procesów wegetacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych” 
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II. ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLINNOŚCI NA PLACU BUDOWY 

(CPV 45113000-2) 

 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

 Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych zabezpieczeniem roślinności istniejącej oraz pielęgnacją roślinności 

adaptowanej w projekcie dotyczących zadania : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE 

WSI SKĄPE.  

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST III). 

 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

Zakres robót obejmuje:  

-  zabezpieczenie pnia i korony 

- zabezpieczenie systemu korzeniowego 

- zabiegi pielęgnacyjne dla drzew adaptowanych 

 

1.4 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

2. MATERIAŁY 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

Materiały obejmują: 

- Deski z drewna krajowego, długości 200-250cm, grubość ok. 2cm, klasy III 

- Gwoździe budowlane  

- Drut stalowy 

- Gwoździe budowlane okrągłe, gołe 

- Opony samochodowe, zużyte  

- Żwir 

- Tłuczeń  

- Ziemia kompostowa 

- Torf organiczny 
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- Trichodrema – szczep grzybów sprzyjający poprawianiu wartości gleby 

- Tkanina jutowa  

- Woda  

- Liny 

- Środki chemicznej ochrony roślin 

- Preparaty grzybo- i bakteriobójcze do zabezpieczania ran 

- Nawozy mineralne i organiczne 

- Maty słomiane lub wiklinowe 1,70x1,50m  

 

3. SPRZĘT 

Wszystkie prace związane z ochroną drzew na placu budowy należy wykonać ręcznie przy pomocy 

drobnego sprzętu ogrodniczego (typu sekatory, piły ręczne, piły spalinowe (elektryczne), noże), 

zgodnie z zasadami przyjętymi w specyfikacji  SST I  WYMAGANIA OGÓLNE w pkt. 3.   

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów i sprzętu na teren budowy należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w 

specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, w pkt.4. Nie wolno dopuścić do przejazdu środków 

transportu w najbliższym sąsiedztwie roślinności wskazanej do zachowania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót 

podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

Wszystkie roboty w zasięgu koron drzew i 2m od obrysu koron drzew należy wykonywać ręcznie. 

Zastosowanie jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora 

Nadzoru Terenów Zieleni. 

 

Ochrona istniejącego drzewostanu, który przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzewa i krzewy 

pozostawione na placu budowy w momencie rozpoczęcia budowy) jest obowiązkiem Kierownika 

budowy. Kierownik powinien być poinformowany przez Inspektora nadzoru o wysokości kar lub 

odszkodowań za zniszczenie drzew.  

Za uszkodzone lub zniszczone drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wszystkie 

zniszczenia muszą być natychmiast naprawiane i zgłaszane architektowi krajobrazu oraz Inspektorowi 

sprawującemu nadzór. Naprawianie zniszczeń i prowadzenie robót związanych z ochroną drzew i ich 

systemu korzeniowego musi być powierzone wyspecjalizowanej w takich pracach firmie ogrodniczej.  

W obrębie korony drzew  powiększonej o pierścień szerokości 1,5 nie wolno dopuszczać do 

zagęszczenia gruntu. Powierzchnia ta może być uznana w przybliżeniu za zasięg systemu 

korzeniowego drzewa.  W wymienionym obszarze nie wolno składować: materiałów chemicznych i 

fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby (np. cement, wapno, chemikalia, oleje, środki impregnujące, 

paliwa ciekłe itp.). Składowanie materiałów budowlanych nie zanieczyszczających gleby w obrębie 

systemu korzeniowego wymaga zezwolenia Inwestora lub jego pełnomocnika. W obszarze tym,  ruch 

pojazdów jest niedozwolony, w przypadku konieczności wprowadzenie ruchu, jest on dozwolony 

wyłącznie na specjalnie przygotowanych nawierzchniach. 

Do pni drzew nie wolno mocować żadnych urządzeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych, 

lin, nie wolno kotwić w pniach żadnych elementów. 

Nie wolno nasypywać gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa;  zabronione jest podnoszenie jak i 

obniżanie poziomu terenu. Przy konieczności podwyższenia poziomu powierzchni w obrębie systemu 

korzeniowego, należy zapewnić warstwy napowietrzające. Już  5-cm warstwa nasypu może być 

szkodliwa dla niektórych gatunków drzew, dlatego przy jakiejkolwiek konieczności wykonania nasypu 
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należy skonsultować się z architektem krajobrazu sprawującym nadzór. W obrębie systemu 

korzeniowego nie wolno obniżać poziomu gruntu. Jeżeli istnieje taka konieczność poziom gruntu na 

omawianym obszarze pozostawiamy, poza tym obszarem wykonujemy planowane obniżenie, a na 

granicy różnicy wysokości budujemy murek oporowy. 

Jeżeli w wyniku prowadzonych prac budowlanych nastąpi niewielkie obniżenie się lustra wody należy 

przewidzieć konieczność stałego podlewania drzew istniejących. 

W przypadku zalania – zatopienia systemu korzeniowego należy niezwłocznie wypompować wodę. 

 

Za zniszczenie roślinności zachowanej na placu budowy, spowodowane niewłaściwym wykonywaniem 

prac ziemnych, wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, urządzeń technicznych lub szkodliwych 

środków chemicznych, odpowiada wykonawca. 

 

Zabezpieczenie pnia i korony 

Zabezpieczenie pnia polega na wykonaniu wokół niego ochronnego ciągłego ekranu z desek 

drewnianych wysokości ok. 200-250cm. Pomiędzy pniem drzewa a deskami należy wykonać 

sprężynująca podkładkę (np z opon samochodowych), której zadaniem będzie amortyzowanie 

uderzeń. Ziemię wokół pnia drzewa, w zasięgu jego korony należy przykryć 20cm warstwą żwiru  16-

32  mm lub tłucznia. W razie konieczności (niezbędnej) wykonania przejazdu w obrębie zasięgu 

systemu korzeniowego powierzchnię przygotować jw. i na warstwę kruszywa nałożyć betonowe płyty. 

Ruch pojazdów na omawianym terenie wymaga również uzyskania akceptacji ze strony Inwestora. 

Należy chronić koronę drzew przed uszkodzeniami. Nie wolno jej docinać ani skracać. Gdy zaistnieje 

potrzeba ograniczenia wielkości korony, dozwolone jest przywiązywanie poszczególnych pędów do 

wyższych gałęzi, przy pomocy liny. W przypadku, gdy ograniczenie korony jest nieuniknione, 

formowanie korony należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Należy uwzględnić gatunek drzewa, 

nie wolno wykonywać ścinania wierzchołków i ogławiania. Miejsca ran należy natychmiast 

zabezpieczyć wg technik pielęgnacyjnych. Cięcia powinien wykonywać wykwalifikowany personel firmy 

zajmującej się chirurgią drzew. 

 

Zabezpieczenie systemu korzeniowego 

Podczas prac na placu budowy należy chronić strefę korzeniową odgradzając ja płotem drewnianym 

wysokości min. 180cm. Obszar strefy korzeniowej należy wyznaczyć dodając do rzutu korony drzewa 

pierścień szerokości 150cm. W przypadku, gdy wykonanie potu jest niemożliwe należy zabezpieczyć 

pień drzewa przed uszkodzeniami.  

Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego muszą być wykonane ręcznie. Podczas 

wykonywania wykopu fundamentów  grubsze korzenie (powyżej 2cm średnicy) należy ucinać ostrym 

narzędziem, a rany zabezpieczać analogicznie jak konary. Gdy wykop ma charakter liniowy tzn. po obu 

stronach wykopu zostanie zachowany grunt rodzimy, grubsze korzenie należy pozostawić obwijając je 

np. tkaniną z naturalnej juty. W czasie kiedy taki wykop będzie pozostawał otwarty tkaninę należy 

nawilżać, nie dopuszczając do wyschnięcia korzeni. Jeśli (w wyjątkowych przypadkach) nie da się 

uniknąć wykopów w strefie korzeniowej, należy je wykonać ręcznie, nie bliżej niż 2,5m od pnia. Nie 

wolno uszkodzić korzeni większych od 2cm. 

Wykopy pod instalacje w obrębie systemu korzeniowego muszą być wykonane przepustem wierconym 

– poprzez tunelowanie, nie otwartym wykopem. Przepusty należy układać pod korzeniami, nigdy nad 

nimi. W przepust włożyć rurę np PCV o średnicy umożliwiającej włożenie w nią prowadzonych instalacji. 

Ważne jest, by pomiędzy rurą osłonową, a glebą nie pozostawić przestrzeni powietrza. Wolne miejsca 

powinny być zapełnione ziemią i zamulone.  Jeżeli nie ma możliwości wykonania tunelowania 

obowiązują zasady jak dla wykonania wykopów. Linia przewodu powinna przebiegać nie bliżej, niż 

2,5m od pnia drzewa, a wykop w okolicy przewodów zasypany żwirem, reszta urodzajną glebą 

(ograniczy to częściowo rozwój korzeni w okolicy przewodów. Korzenie o średnicy powyżej 2cm należy 

opatrzyć środkiem do zamykania skaleczeń, poniżej 2cm – aktywnym środkiem wspomagającym 

korzenie.  Naderwane korzenie należy równo obciąć, zabezpieczyć, osłonic materiałem jutowym lub 

matami słomianymi, utrzymywać w odpowiedniej wilgotności, chronić przed słońcem, wiatrem i 

przemarznięciem. Fundamenty np. pod ogrodzenia w zasięgu systemu korzeniowego wykonać 
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punktowo, a belkę podmurówki zagłębiać maksymalnie na głębokość 10cm. Najkorzystniejszym 

okresem na wykonywanie prac związanych z zabezpieczeniem roślin na placu budowy jest jesień, po 

opadnięciu liści i przed wystąpieniem mrozów. 

 

Zabiegi pielęgnacyjne dla drzew adaptowanych 

Zabiegi dotyczą zabezpieczenia drzew istniejących i poprawę ich stanu zdrowotnego, jak również 

czynności pielęgnacyjne poprawiające wygląd roślin (cięcia formujące). Rodzaj zabiegów dostosowany 

dla potrzeb poszczególnych egzemplarzy roślin musi uwzględniać uwagi znajdujące się opisach 

inwentaryzacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej oceny stanu zdrowotności roślin i 

wykonania odpowiednich czynności pielęgnacyjno – zabezpieczających. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Prace podlegają kontroli Inspektora nadzoru i autora projektu zieleni – architekta krajobrazu, zgodnie 

z zasadami opisanymi w pkt. 6  specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7  specyfikacji SST I  WYMAGANIA 

OGÓLNE. Jednostką obmiarową jest 1 sztuka.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji SST I  WYMAGANIA 

OGÓLNE.  

Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia 

1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844) - z późniejszymi zmianami 

10.2. Dokumenty i instrukcje 

1) DIN 18920 „Ochrona drzew i procesów wegetacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych” 

(lub równoważna) 

2) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zamianami)- z późniejszymi zmianami 
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III. ROBOTY W ZAKRESIE USUNIECIA ROŚLINNOŚCI ISTNIEJĄCEJ (WYCINKA, KARCZOWANIE i 

UTYLIZACJA ROŚLINNOŚCI ISTNIEJĄCEJ) 

 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z usunięciem wskazanej roślinności istniejącej (wycinka, karczowanie i utylizacja 

roślinności istniejącej) i przesadzania krzewów dla zadania : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU WE WSI SKĄPE. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST IV). 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 

 Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Drzewo - wieloletnia zdrewniała roślina o wyraźnie wykształconym jednym lub więcej pniu, które w pewnej 

wysokości nad ziemią rozgałęziają się w koronę. 

 

Przewodnik – zdrewniały pęd główny stanowiący oś drzewa. 

 

Pień drzewa – dolna część przewodnika o wysokości zależnej od gatunku, wieku i formy drzewa. 

 

Krzew – wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z krótkim pędem 

głównym (do 10cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne. Wyróżnia się 

krzewy: gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni, średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni, 

rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni. 

 

Karpa – pozostałość po ścięciu drzewa (system korzeniowy wraz z pniakiem). 

 

Pniak – dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa. 

 

Drewno z pni drzew – materiał pochodzący z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego (średnica 

pnia powyżej 14cm), średniowymiarowego (średnica pnia 7-14cm) i małowymiarowego (średnica pnia 

poniżej 7cm). 

 

Drągowina i gałęzie – drewno pochodzące z koron drzew oraz zagajników i krzewów.  

 

Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu. 
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Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z zamieszczonymi w 

STWiORBSST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

2. MATERIAŁY 

Grunt do zasypania dołów po wykarczowaniu drzew na terenie przeznaczonym pod nasypy powinien 

spełniać wymagania gruntu przydatnego do budowy nasypów.  

Do zabezpieczania ran po cięciach technicznych i pielęgnacyjnych stosowane będą:  

- preparaty powierzchniowe wykonane na bazie farby emulsyjnej, 

- środek impregnujący. 

 

3. SPRZĘT 

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu 

zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do Wykonawcy. 

Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stwarzać zagrożenia dla ludzi, ich mienia 

lub mienia Zamawiającego. 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, a 

w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera i 

Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 

 

Do usuwania roślinności istniejącej zaleca się stosowanie: 

• Piły mechanicznej 

• Piłki ręczne, nożyce  

• Szpadli, łopat,  

• Maszyny specjalistyczne przeznaczone do karczowania oraz usunięcia pni  

• Spycharki 

• Koparki/ciągniki z osprzętem do wyrębu drzew  

• Podnośnik, drabina 

• Niszczarka  

• Samochody do przewozu materiałów  

• Pędzle do nanoszenia środków zabezpieczających rany na drzewach 

 

Pozostałe informacje wg pkt. 3 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów na budowę należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  

WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4.  

Pnie, gałęzie i pozostałe resztki z usuniętej roślinności należy przewieźć transportem 

samochodowym w miejsce uzgodnione i wskazane przez Wykonawcę.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora.  

Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
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Usunięcie roślinności istniejącej z terenu Inwestycji może nastąpić jedynie po uzyskaniu przez 

Inwestora pozytywnej decyzji odpowiednich władz oraz uiszczeniu opłaty związanej z planowanymi 

wycinkami.  

Opłaty odnośnie wycinki drzew i krzewów ustalane są zgodnie z zasadami zawartymi w Obwieszczeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i 

krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009 (MP Nr 82, poz. 725), w zależności od gatunku, 

obwodu pnia na wysokości 130cm, bądź powierzchni w przypadku krzewów, przez właściwy urząd. 

Zabronione jest samowolne wykonywanie wycinki roślinności bez decyzji. 

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Inspektora nadzoru i projektanta zieleni o terminie 

rozpoczęcia planowanych prac. Za usunięcie lub zniszczenie roślinności  na terenu inwestycji, bez 

wymaganego zezwolenia, odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która podjęła decyzje i wykonała 

w/w prace. 

Roboty związane z usunięciem drzewa i krzewów obejmują: wycięcie i wykarczowanie drzewa 

i krzewów, wywiezienie drewna z pnia drzewa, drągowiny, gałęzi i karpiny poza teren budowy, 

zasypanie dołów po karczowaniu, oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu. 

Jeżeli w sąsiedztwie usuwanych roślin znajdują się egzemplarze do zachowania, budynki istniejące, 

elementy drobnej architektury, napowietrzne elementy sieci elektrycznej, telefonicznej, latarnie, słupy, 

itp. Prace wycinkowe należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością. Niedopuszczalne jest 

uszkodzenie ww. obiektów.  Za szkody powstałe wskutek wyniki odpowiada Wykonawca. Jeżeli istnieje 

możliwość uszkodzeni w/w obiektów w następstwie wycinki drzew, należy prace wykonywać stopniowo 

usuwając części drzew, spuszczając elementy  zawieszone na linach lub gromadząc je w podnośniku, 

unikając wolnego zrzutu elementów wycinanych. Wycinkę istniejącej zieleni należy przeprowadzić 

poza okresem lęgowym ptaków tj. zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia poza okresem od marca do sierpnia włącznie. Dokładny termin usunięcia 

drzew i krzewów podaje Wykonawca. 

 

Usunięcie drzew i krzewów 

Drzewa i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych, które zostały wskazane do usunięcia, należy 

ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem prac z dokładnym usunięciem korzeni.  

Materiał z wycinki jest własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest go odwieźć poza teren budowy 

na miejsce przez siebie pozyskane na własny koszt i uporządkować teren po wykonanych robotach.  

Drągowina może być wykorzystana jako drewno użytkowe. Ponieważ ilość drągowiny jest liczona wg 

wskaźników łącznie z gałęziami, nie ma możliwości wydzielenia jej ilości. W celu stwierdzenia 

faktycznej ilości drągowiny do wykorzystania jako materiał użytkowy, Wykonawca powinien dokonać 

obmiaru po wycięciu drzew. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 

przestawiające wartość jako materiał użytkowy, nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

 

Usuniecie drzew i krzewów obejmuje następujące prace:  

• Zlokalizowanie i widoczne oznaczenie w terenie wszystkich egzemplarzy roślin wskazanych do 

usunięcia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.  

• Odcinanie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pani oraz opuszczanie ich na linach, 

rozdrobnienie, wywóz trocin. 

• Odkopanie, obcięcie i usuniecie korzeni dla drzew i krzewów poza terenem skarp 

• Przewrócenie pnia przy użyciu liny 

• Pocięcie pnia na odcinki odpowiedniej długości umożliwiającej bezpieczny transport. 

• Ułożenie powstałych odpadków w stosy  

• W przypadku karczowania karpy korzeniowej prace wykonywać ręcznie 

• Zasypanie dołu  

• Ubicie i wyrównanie podłoża po zasypanym dole. 

 

Usunięcie wszystkich pozostałości usuwanych robót.  
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Karczowanie drzew oraz pni po drzewach ściętych powinno być wykonywane w okresach, w których 

grunt nie jest zamarznięty. Usunięcie krzewów obejmuje wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami 

krzewów ręcznie lub za pomocą spycharki i ułożenie w stosy na wskazanym miejscu. 

 

Utylizacja odpadów  

Sposób utylizacji powstałych odpadów roślinnych musi być zgodny z ustaleniami Inspektora nadzoru i 

STWiORB. Nie dopuszcza się do wykonywania utylizacji odpadów, w jakikolwiek sposób, na terenie 

budowy. Nie dopuszcza się przerobienia materiału roślinnego na korę drzewną, oraz spalanie materiału 

na terenie budowy.  

W przypadku zakopywania odpadów roślinnych, należy układać je warstwowo, naprzemiennie 

przysypując warstwą 30cm gruntu. Zakopywanie odpadów może odbyć się poza działkami objętymi 

projektem, na terenie należącym do wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby utylizacja 

odpadów odbyła się z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz higieny 

pracy. 

 

Przesadzanie krzewów 

Nowe miejsce przesadzania krzewów powinno być zbliżone do pierwotnych warunków pod względem 

nasłonecznienia, wilgotności oraz warunków glebowych (kwasowość). Przesadzać należy poza 

okresem wegetacji, czyli późną jesienią lub wczesną wiosną (od września do końca listopada lub od 

czasu rozmarznięcia gruntu do końca kwietnia). Inne terminy są możliwe po akceptacji Inspektora 

Nadzoru zieleni. Przystępując do przesadzania należy: 

• Obficie podlać krzew 

• Zabezpieczyć część nadziemną krzewów (owinąć tkaniną jutową) 

• Zaznaczyć zasięg bryły do wykopania (minimalny promień bryły korzeniowej powinien być równy 1,5 

x rzutowi korony) 

• Wykonać wykop o głębokości dopasowanej do bryły krzewów, spulchniamy boki dołu i dno 

• Wykopać bryłę korzeniową krzewu szpadlem 

• Pod bryłę korzeniową podkładamy mocną folię i otaczamy ją, by uniknąć rozpadu bryły korzeniowej 

podczas przenoszenia roślin 

• Roślinę przewozimy taczką do miejsca nowej lokalizacji 

• W dół sypiemy żyzną ziemię i ubijamy ją. Roślina musi być sadzona na tej samej głębokości na jakiej 

rosła w poprzednim miejscu 

• Roślinę delikatnie umieszczamy w dole i delikatnie usuwamy folię, żeby nie rozerwać bryły 

korzeniowej 

• Wokół krzewu uformować w podłożu zagłębienie i wypełniamy je wodą. Jeśli roślina jest sadzona 

jesienią chronimy ją przed mrozem obsypując korą lub okrywając słomą. W przypadku wrażliwych 

krzewów osłaniamy również koronę. 

 

BHP przy wykonywaniu robót wycinkowych 

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy wykonywaniu robót z zakresu likwidacji drzew 

pracowników wykwalifikowanych. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP i 

zobowiązani do przestrzegania tych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest do użycia specjalnego 

sprzętu i odzieży ochronnej. 

 

Wymagania w zakresie pracowników 

pracownik musi posiadać ważne profilaktyczne badania lekarskie, 

• pracownicy posługujący się piłami do ścinki i podcinki drzew, muszą posiadać uprawnienia maszynisty 

wymaganej specjalności i klasy, 

• prace przy ścince drzew powinny być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników, mających 

możliwość wzajemnego kontaktowania się między sobą w strefie roboczej, 
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• pracownicy zatrudnieni przy ścince i podcinaniu drzew muszą odbyć uprzednio instruktaż 

stanowiskowy udokumentowany zaświadczeniem lub wpisem do indywidualnej książeczki szkolenia 

BHP, 

• pracownicy winni być wyposażeni i stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 

robocze zgodnie z tabelą norm przydziału,  

• zabrania się przystępowania do pracy bez kasku ochronnego, rękawic roboczych, a pilarze winni 

zakładać ubranie specjalistyczne lub nakładki na ubranie, 

• wszystkie osoby, których obecność podczas ścinki jest konieczna, np. dozór muszą używać kaski 

ochronne. 

 

Wymagana podczas robót 

Podcinki i wyrębu drzew nie wolno wykonywać: 

• przy temperaturze poniżej -20°C, 

• w czasie ograniczonej widoczności, np.: przy gęstej mgle, zapadającym zmroku, podczas deszczu i 

śnieżycy, 

•  podczas wiatru tak silnego, że mógłby spowodować zmianę założonego kierunku obalania drzew i 

spadania obcinanych konarów lub powodować przedwczesne obalanie i pękanie drzew, 

• w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawać w strefie roboczej i należy skryć się /np. w 

budynku lub w samochodzie/ w odległości większej niż dwukrotna wysokość ścinanego drzewa. 

• Zabrania się używania siekier jako klinów i do obracania drewna, jak również wieszania narzędzi na 

gałęziach drzew. 

• Wycinkę i obalanie drzew prowadzić tylko pod nadzorem. 

• Podcinkę „niską” o średnicy konarów do 10 cm dopuszcza się prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, 

pił ogrodniczych itp. Przy większej średnicy cięcia należy stosować pilarki mechaniczne, a przy 

większej wysokości jak zasięg ramion winny być stosowane podnośniki hydrauliczne przystosowane 

do pracy na wysokości. 

• Zabrania się stosowania siekier do podcinania i prześwietlania drzew. 

• Rozpoczęcie cięcia drewna  i frezowania dozwolone jest jedynie po uprzednim uruchomieniu 

elementów tnących. Przed dotknięciem piłą łańcuchową do drewna należy, jeżeli jest to możliwe, 

oprzeć o nie piętkę pilarki. Należy unikać cięcia końcówką prowadnicy. 

• W przypadku zakleszczenia pilarki należy natychmiast zatrzymać urządzenie tnące, a w razie potrzeby 

wyłączyć silnik. 

• Wyszarpywanie części tnącej z rzazu jest niedopuszczalne (dotyczy to również piły ręcznej). 

• Zakleszczenie piły należy usunąć na przykład klinami lub przez podważenie drewna z dwóch 

przeciwstawnych stron, dwoma drągami. 

• Pracownicy pracujący na podnośniku winni posiadać badania lekarskie pod kątem możliwości pracy 

na wysokościach. 

• W przypadku dokonywania ścinki i podcinki drzew w pobliżu linii energetycznych wysokiego napięcia 

przed przystąpieniem do prac należy pisemnie poinformować właściwy zakład energetyczny o 

zamiarze przeprowadzenia prac.   

 

Uprzątnięcie i transport ściętych drzew i gałęzi 

Po zakończeniu pracy pilarza można przystąpić do uporządkowania odciętych gałęzi. Załadunek 

lekkich gałęzi na skrzynie ładunkowe lub przyczepy może odbywać się ręcznie.  

a) W przypadku konieczności przebywania robotnika na skrzyni ładunkowej w celu układania gałęzi silnik 

pojazdu musi być wyłączony, a ponowne jego uruchomienie może nastąpić po zejściu pracownika ze 

skrzyni ładunkowej.  

b) Środek transportu znajdujący się na jezdni musi znajdować się w strefie oznakowanej drogowymi 

znakami ostrzegawczymi i zaporami drogowymi, a wszyscy pracownicy uprzątający gałęzie muszą 

używać rękawice ochronne i odzież ostrzegawczą o intensywnej widzialności. 
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c) Po uprzątnięciu oraz załadunku gałęzi i konarów można przystąpić do załadunku i wywozu grubizny, 

stosując specjalistyczne pojazdy dostosowane do samoczynnego mechanicznego załadunku.  

d) W przypadku braku takich pojazdów można stosować pojazdy skrzyniowe lub dłużycowe, lecz wtedy 

do załadunku należy używać dźwigów  i innych urządzeń ładunkowych gwarantujących bezpieczny 

załadunek. 

e) Przy rozładunku ze skrzyń ładunkowych należy stosować podobną technikę.  

f) Zabrania się rozładowywać grubiznę poprzez ręczne spychanie ze środków transportowych.  

g) Wejście pracownika na załadowaną skrzynię ładunkową może nastąpić przy wyłączonym silniku 

pojazdu i tylko  w celu zaczepienia lin i haków.  

h) Po wykonaniu tych czynności pracownik musi zejść ze skrzyni ładunkowej  i wówczas można przystąpić 

do rozładunku grubizny za pomocą sprzętu. 

i) Po zakończeniu prac uprzątania i załadunku na drodze, znaki ostrzegawcze i zastawy drogowe należy 

każdorazowo usunąć z drogi. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na ocenie wizualnej kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni, zasypania i ubicia dołów. Sprawdzeniu podlega również stan ilościowy 

pozostawionych roślin, wskazanych do adaptacji w dokumentacji projektowej. Sprawdzeniu podlegają 

wszystkie obiekty znajdujące się w pobliżu wycinanych drzew i krzewów, oraz czy nie zostały one 

uszkodzone na skutek wycinki.  

 

Pozostałe wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 specyfikacji I  WYMAGANIE OGÓLNE. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
10.2. Rozporządzenia 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za 

usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 (M.P. 2015 nr 0 poz. 1064) 

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za 

usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P. 2014 nr 0 poz. 

958)  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20150001064&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20140000958&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20140000958&min=1
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IV. ROBOTY W ZAKRESIE ZDJĘCIA I ZABEZBIECZENIA WIERZCHNIEJ WARSTWY HUMUSU 

(CPV 45112210-0) 

 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z usunięciem i  zabezpieczeniem wierzchniej warstwy humusu dotyczących zadania : 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKĄPE. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST V). 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

         Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ziemia rodzima (gleba) – wierzchnia warstwa gruntu znajdująca się w projektowanym pasie drogowym. 

 

Humus nadający się do zakładania zieleni – górna, urodzajna warstwa ziemi rodzimej grubości 0,25 m, 

zawierająca co najmniej 2% części organicznych, zdjęta z powierzchni z powierzchni terenów rolnych, 

łąk i pastwisk klasy I – IV w liniach rozgraniczających inwestycji, wolna od zanieczyszczeń obcych, 

posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

 

Humus nie nadający się do zakładania zieleni przeznaczony do wykorzystania na dolne warstwy – 

ziemia rodzima, zawierająca co najmniej 2 % części organicznych, zdjęta z powierzchni terenów 

rolnych, łąk i pastwisk klasy V – VI, nieużytków oraz dolnych warstw terenów rolnych, łąk i pastwisk 

klasy I - IV w liniach rozgraniczających inwestycji, nie nadająca się do upraw roślin. 

 

Humus nie nadający się do zakładania zieleni przeznaczony do odwiezienia na odkład – nadmiar ziemi 

rodzimej, zawierającej co najmniej 2% części organicznych, zdjętej z powierzchni w liniach 

rozgraniczających inwestycji, nie nadającej się do upraw roślin. 

 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z zamieszczonymi w 

SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. specyfikacji I  Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 
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Woda z wodociągów miejskich. 

 

3. SPRZĘT 

Wg pkt. 3 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

Humus można usuwać ręcznie lub mechanicznie z wykorzystaniem sprzętu typu: 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- równiarki, 

- glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby 

- łopat, szpadli i innego sprzętu - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 

zmechanizowanym nie jest możliwe, np. w zasięgu strefie korzeniowej drzew istniejących  

- koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu  

- sprzęt do pobierania próbek humusu (świder gleboznawczy lub laska Egnera, woreczki lub pudełka 

tekturowe, kartki do opisywania próbek), lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Projektanta. 

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów na budowę należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  

WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4.  

Zdjęty humus transportowany będzie na pryzmy i na odkład dowolnymi samowyładowczymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu.  

W trakcie załadunku Wykonawca powinien usunąć humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, 

kamienie itp.  

Nawozy mineralne podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora.  

Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

Zdjęcie warstwy humusu nadającego się do zakładania zieleni ze spryzmowaniem 

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zdjęcie humusu nadającego się do zakładania zieleni 

z powierzchni terenu trawnika. Roślinność zielną w tym obszarze na należy skosić do wysokości około 

5cm i usunąć  powierzchni terenu. Następnie należy rozkruszyć wierzchnią warstwę gleby broną 

talerzową i zdjąć z tych powierzchni warstwę humusu grubości 25cm. Humus należy zdejmować 

mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek w miejscach niedostępnych oraz w zasięgu 

strefy korzeniowej zachowanych drzew, prace należy przeprowadzać ręcznie przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności.  

Humus zdjęty z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu zieleni należy po zdjęciu 

składować w regularnych pryzmach, których wysokość nie powinna przekraczać 2m. Szerokość 

pryzmy na koronie nie powinna przekraczać 2m, natomiast szerokość u podstawy nasypu nie powinna 

być większa niż 4m. Górna powierzchnia pryzmy powinna być lekko wklęsła, w celu zapewnienia 

lepszego magazynowania  wody opadowej. Zdjęty humus należy oczyścić z korzeni, gałęzi, kamieni i 

nieorganicznych materiałów. Powierzchnię pryzm przez okres składowania należy chronić przed 

zachwaszczeniem i nasłonecznieniem np. przez przykrycie matami słomianymi. Po bokach pryzmy 

należy wykonać rowki do odprowadzania wody opadowej. Wilgotność spryzmowanego humusu należy 

utrzymywać na poziomie 65 – 75%. Miejsca składowania humusu wskazane przez Wykonawcę, muszą 

zapewnić bezpieczeństwo przed zanieczyszczeniami, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Należy 

unikać usypywania pryzm w bliskim sąsiedztwie wykopów, co może grozić ich osunięciem. Humus 

powinien być składowany w miejscach niezbyt odległych od terenu robót na gruntach 
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przepuszczalnych. Wzdłuż osi pryzmy można wykonać kanał wentylacyjny wykopując w ziemi rów i 

przykrywając go ażurowym materiałem. Dzięki temu ułatwiony jest dostęp powietrza do pryzmy. Nie 

należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Teren składowania humusu należy 

ogrodzić w celu zabezpieczenia kradzieżą. W celu lepszego napowietrzenia pryzmę należy przerabiać 

minimum 1 raz w roku i ponownie ukształtować zgodnie z powyższymi wymaganiami.  

 

Zdjęcie humusu nie nadającego się do zakładania zieleni do wykorzystania na dolne warstwy ze 

spryzmowaniem. 

W przypadku, gdy faktyczna głębokość zalegania humusu na powierzchniach, z których zdjęto humus 

nadający się do zakładania zieleni, jest większa niż 25cm należy zdjąć całą warstwę humusu do 

głębokości jego zalegania.  

Materiał ten wykorzystany zostanie przy wyrównywaniu terenu, poza granicami robót ziemnych, w 

dolnej warstwie - pod humusem nadającym się do zakładania zieleni. 

Przy usuwaniu warstwy humusu należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 

rozdziale, następnie wypompować wodę stojącą,  

Humus zdjęty i przeznaczony do rozplantowania w dolnej warstwie należy po zdjęciu składować 

w pryzmach oddzielnie od pryzm humusu nadającego się do zakładania zieleni. Zasady 

kształtowania pryzm oraz środki bezpieczeństwa zostały podane  w niniejszym rozdziale. 

 

Zdjęcie warstwy humusu nie nadającego się do zakładania zieleni z odwiezieniem na odkład 

Nadmiar humusu nie nadającego się do wykorzystania przy zakładaniu zieleni należy zdjąć 

z powierzchni na pełną głębokość jego zalegania i odwieźć na odkład na miejsce pozyskane przez 

Wykonawcę (zgodnie z Ustawą o odpadach). Zasady wykonania prac zostały podane w pkt. 6.5.1. 

niniejszej specyfikacji.  

 

Wykonanie badań pryzmowanego humusu nadającego się do  zakładania zieleni 

Pod koniec okresu składowania humusu w pryzmie należy wykonać badania, mające na celu 

stwierdzenie jego przydatności do zakładania zieleni.   

Do badań należy pobrać próbki z pryzmy humusu ukształtowanej. W celu uzyskania jednej próbki do 

badań należy z odcinka pryzmy o długości 250m wykonać 2 pobrania z wierzchniej warstwy oraz 2 

pobrania z głębokości około 0,5m.  

Pobrany humus (4 pobrania) po dokładnym wymieszaniu należy przesypać do woreczka lub pudełka 

i jak najszybciej wysuszyć (najlepiej w otwartych pojemnikach na wolnym powietrzu, w zacienionym 

i przewiewnym miejscu). Wysuszone próbki dostarcza się do stacji chemiczno – rolniczej w celu 

zbadania zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, chlorków oraz kwasowości i  zasolenia, 

a także uzyskania ewentualnych dodatkowych zaleceń nawozowych. 

 

Odwiezienie nadmiaru humusu nadającego się do zakładania zieleni 

Nadmiar humusu nadający się do wykorzystania przy zakładaniu zieleni, pozostały po wykonaniu 

prac, należy odwieźć na miejsce wskazane przez Wykonawcę. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych prac na wskazanej powierzchni.  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową: 

- powierzchnia zdjęcia humusu do późniejszego wykorzystania przy zakładaniu zieleni, 

- grubość zdjętej warstwy humusu, 

- prawidłowość spryzmowania humusu. 

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń, 

- prawidłowości pobrania próbek humusu, 

- kompletności wyników badań humusu w laboratorium. 
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Pozostałe wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7  SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

1) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628) z późniejszymi zmianami 
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V. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PODŁOZA I UKSZTAŁTOWANIA TERENU POD 

NASADZENIA 

(CPV 45112710-5, CPV 45112700-2, CPV 45112310-8)  

 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z przygotowaniem podłoża i ukształtowaniem terenu pod nasadzenia dla zadania : 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKĄPE. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST VII). 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Zakres prac obejmuje ukształtowanie terenu płaskiego. 

 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

W związku z przeprowadzanymi robotami przewiduje się następujące typy prac towarzyszących: 

1) Uprzątnięcie i wywóz pozostałości po rozbiórkach typu; gruz, kamienie i itp. Wywóz powinien 

nastąpić nie później niż w dniu wykonania prac. 

2) Usunięcie wszystkich chwastów i uprzątnięcie terenu; wywóz powinien nastąpić nie później niż w dniu 

wykonania prac. 

 

Pozostałe informacje wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawowe określenia zostały zawarte w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt. 1.6. oraz w 

specyfikacji V  ROBOTY W ZAKRESIE ZDJĘCIA I ZABEZPIECZENIA WIERZCHNIEJ WARSTWY 

HUMUSU pkt. 1.6.  

 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

2. MATERIAŁY 

Humus  

Materiałem wykorzystywanym przy przygotowywaniu podłoża dla roślin jest humus nadający się do 

zakładania zieleni specyfikacji 04.00.00. Roboty w zakresie zdjęcia i zabezpieczenia wierzchniej 

warstwy humusu. Na czas trwania budowy materiał powinien być zmagazynowany w pryzmach i 

zabezpieczony przed zachwaszczeniem. Przed przystąpieniem do wykonania zieleni należy pobrać 

próbki humusu z pryzm w celu potwierdzenia w laboratorium jego przydatności pod nasadzenia drzew, 

a także uzyskania zaleceń dotyczących jego ewentualnego nawożenia. Humus powinien zawierać, co 

najmniej 2% części organicznych, być wilgotny oraz wolny od zanieczyszczeń obcych. Nie może być 
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przerośnięty korzeniami i chwastami, zasolony lub zanieczyszczony chemicznie. Powinien spełniać 

następujące kryteria: 

 

a) optymalny skład granulometryczny: 

− frakcja ilasta (d < 0,002mm)          12 – 18%, 

− frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)         20 – 30%, 

− frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm)          45 – 70%, 

b) zawartość azotu            50 – 100 mg/dm3, 

c) zawartość fosforu                40 - 80 mg/dm3, 

d) zawartość potasu                     125 – 200 mg/dm3, 

e) zawartość magnezu        60 – 120 mg/ dm3, 

f) zawartość wapnia            <2000 mg/ dm3, 

g) zawartość chloru              <100 mg/ dm3, 

h) kwasowość pH    6,0 – 7,5, 

i) zasolenie             <1 g/dm3 

 

Wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem 

robót ogrodniczych. Humus powinien zawierać, co najmniej 2% części organicznych, być wilgotny 

oraz wolny od zanieczyszczeń obcych. Nie może być przerośnięty korzeniami i chwastami, zasolony 

lub zanieczyszczony chemicznie.  

 

3. SPRZĘT 

Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych zostaną przez Projektanta zieleni i Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania robót mogą być użyte: 

- sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe, koparki), 

- koparki gąsienicowe 

- równiarki, 

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

- wibratory samobieżne, 

- osprzęt do agro uprawy, 

- cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węże do podlewania, 

- drabina  

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów i sprzętu na teren budowy należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 4 

SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót 

podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

Większość drzew projektowanych znajduje się obszarach gruntów nasypowych. Uzupełnienia wykonać 

w sposób zapewniający dobry odpływ wody. Nie sypać materiałów, które mogą zmienić chemizm gleby, 

materiałów organicznych. Wierzchnia warstwa grubości min. 70cm powinna być wykonana z gleby z 

upraw rolniczych okopowych, motylkowych ewentualnie warzywnych, ale nie gleby gliniastej, klasy 

minimum III. Przed sadzeniem roślin należy upewnić się, że grunt osiadł oraz że  posiada odpowiednią 

przepuszczalność. Grunt należy zbadać pod względem zasolenia, obecności metali ciężkich, wapnia 

oraz pH. 
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Ukształtowanie terenu  

Teren po pracach rozbiórkowych należy oczyścić, wyrównać do poziomu rzędnych projektowanych. 

Grunt powinien być oczyszczony z chwastów i pozostałości budowy i odpowiednio uprawiony w 

zależności od rodzaju przewidywanych nasadzeń.  Grunt należy poddać badaniom w zakresie oceny 

ph i składu chemicznego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy 

go poddać szczegółowej analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiana dużych ilości 

zanieczyszczonego gruntu objęte będą oddzielnym zleceniem i nie podlegają wycenie w niniejszej 

dokumentacji. W przypadku stwierdzenia stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod 

zasadzenia, należy wykonać punktowo głębsze przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. 

Usuwanie dużych elementów lub dużych ilości gruntu objęte będą oddzielnym zleceniem i nie 

podlegają wycenie w niniejszej dokumentacji. 

Uzupełnianie głębszych wykopów lub spiętrzeń terenu musi być wykonane gruntem rodzimym. Należy 

zwrócić uwagę, by na poziomie poniżej 1-1,2m nie sypać wierzchnicy z materiałem organicznym. Teren 

musi być ukształtowany i wyrównany wg. rzędnych przedstawionych na rysunkach zawartych w 

Dokumentacji Projektowej.   

 

 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z humusowaniem są następujące:  

- teren musi być wyrównany i splantowany, 

- na powierzchni terenu i skarpach przeznaczonymi do siewu, obsadzenia drzewami i krzewami należy 

rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej,  

- w celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarp przed 

rozłożeniem ziemi urodzajnej należy wykonać rowki poziome lub pod kątem 30 do 45 o głębokości 

od 3 do5 cm w odstępach co 0,5 do 1,0m,  

- ziemię urodzajną należy rozkładać na zagęszczonym gruncie,  

- humusowanie powinno być wykonane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi,  

- grubość warstwy ziemi urodzajnej pod siew traw oraz obsadzenie drzewami i krzewami powinna być 

zgodna z Dokumentacją Projektową i wynosić po zagęszczeniu na terenie płaskim 30cm. 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrola w czasie wykonywania humusowania terenu i skarp polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (m3) oraz pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń  

z terenu budowy, 

- grubości warstwy rozścielonej ziemi urodzajnej i jej jakości, 

- prawidłowego zagęszczenia i uwałowania warstwy ziemi urodzajnej, 

- daty ważności i świadectwa wartości siewnej mieszanki nasion traw, 

- zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, 

Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Inne dokumenty 

1) Katalog nakładów rzeczowych – Tereny Zieleni, Nr 2-21 – MBGPiK 
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VI. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO 

ORAZ WYKONANIA NASADZEŃ ROŚLINNOŚCI 

(CPV 45112700-2) 

 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z przygotowaniem i dostawą materiału szkółkarskiego oraz wykonania nasadzeń 

roślinności dla zadania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKĄPE. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST VIII). 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Zakres prac obejmuje:  

A) Drzewa 

B) Krzewy  

C) Byliny 

D) Trawniki z siewu  

 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 

        Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiał kopany z gołym korzeniem – powinien być przesadzany co najmniej dwukrotnie w cyklu 

produkcyjnym z dobrze ukształtowanym systemem korzeniowym, muszą być wykopane tak, by 

zachowały strukturę systemu korzeniowego; rośliny zabezpieczone od momentu wysadzenia w szkółce 

do momentu sadzenia szczególnie przed przesuszeniem; w tym czasie rośliny mogą być zadołowane, 

okryte słomą lub innym materiałem. 

 

Materiał z bryłą korzeniową – rośliny balotowane muszą charakteryzować się równomiernie 

rozłożonymi korzeniami w bryle, miejsca ich przycinania powinny być widoczne. Bryła korzeniowa 

powinna być nienaruszona i  wilgotna, wolna od chwastów starannie zabezpieczona do momentu 

zakończenia sadzenia;, nie mogą wystawać z niej korzenie. Powinna być owinięta siatką z tkaniny 

ulegającej biodegradacji – jak juta. Dodatkowym zabezpieczeniem może być siatka druciana ze stali 

nie ocynkowanej. 

 



41 

 

Materiał z uprawy kontenerowej - rośliny uprawiane i sprzedawane w pojemniku, doniczce lub innym 

kontenerze przeznaczonym do uprawy materiały szkółkarskiego. Wielkość pojemnika musie być 

odpowiednio dobrana do wielkości rośliny. Rośliny powinny rosnąć co najmniej jeden pełen sezon 

wegetacyjny w kontenerach z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty 

system korzeniowy, prawidłowo rozwiniętą, zgodną z opisem część nadziemną; przerośnięty, zbyt 

gęsty system korzeniowy należy przed posadzeniem rozluźnić nie uszkadzając go; przed wysadzeniem 

rośliny dobrze nawodnić; 

 

Wymagania: 

  

- Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę opatrzona nazwą gatunku i odmiany, formą uprawy, 

cechami przesadzania i wielkością wg przedziałów sortowania podanych przez Związek Szkółkarzy 

Polskich 

- Rośliny musza pochodzić ze szkółek objętych kontrolą Polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. 

Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie również muszą spełniać wymagania określone przez Polski 

Inspektorat Ochrony Roślin. Import roślin podlega przepisom rozporządzenia Inspektoratu w zakresie 

przywozu roślin. Rośliny należy dostarczyć wraz z dokumentacją produkcji opisana w pkt. Kontrola 

robót 

- Roślinność musi mieć zrównoważone proporcje części nadziemnej i systemu korzeniowego. 

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące nasadzeń roślinności wg Opisu technicznego do projektu 

wykonawczego.   

 

A) Drzewa  

Powinny charakteryzować się: 

- Prostym pniem z wyraźnie wykształconym przewodnikiem 

- Równomiernie rozgałęzioną, symetryczną koroną 

- Pędy nie mogą nosić śladów świeżego przycinania 

- Blizny na przewodniku powinny być wyraźnie zarośnięte 

- Ewentualne uszkodzenia pnia i gałęzi odpowiednio zabezpieczone 

Wady niedopuszczalne: 

- Silne uszkodzenia mechaniczne roślin 

- Ślady żerowania szkodników 

- Oznaki chorobowe 

- Martwica, pęknięcia kory 

- Nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku 

- Uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika 

- Dwupędowe korony drzew  

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej 

 

B) Krzewy 

Rośliny szkółkowane co najmniej dwukrotnie, posiadające co najmniej trzy dobrze wykształcone pędy 

główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Wysokość i struktura części nadziemnej roślin 

poprawna dla gatunku, rośliny uprawiane jako soliterowe. Materiał z uprawy kontenerowej - rośliny 

uprawiane i sprzedawane w pojemniku, doniczce lub innym kontenerze przeznaczonym do uprawy 

materiały szkółkarskiego. Wielkość pojemnika musie być odpowiednio dobrana do wielkości rośliny. 

Rośliny powinny rosnąć co najmniej jeden pełen sezon wegetacyjny w kontenerach z których będą 

sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy, prawidłowo rozwiniętą, 

zgodną z opisem część nadziemną; przerośnięty, zbyt gęsty system korzeniowy należy przed 

posadzeniem rozluźnić nie uszkadzając go; przed wysadzeniem rośliny dobrze nawodnić; 

Roślinność musi mieć zrównoważone proporcje części nadziemnej i systemu korzeniowego. 

Wady niedopuszczalne: 

- Silne uszkodzenia mechaniczne roślin 
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- Ślady żerowania szkodników 

- Oznaki chorobowe 

- Martwica, pęknięcia kory 

- Nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku 

- Uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika 

- Dwupędowe korony drzew  

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej 

 

C) Byliny 

Rośliny w pojemnikach. Podłoże w pojemniku musi być równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła 

korzeniowa powinna pozostać w całości po usunięciu pojemnika. Na spodniej stronie nie może 

występować zbyt silne zagęszczenie korzeni, których wierzchołki powinny być jasne i żywotne. Na 

organach trwałych powinny być widoczne paki odnawiające, ewentualnie podziemne rozety liści. W 

okresie wegetacji rośliny maja być silne, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych i objawów 

chorobowych,  właściwie wybarwione – zgodnie z cechami gatunkowymi. Do czasu kwitnienia pędy nie 

powinny być przycinane, po zakończeniu kwitnienia dopuszcza się ścięte pędy pod warunkiem, że 

widoczne są wzbudzone pąki boczne. Nie określa się wysokości roślin, która jest zależna od terminu 

rozmnażania i sadzenie do pojemników.  

 

D)Trawnik z siewu 

 

sygn. 

na 

rysunku 

nazwa nazwa polska 

Skład mieszanki 

w procencie 

wagowym 

TR.1 
Trawnik z 

siewu 

Życica trwała  15% 

Kostrzewa czerwona rozłogowa  30% 

Kostrzewa czerwona kępowa  25% 

Kostrzewa różnolistna   10% 

Wiechlina łąkowa  10% 

Kostrzewa owcza  10% 

 

Mieszanka musi charakteryzować się czystością: nie może zawierać nasion innych gatunków i odmian 

roślin uprawnych, nasion chwastów, domieszek (kawałków słomy, piasku). 

Mieszanka nasion powinna ponadto odpowiadać parametrom: 

Czystość- co najmniej 90 % 

Zawartość chwastów 0,5 % 

 

W przypadku braku możliwości zakupienia gotowej mieszanki traw o wyżej określonym składzie, należy 

wykonać mieszankę na zamówienie lub zakupić mieszankę o składzie najbardziej zbliżonym do 

zalecanego. Zestaw roślin powinien obejmować gatunki wieloletnie.  

Gotowa mieszanka powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Poszczególne gatunki traw do wykonania 

mieszanki powinny mieć określone: klasę, zdolność kiełkowania. 

Wykonawca może zaproponować inną mieszankę traw. Wybór gatunków traw należy dostosować do 

lokalnych warunków klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji słonecznej. 

Warunkiem jest uzyskanie prawidłowego i trwałego zadarnienia. 

Skład mieszanki traw musi zostać zatwierdzony przez Projektanta zieleni i Inspektora Nadzoru 

Terenów Zieleni. 

 

Elementy dodatkowe 

- Nawozy wolno rozkładające się  

- System napowietrzająco-nawadniający (parametry wg Opisu technicznego do proj. wykonawczego) 
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- Ekran przeciwkorzeniowy żebrowany (parametry wg Opisu technicznego do proj. wykonawczego). 

 

3. SPRZĘT 

Szpadle, sekator, sekator z długimi rękojeściami, piły, grabie, taczki, kosiarka bębnowa z wałem, 

rękawice ochronne, przecinaki do darni, noże. 

Pozostałe sprzęty opisane w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3.  

 

4. TRANSPORT 

Ogólne zasady transportu podane zostały w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

Materiał szkółkarski należy przewozić samochodami  dostawczymi, o zabudowanych skrzyniach 

ładunkowych, odpowiednio posegregowane, poszczególne egzemplarze ustawione jeden obok 

drugiego. Dopuszcza się transportowanie drzew roślin w pozycji leżącej. Nie dopuszcza się 

transportowania pozostałych roślin  w pozycji leżącej.  Podczas transportu jak i przechowywania 

materiału roślinnego, szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie systemu korzeniowego, 

pędów oraz pni przed uszkodzeniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się za pomocą specjalistycznego sprzętu, drzewa 

przenoszone za pomocą pętli nakładanej na nasadę pnia  

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego z jego sadzeniem należy skrócić do minimum. Jeżeli 

rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiał powinien 

być rozpakowany i przechowany. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  

WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

 Warunki podczas sadzenia roślin 

Sadzenie powinno odbywać się w chłodne wilgotne dni. Sadzenie należy przerwać, jeżeli warunki 

meteorologiczne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. 

Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin (zalane doły przeznaczone do sadzenia, 

przemarznięta gleba, silne mroźne wysuszające wiatry). 

 

Rozstawienie roślin 

Rośliny powinny być rozmieszczone ściśle według rysunków we wskazanych pozycjach i ilości. 

Powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami. Projektant zastrzega sobie prawo 

do zmiany pozycji poszczególnych roślin po ich rozstawieniu. Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować projektanta o terminie rozstawiania roślin. 

 

Przechowywanie roślin  

Roślinność należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa powinna być wilgotna, nie 

można dopuścić do jej przesuszenia. W przypadku roślin balotowanych bryła korzeniowa powinna być 

osłonięta, by ochronić ja przed wysychaniem. Należy zminimalizować czas pomiędzy dowiezieniem na 

plac budowy a sadzeniem. Jeżeli nie ma możliwości posadzenia roślin natychmiast po dostawie, należy 

je zadołować.  Korzeniom zapewnić odpowiednią, stałą wilgotność oraz ochronę przed dostępem 

światła. Korzenienie mogą być pozaginane. Rośliny powinny być równo rozstawione w dobrze 

zdrenowanym rowie. Podczas okresu dołowania, nie można dopuścić do mechanicznego uszkodzenia 

roślinności ani do infekcji przez patogeny. 

 

Terminy sadzenia 
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Termin sadzenia materiału szkółkarskiego określony jest na czas od  1 sierpnia do 31 maja. Drzewa 

kopane należy sadzić wiosną przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią po utracie liści (rośliny 

liściaste) po zdrewnieniu młodych pędów (rośliny iglaste). Rośliny w kontenerach można sadzić przez 

cały rok za wyjątkiem okresu, gdy ziemia jest zamarznięta. 

 

5.1. SADZENIE DRZEW 

We wskazanych miejscach należy wykopać doły o 30cm szersze i 20cm głębsze, niż rozmiary bryły 

korzeniowej. Dół wypełniony mieszanką gruntu rodzimego i ziemi urodzajnej w proporcjach zależnych 

od jakości gruntu i wymagań rośliny danego gatunku. Doły należy zakopywać warstwami stopniowo 

ugniatając je, ale tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół 

korzeni ostatecznie zagęszczony wodą. Wokół każdej rośliny wykonać tymczasowy ok. 5cm wał ziemi. 

Rośliny należy starannie podlać po podsadzeniu. Przed obsypaniem bryły korzeniowe owijamy 

spiralnie co najmniej dwa razy rurą drenarską. Jeden koniec rurki powinien wystawać 10cm ponad 

poziom gruntu i być zabezpieczony przed  zapchaniem podczas wykonywania dalszych prac i 

późniejszej eksploatacji. Poziom sadzenia drzew należy dostosować do rzędnych na projekcie. W tym 

samym roku, w którym odbywało się sadzenie nie nawozić roślin, chyba, że w przypadku stwierdzenia 

braku któregokolwiek z pierwiastków. W następnym roku i dalszych stosować nawożenie nawozami 

wolno rozkładającymi się w ilości wg wskazań producenta. 

 

5.2. SADZENIE KRZEWÓW 

Pojemniki należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie uciąć. W miejscu 

przeznaczonym na sadzenie wykopać dołki o wielkości 15cm szerszej, niż bryła i 10cm głębsze, niż 

wysokość bryły korzeniowej. Dołki wypełniamy uprzednio wykopanym materiałem. Dołki należy 

zapełniać zagęszczając podłoże tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący 

wypełnienie wokół dołków powinien być zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni 

w glebie. Należy starannie podlać rośliny zaraz po posadzeniu. Rośliny nawozić nawozami wolno 

rozkładającymi się wg ilości podanych przez producenta. 

 

5.3. SADZENIE BYLIN  

Pojemniki należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie uciąć. Przed posadzeniem 

należy usunąć wszystkie pędy kwiatowe i owocostany. Przed sadzeniem roślin pojemniki zanurzyć w 

wodzie tak aby bryły korzeniowe całkowicie nią przesiąkły. W miejscu przeznaczonym na sadzenie 

wykopać dołki o wielkości  takiej, by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej. Dołki wypełniamy 

uprzednio wykopanym materiałem. Ponieważ byliny sadzone są tylko na stropie garażu używać tylko 

substratu dla nasadzeń na dachach wg opisu. Dołki należy zapełniać zagęszczając tak, aby nie 

uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół dołków powinien być 

zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie podlać 

rośliny zaraz po posadzeniu. Rośliny nawozić nawozami wolno rozkładającymi się wg ilości podanych 

przez producenta. Nawożenie bylin jest warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju. 

 

 

 

5.4. WYSIEW NASION – TRAWNIK 

Siew trawników należy wykonać po uprzednim odpowiednim przygotowaniu terenu. Grubość warstwy 

uprawnej nie powinna być mniejsza niż 25-35cm, odczyn słabo kwaśny pH 5,6-6,5. Do wysiewu nasion 

traw można przystąpić gdy gleba uprawiona osiądzie. W przypadku pojawienia się chwastów przed 

siewem należy usunąć je lekką broną.Powierzchnia gleby powinna być wyrównana do rzędnych 

projektowanych, nie może zapadać się przy chodzeniu. Z przygotowanej powierzchni należy usunąć 

wszelkie kamienie, kawałki gruzu, szkła itp.W sąsiedztwie drzew wszelkie prace należy wykonać 

ręcznie. Skład gleby w warstwie górnej  grubości 10 cm powinien zawierać 85 % piasku, 10 % części 

spławialnych i 5% torfu. 
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Termin siewu 

Termin siewu zależny jest od uwilgotnienia gleby i temperatury. Siew można wykonywać od wiosny do 

wczesnej jesieni. Tereny zaorane późna jesienią należy obsiewać wiosną. Zależnie od warunków 

pogodowych, siać można od końca marca, gdy średnia temperatura osiągnie 5°C, a gleba będzie 

wystarczająco ogrzana i obeschnięta. Siewy wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą i 

zaleceniami producenta. 

 

Sposób siewu  

W pierwszej kolejności należy wykonać siew nawozów i wymieszanie ich z gleba przy pomocy brony. 

Teren należy następnie zwałować wałem pierścieniowym. Na przygotowanym podłożu należy wysiać 

mieszankę trawnikową. Do obsiewania trawnika należy wykorzystać siewniki rzutowe. Aby zwiększyć 

równomierność wysiewu, nasiona trzeba wymieszać z piaskiem lub przesiana ziemia kompostową.  

Wysiane nasiona należy przykryć warstwą ziemi, wyrównując powierzchnię kolczatką lub lekka broną. 

Powierzchnię nasion po wysiewie przykryć warstwą torfu grubości 1 – 1,5cm. Następnie powierzchnię 

należy ugnieść lekkim walem o masie 75-100kg i szerokości roboczej 1m.  

 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i 

zabezpieczenia i przekazania Inwestorów nadzoru po zakończeniu budowy, następujących 

dokumentów : 

1) Dowodu dostawy zawierającego: nazwę projektu, numer dowodu dostawy, datę dostawy, numer listy 

transportowej, formę dostawy, adres odbiorcy, opis opakowania, nazwy botaniczne roślin, wielkość 

roślin, liczbę roślin w dostawie.  

2) Dokumentację zapewnienia jakości (załącznik do dowodu dostawy) zawierającą: nazwę projektu, 

numer dowodu dostawy, okres wykopania roślin ze szkółki (dotyczy roślin w stanie spoczynku), 

informacje o sposobie przechowywania przed dostawą, wewnętrzne kody dla celów identyfikacji 

dokumentacji produktu, np. kody lokalizacji 

3) Paszport roślin (dotyczy materiału szkółkarskiego dla którego istnieją prawne wymogi sporządzenia 

paszportu) – jeśli u zakupionej roślinności wystąpią zaburzenia rozwoju i zdrowia, których potencjalna 

przyczyna może wynikać z technologii produkcji, dostawca powinien przedstawić następujące dane: 

lokalizację pól uprawnych, plany nawożenia, analizy gleby, plany spryskiwania pól uprawnych, 

dokumentację kontroli pochodzenia.  

 

Przy dostawie należy sprawdzić czy rośliny zostały dostarczone zgodnie ze specyfikacją zamówienia 

pod względem: 

- gatunku i odmiany 

- wielkości 

- liczby sztuk 

- parametrów jakościowych podanych w specyfikacji 

Należy przeprowadzić kontrolę wizualną roślin. Wszystkie egzemplarze muszą charakteryzować się 

zdrowym wyglądem. Roślinność słaba, uszkodzona, zwiędnięta, z widocznymi śladami żerowania 

szkodników bądź objawami chorobotwórczymi nie zostanie zaakceptowana. Wymiana odrzuconych 

roślin, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2 odbędzie się 

na koszt Wykonawcy. 

Kontroli podlega sposób wykonania nasadzeń drzew ze szczególnym uwzględnieniem wysokości na 

jakiej umiejscowiona jest bryła korzeniowa, sposobu kotwienia do kraty, wysokości warstwy substratu, 

podlanie roślinności. Kontroli dokonuje projektant zieleni wraz z Inspektorem nadzoru i technologiem 

producenta.  

Kontrola jakości robót związanych z wykonanie powierzchni trawników polega na wizualnej ocenie: 

sposobu wykonania trawników – równości powierzchni wysiewu  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, 

Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia 

1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 lutego 2008r., w sprawie zapobiegania 

wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. nr 46, poz. 272) z 

późniejszymi zmianami 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1) Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Związek Szkółkarzy Polskich, 

Warszawa 2018 

2) Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów 

Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska”, red.: M. Gajda, Kraków 2007 
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VII. ROBOTY W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI ROŚLIN 

(CPV 45112310-8, CPV 45112310-1) 

 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykończeniem powierzchni pod nasadzeniami dla zadania : PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKĄPE. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST IX). 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

2. MATERIAŁY 

Kora  

Kora drzew iglastych, przekompostowana, mielona, rozdrobniona. Pozbawiona nasion chwastów i 

zarodników grzybów, odczyn obojętny.  

 

3. SPRZĘT 

Prace związane z wykończeniem powierzchni należy wykonać ręcznie. Dodatkowy sprzęt: łopaty, 

szpadle, miotło-grabie, grabie, wiadra, taczki, rękawice ochronne. 

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów wykonać według zasad podanych w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. oraz 

szczegółowych zaleceń producenta materiałów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją 

projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora.  

Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

Wykończenie powierzchni pod nasadzeniami roślin 

Przyjmuje się wykończenie jednowarstwowe poprzez korowanie; prace wykonujemy po posadzeniu 

roślin. 

Korę należy równomiernie rozsypać na całej wyznaczonej powierzchni, tworząc warstwę o grubości 5 

cm. 

W ramach wypłukiwania lub przemieszczania się kory, należy ją uzupełniać, żadne rośliny nie mogą 

zostać zasypane materiałem wykańczającym. Poziom kory powinien być 1cm poniżej krawężnika lub 

sąsiadującej nawierzchni utwardzonej aby zapobiec zanieczyszczaniu nawierzchni podczas ulewnych 

deszczy. W miejscach bezpośredniego styku z roślinami, zabronione jest używanie jakiegokolwiek 

sprzętu ogrodniczego, prace należy wykonać ręcznie.  

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykorzystanych materiałów z dokumentacją 

projektową i STWiORB oraz na ocenie prawidłowości wykonania wykończenia powierzchni terenu.   

Kontroli jakości podlegają: 

- rodzaj i jakość wykorzystanych materiałów 

- grubość warstwy żwiru 

- równość powierzchni po wykonaniu wykończenia 

- sposób mocowania włókniny do gruntu.  

Kontrola jakości musi odbyć się z udziałem Inspektora Nadzoru oraz architekta krajobrazu 

nadzorującego wykonanie projektu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, 

Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg pkt. 10 I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
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VIII. ROBOTY W ZAKRESIE PIELĘGNACJI WYKONANYCH NASADZEŃ ROŚLINNYCH 

(CPV 45111230-9) 

 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z pielęgnacją wykonanych nasadzeń roślinnych dla zadania : PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKĄPE. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST X). 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Zakres prac obejmuje: 

-  Drzewa 

-  Krzewy  

- Byliny i trawy ozdobne 

- Trawniki 

Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rośliny. Roboty, 

których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu pielęgnację 

posadzonych roślin. Zakres robót objętych w STWIORB  obejmuje okres min. 12 miesięcy od dnia 

ostatecznego odbioru posadzonych roślin. 

Pozostały inf. wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

2. MATERIAŁY 

Nawozy mineralne, wieloskładnikowe, wolnodziałające 

Nawozy mineralne muszą być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu [N.P.K.] i udziałem procentowym składników. Zaleca się stosowanie 

nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. Ilość, termin oraz mieszanka 

nawozowa uzależnione są od zasobności zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostać zatwierdzone 

przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
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Preparat impregnacyjny 

Preparat o właściwościach pobudzających rozwój kallusa zapewnia fizyczną barierę chroniącą rany 

przed czynnikami zewnętrznymi, przyspiesza zabliźnianie się ran. Preparat w formie maści, substancja 

czynna – karbendazym, związek z grupy benzimidazoli. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszelkie narzędzia i maszyny potrzebne do wykonania prac i 

usuwa je z terenu budowy, kiedy są niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, bezpieczeństwo ich 

użytkowania, stan narzędzi i materiałów, odpowiada za nie podczas trwania robót. 

 

Sprzęt do cięcia 

Sekator jednoręczny, sekator z długimi rękojeściami, ręczne lub spalinowe /elektryczne nożyce,  nóż 

ogrodniczy, sierpak, rękawice.  

 

Sprzęt do nawożenia 

Świder glebowy, perforowana lanca, rękawice, siewniki do nawozów, pojemnik do wykonywania 

oprysków. Dodatkowy sprzęt zgodny z zaleceniami producenta 

 

Sprzęt do nawadniania 

Wąż ogrodniczy 

 

Sprzęt do pielenia 

Rękawice ochronne, spulchniacz ręczny, gracka, łopatka, widełki  

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów wykonać według zasad podanych w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.4. oraz 

szczegółowych zaleceń Producenta. 

W czasie transportu i przechowywania nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  

WYMAGANIA OGÓLNE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących 

przedmiotem kontraktu z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 

zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa. Wszelkie prace 

pielęgnacyjne należy Wykonywać zgodnie i na podstawie Operatu Pielęgnacyjnego zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

 

 

1 Zieleń adaptowana - opracowanie indywidualnych programów ochrony 

wszystkich drzew adaptowanych na okres min. 36 mies., 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

-przeprowadzenie zabiegów polegających na cięciach 

sanitarnych i korygujących koron, zabezpieczenie ran 

preparatem antygrzybicznym, nawożenie wg zaleceń 

Inspektora Nadzoru, w odniesieniu do rzeczywistych 

potrzeb roślin przed i po przeprowadzeniu inwestycji  

- usuwanie odrostów  

- kontrola statyki drzewa  
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- monitorowanie roślin pod kątem występowanie 

szkodników i patogenów, w razie konieczności 

zwalczanie  

- przelewanie wczesną wiosną strefy korzeniowej drzew 

rosnących w sąsiedztwie nawierzchni  

 

2 Drzewa nowoposadzone - kontrola mocowań drzew 

- podlewanie w okresie suszy (50 l/1szt, podlewanie 

wykonywać wczesnym rankiem bądź wieczorem w celu 

mniejszego parowania oraz mniejszego działania 

promieni słonecznych) 

- stały monitoring stanu zdrowia roślin ( wczesne 

wykrycie objawów patogenów oraz skuteczna z nimi 

walka) 

 - opryski inferencyjne – prowadzone do momentu 

sprowadzenia populacji patogenu poniżej progu 

szkodliwości i zablokowanie jego rozwoju  

- ciecia korekcyjne- ciecia mające na celu usuwania 

konarów chorych i obumarłych, zabezpieczanie ran po 

cieciach, ciecia korekcyjne mające na celu prawidłowe 

prowadzenie korony w pierwszym etapie po posadzeniu 

dotyczy to zwłaszcza młodszych drzew  

- cięcia formujące – cięcia mające na celu 

wyprowadzenie i utrzymanie określonego pokroju i 

kształtu/wielkości korony 

- cięcia przeprowadzać w częstotliwości umożliwiającej 

otrzymanie docelowej formy, należy dostosować do 

faktycznej siły odroślowej z pąków śpiących 

 - Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia 

wiosenne wpływające na zwiększenie masy roślinności, 

oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych 

składników pokarmowych do prawidłowego wzrostu i 

rozwoju roślin dawkowanie dostosowane do 

zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby w 

składniki odżywcze. Nawożenie jesienne ma na celu 

przygotowanie roślin do okresu spoczynku, rośliny ,, 

wyposażone,, w odpowiedni ilość K charakteryzują się 

dużo większą odpornością na warunki zimowe ( mróz, 

wysmalanie przez zimowe wiatry itp.). Dawkowanie 

nawożenia w zależności od rodzaju użytego nawozów, 

wg zaleceń producenta.  

- uzupełnianie, wyrównywanie, czyszczenie materiału 

wykańczającego powierzchnię pod roślinami, pielenie 

misy 

- konserwacja systemu napowietrzająco – 

nawadniającego 

 

3 Krzewy - stały monitoring stanu zdrowia roślin ( wczesne 

wykrycie objawów patogenów oraz skuteczna z nimi 

walka)  
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- opryski inferencyjne – prowadzone do momentu 

sprowadzenia populacji patogenu poniżej progu 

szkodliwości, i zablokowanie jego rozwoju,  

- podlewanie w okresie suszy (w ilości 40-80 l/m2 

jednorazowo, podlewanie wykonywać wczesnym 

rankiem bądź wieczorem w celu mniejszego parowania 

oraz mniejszego działania promieni słonecznych) 

- cięcia korekcyjne- cięcia mające na celu usuwania 

części obumarłych, cięcia korekcyjne mające na celu 

prawidłowe wyprowadzanie/ ukształtowanie pokroju 

charakterystycznego dla danego gatunku, usuwanie 

pędów wychodzących na nawierzchnie  

- odchwaszczanie, pielenie ręczne (chwasty nie mogą 

wpływać na prawidłowy wzrost roślin).  

- uzupełnianie wykończenia powierzchni pod roślinami: 

kora  

- Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia 

wiosenne wpływające na zwiększenie masy roślinności, 

oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych 

składników pokarmowych do prawidłowego wzrostu i 

rozwoju roślin dawkowanie dostosowane do 

zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby w 

składniki odżywcze. Nawożenie jesienne ma na celu 

przygotowanie roślin do okresu spoczynku, rośliny 

,,wyposażone,, w odpowiedni ilość K charakteryzują się 

dużo większą odpornością na warunki zimowe ( mróz, 

wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).  

- usuwanie przekwitłych kwiatostanów 

- zabezpieczanie na okres zimy ( w zależności od 

gatunku) 

 

4 Byliny i trawy ozdobne - stały monitoring stanu zdrowia roślin ( wczesne 

wykrycie objawów patogenów oraz skuteczna z nimi 

walka)  

- opryski inferencyjne – prowadzone do momentu 

sprowadzenia populacji patogenu poniżej progu 

szkodliwości, i zablokowanie jego rozwoju,  

- podlewanie w okresie suszy (w ilości 40-80 l/m2 

jednorazowo, podlewanie wykonywać wczesnym 

rankiem bądź wieczorem w celu mniejszego parowania 

oraz mniejszego działania promieni słonecznych) 

- odchwaszczanie, pielenie ręczne (chwasty nie mogą 

wpływać na prawidłowy wzrost roślin).  

- uzupełnianie wykończenia powierzchni pod roślinami: 

kora  

- Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia 

wiosenne wpływające na zwiększenie masy roślinności, 

oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych 

składników pokarmowych do prawidłowego wzrostu i 

rozwoju roślin dawkowanie dostosowane do 

zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby w 

składniki odżywcze. Nawożenie jesienne ma na celu 
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przygotowanie roślin do okresu spoczynku, rośliny 

,,wyposażone,, w odpowiedni ilość K charakteryzują się 

dużo większą odpornością na warunki zimowe ( mróz, 

wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).  

- usuwanie przekwitłych kwiatostanów i liści 

- zabezpieczanie na okres zimy ( w zależności od 

gatunku) 

 

 

 

 

 

5.1. DRZEWA 

 

Prace należy wykonać na podstawie harmonogramu terminowego przedłożonego przez Wykonawcę i 

zatwierdzonego przez głównego projektanta w zależności od potrzeb roślin oraz warunków 

atmosferycznych oraz ewentualnie powstałych uszkodzeń materiału roślinnego; 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszelkich innych 

materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wymogami i standardami 

zawartymi w specyfikacji. Operat pielęgnacyjny powinien być przygotowany przez Wykonawcę przed 

ukończeniem nasadzeń i przedstawiony do opinii Architekta Krajobrazu nadzorującego wykonanie 

projektu. Pielęgnacja poszczególnych drzew rozpocznie się od momentu ich posadzenia, a okres 

pielęgnacji powykonawczej trwa co najmniej 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanego projektu i 

zatwierdzenia operatu pielęgnacyjnego przygotowanego przez wykonawcę. Chyba, że inaczej określa 

to umowa pomiędzy Wykonawcą, a Inwestorem. 

 

 

RODZAJ  

CZYNNOŚCI  

PIELĘGNACYJNYCH 

KROTNOŚĆ  

WYKONANIA 

W CIĄGU 

ROKU 

ORIENTACYJNY 

OKRES  

WYKONANIA 

CZYNNOŚCI (MOŻE 

ULEC ZMIANIE  

W ZALEŻNOŚCI OD 

TERMINU 

WYKONANIA 

OBSADZEŃ) 

Pielęgnacja drzew  

liściastych 
  

Pielenie mis pod drzewami oraz 

spulchnianie gleby wokół drzew – 

na gruncie rodzimym; 

4 IV-XI 

Usuwanie odrostów; 1 XI-II 

Podlewanie drzew– jednorazowo 

min 50l pod każde drzewo- w 

przypadku wystąpienia suszy 

15 III-XI 

Zasilenie nawozami mineralnymi 

wolnodziałającymi dla drzew 

sadzonych z bryłą korzeniowa (nie 

w roku sadzenia) 

1 IV 

Nawożenie jesienne (nie w roku 

sadzenia) 
1 VIII-X 
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Jesienne okopczykowanie drzew, 

wiosenne rozgarnięcie kopczyków  
1 XI-II 

Wymiana lub uzupełnianie taśmy 

oraz palików przy drzewach nowo 

posadzonych 

 Cały okres pielęgnacji 

Wymiana uschniętych drzew na 

koszt Wykonawcy; 
wg ilości sztuk IV-XII 

Wymiana mechanicznie 

uszkodzonych, skradzionych itp. 

drzew z winy nie leżącej po stronie 

Wykonawcy rozliczenie zakupu 

drzewa wg rachunku; 

wg ilości sztuk IV-XII 

 

5.2. KRZEWY 

Wyżej wymienione prace należy wykonać na podstawie harmonogramu terminowego przedłożonego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez głównego projektanta w zależności od potrzeb roślin, 

warunków atmosferycznych oraz ewentualnie powstałych uszkodzeń materiału roślinnego; 

 

 

PIELĘGNOWANIE 

KRZEWÓW 

LIŚCIASTYCH 

 

KROTNOŚĆ  

WYKONANIA  

W CIĄGU 

ROKU 

ORIENTACYJNY 

OKRES  

WYKONANIA 

CZYNNOŚCI (MOŻE 

ULEC ZMIANIE  

W ZALEŻNOŚCI OD 

TERMINU 

WYKONANIA  

OBSADZEŃ) 

Pielenie oraz spulchnianie gleby 

wokół krzewów 
4 IV-XII 

Podlewanie krzewów  8 III-XI 

Usuwanie przekwitłych 

kwiatostanów  

u krzewów; 

1 

Kwiecień – listopad 

zależnie od terminu 

kwitnienia (po 

kwitnieniu) 

Cięcia pielęgnacyjne krzewów 1 

W pierwszym roku 

zaraz po posadzeniu 

w następnych latach 

pielęgnacji zależnie 

od terminu kwitnięcia 

krzewów (maj-

sierpień – po 

kwitnieniu krzewów 

wiosennych i 

wczesnoletnich i na 

przedwiośniu dla 

krzewów kwitnących 

na pędach 

tegorocznych 

Zasilenie nawozami mineralnymi 

wolnodziałającymi 
1 III-IV 
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Nawożenie jesienne  1 VIII-X 

Jesienne okrywanie krzewów, 

wiosenne rozgarnięcie kopczyków 
1 XI-II 

Wymiana uschniętych lub 

uszkodzonych krzewów i pnączy 
wg ilości sztuk IV-XII 

Wymiana mechanicznie 

uszkodzonych, skradzionych itp. 

krzewów i pnączy z winy nie 

leżącej po stronie Wykonawcy, wg 

rachunku; 

wg ilości sztuk IV-XII 

 

 

5.3. BYLINY I TRAWY OZDOBNE 

  

PIELĘGNOWANIE 

BYLIN I TRAW 

OZDOBNYCH 

 

KROTNOŚĆ  

WYKONANIA  

W CIĄGU ROKU 

ORIENTACYJNY 

OKRES  

WYKONANIA 

CZYNNOŚCI (MOŻE 

ULEC ZMIANIE  

W ZALEŻNOŚCI OD 

TERMINU 

WYKONANIA  

OBSADZEŃ) 

Pielenie oraz spulchnianie 

gleby wokół krzewów 
4 IV-XII 

Podlewanie  8 III-XI 

Usuwanie przekwitłych 

kwiatostanów i liści 

 

1 

Kwiecień – listopad 

zależnie od terminu 

kwitnienia (po 

kwitnieniu) 

Zasilenie nawozami 

mineralnymi 

wolnodziałającymi 

1 III-IV 

Nawożenie jesienne  1 VIII-X 

Zabezpieczanie na okres 

zimy ( w zależności od 

gatunku) 

 

1 XI-II 

Wymiana uschniętych lub 

uszkodzonych okazów 
wg ilości sztuk IV-XII 

Wymiana mechanicznie 

uszkodzonych, 

skradzionych itp., bylin i 

traaw z winy nie leżącej po 

stronie Wykonawcy, wg 

rachunku; 

wg ilości sztuk IV-XII 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
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6.1.  DRZEWA 

Kontrola robót pielęgnacyjnych: 

- stanu zdrowotnego drzew 

- prawidłowości wykonania cieć, 

- odpowiednich nawozów 

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew  

- zasilania nawozami mineralnymi 

 

6.2. KRZEWY 

Kontrola robót pielęgnacyjnych: 

- stanu zdrowotnego roślin 

- odpowiednich nawozów 

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych okazów  

- zasilania nawozami mineralnymi 

 

6.3. BYLINY I TRAWY OZDOBNE 

Kontrola robót pielęgnacyjnych: 

- prawidłowości wykonania czynności pielęgnacyjnych, 

- zastosowania odpowiednich nawozów 

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych bylin  

- zasilania nawozami mineralnymi 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt.7. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, 

Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. Odbioru dokonuje 

architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 

Odbiór projektu nastąpi po zatwierdzeniu operatu pielęgnacyjnego przygotowanego na okres 12 

miesięcy od zakończenia nasadzeń i przedstawionego przez wykonawcę. 

Wszelkie usterki, nieprawidłowości i inne niepożądane zmiany w materiale lub jakości wykonania, nie 

dotyczące roślin, które wystąpią w okresie trzech miesięcy od daty odebrania budowy i będą 

spowodowane użyciem materiałów i technik innych, niż w specyfikacji lub powstaną w następstwie 

mrozów, zostaną naprawione na koszt wykonawcy chyba, że projektant zdecyduje inaczej. 

Wszelkie uszkodzenia roślin i ubytki drzew oraz innego materiału roślinnego wskazane podczas 

odbioru budowy będą uzupełnione na koszt wykonawcy. Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane 

użyciem niewłaściwych materiałów  i technik, które wystąpią w okresie pielęgnacji powykonawczej 

zostaną usunięte na koszt wykonawcy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)- z późniejszymi 

zmianami 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

1) Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Związek Szkółkarzy Polskich, 

Warszawa 2018 

2) Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów 

Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska”, red.: M. Gajda, Kraków 2007 
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IX. ROBOTY W ZAKRESIE PIELĘGNACJI WYKONANYCH POWIERZCHNI TRAWIASTYCH 

 (CPV 45111230-9) 

 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

2. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z pielęgnacją wykonanych nasadzeń roślinnych dla zadania : PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKĄPE. 

 

2.1. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST IX). 

 

2.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Pielęgnacji podlegają wszystkie powierzchnie trawiaste w ramach kontraktu wykonawczego. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

pielęgnację trawników sianych. 

Zakres robót objętych w STWIORB  obejmuje okres 12 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru 

wykonanych powierzchni murawy. 

 

 

2.3. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

3. MATERIAŁY 

Nawóz wolno rozkładający się 

 

4. SPRZĘT 

Kosiarka z koszem,  podkaszarka do trawy, szpadel,  nożyce do trawy, grabie, taczka, pojemnik  z 

aplikatorem do nawozów, ręczny rozrzutnik nawozów, siewniki do nawozów, aerator powierzchniowy, 

rękawice, walec  aerator i/lub wertykulator, kosiarka, ciągnik. 

 

5. TRANSPORT 

Transport materiałów wykonać według zasad podanych w rozdziale SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, 

pkt. 4. oraz szczegółowych zaleceń Producenta.  
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W czasie transportu i przechowywania nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  

WYMAGANIA OGÓLNE . 

 

 

1 Trawniki - podlewanie w okresie suszy (10l/1m2, podlewanie 

wykonywać wczesnym rankiem bądź wieczorem w celu 

mniejszego parowania oraz mniejszego działania 

promieni słonecznych) 

- koszenie przeprowadzać, gdy trawa osiągnie wysokość 

6-8cm, przycinając rośliny do wysokości 4-5cm. (Nie 

powinno się jednak usuwać więcej niż 1/3 długości 

blaszki liściowej przy każdorazowym koszeniu.) 

Koszenie trawników przyjmuje się że dla całości ternu 

inwestycji parametry trawnika są takie same 

(częstotliwość zabiegów to jeden raz w tygodniu przez 

okres od 1 kwietnia do 30 października )  

- napowietrzanie trawników – wykonane w zależności od 

potrzeb ( wytyczne Inspektora zieleni ) należy wykonać 

w okresie wiosennym  

- zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia 

wiosenne wpływające na zwiększenie masy roślinności, 

oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych 

składników pokarmowych do prawidłowego wzrostu i 

rozwoju roślin dawkowanie dostosowane do 

zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby w 

składniki odżywcze. Nawożenie jesienne ma na celu 

przygotowanie roślin do okresu spoczynku, rośliny 

wyposażone, w odpowiedni ilość K charakteryzują się 

dużo większą odpornością na warunki zimowe ( mróz, 

wysmalanie przez zimowe wiatry itp.). Dawkowanie 

nawożenie w zależności od rodzaju użytego nawozów, 

wg zaleceń producenta 

- pielenie (Chwasty trwałe dwuliścienne, w pierwszym 

okresie należy usuwać ręcznie; dopuszczalne jest 

stosowanie środków chwastobójczych o selektywnym 

działaniu z zachowaniem zasad bhp, z dużą 

ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 

założenia trawnika. 

- dosiewanie nasion w miejscach ubytków 

- usuwanie zalegających płatów śniegu 

- wertykulacja  
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PIELĘGNOWANIE 

BYLIN I TRAW 

OZDOBNYCH 

 

KROTNOŚĆ  

WYKONANIA  

W CIĄGU ROKU 

ORIENTACYJNY 

OKRES  

WYKONANIA 

CZYNNOŚCI (MOŻE 

ULEC ZMIANIE  

W ZALEŻNOŚCI OD 

TERMINU 

WYKONANIA  

OBSADZEŃ) 

Pielenie  4 IV-XII 

Podlewanie  32 III-XI 

Zasilenie nawozami 

mineralnymi 

wolnodziałającymi 

1 III-IV 

Nawożenie jesienne  1 VIII-X 

Koszenie 

 
32 IV-X 

Dosiewanie nasion 1 IV 

Aeracja  2 III-V/VIII-X 

Wertykulacja  1 III-IV 

 

Dodatkowe informacje: 

Na powierzchni trawników praz nasadzeń zabrania si magazynowania jakichkolwiek materiałów. 

W okresie zimowym niedopuszczalne jest składowanie śniegu z połaci dachowych bądź drogowych na 

powierzchni trawników i nasadzeń. 

 

 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrola materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych i zgodności mieszanek traw, grubości 

warstwy ziemi urodzajnej. W przypadku wystąpienia wad i usterek – wyznaczyć termin ich usunięcia. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, 

Jednostki obmiaru: m2,m3, liczba sztuk. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. Odbioru dokonuje 

architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. Odbiór projektu nastąpi po zatwierdzeniu operatu 

pielęgnacyjnego przygotowanego na okres 12 miesięcy od wykonania trawników i przedstawionego 

przez wykonawcę. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót. Do odbioru wykonawca 

przedstawi wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Inżynier/Inspektor zleci wykonawcy lub niezależnej jednostce 
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przeprowadzenie uzupełniających badań, gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót. 

Koszty badań ponosi wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. W przypadku stwierdzenia wad 

inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie wykonanych 

prac wg zasad określonych w niniejszej specyfikacji, wskazujące termin zakończenia poprawek. 

Inżynier/Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na istotę robót i ustali 

zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

Przed odbiorem instalacji nawadniającej Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia próby 

szczelności instalacji. Odbiór może być pomyślny po pozytywnym wyniku próby szczelności. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIE OGÓLNE. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy  

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) z późniejszymi zmianami 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami 
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B) PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I OŚWIETLENIA 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem poniższej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU WE WSI SKĄPE – DZIAŁKI O NR EWIDENCYJNYCH: 242/5, 243, OBRĘB SKĄPE 0021. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 

pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

(SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja”. 
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1.4. Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach. 

 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 

potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość użytkową. 

 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

 

 

a) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 

b) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi wtoku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność dostosowania w budownictwie. 

 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
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1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji  

projektowej. 

 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 

do eksploatacji. 

 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 
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1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

  względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. 

 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
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ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

 

 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. 

 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 

- projekt organizacji budowy, 

 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
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jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-

konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 

–      rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy,  

kruszyw itp., 

 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam  określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
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przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 

3. Polską Normą lub 

 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 

cechy. 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

[1] Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

[2] Książka obmiarów 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

 

a) pozwolenie na budowę, 

 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 

d) protokoły odbioru robót, 

 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. 

 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 

c) odbiorowi częściowemu, 

 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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4. protokoły odbiorów częściowych, 

 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i 

rękojmi. 

 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

 

(d) przygotowanie terenu, 

 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i 

drenażu, 

 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Ustawy 

 

–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

 

–  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) 

–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 

–  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 

 

–  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

 

–  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

 

–  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnychupoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisówbezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczaswykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126). 

 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacjiprojektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobówbudowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 

2041). 

 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennikabudowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa1989-1990. 

 

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki InstalacyjnejINSTAL, Warszawa, 2001. 

 

II. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 

1. WSTĘP 

 

1. 1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem poniższej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem elementów małej architektury dla inwestycji PROJEKT 
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKĄPE – DZIAŁKI O NR EWIDENCYJNYCH: 242/5, 

243, OBRĘB SKĄPE 0021. 

 

1. 2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest integralną częścią Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować 

w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1. 3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady wykonania i odbioru robót związanych 

z realizacją elementów małej architektury: 

 

- Montaż: ławek z oparciem i siedziskiem, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, siedzisk, słupków 

z oprawami oświetleniowymi, ogrodzenia z furtkami.  

 

 

1. 6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace towarzyszące konieczne do zrealizowania 

przedmiotu umowy: 

- organizację stanowisk pracy oraz ruchu na placu budowy 

 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 

- sprzątanie po robotach miejsc pracy i terenu przyległego 

- wywóz i utylizacja odpadów 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszystkich robót tymczasowych potrzebnych do 

wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3, w szczególności obejmujących wykonanie 

wszystkich konstrukcji i elementów zabezpieczających prowadzenie robót oraz zagospodarowania 

terenu budowy i zaplecza budowy 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy. 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów poboru wody i 

energii elektrycznej, terenu zaplecza do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub 

zniszczone elementy i urządzenia Wykonawca odtworzy na własny koszt. Udostępniony teren 

zaplecza Wykonawca odda Zamawiającemu w stanie nie pogorszonym. 

 

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, poręcze, 

oświetlenie placu budowy, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót i użytkowników budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

Na terenie budowy należy wyznaczyć drogi komunikacji pieszej i kołowej, miejsca składowania 

materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego. Należy zwrócić szczególną uwagę na wymóg 

zapewnienia bezkolizyjności  

 

dróg komunikacji, a w miejscach stwarzających ryzyko przecinania się tych dróg należy zapewnić 

odpowiednie oznakowanie i informację o niebezpieczeństwie kolizji i wypadku. Koszty 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w 

cenę oferty. 

 

1.7.3. Ochrona środowiska. 

 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 

jego terenem. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

zanieczyszczeniem wód gruntowych, nadmiernym hałasem. 

 

1.7.4. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

 

1.7.5. Ochrona własności publicznej. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie miejsca robót, 

na powierzchni terenu, i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji 

dostarczonej mu przez Zamawiającego oraz zachowa szczególną ostrożność ze względu na 

możliwość natrafienia w miejscu robót na instalacje i urządzenia, które nie są wykazane istniejącą 

dokumentacją. 
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1.7.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

jego personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Wykonawca winien zatrudnić wyłącznie osoby posiadające wymagane świadectwa 

kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP. 

 

Pracownikom należy udostępnić pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barakowozach 

lub kontenerach) i zapewnić dostęp do wody i toalety. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w złożonej ofercie. 

 

1.7.7. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

 

1.7.8. Zgodność robót z ST 

 

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią integralną 

część postanowień umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie  

 

 

może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z zamówieniem 

Zamawiającego. 

 

1.7.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 
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2. MATERIAŁY 

 

2. 1. Wymagania ogólne 

 

Należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie o właściwościach użytkowych umożliwiających 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w Prawie 

Budowlanym. 

 

Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej 

i ST, właściwymi normami i certyfikatami urządzeń. 

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące źródła produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót. 

 

Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 

dokumenty i oświadczenia dotyczące zastosowanych wyrobów budowlanych. 

 

2. 2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, bądź materiały i wyroby budowlane, co do których nie udokumentowano w sposób 

wymagany obowiązującym prawem ich zgodności z dokumentami odniesienia Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjęcia przez stronę Zamawiającego, z 

winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunięcia materiałów i wyrobów 

niedopuszczonych do wbudowania, niezależnie od ustalonych umową kar na okoliczność 

opóźnienia w prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

 

2. 3. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały odpadowe użyte 

do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

2. 4. Stosowanie materiałów zamiennych 

 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w Projekcie Wykonawczym lub ST, poinformuje o takim zamiarze 

stronę Zamawiającego przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 

wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zamawiającego. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym. 

 

2. 5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Miejsca składowania materiałów na placu budowy powinny być uzgodnione z Zamawiającym. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi 

czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mróz), zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

2. 6. Zestawienie materiałów 

 

DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE: 

 

1. Ławki parkowe z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo z obudową siedzeniową i 

oparciem drewnianym  

2. Ławka– konstrukcja wzmacniana profilami stalowymi ocynkowanymi, elementy z włókna szklanego 

3. Kosze na śmieci z kształtowników stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, wkład z 

blachy stalowej ocynkowanej  

4. Regał na książki – konstrukcja wzmacniana profilami stalowymi ocynkowanymi, elementy z włókna 

szklanego i pleksy.  

5. Stojaki rowerowe z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo  

6. Ogrodzenie wraz z furtkami – konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo  

7. Bariera konstrukcji stalowej ze stali węglowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo 

8. Latarnia parkowa z panelem solarnym  

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać, pod względem typów i 

ilości, zakresowi robót. 

 

Od Wykonawcy wymaga się zagwarantowania takiej liczby i wydajności sprzętu aby umożliwił 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru, 

w terminie przewidzianym umową. 

 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi być w pełni sprawny, na bieżąco 

konserwowany i poddawany okresowym przeglądom - zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ponadto musi on spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. 

 

Pojazdy i maszyny robocze oraz sprzęt i narzędzia urządzenia stosowane przez Wykonawcę 

winny posiadać świadectwa homologacji, znaki bezpieczeństwa oraz niezbędne atesty i 

certyfikaty. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu nie spełniającego powyższych wymogów, 

jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie środków transportu w ilości i rodzaju, które będą 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w 

terminie przewidzianym w umowie. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inspektora nadzoru 

usunięte z terenu budowy. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz działaniem niekorzystnych czynników 

atmosferycznych (deszcz, mróz). 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową uzgodnioną z 

Zamawiającym oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. 

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed rozpoczęciem robót należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów i stacjonowania 

sprzętu. 

 

Wszystkie elementy które nie wchodzą w zakres robót, należy odpowiednio zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem a po zakończeniu robót posprzątać i doprowadzić do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić geodezyjne wytyczenie 

projektowanych obiektów. 

 

Zabezpieczenie drzew istniejących 

 

W czasie trwania budowy w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków 

glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Drzewa należy zabezpieczyć, 
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oraz osłonić w sposób określony w projekcie technicznym. Wszystkie prace w obrysie rzutu koron 

drzew istniejących należy przeprowadzać ręcznie, metodą możliwie najmniej inwazyjną, w sposób 

minimalizujący uszkadzanie systemu korzeniowego. 

 

5.3. Roboty ziemne 

 

Wykopy pod fundamenty elementów małej architektury 

 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom fundamentu w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku. 

 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosić co najmniej 0,98 według 

normalnej metody Proctora. 

 

5. 5. Montaż elementów małej architektury 

 

Montaż należy przeprowadzić zgodzie z wymaganiami producenta i z zasadami sztuki budowlanej, 

w miejscach wskazanych w projekcie. Każdy element powinien być zaopatrzony przez dostawcę 

w instrukcję montażu. Należy ściśle przestrzegać instrukcji dostarczonej z wyrobem. Przyjęty 

sposób montażu nie może naruszać statyki elementów, do których wyposażenie jest montowane 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy, ze względu na podłoże, dobór elementów 

mocujących. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i 

robót. 

 

Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań materiałów, 

udokumentowaniem dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

 

Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu materiałów pod względem ich zgodności z 

aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i ST. 

 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić stan opakowań (oryginalność opakowań i 

ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów. 

 

6.3. Kontrola robót 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z aktualnymi normami, 

dokumentacją techniczną i 
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ST.Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót (rzędne wysokościowe). 

 

• sprawdzanie prawidłowości montażu urządzeń ( zgodnie z zaleceniami producenta i 

wytycznymi wymiarowymi oraz lokalizacyjnymi projektu). 

• ocenę wizualną prawidłowości i estetyki wykonania montażu 

 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiaru robót nie przeprowadza się jeżeli umowa przewiduje rozliczenie ryczałtowe. 

 

Jeśli sposób rozliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia, określony w umowie, 

stanowi inaczej, wówczas należy dokonać obmiaru robót. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

kosztorysem ofertowym w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Zamawiającego na piśmie. 

 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu przed zakryciem. 

 

7.3. Jednostki określające ilości robót i materiałów : 

 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru robót zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 

powiadomieniem przedstawiciela Zamawiającego, który dokonuje odbioru. 

 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . 

 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel 

Zamawiającego. 

 

8. 3. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

ilości i jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę. 

 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

Do odbioru końcowego powinny być przedstawione dokumenty: 

- dokumentacja projektowa jako powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami 

 

- dokumenty dotyczące jakości materiałów (świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności) 

 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych i odbiorów robót ulegających zakryciu 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ST 

 

- realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

 

- estetykę wykonania robót. 

 

8.4. Odbiór ostateczny 
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Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie 

protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

 

Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania 

wad. Długość trwania okresu gwarancyjnego, zasady zabezpieczenia określa umowa oraz 

odpowiednie przepisy prawne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Wymagany sposób, rozliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia, określa Zamawiający w 

umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

10.1. Przepisy prawne 

 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2016 r.poz. 124) 

 

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) 

 

3. Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) 

 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) 

 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) 

 

6. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519z późn. 

zm.) oraz akty towarzyszące i uzupełnienia do aktów podstawowych 

 

7. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422) 

 

8. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

orazprogramu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

 

9. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

 

10. 2. Normy 
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- PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne, lub równoważna 

 

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu, lub równoważna 

 

- PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, lub równoważna 

 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, lub równoważna 

 

- PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku, lub równoważna 
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C) PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE 

I. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
  

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża, wg lokalizacji 

określonej w przekrojach podłużnych i przekrojach normalnych. 

 

Lokalizację robót objętych niniejszą ST określa Dokumentacja Projektowa. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem, Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 

prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, 

- innego sprzętu dopuszczonego przez Inżyniera. 

 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni 

 

5.3. Wykonanie koryta 

 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów 

 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu. w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 

Inżyniera. 

 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
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Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją wg pkt.6.2.6. 

 

Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenia IS. Wymagane jest uzyskanie 

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.  

 

Alternatywnie zagęszczenie gruntu, zwłaszcza zawierającego kamienie, z wyjątkiem gruntów o 

wskaźniku plastyczności IP10 i wilgotności znacznie mniejszej od optymalnej, można oceniać na 

podstawie wartości wskaźnika odkształcenia IO. 

 

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia IS, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia IO wg 

załącznika B do PN-S-02205 (lub równoważnej), równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego 

E2 do pierwotnego E1 Wskaźnik odkształcenia IO nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków - 2,2 

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów , glin, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów) - 2,0 

c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) - 3,0 

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jego osuszeniu w sposób zaproponowany przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Inżyniera i ponownym zagęszczeniu. 

 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy to doprowadzenie podłoża do 

wymaganego stanu wykona on na własny koszt. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Badania w czasie robót 

 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 

i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanego koryta wyprofilowanego 

podłoża 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m  

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m  

6 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej 

7 Nośność podłoża w 3 punktach na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych 

 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm i -5 cm. 

 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Równość podłużną i poprzeczną koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 

6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Zagęszczenie podłoża w korycie należy sprawdzać do głębokości 0,5 m od powierzchni podłoża. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być mniejszy niż 1,0. 

 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z załącznikiem 

B do PN-S-02205 nie powinna być większa od wartości podanych w pkt. 5.4. 

 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją 2 % w gruntach niespoistych i od -2% do + 0 % w gruntach spoistych. 

 

6.2.7. Nośność podłoża 

Nośność należy sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podłoża) przez pomiar 

wtórnego modułu odkształcenia E2 płytą o średnicy 300 mm, zgodnie z załącznikiem B do PN-S-
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02205:1998. Za zgodą Inżyniera określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 może być 

przeprowadzone przy użyciu płyty dynamicznej.  

 

Nośność podłoża jest wystarczająca, jeżeli wartości wtórnego modułu odkształcenia spełniają warunek: 

- moduł wtórny E2 25 MPa (dla grupy nośności podłoża G4), 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- odspojenie gruntu, 

- załadunek gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

- profilowanie dna koryta lub podłoża, z ewentualnym osuszaniem gruntu, 

- zagęszczenie koryta, 

- utrzymanie koryta lub podłoża, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w ST. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, lub równoważna 
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, lub równoważna 
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II. WARTWA ODSĄCZAJĄCA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstwy odsączającej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

warstwy odsączającej stosowanej jako część podbudowy pomocniczej 

− gr. 10 cm – konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, dojść do posesji, 

poboczy wzmocnionych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej są: 

− Piaski 

 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 

Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

15

85
5

D

d

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b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U=d60/d10 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odsączających powinien 

spełniać wymagania normy PN-B-11113 (lub równoważnej) [5] dla gatunku 1 i 2, lub równoważna. 

 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających powinny spełniać 

wymagania normy PN-B-11111 (lub równoważnej) [3], dla klasy I i II, lub równoważna 

 Miał kamienny do warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 , 

lub równoważna [4]. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającejj powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− walców statycznych, 

płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Transport materiałów stosowanych do wykonania warstwy odsączającej powinien odpowiadać 

wymaganiom podanym w ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”  pkt 4.2. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D.02.01.01 „Wykonanie wykopów” 

oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 

jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 (lub równoważnej). Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 (lub równoważnej). 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 

-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszać. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Tablica  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
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w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

 

8 
Zagęszczenie, 

wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

 

6.4. Szerokość warstwy 

 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

 

6.5. Równość warstwy 

 

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z norm_ BN-

68/8931-04 (lub równoważną). 

Nierówności poprzeczne warstwy odsączającejj należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.6. Spadki poprzeczne 

 

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 

 

6.7. Rzędne wysokościowe 

 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 

6.8. Ukształtowanie osi w planie 

 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm 

. 

6.9. Grubość warstwy 

 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm,  

-1cm. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem 

o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 

6.10.  Zagęszczenie warstwy 

 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 (lub równoważna)  nie 

powinien być mniejszy od 1,00. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 (lub równoważą). 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
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6.11. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 

6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena 1 m2 wykonanej warstwy odsączającej obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

− utrzymanie warstwy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, lub równoważna 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności, lub równoważna 

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych u budownictwie drogowym, lub równoważna 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą, lub 

równoważna 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, lub równoważna 
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III. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie: 

 - o grubości 15 cm – konstrukcja nawierzchni jezdnych 

 - o grubości 10 cm – konstrukcja nawierzchni pieszych 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie zgodnie z 

Dokumentacją Projektową 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.   

1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki kruszywa łamanego, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w ST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.   

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 

 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi o rzędnych podanych w 

tablicy 1. 

 

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

Sito kwadratowe [mm] 
Przechodzi przez sito [%] 

- dla kruszywa 0/31,5 

63 

31,5 

20 

16 

12,8 

8 

6,3 

4 

2 

0,5 

0,25 

0,125 

0,075 

- 

100 

78 - 100 

70 - 94 

60 - 86 

50 - 75 

44 - 68 

37 - 58 

25 - 41 

13 - 24 

8 - 16 

4 - 11 

2 - 10 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

 

Tablica 2.Wymagania dla kruszywa 

Lp Wyszczególnienie właściwości 
Wymagania 

dla kruszywa 0/31,5 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % 

(m/m) 

od 2 

do 10 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 

więcej niż 
35 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych %, 

nie więcej niż 
1 
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5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, 

% 

od 30 

do 70 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 

obrotów w stosunku do ubytku masy po 

pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

 

 

35 

 

 

30 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie wiece niż 3 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, % (m/m), nie więcej niż 
5 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3 %(m/m), nie więcej niż 
1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 

%, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is 1,00* 

b) przy zagęszczeniu Is 1,03** 

 

 

80 

120  

*   dotyczy dróg powiatowych (klasa Z), 

** dotyczy trasy zasadniczej (klasa GP) i drogi wojewódzkiej (klasa G). 

 

2.3.3. Woda 

 

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008, lub równoważna 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonej w urządzenia dozujące wodę Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) układarek i/lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport materiałów 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 

 

Podłoże powinno być wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podłoża należy usunąć w sposób 

uzgodniony z Inżynierem. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, lub równoważna (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 

mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 

jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy Is powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 

nośności podbudowy wg tablicy 2, lp. 10. 

 

5.5. Odcinek próbny 

 

Nie występuje. 

 

5.6. Utrzymanie podbudowy 
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 

ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 

liczba badań na 

dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przy-padająca 

na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 1 badanie na 500 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 

2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie 

kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać 

w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 

przekazywane Inżynierowi. 

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (lub równoważna) (metoda II), z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
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Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia Is . 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-02205, lub 

równoważna, załącznik B lub „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” - 

część 2 pkt. 2.4.4 z częstotliwością jak w tablicy 4 lp. 8 lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2
   2,2 

 

 

Wartości modułów odkształcenia E1  i E2  oblicza się ze wzoru: 
 

D
s

p
E




=

4

3
 

gdzie:  E – moduł odkształcenia [MPa], 

Δp – różnica nacisków [MPa], 

Δs – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków [mm], 

 D – średnica płyty [mm]. 
 

Końcowe obciążenie płyty powinno być doprowadzone do wartości 0,45 MPa. 

Przyrost obciążenia jednostkowego Δppowinien być rejestrowany w zakresie 0,15 MPa do 0,25 MPa. 

 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 

4. 

 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co        

20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
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6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 

na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

co najmniej w dwóch przekrojach na 

każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

 

6.4.3. Równość podbudowy 

 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać10 mm. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  

z tolerancją  0,5 %. 

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 

 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż  10%,: 

 

6.4.8. Nośność podbudowy 

 

Moduł odkształcenia wg PN-S-02205, lub równoważna,  załącznik B lub „Instrukcji badań podłoża 

gruntowego budowli drogowych i mostowych” - część 2 pkt. 2.4.4, powinien być zgodny z podanym w 

tablicy 5, 

 

Tablica 5. Cechy podbudowy  
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Lp. 

Podbudowa z kruszywa o 

wskaźniku wnoś 

niemniejszym niż , % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik zagęszczenia 

IS nie mniejszy niż 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 

płytą o średnicy 30 cm, MPa 

od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

1 120 1,03 100 180 

2 80 1,00 80 140 

 

Lp. 1 dotyczy trasy zasadniczej (klasa GP) i drogi wojewódzkiej (klasa G). 

Lp. 2 dotyczy dróg powiatowych(klasa Z). 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane 

i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 

przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i 

powtórne zagęszczenie. 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 

- przygotowanie mieszanki zgodnie z receptą,  

- wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

- oczyszczenie podłoża, 

- rozłożenie i zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

- utrzymanie czystości na przylegających drogach 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

PN-B-04481, lub 

równoważna 

 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-S-02205, lub 

równoważna 

 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania 

PN-EN 1008, lub 

równoważna 

 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

PN-S-06102, lub 

równoważna 

 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

1 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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2 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”- część 2, IBDiM - 

Warszawa 1998. 
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IV. NAWIERZCHNIA ŻWIROWO-TŁUCZNIOWA 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni żwirowo-

tłuczniowej 0/16 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5cm. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni tłuczniowej zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na 

podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania 

ruchu. 

1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych. 

1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 

przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami 

ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach. 

1.4.4. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm. 

1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 

1.4.6. Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm. 

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach 

łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym 

kształtem ziarn o stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm. 

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 

1.4.3. Pozostałeokreślenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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2.2. Materiały do wykonania warstwy wyrównawczej 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023, lub równoważna,  

są: 

- kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, 

- mieszanka drobna granulowana, 

- kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni – miał lub piasek, 

- woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1 i 2. 

 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca  

Lp. Właściwości Wymagania 

    

1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles): 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 

    niż: 

− w tłuczniu 

− w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 

stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, 

nie więcej niż: 

  

 

 

50 

50 

35 

2 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

  

3,0 

5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie 

więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

  

 

10,0 

10,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej 

metody bezpośredniej, nie więcej niż: 

− w klińcu, 

− w tłuczniu 

  

 

nie 

bada się 

5 Uziarnienie: 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych 

na mokro, % (m/m), nie więcej niż: 

      - w tłuczniu 

      - w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % 

(m/m), nie mniej niż: 

c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), 

nie więcej niż: 

d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), 

nie więcej niż: 

  

 

3 

4 

 

75 

15 

15 
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6 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu,  

% (m/m), nie więcej niż: 

 0,2 

7 Zawartość ziarn nieforemnych, % (m/m), nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

  

40 

nie bada się 

8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub 

klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

 wzorcowa 

 

Tablica 2. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej  

  Wymagania dla 

Lp. Właściwości 
miału 

mieszanki 

drobnej 

granulowan

ej 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż: 
0,5 0,1 

2 Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: 

- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 

- dla kruszywa z wapieni 

 

 

20 

20 

 

 

65 

40 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy 

nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż: 
20 15 

5 Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, (m/m), nie mniej 

niż: 

nie 

bada się 
15 

 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być studzienna lub z 

wodociągów, bez specjalnych wymagań. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 

- walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych 

o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek 

wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  

- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 

wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 

 

Podłoże powinno być wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podłoża należy usunąć w sposób 

uzgodniony z Inżynierem. 

 

5.3. Odcinek próbny 

 

Nie przewiduje się odcinka próbnego. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 

Nawierzchnię o grubości 20 cm należy wykonywać w jednej warstwie. 

 

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 

zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o 

nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym 

powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym 

powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 

się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o 

wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na 

niej. 

 

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie 

klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm oraz miału, przy ciągłym 

zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 

Warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 
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W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale 

wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod 

walcem. 

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia 

warstwy kruszywa przed wałami. 

 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 

jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 

nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad 

podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą.  

 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną 

poniżej, następujące właściwości: 

a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn 

nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna 

powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2, 

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej 

zmianie źródła pobierania materiałów. 

 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.3 powinny być 

wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 

przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych 

powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej 

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni podano w 

tablicy 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni 
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Lp. 
Wyszczególnienie badań                        

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne  10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m i w charakterystycznych punktach 

niwelety 

6 Ukształtowanie osi w planie  co 100 m 

7 Grubość nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na każdej 

działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na      

400 m2 

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie 

rzadziej niż raz na 2000 m2 

 

Z uwagi na podrzędny charakter robót (drogi do pól, użytków rolnych i lasów) dopuszcza się za zgodą 

Inżyniera zmniejszenie częstotliwości badań i pomiarów. 

 

6.4.2. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

 

6.4.3. Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. 

 

Nierówności nawierzchni tłuczniowej nie powinny przekraczać 15 mm, 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją  0,5%. 

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi nawierzchni 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 

 

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch 

losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 

400 m2 nawierzchni. 

 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać  10%. 

 

6.5. Pomiar nośności nawierzchni 

 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm wg Instrukcji Badań 

Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych część 2 Załącznik. GDDP 1998. Pomiar należy 

wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
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Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej 

 

Rodzaj ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 

przy użyciu płyty o średnicy 30 cm,    MPa 

 pierwotny wtórny 

Ruch bardzo lekki i lekki 100 140 

 

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego 

modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 

30 cm, jest nie większy od 2,2  ( E2 : E1< 2,2 ) 

 

 

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

 

6.6.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 

odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera, 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 

6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość 

warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 

 

6.6.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni 

Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni 

wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni tłuczniowej. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

- oczyszczenie podłoża, 

- rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca), 

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST, 

- utrzymanie nawierzchni w czasie robót, 

- utrzymanie czystości na przylegających drogach. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, lub równoważna 

2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych, lub 

równoważna  

3. PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  składu ziarnowego, lub równoważna 

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn, lub równoważna 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności , lub równoważna 

6. PN-B-06714-18 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości, lub równoważna  

7.  PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

, lub równoważna 

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

, lub równoważna 

9. PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową , lub 

równoważna 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego , lub 

równoważna 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego , lub równoważna 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles, lub 

równoważna  

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa  łamane  do nawierzchni drogowych, lub równoważna  

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy  z  kruszyw stabilizowanych mechanicznie , lub 

równoważna 

26. BN-64/8931-01 Drogi  samochodowe. Oznaczanie  wskaźnika piaskowego , lub równoważna 
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27. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczanie  modułu odkształcenia  nawierzchni  podatnych 

i  podłoża przez obciążenie płytą , lub równoważna 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą , lub 

równoważna 

29. BN-70/8931-06 Drogi  samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym , lub 

równoważna 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu , lub równoważna 

31. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia , lub równoważna 

32.  PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą , lub równoważna 

33. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie , lub równoważna 

34. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego, lub równoważna 

35. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość), lub 

równoważna 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych część 2. Załącznik. GDDP 

1998. 
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V. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania ST stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu 

wymienionego w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji 

Projektowej: 

- betonowa kostka brukowa o gr. 8 koloru szarego, 

- betonowa kostka brukowa o gr. 6 koloru szarego, 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzania z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, według zasad 

niniejszej ST, są:  

- betonowa kostka brukowa koloru szarego, 

- betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, 

- piasek i cement na podsypkę, 

- woda. 
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2.2.1. Betonowa kostka brukowa  

 

Należy stosować kostki jednowarstwowe. Jeśli są barwione, to barwienie w całej objętości 

Użyta przez Wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi być produkowana 

zgodnie z PN-EN 1338, lub równoważna,  i wykazywać co najmniej poniższe minimalne parametry: 

- kształtu i wymiarów – dopuszczalne odchyłki wg punktu 5.2 ww. normy, 

- wyglądu zewnętrznego (aspektu wizualnego) – wg pkt.5.4 ww. normy, 

- wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu – zadawalająca wg pkt 5.3.3.3 ww. normy 

o Tcharakterystyczna≥ 3,6 [MPa] 

o Tmin≥  żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 [MPa] i nie powinien 

wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 

- odporność na warunki atmosferyczne: 

o nasiąkliwość – klasa 2 (B) 

o odporność na zamrażanie/rozmrażanie z użyciem soli odladzających – klasa 3 (D) 

o odporność na ścieranie – klasa 4 (I) 

 

Kostka musi posiadać oznaczenie CE i deklarację zgodności producenta z uwzględnieniem powyższych 

wymagań.  

 

Do wykonania nawierzchni będzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubości 80mm i 100mm. 

 

2.2.2. Piasek 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli 1.  

 

Tabela 1. Wymagania dla piasku wg PN-EN 13242, lub równoważna 

 

Parametr Wartość zalecana Badanie wg 

Uziarnienie  

(kategoria co najmniej) 
GF85 

PN-EN 933-1 

 
Tolerancje uziarnienia GTF20 / GTC20 

Zawartość pyłów  

(kategoria nie wyższa niż) 
f16 

Jakość pyłów 

(kategoria nie wyższa niż) 
MBF10 PN-EN 933-9 

Kanciastość kruszyw drobnego 

(kategoria nie wyższa niż) 
ECS30 PN-EN 933-6 

Grube zanieczyszczenia lekkie 

(kategoria nie wyższa niż) 
mLPC0,1 PN-EN 1744-1 

 

 

2.2.3. Cement 

 

Na podsypkę cementowo – piaskową i do wypełnienia spoin należy stosować cement portlandzki klasy 

32,5 wg PN-EN 197-1:2002, lub równoważna 

Badanie cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196., lub równoważna 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08, lub równoważna 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 

stosować za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą 

jego przydatność do robót. 
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2.2.4. Woda 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł nie zaakceptowanych przez Inżyniera i powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 1008, lub równoważna 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki 

 

Roboty będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Do zagęszczenia nawierzchni z kostki brukowej 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych 

 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

 

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej kostki przewożone są na 

stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie. 

 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

4.2.2. Transport pozostałych materiałów 

Transport kruszywa wg ST D.04.00.00.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

 

5.2.1. Wykonanie podsypki 

Na przygotowanej podbudowie ułożyć podsypkę cementowo – piaskową 1:4. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5±1 cm.  

 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Zagęszczenie podsypki powinno 

być tak wykonane, aby nie było widocznych śladów urządzenia zagęszczającego. 
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5.2.2. Wykonanie obramowania 

Wykonanie obramowania z krawężników ułożonych na ławie betonowej zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 

5.2.3. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami 

wynosiły 2  3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 

gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez 

Inżyniera) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

 

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. 

 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producent kostek brukowych 

posiada deklarację zgodności wyrobu wg pkt 2 niniejszej ST. 

 

Niezależnie od posiadanej deklaracji zgodności Wykonawca powinien żądać od producenta 

oznakowywania wszystkich dostaw oznakowaniem CE. 

 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych 

w pkt 2 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót  

 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża  

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 

ST. 

 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 

na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz niniejszą ST. 

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.2.3 

niniejszej ST: 
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- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie 

powinny przekraczać 0,8 cm. 

 

Spadki  poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,5%. 

 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanej niwelety nie powinny 

przekraczać   1 cm. 

 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 

 

6.5. Częstotliwość pomiarów  

 

Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4 powinna wynosić 

nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 

przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

o grubości, kolorze i lokalizacji zgodnych z dokumentacją projektową. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie podsypki. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena 1 m2 wykonania nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: 

- wytyczenie i prace pomiarowe, 

- przygotowanie robót, 

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów  na miejsce wbudowania, 

- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo – piaskowej na przygotowanej podbudowie, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- pielęgnacja nawierzchni, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w ST. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

 
PN-B-06050:1999,  

 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważna 

 

PN-EN 1338:2005,  

 

PN-EN 1338:2005/AC:2007,  

 

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań lub równoważna 

 

Poprawka do polskiej normy lub równoważna 

   

 
PN-EN 197-1:2002,  

 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku lub równoważna 

 

PN-EN 1008,  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu lub równoważna 

 

PN-EN 13242,  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym lub 

równoważna 
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VI. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

 

1.3. Zakres robót obejmujących ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu krawężników 

betonowych i obejmują: 

− ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław 

betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

− ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem ław 

betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,  

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i „Katalogiem 

Powtarzalnych Elementów Drogowych” oraz ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

 

2.1. Wyrobami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężników wg 

zasad niniejszej ST są: 

 

- Krawężnik z betonu wibroprasowanego 15x30x100 

- Krawężnik z betonu wibroprasowanego 15x22x100 

 

 

Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-

EN 1340 (lub równoważna) dla klas D, W i I. 

 

2.2. Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

 

− ubytkiem masy po badaniu zamrażania/rozmrażania z udziałem soli odladzających średnio 

≤1,0 kg/m2, a każdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2, 
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− wytrzymałością na zginanie min. 4,8MPa, 

− odpornością na ścieranie ≤20mm albo dla metody alternatywnej ≤18000mm3/5000mm2  

 

2.3. Ława betonowa z oporem 

 

Ława betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15 XF4, Cl 0.40, Dmax 

31.5 D2.2 i S2 wg. PN-EN 206-1 (lub równoważna).  

 

2.4. Podsypka cementowo – piaskowa 

 

Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 

 

2.5. Dopuszczalne odchyłki kształtu i wymiarów krawężników zawarte są w p. 5.2.3.3 PN-

EN 1340 i wynoszą: 

 

długość ±1% z dokładnością  do mm i max 10mm, 

 

2.6. Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

 

− dla powierzchni ±3% z dokładnością do mm i max 5mm, 

− dla innych części ±5% z dokładnością do mm i max 10mm, 

Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru krawężnika nie powinna przekraczać 

5mm. Dla powierzchni płaskich i krawędzi prostych dopuszczalne odchyłki wynoszą: 

 

Długość pomiarowa [mm] 
Dopuszczalna odchyłka płaskości i 

prostoliniowości [mm] 

300 ±1,5 

400 ±2,0 

500 ±2,5 

800 ±4,0 

 

2.7. Składowanie 

 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość min. 5cm większa niż szerokość krawężnika. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt 

 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, zaprawy oraz 

przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, a ponadto ubijaków ręcznych lub mechanicznych do 

zagęszczania koryta i ław. 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Krawężniki  

 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa 

nie powinna wystawać ponad ściany skrzyni środka transportowego o więcej niż 1/3 wysokości 

krawężnika. 

 

4.3. Beton na ławę z oporem  

 

Beton na ławę z oporem transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia 

wytworzonego betonu. 

 

4.4. Piasek oraz cement  

 

Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zapewniającymi trwałość cech materiałów 

podczas transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Wykonanie robót 

 

5.2.1 Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robót 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie  

z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno- wysokościowe miejsc wbudowania krawężnika 

Wytyczenie sytuacyjno- wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane będzie na 

podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.4 Wykonanie koryta pod ławę betonową z oporem. 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem i 

bez oporu, wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie  z „Katalogiem 

Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. Wskaźnik zagęszczenia koryta IS 

≥ 1,03. 

5.2.5 Wykonanie betonowej ławy z oporem pod krawężniki. 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 

zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych 

materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporządzona receptura 

musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zagęszczenia betonu w temperaturze do +20C może 

wynosić najwyżej 2 godziny. Czas ten można wydłużyć przez domieszki opóźniające wiązanie. W 

temperaturach powyżej +20C należy zastosować domieszki opóźniające wiązanie. W każdym 

przypadku zagęszczanie należy zakończyć przed wiązaniem cementu. 
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Ława betonowa z oporem wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej przygotowanym 

korycie gruntowym lub deskowaniu.  

Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim 

jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać 

wymiarami oraz kształtem  rysunkowi w „Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych” i rysunkom 

w Dokumentacji Projektowej przy czym należy stosować co 50m szczeliny dylatacyjnego. 2cm 

wypełniane bitumiczną masą zalewową. Ława betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z 

częstotliwością zapewniającą utrzymanie jej w stanie wilgotnym. 

 

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawężnik. 

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo - piaskową grubości 5 

cm, celem prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo - piaskową wykonać należy w 

proporcji 1: 4 zgodnie z KPED. 

5.2.7 Wbudowanie krawężników betonowych 

Roboty związane z wbudowaniem krawężników na ławie betonowej z oporem winny być wykonywane 

przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem 

krawężnika należy wykonać ręcznie. Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie 

przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z 

Dokumentacją Techniczną. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to  1 cm w 

niwelecie krawężnika i  5 cm w usytuowaniu poziomym. Krawężniki należy układać na styk. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie 

krawężnika na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, 3 sztuki krawężnika dla przeprowadzenia następujących badań: 

− odporności na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających, 

− wytrzymałości na zginanie, 

− odporności na ścieranie. 

Powyższe badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

 

6.3.1.Badania betonu na ławę 

Wykonawca dostarczy wyniki badania wytrzymałości betonu ławy na ściskanie (1 seria 3 próbek na 500 

m wykonywanej ławy betonowej). 

6.3.2.Kontrola ustawienia krawężnika 

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z Dokumentacją Projektową. 

Tolerancje podano w punkcie 5.2.7. 

Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02, lub równoważna,  „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne 

wstawienia i odbioru”. 

6.3.3. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
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 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1cm. 

b) Wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości  +10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości  +10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm. 

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

− dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

5cm, 

− dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi 1cm, 

− równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 

górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

− dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiaru jest 1 metr wbudowanego krawężnika oraz 1 metr sześcienny wykonanej ławy z 

betonu zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za 1 metr wbudowanego krawężnika należy przyjmować na podstawie obmiaru, znaków CE 

producenta krawężników i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− zakup, transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 

− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

− wykonanie koryta gruntowego pod ławę, 



139 

 

− wykonanie deskowania ławy betonowej, 

− wykonanie ławy betonowej z oporem, 

− wykonanie dylatacji ławy, 

− rozebranie deskowania, 

− pielęgnacja wykonanej ławy, 

− wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik, 

− ustawienie krawężnika betonowego, 

− wypełnienie spoin nad dylatacją ław bitumiczną masą zalewową, 

− wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowaną zaprawą cementowo-piaskową, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych przez ST 

−  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. , lub równoważna             

PN-EN 206-1 Beton. lub równoważna 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku, lub równoważna 

PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy, lub równoważna 

PN-EN 1008     Woda zarobowa do betonu, lub równoważna 

BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru, lub równoważna 

Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich – Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, Warszawa 1987 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Centralne Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i 

Mostów, Transprojekt, Warszawa 1979 
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VII. OBRZEŻA BETONOWE 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem obrzeży betonowych  wymiarach 6x20x100 cm, na ławie betonowej z 

oporem. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania ST stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu 

wymienionego w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem obrzeży betonowych wg KPED (karta 03.14 lub 03.15) i obejmują obrzeża betonowe o 

wymiarach 6x20x100 cm ustawiane na ławie betonowej z oporem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Materiały do wykonania obrzeży betonowych 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obrzeży betonowych według zasad niniejszej Specyfikacji 

Technicznej są: 

 

2.2.1. Obrzeża betonowe 

 

Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 powinny być zgodne z normą PN-EN 1340, lub równoważna. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt 

5.2.3.3 PN-EN 1340, lub równoważna.  
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Obrzeża betonowe powinny charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: 

a) odporność na warunki atmosferyczne  

− nasiąkliwość – < 5,0 %  [klasa 2 (B)] 

− odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D) 

b) wytrzymałość na zginanie – klasa 2 (T) 

c) ścieralność – klasa 3 (H) 

 

Każda dostarczona na budowę partia obrzeży betonowych powinna posiadać atest producenta. 

 

2.2.2. Cement   

Cement użyty na zaprawę cementową wg ST D.08.01.01.  

 

2.2.3. Piasek 

Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  wg ST D.08.01.01. 

 

2.2.4. Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008, lub równoważna 

 

2.2.5. Beton 

Ława betonowa z oporem pod obrzeże oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15 XF4, Cl 0.40, 

Dmax 31.5 D2.2 i S2 wg. PN-EN 206-1, lub równoważna 

 

2.2.6. Podsypka cementowo – piaskowa 

Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania obrzeży betonowych 

 

Roboty związane z ustawianiem obrzeży betonowych należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego 

sprzętu pomocniczego.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów  

 

4.2.1. Transport obrzeży  

Obrzeża powinny być transportowane w pozycji pionowej. Obrzeża należy transportować w sposób 

chroniący je przed uszkodzeniami. 

 

4.2.2. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu i kruszywa wg ST D.08.01.01.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2. Ustawienie obrzeży betonowych 

 

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. Wykop pod obrzeże należy wykonać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i normą PN-B-06050. Dno wykopu powinno być wyprofilowane i 

zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia min. 0,97. 

W tak wykonanym wykopie ustawia się obrzeża na podsypce piaskowej o grubości 5 cm, obsypując 

zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna 

przekraczać 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 

pielęgnowane wodą. 

 

5.3. Wykonanie ławy betonowej z oporem 

 

Należy wykonać ławę betonową z oporem z betonu C12/15. Zagęszczanie należy zakończyć przed 

początkiem wiązania cementu. Ławę betonową należy utrzymywać w stanie wilgotnym przez 7 dni od 

wykonania 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Ocena prefabrykatów  

 

Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1 należy wykonać zgodnie z 

ustaleniami PN-80/B-10021 i PN-EN 1340. 

 

6.3. Sprawdzenie przygotowania podłoża  

 

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeża wykopów polega na ocenie: 

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją  2% w stosunku do wymaganego, 

- szerokości dna wykopu, z tolerancją  1 cm. 

 

6.4. Sprawdzenie ułożenia obrzeży 

 

Sprawdzeniu podlega: 

- odchylenie linii obrzeży w planie  -  max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100 m), 

- odchylenie niwelety - max.  1 cm (na każde 100 m), 

- równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową  1 cm (na każde 

100 m), 

- dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (sprawdzenie co 10 m). 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża betonowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem, 

- wykonanie podsypki. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania 1m obrzeża obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- zakup i dostarczenie wyrobów przewidzianych do wykonania robót, 

- wytyczenia obrzeża, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie i rozebranie deskowania ławy, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem wraz z pielęgnacją, 

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod obrzeża, 

- ustawienie obrzeży betonowych, 

- zasypanie zewnętrznej strony obrzeża z zagęszczeniem, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych przez zapisy ST. 
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