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l. CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY WODOCIAGOWEJ



Budowa sieci wodociggowej w Nowym Targu w ramach zadania B:
Projekt budowlany przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Willowej”

opis techniczny do projektu wykonawczego — branza wodociggowa

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania ,Budowa sieci wodociggowej
z odejsciami w ul. Willowej” jest Miejski Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji Sp z o.0.,

ul. Dtuga 21 w Nowym Targu.
1.2. Lokalizacja inwestycji

Obszar planowanej inwestycji potozony jest w wojewddztwie matopolskim,
w granicach administracyjnych powiatu nowotarskiego, miasta i gminy Nowy Targ.

Lokalizacje inwestycji wskazano na orientaciji.
1.3. Jednostka opracowujaca

Jednostkg opracowujgcg projekt sieci wodociggowej jest biuro projektowe
EKKOM Sp. z 0.0., ul. dr. J6zefa Babinskiego 71B, 30-394 Krakow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci

wodociggowej wramach niniejszego projektu: ,Budowa sieci wodociggowej

z odejsciami w ul. Willowej w Nowym Targu” wraz z budowg nowych przytgczy

wodociggowych.
2.2. Podstawa opracowania

— Umowa nr ZP.272.4.9.17/1 z dnia 8.09.2017 z Miejskim Zaktadem
Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu, a firmg EKKOM Sp. z o.0.
z siedzibg w Krakowie;

— Warunki techniczne pismo znak: DRE.500.16.17.MK z dnia 02.10.2017r
oraz warunki techniczne szczegétowe pismo znak: DRE.500.16.17.MK
z dnia 20.12.2017r wydane przez Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
Sp z 0.0. w Nowym Targu;

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych;
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— Ustalenia z rad technicznych projektu;

— Wizje lokalne w terenie;

— Przepisy inormy branzowe w zakresie projektowania sieci wodno -
kanalizacyjnych;

— Wpytyczne producentéw materiatbw stosowanych  w rozwigzaniach
projektowych;

— Wytyczne projektowania i wykonawstwa — warunki standardy, wymagania —
cz. |, sieci wodociggowe i kanalizacyjne ,MZWiK Sp.zo.o Nowy Targ,
pazdziernik 2017.

— Wytyczne projektowania i wykonawstwa — warunki standardy, wymagania —
cz. ll, hydrofornie i pompownie $ciekdw, MZWiK Sp.zo.o Nowy Targ,
pazdziernik 2017.

— Wytyczne projektowania i wykonawstwa — warunki standardy, wymagania —
cz. lll, hydrofornie osiedlowe- systemy sterowania i monitoringu, MZWiK

Sp.zo.o Nowy Targ, pazdziernik 2017.

2.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy sieci wodociggowe] w zakresie budowy

nowej sieci wodociggowej dla zadania ,Budowa sieci wodociggowej z odejsciami
w ul. Willowej”, na odcinku od skrzyzowania ul. Gorczanskiej do budynku na dziatce
nr ew. 6837 oraz w drodze bocznej oznaczonej w planie symbolem KDD.6 wraz

z budowg nowych przytgczy wodociggowych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Usytuowanie istniejgcej sieci wodociggowej

Inwestycja znajduje sie w terenie pasa drég publicznych dojazdowych oraz na
terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne,.

W stanie istniejagcym w ul. Willowej wystepujg sieci infrastruktury technicznej:
kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa do wysokosci budynku nr 32 oraz sie¢
energetyczna i teletechniczna. W rejonie inwestycji brak jest istniejgcej sieci

wodociggowej.

EKKOM Sp. z 0.0. 5
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Budynki, ktore nie sg podpiete do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j

wyposazone sg W ujecia wody pitnej ze studni przydomowych oraz w zbiorniki
okresowo wybieralne (szamba przydomowe).

Jest to obszar w ktorym zauwaza sie duzy zakres inwestycji w zakresie
zabudowy jednorodzinnej.

W ul. Willowej wg odrebnego opracowania zostata zaprojektowana kanalizacja

sanitarna, ktérej przebieg uwzgledniono w niniejszym projekcie.

3.2. Uzbrojenie obce

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie
nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

— kanalizacja deszczowa,

— kanalizacja sanitarna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa,

— siec teletechniczna kablowa i napowietrzna,

— sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna,

— sieC oswietlenia ulicznego.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych przewoddéw nalezy za
pomocg przekopow kontrolnych zlokalizowac przebieg uzbrojenia obcego.

Prace te nalezy prowadzi¢ w sposob reczny pod nadzorem uzytkownikow

uzbrojenia.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Ogéliny opis rozwigzan projektowych

Przedmiotem opracowania jest budowa wodociggu zwigzana z inwestycjg
,Budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Willowej”.

Projekt sieci wodociggowej z przytgczami umozliwi zaopatrzenie w wode
budynkéw przy ul. Willowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Gorczanskg do
budynku na dziatce nr ew. 6837 oraz w drodze bocznej oznaczonej w planie
symbolem KDD.6.
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Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata od punktu wpiecia do istniejgcej
sieci wodociggowej w rejonie skrzyzowania ul. Willowej i ul. Gorczanskiej
z konieczng do wykonania hydrofornig.

W ramach projektu sieci wodociggowej przewiduje sie rowniez odejscia
wodociggowe do granicy zabudowan ($ciany budynku). W przypadku gdy odlegtos¢
budynkéw od linii rozgraniczajgcej nieruchomos¢ od ulicy przekroczy 15m, planuje
sie montaz studzienek wodomierzowych z wodomierzem.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE100 SDR 11 PN 16 o $rednicy
90x8,2mm, 110x10mm, natomiast przytacza z rur PE SDR11 PN 16 o S$rednicy
40x3,7mm. Wpiecie przytgcza z posesji poprzez trojnik na kanale gtéwnym.

W ramach inwestycji, z uwagi na uksztattowanie wysokosciowe ternu,
zaprojektowano hydrofornie w ukfadzie kontenerowym (2,5mx4,0m). Hydrofornia jest
elementem sieci wodociggowej, ktoéry zapewni odpowiednie cisnienie dla
projektowanej sieci wodociggowej. Zasilanie w wode hydroforni zaprojektowano
zarowno z wodociggu grawitacyjnego Dn110mm w ul. Willowej jak réwniez
z wodociggu cisnieniowego PE Dn 160mm w ul. Gorczanskiej.

Podczas prowadzonych prac nalezy =zapewni¢ dojScia i dojazdy do
budynkéw, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane

pracami budowlanymi

4.1.1. Sie¢ wodociggowa

Odcinek projektowanej sieci wodociggowej rozpoczeto od punktu wpiecia sie do
istniejacej sieci w ul. Gorczanskiej oznaczonego na planie W1. Odcinek pierwszy
konczy sie u szczytu ul. Willowej w punkcie oznaczonym Hn5.

Dtugosé projektowanej sieci na tym odcinku wynosi ok.522m.

Dtugosc¢ przytgczy ok. 454m.

Na dziatce 6758/1 (punkt na sieci Trl16) projektuje sie siegacz do granicy dziatki
6758/2.

Drugi fragment sieci to odgatezienie od wezta Tr21 az do punktu Zpk5. Sie¢
wodociggowg zakonczono zaslepieniem.

tgczna dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej na tym odcinku wyniesie ok.

283m, dtugos¢ przytgczy 22,50m.
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Wszystkie odgatezienia sieci wodociggowej nie podpiete do budynku i nie

zakonczone studnig wodomierzowg nalezy zaslepic.

4.2. Elementy sieci wodociggowej

4.2.1. Rury przewodowe

Projektowane odcinki przewodow sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ z rur
PE100 SDR11 PN16 40x3,7mm, 90x8,2mm, 110x10mm. Rury PE powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 12201-2:2012 i posiada¢ atest dopuszczeniowy oraz
ocene PZH.

4.2.2. Ksztattki

W miejscach zmiany kierunku projektowane odcinki przewodéw sieci
wodociggowej nalezy fgczyé za pomocg ksztattek z PE100 SDR11 PN 16
odpowiedniej srednicy. Wszelkie ksztattki PE powinny odpowiada¢ normie PN-EN

12201-3:2012 i posiadac atest dopuszczeniowy oraz ocene PZH.

4.2.3. Studnie wodomierzowe

W projekcie przewidziano wykonanie studni betonowych prefabrykowanych
z betonu klasy min C35/45 (B45) o $rednicy @1200mm jako studnia wodomierzowa,
oraz @1200, @2000 jako studnie na odwodnieniu sieci wodociggowe;j.

Prefabrykaty betonowe i Zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng
IBDiM.

Studnie nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na ptycie

betonowej grubosci 20 cm.

4.2.4. Reduktory ci$nienia

Z uwagi ze sie¢ wodociggowa w ul. Willowej bedzie pracowata pod cisnieniem
za pomocg hydroforni na odejsciach do posesji projektuje sie, za zestawem
wodomierzowym reduktory cidnienia w celu redukcji i stabilizacji cisnienia na

przytaczach.

EKKOM Sp. z 0.0. 8
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4.2.5. Rury ochronne
Rury ochronne projektuje sie w miejscach kolizji z sieciami infrastruktury
podziemnej. Konce rur ochronnych uszczelnic manszetami lub opaskami

termokurczliwymi.

Rury przewodowe wprowadzi¢ do rur ochronnych z wuzyciem ptoz
dystansowych. Na koncach rury ochronnej zastosowaé ptozy podwojne. Odlegtosé

miedzy ptozami 1,5m. Rury ochronne wg odrebnego opracowania.

4.2.6. Bloki oporowe

W ramach opracowania zastosowano bloki oporowe i podporowe pod
projektowang armature wodociggowg wg normy BN 81/9122-05.

Bloki oporowe nalezy zastosowac przy:

— trojnikach typ IC,

— tukach,- zatamaniach 90°, typ ID

Bloki podporowe o wymiarach 400x400x200mm nalezy zastosowac:

— pod zasuwami,

— pod hydrantami

4.2.7. Hydranty

Na projektowanym wodociggu przewidziano montaz hydrantéw nadziemnych i
jednego podziemnego DN80 2z samoczynnym odwodnieniem, podwojnym
zamknieciem na ci$nienie PN10 (1,0 MPa), montowane wraz z zasuwg odcinajgca
usytuowang w odlegtosci min. 1m od kolumny hydrantu. Przytgcza hydrantowe z
zeliwa sferoidalnego kl. C100.

Hydranty umieszczane w gruncie nalezy sytuowaé¢ na blokach podporowych
z betonu min. C20/25 wg normy BN 81/9122-05.

Zapewnienie prawidtowych warunkéw przeciwpozarowych realizowane jest
poprzez hydranty przeciwpozarowe. Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku; Dziennik Ustaw 121, Pozycja 1139 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenie w wode oraz drog pozarowych. Hydranty przeciwpozarowe

rozmieszczono zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem.

EKKOM Sp. z 0.0. 9
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Hydranty projektuje sie do =zabudowy na koncu projektowanej sieci
wodociggowej lub na odgatezieniu.

Prefabrykaty betonowe i Zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng
IBDIM.

Hydranty powinny posiada atest Panstwowego Zakatdu Higieny-Warszawa oraz
Centrum Naukowo- Badawczego - Ochrony p. poz. - Jézeféw k/ W-wy.

Catos¢ prac montazowych wykona¢ na podstawie schematow montazowych

weztéw wodociggowych.

4.2.8. Armatura

Odcinki wodociggow wyposazy¢ w armature stuzgcg do zatrzymywania
przeptywu wody. Wrzeciona zasuw umiesci¢ w teleskopowej obudowie zakonczonej
skrzynka uliczng obrukowang lub obetonowang w promieniu 0,5 m.

PrzejScia rurociggdbw przez sciany piwnic, badz podwalin wykonac¢ jako
szczelne na przenikanie gazu. Wodomierze wymieni¢ na nowe wodomierze ze
zdalnym dwukierunkowym odczytem radiowym typu walk-by o odpowiednich
parametrach hydraulicznych. Montowaé je na konsoli z dwoma zaworami
odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym klasy EA.

W przypadku gdy odlegtos¢ budynkéw od linii rozgraniczajgcej nieruchomosc¢
od ulicy przekracza 15m zamontowac studzienki wodomierzowe z wodomierzem,
zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym zamontowanymi na konsoli
przytaczonej do wezy elastycznych (typu EWE Armaturen).

4.2.9. Zasuwy

Istniejgcg armature wodociggowa, ktdra znajdzie sie w pasie drogowym nalezy
dostosowa¢ wysokosciowo do infrastruktury drogowe;.

W przypadku zmiany rzednej terenu uniemozliwiajgcej wykorzystanie
istniejgcych kolumn zasuw lub w przypadku ich uszkodzenia nalezy wymieni¢ je na
nowe. Jesli to mozliwe kolumny zasuw mozna poddac wydtuzeniu lub skréceniu.

Zasuwy umieszczane w gruncie nalezy sytuowa¢ na blokach podporowych
z betonu min C20/25 z teleskopowg obudowg trzpienia i skrzynkami.

Skrzynki zasuw duze wg PN -85/M-74081 (DIN4056) zaréwno na sieci

rozdzielczej jak i przytgczach.
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4.2.10. Hydrofornia

W ramach opracowania zaprojektowano hydrofornie w budynku kontenerowym.
Projektowang hydrofornie nalezy wykona¢ zgodnie z =zaleceniami zawartymi
w zatgczniku nr 2 do instrukcji MZWIK w Nowym Targu pn.: ,Wytyczne
projektowania, warunki, standardy, wymagania — czesc¢ Il hydrofornie, pompownie

Sciekéw”.

W okolicy kontenera zaprojektowano miejsce dla postoju pojazdu na czas
prowadzenia prac remontowych i eksploatacyjnych w hydroforni. Przyjeto, ze
w kontenerze zamontowany bedzie zestaw hydroforowy sktadajgcy sie z 3 pomp
gtéwnych, uktad 2+1 (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerwe uktadu
pompowego). W celu wyeliminowania mozliwosci awarii moggcej zatrzymac caty
uktad, zestaw nie posiada 1 nadrzednego urzgdzenia lecz sterowany jest za pomocag
indywidualnych przetwornic czestotliwosci zabudowanych na silnikach pomp.

Podstawowe dane techniczne pracy zestawu hydroforowego:

e Przeptyw minimalny 0 m/h;
e Przeptyw maksymalny 37 m/h;
e llo$¢ pomp 3;

Srednica kolektora tloczgcego/ssgcego  DN110 PN10/16mm;

Podstawowe wyposazenie kompletnej pompowni wody:

e zestaw hydroforowy,
e orurowanie w pompowni wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie lub
ze stali nierdzewnej,
e zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy,
e przeptywomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem z modutem komunikacji,
e przed zestawem hydroforowym punkt czerpalny,
e wentylacja grawitacyjna pomieszczenia,
e ogrzewanie elektryczne,
o oSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne kontenera,
e Osuszacz powietrza,
Zestaw Hydroforowy ma posiadaé wszelkie niezbedne dopuszczenia

wymagane prawem budowlanym i podkres$lajgce wysokg jakos¢ oraz niezawodnos¢

EKKOM Sp. z 0.0. 11



Budowa sieci wodociggowej w Nowym Targu w ramach zadania B:
Projekt budowlany przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Willowej”

opis techniczny do projektu wykonawczego — branza wodociggowa

proponowanych rozwigzan (Atest higieniczny na caty zestaw hydroforowy, Deklaracja
zgodnoséci — Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami — art. 10, ust. 4, pkt. 2, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji Dz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 r.

System zarzagdzania jakoscig i $rodowiskiem ISO 9001 : 2000; I1ISO 14001:
1996 — projektowanie i produkcja systeméw pompowych (certyfikat nr 12 100/104
12571 TMS), Znak Budowlany — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r.
z pbézniejszymi zmianami — art. 10, ust. 4, pkt. 2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 r.

Kontener 2,5m x 4,0m. Konstrukcja stalowe profile zamkniete, zimno giete
tworzg samonosny szkielet, na ktory sktada sie spawana rama podtogi, stropodachu,
stupy oraz pretowe s$ciggi scienne i dachowe. Catos¢ obtozona od zewnatrz ptytami
warstwowymi (konstrukcja — profile zamkniete wystajg do srodka, jedna z kazdej pary
Scian i strop stezone $ciggami napinanymi srubami rzymskimi). sciany— wykonane z
ptyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie ,sandwich”.

Karta dobranego zestawu hydroforowego w czesci zigcznikowej projektu
wykonawczego.

a) Monitoring hydroforni osiedlowej, wytyczne

Praca zestawu pompowego bedzie na biezgco zdalnie monitorowana,
transmisja pomiedzy obiektem hydroforni a wizualizacjg odbywaé sie bedzie w
systemie ciggtym (online), poprzez potgczenie internetowe w sieci prywatnej VPN.
Potaczeni VPN nalezy zestawi¢ pomiedzy hydrofornig a stacjg operatorskg w SUW w
Szaflarach. W tym celu nalezy przewidzieC tgcze internetowe w budynku hydroforni.
Jezeli w poblizu budynku nie bedzie mozliwosci wykorzystania sieci WIFI nalezy
przewidzie¢ tgcze GSM w wersji LTE.

Dane pobierane ze sterownika zestawu hydroforowego lub obiektowego w
protokole MODBUS RTU poprzez bramke (TGW-715 — ethernetowy serwer portu
RS422/485 z obstugg Modbus TCP/RTU/ASCII) Modbus RTU/ Modbus TCP (lub bez
bramki jezeli ze sterownika jest dostepny bez konwersiji protokét Modbus TCP) do
urzgdzenia modemowego. Urzgdzeniem radio-modemowym bedzie router dwu-—
transmisyjny z redundancjg tgcza internetowego np. Astrada JET-WAVE-2310-
przemystowy router 3G/LTE z redundancjg i tunelowaniem VPN o parametrach :

"1 Router sieci LAN/WiFi na sie¢ GSM (3G/LTE)
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"1 Redundancja kanatu LAN/GSM

"1 Redundancja transmisji GSM (obstuga 2 kart SIM)

1 Przesyt danych z predkoscig 150 Mbps DL oraz 50 Mbps UL

O Tryby pracy: AP, ROUTER, GATEWAY

[0 Funkcje: VPN/Firewall/DMZ

1 Zdalne zarzadzanie z poziomu strony WWW |ub dedykowanego
oprogramowania NMS

[0 W zestawie antena GSM 1 dBi

[J Redundantne zasilanie 24 VDC

[0 Zakres temperatur pracy: -25...+70°C

[0 Gwarancja: 24 miesigce

Wizualizacje standéw pracy poszczegolnych hydroforni nalezy wykona¢ na
istniejacej stacji operatorskiej znajdujgcej sie w sterowni Stacji Uzdatniania Wody w
Szaflarach.

Nalezy dostarczy¢ i skonfigurowa¢ Router zewnetrzny na przyktad: DryTek
Vigor 2912 z mozliwoscig skonfigurowania VPN o parametrach: Router VPN
serwer/klient VPN dla potgczen typu LAN-LAN (tgczenie zdalnych sieci LAN) oraz
serwer VPN dla potgczen typu Host-LAN (zdalny dostep pojedynczych staciji).
Implementacja VPN pozwala na stworzenie do 16 jednoczesnych tuneli z
wykorzystaniem protokotow:

— IPSec - zabezpieczenia AH lub ESP (szyfrowanie DES, 3DES, AES) z
funkcjami haszujgcymi MD5 lub SHA1. Uwierzytelnianie IKE odbywa sie przy
pomocy klucza PSK lub podpisu cyfrowego (X.509).

— PPTP - szyfrowanie MPPE 40/128 bitow oraz uwierzytelnianie PAP, CHAP,
MS-CHAPV1/2.

— L2TP - uwierzytelnianie PAP, CHAP, MS-CHAPV1/2.

— L2TP over IPSec - tunel L2TP zabezpieczony IPSec.

— GRE over IPSec LAN-LAN, VPN SSL (do 8 tuneli):

— Host-LAN - Tunel SSL, SSL Web Proxy oraz Aplikacje SSL (VNC, RDP,

Samba)

— LAN-LAN
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Nalezy wykonaé potgczenie z komputerem wizualizacji w Stacji Uzdatniania

Wody w Szaflarach w sieci prywatnej VPN

Wizualizacja wykonana jest na oprogramowaniu wizualizacyjnym InTouch

Wonderware Archestra 2017 R2. Nalezy na wizualizacji dotgczy¢ obiekty hydroforni

osiedlowych jako nastepne okna obiektowe na wizualizacji. Nalezy réwniez wykonac

do tych obiektow petng archiwizacje. Wizualizacja powinna ukazac:

[ lokalizacja pompowni na mapie (wraz z jej zdjeciem) i wizualizacjg
pompowni,

[J stan pomp (praca, awaria, odstawienie pompy),

1 pomiar cisnien wejsciowego i wyjsciowych z hydroforni (na pompach)

1 pomiar przeptywu

1 czestotliwosc poszczegdlnych silnikdw pomp.

1 kontrola dostepu do obiektu (wtamanie)

1 kontrola dziatania sterownika i elementow pomiarowych,

1 odczyt stanu licznikdw motogodzin pomp,

1 nastawe ci$nienia zadanego.

1 sporzgdzane raportéw ( zatgczenia dobowe pomp, pomiarow przeptywu )
1 za pomocg systemu powinno by¢é mozliwe sterowanie pompami

w zestawie hydroforowym.

Funkcje sterowania:

Funkcje sterowania:

* Przetwornica Hydrovar zamknieta jest w szczelnej obudowie o IP55

zabezpieczajgcej elementy elektroniczne przed pryskaniem wody (np. kapanie

wody)

* Plynne sterowanie max. do 8 pomp.

* Przesytanie sygnatu uruchamiajgcego do nastepnej pompy gdy pompa

aktualnie pracujgca ulegta awarii.

* Mozliwo$¢ pracy wszystkich pomp z jednakowg czestotliwoscig

* Zmiana pompy wiodgcej aby zestaw zuzywat sie rownomiernie

* Bezposredni dostep uzytkownika do menu w celu wprowadzania zmian lub

odczytania ustawien.

tatwa obstuga.
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* Menu w jezyku polskim. Parametry podawane opisowo a nie kodami.

» Kazdy parametr posiada wtasny numer w celu fatwiejszej nawigacji.

* Podswietlany wyswietlacz

* Mozliwos¢ odczytu aktualnego cisnienia oraz czestotliwosci z poziomu
pierwszego okna na wyswietlaczu

* Pamiec 5 ostatnich awarii

« W przypadku wystgpienia awarii, wylgczenie pompy po S prébach
uruchomienia.

« Whbudowana grzatka zabezpieczajgca uktady elektroniczne przed
kondensacjg pary.

* Mozliwos¢ ustawienia 2 wartosci zadanych np. cisnienia i przetgczanie za
pomocg zewnetrznego przetgcznika (np. w wodociggach dla pory dzien i dla pory
noc).

* Ustawienie minimalnej predkosci obrotowej pompy 2z automatycznym
wytgczeniem lub bez automatycznego wytgczenia pompy.

» Ustawienie maksymalnej czestotliwosci pracy.

* W zaleznosci od aplikacji mozliwo$¢ wspoétpracy z roznymi czujnikami, np.
czujnik cisnienia, przeptywu, cisnienia roznicowego, wysokosci.

* Mozliwos¢ podtgczenia 2-6ch czujnikéw (np. cisnienia. Jeden z nich moze by¢é

wykorzystywany jako rezerwowy).

* Mozliwo$¢ sterowania pompami poprzez cisnienie mierzone zaréwno po
stronie ttocznej lub ssawne;.

* Mozliwo$¢ podtgczenia do BMS za pomocg wbudowanego w standardzie
protokotu Modbus wyprowadzone zaciski w szafie sterowniczej do wszystkich
falownikow (magistrala).

* Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie przed pracg na sucho aktywowane
od sygnatu z przetwornika cisnienia. Realizowane w ten sposob, ze wpisujemy
cisnienie

oraz czas, w ktérym to cisnienie powinno by¢ osiggniete. Jesli w danym czasie

ciSnienie nie zostanie osiggniete, sterownik zatrzyma pompe. W ten sposob
uktad podwdjnie zabezpiecza pompe przed pracg na sucho.

* Filtry antyzakiéceniowe.

» System sterowania zabezpiecza silniki przed przecigzeniem, przegrzaniem,
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asymetrig faz i zanikiem fazy h.

4.2.11. Metody tgczenia rur i ksztattek PE

taczenie rur PE100 SDR11 realizowane jest poprzez zgrzewanie
elektrooporowe do $rednicy @63mm, powyzej tej Srednicy poprzez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. Zmiana trasy wodociggu
poprzez zastosowanie ksztattek elektrooporowych lub wykorzystanie elastycznych
wiasnosci tworzywa przy zachowaniu odpowiedniego promienia giecia. Projektuje sie
tez potaczenia przy pomocy ksztattek zeliwnych kotnierzowych( przy tréjnikach, oraz
poftgczeniu zestawu hydroforowego z siecig). Przejscia rurociggdw przez piyte
podtogowg nalezy wykonac jako szczelne.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem rur w wykopach powinny
by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza
wodociggu oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodow
rurowych. Po utozeniu wodociggu w wykopie nalezy sprawdzi¢ gtebokosc i jakosc
utozenia. Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Catos¢ prac montazowych wykona¢ na podstawie schematéw montazowych
weztéw wodociggowych.

4.2.12. Potaczenie z istniejgcym przewodem

Do projektu przyjeto zagtebienie normatywne dla istniejgcego wodociggu.
Rzeczywistg rzedng wigczenia do istniejgcego wodociggu nalezy ustali¢ po
wykonaniu przekopu kontrolnego w obecnosci przedstawiciela uzytkownika sieci
wodociggowej.

Potgczenia rur PE z istniejgcymi przewodami nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematami montazowymi weztbw stosujgc odpowiednie ksztattki kotnierze

specjalne lub zgrzewanie doczotowe.

5. SKRZYZOWANIA Z POZOSTALYM UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania projektowanych kolektoréw kanalizacyjnych z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie
mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie
w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na

trasie wodociggu zostang napotkane przewody (kable, przewody wodociggowe lub
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inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika
i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przed przystgpieniem do robdét zinwentaryzowaé w terenie przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia
rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia na okres robot. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku
do gtebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do
realizacji upewniC¢ sie, czy nie ma Kkolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami
projektowanymi. Po odkryciu urzgdzen uzbrojenia i stwierdzeniu na nich braku rury
ochronnej nalezy zabezpieczyC skrzyzowanie istniejgcych urzgdzen z projektowang
kanalizacjg sanitarng rurg ochronng zgodnie z PN.

Przewody krzyzujgce sie z projektowanym kanatem po ich odkryciu winny
zostaC zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej srednicy trzeba
dodatkowo podeprze¢ do elementow ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w
obrebie przekroczen wykonywaC ze szczegblng ostroznoscig i pod nadzorem
Uzytkownika.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem roboty
ziemne i montazowe muszg by¢ prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i

pod Scistym nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych obejmuje:

— w pasie drogowym usuniecie elementow konstrukcyjnych istniejgcych drog,
w terenie zielonym usuniecie humusu oraz ewentualnych krzewow w pasie
budowy projektowanej sieci. Przed zasadniczymi robotami nalezy wykonaé
odwodnienie w obrebie robo6t, w uzasadnionych przypadkach rejon
wykopow odwodniaé w sposob ciggty,

— wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzgdzeh przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperéw roboczych,

— wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc

dodatkowe oznaczenie Swiattami,

EKKOM Sp. z 0.0. 17



Budowa sieci wodociggowej w Nowym Targu w ramach zadania B:
Projekt budowlany przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Willowej”

opis techniczny do projektu wykonawczego — branza wodociggowa

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami,

— przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych sieci
pod nadzorem ich uzytkownikdéw celem unikniecia ewentualnej kolizji,

— przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

6.2. Roboty ziemne

Z uwagi na uzbrojenie podziemne, przed przystgpieniem do robo6t ziemnych
nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikow infrastruktury podziemnej, celem zlokalizowania i zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego lub wykonania ewentualnej korekty niwelety
projektowanego odcinka lub innych projektowanych urzadzen podziemnych.

W przypadku stwierdzenia rzednych posadowienia sieci uzbrojenia

odmiennych niz przyjete w projekcie nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z

projektantem budowanych sieci uzbrojenia terenu.

llo§¢ przekopdw kontrolnych oraz ich umiejscowienie powinien przyjgc
Wykonawca wedtug uzgodnienia z operatorem i po zaznajomieniu sie z
usytuowaniem istniejgcego uzbrojenia.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie wodociggu powinny by¢ wykonane
zgodnie z §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czesS¢ rysunkowg i lokalizacje
punktéw zatomu. Roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem operatora sieci
zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. W miejscu wigczen do istniejgcej
sieci nalezy wykona¢ przekopy probne recznie w celu doktadnej lokalizacji
przewoddéw. Montaz prowadzi¢ w suchym umocnionym wykopie. Wykop gtebszy od
1m wykonac¢ jako umocniony o $cianach pionowych. Obudowa powinna wystawa¢ 15
cm ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu
w odlegtosci nie mniej niz 1,0m od jego krawedzi, aby utworzyC przejscie wzdtuz

wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
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W celu odwodnienia wykopu — w razie koniecznosci - nalezy zastosowac
dodatkowo podsypke filtracyjng z grysu lub zwiru grubosci odpowiednio 10 cm lub
15 cm z sgczkiem z rur jednosciennych z polipropylenu ¢ 5 cm, oraz studzienkami
drenazowymi DN500 w dnie wykopu rozstawionymi co ~50.0 m. Odprowadzenie
wody z wykopdw pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robot

ziemnych.

6.3. Posadowienie wodociagu

Do projektu przyjeto zagtebienie istniejgcej sieci w oparciu o rzedne okreslone

na mapie do celow projektowych. Rzeczywistg rzedng wigczenia do istniejgcego

przewodu nalezy ustali€¢ po wykonaniu przekopdéw kontrolnych w obecnosci

przedstawiciela uzytkownika sieci.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna
wykopu do rzednych okreslonych na profilu podtuznym. Przed przystgpieniem do
uktadania przewodu nalezy starannie przygotowaé podtoze poprzez wyréwnanie,
oczyszczenie z kamieni, gruzu, betonu oraz odwodnienie.

Pod przewodami nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci 20 cm
i obsypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke z bokéw (pachwiny)
nalezy dobrze zagescic.

W przypadku nienormatywnego przykrycia wodociggu (przykrycie do terenu
projektowanego mniejsze niz 1,4 m) nalezy wykona¢ jego ocieplenie warstwg

keramzytu frakcji 10 — 20mm — obsypka do wysokosci 0,5m ponad wierzch rury.
6.4. Montaz wodociagu

Montaz projektowanych odcinkow wodociggu nalezy wykonaC zgodnie z
Warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci wodociggowe;.

Prace zwigzane z montazem i ukfadaniem rur w wykopach powinny by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zanieczyszczenia wnetrza
wodociggu oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodow
rurowych.

Po utozeniu przewodu w wykopie nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ i jakosc utozenia.

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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6.5. Préba szczelnosci wodociggow

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
po wykonaniu sieci wodociggowej przewody nalezy poddacC prébie szczelnosci
zgodnie z normg PN-EN 805: 2000. Probie nalezy podda¢ caty rurocigg lub podzieli¢
go na odcinki. Urzadzenie badawcze nalezy zamontowaC w najnizszym punkcie
badanego odcinka.

Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu, z podbiciem rur z obu stron
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zigcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

W celu prawidtowego wykonania proby nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

— W najnizszym punkcie badanego odcinka mozliwe powinno by¢ uzyskanie

cisnienia prébnego;

— W najwyzszym punkcie badanego odcinka mozliwe powinno by¢ osiggniecie

maksymalnego cisnienia projektowego tj. 1,6 MPa;

— bez trudnosci moze by¢ dostarczona woda do badan.

Z préby cisnienia nalezy sporzgdzi¢ protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce z podaniem miejsca i daty, ktory nalezy przedstawi¢ przy
odbiorze przez pracownika operatora sieci.

Catos¢ prac prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem stuzb operatora sieci. Po

prébie szczelnosci rurocigg nalezy poddac¢ ptukaniu i dezynfekciji.

6.6. Plukanie i dezynfekcja wodociggu

Ptukanie i dezynfekcje wodociggu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-ENS805.

Wykonana sie¢ wodociggowa winna byC dokladnie przeptukana
i zdezynfekowana po pomysinie przeprowadzonej probie szczelnosci. Ptukanie
wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu przez
rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie
czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Wode do ptukania nalezy
pobra¢ z najblizszego istniejgcego hydrantu. Po ptukaniu wode nalezy odprowadzic¢

do najblizszej istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej.
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Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu roztworu podchlorynu
sodu. Po 48 godz. przewody nalezy poddac¢ intensywnemu ptukaniu wodg z
predkoscig okoto 1 m/s, w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka. Po
zakonczeniu powtérnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych
I ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Rurocigg moze by¢
przekazany do eksploatacji po uzyskaniu Swiadectwa zdatnosci wody do celow
bytowo-gospodarczych, niemniej jednak wtgczenie wodociggu do sieci wodociggowej
po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni,

w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

6.7. Oznakowanie wodociagu

Trase wodociggu nalezy oznakowac - na warstwie 40cm piasku utozy¢ tasme
znakujgcyg z wktadkg metalowg dla rur wodociggowych.

Uzbrojenie nalezy oznakowa¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami,
umieszczajgc tablice informacyjne na statych elementach zagospodarowania terenu

lub stupkach stalowych.
6.8. Zasyp wykopu

Zasypu wykopu nalezy dokonacC piaskiem sSrednioziarnistym bez kamieni
warstwami co 20 cm z zageszczeniem przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych.

Uwaga: wykonywanie podioza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy

przeprowadzac¢ w wykopie odwodnionym.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien opracowac plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcy nastepujgce zagrozenia:

— prowadzenie prac w gtebokich wykopach,

— prace ciezkiego sprzetu, tj. koparek, spychaczy, itp.,

— prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp.,

— kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,

— istniejgce uzbrojenie terenu.
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Szczegdtowa informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie
przedstawiona w odrebnym zbiorczym opracowaniu jako element projektu

budowlanego.

8. UWAGI KONCOWE

— Prace budowlane nalezy rozpoczg¢ od wykonania przekopow kontrolnych w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. W przypadku
stwierdzenie rzednych posadowienia sieci uzbrojenia odmiennych niz
przyjete w projekcie nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem
budowanych sieci uzbrojenia terenu,

— Wszelkie prace zwigzane z budowg wodociggu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

— Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgtosi¢ do operatorow sieci
min. 2 tygodnie wczesniej.

— Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca powinien
powiadomic operatorow pozostatego uzbrojenia nadziemnego
i podziemnego.

— Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé
recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo
i zgodnie z ustaleniami wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.

— Dokfadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow  kontrolnych  recznych  wykonywanych pod nadzorem
uzytkownikow sieci.

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania roboét
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie zabezpieczyé
i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

— Wszystkie napotkane urzagdzenia energetyczne nalezy traktowacé jako

czynne, bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem.
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Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczyc,
natomiast dla wykopow o gtebokosci powyzej 3,0 m nalezy przewidziec
petne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Po wykonaniu montazu wodociggu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg.
W przypadku prowadzenia prac budowlanych nad czynnym wodociggiem
nalezy powiadomi¢ operatora w celu uwzglednienia sposobu
zabezpieczenia sieci od przejazdu ciezkiego sprzetu.
Wszystkie parametry projektowanej armatury przyjeto w projekcie na
Catos¢ robdét wykonaC zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe.
Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Kinga Lichosyt

EKKOM Sp. z 0.0. 23






. CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY WODOCIAGOWEJ






lIl. CZESC ZALACZNIKOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY WODOCIAGOWEJ



