

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II - 04 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Goląb	05-18-1-04-56 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,55	66,75	131	CP-W
		Stawy	05-18-2-13-138 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	2,40	134,17	131	CP-W
		Stawy	05-18-2-13-138 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	0,60	24,01	131	CP-W
	CW	Goląb	05-18-1-04-1 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,69	96,59	127	CW-W
		Goląb	05-18-1-04-42 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,71	76,82	127	CW-W
		Goląb	05-18-1-04-46 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,18	65,42	127	CW-W
		Goląb	05-18-1-04-55 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,50	12,57	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-108 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,37	41,11	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-108 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,41	14,63	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-108 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,18	4,52	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-130 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	5,50	170,91	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-130 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,80	105,57	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-131 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,88	70,88	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-131 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,51	13,54	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-134 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	7,50	317,39	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-134 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	3,88	146,29	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-134 -h -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	2,30	66,44	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-136 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	4,36	164,39	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-137 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,36	142,19	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-142 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	4,20	177,74	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-144 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,15	66,81	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-144 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,00	37,7	127	CW-W
		Stawy	05-18-2-13-96 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,35	33,93	127	CW-W
	MA-PORZ	Goląb	05-18-1-04-1 -d -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,94	-	22	WPOD-BN
		Goląb	05-18-1-04-22 -g -01	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	2,38	31,3	43	ROZME-KRZ
		Goląb	05-18-1-04-28 -f -01	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,66	21,83	43	ROZME-KRZ
		Goląb	05-18-1-04-28 -g -01	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,06	13,94	43	ROZME-KRZ
		Goląb	05-18-1-04-28 -k -01	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,48	6,31	43	ROZME-KRZ
		Goląb	05-18-1-04-2 -f -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,89	-	22	WPOD-BN
		Goląb	05-18-1-04-37 -g -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	2,62	34,45	43	ROZME-KRZ
		Goląb	05-18-1-04-4 -d -99	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	2,40	-	15	PORZ-ZRB
		Goląb	05-18-1-04-4 -d -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,15	-	22	WPOD-BN
		Goląb	05-18-1-04-56 -b -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,74	-	22	WPOD-BN
		Goląb	05-18-1-04-59 -i -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,30	-	22	WPOD-BN
		Goląb	05-18-1-04-6 -c -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,79	23,54	43	ROZME-KRZ
		Stawy	05-18-2-13-89 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	400,00	-	14	PORZ MECH
		Stawy	05-18-2-13-89 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,81	-	22	WPOD-BN
	MA-POZ	Goląb	05-18-1-04-2 -f -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,68	-	22	WPOD-BN
		Goląb	05-18-1-04-41 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	47	OPR-UC
		Goląb	05-18-1-04-41 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,94	3,83	47	OPR-UC
		Goląb	05-18-1-04-41 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	2,00	26,3	43	ROZME-KRZ
		Goląb	05-18-1-04-42 -f -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,53	-	22	WPOD-BN
		Goląb	05-18-1-04-42 -j -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	47	OPR-UC
		Goląb	05-18-1-04-42 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,53	4,99	47	OPR-UC
		Goląb	05-18-1-04-42 -j -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	2,60	34,19	43	ROZME-KRZ
		Goląb	05-18-1-04-46 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,27	-	22	WPOD-BN
		Goląb	05-18-1-04-46 -m -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,11	-	22	WPOD-BN
		Goląb	05-18-1-04-56 -b -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,90	-	22	WPOD-BN
		Goląb	05-18-1-04-60 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	47	OPR-UC
		Goląb	05-18-1-04-60 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,86	5,64	47	OPR-UC
		Goląb	05-18-1-04-60 -h -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	2,94	38,66	43	ROZME-KRZ
		Goląb	05-18-1-04-62 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	47	OPR-UC
		Goląb	05-18-1-04-62 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,04	6	47	OPR-UC
		Goląb	05-18-1-04-62 -h -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	3,15	41,42	43	ROZME-KRZ
	NAT-WPG	Stawy	05-18-2-13-88 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	15,06	11,63	73	WYK-PASCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II - 04 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	NAT-WPG	Stawy	05-18-2-13-89 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	17,56	13,56	73	WYK-PASCZ
		Stawy	05-18-2-13-91 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	19,56	15,1	73	WYK-PASCZ
	ODN-ZRB	Gołąb	05-18-1-04-22 -g -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	19,26	5,89	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-22 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,44	0,94	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-22 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,70	-	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-22 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Gołąb	05-18-1-04-22 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,26	192,7	101	SADZ 1R
		Gołąb	05-18-1-04-22 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,44	31,8	102	SADZ WIEL
		Gołąb	05-18-1-04-22 -g -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,87	7,38	73	WYK-PASCZ
		Gołąb	05-18-1-04-22 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,26	1,56	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-22 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,44	0,26	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,94	4,57	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,94	-	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,94	149,47	101	SADZ 1R
		Gołąb	05-18-1-04-28 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,35	5,13	73	WYK-PASCZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,94	1,21	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -g -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,66	2,04	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,92	1,26	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,58	-	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,66	66,63	101	SADZ 1R
		Gołąb	05-18-1-04-28 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,92	42,4	102	SADZ WIEL
		Gołąb	05-18-1-04-28 -g -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,61	3,28	73	WYK-PASCZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,66	0,54	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,92	0,35	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -k -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,32	1,32	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,32	-	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -k -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Gołąb	05-18-1-04-28 -k -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,32	43,22	101	SADZ 1R
		Gołąb	05-18-1-04-28 -k -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	2,99	1,48	73	WYK-PASCZ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -k -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,32	0,35	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-37 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	21,24	6,5	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-37 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56	1,02	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-37 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,80	-	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-37 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Gołąb	05-18-1-04-37 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,24	212,51	101	SADZ 1R
		Gołąb	05-18-1-04-37 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,56	34,45	102	SADZ WIEL
		Gołąb	05-18-1-04-37 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,34	8,1	73	WYK-PASCZ
		Gołąb	05-18-1-04-37 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,24	1,72	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-37 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,56	0,28	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-6 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,49	4,43	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-6 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,08	0,71	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-6 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,57	-	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-6 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Gołąb	05-18-1-04-6 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,90	149,07	101	SADZ 1R
		Gołąb	05-18-1-04-6 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,08	23,85	102	SADZ WIEL
		Gołąb	05-18-1-04-6 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	11,16	5,54	73	WYK-PASCZ
		Gołąb	05-18-1-04-6 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,49	1,17	110	DOW-SADZ
		Gołąb	05-18-1-04-6 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,08	0,14	110	DOW-SADZ
		Stawy	05-18-2-13-100 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,20	-	110	DOW-SADZ
		Stawy	05-18-2-13-100 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,20	65,73	105	SAD-BRYŁ
		Stawy	05-18-2-13-100 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	5,20	0,17	110	DOW-SADZ
		Stawy	05-18-2-13-112 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	0,31	110	DOW-SADZ
		Stawy	05-18-2-13-112 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,44	1,6	110	DOW-SADZ
		Stawy	05-18-2-13-112 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,19	-	110	DOW-SADZ
		Stawy	05-18-2-13-112 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,75	18,51	101	SADZ 1R
		Stawy	05-18-2-13-112 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,45	84,54	102	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II - 04 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Stawy	05-18-2-13-112 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	0,75	0,1	110	DOW-SADZ
		Stawy	05-18-2-13-112 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,45	0,44	110	DOW-SADZ
	PIEL	Goląb	05-18-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	3,00	59	122	KOSZ UA
		Goląb	05-18-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	73,00	2 490	123	KOSZ UB
		Goląb	05-18-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Stawy	05-18-2-13- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Stawy	05-18-2-13- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	10,00	341	123	KOSZ UB
		Stawy	05-18-2-13- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	8,00	438	124	KOSZ UC
		Stawy	05-18-2-13-100 -a -00	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	2,08	112,32	124	KOSZ UC
	PIEL-POZ	Stawy	05-18-2-13-112 -d -00	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,79	43,2	124	KOSZ UC
		Stawy	05-18-2-13-139 -f -00	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,21	66,18	124	KOSZ UC
		Stawy	05-18-2-13-139 -j -00	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,31	71,65	124	KOSZ UC
		Stawy	05-18-2-13-144 -c -00	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,72	39,38	124	KOSZ UC
		Stawy	05-18-2-13-145 -a -00	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	2,20	120,34	124	KOSZ UC
		Stawy	05-18-2-13-88 -c -00	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	2,41	131,82	124	KOSZ UC
		Stawy	05-18-2-13-91 -d -00	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	3,13	171,21	124	KOSZ UC
	POPR	Goląb	05-18-1-04-63 -b -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,70	0,83	110	DOW-SADZ
		Goląb	05-18-1-04-63 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,70	-	110	DOW-SADZ
		Goląb	05-18-1-04-63 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,70	35,12	104	SADZ POP
		Goląb	05-18-1-04-63 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	2,70	0,22	110	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	Stawy	05-18-2-13-105 -g -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	400,00	-	360	ZB-NASDB
OCHRL	O-GRODZN	Stawy	05-18-2-13-100 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	2	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Stawy	05-18-2-13-100 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	2	H	3,00	-	371	GODZ RH23
		Stawy	05-18-2-13-100 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Stawy	05-18-2-13-100 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50	103,08	142	GRODZ-SN
		Stawy	05-18-2-13-100 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	0,75	0,56	75	WYK-PASCP
		Stawy	05-18-2-13-112 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	371	GODZ RH23
		Stawy	05-18-2-13-112 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Stawy	05-18-2-13-112 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00	75,59	144	GRODZ-SRN
		Stawy	05-18-2-13-112 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	0,50	0,38	75	WYK-PASCP
	O-GRODZR	Stawy	05-18-2-13-88 -w -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Stawy	05-18-2-13-88 -w -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,00	10,72	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Goląb	05-18-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Goląb	05-18-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Stawy	05-18-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	85,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Goląb	05-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Goląb	05-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGND	Goląb	05-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Goląb	05-18-1-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	29,00	93,35	159	SZUK-OWAD
		Stawy	05-18-2-13- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Goląb	05-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	13,00	-	380	GODZ MH8
		Goląb	05-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	-	370	GODZ RH8
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Goląb	05-18-1-04-12 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-12 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,85	26,59	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-13 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-13 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15	2,98	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-22 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-22 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,14	30,75	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-25 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-25 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Goląb	05-18-1-04-25 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,79	11,35	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II - 04 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Goląb	05-18-1-04-28 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-28 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,70	33,81	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-28 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-28 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,66	23,86	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-28 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-28 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,74	10,63	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-28 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-28 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48	6,9	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-37 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-37 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,36	33,92	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-39 -c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-39 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,24	44,56	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-40 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-40 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,68	38,51	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-41 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-41 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,53	50,32	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-42 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-42 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,79	55,5	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-43 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-43 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,12	22,28	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-43 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-43 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,12	22,28	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-43 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-43 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,54	10,74	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-45 -x -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-45 -x -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,32	26,26	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-46 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-46 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,92	58,08	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-50 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-50 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,48	21,27	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-50 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-50 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,14	16,38	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-55 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-55 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,83	56,29	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-56 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-56 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,17	43,16	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-57 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-57 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,75	25,15	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-59 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-59 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,14	22,68	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-59 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-59 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	9,95	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-59 -l -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-59 -l -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,51	21,7	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-59 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-59 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,47	88,91	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-60 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-60 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,86	37	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-63 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-63 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,02	14,66	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-6 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-6 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,61	23,14	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-7 -c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-7 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,71	10,2	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-7 -h -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Goląb	05-18-1-04-7 -h -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,44	6,32	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II - 04 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Gołąb	05-18-1-04-7 -i -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Gołąb	05-18-1-04-7 -i -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,51	7,33	132	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Gołąb	05-18-1-04-22 -g -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Gołąb	05-18-1-04-22 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	28,00	-	370	GODZ RH8
		Gołąb	05-18-1-04-22 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	-	155	PUL-RYJ
		Gołąb	05-18-1-04-22 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	107,00	14,55	155	PUL-RYJ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -f -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Gołąb	05-18-1-04-28 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	22,00	-	370	GODZ RH8
		Gołąb	05-18-1-04-28 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	-	155	PUL-RYJ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	83,00	11,29	155	PUL-RYJ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -g -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		Gołąb	05-18-1-04-28 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Gołąb	05-18-1-04-28 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	37,00	5,03	155	PUL-RYJ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -k -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		Gołąb	05-18-1-04-28 -k -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Gołąb	05-18-1-04-28 -k -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Gołąb	05-18-1-04-28 -k -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	3,26	155	PUL-RYJ
		Gołąb	05-18-1-04-37 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Gołąb	05-18-1-04-37 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	31,00	-	370	GODZ RH8
		Gołąb	05-18-1-04-37 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	-	155	PUL-RYJ
		Gołąb	05-18-1-04-37 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	118,00	16,05	155	PUL-RYJ
		Gołąb	05-18-1-04-6 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Gołąb	05-18-1-04-6 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	21,00	-	370	GODZ RH8
		Gołąb	05-18-1-04-6 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	-	155	PUL-RYJ
		Gołąb	05-18-1-04-6 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	80,00	10,88	155	PUL-RYJ
OCHRP	P-INFO	Gołąb	05-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Gołąb	05-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Gołąb	05-18-1-04- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Gołąb	05-18-1-04- - -	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,16	0,05	174	ODN-PASP
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Stawy	05-18-2-13- - -	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	174	ODN-PASP
	P-PORZ	Gołąb	05-18-1-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,50	39,54	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Gołąb	05-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Gołąb	05-18-1-04- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	20,00	-	375	GODZNOC
		Gołąb	05-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	35,00	-	370	GODZ RH8
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	8,00	-	375	GODZNOC
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Gołąb	05-18-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
		Stawy	05-18-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Gołąb	05-18-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Stawy	05-18-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	150,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Stawy	05-18-2-13- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	-----	SZT	20,00	-	168	NAPR-BUD
POZ	IB	Gołąb	05-18-1-04-1 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	602,00	38,14	2	CWD-D
		Gołąb	05-18-1-04-1 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,15	2	CWD-D
		Gołąb	05-18-1-04-1 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	602,00	102,67	2	CWD-D
		Gołąb	05-18-1-04-1 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,67	2	CWD-D
		Gołąb	05-18-1-04-2 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	589,00	37,68	2	CWD-D
		Gołąb	05-18-1-04-2 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,43	2	CWD-D
		Gołąb	05-18-1-04-2 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	589,00	81,32	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II - 04 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Goląb	05-18-1-04-2 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,56	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-4 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	380,00	32,34	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-4 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	12,52	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-4 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	380,00	70,59	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-4 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,67	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-56 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	858,00	54,65	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-56 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	858,00	191,32	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-59 -l -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	385,00	25,16	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-59 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	76,8	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-59 -l -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	385,00	58,43	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-59 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	16,69	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-89 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00	11,4	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-89 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	37,03	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-89 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00	46,56	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-89 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,77	2	CWD-D
	IVD	Stawy	05-18-2-13-136 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	429,00	259,83	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-136 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	429,00	66,5	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-137 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	89,17	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	16,25	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-145 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	461,00	250,95	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-145 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	461,00	71,5	2	CWD-D
	IVDU	Stawy	05-18-2-13-130 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00	123,76	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-130 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00	24,94	2	CWD-D
	POZ-P	Goląb	05-18-1-04- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	4,00	-	376	GODZ HH8
		Goląb	05-18-1-04- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	382	GODZ MC8
		Goląb	05-18-1-04- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	10,00	-	378	GODZ MF8
		Goląb	05-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Goląb	05-18-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Goląb	05-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	376	GODZ HH8
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	382	GODZ MC8
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	14,00	-	378	GODZ MF8
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	-	372	GODZ PILA
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Goląb	05-18-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	178,87	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	46,19	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	45,24	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,64	2	CWD-D
	PTP	Goląb	05-18-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	390,00	350,66	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	390,00	90,26	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00	293,71	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00	76,08	2	CWD-D
	PTW	Goląb	05-18-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	8,78	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,24	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	15,71	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,35	2	CWD-D
	TPN	Goląb	05-18-1-04-37 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	34,26	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-37 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	12,07	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-38 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	30,7	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-38 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	11,23	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-53 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	35,99	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-53 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	10,96	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II - 04 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPN	Goląb	05-18-1-04-63 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	7,18	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-63 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,82	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-63 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	16,33	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-63 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,64	2	CWD-D
	POZ	Goląb	05-18-1-04-12 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	13,64	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,49	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-12 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	29,34	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	1	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-12 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00	38,59	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-12 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,33	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-12 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00	77,98	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-12 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,75	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-12 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	8,87	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-12 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	17,6	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-12 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	8,24	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-12 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,25	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-12 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	13,7	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-12 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,55	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-14 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	16,93	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-14 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,1	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-14 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	32,23	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-14 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,85	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-14 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	19,09	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-14 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,36	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-14 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	30,35	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-14 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2,08	2	CWD-D
	TPP	Goląb	05-18-1-04-15 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	5,67	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-15 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	11,7	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-15 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	17,77	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-15 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,69	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-15 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	26,72	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,62	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-23 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	41,96	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-23 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	10,83	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	10,08	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,64	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	18,02	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,83	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	13,92	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,64	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	5,56	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,56	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	10,25	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,87	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	3,8	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,51	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	4,97	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	6,8	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-24 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,76	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II - 04 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Goląb	05-18-1-04-25 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	16,64	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-25 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,65	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-25 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	24,37	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-25 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,03	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-25 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00	2,24	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-25 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00	2,62	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-37 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	29,25	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-37 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	9,2	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-37 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	38,34	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-37 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	12,72	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-38 -d -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	10,72	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-38 -d -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,13	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-38 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	19,15	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-38 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,62	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-39 -d -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	13,7	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-39 -d -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,9	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-39 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	25,25	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-39 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,34	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-44 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	4,89	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-44 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,76	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-44 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	5,78	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-44 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,44	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-44 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	11,39	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-44 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,63	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-44 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	14,42	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-44 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,74	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-44 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	22,62	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-44 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,27	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-44 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	30,52	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-44 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,54	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00	1,73	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,3	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00	2,71	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	4,39	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,48	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	6,21	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00	1,61	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,71	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00	2,49	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -m -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	8,00	0,96	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	8,00	1,38	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -n -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2,63	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	4,74	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -p -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	3,00	0,46	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-47 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	3,00	0,73	2	CWD-D
		Goląb	05-18-1-04-49 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00	19,64	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II - 04 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Golańb	05-18-1-04-49 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,36	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-49 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00	47,96	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-49 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2,02	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-4 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	391,00	51,37	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-4 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	10,07	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-4 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	391,00	71,6	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-4 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,65	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-52 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	23,58	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-52 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,83	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-52 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	40,54	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-52 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,73	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-53 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	5,19	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-53 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	8,65	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-53 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00	17,33	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-53 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	23,98	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-53 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00	29,71	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-53 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	5,96	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	15,34	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	30,15	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	8,38	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,98	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	18,46	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,67	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	23,02	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	56,93	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	15,04	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,07	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	29,97	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,35	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	10,17	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-63 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	23,38	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-6 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	229,00	29,27	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-6 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,29	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-6 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	229,00	58,27	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-6 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	1,09	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-6 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	11,21	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-6 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,56	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-6 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	22,15	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-6 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,56	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-6 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	16,07	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-6 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,97	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-6 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	28,66	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-6 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,36	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-7 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00	32,6	2	CWD-D
		Golańb	05-18-1-04-7 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00	61,13	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	6,34	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,77	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	21,19	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,34	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II - 04 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Stawy	05-18-2-13-103 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00	14,8	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,01	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00	40,5	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,39	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	10,85	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,8	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	24,98	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,99	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	18,86	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,93	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	55,15	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	3,15	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	19,84	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	7,9	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	7,9	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,72	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	15,02	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-103 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,78	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-104 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	900,00	87,35	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-104 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	33,05	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-104 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	900,00	155,32	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-104 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,87	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-106 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	34,88	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-106 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	18,54	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-107 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00	33,69	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-107 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	48,19	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-107 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	420,00	82,12	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-107 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	11,46	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-107 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	16,11	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-107 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	11,7	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-107 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	24,82	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-107 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,78	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-107 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	47,44	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-107 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	21,42	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-108 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	15,7	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-108 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	31,36	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-109 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	306,00	27,51	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-109 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,64	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-109 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	306,00	57,49	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-109 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,62	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-117 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 000,00	74,26	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-117 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	51,32	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-117 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 000,00	192,26	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-117 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	13,87	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-117 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	19,95	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-117 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,29	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-117 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	44,75	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-117 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,46	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-117 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	11,99	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-117 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,83	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II - 04 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Stawy	05-18-2-13-117 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	18,94	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-117 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	23,63	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	50,33	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	75,01	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	16,81	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00	27,38	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	59,03	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00	83,47	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	18,89	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	8,95	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	15,33	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	14,02	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,14	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	33,22	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-118 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,67	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-89 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	19,5	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-89 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	15,76	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-89 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	37,09	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-89 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,34	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-95 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00	27,4	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-95 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	60,64	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-95 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00	53,46	2	CWD-D
		Stawy	05-18-2-13-95 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	10,78	2	CWD-D
	TWP	Golaęb	05-18-1-04-21 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	22,93	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-21 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	35,6	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-21 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	41,82	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-21 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	7,5	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-24 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	18,52	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-24 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,34	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-25 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	6,42	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-25 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	8,76	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-38 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	9,63	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-38 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,24	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-38 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	17,41	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-38 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,46	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-42 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	29,32	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-42 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	8,86	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-45 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	3,85	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-45 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,69	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-46 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,34	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-46 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,39	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-46 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	6,45	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-46 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,19	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-47 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	4,18	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-47 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	5,22	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-47 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	7,22	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-47 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	13,21	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-47 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	9,73	2	CWD-D
		Golaęb	05-18-1-04-47 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,48	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II - 04 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Gołąb	05-18-1-04-4 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00	41,3	2	CWD-D
		Gołąb	05-18-1-04-4 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,8	2	CWD-D
		Gołąb	05-18-1-04-4 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00	56,65	2	CWD-D
		Gołąb	05-18-1-04-4 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,83	2	CWD-D
		Gołąb	05-18-1-04-63 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	29,12	2	CWD-D
		Gołąb	05-18-1-04-63 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	51,11	2	CWD-D
	UBOCP	CHOINKIL	Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	381
Stawy			05-18-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
Stawy			05-18-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
UTRZ		UT-DROGIL	Gołąb	05-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380
	Gołąb		05-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	-	370	GODZ RH8
	Stawy		05-18-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
	Stawy		05-18-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Gołąb	05-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Gołąb	05-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	-	370	GODZ RH8
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Stawy	05-18-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	UT-PARK	Stawy	05-18-2-13-96 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	9,00	-	380	GODZ MH8
		Stawy	05-18-2-13-96 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Gołąb	05-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Gołąb	05-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.