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Adamów 16-06-2-02-11    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,85 61,5 131 CP-W

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,62 53,85 131 CP-W

Adamów 16-06-2-02-199   -p   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,65 121,34 131 CP-W

Adamów 16-06-2-02-50    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,39 88,73 131 CP-W

Chinów 16-06-2-03-102   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,77 32,1 131 CP-W

Chinów 16-06-2-03-116   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,58 46,78 131 CP-W

Chinów 16-06-2-03-117   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,17 21,22 131 CP-W

Chinów 16-06-2-03-131   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 20,49 131 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,50 6,11 131 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 9,07 131 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-127   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,36 11,97 131 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-139   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,14 6,29 131 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-139   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,26 44,54 131 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-79    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  8,00 265,94 131 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-79    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,89 16,14 131 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-97    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,60 86,43 131 CP-W

Adamów 16-06-2-02-201   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,74 15,76 127 CW-W

Chinów 16-06-2-03-116   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 6,89 127 CW-W

Chinów 16-06-2-03-117   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 3,45 127 CW-W

Chinów 16-06-2-03-83    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,42 51,55 127 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-123   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 52,35 127 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,35 40,83 127 CW-W
CW
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Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,30 34,03 127 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,85 78,83 127 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -h   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,85 42,67 127 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,73 45,28 127 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-97    -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,41 15,24 127 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-97    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 3,26 127 CW-W

Adamów 16-06-2-02-16    -c   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  25,00 12,58  18 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-34    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  28,00 14,08  18 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-34    -b   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  22,00 11,07  18 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-35    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  30,00 15,09  18 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-35    -b   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  20,00 10,06  18 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-36    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  25,00 12,58  18 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-36    -b   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  27,00 13,58  18 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-39    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  35,00 17,61  18 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-51    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 5,03  18 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-57    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  26,00 13,08  18 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-58    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  23,00 11,57  18 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-59    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  22,00 11,07  18 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  12,00 6,04  18 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-190   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,57 11,37  40 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-190   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,57 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-191   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,50 3,62  40 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-191   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-192   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,01 7,32  40 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-192   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,01 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-198   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,73 16,21  40 ROZDR-PDR
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Adamów 16-06-2-02-198   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,73 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-37    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,29 23,84  40 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-37    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,29 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-39    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,28 16,52  40 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-39    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,28 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-40    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,26 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-52    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,34 7,44  39 ROZDR-PP

Adamów 16-06-2-02-52    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,34 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -02 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-54    -c   -01 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,47 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-54    -c   -02 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,56 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,25 13,36  40 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-6     -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,37 8,13  40 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-6     -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,37 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-8     -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,50 2,43  40 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-8     -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-8     -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,30 1,78  40 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-8     -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,30 -  22 WPOD-BN

Chinów 16-06-2-03-134   -d   -98 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,94 11,52  40 ROZDR-PDR

Chinów 16-06-2-03-134   -d   -98 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,94 -  22 WPOD-BN

Chinów 16-06-2-03-83    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,59 23,36  39 ROZDR-PP

Chinów 16-06-2-03-83    -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,59 -  22 WPOD-BN

Chinów 16-06-2-03-87    -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,99 17,75  40 ROZDR-PDR

Chinów 16-06-2-03-87    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,99 -  22 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,14 18,64  40 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,14 -  22 WPOD-BN

MA-PORZ
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Cztery Kopce 16-06-2-04-111   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,05 6,23  40 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-111   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,05 -  22 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,40 2,9  40 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-139   -n   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,80 16,62  40 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-139   -n   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,80 -  22 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,61 11,66  40 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,61 -  22 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,71 8,32  40 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,71 -  22 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,96 5,7  40 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,96 -  22 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,40 2,37  40 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40 -  22 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-54    -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,44 11,97  78 WYK-POGCZ

Chinów 16-06-2-03-134   -d   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,12 9,39  78 WYK-POGCZ

Chinów 16-06-2-03-83    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,94 7,7  78 WYK-POGCZ

Chinów 16-06-2-03-87    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,68 14,48  78 WYK-POGCZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  19,63 14,76  75 WYK-PASCP

Cztery Kopce 16-06-2-04-139   -n   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  17,50 13,16  75 WYK-PASCP

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  10,68 6,43  75 WYK-PASCP

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  6,00 4,51  75 WYK-PASCP

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,50 1,88  75 WYK-PASCP

Adamów 16-06-2-02-190   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  9,81 9,49  78 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-191   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,13 3,82  79 WYK-P5GCP

Adamów 16-06-2-02-192   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,31 6,1  78 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-198   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,06 13,22  78 WYK-POGCZ

MA-PORZ
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Adamów 16-06-2-02-37    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  20,56 19,88  78 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-39    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  14,25 13,78  78 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-40    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  14,13 13,66  78 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-52    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  2,13 3,25  79 WYK-P5GCP

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,63 12,11  78 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-54    -c   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,00 12,4  78 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-6     -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,56 6,63  78 WYK-POGCZ

Adamów 16-06-2-02-8     -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  3,13 2,46  79 WYK-P5GCP

Adamów 16-06-2-02-8     -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,88 1,84  79 WYK-P5GCP

Cztery Kopce 16-06-2-04-111   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,56 5,14  74 WYK-PA5CZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  10,06 7,77  73 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,55 5,37 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 0,08 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,67 - 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,50 5,67 100 KOP-ROW

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 4 TSZT  17,55 342,96 101 SADZ 1R

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,12 5,18 102 SADZ WIEL

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,55 1,42 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-190   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,15 5,86 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 0,96 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,24 0,16 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,39 - 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 100 KOP-ROW

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  19,15 299,37 101 SADZ 1R

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,24 77,29 102 SADZ WIEL

HOD

ODN-GLEB
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Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,15 1,55 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,27 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,04 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,80 10,36 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,80 - 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,50 3,04 100 KOP-ROW

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 2 TSZT  15,80 33,76 103 SADZ SADZ

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  14,06 13,76  79 WYK-P5GCP

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,80 2,86 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,37 1,64 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,08 0,05 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,45 - 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  5,37 83,95 101 SADZ 1R

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,08 2,76 102 SADZ WIEL

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,37 0,43 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,08 0,01 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,09 1,86 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,98 1,3 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,07 - 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 100 KOP-ROW

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  6,09 95,2 101 SADZ 1R

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,98 68,32 102 SADZ WIEL

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,09 0,49 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,98 0,36 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,58 3,24 110 DOW-SADZ

HOD
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Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,26 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,98 - 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 100 KOP-ROW

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  10,58 165,4 101 SADZ 1R

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,40 13,8 102 SADZ WIEL

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,58 0,86 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-6     -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 110 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-104   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 1,61 110 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-104   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,45 - 110 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-104   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50 1,38 100 KOP-ROW

Chinów 16-06-2-03-104   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,45 84,54 102 SADZ WIEL

Chinów 16-06-2-03-104   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 0,44 110 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 110 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 - 110 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50 1,38 100 KOP-ROW

Chinów 16-06-2-03-87    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,10 72,46 102 SADZ WIEL

Chinów 16-06-2-03-87    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 0,38 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 1,84 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 - 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50 1,38 100 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,80 77,29 102 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  2,50 -  83 WYK-FREZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 0,51 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,81 2,7 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,04 1,34 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,85 - 110 DOW-SADZ
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Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  8,81 110,19 101 SADZ 1R

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,04 56,31 102 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,69 5,38  73 WYK-PASCZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,81 0,71 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-112   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,04 0,37 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,86 3,02 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,74 1,8 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,60 - 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 100 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  9,86 154,14 101 SADZ 1R

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,74 94,55 102 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  10,12 7,81  73 WYK-PASCZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,86 0,8 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,74 0,5 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,08 4,31 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,30 2,82 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,26 - 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,75 4,84 100 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  14,08 176,1 101 SADZ 1R

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,30 118,7 102 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,08 1,14 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,18 0,76 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,68 1,13 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,46 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,38 - 110 DOW-SADZ
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Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00 1,48 100 KOP-ROW

Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,68 36,82 101 SADZ 1R

Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70 15,46 102 SADZ WIEL

Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,68 0,3 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-16A   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,51 5,05 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,48 4,25 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,99 - 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  16,51 206,49 101 SADZ 1R

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,48 178,88 102 SADZ WIEL

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,51 1,34 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-31    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,48 1,17 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,01 1,84 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,01 - 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00 1,48 100 KOP-ROW

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,01 60,13 101 SADZ 1R

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00 22,08 102 SADZ WIEL

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,01 0,49 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-33A   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  17,00 332,52 122 KOSZ UA

Adamów 16-06-2-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  27,00 920,97 123 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  10,00 547,1 124 KOSZ UC

Adamów 16-06-2-02-200   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

Adamów 16-06-2-02-200   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,50 3,19 125 OPR-CHWAS
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Adamów 16-06-2-02-33    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

Adamów 16-06-2-02-33    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,40 3,47 125 OPR-CHWAS

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,88 2,17 117 PIEL-C

Adamów 16-06-2-02-38    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

Adamów 16-06-2-02-38    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,20 1,28 125 OPR-CHWAS

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  2,55 5,14 117 PIEL-C

Chinów 16-06-2-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78,28 122 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 123 KOSZ UB

Chinów 16-06-2-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  13,00 253,89 122 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 170,85 123 KOSZ UB

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -f   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,50 1,23 117 PIEL-C

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,08 - 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,08 39,74 104 SADZ POP

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -c   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT  1,08 21,38  63 WYK-TALOK

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,08 0,2 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,02 - 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -o   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,02 37,53 104 SADZ POP

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -o   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT  1,02 20,19  63 WYK-TALOK

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,02 0,18 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,81 1,47 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,81 - 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,50 1,01 100 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT  4,81 78,21 104 SADZ POP

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  4,81 83,07  59 WYK-TAL40
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Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,81 0,39 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,50 0,74 100 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -o   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 25,71 104 SADZ POP

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Adamów 16-06-2-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  8,00 104,67  66 PRZ-TALSA

Adamów 16-06-2-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  8,00 165,06  59 WYK-TAL40

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Adamów 16-06-2-02-38    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,00 88,78 144 GRODZ-SRN

Adamów 16-06-2-02-32    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,92 - 147 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-32    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,60 35,88 147 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-33A   -ax  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,89 - 147 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-33A   -ax  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,45 29 147 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-52    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,07 - 147 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-52    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  30,35 344,75 147 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-126   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,45 - 147 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-126   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,25 8,41 147 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-136   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,23 - 147 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-136   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,15 13,19 147 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,82 - 147 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,10 26,72 147 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,42 - 147 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  17,10 36,66 147 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,18 - 147 GRODZ-DEM
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Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,90 22,05 147 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,22 - 147 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,10 13,08 147 GRODZ-DEM

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Adamów 16-06-2-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  114,00 - 148 K GRODZEŃ

Chinów 16-06-2-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 - 148 K GRODZEŃ

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Adamów 16-06-2-02-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  100,00 84,8 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-190   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  9,00 9,54 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-191   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  3,00 3,18 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-192   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 7,42 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-198   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  16,00 13,57 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-37    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  20,00 21,2 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-39    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  14,00 14,84 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-40    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  13,00 13,78 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-52    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  3,00 3,98 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -02 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  15,00 12,72 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-54    -c   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  15,00 12,72 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-54    -c   -02 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  15,00 12,72 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-6     -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 6,78 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-8     -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  3,00 2,04 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-8     -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 157 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-134   -d   -98 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 9,33 157 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-83    -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  15,00 12,72 157 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-87    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  18,00 15,26 157 SZUK-PĘDR
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Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  21,00 17,81 157 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-111   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 5,09 157 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  6,00 7,95 157 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-139   -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  19,00 16,11 157 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  10,00 10,6 157 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 9,33 157 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  11,00 7,47 157 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 6,78 157 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  3,00 2,54 157 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  10,00 6,79 157 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 22,72 159 SZUK-OWAD

Chinów 16-06-2-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 159 SZUK-OWAD

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  9,00 34,08 159 SZUK-OWAD

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 - 370 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 - 370 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 - 370 GODZ RH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 2,48  19 PORZ-SPAL

Adamów 16-06-2-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  25,00 12,58  18 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 2,97  19 PORZ-SPAL
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Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  30,00 15,09  18 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-195   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-195   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,09 18,43 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-197   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-197   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,77 15,32 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-197   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-197   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,81 11,64 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-198   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-198   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,65 27,9 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,99 16,74 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-200   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-200   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,34 26,65 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-200   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-200   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 7,76 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-201   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-201   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 11,83 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,27 5,37 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,80 30,43 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 17,9 132 ZAB-REPEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,08 18,26 132 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-39    -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  23,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
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Chinów 16-06-2-03-27    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-139   -n   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  31,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -j   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  27,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Adamów 16-06-2-02-190   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,40 3,25 133 ZAB-UPAK

Adamów 16-06-2-02-195   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,10 0,65 133 ZAB-UPAK

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,25 9,82 171 PPOŻ-ODN

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 - 370 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 - 370 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  4,00 60,24 172 PPOŻ-PORZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,00 15,06 172 PPOŻ-PORZ

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  15,00 - 375 GODZNOC

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 - 370 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  4,00 - 375 GODZNOC

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA Chinów 16-06-2-03-86    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 - 167 ZAW-BUD
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Chinów 16-06-2-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Adamów 16-06-2-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 169 CZYSZ-BUD

Chinów 16-06-2-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 - 169 CZYSZ-BUD

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-MROWD Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Adamów 16-06-2-02-190   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  314,00 19,71   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-190   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 60,45   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-190   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  314,00 43,56   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-190   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,58   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-198   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  493,00 33,49   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 75,35   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-198   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  493,00 61,92   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 15,57   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-40    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  682,00 22,9   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-40    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 51,45   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-40    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  682,00 108,71   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9,64   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  624,00 22,47   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 107,85   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  624,00 101,01   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 27,56   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-54    -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  396,00 16,13   2 CWD-D
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Adamów 16-06-2-02-54    -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 59,06   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-54    -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00 51,27   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-54    -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 10,28   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-54    -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  486,00 174,15   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-54    -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  486,00 76,5   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -d   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  488,00 24,39   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -d   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,54   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -d   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  488,00 59,5   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -d   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,58   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-83    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  469,00 20,79   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-83    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 74,94   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-83    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  469,00 55,4   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-83    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 11,78   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-139   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  815,00 37,97   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-139   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 95,69   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-139   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  815,00 100,26   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-139   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 18,71   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  447,00 174,78   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-73    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  447,00 60,13   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  449,00 22,43   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,28   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  449,00 56,6   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,01   2 CWD-D
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Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  256,00 13,65   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,18   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00 37,62   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,2   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  113,00 5,21   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 7,96   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 14,83   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,45   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-87    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  552,00 27,53   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 62,12   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-87    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  552,00 87,48   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 14,3   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 63,15   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 19,07   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-8     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  136,00 7,16   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-8     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,01   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-8     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 24,25   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,39   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-8     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  82,00 4,39   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-8     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 10,81   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-8     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 14,94   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-8     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,84   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-111   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  293,00 17,7   2 CWD-D
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Cztery Kopce 16-06-2-04-111   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 70,6   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-111   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00 50,06   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-111   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 17,49   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-37    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  517,00 21,23   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-37    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00 149,63   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-37    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  517,00 74,98   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00 33,59   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  738,00 264,08   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  738,00 125,75   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-6     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  385,00 18,95   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-6     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 54,14   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-6     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  385,00 51,5   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-6     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,75   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  970,00 49,16   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 119,72   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  970,00 163,06   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 27,84   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-192   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00 154,93   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-192   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00 50,49   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-52    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 42,72   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-52    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 14,26   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8
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Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 376 GODZ HH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 376 GODZ HH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  165,00 - 370 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 376 GODZ HH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 227,87   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 70,44   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 137,86   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 38,18   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  560,00 431,49   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

PM

POZ-P

PR

POZ



Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  560,00 139,6   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16    -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 50,44   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16    -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 23,6   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 62,09   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 28,62   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-34    -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 44,15   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-34    -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 20,3   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-35    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 62,05   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 27,15   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-35    -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 40,93   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-35    -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 17,33   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 63,53   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 24,78   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-36    -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 56,1   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-36    -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 22,27   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00 67,15   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00 25,79   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 24,26   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 7,64   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-57    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 46,18   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 21,83   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 41,83   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 21,36   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 45,89   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 21,22   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 52,46   2 CWD-D
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Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 24,38   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 227,87   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 70,44   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 217,25   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 56,36   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00 398,46   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00 126,89   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 23,7   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,1   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,72   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,4   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 8,84   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,38   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 8,5   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,91   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 24,17   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,99   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 57,62   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 17,24   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00 10,15   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,22   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 23,48   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,4   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-19    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00 6,17   2 CWD-D
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Adamów 16-06-2-02-19    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,72   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-19    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 15,04   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-19    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,7   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-19    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135,00 14,02   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-19    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,51   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-19    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 26,54   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,09   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  16,00 1,61   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,33   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00 3,36   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,31   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-59    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 14,12   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-59    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,44   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00 5,26   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 10,57   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  108,00 8,17   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 16,48   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  36,00 3,33   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 5,91   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 76,47   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 22,07   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 5,28   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 8,72   2 CWD-D

TPN

POZ



Adamów 16-06-2-02-16A   -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 12,16   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,17   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 8,33   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,68   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 5,33   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,04   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,21   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,36   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 29,33   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,84   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,35   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,86   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 1,82   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,36   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 78,75   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 22,66   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 12,39   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 55,93   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 27,61   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9,5   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-19    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  128,00 11,9   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-19    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 26,82   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-19    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 24,78   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,32   2 CWD-D

TPP

POZ



Adamów 16-06-2-02-309   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  22,00 2,13   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 4,86   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  18,00 2,49   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 4,24   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  6,00 0,7   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  6,00 1,4   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00 0,89   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,16   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00 1,62   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,39   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  17,00 1,73   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 3,46   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  14,00 1,56   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 3,04   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00 1,01   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,76   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00 1,7   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,72   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  10,00 1,24   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,12   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,1   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,2   2 CWD-D

TPP

POZ



Adamów 16-06-2-02-56    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 102,16   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-56    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 22,13   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 87,53   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 23,39   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 54,42   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 12,29   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-58    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 54,36   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-58    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,39   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 32,46   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,83   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-115   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  820,00 86,3   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,95   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-115   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  820,00 147,21   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,84   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 11,65   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,59   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 21,22   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,66   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  96,00 10,76   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,05   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 19,24   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,09   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00 21,58   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,33   2 CWD-D

TPP

POZ



Chinów 16-06-2-03-26    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 29,82   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  410,00 38,21   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,55   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00 79,05   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,83   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00 17,3   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,54   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 28,56   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00 10,61   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,42   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 14,66   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 8,22   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,06   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  2,00 0,28   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-27    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2,00 0,36   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00 22,3   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,43   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 45,84   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1   2 CWD-D

TPP

POZ



Chinów 16-06-2-03-28    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 17,76   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 28,65   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,67   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  33,00 3,44   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,26   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,71   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,2   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  27,00 2,56   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,23   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00 5,5   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-28    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 8,04   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  149,00 20,26   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,02   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 27,49   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,63   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  205,00 19,28   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,93   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 33,77   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  73,00 9,75   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,41   2 CWD-D

TPP

POZ



Chinów 16-06-2-03-68    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 14,62   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  21,00 2,61   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 3,89   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  14,00 1,73   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,63   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00 4,25   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,3   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 6,78   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  390,00 38,74   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,28   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00 74,33   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,48   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00 21,13   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,92   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 39,07   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,52   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  58,00 7,81   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,76   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 10,77   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-98    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,88   2 CWD-D

TPP

POZ



Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  43,00 2,97   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 14,54   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 7,71   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,5   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  89,00 5,26   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 15,07   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 12,78   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,27   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  340,00 34,62   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 18,16   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00 55,94   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,58   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  133,00 11,54   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 15,1   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00 22,63   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,52   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  62,00 4,75   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,64   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 9,13   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,34   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 106,39   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 29,11   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00 209,3   2 CWD-D

TPP

POZ



Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00 54,2   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  480,00 42,04   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 102,1   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  480,00 92,09   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,2   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  18,00 1,82   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,83   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 3,57   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,49   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 83,89   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 29,45   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  238,00 24,55   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,85   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00 42,75   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,7   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 44,11   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,82   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 7,08   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,25   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,35   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-16A   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,82   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-199   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 63,38   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-199   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 20,7   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,26   2 CWD-D

TPP
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Adamów 16-06-2-02-309   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,59   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  15,00 1,84   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 3,33   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  11,00 1,29   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  11,00 2,27   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,89   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-309   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,92   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 32,65   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,65   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 43,4   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,06   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 67,62   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 17,06   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-58    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 23,53   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-58    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,68   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 59,85   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 15,73   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-304   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 120,54   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 25,02   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  280,00 38,31   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,1   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 52,09   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 82,42   2 CWD-D

TWP
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Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 19,36   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-78    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 142,97   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 28,48   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-93    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00 98,7   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-93    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00 25,45   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 50,24   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 13,27   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00 -   9 REM SZLZN

Adamów 16-06-2-02-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  10,00 -   8 WYK SZLN

Chinów 16-06-2-03-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00 -   9 REM SZLZN

Chinów 16-06-2-03-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  10,00 -   8 WYK SZLN

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00 -   9 REM SZLZN

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  10,00 -   8 WYK SZLN

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,90 - 380 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,60 - 370 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,80 - 380 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  43,20 - 370 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,90 - 380 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  93,60 - 370 GODZ RH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 - 371 GODZ RH23

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 371 GODZ RH23

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8
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Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 - 371 GODZ RH23

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 - 371 GODZ RH23

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
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do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 
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godziny
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OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,15 31,11 131 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-163   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 35,17 131 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-164   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 13,53 131 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 13,82 131 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-171   -y   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 21,64 131 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-172   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,98 32,58 131 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-174   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 9,47 131 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-174   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,05 28,4 131 CP-W

Stanisławice 16-06-4-12-2     -n   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,82 49,23 131 CP-W

Stanisławice 16-06-4-12-30    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,18 86,02 131 CP-W

Stanisławice 16-06-4-12-69    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,90 28,73 131 CP-W

Stanisławice 16-06-4-12-6     -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,75 128,49 131 CP-W

Stanisławice 16-06-4-12-6     -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,72 154,73 131 CP-W

Kociołki 16-06-4-13-58    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,70 23,27 131 CP-W

Kociołki 16-06-4-13-58    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,90 26,3 131 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-144   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,61 15,63 127 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-145   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,02 26,14 127 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,70 51,42 127 CW-W

Kociołki 16-06-4-13-42    -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 55,75 127 CW-W
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Kociołki 16-06-4-13-57    -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,60 59,47 127 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-142   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  4,00 2,01  18 PORZ-STOS

Kociołki 16-06-4-13-11    -j   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  11,00 5,53  18 PORZ-STOS

Kociołki 16-06-4-13-24    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  11,00 5,53  18 PORZ-STOS

Kociołki 16-06-4-13-40    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  26,00 14,59  18 PORZ-STOS

Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,95 8,4  40 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,95 -  22 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,70 16,03  40 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,70 4,16  40 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,45 2,67  40 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,30 11,49  40 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,30 -  22 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-174   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,90 7,96  40 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-174   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,90 -  22 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-174   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,40 2,37  40 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-174   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40 -  22 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-176   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,82 8,85  40 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-176   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,82 -  22 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-176   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,20 13,06  40 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-176   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,20 -  22 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-177   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,25 13,36  40 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-177   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,25 -  22 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-181   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,70 16,03  40 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-181   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,70 -  22 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-188   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,40 1,95  40 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-188   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40 -  22 WPOD-BN

CW

H-POZ

MA-PORZ

HOD



Stanisławice 16-06-4-12-16    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  3,12 27,59  40 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-16    -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,12 -  22 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-18    -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,61 14,24  40 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-18    -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,61 -  22 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-1     -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,71 13,18  40 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-1     -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,71 -  22 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-32    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,52 14,96  40 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-32    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,52 -  22 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,00 11,87  40 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-51    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,75 27,17  40 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-51    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,75 -  22 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-67    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,45 14,55  40 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-67    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,45 -  22 WPOD-BN

Stanisławice 16-06-4-12-71    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,20 7,12  40 ROZDR-PDR

Stanisławice 16-06-4-12-71    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 -  22 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-13    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,68 19,42  40 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-13    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,68 -  22 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-23    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,65 15,73  40 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-23    -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,65 -  22 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-24    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,21 23,26  40 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-24    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,21 -  22 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-24    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,85 16,92  40 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-24    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,85 -  22 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-39    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,20 7,12  40 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-39    -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 -  22 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-39    -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,84 4,99  40 ROZDR-PDR

MA-PORZ

HOD



Kociołki 16-06-4-13-39    -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,84 -  22 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-41    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,75 12,68  40 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-42    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,50 18,11  40 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-42    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50 -  22 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-76    -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,81 5,87  40 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-76    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,81 -  22 WPOD-BN

Kociołki 16-06-4-13-80    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,60 4,35  40 ROZDR-PDR

Kociołki 16-06-4-13-80    -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,60 -  22 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-181   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  16,87 10,44  73 WYK-PASCZ

Maciejowice 16-06-2-05-188   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  2,50 1,24  73 WYK-PASCZ

Stanisławice 16-06-4-12-32    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  15,75 9,75  73 WYK-PASCZ

Kociołki 16-06-4-13-13    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  16,75 12,93  73 WYK-PASCZ

Kociołki 16-06-4-13-23    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  16,56 10,25  73 WYK-PASCZ

Kociołki 16-06-4-13-24    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  20,06 15,49  73 WYK-PASCZ

Kociołki 16-06-4-13-24    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,81 11,02  73 WYK-PASCZ

Kociołki 16-06-4-13-42    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  15,63 12,07  73 WYK-PASCZ

Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  5,93 -  83 WYK-FREZ

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  8,12 -  83 WYK-FREZ

Maciejowice 16-06-2-05-174   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  5,62 -  83 WYK-FREZ

Maciejowice 16-06-2-05-174   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  2,50 -  83 WYK-FREZ

Maciejowice 16-06-2-05-176   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,37 7,06  78 WYK-POGCZ

Maciejowice 16-06-2-05-176   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  13,75 -  83 WYK-FREZ

Maciejowice 16-06-2-05-177   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  14,06 -  83 WYK-FREZ

Stanisławice 16-06-4-12-16    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  19,50 23,52  78 WYK-POGCZ

Stanisławice 16-06-4-12-18    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  10,06 12,13  78 WYK-POGCZ

Stanisławice 16-06-4-12-1     -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,94 10,52  78 WYK-POGCZ

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

HOD



Stanisławice 16-06-4-12-51    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  23,43 -  83 WYK-FREZ

Stanisławice 16-06-4-12-67    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  15,31 -  83 WYK-FREZ

Stanisławice 16-06-4-12-71    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  7,50 -  83 WYK-FREZ

Kociołki 16-06-4-13-39    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,50 3,43  79 WYK-P5GCP

Kociołki 16-06-4-13-39    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,00 1,5  75 WYK-PASCP

Kociołki 16-06-4-13-76    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,06 4,89  78 WYK-POGCZ

Kociołki 16-06-4-13-80    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,75 3,63  78 WYK-POGCZ

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,72 1,44 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,84 5,14 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,86 - 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,50 5,67 100 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  4,72 59,03 101 SADZ 1R

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,84 216,42 102 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,72 0,38 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,84 1,42 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-165   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,50 1,69 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-165   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 - 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-165   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,50 1,01 100 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-165   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,50 96,62 102 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-165   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 0,63 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,28 6,51 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,24 0,12 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,96 1,29 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,48 - 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,50 9,45 100 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  21,28 332,67 101 SADZ 1R

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,20 75,91 102 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,28 1,72 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,03 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-181   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,96 0,35 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,60 6,7 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,05 0,67 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,65 - 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,50 6,91 100 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  21,60 270,15 101 SADZ 1R

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,05 56,59 102 SADZ WIEL

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,60 1,75 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-28    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,05 0,37 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,00 9,18 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,00 - 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 100 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,00 386,47 102 SADZ WIEL

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  12,50 -  83 WYK-FREZ

Stanisławice 16-06-4-12-48    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,00 2,53 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,80 6,98 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,65 0,87 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,45 - 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  3,00 11,33 100 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  22,80 285,16 101 SADZ 1R

Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,65 73,15 102 SADZ WIEL

Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,80 1,85 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-4     -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,65 0,48 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Stanisławice 16-06-4-12-66    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 2,3 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-66    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 - 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-66    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50 1,38 100 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-66    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,50 96,62 102 SADZ WIEL

Stanisławice 16-06-4-12-66    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 0,63 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-40    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,26 0,83 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-40    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,26 - 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-40    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,25 0,94 100 KOP-ROW

Kociołki 16-06-4-13-40    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,26 54,35 102 SADZ WIEL

Kociołki 16-06-4-13-40    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,26 0,23 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-41    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,25 8,04 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-41    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,25 - 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-41    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 100 KOP-ROW

Kociołki 16-06-4-13-41    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,25 422,7 102 SADZ WIEL

Kociołki 16-06-4-13-41    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  10,94 13,37  79 WYK-P5GCP

Kociołki 16-06-4-13-41    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,25 2,22 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-45    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,30 2,82 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-45    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,30 - 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-45    -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,50 1,01 100 KOP-ROW

Kociołki 16-06-4-13-45    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,30 118,7 102 SADZ WIEL

Kociołki 16-06-4-13-45    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,30 0,78 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,28 5,29 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,28 - 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,50 3,04 100 KOP-ROW

Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  17,28 216,12 101 SADZ 1R

Kociołki 16-06-4-13-57    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,28 1,4 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Kociołki 16-06-4-13-58    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,32 1,93 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-58    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,32 - 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-58    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,75 2,07 100 KOP-ROW

Kociołki 16-06-4-13-58    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  6,32 98,8 101 SADZ 1R

Kociołki 16-06-4-13-58    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,32 0,51 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,13 1,57 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,96 1,29 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,09 - 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50 1,38 100 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  5,13 64,16 101 SADZ 1R

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,96 67,63 102 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,13 0,42 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-182   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,96 0,35 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,90 12,4 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,90 - 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,50 5,67 100 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  18,90 652,16 102 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  16,88 20,36  78 WYK-POGCZ

Maciejowice 16-06-2-05-161   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,90 3,42 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,70 8,33 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,70 - 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,50 5,67 100 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,70 438,23 102 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,70 2,3 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,90 3,21 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,90 - 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD

ODN-ZRB

PBD-ODNRB



Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00 3,78 100 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,90 169,08 102 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  4,38 5,28  78 WYK-POGCZ

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,90 0,89 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,15 1,52 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,15 - 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50 1,89 100 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,15 108,69 102 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  2,81 3,39  78 WYK-POGCZ

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,15 0,57 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-175   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,40 0,67 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-175   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 - 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-175   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,25 0,51 100 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-175   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,40 38,65 102 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-175   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-66    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,40 5,51 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-66    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,40 - 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-66    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-66    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,40 231,88 102 SADZ WIEL

Stanisławice 16-06-4-12-66    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,40 1,52 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  10,00 195,7 122 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  17,00 579,7 123 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 136,71 122 KOSZ UA

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 682 123 KOSZ UB

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

HOD

PBD-ODNRB

PIEL



Kociołki 16-06-4-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  20,00 391,2 122 KOSZ UA

Kociołki 16-06-4-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 170 123 KOSZ UB

Kociołki 16-06-4-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Maciejowice 16-06-2-05-175   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 0,69 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-175   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,05 - 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-175   -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,10 0,2 100 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-175   -o   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,05 32,29 104 SADZ POP

Maciejowice 16-06-2-05-175   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 0,19 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-16    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 0,29 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-16    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 - 110 DOW-SADZ

Stanisławice 16-06-4-12-16    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,25 0,94 100 KOP-ROW

Stanisławice 16-06-4-12-16    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 18,45 104 SADZ POP

Stanisławice 16-06-4-12-16    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,60 14,79  59 WYK-TAL40

Stanisławice 16-06-4-12-16    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,08 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-13    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 2,62 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-13    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-13    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,25 0,69 100 KOP-ROW

Kociołki 16-06-4-13-13    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  4,00 147,2 104 SADZ POP

Kociołki 16-06-4-13-13    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,00 82,53  59 WYK-TAL40

Kociołki 16-06-4-13-13    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,72 110 DOW-SADZ

Kociołki 16-06-4-13-77    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,25 2,74  66 PRZ-TALSA

Kociołki 16-06-4-13-77    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,25 4,32  59 WYK-TAL40

Kociołki 16-06-4-13-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,50 38,33  66 PRZ-TALSA

Kociołki 16-06-4-13-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,50 60,45  59 WYK-TAL40

Maciejowice 16-06-2-05-150   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

HOD
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Maciejowice 16-06-2-05-150   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,18 70,2 147 GRODZ-DEM

Stanisławice 16-06-4-12-47    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,90 - 147 GRODZ-DEM

Stanisławice 16-06-4-12-47    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,49 29,26 147 GRODZ-DEM

Stanisławice 16-06-4-12-7     -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Stanisławice 16-06-4-12-7     -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,01 56,91 147 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-13    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-13    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  15,75 102,63 147 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-24    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-24    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  12,90 84,06 147 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-24    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-24    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,85 25,09 147 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-42    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-42    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  13,60 88,62 147 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-43    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Kociołki 16-06-4-13-43    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  14,82 96,57 147 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  75,00 - 148 K GRODZEŃ

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  49,50 - 148 K GRODZEŃ

Kociołki 16-06-4-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  50,00 53 157 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  6,00 7,95 157 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  8,00 10,6 157 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-174   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  6,00 7,95 157 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-174   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  3,00 2,54 157 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-176   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  11,00 7,47 157 SZUK-PĘDR

O-GRODZR
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Maciejowice 16-06-2-05-176   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  33,00 27,98 157 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-177   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  14,00 11,87 157 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-181   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  17,00 14,42 157 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-188   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  3,00 2,04 157 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  50,00 53 157 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-16    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  19,00 25,18 157 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-18    -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  10,00 13,25 157 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-1     -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  17,00 11,54 157 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-32    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  16,00 13,57 157 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-51    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  23,00 24,38 157 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-67    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  15,00 12,72 157 SZUK-PĘDR

Stanisławice 16-06-4-12-71    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  8,00 5,43 157 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  80,00 67,84 157 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-13    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  17,00 18,02 157 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-23    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  10,00 8,48 157 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-24    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  20,00 21,2 157 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-24    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  18,00 15,26 157 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-39    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 5,09 157 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-39    -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 5,09 157 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-42    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  15,00 15,9 157 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-76    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  5,00 5,3 157 SZUK-PĘDR

Kociołki 16-06-4-13-80    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  4,00 4,24 157 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 15,15 159 SZUK-OWAD

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  5,00 22,28 159 SZUK-OWAD

O-PROGNG
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Kociołki 16-06-4-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  12,00 45,44 159 SZUK-OWAD

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  144,00 - 370 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  144,00 - 370 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,60 - 380 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  172,80 - 370 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 4,95  19 PORZ-SPAL

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  50,00 25,15  18 PORZ-STOS

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 2,48  19 PORZ-SPAL

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  25,00 12,58  18 PORZ-STOS

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 2,48  19 PORZ-SPAL

Kociołki 16-06-4-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  25,00 12,58  18 PORZ-STOS

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,64 14,98 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,52 12,17 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,44 28,64 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,76 41,19 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZC

OCHRL



Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,04 24,34 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-171   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-171   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-174   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-174   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,36 6,09 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-175   -n   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-175   -n   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,14 19,27 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-175   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-175   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,26 5,17 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-176   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Maciejowice 16-06-2-05-176   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,24 29,02 132 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-47    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 - 132 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-47    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,32 26,26 132 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-48    -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 - 132 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-48    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,40 27,85 132 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-50    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,84 16,71 132 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-50    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-50    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,59 31,63 132 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-51    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-51    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,81 16,11 132 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-51    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-51    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,34 6,76 132 ZAB-REPEL

Kociołki 16-06-4-13-43    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kociołki 16-06-4-13-43    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,78 15,51 132 ZAB-REPEL

Kociołki 16-06-4-13-57    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZC

OCHRL



Kociołki 16-06-4-13-57    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Kociołki 16-06-4-13-77    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kociołki 16-06-4-13-77    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,92 15,55 132 ZAB-REPEL

Kociołki 16-06-4-13-79    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kociołki 16-06-4-13-79    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,52 10,34 132 ZAB-REPEL

Stanisławice 16-06-4-12-15    -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  28,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Kociołki 16-06-4-13-76    -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 3 SZT  20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,29 10,47 133 ZAB-UPAK

Maciejowice 16-06-2-05-174   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,30 1,56 133 ZAB-UPAK

Kociołki 16-06-4-13-13    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  10,50 68,2 133 ZAB-UPAK

Kociołki 16-06-4-13-24    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  11,44 59,44 133 ZAB-UPAK

Kociołki 16-06-4-13-42    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  9,00 46,76 133 ZAB-UPAK

Kociołki 16-06-4-13-42    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  16,80 87,29 133 ZAB-UPAK

Kociołki 16-06-4-13-59    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,39 28,01 133 ZAB-UPAK

Kociołki 16-06-4-13-79    -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  11,55 75,02 133 ZAB-UPAK

P-BAZA Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 7,85 171 PPOŻ-ODN

Kociołki 16-06-4-13-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 19,64 171 PPOŻ-ODN

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

O-ZGRYZD
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Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  5,00 75,31 172 PPOŻ-PORZ

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  6,20 93,38 172 PPOŻ-PORZ

Kociołki 16-06-4-13-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  8,00 120,49 172 PPOŻ-PORZ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  6,00 - 375 GODZNOC

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 - 370 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  10,00 - 375 GODZNOC

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 370 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  12,00 - 375 GODZNOC

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 - 370 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-160   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-160   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  16,00 - 167 ZAW-BUD

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Kociołki 16-06-4-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 - 169 CZYSZ-BUD

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 - 169 CZYSZ-BUD

Kociołki 16-06-4-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-MROWD Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-1     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  616,00 28,66   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-1     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 101,02   2 CWD-D

UT-WODA

OP-BUDKIN

OP-BUDKIS
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Stanisławice 16-06-4-12-1     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  616,00 75,53   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-1     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 18,27   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-32    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  677,00 33,44   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-32    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 97,43   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-32    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  677,00 90,39   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-32    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 19,75   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-23    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  566,00 24,28   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-23    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 125,18   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-23    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  566,00 69,33   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-23    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 24,12   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-188   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  129,00 6,58   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-188   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,19   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-188   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 17,12   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-188   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-40    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  238,00 10,98   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-40    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00 32,96   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  613,00 27,01   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 84,89   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  613,00 85,16   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 13,01   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-181   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  767,00 34,34   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-181   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 113,7   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-181   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  767,00 100,37   2 CWD-D

IB
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Maciejowice 16-06-2-05-181   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 21,37   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-16    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 020,00 429,28   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-16    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 020,00 145,78   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-18    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  440,00 19,49   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-18    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 92,48   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-18    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00 55,56   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-18    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 19,65   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-13    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  756,00 36,79   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00 180,93   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-13    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  756,00 120,82   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00 40,39   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-24    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  656,00 29,99   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00 138,94   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-24    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  656,00 87,66   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00 26,75   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-24    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  566,00 23,45   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-24    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 166,47   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-24    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  566,00 78,22   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-24    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 34,9   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 212,00 391,5   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 212,00 164,97   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  844,00 34,7   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 74,84   2 CWD-D

IIIAU

IIIB

POZ



Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  844,00 118,96   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,16   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  763,00 30,18   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 127,78   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  763,00 102,34   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 28,89   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-174   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  519,00 20,15   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 95,21   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-174   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  519,00 78,32   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 20,37   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-174   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  195,00 9,22   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-174   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 49,83   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-174   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 24,15   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-174   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 13,09   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  334,00 18   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 109,63   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  334,00 48,43   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 16,66   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-177   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  559,00 28,32   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-177   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 168,5   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-177   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  559,00 81,65   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-177   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 35,02   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-178   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  186,00 12,46   2 CWD-D

IIIB

POZ



Maciejowice 16-06-2-05-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 35,37   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-178   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00 32,43   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,89   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-29    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  827,00 45,11   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-29    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 32,88   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-29    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  827,00 131,55   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-29    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 8,65   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 369,00 569,62   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 369,00 259,68   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  918,00 434,22   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  918,00 157,61   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00 120,12   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00 39,55   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-39    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00 180,7   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-39    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00 53,54   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-76    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,86   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-76    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,66   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-39    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 88,26   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-39    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 27,82   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-76    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  297,00 12,38   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-76    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 89,46   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-76    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  297,00 43,11   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-76    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,06   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00 93,98   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00 34,05   2 CWD-D

IIIB

IIIBU

POZ



Stanisławice 16-06-4-12-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  403,00 240,1   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  403,00 69,14   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-93    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00 200,78   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-93    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00 41,39   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 376 GODZ HH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 372 GODZ PILA

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 376 GODZ HH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 376 GODZ HH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  103,00 - 370 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  655,00 484,41   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  655,00 137,74   2 CWD-D

IVD
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Stanisławice 16-06-4-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00 221,08   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00 62,57   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  544,00 402,55   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  544,00 131,41   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 45   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 17,49   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 55,41   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 17,57   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-11    -j   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 37,04   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-11    -j   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 14,72   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-24    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 41,33   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-24    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 12,8   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00 172,37   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00 49,14   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00 231,93   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00 68,17   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 170,92   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 65,82   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 56,29   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,85   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 28,69   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,86   2 CWD-D
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Kociołki 16-06-4-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,37   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,69   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  397,00 27,14   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 37,71   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  397,00 55,03   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,06   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  138,00 9,37   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,77   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 20,19   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 3,9   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,69   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 8,68   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 1,97   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  88,00 5,33   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,42   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 12,42   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,17   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  64,00 4,28   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 19,01   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 9,36   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-176   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,47   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-179   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  323,00 21,1   2 CWD-D
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Maciejowice 16-06-2-05-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 98,25   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-179   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  323,00 46,31   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 12,53   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-188   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00 8,53   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-188   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,89   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-188   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 19,57   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-188   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,63   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  637,00 391,73   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  637,00 129,06   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 18,87   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,25   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-93    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  275,00 33,33   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 35,19   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-93    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 61,05   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,25   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 12,78   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 36,07   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 18,46   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,25   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 28,62   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,29   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 54,64   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 14,66   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-169   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 35,06   2 CWD-D

TPN

TPP

POZ



Maciejowice 16-06-2-05-169   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 5,85   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-171   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 131,91   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-171   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 38,41   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-171   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00 74,35   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-171   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00 21,14   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00 199,73   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00 61,24   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 81,13   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 16   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-173   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 51,62   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 18,25   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-178   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00 107,33   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-178   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00 26   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-179   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 49,08   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-179   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 9,74   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-179   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 16,8   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-179   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 3,79   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-14    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00 15,28   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,8   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-14    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 24,29   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-15    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  600,00 56,96   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 45,47   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-15    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  600,00 114,86   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 12,39   2 CWD-D

TPP

POZ



Stanisławice 16-06-4-12-15    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  151,00 16,53   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,94   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-15    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 28,29   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,8   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-1     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  505,00 48,67   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-1     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,59   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-1     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  505,00 84,18   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-1     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,5   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 114,72   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 23,99   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-39    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  267,00 31,26   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 25,61   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-39    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00 51,52   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,83   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-61    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  391,00 36,92   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 100,36   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-61    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  391,00 76,89   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,23   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-61    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  290,00 21,1   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-61    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 98,95   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-61    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00 47,31   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-61    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 16,49   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-62    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 26,96   2 CWD-D

TPP

POZ



Kociołki 16-06-4-13-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,21   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-62    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00 14,02   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,05   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-62    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 24,57   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,2   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 72,37   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 19,7   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-77    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 24,69   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-77    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,56   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 20,91   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,7   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 74,61   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 19,77   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 56,3   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 14,65   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-96    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 35,56   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-96    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,26   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-171   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 74,63   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-171   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,56   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 37,71   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,34   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-23    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 126,5   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 31,21   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 31,78   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 4,47   2 CWD-D

TWN

TWP

TPP

POZ



Maciejowice 16-06-2-05-147   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 45,9   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 5,52   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00 13,96   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 18,52   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 31,13   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,58   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  191,00 15,8   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 40,04   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00 28,53   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 4,69   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 84,78   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 17,64   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-171   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,25   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-171   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,37   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 38,06   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 4,89   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,05   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,85   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 42,57   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,52   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 22,01   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,02   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 5,61   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-172   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,35   2 CWD-D

TWP

POZ



Stanisławice 16-06-4-12-14    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  126,00 17,09   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,34   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-14    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 25,74   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,99   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-15    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00 15,99   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,33   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-15    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 24,08   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,42   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00 156,96   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00 35,11   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-66    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 29,79   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-66    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,73   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 25,72   2 CWD-D

Stanisławice 16-06-4-12-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,47   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 11,89   2 CWD-D

Kociołki 16-06-4-13-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,53   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00 -   9 REM SZLZN

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00 -   9 REM SZLZN

Kociołki 16-06-4-13-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00 -   9 REM SZLZN

Kociołki 16-06-4-13-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  10,00 -   8 WYK SZLN

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,10 - 380 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,04 - 370 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,80 - 380 GODZ MH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  43,20 - 370 GODZ RH8

TWP

ZS

UT-CZYLKP

POZ

UTRZ



Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  720,00 - 370 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 - 373 GODZ RU8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,00 - 370 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-145   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-145   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,10 - 380 GODZ MH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 371 GODZ RH23

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,40 - 370 GODZ RH8

Stanisławice 16-06-4-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 - 380 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 - 373 GODZ RU8

Kociołki 16-06-4-13-38    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-38    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-38    -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

Kociołki 16-06-4-13-56    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  29,00 - 380 GODZ MH8

Kociołki 16-06-4-13-56    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-56    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

UT-CZYLKP

UT-MIELKP

UT-POZINF

UT-TURYST

UTRZ



Kociołki 16-06-4-13-57    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-57    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Kociołki 16-06-4-13-65    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Kociołki 16-06-4-13-65    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Przejazd 16-06-3-07-34    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,97 30,96 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-34    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,98 24,63 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-36    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,25 60,86 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-38    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,88 23,8 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-38    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,26 34,08 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-44    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 4,61 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-44    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 8,7 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-44    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 5,99 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-44    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 11,06 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,14 111,99 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-70    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 35,17 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-70    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 33,81 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-70    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 25,54 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-71    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,55 49,48 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-85    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,70 73,04 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-87    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 11,51 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-93    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,93 79,26 131 CP-W

UT-TURYST

CP

 Pakiet 3_07,11,14

UTRZ

HOD



Przejazd 16-06-3-07-93    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,33 7,03 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-93    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 9,47 131 CP-W

Augustów 16-06-4-11-102   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,23 22,3 131 CP-W

Augustów 16-06-4-11-108   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 25,16 131 CP-W

Augustów 16-06-4-11-110   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 15,89 131 CP-W

Augustów 16-06-4-11-110   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 12,51 131 CP-W

Augustów 16-06-4-11-118   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,79 50,59 131 CP-W

Augustów 16-06-4-11-73    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,75 40,3 131 CP-W

Augustów 16-06-4-11-84    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 17,04 131 CP-W

Augustów 16-06-4-11-84    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,74 31,55 131 CP-W

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,24 87,65 131 CP-W

Augustów 16-06-4-11-92    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 7,6 131 CP-W

Augustów 16-06-4-11-92    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,63 83,95 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-123   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,30 72,48 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-126   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,60 17,53 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-129   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,15 71,47 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-144   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,75 58,18 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,90 63,16 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-145   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,78 22,79 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-146   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,30 9,97 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-146   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,55 14,88 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-150   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,90 96,4 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-156   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,63 100,23 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-159   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 14,61 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-160   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,67 63,65 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-161   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 18,94 131 CP-W

CP

HOD



Januszno 16-06-4-14-98    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,17 44,59 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-98    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,13 3,9 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-99    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,98 25,65 131 CP-W

Januszno 16-06-4-14-99    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 14,61 131 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-35    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 12,51 127 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-70    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,49 53,18 127 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-70    -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,34 10,28 127 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-72    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 24,98 127 CW-W

Augustów 16-06-4-11-102   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 48,39 127 CW-W

Augustów 16-06-4-11-84    -ix  -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 10,3 127 CW-W

Augustów 16-06-4-11-89    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 37,81 127 CW-W

Augustów 16-06-4-11-92    -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,33 11,78 127 CW-W

Januszno 16-06-4-14-143   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 43,77 127 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-36    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 5,03  18 PORZ-STOS

Przejazd 16-06-3-07-36    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  30,00 15,09  18 PORZ-STOS

Przejazd 16-06-3-07-35    -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,90 11,28  40 ROZDR-PDR

Przejazd 16-06-3-07-35    -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,90 -  22 WPOD-BN

Przejazd 16-06-3-07-47    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,87 7,69  40 ROZDR-PDR

Przejazd 16-06-3-07-47    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,87 -  22 WPOD-BN

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,35 7,66  39 ROZDR-PP

Przejazd 16-06-3-07-70    -m   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,46 8,67  40 ROZDR-PDR

Przejazd 16-06-3-07-70    -m   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,46 -  22 WPOD-BN

Przejazd 16-06-3-07-71    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,70 10,09  40 ROZDR-PDR

Przejazd 16-06-3-07-71    -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,70 -  22 WPOD-BN

Przejazd 16-06-3-07-87    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,40 2,9  40 ROZDR-PDR

Przejazd 16-06-3-07-87    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40 -  22 WPOD-BN

H-POZ

MA-PORZ

CP
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Przejazd 16-06-3-07-87    -m   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,00 5,94  40 ROZDR-PDR

Przejazd 16-06-3-07-87    -m   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 -  22 WPOD-BN

Przejazd 16-06-3-07-94    -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,46 8,67  40 ROZDR-PDR

Przejazd 16-06-3-07-94    -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,46 -  22 WPOD-BN

Augustów 16-06-4-11-84    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,36 20,87  40 ROZDR-PDR

Augustów 16-06-4-11-84    -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,36 -  22 WPOD-BN

Augustów 16-06-4-11-84    -y   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  3,55 31,39  40 ROZDR-PDR

Augustów 16-06-4-11-84    -y   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,55 -  22 WPOD-BN

Augustów 16-06-4-11-92    -bx  -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,35 7,66  39 ROZDR-PP

Augustów 16-06-4-11-92    -bx  -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35 -  22 WPOD-BN

Augustów 16-06-4-11-92    -m   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,40 2,9  40 ROZDR-PDR

Augustów 16-06-4-11-92    -m   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40 -  22 WPOD-BN

Augustów 16-06-4-11-92    -n   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,70 5,07  40 ROZDR-PDR

Augustów 16-06-4-11-92    -n   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,70 -  22 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-127   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,13 18,58  40 ROZDR-PDR

Januszno 16-06-4-14-127   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,13 -  22 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-145   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,60 -  22 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-150   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,00 14,49  40 ROZDR-PDR

Januszno 16-06-4-14-150   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 -  22 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-151   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50 -  22 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-155   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,10 15,21  40 ROZDR-PDR

Januszno 16-06-4-14-155   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,10 -  22 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-156   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,22 -  22 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-156   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,83 -  22 WPOD-BN

Januszno 16-06-4-14-159   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,74 -  22 WPOD-BN

Przejazd 16-06-3-07-70    -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,12 7,07  78 WYK-POGCZ

MA-PORZ

NAT-WPG

HOD



Przejazd 16-06-3-07-94    -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,12 7,07  78 WYK-POGCZ

Januszno 16-06-4-14-159   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,63 3,57  73 WYK-PASCZ

Przejazd 16-06-3-07-35    -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,88 9,21  78 WYK-POGCZ

Przejazd 16-06-3-07-47    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  5,43 -  83 WYK-FREZ

Przejazd 16-06-3-07-71    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,62 8,23  78 WYK-POGCZ

Przejazd 16-06-3-07-87    -m   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  6,25 -  83 WYK-FREZ

Augustów 16-06-4-11-84    -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  14,75 -  83 WYK-FREZ

Augustów 16-06-4-11-84    -y   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  22,19 -  83 WYK-FREZ

Augustów 16-06-4-11-92    -bx  -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  2,19 4,38  96 WYK-RAB1

Augustów 16-06-4-11-92    -m   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  2,50 -  83 WYK-FREZ

Augustów 16-06-4-11-92    -n   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  4,38 -  83 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-127   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,56 15,16  78 WYK-POGCZ

Januszno 16-06-4-14-145   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  16,25 -  83 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-151   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  9,38 -  83 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-155   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  13,13 -  83 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-156   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,63 7,38  78 WYK-POGCZ

Januszno 16-06-4-14-156   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,19 5,02  78 WYK-POGCZ

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,46 1,61 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,46 - 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50 1,89 100 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,46 84,88 102 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  2,19 -  83 WYK-FREZ

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,46 0,45 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,53 1,69 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,21 0,14 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,74 - 110 DOW-SADZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,50 1,01 100 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  5,53 69,16 101 SADZ 1R

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,21 5,8 102 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,53 0,45 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,21 0,04 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-110   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 1,61 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-110   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,45 - 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-110   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50 1,38 100 KOP-ROW

Augustów 16-06-4-11-110   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,45 84,54 102 SADZ WIEL

Augustów 16-06-4-11-110   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 0,44 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,55 7,58 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,55 - 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00 3,78 100 KOP-ROW

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  11,55 498,17 102 SADZ WIEL

Augustów 16-06-4-11-89    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,55 2,09 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,60 3,67 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,60 - 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,50 1,01 100 KOP-ROW

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,60 154,59 102 SADZ WIEL

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 1,01 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-92    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,12 0,73 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-92    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,12 - 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-92    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,25 0,51 100 KOP-ROW

Augustów 16-06-4-11-92    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,12 30,92 102 SADZ WIEL

Augustów 16-06-4-11-92    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,12 0,2 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-92    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,92 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Augustów 16-06-4-11-92    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 - 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-92    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,25 0,94 100 KOP-ROW

Augustów 16-06-4-11-92    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,40 60,38 102 SADZ WIEL

Augustów 16-06-4-11-92    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,50 6,89 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,50 - 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  10,50 20,28 103 SADZ SADZ

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,50 1,9 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-140   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,10 5,97 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-140   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,10 - 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-140   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-140   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,10 251,21 102 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-140   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,10 1,65 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-141   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,32 3,49 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-141   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,32 - 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-141   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,32 10,77 100 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-141   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,32 146,86 102 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-141   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,32 0,96 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-142   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 2,3 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-142   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 - 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-142   -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-142   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,50 96,62 102 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-142   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 0,63 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-146   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,10 5,97 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-146   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,10 - 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Januszno 16-06-4-14-146   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 100 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-146   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  9,10 314 102 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-146   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,10 1,65 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,28 3,45 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 0,58 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,48 - 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00 3,78 100 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 4 TSZT  11,28 220,43 101 SADZ 1R

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,20 51,76 102 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,28 0,91 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,16 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-87    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  2,50 -  83 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-150   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  12,50 -  83 WYK-FREZ

Przejazd 16-06-3-07-56    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,53 6,91 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-56    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,53 - 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-56    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 100 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-56    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,53 290,68 102 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-56    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,53 1,91 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-92    -cx  -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 2,3 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-92    -cx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 - 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-92    -cx  -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50 1,38 100 KOP-ROW

Augustów 16-06-4-11-92    -cx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,50 120,77 102 SADZ WIEL

Augustów 16-06-4-11-92    -cx  -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 0,63 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,50 6,89 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,50 - 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

ODN-ZŁOŻ
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Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,50 289,85 102 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-144   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,50 1,9 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 136,5 122 KOSZ UA

Przejazd 16-06-3-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 682,4 123 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 122 KOSZ UA

Augustów 16-06-4-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 239 123 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  8,00 438 124 KOSZ UC

Januszno 16-06-4-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  13,00 253,89 122 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  13,00 442 123 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 54,5 124 KOSZ UC

Januszno 16-06-4-14-152   -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  2,50 5,04 117 PIEL-C

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,19 0,78 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,19 - 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,25 0,51 100 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,19 36,6 104 SADZ POP

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,19 0,22 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 0,49 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 - 110 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,25 0,94 100 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 4 TSZT  1,60 40,65 104 SADZ POP

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,60 0,13 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,14 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 - 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,30 11,04 104 SADZ POP

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 110 DOW-SADZ

PBD-ODNRB
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Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,33 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 - 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,50 18,4 104 SADZ POP

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-154   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 1,61 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-154   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,45 - 110 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-154   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  2,45 107,87 104 SADZ POP

Januszno 16-06-4-14-154   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,45 60,39  59 WYK-TAL40

Januszno 16-06-4-14-154   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 0,44 110 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,40 5,23  66 PRZ-TALSA

Augustów 16-06-4-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,40 8,25  59 WYK-TAL40

Januszno 16-06-4-14-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  4,20 54,95  66 PRZ-TALSA

Januszno 16-06-4-14-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,20 86,65  59 WYK-TAL40

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,60 - 144 GRODZ-SRN

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,00 61,18 144 GRODZ-SRN

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Januszno 16-06-4-14-146   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  5,00 101,96 144 GRODZ-SRN

Przejazd 16-06-3-07-93    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,40 - 147 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-93    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,00 79,51 147 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-94    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,28 - 147 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-94    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,40 42,6 147 GRODZ-DEM

Augustów 16-06-4-11-89    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,50 - 147 GRODZ-DEM

Augustów 16-06-4-11-89    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,18 23,09 147 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-127   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-127   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,85 25,09 147 GRODZ-DEM

POPR-WPG
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Januszno 16-06-4-14-98    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-98    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,81 31,92 147 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-99    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-99    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,83 20,79 147 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Przejazd 16-06-3-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Augustów 16-06-4-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Januszno 16-06-4-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 148 K GRODZEŃ

Przejazd 16-06-3-07-35    -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 9,33 157 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-47    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  5,00 6,63 157 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-70    -m   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 7,63 157 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-71    -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  10,00 8,48 157 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-87    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  2,00 2,12 157 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-87    -m   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 5,09 157 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-94    -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 7,63 157 SZUK-PĘDR

Augustów 16-06-4-11-84    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  14,00 18,55 157 SZUK-PĘDR

Augustów 16-06-4-11-84    -y   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  21,00 27,83 157 SZUK-PĘDR

Augustów 16-06-4-11-92    -bx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  2,00 2,65 157 SZUK-PĘDR

Augustów 16-06-4-11-92    -m   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  3,00 2,54 157 SZUK-PĘDR

Augustów 16-06-4-11-92    -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  4,00 3,39 157 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-127   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  21,00 17,81 157 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-145   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  16,00 16,96 157 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-150   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  12,00 12,72 157 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-151   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  9,00 9,54 157 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-155   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  13,00 17,23 157 SZUK-PĘDR
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Januszno 16-06-4-14-156   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 7,42 157 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-156   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  5,00 5,3 157 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 15,15 159 SZUK-OWAD

Augustów 16-06-4-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  3,00 13,37 159 SZUK-OWAD

Januszno 16-06-4-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 22,72 159 SZUK-OWAD

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,80 - 380 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  86,40 - 370 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,60 - 380 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,80 - 370 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  144,00 - 370 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 2,48  19 PORZ-SPAL

Januszno 16-06-4-14-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  25,00 12,58  18 PORZ-STOS

Przejazd 16-06-3-07-36    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-36    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,72 16,85 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,56 13,1 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,11 18,77 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,62 10,48 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-70    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-70    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL
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Przejazd 16-06-3-07-71    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-71    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,58 9,81 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-72    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-72    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,99 16,74 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-83    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-83    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,49 11,47 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-92    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-92    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-92    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-92    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,02 17,25 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-93    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-93    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,67 11,33 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-95    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-95    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Augustów 16-06-4-11-115   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,67 - 132 ZAB-REPEL

Augustów 16-06-4-11-115   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,96 19,1 132 ZAB-REPEL

Augustów 16-06-4-11-89    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,67 - 132 ZAB-REPEL

Augustów 16-06-4-11-89    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,32 7,49 132 ZAB-REPEL

Augustów 16-06-4-11-92    -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,67 - 132 ZAB-REPEL

Augustów 16-06-4-11-92    -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,34 7,96 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-136   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-136   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,72 29,08 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-141   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-141   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL
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Januszno 16-06-4-14-143   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-143   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,37 6,26 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-143   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-143   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,60 27,05 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-144   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-144   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,60 27,05 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-146   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-146   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,04 17,58 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-152   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-152   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,48 9,55 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-154   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-154   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,88 20,59 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-156   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-156   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,12 22,28 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-161   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Januszno 16-06-4-14-161   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Przejazd 16-06-3-07-87    -h   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  29,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Przejazd 16-06-3-07-94    -k   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  14,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Augustów 16-06-4-11-74    -n   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  29,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Januszno 16-06-4-14-145   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Januszno 16-06-4-14-150   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Augustów 16-06-4-11-112   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,75 24,36 133 ZAB-UPAK

Augustów 16-06-4-11-117   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,60 4,87 133 ZAB-UPAK

Augustów 16-06-4-11-89    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,92 12,47 133 ZAB-UPAK

Augustów 16-06-4-11-91    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,39 3,17 133 ZAB-UPAK

Januszno 16-06-4-14-157   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,00 31,18 133 ZAB-UPAK
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Januszno 16-06-4-14-157   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,00 31,18 133 ZAB-UPAK

P-BAZA Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS Przejazd 16-06-3-07-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,21 0,07 174 ODN-PASP

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  4,00 60,24 172 PPOŻ-PORZ

Augustów 16-06-4-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  3,00 45,18 172 PPOŻ-PORZ

Januszno 16-06-4-14-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  4,00 60,24 172 PPOŻ-PORZ

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  16,00 - 375 GODZNOC

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  12,00 - 375 GODZNOC

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  12,00 - 375 GODZNOC

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Augustów 16-06-4-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

Januszno 16-06-4-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD
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Przejazd 16-06-3-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 169 CZYSZ-BUD

Augustów 16-06-4-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 - 169 CZYSZ-BUD

Januszno 16-06-4-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 - 169 CZYSZ-BUD

Przejazd 16-06-3-07-35    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  318,00 11,2   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 55   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  318,00 35,79   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,27   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-134   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  230,00 7,27   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-134   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 32,06   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-94    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  290,00 16,59   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-94    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 48,61   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-94    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00 41,83   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-94    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,25   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  904,00 385,15   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  904,00 156,38   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 030,00 451,03   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 030,00 185,66   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-127   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  714,00 27,09   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-127   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00 167,53   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-127   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  714,00 100,24   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-127   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00 35,43   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  379,00 13,93   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 54,29   2 CWD-D

IIAU

IIIAU

OP-BUDKIS

IB

OCHRPR

POZ



Januszno 16-06-4-14-156   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  379,00 59,03   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 13,61   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-159   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  263,00 7,98   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 59,66   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-159   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00 33,91   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 15,98   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00 62,69   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00 24,04   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-102   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  527,00 30,95   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 110,25   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-102   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  527,00 86,65   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,48   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 61,48   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 22,02   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 59,79   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 18,84   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  258,00 11,81   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 54,39   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00 35,02   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-92    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 12,96   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-145   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  893,00 36,97   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 136,56   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-145   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  893,00 115,72   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 19,12   2 CWD-D

IIIAU

IIIB

POZ



Januszno 16-06-4-14-150   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  531,00 24,01   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-150   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 62,33   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-150   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  531,00 70,68   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 8,65   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-151   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  487,00 20,27   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-151   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 125,88   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-151   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  487,00 59,74   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-151   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 16,11   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-155   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  755,00 42,2   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 126,07   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-155   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  755,00 144,62   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 23,06   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-47    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  469,00 15,5   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 49,24   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-47    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  469,00 52,02   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 6,89   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-70    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  394,00 16,17   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-70    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 92,02   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-70    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  394,00 65,25   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-70    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 25,26   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-71    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  623,00 218,73   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-71    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  623,00 110,74   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 70,9   2 CWD-D

IIIB
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Augustów 16-06-4-11-75    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 21,47   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  501,00 23,02   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 70,74   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  501,00 81,94   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,13   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-128   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  283,00 10,72   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 17,41   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-128   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00 37,81   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,67   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 24,09   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 9,71   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  311,00 11,84   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 36,08   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  311,00 49,29   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,41   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-43    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  662,00 22,24   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 100,68   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-43    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  662,00 77,4   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 20,17   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-72    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  242,00 12,62   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-72    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,65   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-72    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00 33,38   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-72    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,47   2 CWD-D

IIIBU
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Augustów 16-06-4-11-131   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 80,54   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 22,64   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 40,87   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 10,89   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 376 GODZ HH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 372 GODZ PILA

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  165,00 - 370 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 376 GODZ HH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 - 370 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 376 GODZ HH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 184,93   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 53,73   2 CWD-D

POZ-P
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Augustów 16-06-4-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 144,89   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 45,61   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00 166,79   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00 57,9   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 12,21   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,67   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 52,69   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 21,62   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-100   -g   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 36,42   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-100   -g   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 13,66   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-101   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 23,85   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-101   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 9,13   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 120,77   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 31,69   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 170,21   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 48,8   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 177,94   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 62,06   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 28,44   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,61   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 47,42   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,6   2 CWD-D
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Januszno 16-06-4-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 48,61   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,49   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 12,92   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,23   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 10,42   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,14   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00 4,98   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,94   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 10,33   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,74   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  57,00 5,62   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,16   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 11,18   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,81   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 11,89   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,55   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 27,19   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,69   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  534,00 42,83   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 103,68   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  534,00 97,66   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 15,74   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00 4,81   2 CWD-D
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Januszno 16-06-4-14-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,34   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 8,42   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,37   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00 5,06   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,21   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 8,01   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 0,99   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00 5,56   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 12,26   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 13,39   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,37   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-153   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 39,45   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-153   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 15,16   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  343,00 38,61   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,31   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  343,00 65,3   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 8,72   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  152,00 17,3   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,9   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 29,78   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,73   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-36    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  98,00 6,98   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-36    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,66   2 CWD-D
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Przejazd 16-06-3-07-36    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 16   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-36    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,65   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-73    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  192,00 18,6   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,28   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-73    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 31,13   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,99   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-73    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00 6,1   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,69   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-73    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 11,9   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,91   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  183,00 10,57   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 34,87   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00 25,77   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,11   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00 8,22   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-86    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 15,07   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  81,00 7,75   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 26,61   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 13,06   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,87   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  85,00 7,75   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 31,26   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 14,28   2 CWD-D
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Przejazd 16-06-3-07-87    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,47   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 56,4   1 CWD-P

Przejazd 16-06-3-07-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 14,57   1 CWD-P

Przejazd 16-06-3-07-87    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 117,35   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 27,41   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00 7,07   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 16,27   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 12,25   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,4   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00 9,61   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 26,47   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 18,75   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-87    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,87   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00 6,83   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,49   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 10,39   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,61   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  345,00 30,34   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,58   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00 54   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,41   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-97    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 10,62   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 44,27   2 CWD-D
TPP
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Przejazd 16-06-3-07-97    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 28,69   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,93   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-97    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 46,58   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-97    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,77   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-130   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  427,00 31,63   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 45,3   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-130   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  427,00 77,51   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,55   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 32,87   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,41   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00 86,72   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00 23,58   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 73,15   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 22,43   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 98,03   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 31,33   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 76,88   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 20,86   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 37,63   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,5   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00 9,82   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,25   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 22,03   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,98   2 CWD-D
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Augustów 16-06-4-11-75    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  171,00 13,14   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 62,25   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00 35,45   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,94   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  484,00 336,65   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  484,00 81,5   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 29,64   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,71   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  99,00 7,9   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 36,02   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 18,11   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-75    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,53   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -hx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 47,43   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 11,46   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -nx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 20,44   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -nx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,52   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 15,77   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,01   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-85    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  25,00 2,42   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-85    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,6   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-85    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,03   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-85    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,92   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-85    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 19,57   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-85    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,9   2 CWD-D
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Augustów 16-06-4-11-85    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  131,00 13,74   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-85    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 16,64   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-85    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 25,76   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-85    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,82   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  73,00 5,42   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,5   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 11,4   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,58   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-153   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 42,56   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-153   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 10,22   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  194,00 24,88   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,52   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00 39,63   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,63   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-124   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  172,00 16,41   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-124   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,79   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-124   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 32,18   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,15   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-149   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  213,00 25,64   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 39,91   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-149   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00 50,18   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,02   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-34    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 58,23   2 CWD-D
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Przejazd 16-06-3-07-34    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,54   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-34    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 26,5   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-34    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,8   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-36    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00 6,18   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-36    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,55   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-36    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 8,06   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-36    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,95   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-44    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 29,22   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-44    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,89   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-112   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 33,59   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-112   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,38   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,72   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,43   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-85    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 39,82   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-85    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 9,75   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 7,15   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,67   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 11,24   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 75,56   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-122   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 17,95   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 21,95   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,14   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 42,73   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 8,94   2 CWD-D

TWP

POZ



Przejazd 16-06-3-07-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00 -   9 REM SZLZN

Przejazd 16-06-3-07-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  10,00 -   8 WYK SZLN

Augustów 16-06-4-11-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00 -   9 REM SZLZN

Augustów 16-06-4-11-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  10,00 -   8 WYK SZLN

Januszno 16-06-4-14-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00 -   9 REM SZLZN

Januszno 16-06-4-14-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  10,00 -   8 WYK SZLN

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 381 GODZ MH23

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,20 - 380 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  57,60 - 370 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,20 - 380 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,80 - 370 GODZ RH8

UT-MIELKP Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-38    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,30 - 380 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-38    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-38    -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-72    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 - 370 GODZ RH8

ZS

CHOINKIL

UT-CZYLKP

UT-POZINF

POZ

UBOCP

UTRZ



Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-69    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,60 - 380 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-69    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-69    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-70    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,60 - 380 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-70    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-70    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-85    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-85    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 370 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Augustów 16-06-4-11-114   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 - 370 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-114   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Karpówka 16-06-3-08-29    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,54 35,43 131 CP-W

UT-POZINF

UT-TURYST

CP

Pakiet 4_08,09,10

UTRZ

HOD



Podgóry 16-06-3-09-140   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 13,53 131 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-147   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,19 32,19 131 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-147   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,76 58,79 131 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,12 32,73 131 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-149   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,44 47,87 131 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-158   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,21 32,73 131 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-166   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,08 47,86 131 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-166   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,14 78,92 131 CP-W

Podgóry 16-06-3-09-178   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,24 7,66 131 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-104   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,00 127,68 131 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-126   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 34,08 131 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-126   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,47 62,92 131 CP-W

Jaśce 16-06-3-10-88    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 5,41 131 CP-W

Karpówka 16-06-3-08-30    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,25 7,77 127 CW-W

Karpówka 16-06-3-08-5     -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 11,19 127 CW-W

Karpówka 16-06-3-08-5     -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,84 18,38 127 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-139   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 10,71 127 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-142   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,11 29,05 127 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-144   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,60 22,3 127 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-151   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 21,41 127 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-153   -n   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,07 2,6 127 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-153   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,68 17,8 127 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-157   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,45 53,9 127 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-169   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,55 23,27 127 CW-W

Podgóry 16-06-3-09-175   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,65 23,2 127 CW-W

Jaśce 16-06-3-10-131   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,35 48,18 127 CW-W

CP

CW

HOD



Karpówka 16-06-3-08-16    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,15 8,33  40 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-16    -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,15 -  22 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-25    -j   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,68 9,97  40 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-25    -j   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,68 -  22 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-26    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,96 35,63  39 ROZDR-PP

Karpówka 16-06-3-08-26    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,96 -  22 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-27    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,00 14,49  40 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-27    -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 -  22 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-31    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,74 4,39  40 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-31    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,74 -  22 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-31    -o   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,40 2,37  40 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-31    -o   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40 -  22 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-39    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,90 7,96  40 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-39    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,90 -  22 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-40    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  3,34 29,53  40 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-40    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,34 -  22 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-48    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,20 15,94  40 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-48    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,20 -  22 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-9     -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,45 2,67  40 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-9     -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,45 -  22 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-9     -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,50 2,97  40 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-9     -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 -  22 WPOD-BN

Podgóry 16-06-3-09-167   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,86 13,48  40 ROZDR-PDR

Podgóry 16-06-3-09-167   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,86 -  22 WPOD-BN

Podgóry 16-06-3-09-168   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,50 2,43  40 ROZDR-PDR

Podgóry 16-06-3-09-169   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,20 8,69  40 ROZDR-PDR

MA-PORZ

HOD



Podgóry 16-06-3-09-169   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 -  22 WPOD-BN

Podgóry 16-06-3-09-172   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,00 17,93  39 ROZDR-PP

Podgóry 16-06-3-09-172   -n   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 -  22 WPOD-BN

Podgóry 16-06-3-09-175   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,15 10,17  40 ROZDR-PDR

Podgóry 16-06-3-09-175   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,15 -  22 WPOD-BN

Podgóry 16-06-3-09-185   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,63 23,25  40 ROZDR-PDR

Podgóry 16-06-3-09-185   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,63 -  22 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-105   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,60 9,5  40 ROZDR-PDR

Jaśce 16-06-3-10-105   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,60 -  22 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-106   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,05 21,57  40 ROZDR-PDR

Jaśce 16-06-3-10-106   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,44 -  22 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-107   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,73 6,45  40 ROZDR-PDR

Jaśce 16-06-3-10-107   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,73 -  22 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-108   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,15 10,17  40 ROZDR-PDR

Jaśce 16-06-3-10-108   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,15 -  22 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-116   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,37 3,27  40 ROZDR-PDR

Jaśce 16-06-3-10-116   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,37 -  22 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-117   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,17 10,35  40 ROZDR-PDR

Jaśce 16-06-3-10-117   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,17 -  22 WPOD-BN

Jaśce 16-06-3-10-61    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,25 13,36  40 ROZDR-PDR

Jaśce 16-06-3-10-61    -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,25 -  22 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-25    -j   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,50 8,14  78 WYK-POGCZ

Karpówka 16-06-3-08-26    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,50 11,49  78 WYK-POGCZ

Karpówka 16-06-3-08-16    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  7,19 8,79  79 WYK-P5GCP

Karpówka 16-06-3-08-27    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,50 12,09  78 WYK-POGCZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,63 3,59  78 WYK-POGCZ

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

HOD



Karpówka 16-06-3-08-31    -o   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,50 2,45  79 WYK-P5GCP

Karpówka 16-06-3-08-39    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  5,63 8,59  79 WYK-P5GCP

Karpówka 16-06-3-08-40    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  20,88 25,18  78 WYK-POGCZ

Karpówka 16-06-3-08-48    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  13,75 16,8  79 WYK-P5GCP

Karpówka 16-06-3-08-9     -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,81 2,75  79 WYK-P5GCP

Karpówka 16-06-3-08-9     -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,12 3,05  79 WYK-P5GCP

Podgóry 16-06-3-09-167   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  11,63 8,98  73 WYK-PASCZ

Podgóry 16-06-3-09-169   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  7,50 -  83 WYK-FREZ

Podgóry 16-06-3-09-172   -n   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  6,25 -  83 WYK-FREZ

Podgóry 16-06-3-09-175   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  7,19 -  83 WYK-FREZ

Podgóry 16-06-3-09-185   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  16,44 19,83  78 WYK-POGCZ

Jaśce 16-06-3-10-106   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  15,25 -  83 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-108   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  7,19 -  83 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-116   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  2,31 -  83 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-117   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  7,31 -  83 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-61    -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  14,06 -  83 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,99 5,9 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,99 - 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 100 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 3 TSZT  8,14 19,4 103 SADZ SADZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,85 29,33 102 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-10    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,99 1,63 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,94 5,21 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,94 - 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 100 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 3 TSZT  7,49 17,85 103 SADZ SADZ

ODN-GLEB
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HOD



Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,45 15,53 102 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-18    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,94 1,44 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-27    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,18 5,37 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-27    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,18 - 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-27    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 100 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-27    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,18 282,26 102 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-27    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,18 1,48 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-27    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,72 9 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-27    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,72 - 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-27    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,50 4,15 100 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-27    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  13,72 473,42 102 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-27    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,72 2,48 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-28    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  24,66 16,18 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-28    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,66 - 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-28    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,50 6,91 100 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-28    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  24,66 850,92 102 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-28    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  24,66 4,46 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,77 1,82 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,77 - 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,50 1,01 100 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-31    -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,77 76,47 102 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-31    -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,77 0,5 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-39    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,89 3,86 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-39    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,89 - 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-39    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 100 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-39    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,89 203,24 102 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ
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Karpówka 16-06-3-08-39    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,89 1,07 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-48    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,33 9,4 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-48    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,33 - 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-48    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,50 4,15 100 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-48    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  14,33 494,47 102 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-48    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,33 2,59 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-50    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,92 4,54 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-50    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,92 - 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-50    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-50    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,92 191,03 102 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-50    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,92 1,25 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-50    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,72 1,13 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-50    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,72 - 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-50    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,25 0,51 100 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-50    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,72 47,48 102 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-50    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,72 0,31 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,95 4,88 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 0,39 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,75 - 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 4 TSZT  15,95 311,69 101 SADZ 1R

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,80 34,51 102 SADZ WIEL

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,95 1,29 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,11 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,29 8,06 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,29 - 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

ODN-ZŁOŻ
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Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,29 339,27 102 SADZ WIEL

Podgóry 16-06-3-09-149   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,29 2,22 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,46 1,61 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,46 - 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,30 0,83 100 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,46 84,88 102 SADZ WIEL

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,46 0,45 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,19 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 - 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,30 0,83 100 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,40 13,8 102 SADZ WIEL

Jaśce 16-06-3-10-103   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-105   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,11 1,38 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-105   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,11 - 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-105   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,30 0,83 100 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-105   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,11 58,25 102 SADZ WIEL

Jaśce 16-06-3-10-105   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,11 0,38 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 0,39 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 1,31 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 - 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,30 0,83 100 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,80 96,62 102 SADZ WIEL

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,11 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-107   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-119   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 1,05 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-119   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 - 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ
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Jaśce 16-06-3-10-119   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,20 0,76 100 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-119   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,60 55,21 102 SADZ WIEL

Jaśce 16-06-3-10-119   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,29 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-119   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,76 1,33 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-119   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,03 3,96 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-119   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,79 - 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-119   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00 3,78 100 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-119   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,79 303,31 102 SADZ WIEL

Jaśce 16-06-3-10-119   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,76 0,38 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-119   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,03 1,09 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-89    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,53 1,66 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-89    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,53 - 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-89    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,30 0,83 100 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-89    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,53 87,3 102 SADZ WIEL

Jaśce 16-06-3-10-89    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,53 0,46 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,78 5,76 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,78 - 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 100 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,78 302,96 102 SADZ WIEL

Jaśce 16-06-3-10-90    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,78 1,59 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-105   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  10,00 -  83 WYK-FREZ

Jaśce 16-06-3-10-107   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  4,56 -  83 WYK-FREZ

Podgóry 16-06-3-09-146   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,27 3,46 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-146   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,27 - 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-146   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50 1,38 100 KOP-ROW

Podgóry 16-06-3-09-146   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,27 181,85 102 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ
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Podgóry 16-06-3-09-146   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,27 0,95 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-103   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,56 2,99 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-103   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,56 - 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-103   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50 1,38 100 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-103   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,56 157,35 102 SADZ WIEL

Jaśce 16-06-3-10-103   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,56 0,83 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Karpówka 16-06-3-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 511,5 123 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  13,00 711,36 124 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-10    -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,50 3,02 117 PIEL-C

Karpówka 16-06-3-08-10    -h   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 1 HA  1,28 2,1 117 PIEL-C

Karpówka 16-06-3-08-16    -b   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  3,30 6,65 117 PIEL-C

Karpówka 16-06-3-08-16    -f   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 1 HA  0,88 1,45 117 PIEL-C

Karpówka 16-06-3-08-16    -i   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 1 HA  0,80 1,32 117 PIEL-C

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,82 4,49 117 PIEL-C

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,35 0,86 117 PIEL-C

Karpówka 16-06-3-08-41    -h   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  0,75 1,51 117 PIEL-C

Karpówka 16-06-3-08-42    -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  0,70 2,13 117 PIEL-C

Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 1 HA  0,30 0,49 117 PIEL-C

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,97 2,39 117 PIEL-C

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,15 2,84 117 PIEL-C

Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  0,90 1,81 117 PIEL-C

Podgóry 16-06-3-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 97,65 122 KOSZ UA

Podgóry 16-06-3-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 682,6 123 KOSZ UB

Podgóry 16-06-3-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 218,68 124 KOSZ UC

Jaśce 16-06-3-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 97,5 122 KOSZ UA

PBD-ODNRB

PIEL

HOD



Jaśce 16-06-3-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  13,00 477,82 123 KOSZ UB

Jaśce 16-06-3-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164,4 124 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-32    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,46 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-32    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 - 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-32    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,25 0,51 100 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-32    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,70 21,53 104 SADZ POP

Karpówka 16-06-3-08-32    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,70 12,09  59 WYK-TAL40

Karpówka 16-06-3-08-32    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-42    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,46 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-42    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 - 110 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-42    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,25 0,51 100 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-42    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,70 21,53 104 SADZ POP

Karpówka 16-06-3-08-42    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,70 12,09  59 WYK-TAL40

Karpówka 16-06-3-08-42    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-140   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 0,69 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-140   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,05 - 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-140   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,05 32,29 104 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-140   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,05 18,13  59 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-140   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 0,19 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-162   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-162   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 - 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-162   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,10 64,59 104 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-162   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,10 36,27  59 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-162   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 0,38 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-179   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,51 2,3 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-179   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,51 - 110 DOW-SADZ

PIEL

POPR

HOD



Podgóry 16-06-3-09-179   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  3,51 129,16 104 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-179   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,51 72,42  59 WYK-TAL40

Podgóry 16-06-3-09-179   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,51 0,64 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-88    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,51 2,3 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-88    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,51 - 110 DOW-SADZ

Jaśce 16-06-3-10-88    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,40 1,11 100 KOP-ROW

Jaśce 16-06-3-10-88    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,51 107,96 104 SADZ POP

Jaśce 16-06-3-10-88    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,51 0,64 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-168   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,01 1,23 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-168   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,01 - 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-168   -h   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  4,01 52,16 104 SADZ POP

Podgóry 16-06-3-09-168   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,16 1,98  74 WYK-PA5CZ

Podgóry 16-06-3-09-168   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,01 0,32 110 DOW-SADZ

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,74 - 144 GRODZ-SRN

Podgóry 16-06-3-09-148   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,70 75,45 144 GRODZ-SRN

Podgóry 16-06-3-09-141   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,34 - 147 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-141   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,68 10,95 147 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-142   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,74 - 147 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-142   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,70 24,11 147 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-142   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,41 - 147 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-142   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,07 7,74 147 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-142   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,86 - 147 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-142   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,30 16,07 147 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-142   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,32 - 147 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-142   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,60 3,43 147 GRODZ-DEM

POPR-NAT

O-GRODZN

O-GRODZR

POPR

HOD

OCHRL



Podgóry 16-06-3-09-153   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,33 - 147 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-153   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,65 10,75 147 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-169   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,27 - 147 GRODZ-DEM

Podgóry 16-06-3-09-169   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,35 41,38 147 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-107   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,92 - 147 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-107   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,60 52,25 147 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-60    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,11 - 147 GRODZ-DEM

Jaśce 16-06-3-10-60    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,53 39,35 147 GRODZ-DEM

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Karpówka 16-06-3-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Podgóry 16-06-3-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 148 K GRODZEŃ

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,10 - 148 K GRODZEŃ

Jaśce 16-06-3-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Karpówka 16-06-3-08-16    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 7,42 157 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-25    -j   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  10,00 8,48 157 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-26    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  18,00 12,22 157 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-27    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  12,00 12,72 157 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-31    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  5,00 4,24 157 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-31    -o   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  3,00 2,54 157 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-39    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  6,00 7,95 157 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-40    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  20,00 26,5 157 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-48    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  13,00 13,78 157 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-9     -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  3,00 2,54 157 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-9     -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  3,00 2,54 157 SZUK-PĘDR

Podgóry 16-06-3-09-167   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  20,00 21,2 157 SZUK-PĘDR

O-GRODZR

O-GRODZS

O-PROGNG

OCHRL



Podgóry 16-06-3-09-169   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 7,42 157 SZUK-PĘDR

Podgóry 16-06-3-09-172   -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  6,00 6,36 157 SZUK-PĘDR

Podgóry 16-06-3-09-175   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  7,00 9,28 157 SZUK-PĘDR

Podgóry 16-06-3-09-185   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  16,00 21,2 157 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-105   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 7,63 157 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-106   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  6,00 7,95 157 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-107   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  5,00 6,63 157 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-108   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  7,00 9,28 157 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-116   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  3,00 3,98 157 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-117   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  8,00 10,6 157 SZUK-PĘDR

Jaśce 16-06-3-10-61    -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  13,00 11,02 157 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  9,00 34,08 159 SZUK-OWAD

Podgóry 16-06-3-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  9,00 34,08 159 SZUK-OWAD

Jaśce 16-06-3-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  9,00 40,1 159 SZUK-OWAD

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 - 370 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  432,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,60 - 380 GODZ MH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  259,20 - 370 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 2,48  19 PORZ-SPAL

Karpówka 16-06-3-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  25,00 12,58  18 PORZ-STOS

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

O-SPALGAŁ

O-PROGNG

O-PROGNŚ

O-SMIECI

OCHRL



Podgóry 16-06-3-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 2,48  19 PORZ-SPAL

Podgóry 16-06-3-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  25,00 11,28  18 PORZ-STOS

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 2,48  19 PORZ-SPAL

Jaśce 16-06-3-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  25,00 14,03  18 PORZ-STOS

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,48 - 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,38 6,42 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,82 - 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,46 29,04 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-27    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,69 - 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-27    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,35 22,82 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-31    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,35 - 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-31    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,28 5,57 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-31    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,98 - 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-31    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,78 13,19 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-32    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,87 - 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-32    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 11,83 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-42    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,51 - 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-42    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,21 20,46 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-49    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,93 - 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-49    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,74 14,72 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-49    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,41 - 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-49    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,13 26,44 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,60 - 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,48 9,55 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-136   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

O-SPALGAŁ
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Podgóry 16-06-3-09-136   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,64 12,73 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-139   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-139   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,56 9,47 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-140   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-140   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,32 5,41 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-141   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-141   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-144   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-144   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 21,88 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-147   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-147   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,84 36,6 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-157   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-157   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-157   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-159   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-159   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-160   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-160   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,53 12,4 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-161   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-161   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-174   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Podgóry 16-06-3-09-174   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,94 22 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-117   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-117   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,14 22,68 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-120   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL
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Jaśce 16-06-3-10-120   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,43 8,55 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-124   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-124   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,36 7,16 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-126   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-126   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,55 36,27 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-126   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-126   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,37 8,66 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-130   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-130   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,16 3,74 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-131   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-131   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-131   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-131   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 4,57 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-62    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-62    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,52 8,79 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-62    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-62    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-63    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-63    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 3,18 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-63    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-63    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,42 8,35 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-63    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-63    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,42 8,35 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-63    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-63    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,14 2,78 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-63    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL
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Jaśce 16-06-3-10-63    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,08 1,59 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-63    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-63    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 6,37 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-91    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jaśce 16-06-3-10-91    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,23 3,89 132 ZAB-REPEL

Karpówka 16-06-3-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Podgóry 16-06-3-09-148   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  8,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Podgóry 16-06-3-09-158   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Jaśce 16-06-3-10-61    -i   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Podgóry 16-06-3-09-154   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,00 15,59 133 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-168   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 4,68 133 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-168   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,10 10,91 133 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-173   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,40 12,47 133 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-176   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,00 15,59 133 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-177   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,65 8,57 133 ZAB-UPAK

Podgóry 16-06-3-09-187   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,70 11,22 133 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-107   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,30 2,44 133 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-120   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,60 3,12 133 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-126   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,70 17,54 133 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-126   -t   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,45 2,92 133 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-126   -w   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,45 2,34 133 ZAB-UPAK

Jaśce 16-06-3-10-131   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,10 10,91 133 ZAB-UPAK

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8
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Podgóry 16-06-3-09-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,15 5,89 171 PPOŻ-ODN

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,11 4,32 171 PPOŻ-ODN

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  6,00 90,37 172 PPOŻ-PORZ

Podgóry 16-06-3-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  5,00 75,31 172 PPOŻ-PORZ

Jaśce 16-06-3-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  5,00 75,31 172 PPOŻ-PORZ

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  26,00 - 375 GODZNOC

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  15,00 - 375 GODZNOC

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  10,00 - 375 GODZNOC

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

Podgóry 16-06-3-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 - 167 ZAW-BUD

Jaśce 16-06-3-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Karpówka 16-06-3-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 169 CZYSZ-BUD

Podgóry 16-06-3-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 - 169 CZYSZ-BUD

Jaśce 16-06-3-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  90,00 - 169 CZYSZ-BUD

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

P-POŻAR

OP-BUDKIN

OP-BUDKIS

OP-MROWD

P-PASYS

P-PATRP

OCHRP

OCHRPR



Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-25    -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  529,00 20,79   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-25    -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 56,48   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-25    -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  529,00 67,63   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-25    -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 10,18   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-26    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 054,00 40,99   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 26,8   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-26    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 054,00 137,24   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,55   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  425,00 15,87   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 82,59   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  425,00 53,97   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 10,8   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  231,00 9,44   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 35,05   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00 32,18   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,51   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  245,00 10,71   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 32,97   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 30,47   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 5,3   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-175   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  374,00 19,88   2 CWD-D

OP-MROWD

IB

IIIA

OCHRPR

POZ



Podgóry 16-06-3-09-175   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 50,64   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-175   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  374,00 62,51   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,76   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-40    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 416,00 57,68   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-40    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 108,75   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-40    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 416,00 185,22   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 20,91   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-167   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  990,00 47,73   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-167   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 126,31   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-167   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  990,00 125,68   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-167   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 23,26   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  459,00 114,69   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  459,00 74,73   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-27    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  656,00 27,04   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-27    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 130,7   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-27    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  656,00 86,2   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-27    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 23,54   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-39    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  570,00 21,75   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 85,99   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-39    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  570,00 71,84   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 18,31   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-48    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  941,00 41,92   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 104,14   2 CWD-D
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Karpówka 16-06-3-08-48    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  941,00 135,06   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 15,74   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  292,00 13,98   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 24,41   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  292,00 43,54   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,46   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-169   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  419,00 26,4   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 80,71   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-169   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  419,00 71,88   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 12,33   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-172   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  533,00 286,67   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-172   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  533,00 97,61   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-105   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  599,00 219,37   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-105   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  599,00 102,05   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-126   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 61,41   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-126   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 17,64   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-126   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 26,12   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-126   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,11   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  235,00 9,62   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 49,93   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 28,64   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 10,84   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-185   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 537,00 49,75   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00 341,7   2 CWD-D
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Podgóry 16-06-3-09-185   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 537,00 193,61   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00 76,67   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  729,00 274,43   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  729,00 114,46   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  439,00 113,79   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  439,00 58,36   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-116   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00 68,77   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-116   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00 31,63   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  359,00 144,74   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  359,00 62,74   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 21,23   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 8,58   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00 1,7   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 5,7   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-122   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 28,12   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-122   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 12,09   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-63    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  215,00 9,87   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-63    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,32   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-63    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 35,23   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-63    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,64   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-98    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  657,00 28,75   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 38,37   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-98    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  657,00 91,58   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,33   2 CWD-D
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Podgóry 16-06-3-09-158   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  264,00 10,67   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 30,56   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-158   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00 38,78   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,19   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-109   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  327,00 11   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-109   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 38,21   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-109   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  327,00 48,81   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,25   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-80    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  501,00 17,03   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-80    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 10,81   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-80    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  501,00 65,29   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-80    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 1,93   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-5     -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 48,8   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-5     -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 24,3   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  312,00 133,9   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  312,00 44,84   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  666,00 284,27   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  666,00 99,16   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-124   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 21,46   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-124   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 7,11   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-61    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 102,00 393,31   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-61    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 102,00 113,85   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8
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Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 376 GODZ HH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 376 GODZ HH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 376 GODZ HH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00 193,27   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00 75,1   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 251,75   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 72,87   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00 240,31   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8
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Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00 66,04   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 106,78   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 44,78   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 251,75   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 72,87   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 127,06   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 36,22   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 88,05   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 22,11   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,88   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,73   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00 9,62   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,54   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 21,34   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,69   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-100   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  175,00 10,74   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-100   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,78   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-100   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 28,64   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-100   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,87   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-106   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 46,99   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-106   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 13,38   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-79    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  136,00 10,15   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-79    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,88   2 CWD-D
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Jaśce 16-06-3-10-79    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 21,88   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,26   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-79    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  254,00 17,53   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-79    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,1   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-79    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00 37,72   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-79    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,68   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00 15,61   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 32,36   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  232,00 13,74   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,47   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00 35,45   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,69   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00 3,1   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 15,73   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 6,27   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,63   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00 10,36   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 43,64   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 21,54   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 7,07   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  98,00 7,4   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 14,06   2 CWD-D

TPN

TPP

POZ



Karpówka 16-06-3-08-8     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00 18,61   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-8     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 40,54   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 50,59   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,04   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00 152,34   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00 26,45   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  26,00 2,07   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,28   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 4,09   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,49   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  265,00 21,94   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,06   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00 46,69   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,41   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  108,00 8,32   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 14,73   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 18,53   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,59   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-133   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 13,85   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-133   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,5   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-134   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  486,00 27,36   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-134   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,02   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-134   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  486,00 78,04   2 CWD-D

TPP

POZ



Podgóry 16-06-3-09-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,16   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  98,00 8,04   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 25,43   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 19,79   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,6   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  64,00 4,56   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,54   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 9,81   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-139   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,7   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  199,00 8,8   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,39   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00 28,76   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,05   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-143   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  126,00 7,25   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 45,2   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-143   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 19,38   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,9   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00 78,25   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00 22,5   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-150   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  33,00 3,45   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-150   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,98   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-150   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  87,00 9,36   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-150   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 17,04   2 CWD-D

TPP

POZ



Podgóry 16-06-3-09-150   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  366,00 30,61   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 26,83   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-150   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  366,00 67,46   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,29   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  44,00 3,69   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 6,86   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 7,28   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,83   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 26,66   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,45   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  113,00 9,66   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,41   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 18,56   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-153   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,98   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-154   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 3   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-154   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,13   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-154   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  103,00 7,45   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-154   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,84   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-154   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 19,02   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-154   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,88   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-154   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 3,29   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-154   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,34   2 CWD-D

TPP

POZ



Podgóry 16-06-3-09-154   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,14   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-154   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-104   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 31,13   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 6,42   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-111   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 51,19   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-111   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 11,23   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-115   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  144,00 10,24   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-115   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,69   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-115   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 21,76   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-116   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 27,33   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 11,49   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-125   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00 18,98   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-125   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 29,61   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-125   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  49,00 4,48   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-125   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 7,73   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-125   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00 6,03   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-125   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 10,05   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-125   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  335,00 20,14   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-125   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 39,96   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-125   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 58,2   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-125   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,73   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-125   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 29,83   2 CWD-D

TPP
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Jaśce 16-06-3-10-125   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 7,57   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-132   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  247,00 15,64   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-132   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,58   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-132   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00 40,78   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-132   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,89   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 60,53   2 CWD-D

Jaśce 16-06-3-10-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 17,75   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00 202,62   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00 56,52   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-172   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 31,29   2 CWD-D

Podgóry 16-06-3-09-172   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,61   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00 -   9 REM SZLZN

Karpówka 16-06-3-08-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  10,00 -   8 WYK SZLN

Podgóry 16-06-3-09-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00 -   9 REM SZLZN

Podgóry 16-06-3-09-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  10,00 -   8 WYK SZLN

Jaśce 16-06-3-10-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00 -   9 REM SZLZN

Jaśce 16-06-3-10-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  10,00 -   8 WYK SZLN

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,70 - 380 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,80 - 370 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 - 380 GODZ MH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  432,00 - 370 GODZ RH8
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Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,40 - 380 GODZ MH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  129,60 - 370 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-180   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Podgóry 16-06-3-09-180   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-180   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Karpówka 16-06-3-08-14    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-22    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-32    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-52    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-100   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-118   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-122   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-125   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-64    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Podgóry 16-06-3-09-172   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-182   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Podgóry 16-06-3-09-182   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Jaśce 16-06-3-10-100   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

UT-MIELKP

UT-POZINF

UT-TURYST

UT-CZYLKP

UTRZ

Pakiet 5_Szkółka



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

N-CTWO 16-06- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

N-CTWO 16-06- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

N-CTWO 16-06- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,36 - 380 GODZ MH8

N-CTWO 16-06- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  51,52 - 370 GODZ RH8

N-CTWO 16-06- -  -      -    - TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi ----- KG ######## - 241 TERMO-NAS

N-CTWO 16-06- -  -      -    - ZB-OCENA Progn. zb. szyszek z drz. st. ----- SZT  10,00 - 359 ZB-OCENA

N-POZ N-CTWO 16-06- -  -      -    - ZB-OCENA Progn. zb. szyszek z drz. st. ----- SZT  8,00 - 359 ZB-OCENA

N-CTWO 16-06- -  -      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG ######## - 360 ZB-NASDB

N-CTWO 16-06- -  -      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  6,00 - 363 ZB-NASLP

N-ZNPOZ N-CTWO 16-06- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  8,00 - 369 ZB-NASP

N-CTWO 16-06- -  -      -    - N-ZSDNJD Zbiór szyszek z WDN jodłowych ----- KG  100,00 - 346 N-ZSDNJD

N-CTWO 16-06- -  -      -    - N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych ----- KG  250,00 - 343 N-ZSDNSO

N-ZSPUN N-CTWO 16-06- -  -      -    - N-ZSPUNMD Zbiór szyszek z PUN Md ----- KG  100,00 - 357 N-ZSPUNMD

SEL-ZPUN N-CTWO 16-06- -  -      -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  11,12 - 628 ŁR-WYKŁW

LEŚNA 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 10-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 10-01-25/01 NAW MINES Startowy wysiew nawozów ręczn. ----- AR  2,71 - 296 NAW MINES

TUNEL 10-01-25/01 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  68,00 15,23 316 PRZER-SUB

TUNEL 10-01-25/01 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P  14,00 1,61 314 PRZYG-SUB

TUNEL 10-01-25/01 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  2,71 59,4 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 10-01-25/01 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  2,71 28,15 209 UKŁ-SUB

TUNEL 10-01-25/01 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  14,00 5,75 315 ZAŁ-SUB
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TUNEL 10-01-25/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

TUNEL 10-01-25/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 10-01-25/02 NAW MINES Startowy wysiew nawozów ręczn. ----- AR  4,00 - 296 NAW MINES

TUNEL 10-01-25/02 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  100,00 22,4 316 PRZER-SUB

TUNEL 10-01-25/02 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P  46,00 5,29 314 PRZYG-SUB

TUNEL 10-01-25/02 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  4,00 87,68 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 10-01-25/02 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  2,73 28,36 209 UKŁ-SUB

TUNEL 10-01-25/02 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  46,00 18,91 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 10-01-25/02 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  1,27 21,28 336 ZEBR-SUB

TUNEL 10-01-25/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,25 - 380 GODZ MH8

TUNEL 10-01-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,50 - 370 GODZ RH8

TUNEL 10-01-25/03 NAW MINES Startowy wysiew nawozów ręczn. ----- AR  5,24 - 296 NAW MINES

TUNEL 10-01-25/03 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  131,00 29,34 316 PRZER-SUB

TUNEL 10-01-25/03 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P  69,00 7,94 314 PRZYG-SUB

TUNEL 10-01-25/03 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  5,24 114,86 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 10-01-25/03 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  2,12 22,02 209 UKŁ-SUB

TUNEL 10-01-25/03 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  69,00 28,36 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 10-01-25/03 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  2,12 35,52 336 ZEBR-SUB

LEŚNA 09-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  796,00 17,51 253 BRON-SC

LEŚNA 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / GODZ SKC Koszt. transp. do SIEW-KC ----- H  15,00 - 224 SIEW-KC

LEŚNA 09-  -  / ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,38 - 628 ŁR-WYKŁW

LEŚNA 09-  -  / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. 1 AR  217,20 - 223 NAW-MINEC

LEŚNA 09-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  597,00 26,27 254 ORKA-SC

LEŚNA 09-  -  / PRZE-KOMR jedn.przerob.kompostu z nawoz 1 M3P  300,00 236,7 217 PRZE-KOMR
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LEŚNA 09-  -  / SIEW DP Siew pełny nas dr. siewn. mech 1 AR  398,00 - 292 SIEW DP

LEŚNA 09-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  300,00 35,4 224 SIEW-KC

LEŚNA 09-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  597,00 11,34 252 SPUL-SC

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-KOMP Zał.ręcz.komp.na środ.transpor 1 M3P  300,00 197,4 205 ZAŁ-KOMP

TUNEL 10-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-02-25/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  4,76 - 247 PIEL-P

LEŚNA 09-02-25/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,02 2,24 188 OPR-SC

LEŚNA 09-02-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  51,00 26,62 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-02-25/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  34,00 6,7 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-02-25/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  102,00 207,88 247 PIEL-P

LEŚNA 09-02-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  255,00 10,46 251 SPUL-C

LEŚNA 09-02-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  20,40 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-06-25/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  5,04 - 247 PIEL-P

LEŚNA 09-06-25/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,26 2,77 188 OPR-SC

LEŚNA 09-06-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  63,00 32,89 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-06-25/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  42,00 8,27 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-06-25/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  126,00 256,79 247 PIEL-P

LEŚNA 09-06-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  315,00 12,92 251 SPUL-C

LEŚNA 09-06-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  25,20 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-07-25/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  4,80 - 247 PIEL-P

LEŚNA 09-07-25/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,20 2,64 188 OPR-SC

LEŚNA 09-07-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  40,00 20,88 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-07-25/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  100,00 203,8 247 PIEL-P

LEŚNA 09-07-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  300,00 12,3 251 SPUL-C

LEŚNA 09-07-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  24,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-09-25/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  6,00 - 247 PIEL-P
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LEŚNA 09-09-25/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,50 3,3 188 OPR-SC

LEŚNA 09-09-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  50,00 26,1 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-09-25/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  125,00 254,75 247 PIEL-P

LEŚNA 09-09-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  375,00 15,38 251 SPUL-C

LEŚNA 09-09-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  30,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-11-25/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,05 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-25/01 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,63 - 272 SPUL-R

LEŚNA 09-11-25/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  21,00 59,07 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  45,00 1,85 251 SPUL-C

LEŚNA 09-11-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  3,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-11-25/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  21,00 28,77 272 SPUL-R

LEŚNA 09-11-25/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,18 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-25/02 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,11 - 272 SPUL-R

LEŚNA 09-11-25/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,02 0,04 188 OPR-SC

LEŚNA 09-11-25/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  3,50 9,85 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-25/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 0,31 251 SPUL-C

LEŚNA 09-11-25/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  0,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-11-25/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  3,50 4,8 272 SPUL-R

LEŚNA 09-11-25/03 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin ----- H  0,10 - 249 PRZER-NAS

LEŚNA 09-11-25/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,80 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-25/03 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,32 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 09-11-25/03 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,60 - 272 SPUL-R

LEŚNA 09-11-25/03 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 ----- H  0,24 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 09-11-25/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 1,04 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-11-25/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,00 0,79 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-11-25/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,00 56,26 245 PIEL-RN
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LEŚNA 09-11-25/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  8,00 33,42 246 PIEL-RN1

LEŚNA 09-11-25/03 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  2,00 - 249 PRZER-NAS

LEŚNA 09-11-25/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 1,23 251 SPUL-C

LEŚNA 09-11-25/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  2,40 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-11-25/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  14,00 19,18 272 SPUL-R

LEŚNA 09-11-25/03 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  8,00 17,54 273 SPUL-R1

LEŚNA 09-11-25/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-25/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,32 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 09-11-25/04 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,60 - 272 SPUL-R

LEŚNA 09-11-25/04 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 ----- H  0,24 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 09-11-25/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,00 56,26 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-25/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  8,00 33,42 246 PIEL-RN1

LEŚNA 09-11-25/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  20,00 0,82 251 SPUL-C

LEŚNA 09-11-25/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-11-25/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  20,00 27,4 272 SPUL-R

LEŚNA 09-11-25/04 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  8,00 17,54 273 SPUL-R1

LEŚNA 09-11-25/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,35 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-25/05 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,21 - 272 SPUL-R

LEŚNA 09-11-25/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  7,00 19,69 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-25/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 0,62 251 SPUL-C

LEŚNA 09-11-25/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,20 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-11-25/05 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  7,00 9,59 272 SPUL-R

LEŚNA 09-11-25/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,05 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-25/06 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,63 - 272 SPUL-R

LEŚNA 09-11-25/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  21,00 59,07 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-11-25/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  45,00 1,85 251 SPUL-C
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LEŚNA 09-11-25/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  3,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-11-25/06 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  21,00 28,77 272 SPUL-R

LEŚNA 09-13-25/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,35 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-13-25/01 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,21 - 272 SPUL-R

LEŚNA 09-13-25/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  7,00 19,69 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-13-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 0,62 251 SPUL-C

LEŚNA 09-13-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,20 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-13-25/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  7,00 9,59 272 SPUL-R

LEŚNA 09-13-25/02 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin ----- H  0,05 - 249 PRZER-NAS

LEŚNA 09-13-25/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,50 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-13-25/02 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,16 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 09-13-25/02 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,30 - 272 SPUL-R

LEŚNA 09-13-25/02 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 ----- H  0,12 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 09-13-25/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 0,52 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-13-25/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,00 0,79 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-13-25/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  10,00 28,13 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-13-25/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  4,00 16,71 246 PIEL-RN1

LEŚNA 09-13-25/02 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  1,00 - 249 PRZER-NAS

LEŚNA 09-13-25/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 0,62 251 SPUL-C

LEŚNA 09-13-25/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,20 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-13-25/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  10,00 13,7 272 SPUL-R

LEŚNA 09-13-25/02 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  4,00 8,77 273 SPUL-R1

LEŚNA 09-14-25/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  8,40 - 247 PIEL-P

LEŚNA 09-14-25/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  2,10 4,61 188 OPR-SC

LEŚNA 09-14-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  70,00 36,54 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-14-25/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  175,00 356,65 247 PIEL-P
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LEŚNA 09-14-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  525,00 21,53 251 SPUL-C

LEŚNA 09-14-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  42,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-15-25/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  8,96 - 247 PIEL-P

LEŚNA 09-15-25/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,92 4,22 188 OPR-SC

LEŚNA 09-15-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  96,00 50,11 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-15-25/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  64,00 12,61 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-15-25/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  192,00 391,3 247 PIEL-P

LEŚNA 09-15-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  480,00 19,68 251 SPUL-C

LEŚNA 09-15-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  38,40 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-16-25/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,25 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-16-25/01 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,15 - 272 SPUL-R

LEŚNA 09-16-25/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  4,90 13,78 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-16-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  10,50 0,43 251 SPUL-C

LEŚNA 09-16-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  0,84 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-16-25/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  4,90 6,71 272 SPUL-R

LEŚNA 09-17-25/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  9,24 - 247 PIEL-P

LEŚNA 09-17-25/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,98 4,35 188 OPR-SC

LEŚNA 09-17-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  99,00 51,68 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-17-25/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  66,00 13 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-17-25/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  198,00 403,52 247 PIEL-P

LEŚNA 09-17-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  495,00 20,3 251 SPUL-C

LEŚNA 09-17-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  39,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-18-25/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  3,60 - 247 PIEL-P

LEŚNA 09-18-25/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,90 1,98 188 OPR-SC

LEŚNA 09-18-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  45,00 23,49 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-18-25/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  30,00 5,91 211 OSŁ-REG
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LEŚNA 09-18-25/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  75,00 152,85 247 PIEL-P

LEŚNA 09-18-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  225,00 9,23 251 SPUL-C

LEŚNA 09-18-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  18,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-18-25/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,70 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-18-25/02 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,42 - 272 SPUL-R

LEŚNA 09-18-25/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  14,00 39,38 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-18-25/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 1,23 251 SPUL-C

LEŚNA 09-18-25/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,40 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-18-25/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  14,00 19,18 272 SPUL-R

LEŚNA 09-18-25/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,50 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-18-25/03 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,16 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 09-18-25/03 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,30 - 272 SPUL-R

LEŚNA 09-18-25/03 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 ----- H  0,12 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 09-18-25/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,02 0,04 188 OPR-SC

LEŚNA 09-18-25/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 0,52 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-18-25/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,00 0,79 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-18-25/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  10,00 28,13 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-18-25/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  4,00 16,71 246 PIEL-RN1

LEŚNA 09-18-25/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  10,00 0,41 251 SPUL-C

LEŚNA 09-18-25/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  0,80 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-18-25/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  10,00 13,7 272 SPUL-R

LEŚNA 09-18-25/03 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  4,00 8,77 273 SPUL-R1

LEŚNA 09-19-25/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,28 - 247 PIEL-P

LEŚNA 09-19-25/01 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin ----- H  0,05 - 249 PRZER-NAS

LEŚNA 09-19-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 1,04 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-19-25/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  6,00 12,23 247 PIEL-P
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LEŚNA 09-19-25/01 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  1,00 - 249 PRZER-NAS

LEŚNA 09-19-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 0,62 251 SPUL-C

LEŚNA 09-19-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,20 - 251 SPUL-C

LEŚNA 09-19-25/02 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,24 - 247 PIEL-P

LEŚNA 09-19-25/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 1,04 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-19-25/02 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  5,00 10,19 247 PIEL-P

LEŚNA 09-19-25/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 0,62 251 SPUL-C

LEŚNA 09-19-25/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,20 - 251 SPUL-C

TUNEL 10-01-25/01 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,08 - 247 PIEL-P

TUNEL 10-01-25/01 GODZ PP1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,87 - 248 PIEL-P1

TUNEL 10-01-25/01 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin ----- H  0,14 - 249 PRZER-NAS

TUNEL 10-01-25/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,06 0,13 188 OPR-SC

TUNEL 10-01-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,71 1,41 210 OSŁ-ATM

TUNEL 10-01-25/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  10,84 2,14 211 OSŁ-REG

TUNEL 10-01-25/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  24,39 49,71 247 PIEL-P

TUNEL 10-01-25/01 PIEL-P1 ręczne piel-w okr.wsch.siewy p 1 AR  10,84 70,62 248 PIEL-P1

TUNEL 10-01-25/01 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  2,71 - 249 PRZER-NAS

TUNEL 10-01-25/02 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,60 - 247 PIEL-P

TUNEL 10-01-25/02 GODZ PP1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,28 - 248 PIEL-P1

TUNEL 10-01-25/02 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin ----- H  0,20 - 249 PRZER-NAS

TUNEL 10-01-25/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 0,18 188 OPR-SC

TUNEL 10-01-25/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 2,09 210 OSŁ-ATM

TUNEL 10-01-25/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  16,00 3,15 211 OSŁ-REG

TUNEL 10-01-25/02 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  36,00 73,37 247 PIEL-P

TUNEL 10-01-25/02 PIEL-P1 ręczne piel-w okr.wsch.siewy p 1 AR  16,00 104,24 248 PIEL-P1

TUNEL 10-01-25/02 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  4,00 - 249 PRZER-NAS
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TUNEL 10-01-25/03 GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  2,10 - 247 PIEL-P

TUNEL 10-01-25/03 GODZ PP1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,68 - 248 PIEL-P1

TUNEL 10-01-25/03 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin ----- H  0,26 - 249 PRZER-NAS

TUNEL 10-01-25/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 0,22 188 OPR-SC

TUNEL 10-01-25/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  5,24 2,74 210 OSŁ-ATM

TUNEL 10-01-25/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  20,96 4,13 211 OSŁ-REG

TUNEL 10-01-25/03 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  47,16 96,11 247 PIEL-P

TUNEL 10-01-25/03 PIEL-P1 ręczne piel-w okr.wsch.siewy p 1 AR  20,96 136,55 248 PIEL-P1

TUNEL 10-01-25/03 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  5,24 - 249 PRZER-NAS

LEŚNA 09-02-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  46,07 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-02-25/01 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  17,00 2,06 256 WYOR-CK

LEŚNA 09-06-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,91 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-06-25/01 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  21,00 2,54 256 WYOR-CK

LEŚNA 09-15-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  86,72 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-15-25/01 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  32,00 3,87 256 WYOR-CK

LEŚNA 09-17-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  89,43 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-17-25/01 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  33,00 3,99 256 WYOR-CK

LEŚNA 09-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,50 0,84 195 DOŁ-2I

LEŚNA 09-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  60,00 19,68 196 DOŁ-2L

LEŚNA 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  800,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 - 373 GODZ RU8

LEŚNA 09-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  267,32 11,76 254 ORKA-SC

LEŚNA 09-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  801,96 15,24 252 SPUL-SC

LEŚNA 09-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  29,00 19,69 157 SZUK-PĘDR

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 0,81 219 ZAŁ-1
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LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 1,27 219 ZAŁ-1

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 1,37 220 ZAŁ-2

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 1,81 220 ZAŁ-2

LEŚNA 09-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  20,00 21,26 330 ŻEL-2

LEŚNA 09-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  30,00 69,27 331 ŻEL-IL

TUNEL 10-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 380 GODZ MH8

TUNEL 10-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 10-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

LEŚNA 09-  -  / GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR  151,86 - 334 GLEBOSZ

LEŚNA 09-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  186,39 70,64 206 GRAB-R

LEŚNA 09-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  151,86 6,68 254 ORKA-SC

LEŚNA 09-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  1 063,02 20,2 252 SPUL-SC

LEŚNA 09-  -  / ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl 1 AR  151,86 - 208 ZB-KAM

LEŚNA 09-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  354,26 15,59 254 ORKA-SC

LEŚNA 09-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  354,26 6,73 252 SPUL-SC

SL-UTRZYM N-CTWO 16-06- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1 500,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 1,05 306 WYJ 1R

LEŚNA 09-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,00 3,62 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  761,00 249,61 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  40,00 20,68 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 09-  -  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  78,10 - 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  6,00 - 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 09-  -  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  0,25 - 306 WYJ 1R

LEŚNA 09-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  5,10 2,07 306 WYJ 1R

LEŚNA 09-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  15,50 7,67 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  775,20 455,04 307 WYJ 2-3L
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LEŚNA 09-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  41,00 33,91 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 09-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  5,10 4,34 306 WYJ 1R

LEŚNA 09-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  15,50 13,38 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  775,20 986,83 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / WYJ-4LW wyj.4l.liś.wyoranych 1 TSZT  41,00 - 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 09-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  105,70 12,79 256 WYOR-CK

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,00 0,64 219 ZAŁ-1

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,00 2,06 220 ZAŁ-2

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  761,00 137,74 220 ZAŁ-2

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  40,00 8,64 221 ZAŁ-4

LEŚNA 09-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  5,00 2,45 329 ŻEL-1

LEŚNA 09-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  520,00 552,76 330 ŻEL-2

LEŚNA 09-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  296,00 683,46 331 ŻEL-IL

TUNEL 10-01-  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  6,72 - 306 WYJ 1R

TUNEL 10-01-  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  343,00 136,86 306 WYJ 1R

TUNEL 10-01-  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  343,00 164,98 306 WYJ 1R

TUNEL 10-01-  / ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  336,00 7,39 219 ZAŁ-1

TUNEL 10-01-  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  336,00 164,3 329 ŻEL-1

LEŚNA 09-01-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,90 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 09-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,50 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/01 GODZ SKC Koszt. transp. do SIEW-KC ----- H  0,95 - 224 SIEW-KC

LEŚNA 09-01-25/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  19,00 7,2 206 GRAB-R

LEŚNA 09-01-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  19,00 9,92 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-01-25/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  19,00 2,36 291 SIEW-GC

LEŚNA 09-01-25/01 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  114,00 13,45 224 SIEW-KC

LEŚNA 09-01-25/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  19,00 0,8 260 WAŁ-SC
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LEŚNA 09-03-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,20 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 09-03-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-03-25/01 GODZ SKC Koszt. transp. do SIEW-KC ----- H  1,10 - 224 SIEW-KC

LEŚNA 09-03-25/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  22,00 8,34 206 GRAB-R

LEŚNA 09-03-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  22,00 11,48 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-03-25/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  22,00 2,73 291 SIEW-GC

LEŚNA 09-03-25/01 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  132,00 15,58 224 SIEW-KC

LEŚNA 09-03-25/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  22,00 0,92 260 WAŁ-SC

LEŚNA 09-04-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,40 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 09-04-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-04-25/01 GODZ SKC Koszt. transp. do SIEW-KC ----- H  7,20 - 224 SIEW-KC

LEŚNA 09-04-25/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  24,00 9,1 206 GRAB-R

LEŚNA 09-04-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  24,00 12,53 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-04-25/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  24,00 2,98 291 SIEW-GC

LEŚNA 09-04-25/01 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  144,00 16,99 224 SIEW-KC

LEŚNA 09-04-25/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  24,00 1,01 260 WAŁ-SC

LEŚNA 09-05-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,40 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 09-05-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-05-25/01 GODZ SKC Koszt. transp. do SIEW-KC ----- H  7,20 - 224 SIEW-KC

LEŚNA 09-05-25/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  24,00 9,1 206 GRAB-R

LEŚNA 09-05-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  24,00 12,53 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-05-25/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  24,00 2,98 291 SIEW-GC

LEŚNA 09-05-25/01 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  144,00 16,99 224 SIEW-KC

LEŚNA 09-05-25/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  24,00 1,01 260 WAŁ-SC

LEŚNA 09-13-25/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,10 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 09-13-25/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8
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LEŚNA 09-13-25/02 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 0,38 206 GRAB-R

LEŚNA 09-13-25/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 0,52 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-13-25/02 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  1,00 3,29 267 SIEW-PRC

LEŚNA 09-13-25/02 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 0,04 260 WAŁ-SC

LEŚNA 09-13-25/02 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 0,05 261 WYC-SC

LEŚNA 09-13-25/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,10 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 09-13-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-13-25/03 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  2,00 0,76 206 GRAB-R

LEŚNA 09-13-25/03 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  2,00 6,58 267 SIEW-PRC

LEŚNA 09-13-25/03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,00 0,08 260 WAŁ-SC

LEŚNA 09-13-25/03 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,00 0,1 261 WYC-SC

LEŚNA 09-18-25/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,10 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 09-18-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-18-25/03 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 0,38 206 GRAB-R

LEŚNA 09-18-25/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 0,52 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-18-25/03 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  1,00 3,29 267 SIEW-PRC

LEŚNA 09-18-25/03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 0,04 260 WAŁ-SC

LEŚNA 09-18-25/03 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 0,05 261 WYC-SC

LEŚNA 09-18-25/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,20 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 09-18-25/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-18-25/04 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  2,00 0,76 206 GRAB-R

LEŚNA 09-18-25/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 1,04 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-18-25/04 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  2,00 6,58 267 SIEW-PRC

LEŚNA 09-18-25/04 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,00 0,08 260 WAŁ-SC

LEŚNA 09-18-25/04 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,00 0,1 261 WYC-SC

LEŚNA 09-19-25/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,10 - 380 GODZ MH8
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LEŚNA 09-19-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-19-25/03 GODZ SKC Koszt. transp. do SIEW-KC ----- H  0,05 - 224 SIEW-KC

LEŚNA 09-19-25/03 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 0,38 206 GRAB-R

LEŚNA 09-19-25/03 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  1,00 0,12 224 SIEW-KC

LEŚNA 09-19-25/03 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  1,00 3,29 267 SIEW-PRC

LEŚNA 09-19-25/03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 0,04 260 WAŁ-SC

TUNEL 10-01-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,27 - 380 GODZ MH8

TUNEL 10-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,36 - 370 GODZ RH8

TUNEL 10-01-25/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  2,71 1,03 206 GRAB-R

TUNEL 10-01-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,71 1,41 210 OSŁ-ATM

TUNEL 10-01-25/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  2,71 8,91 267 SIEW-PRC

TUNEL 10-01-25/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,40 - 380 GODZ MH8

TUNEL 10-01-25/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 10-01-25/02 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  4,00 1,52 206 GRAB-R

TUNEL 10-01-25/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 2,09 210 OSŁ-ATM

TUNEL 10-01-25/02 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  4,00 13,15 267 SIEW-PRC

TUNEL 10-01-25/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,52 - 380 GODZ MH8

TUNEL 10-01-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,62 - 370 GODZ RH8

TUNEL 10-01-25/03 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  5,24 1,99 206 GRAB-R

TUNEL 10-01-25/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  5,24 2,74 210 OSŁ-ATM

TUNEL 10-01-25/03 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  5,24 17,23 267 SIEW-PRC
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