Pakiet 1_02,03,04

Dziat Grupa czynn. e ey Adres SCLICEERTCE Nazwa czynnosci Stopie’ﬁ_ J.M. llosé rObOC.ZO- Nr poz. czynssgci do
nwentarz do wyceny trudnosci godziny OSTWPL rozliczen
Adamoéw 16-06-2-02-11 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,85 61,5 131 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-199 -o -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,62 53,85 131 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-199 -p -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 3,65 121,34 131 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-50 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 3,39 88,73 131 CP-W
Chinéw 16-06-2-03-102 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,77 32,1 131 CP-W
Chinéw 16-06-2-03-116 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,58 46,78 131 CP-W
Chinéw 16-06-2-03-117 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,17 21,22 131 CP-W
Chinéw 16-06-2-03-131 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,13 20,49 131 CP-W
°r Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -c -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 0,50 6,11 131 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -c -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 9,07 131 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-127 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,36 11,97 131 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-139 -g -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 0,14 6,29 131 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-139 -g -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 4 HA 1,26 44,54 131 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-79 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 8,00 265,94 131 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-79 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,89 16,14 131 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-97 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,60 86,43 131 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-201 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,74 15,76 127 CW-wW
Chinéw 16-06-2-03-116 -l -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,38 6,89 127 CW-wW
Chinéw 16-06-2-03-117 -n -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,19 3,45 127 CW-W
Chinéw 16-06-2-03-83 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,42 51,55 127 CwW-w
Cztery Kopce 16-06-2-04-123 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 2,00 52,35 127 CwW-w
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,35 40,83 127 CW-W

AN




Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -0 -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,30 34,03 127 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -a -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,85 78,83 127 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -h -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 0,85 42,67 127 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,73 45,28 127 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-97 -b -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,41 15,24 127 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-97 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,18 3,26 127 CW-W
Adamow 16-06-2-02-16 -c -01 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 25,00 12,58 18 PORZ-STOS
Adamow 16-06-2-02-34 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 28,00 14,08 18 PORZ-STOS
Adamow 16-06-2-02-34 -b -01 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 22,00 11,07 18 PORZ-STOS
Adamow 16-06-2-02-35 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 30,00 15,09 18 PORZ-STOS
Adamow 16-06-2-02-35 -b -01 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 20,00 10,06 18 PORZ-STOS
Adamow 16-06-2-02-36 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 25,00 12,58 18 PORZ-STOS
H-POZ Adamoéw 16-06-2-02-36 -b -01 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 27,00 13,58 18 PORZ-STOS
Adamow 16-06-2-02-39 -d -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 35,00 17,61 18 PORZ-STOS
Adaméw 16-06-2-02-51 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 10,00 5,03 18 PORZ-STOS
Adaméw 16-06-2-02-57 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 26,00 13,08 18 PORZ-STOS
Adaméw 16-06-2-02-58 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 23,00 11,57 18 PORZ-STOS
Adaméw 16-06-2-02-59 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 22,00 11,07 18 PORZ-STOS
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -d -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 12,00 6,04 18 PORZ-STOS
Adaméw 16-06-2-02-190 -f -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,57 11,37 40 ROZDR-PDR
Adamow 16-06-2-02-190 -f -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 1,57 - 22 WPOD-BN
Adamoéw 16-06-2-02-191 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,50 3,62 40 ROZDR-PDR
Adamow 16-06-2-02-191 -c -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 0,50 - 22 WPOD-BN
Adamoéw 16-06-2-02-192 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,01 7,32 40 ROZDR-PDR
Adamow 16-06-2-02-192 -g -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz = | = ----- HA 1,01 - 22 WPOD-BN
Adamoéw 16-06-2-02-198 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,73 16,21 40 ROZDR-PDR




MA-PORZ

Adamoéw 16-06-2-02-198 -a -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 2,73 - 22 WPOD-BN
Adamoéw 16-06-2-02-37 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 3,29 23,84 40 ROZDR-PDR
Adamoéw 16-06-2-02-37 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 3,29 - 22 WPOD-BN
Adamoéw 16-06-2-02-39 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 2,28 16,52 40 ROZDR-PDR
Adamoéw 16-06-2-02-39 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 2,28 - 22 WPOD-BN
Adamoéw 16-06-2-02-40 -b -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,26 - 22 WPOD-BN
Adamoéw 16-06-2-02-52 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,34 7,44 39 ROZDR-PP
Adamoéw 16-06-2-02-52 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 0,34 - 22 WPOD-BN
Adamow 16-06-2-02-53 -c¢ -02 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz = | = ----- HA 2,50 - 22 WPOD-BN
Adamow 16-06-2-02-54 -c¢ -01 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 2,47 - 22 WPOD-BN
Adamow 16-06-2-02-54 -c -02 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | - HA 2,56 - 22 WPOD-BN
Adamow 16-06-2-02-56 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,25 13,36 40 ROZDR-PDR
Adamow 16-06-2-02-6 -i -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,37 8,13 40 ROZDR-PDR
Adamow 16-06-2-02-6 -i -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 1,37 - 22 WPOD-BN
Adaméw 16-06-2-02-8 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,50 2,43 40 ROZDR-PDR
Adaméw 16-06-2-02-8 -g -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz = | = ----- HA 0,50 - 22 WPOD-BN
Adaméw 16-06-2-02-8 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,30 1,78 40 ROZDR-PDR
Adaméw 16-06-2-02-8 -h -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 0,30 - 22 WPOD-BN
Chinéw 16-06-2-03-134 -d -98 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,94 11,52 40 ROZDR-PDR
Chinéw 16-06-2-03-134 -d -98 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 1,94 - 22 WPOD-BN
Chinéw 16-06-2-03-83 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,59 23,36 39 ROZDR-PP
Chinéw 16-06-2-03-83 -i -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | - HA 1,59 - 22 WPOD-BN
Chinéw 16-06-2-03-87 -f -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,99 17,75 40 ROZDR-PDR
Chinéw 16-06-2-03-87 -f -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,99 - 22 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 3,14 18,64 40 ROZDR-PDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 3,14 - 22 WPOD-BN




Cztery Kopce 16-06-2-04-111 - -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,05 6,23 40 ROZDR-PDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-111 - -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 1,05 - 22 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,40 29 40 ROZDR-PDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-139 -n -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,80 16,62 40 ROZDR-PDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-139 -n -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 2,80 - 22 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -i -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,61 11,66 40 ROZDR-PDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -i -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 1,61 - 22 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,71 8,32 40 ROZDR-PDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 1,71 - 22 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,96 57 40 ROZDR-PDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -h -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = - HA 0,96 - 22 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -i -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,40 2,37 40 ROZDR-PDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -i -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = - HA 0,40 - 22 WPOD-BN
Adamow 16-06-2-02-54 -c¢ -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 15,44 11,97 78 WYK-POGCZ
Chinéw 16-06-2-03-134 -d -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 12,12 9,39 78 WYK-POGCZ
Chinéw 16-06-2-03-83 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 9,94 7,7 78 WYK-POGCZ
Chinéw 16-06-2-03-87 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 18,68 14,48 78 WYK-POGCZ
NAT-WPG |Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -c -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 2 KMTR 19,63 14,76 75 WYK-PASCP
Cztery Kopce 16-06-2-04-139 -n -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 2 KMTR 17,50 13,16 75 WYK-PASCP
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -g -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 1 KMTR 10,68 6,43 75 WYK-PASCP
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -h -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 2 KMTR 6,00 4,51 175 WYK-PASCP
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -i -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 2 KMTR 2,50 1,88 75 WYK-PASCP
Adaméw 16-06-2-02-190 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 9,81 9,49 78 WYK-POGCZ
Adamow 16-06-2-02-191 -c -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 3 KMTR 3,13 3,82 79 WYK-P5GCP
Adaméw 16-06-2-02-192 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 6,31 6,1 78 WYK-POGCZ
Adaméw 16-06-2-02-198 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 17,06 13,22 78 WYK-POGCZ




Adamow 16-06-2-02-37 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 20,56 19,88 78 WYK-POGCZ
Adamow 16-06-2-02-39 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 14,25 13,78 78 WYK-POGCZ
Adamow 16-06-2-02-40 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 14,13 13,66 78 WYK-POGCZ
ODN-GLEB |Adamow 16-06-2-02-52 -d -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 4 KMTR 2,13 3,25 79 WYK-P5GCP
Adamow 16-06-2-02-53 -c -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 15,63 12,11 78 WYK-POGCZ
Adamow 16-06-2-02-54 -c -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 16,00 12,4 78 WYK-POGCZ
Adamow 16-06-2-02-6 - -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 8,56 6,63 78 WYK-POGCZ
Adamow 16-06-2-02-8 -g -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 1 KMTR 3,13 2,46 79 WYK-P5GCP
Adamoéw 16-06-2-02-8 -h -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 1,88 1,84 79 WYK-P5GCP
Cztery Kopce 16-06-2-04-111 - -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 6,56 5,14 74 WYK-PA5CZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -i -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 10,06 7,77 73 WYK-PASCZ
Adamoéw 16-06-2-02-190 -g -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,55 5,37 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-190 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 0,12 0,08 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-190 -g -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 17,67 - 110 DOW-SADZ
Adaméw 16-06-2-02-190 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 4 M3 1,50 5,67 100 KOP-ROW
Adaméw 16-06-2-02-190 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 4 TSZT 17,55 342,96 101 SADZ 1R
Adaméw 16-06-2-02-190 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 0,12 5,18 102 SADZ WIEL
Adaméw 16-06-2-02-190 -g -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 17,55 1,42 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-190 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,12 0,02 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-38 -f -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 19,15 5,86 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-38 -f -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00 0,96 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-38 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 0,24 0,16 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-38 -f -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 21,39 - 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-38 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 2,00 5,53 100 KOP-ROW
Adaméw 16-06-2-02-38 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT 19,15 299,37 101 SADZ 1R
Adamoéw 16-06-2-02-38 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,24 77,29 102 SADZ WIEL




HOD

Adamow 16-06-2-02-38 -f -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 19,15 1,55 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-38 -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,00 0,27 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-38 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,24 0,04 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-56 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 15,80 10,36 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-56 -d -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 15,80 - 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-56 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 1,50 3,04 100 KOP-ROW

Adamoéw 16-06-2-02-56 -d -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 2 TSZT 15,80 33,76 103 SADZ SADZ
Adamow 16-06-2-02-56 -d -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 14,06 13,76 79 WYK-P5GCP
Adamoéw 16-06-2-02-56 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 15,80 2,86 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-57 -g -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,37 1,64 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-57 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 0,08 0,05 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-57 -g -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 5,45 - 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-57 -g -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 1,00 2,02 100 KOP-ROW

Adamow 16-06-2-02-57 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT 5,37 83,95 101 SADZ 1R

Adaméw 16-06-2-02-57 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,08 2,76 102 SADZ WIEL
Adaméw 16-06-2-02-57 -g -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 5,37 0,43 110 DOW-SADZ
Adaméw 16-06-2-02-57 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,08 0,01 110 DOW-SADZ
Adaméw 16-06-2-02-59 -g -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,09 1,86 110 DOW-SADZ
Adaméw 16-06-2-02-59 -g -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,98 1,3 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-59 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 8,07 - 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-59 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 100 KOP-ROW

Adaméw 16-06-2-02-59 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT 6,09 95,2 101 SADZ 1R

Adamoéw 16-06-2-02-59 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 1,98 68,32 102 SADZ WIEL
Adamoéw 16-06-2-02-59 -g -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,09 0,49 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-59 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,98 0,36 110 DOW-SADZ
Adaméw 16-06-2-02-6 -d -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,58 3,24 110 DOW-SADZ




ODN-ZLOZ

Adamoéw 16-06-2-02-6 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,40 0,26 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-6 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 10,98 - 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-6 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 100 KOP-ROW
Adamoéw 16-06-2-02-6 -d -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT 10,58 165,4 101 SADZ 1R

Adamoéw 16-06-2-02-6 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,40 13,8 102 SADZ WIEL
Adamoéw 16-06-2-02-6 -d -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 10,58 0,86 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-6 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,07 110 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-104 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,45 1,61 110 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-104 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 2,45 - 110 DOW-SADZ
Chindéw 16-06-2-03-104 -g -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,50 1,38 100 KOP-ROW
Chinéw 16-06-2-03-104 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,45 84,54 102 SADZ WIEL
Chinéw 16-06-2-03-104 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,45 0,44 110 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-87 -m -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 2,10 1,38 110 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-87 -m -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 2,10 - 110 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-87 -m -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 0,50 1,38 100 KOP-ROW
Chinéw 16-06-2-03-87 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,10 72,46 102 SADZ WIEL
Chinéw 16-06-2-03-87 -m -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,10 0,38 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 2,80 1,84 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -h -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 2,80 - 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 0,50 1,38 100 KOP-ROW
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,80 77,29 102 SADZ WIEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -h -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 1 KMTR 2,50 - 83 WYK-FREZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,80 0,51 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -i -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,81 2,7 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 2,04 1,34 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -i -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 10,85 - 110 DOW-SADZ




Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -i -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 1,00 2,02 100 KOP-ROW
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 8,81 110,19 101 SADZ 1R
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,04 56,31 102 SADZ WIEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -i -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug le$ny 2 KMTR 8,69 5,38 73 WYK-PASCZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -i -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 8,81 0,71 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-112 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,04 0,37 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -d -00 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,86 3,02 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,74 1,8 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -d -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 12,60 - 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 100 KOP-ROW
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -d -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT 9,86] 154,14 101 SADZ 1R
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,74 94,55 102 SADZ WIEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -d -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 10,12 7,81 73 WYK-PASCZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -d -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 9,86 0,8 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,74 0,5 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -a -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,08 4,31 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 4,30 2,82 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -a -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 18,26 - 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 7 4,84 100 KOP-ROW
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 14,08 176,1 101 SADZ 1R
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,30 118,7 102 SADZ WIEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -a -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 14,08 1,14 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,18 0,76 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-16A -a -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,68 1,13 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-16A -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 0,70 0,46 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-16A -a -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 4,38 - 110 DOW-SADZ




Adamoéw 16-06-2-02-16A -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 1,00 1,48 100 KOP-ROW
Adamoéw 16-06-2-02-16A -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 3,68 36,82 101 SADZ 1R
Adamoéw 16-06-2-02-16A -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,70 15,46 102 SADZ WIEL
Adamoéw 16-06-2-02-16A -a -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 3,68 0,3 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-16A -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,13 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-31 -f -00 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,51 5,05 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-31 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,48 4,25 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-31 -f -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek | - TSZT 22,99 - 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-31 -f -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 2,00 2,96 100 KOP-ROW
OPI-2RE Adamow 16-06-2-02-31 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 16,51 206,49 101 SADZ 1R

Adamow 16-06-2-02-31 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,48 178,88 102 SADZ WIEL
Adamoéw 16-06-2-02-31 -f -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 16,51 1,34 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-31 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,48 1,17 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-33A -b -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,01 1,84 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-33A -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 1,00 0,66 110 DOW-SADZ
Adamow 16-06-2-02-33A -b -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 7,01 - 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-33A -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 1 M3 1,00 1,48 100 KOP-ROW
Adaméw 16-06-2-02-33A -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,01 60,13 101 SADZ 1R
Adamoéw 16-06-2-02-33A -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,00 22,08 102 SADZ WIEL
Adaméw 16-06-2-02-33A -b -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,01 0,49 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02-33A -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,00 0,18 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 17,00 332,52 122 KOSZ UA
Adamoéw 16-06-2-02- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. IlI-lV | - HA 27,00 920,97 123 KOSz uB
Adamoéw 16-06-2-02- - - KOSz uC Wyk chwius zb nal st. V-VI | = - HA 10,00 547,1 124 KOSz uC
Adamow 16-06-2-02-200 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Adamow 16-06-2-02-200 -d -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,50 3,19 125 OPR-CHWAS




Adamoéw 16-06-2-02-33 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Adamow 16-06-2-02-33 -a -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,40 3,47 125 OPR-CHWAS
Adamoéw 16-06-2-02-37 -a -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 3 HA 0,88 2,17 117 PIEL-C
Adamoéw 16-06-2-02-38 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
PIEt Adamow 16-06-2-02-38 -a -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,20 1,28 125 OPR-CHWAS
Adamoéw 16-06-2-02-56 -d -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 2 HA 2,55 5,14 117 PIEL-C
Chinéw 16-06-2-03- - - KOSZ UA Wyk chwiuszbnalst. Il | - HA 4,00 78,28 122 KOSZ UA
Chinéw 16-06-2-03- - - KOSZ UB Wyk chwius zbnal st. llI-lv.~ | - HA 6,00 205 123 KOSZ UB
Chinéw 16-06-2-03- - - KOSz uC Wyk chwius zbnalst. V-vI | - HA 1,00 55 124 KOSz UC
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 13,00 253,89 122 KOSZ UA
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - KOSZ UB Wyk chwius zbnal st. lll-lv.~ | - HA 5,00 170,85 123 KOSz UB
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - KOSz uC Wyk chwius zbnalst. V-VvI | = - HA 1,00 55 124 KOSz UC
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -f -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 3 HA 0,50 1,23 117 PIEL-C
Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 1,08 - 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 1,08 39,74 104 SADZ POP
Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -c -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT 1,08 21,38 63 WYK-TALOK
Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,08 0,2 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -0 -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 1,02 - 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -o -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 1,02 37,53 104 SADZ POP
Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -o -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT 1,02 20,19 63 WYK-TALOK
POPR Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -0 -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,02 0,18 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -m -00 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,81 1,47 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -m -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 4,81 - 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -m -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 2 M3 0,50 1,01 100 KOP-ROW
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -m -00 POPR-1KP sadz.popr 1 |.kostur pasy/tale 2 TSZT 4,81 78,21 104 SADZ POP
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -m -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 4,81 83,07 59 WYK-TAL40




Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -m -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,81 0,39 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -0 -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,00 0,66 110 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -0 -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,00 - 110 DOW-SADZ
POPR-NAT |Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -0 -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 0,50 0,74 100 KOP-ROW
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -0 -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,00 25,71 104 SADZ POP
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -0 -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,00 0,18 110 DOW-SADZ
Adamoéw 16-06-2-02- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 8,00 104,67 66 PRZ-TALSA
POPR-WPG
Adamoéw 16-06-2-02- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 8,00 165,06 59 WYK-TAL40
Adamow 16-06-2-02-38 -f -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | - H 1,00 - 144 GRODZ-SRN
O-GRODZN
Adamow 16-06-2-02-38 -f -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 5,00 88,78 144 GRODZ-SRN
Adamow 16-06-2-02-32 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | @ - H 1,92 - 147 GRODZ-DEM
Adamow 16-06-2-02-32 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 9,60 35,88 147 GRODZ-DEM
Adamow 16-06-2-02-33A -ax -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | - H 0,89 - 147 GRODZ-DEM
Adamow 16-06-2-02-33A -ax -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,45 29 147 GRODZ-DEM
Adamow 16-06-2-02-52 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | @ - H 6,07 - 147 GRODZ-DEM
Adamow 16-06-2-02-52 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 30,35 344,75 147 GRODZ-DEM
Cztery Kopce 16-06-2-04-126 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 0,45 - 147 GRODZ-DEM
Cztery Kopce 16-06-2-04-126 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,25 8,41 147 GRODZ-DEM
Cztery Kopce 16-06-2-04-136 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 1,23 - 147 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Cztery Kopce 16-06-2-04-136 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,15 13,19 147 GRODZ-DEM
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 0,82 - 147 GRODZ-DEM
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,10 26,72 147 GRODZ-DEM
Cztery Kopce 16-06-2-04-76 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = --- H 3,42 - 147 GRODZ-DEM
Cztery Kopce 16-06-2-04-76 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 17,10 36,66 147 GRODZ-DEM
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 1,18 - 147 GRODZ-DEM




Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,90 22,05 147 GRODZ-DEM
Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 1,22 - 147 GRODZ-DEM
Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,10 13,08 147 GRODZ-DEM
Adamoéw 16-06-2-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | @ ---- H 2,00 - 148 K GRODZEN
Adaméw 16-06-2-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 114,00 - 148 K GRODZEN
O-GRODZS |Chinéw 16-06-2-03- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 25,00 - 148 K GRODZEN
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ---- H 2,00 - 148 K GRODZEN
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 100,00 = 148 K GRODZEN
Adamow 16-06-2-02- - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 100,00 84,8 157 SZUK-PEDR
Adamow 16-06-2-02-190 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 9,00 9,54 157 SZUK-PEDR
Adamow 16-06-2-02-191 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 3,00 3,18 157 SZUK-PEDR
Adamow 16-06-2-02-192 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 7,00 7,42 157 SZUK-PEDR
Adamow 16-06-2-02-198 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 16,00 13,57 157 SZUK-PEDR
Adamow 16-06-2-02-37 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 20,00 21,2 157 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-39 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 14,00 14,84 157 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-40 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 13,00 13,78 157 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-52 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 3,00 3,98 157 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-53 -c -02 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 15,00 12,72 157 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-54 -c¢ -01 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 15,00 12,72 157 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-54 -c -02 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 15,00 12,72 157 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-6  -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 8,00 6,78 157 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-8 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PEDR
O-PROGNG Adaméw 16-06-2-02-8 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 2,00 1,36 157 SZUK-PEDR
Chinéw 16-06-2-03-134 -d -98 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 11,00 9,33 157 SZUK-PEDR
Chinéw 16-06-2-03-83 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 15,00 12,72 157 SZUK-PEDR
Chinéw 16-06-2-03-87 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 18,00 15,26 157 SZUK-PEDR




OCHRL

Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 21,00 17,81 157 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-111 - -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 6,00 5,09 157 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-125 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 6,00 7,95 157 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-139 -n -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 19,00 16,11 157 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 10,00 10,6 157 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -m -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 11,00 9,33 157 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 11,00 7,47 157 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 8,00 6,78 157 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 3,00 2,54 157 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 10,00 6,79 157 SZUK-PEDR
Adamow 16-06-2-02- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 6,00 22,72 159 SZUK-OWAD
O-PROGNS |Chinéw 16-06-2-03- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 6,00 19,31 159 SZUK-OWAD
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 9,00 34,08 159 SZUK-OWAD
Adamow 16-06-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 380 GODZ MH8
Adamow 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 72,00 - 370 GODZ RH8
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 380 GODZ MH8
©-SMIEC Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 72,00 - 370 GODZ RH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 380 GODZ MH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 72,00 - 370 GODZ RH8
Adamoéw 16-06-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Adamoéw 16-06-2-02- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 25,00 2,48 19 PORZ-SPAL
Adamoéw 16-06-2-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 25,00 12,58 18 PORZ-STOS
O-SPALGAL
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 - 380 GODZ MH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 30,00 2,97 19 PORZ-SPAL




Cztery Kopce 16-06-2-04- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 30,00 15,09 18 PORZ-STOS
Adamoéw 16-06-2-02-195 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-195 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,09 18,43 132 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-197 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-197 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,77 15,32 132 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-197 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-197 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,81 11,64 132 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-198 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Adamow 16-06-2-02-198 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,65 27,9 132 ZAB-REPEL
Adamow 16-06-2-02-199 -0 -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Adamow 16-06-2-02-199 -0 -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,99 16,74 132 ZAB-REPEL
Adamow 16-06-2-02-200 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Adamow 16-06-2-02-200 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,34 26,65 132 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Adamow 16-06-2-02-200 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Adaméw 16-06-2-02-200 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,54 7,76 132 ZAB-REPEL
Adaméw 16-06-2-02-201 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Adaméw 16-06-2-02-201 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,70 11,83 132 ZAB-REPEL
Adaméw 16-06-2-02-37 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-37 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,27 5,37 132 ZAB-REPEL
Adaméw 16-06-2-02-56 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-56 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,80 30,43 132 ZAB-REPEL
Adaméw 16-06-2-02-56 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-56 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,90 17,9 132 ZAB-REPEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,08 18,26 132 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-39 -g -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 23,00 - 150 DRZ-ZGRYZ




Chinéw 16-06-2-03-27 -d -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-2eRYED Cztery Kopce 16-06-2-04-139 -n -00 DRZ-ZGRYZ wykladanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 31,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -j -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 27,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Adamoéw 16-06-2-02-190 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 0,40 3925 133 ZAB-UPAK

O-ZeRYEM Adamoéw 16-06-2-02-195 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 0,10 0,65 133 ZAB-UPAK
Adamow 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 2,00 - 370 GODZ RH8

P-INFO Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 2,00 - 370 GODZ RH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 2,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS |Cztery Kopce 16-06-2-04- - - PPOZ-ODN Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,25 9,82 171 PPOZ-ODN
Adamow 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 36,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP  |[Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 36,00 - 370 GODZ RH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 16,00 - 370 GODZ RH8

Chinéw 16-06-2-03- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 4,00 60,24 172 PPOZ-PORZ

PrPoRe Cztery Kopce 16-06-2-04- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,00 15,06 172 PPOZ-PORZ
OCHRP Adamow 16-06-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 380 GODZ MH8
Adamow 16-06-2-02- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = ----- H 8,00 - 375 GODZNOC

Adamow 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 16,00 - 370 GODZ RH8

Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 380 GODZ MH8

P-POZAR [Chinéw 16-06-2-03- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = ----- H 15,00 - 375 GODZNOC
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 36,00 - 370 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 380 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = --—--- H 4,00 - 375 GODZNOC

Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 10,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA |Chinéw 16-06-2-03-86 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 32,00 - 370 GODZ RH8
Adamoéw 16-06-2-02- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 30,00 - 167 ZAW-BUD




OP-BUDKIN |Chinéw 16-06-2-03- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = ----- SZT 20,00 - 167 ZAW-BUD
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = --—--- SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD
OCHRPR Adamoéw 16-06-2-02- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 100,00 - 169 CzZYSz-BUD
OP-BUDKIS [Chinéw 16-06-2-03- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 40,00 - 169 CZYSZ-BUD
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 50,00 - 169 CzZYSz-BUD
OP-MROWD |Adamoéw 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ --—--- H 25,00 - 370 GODZ RH8
Adamow 16-06-2-02-190 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 314,00 19,71 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-190 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 53,00 60,45 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-190 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 314,00 43,56 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-190 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 53,00 9,58 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-198 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 493,00 33,49 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-198 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00 75,35 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-198 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 493,00 61,92 2 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-198 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 61,00 15,57 2 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-40 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 682,00 22,9 2 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-40 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00 51,45 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-40 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 682,00 108,71 2 CwbD-D
Adaméw 16-06-2-02-40 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 46,00 9,64 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-53 -c -02 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 624,00 22,47 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-53 -c -02 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 155,00 107,85 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-53 -c¢ -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 624,00 101,01 2 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-53 -c -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 155,00 27,56 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-54 -c -01 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 396,00 16,13 2 CWD-D




Adamow 16-06-2-02-54 -c -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 69,00 59,06 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-54 -c¢ -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 396,00 51,27 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-54 -c¢ -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 69,00 10,28 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-54 -c -02 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 486,00 174,15 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-54 -c¢ -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 486,00 76,5 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-134 -d -98 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 488,00 24,39 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-134 -d -98 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 12,54 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-134 -d -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 488,00 59,5 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-134 -d -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 10,00 1,58 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-83 -i -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |  ----- M3 469,00 20,79 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-83 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 75,00 74,94 CWD-D
Chindéw 16-06-2-03-83 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 469,00 55,4 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-83 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 75,00 11,78 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-139 -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 815,00 37,97 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-139 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 101,00 95,69 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-139 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 815,00 100,26 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-139 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 101,00 18,71 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 447,00 174,78 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-73 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 447,00 60,13 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -g -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |  ----- M3 449,00 22,43 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 8,28 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 449,00 56,6 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 6,00 1,01 CWD-D




Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -h -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |  ----- M3 256,00 13,65 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 7,00 9,18 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 256,00 37,62 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 7,00 1,2 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 113,00 521 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 7,96 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 113,00 14,83 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 8,00 1,45 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-87 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 552,00 27,53 CWD-D
A Chinéw 16-06-2-03-87 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 57,00 62,12 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-87 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 552,00 87,48 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-87 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 57,00 14,3 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-191 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 125,00 63,15 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-191 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 125,00 19,07 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-8 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 136,00 7,16 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-8 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 8,01 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-8 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 136,00 24,25 CwbD-D
Adaméw 16-06-2-02-8 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 6,00 1,39 CwbD-D
Adamow 16-06-2-02-8 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 82,00 4,39 CWD-D
A
Adamoéw 16-06-2-02-8 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 10,81 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-8 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 82,00 14,94 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-8 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 9,00 1,84 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-111 -j -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 293,00 17,7 CWD-D




Cztery Kopce 16-06-2-04-111 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00 70,6 2 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-111 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 293,00 50,06 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-111 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 76,00 17,49 2 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-37 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 517,00 21,23 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-37 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 207,00 149,63 2 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-37 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 517,00 74,98 2 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-37 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 207,00 33,59 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-39 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 738,00 264,08 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-39 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 738,00 125,75 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-6 -i -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |  ----- M3 385,00 18,95 2 CWD-D
AU
Adamoéw 16-06-2-02-6 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 54,14 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-6 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 385,00 L 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-6 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 38,00 8,75 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 970,00 49,16 2 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 122,00 119,72 2 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 970,00 163,06 2 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 122,00 27,84 2 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-192 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 272,00 154,93 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-192 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 272,00 50,49 2 CwWD-D
1BU
Adamow 16-06-2-02-52 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 83,00 42,72 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-52 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 83,00 14,26 2 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Adamoéw 16-06-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
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Chinéw 16-06-2-03- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 380 GODZ MH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Cztery Kopce 16-06-2-04- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
Adamoéw 16-06-2-02- GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT |  ---- H 8,00 - 376 GODZ HH8
Adamoéw 16-06-2-02- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Adamoéw 16-06-2-02- GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = --- H 20,00 - 372 GODZ PILA
Adamoéw 16-06-2-02- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 100,00 - 370 GODZ RH8
Chinéw 16-06-2-03- GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT |  ---- H 10,00 - 376 GODZ HH8
Chinéw 16-06-2-03- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 380 GODZ MH8
PozP Chindéw 16-06-2-03- GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = --- H 20,00 - 372 GODZ PILA
Chinéw 16-06-2-03- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 165,00 - 370 GODZ RH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT |  ----- H 8,00 - 376 GODZ HH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = --—- H 20,00 - 372 GODZ PILA
Cztery Kopce 16-06-2-04- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 100,00 - 370 GODZ RH8
Adaméw 16-06-2-02- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 320,00 227,87 2 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02- GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Adaméw 16-06-2-02- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Adamoéw 16-06-2-02- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 320,00 70,44 2 CwbD-D
Chinéw 16-06-2-03- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 200,00 137,86 2 CwbD-D
Chinéw 16-06-2-03- GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
o Chinéw 16-06-2-03- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Chinéw 16-06-2-03- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 200,00 38,18 2 CwD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 560,00 431,49 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04- GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Cztery Kopce 16-06-2-04- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8




Cztery Kopce 16-06-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 560,00 139,6 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-16 -c -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 125,00 50,44 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-16 -c¢ -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 125,00 23,6 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-34 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 143,00 62,09 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-34 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 143,00 28,62 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-34 -b -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 109,00 44,15 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-34 -b -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 109,00 20,3 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-35 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 148,00 62,05 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-35 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 148,00 27,15 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-35 -b -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 99,00 40,93 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-35 -b -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 99,00 17,33 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-36 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 146,00 63,53 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-36 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 146,00 24,78 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-36 -b -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 134,00 56,1 CWD-D
PREEST Adamow 16-06-2-02-36 -b -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 134,00 22,27 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-39 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 173,00 67,15 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-39 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 173,00 25,79 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-51 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 48,00 24,26 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-51 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 48,00 7,64 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-57 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 131,00 46,18 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-57 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 131,00 21,83 CwD-D
Adamow 16-06-2-02-58 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 114,00 41,83 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-58 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 114,00 21,36 CwD-D
Adamow 16-06-2-02-59 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 112,00 45,89 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-59 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 112,00 21,22 CwD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 52,46 CWD-D




Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 100,00 24,38 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 320,00 227,87 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 320,00 70,44 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 280,00 217,25 CWD-D
o1 Chinéw 16-06-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 280,00 56,36 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 520,00 398,46 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 520,00 126,89 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 23,7 CWD-D
Adamow 16-06-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 25,00 6,1 CWD-D
Chindéw 16-06-2-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 18,72 CWD-D
T Chinéw 16-06-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00 4,4 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 8,84 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 2,38 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-18 -a -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 115,00 8,5 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-18 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 5,91 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-18 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 115,00 24,17 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-18 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 4,00 0,99 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-18 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00 57,62 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-18 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 80,00 17,24 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-18 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |  ----- M3 120,00 10,15 CwD-D
Adamoéw 16-06-2-02-18 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 21,22 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-18 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 120,00 23,48 CwD-D
Adamoéw 16-06-2-02-18 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 15,00 3,4 CwD-D
Adamoéw 16-06-2-02-19 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 80,00 6,17 CwWD-D
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Adamoéw 16-06-2-02-19 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 3,72 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-19 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 80,00 15,04 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-19 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,7 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-19 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 135,00 14,02 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-19 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 9,00 13,51 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-19 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 135,00 26,54 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-19 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 9,00 2,09 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 16,00 1,61 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 6,33 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-309 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 16,00 3,36 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-309 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 5,00 1,31 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-59 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 14,12 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-59 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00 4,44 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 65,00 5,26 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 65,00 10,57 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -l -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 108,00 8,17 CwbD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -I -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 108,00 16,48 CwbD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 36,00 3,33 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 36,00 591 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 91,00 76,47 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 91,00 22,07 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -k -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 55,00 5,28 CwD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 55,00 8,72 CwD-D
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Adamoéw 16-06-2-02-16A -dx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 12,16 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-16A -dx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 14,00 3,17 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-16A -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 8,33 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-16A -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 1,68 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-16A -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 5833 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-16A -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 1,04 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-16A -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 6,21 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-16A -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 1,36 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-16A -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 29,33 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-16A -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 40,00 9,84 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-16A -x -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 4,35 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-16A -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 5,00 0,86 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-16A -y -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 1,82 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-16A -y -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,36 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-18 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 78,75 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-18 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 100,00 22,66 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-18 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 130,00 12,39 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-18 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00 55,93 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-18 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 130,00 27,61 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-18 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 46,00 9,5 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-19 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 128,00 11,9 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-19 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 26,82 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-19 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 128,00 24,78 CwD-D
Adamoéw 16-06-2-02-19 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 18,00 4,32 CwD-D




Adamoéw 16-06-2-02-309 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 22,00 2,13 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-309 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 22,00 4,86 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 18,00 2,49 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 18,00 4,24 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-309 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 6,00 0,7 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-309 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 6,00 1,4 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 8,00 0,89 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,16 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-309 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 8,00 1,62 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-309 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 2,00 0,39 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-309 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 17,00 1,73 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-309 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 17,00 3,46 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 14,00 1,56 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-309 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 14,00 3,04 CwbD-D
Adamow 16-06-2-02-309 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 8,00 1,01 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-309 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 3,76 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 8,00 1,7 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 3,00 0,72 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 10,00 1,24 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,12 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 10,00 2,1 CwD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 1,00 0,2 CwD-D




Adamow 16-06-2-02-56 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 124,00 102,16 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-56 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 124,00 22,13 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-57 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 98,00 87,53 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-57 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 98,00 23,39 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-57 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 68,00 54,42 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-57 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 68,00 12,29 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-58 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00 54,36 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-58 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 61,00 12,39 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-59 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 32,46 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-59 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 36,00 7,83 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-115 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 820,00 86,3 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-115 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 4,95 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-115 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 820,00 147,21 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-115 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 3,00 0,84 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -f -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 115,00 11,65 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 10,59 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 115,00 21,22 CwbD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 8,00 1,66 CwbD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 96,00 10,76 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 6,05 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 96,00 19,24 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 5,00 1,09 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -n -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 160,00 21,58 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 4,33 CWD-D




TPP

Chinéw 16-06-2-03-26 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 160,00 29,82 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 3,00 0,62 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 410,00 38,21 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 4,55 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 410,00 79,05 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 3,00 0,83 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 145,00 17,3 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,54 CWD-D
Chindéw 16-06-2-03-27 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 145,00 28,56 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,27 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -1 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 80,00 10,61 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,42 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 80,00 14,66 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1,00 0,22 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 60,00 8,22 CwbD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 60,00 11,06 CwbD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -0 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 2,00 0,28 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-27 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 2,00 0,36 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 210,00 22,3 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 5,43 CwD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 210,00 45,84 CwD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 1 CwD-D




Chinéw 16-06-2-03-28 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 150,00 17,76 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 3,00 4 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 150,00 28,65 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 3,00 0,67 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 33,00 3,44 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,26 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 33,00 571 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1,00 0,2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 27,00 2,56 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 27,00 4,23 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 42,00 515 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-28 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 42,00 8,04 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-68 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 149,00 20,26 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-68 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 4,02 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-68 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 149,00 27,49 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-68 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 3,00 0,63 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-68 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 205,00 19,28 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-68 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,93 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-68 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 205,00 33,77 CwD-D
Chinéw 16-06-2-03-68 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 2,00 0,48 CwD-D
Chindéw 16-06-2-03-68 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 73,00 9,75 CWD-D
Chindéw 16-06-2-03-68 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,41 CWD-D




Chinéw 16-06-2-03-68 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 73,00 14,62 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-68 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,24 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 21,00 2,61 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 21,00 3,89 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 14,00 1,73 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 14,00 2,63 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 37,00 4,25 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,3 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 37,00 6,78 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1,00 0,22 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 390,00 38,74 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 8,28 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 390,00 74,33 CwbD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 6,00 1,48 CwbD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 200,00 21,13 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,92 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 200,00 39,07 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,52 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 58,00 7,81 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 5,76 CwD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 58,00 10,77 CwD-D
Chinéw 16-06-2-03-98 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 0,88 CwD-D




Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 43,00 2,97 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 16,00 14,54 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 43,00 7,71 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 16,00 3,5 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 89,00 5,26 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 15,07 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 89,00 12,78 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 14,00 2,27 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 340,00 34,62 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 14,00 18,16 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 340,00 55,94 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 14,00 2,58 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -k -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 133,00 11,54 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 15,1 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 133,00 22,63 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 14,00 2,52 CwbD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 62,00 4,75 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 15,64 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 62,00 9,13 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 15,00 2,34 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 163,00 106,39 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 163,00 29,11 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 330,00 209,3 CwWD-D




Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 330,00 54,2 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -h -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |  ----- M3 480,00 42,04 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 80,00 102,1 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 480,00 92,09 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 80,00 14,2 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 18,00 1,82 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 3,83 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 18,00 3,57 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,49 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 146,00 83,89 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -} -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 146,00 29,45 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 238,00 24,55 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 11,85 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 238,00 42,75 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 9,00 1,7 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-15 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 44,11 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-15 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 26,00 6,82 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-16A -cx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 7,08 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-16A -cx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 2,25 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-16A -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 3,35 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-16A -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 4,00 0,82 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-199 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00 63,38 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-199 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 65,00 20,7 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-309 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 7,26 CWD-D




TWP

Adamoéw 16-06-2-02-309 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 1,59 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 15,00 1,84 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-309 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 15,00 3,33 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-309 -l -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 11,00 1,29 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 11,00 2,27 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-309 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 3,89 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-309 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,92 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-55 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 32,65 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-55 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 31,00 6,65 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-56 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 43,4 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-56 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 40,00 7,06 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-58 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 70,00 67,62 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-58 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 70,00 17,06 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-58 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 25,00 23,53 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-58 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 25,00 5,68 CwbD-D
Adaméw 16-06-2-02-59 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 62,00 59,85 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-59 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 62,00 15,73 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-304 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 118,00 120,54 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-304 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 118,00 25,02 CwbD-D
Chinéw 16-06-2-03-68 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 280,00 38,31 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-68 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 3,1 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-68 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 280,00 52,09 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-68 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 2,00 0,5 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 82,42 CwWD-D




Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 90,00 19,36 2 CwWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-78 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 145,00 142,97 2 CwWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-78 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 145,00 28,48 2 CwWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-93 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 121,00 98,7 2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-93 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 121,00 25,45 2 CwWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00 50,24 2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 64,00 13,27 2 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 50,00 - 9 REM SZLZN
Adamow 16-06-2-02- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ----- M 10,00 - 8 WYK SZLN
Chindéw 16-06-2-03- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 50,00 - 9 REM SZLZN
#s Chinéw 16-06-2-03- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ----- M 10,00 - 8 WYK SZLN
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 50,00 - 9 REM SZLZN
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ----- M 10,00 - 8 WYK SZLN
Adamow 16-06-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,90 - 380 GODZ MH8
Adamow 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 21,60 - 370 GODZ RH8
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,80 - 380 GODZ MH8

UT-CZYLKP

Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 43,20 - 370 GODZ RH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,90 - 380 GODZ MH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 93,60 - 370 GODZ RH8
Adamoéw 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 12,00 - 370 GODZ RH8
UTRZ | yt-PozINF |Chinow 16-06-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 12,00 - 370 GODZ RH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | ---- H 19,00 - 371 GODZ RH23
Adamoéw 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 12,00 - 370 GODZ RH8
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | --—--- H 12,00 - 371 GODZ RH23
UT-TURYST |Chindéw 16-06-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 24,00 - 370 GODZ RH8




Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | --—--- H 19,00 - 371 GODZ RH23
Cztery Kopce 16-06-2-04-129 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | ---- H 19,00 - 371 GODZ RH23
Pakiet 2_05,12,13
- . - L Kod
Dziat Grupa czynn. LesnictwolSzkotkall Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llosé robogzo- NI poz. czynnosci do
nwentarz do wyceny trudnosci godziny OSTWPL rozliczen

Maciejowice 16-06-2-05-160 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,15 31,11 131 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-163 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,30 35,17 131 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-164 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,50 13,53 131 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-164 -m -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60 13,82 131 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-171 -y -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,80 21,64 131 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-172 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,98 32,58 131 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-174 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,35 9,47 131 CP-W
CP Maciejowice 16-06-2-05-174 -p -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,05 28,4 131 CP-W
Stanistawice 16-06-4-12-2 -n -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,82 49,23 131 CP-W
Stanistawice 16-06-4-12-30 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,18 86,02 131 CP-W
Stanistawice 16-06-4-12-69 -} -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,90 28,73 131 CP-W
Stanistawice 16-06-4-12-6 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 4,75 128,49 131 CP-W
Stanistawice 16-06-4-12-6 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 5,72 154,73 131 CP-W
Kociofki 16-06-4-13-58 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,70 23,27 131 CP-W
Kociofki 16-06-4-13-58 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,90 26,3 131 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-144 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 0,61 15,63 127 CwW-wW
Maciejowice 16-06-2-05-145 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 1,02 26,14 127 CW-W
CwW Maciejowice 16-06-2-05-162 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,70 51,42 127 CW-wW
Kociofki 16-06-4-13-42 -f -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% & HA 1,50 55,75 127 CW-W




Kociotki 16-06-4-13-57 -g -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,60 59,47 127 CW-W
Maciejowice 16-06-2-05-142 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 4,00 2,01 18 PORZ-STOS
Kociotki 16-06-4-13-11 -j -01 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 11,00 5,53 18 PORZ-STOS
oz Kociotki 16-06-4-13-24 -f -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 11,00 5,53 18 PORZ-STOS
Kociotki 16-06-4-13-40 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 26,00 14,59 18 PORZ-STOS
Maciejowice 16-06-2-05-160 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 0,95 8,4 40 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-160 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 0,95 - 22 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-161 -f -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,70 16,03 40 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-162 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,70 4,16 40 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-162 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,45 2,67 40 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-162 -f -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,30 11,49 40 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-162 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 1,30 - 22 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-174 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 0,90 7,96 40 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-174 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 0,90 - 22 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-174 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,40 2,37 40 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-174 -h -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = ----- HA 0,40 - 22 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-176 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,82 8,85 40 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-176 -a -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz = | = ----- HA 1,82 - 22 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-176 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,20 13,06 40 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-176 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,20 - 22 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-177 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,25 13,36 40 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-177 -h -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ----- HA 2,25 - 22 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-181 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,70 16,03 40 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-181 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,70 - 22 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-188 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,40 1,95 40 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-188 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 0,40 - 22 WPOD-BN




MA-PORZ

Stanistawice 16-06-4-12-16 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 3,12 27,59 40 ROZDR-PDR
Stanistawice 16-06-4-12-16 -h -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz =~ | = ----- HA 3,12 - 22 WPOD-BN
Stanistawice 16-06-4-12-18 -j -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,61 14,24 40 ROZDR-PDR
Stanistawice 16-06-4-12-18 -j -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 1,61 - 22 WPOD-BN
Stanistawice 16-06-4-12-1 -f -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,71 13,18 40 ROZDR-PDR
Stanistawice 16-06-4-12-1 -f -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,71 - 22 WPOD-BN
Stanistawice 16-06-4-12-32 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,52 14,96 40 ROZDR-PDR
Stanistawice 16-06-4-12-32 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,52 - 22 WPOD-BN
Stanistawice 16-06-4-12-48 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,00 11,87 40 ROZDR-PDR
Stanistawice 16-06-4-12-51 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA N5 27,17 40 ROZDR-PDR
Stanistawice 16-06-4-12-51 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ----- HA 3,75 - 22 WPOD-BN
Stanistawice 16-06-4-12-67 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,45 14,55 40 ROZDR-PDR
Stanistawice 16-06-4-12-67 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ----- HA 2,45 - 22 WPOD-BN
Stanistawice 16-06-4-12-71 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,20 7,12 40 ROZDR-PDR
Stanistawice 16-06-4-12-71 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ----- HA 1,20 - 22 WPOD-BN
Kociofki 16-06-4-13-13 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 2,68 19,42 40 ROZDR-PDR
Kociotki 16-06-4-13-13 -a -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,68 - 22 WPOD-BN
Kociofki 16-06-4-13-23 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,65 15,73 40 ROZDR-PDR
Kociofki 16-06-4-13-23 -h -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = - HA 2,65 - 22 WPOD-BN
Kociofki 16-06-4-13-24 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 3,21 23,26 40 ROZDR-PDR
Kociotki 16-06-4-13-24 -a -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 3,21 - 22 WPOD-BN
Kociofki 16-06-4-13-24 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,85 16,92 40 ROZDR-PDR
Kociotki 16-06-4-13-24 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,85 - 22 WPOD-BN
Kociofki 16-06-4-13-39 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,20 7,12 40 ROZDR-PDR
Kociofki 16-06-4-13-39 -h -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = - HA 1,20 - 22 WPOD-BN
Kociofki 16-06-4-13-39 -} -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,84 4,99 40 ROZDR-PDR




Kociofki 16-06-4-13-39 -} -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 0,84 - 22 WPOD-BN
Kociofki 16-06-4-13-41 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro & HA 1,75 12,68 40 ROZDR-PDR
Kociofki 16-06-4-13-42 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 2,50 18,11 40 ROZDR-PDR
Kociofki 16-06-4-13-42 -a -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,50 - 22 WPOD-BN
Kociofki 16-06-4-13-76 -f -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,81 5,87 40 ROZDR-PDR
Kociofki 16-06-4-13-76 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 0,81 - 22 WPOD-BN
Kociofki 16-06-4-13-80 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,60 4,35 40 ROZDR-PDR
Kociofki 16-06-4-13-80 -c -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 0,60 - 22 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-181 -g -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 16,87 10,44 73 WYK-PASCZ
Maciejowice 16-06-2-05-188 -c -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 2,50 1,24 73 WYK-PASCZ
Stanistawice 16-06-4-12-32 -c -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 15,75 9,75 73 WYK-PASCZ
Kociofki 16-06-4-13-13 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 16,75 12,93 73 WYK-PASCZ
NATRG Kociofki 16-06-4-13-23 -h -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 16,56 10,25 73 WYK-PASCZ
Kociofki 16-06-4-13-24 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 20,06 15,49 73 WYK-PASCZ
Kociofki 16-06-4-13-24 -g -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 17,81 11,02 73 WYK-PASCZ
Kociofki 16-06-4-13-42 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 15,63 12,07 73 WYK-PASCZ
Maciejowice 16-06-2-05-160 -g -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 5,93 - 83 WYK-FREZ
Maciejowice 16-06-2-05-162 -f -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 8,12 - 83 WYK-FREZ
Maciejowice 16-06-2-05-174 -c -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 5,62 - 83 WYK-FREZ
Maciejowice 16-06-2-05-174 -h -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 2,50 - 83 WYK-FREZ
Maciejowice 16-06-2-05-176 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 11,37 7,06 78 WYK-POGCZ
Maciejowice 16-06-2-05-176 -g -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 13,75 - 83 WYK-FREZ
Maciejowice 16-06-2-05-177 -h -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 14,06 - 83 WYK-FREZ
Stanistawice 16-06-4-12-16 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 4 KMTR 19,50 23,52 78 WYK-POGCZ
ODN-GLEB |Stanistawice 16-06-4-12-18 -j -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 10,06 12,13 78 WYK-POGCZ
Stanistawice 16-06-4-12-1 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 16,94 10,52 78 WYK-POGCZ




Stanistawice 16-06-4-12-51 -b -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 23,43 - 83 WYK-FREZ
Stanistawice 16-06-4-12-67 -c -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 15,31 - 83 WYK-FREZ
Stanistawice 16-06-4-12-71 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 1 KMTR 7,50 - 83 WYK-FREZ
Kociofki 16-06-4-13-39 -h -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug l.pogt 0.5ha 2 KMTR 3,50 3,43 79 WYK-P5GCP
Kociofki 16-06-4-13-39 -h -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 2 KMTR 2,00 1,5 75 WYK-PASCP
Kociotki 16-06-4-13-76 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 5,06 4,89 78 WYK-POGCZ
Kociotki 16-06-4-13-80 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 3,75 3,63 78 WYK-POGCZ
Maciejowice 16-06-2-05-160 -b -00 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,72 1,44 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-160 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 7,84 5,14 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-160 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 12,86 - 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-160 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 4 M3 1,50 5,67 100 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-160 -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 4,72 59,03 101 SADZ 1R
Maciejowice 16-06-2-05-160 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,84 216,42 102 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-160 -b -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,72 0,38 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-160 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,84 1,42 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-165 -a -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,50 1,69 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-165 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | = - TSZT 3,50 - 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-165 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 2 M3 0,50 1,01 100 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-165 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,50 96,62 102 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-165 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,50 0,63 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-181 -f -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,28 6,51 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-181 -f -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,24 0,12 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-181 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 1,96 1,29 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-181 -f -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 23,48 - 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-181 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 4 M3 2,50 9,45 100 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-181 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT 21,28 332,67 101 SADZ 1R




HOD

ODN-Z+0Z

Maciejowice 16-06-2-05-181 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,20 75,91 102 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-181 -f -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 21,28 1,72 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-181 -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,24 0,03 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-181 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,96 0,35 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-28 -d -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,60 6,7 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-28 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,05 0,67 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-28 -d -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 23,65 - 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-28 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 2,50 6,91 100 KOP-ROW
Stanistawice 16-06-4-12-28 -d -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 21,60 270,15 101 SADZ 1R

Stanistawice 16-06-4-12-28 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,05 56,59 102 SADZ WIEL
Stanistawice 16-06-4-12-28 -d -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 21,60 1,75 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-28 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,05 0,37 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-48 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 14,00 9,18 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-48 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 14,00 - 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-48 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 2,00 5,53 100 KOP-ROW
Stanistawice 16-06-4-12-48 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 14,00 386,47 102 SADZ WIEL
Stanistawice 16-06-4-12-48 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 12,50 - 83 WYK-FREZ
Stanistawice 16-06-4-12-48 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 14,00 2,53 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-4 -b -99 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,80 6,98 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-4 -b -99 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 2,65 0,87 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-4 -b -99 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 25,45 - 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-4 -b -99 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 4 M3 3,00 11,33 100 KOP-ROW
Stanistawice 16-06-4-12-4 -b -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 22,80 285,16 101 SADZ 1R

Stanistawice 16-06-4-12-4 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,65 73,15 102 SADZ WIEL
Stanistawice 16-06-4-12-4 -b -99 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 22,80 1,85 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-4 -b -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,65 0,48 110 DOW-SADZ




Stanistawice 16-06-4-12-66 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liSc. z donies. 1 TSZT 3,50 2,3 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-66 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 3,50 - 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-66 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,50 1,38 100 KOP-ROW

Stanistawice 16-06-4-12-66 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,50 96,62 102 SADZ WIEL
Stanistawice 16-06-4-12-66 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,50 0,63 110 DOW-SADZ
Kociotki 16-06-4-13-40 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 1,26 0,83 110 DOW-SADZ
Kociotki 16-06-4-13-40 -i -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 1,26 - 110 DOW-SADZ
Kociofki 16-06-4-13-40 -i -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 4 M3 0,25 0,94 100 KOP-ROW

Kociotki 16-06-4-13-40 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 1,26 54,35 102 SADZ WIEL
Kociotki 16-06-4-13-40 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,26 0,23 110 DOW-SADZ
Kociotki 16-06-4-13-41 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 12,25 8,04 110 DOW-SADZ
Kociotki 16-06-4-13-41 -d -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 12,25 - 110 DOW-SADZ
Kociofki 16-06-4-13-41 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 100 KOP-ROW

Kociotki 16-06-4-13-41 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 12,25 422,7 102 SADZ WIEL
Kociotki 16-06-4-13-41 -d -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 3 KMTR 10,94 13,37 79 WYK-P5GCP
Kociotki 16-06-4-13-41 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 12,25 2,22 110 DOW-SADZ
Kociotki 16-06-4-13-45 -I -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 4,30 2,82 110 DOW-SADZ
Kociotki 16-06-4-13-45 -I -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 4,30 - 110 DOW-SADZ
Kociotki 16-06-4-13-45 -l -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 2 M3 0,50 1,01 100 KOP-ROW

Kociotki 16-06-4-13-45 -I -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,30 118,7 102 SADZ WIEL
Kociotki 16-06-4-13-45 - -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,30 0,78 110 DOW-SADZ
Kociotki 16-06-4-13-57 -f -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,28 5,29 110 DOW-SADZ
Kociotki 16-06-4-13-57 -f -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 17,28 - 110 DOW-SADZ
Kociotki 16-06-4-13-57 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 2 M3 1,50 3,04 100 KOP-ROW

Kociotki 16-06-4-13-57 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 17,28| 216,12 101 SADZ 1R

Kociofki 16-06-4-13-57 -f -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 17,28 1,4 110 DOW-SADZ




Kociofki 16-06-4-13-58 -b -00 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,32 1,93 110 DOW-SADZ
Kociofki 16-06-4-13-58 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 6,32 - 110 DOW-SADZ
Kociofki 16-06-4-13-58 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,75 2,07 100 KOP-ROW
Kociofki 16-06-4-13-58 -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT 6,32 98,8 101 SADZ 1R
Kociofki 16-06-4-13-58 -b -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,32 0,51 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-182 -a -00 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,13 1,57 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-182 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,96 1,29 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-182 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 7,09 - 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-182 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,50 1,38 100 KOP-ROW
OPI-2RE Maciejowice 16-06-2-05-182 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 51 64,16 101 SADZ 1R

Maciejowice 16-06-2-05-182 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 1,96 67,63 102 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-182 -a -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 5,13 0,42 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-182 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,96 0,35 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-161 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 18,90 12,4 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-161 -f -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 18,90 - 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-161 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 4 M3 1,50 5,67 100 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-161 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 18,90 652,16 102 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-161 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 4 KMTR 16,88 20,36 78 WYK-POGCZ
Maciejowice 16-06-2-05-161 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 18,90 3,42 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-161 -g -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 12,70 8,33 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-161 -g -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 12,70 - 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-161 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 4 M3 1,50 5,67 100 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-161 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 12,70] 438,23 102 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-161 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 12,70 2,3 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-162 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 4,90 3,21 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-162 -b -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 4,90 - 110 DOW-SADZ




Maciejowice 16-06-2-05-162 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 4 M3 1,00 3,78 100 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-162 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 4,90 169,08 102 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-162 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 4 KMTR 4,38 5,28 78 WYK-POGCZ
PBD-ODNRB |Maciejowice 16-06-2-05-162 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,90 0,89 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-162 -c -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,15 1,52 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-162 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 3,15 - 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-162 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 4 M3 0,50 1,89 100 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-162 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 3,15 108,69 102 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-162 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 2,81 3,39 78 WYK-POGCZ
Maciejowice 16-06-2-05-162 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,15 0,57 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-175 -f -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,40 0,67 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-175 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 1,40 - 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-175 -f -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 0,25 0,51 100 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-175 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,40 38,65 102 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-175 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,40 0,25 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-66 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 8,40 5,51 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-66 -h -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 8,40 - 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-66 -h -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 1,00 2,02 100 KOP-ROW
Stanistawice 16-06-4-12-66 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,40 231,88 102 SADZ WIEL
Stanistawice 16-06-4-12-66 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,40 1,52 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 10,00 195,7 122 KOSZ UA
Maciejowice 16-06-2-05- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. IlI-lV | - HA 17,00 579,7 123 KOSz UB
Maciejowice 16-06-2-05- - - KOSz uC Wyk chwius zb nal st. V-VI | = - HA 1,00 55 124 KOSz UC
Stanistawice 16-06-4-12- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 7,00 136,71 122 KOSZ UA
PIEL Stanistawice 16-06-4-12- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. IlI-lvV | - HA 20,00 682 123 KOSz uB
Stanistawice 16-06-4-12- - - KOSz uC Wyk chwius zb nal st. V-VI | = - HA 1,00 55 124 KOSz uC




Kociofki 16-06-4-13- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 20,00 391,2 122 KOSZ UA

Kociofki 16-06-4-13- - - KOSZ UB Wyk chwius zbnal st. llI-lv.-~ | - HA 5,00 170 123 KOSZ UB

Kociofki 16-06-4-13- - - KOSz uC Wyk chwius zbnalst. V-vI | = - HA 1,00 55 124 KOSz UC
Maciejowice 16-06-2-05-175 -0 -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,05 0,69 110 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-175 -0 -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek | - TSZT 1,05 - 110 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-175 -0 -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 0,10 0,2 100 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-175 -0 -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,05 32,29 104 SADZ POP
Maciejowice 16-06-2-05-175 -0 -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,05 0,19 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-16 -f -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 0,29 110 DOW-SADZ
Stanistawice 16-06-4-12-16 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,60 - 110 DOW-SADZ

Stanistawice 16-06-4-12-16 -f -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 4 M3 0,25 0,94 100 KOP-ROW

POPR Stanistawice 16-06-4-12-16 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,60 18,45 104 SADZ POP
Stanistawice 16-06-4-12-16 -f -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,60 14,79 59 WYK-TAL40
Stanistawice 16-06-4-12-16 -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,08 110 DOW-SADZ

Kociofki 16-06-4-13-13 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,00 2,62 110 DOW-SADZ

Kociofki 16-06-4-13-13 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 4,00 = 110 DOW-SADZ

Kociofki 16-06-4-13-13 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 0,25 0,69 100 KOP-ROW

Kociofki 16-06-4-13-13 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 4,00 147,2 104 SADZ POP
Kociofki 16-06-4-13-13 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 4,00 82,53 59 WYK-TAL40

Kociotki 16-06-4-13-13 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,00 0,72 110 DOW-SADZ
Kociofki 16-06-4-13-77 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,25 2,74 66 PRZ-TALSA
POPRAT Kociofki 16-06-4-13-77 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,25 4,32 59 WYK-TAL40
Kociofki 16-06-4-13- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,50 38,33 66 PRZ-TALSA

POPR-WPG

Kociofki 16-06-4-13- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 3,50 60,45 59 WYK-TAL40
Maciejowice 16-06-2-05-150 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 4,00 - 147 GRODZ-DEM




Maciejowice 16-06-2-05-150 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 6,18 70,2 147 GRODZ-DEM
Stanistawice 16-06-4-12-47 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 0,90 - 147 GRODZ-DEM
Stanistawice 16-06-4-12-47 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,49 29,26 147 GRODZ-DEM
Stanistawice 16-06-4-12-7 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Stanistawice 16-06-4-12-7 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 5,01 56,91 147 GRODZ-DEM
Kociofki 16-06-4-13-13 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Kociofki 16-06-4-13-13 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 15,75 102,63 147 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Kociofki 16-06-4-13-24 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | - H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Kociofki 16-06-4-13-24 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 12,90 84,06 147 GRODZ-DEM
Kociofki 16-06-4-13-24 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Kociofki 16-06-4-13-24 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,85 25,09 147 GRODZ-DEM
Kociofki 16-06-4-13-42 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Kociofki 16-06-4-13-42 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 13,60 88,62 147 GRODZ-DEM
Kociofki 16-06-4-13-43 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Kociofki 16-06-4-13-43 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 14,82 96,57 147 GRODZ-DEM
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | @ ---- H 5,00 - 148 K GRODZEN
Maciejowice 16-06-2-05- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 75,00 - 148 K GRODZEN
O-GRODZS |Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ----- H 5,00 - 148 K GRODZEN
Stanistawice 16-06-4-12- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 49,50 - 148 K GRODZEN
Kociotki 16-06-4-13- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 40,00 - 148 K GRODZEN
Maciejowice 16-06-2-05- - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 50,00 53 157 SZUK-PEDR
Maciejowice 16-06-2-05-160 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 6,00 7,95 157 SZUK-PEDR
Maciejowice 16-06-2-05-162 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 8,00 10,6 157 SZUK-PEDR
Maciejowice 16-06-2-05-174 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 6,00 7,95 157 SZUK-PEDR
Maciejowice 16-06-2-05-174 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 3,00 2,54 157 SZUK-PEDR
Maciejowice 16-06-2-05-176 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 11,00 7,47 157 SZUK-PEDR




Maciejowice 16-06-2-05-176 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 33,00 27,98 157 SZUK-PEDR
Maciejowice 16-06-2-05-177 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 14,00 11,87 157 SZUK-PEDR
Maciejowice 16-06-2-05-181 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 17,00 14,42 157 SZUK-PEDR
Maciejowice 16-06-2-05-188 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PEDR
Stanistawice 16-06-4-12- - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 50,00 53 157 SZUK-PEDR
Stanistawice 16-06-4-12-16 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 19,00 25,18 157 SZUK-PEDR
Stanistawice 16-06-4-12-18 -j -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 10,00 13,25 157 SZUK-PEDR
Stanistawice 16-06-4-12-1 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 17,00 11,54 157 SZUK-PEDR
O-PROGNG Stanistawice 16-06-4-12-32 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 16,00 13,57 157 SZUK-PEDR
Stanistawice 16-06-4-12-51 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 23,00 24,38 157 SZUK-PEDR
Stanistawice 16-06-4-12-67 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 15,00 12,72 157 SZUK-PEDR
Stanistawice 16-06-4-12-71 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 8,00 5,43 157 SZUK-PEDR
Kociofki 16-06-4-13- - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 80,00 67,84 157 SZUK-PEDR
Kociofki 16-06-4-13-13 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 17,00 18,02 157 SZUK-PEDR
Kociofki 16-06-4-13-23 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 10,00 8,48 157 SZUK-PEDR
Kociofki 16-06-4-13-24 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 20,00 21,2 157 SZUK-PEDR
Kociofki 16-06-4-13-24 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 18,00 15,26 157 SZUK-PEDR
Kociofki 16-06-4-13-39 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 6,00 5,09 157 SZUK-PEDR
Kociofki 16-06-4-13-39 -} -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 6,00 5,09 157 SZUK-PEDR
Kociofki 16-06-4-13-42 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 15,00 15,9 157 SZUK-PEDR
Kociofki 16-06-4-13-76 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 5,00 53 157 SZUK-PEDR
Kociofki 16-06-4-13-80 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 4,00 4,24 157 SZUK-PEDR
Maciejowice 16-06-2-05- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap SZT 4,00 15,15 159 SZUK-OWAD
O-PROGNS |Stanistawice 16-06-4-12- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap SZT 5,00 22,28 159 SZUK-OWAD




OCHRL

Kociofki 16-06-4-13- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 12,00 45,44 159 SZUK-OWAD
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 380 GODZ MH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 144,00 - 370 GODZ RH8
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 3,00 - 380 GODZ MH8
©-SMIEC Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ----- H 144,00 - 370 GODZ RH8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 3,60 - 380 GODZ MH8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 172,80 - 370 GODZ RH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 50,00 4,95 19 PORZ-SPAL
Maciejowice 16-06-2-05- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 50,00 25,15 18 PORZ-STOS
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 5,00 - 380 GODZ MH8
O-SPALGAL. |Stanistawice 16-06-4-12- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 25,00 2,48 19 PORZ-SPAL
Stanistawice 16-06-4-12- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 25,00 12,58 18 PORZ-STOS
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Kociotki 16-06-4-13- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 25,00 2,48 19 PORZ-SPAL
Kociofki 16-06-4-13- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 25,00 12,58 18 PORZ-STOS
Maciejowice 16-06-2-05-150 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-150 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,64 14,98 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-150 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-150 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,52 12,17 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-156 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-156 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,44 28,64 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-160 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-160 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,76 41,19 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-162 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL




0-ZGRYZC

Maciejowice 16-06-2-05-162 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,04 24,34 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-171 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-171 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,80 13,53 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-174 -n -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-174 -n -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,36 6,09 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-175 -n -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-175 -n -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,14 19,27 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-175 -0 -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-175 -0 -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,26 517 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-176 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Maciejowice 16-06-2-05-176 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,24 29,02 132 ZAB-REPEL
Stanistawice 16-06-4-12-47 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 1,50 - 132 ZAB-REPEL
Stanistawice 16-06-4-12-47 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,32 26,26 132 ZAB-REPEL
Stanistawice 16-06-4-12-48 -h -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 1,50 - 132 ZAB-REPEL
Stanistawice 16-06-4-12-48 -h -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,40 27,85 132 ZAB-REPEL
Stanistawice 16-06-4-12-50 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Stanistawice 16-06-4-12-50 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,84 16,71 132 ZAB-REPEL
Stanistawice 16-06-4-12-50 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ----- H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Stanistawice 16-06-4-12-50 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,59 31,63 132 ZAB-REPEL
Stanistawice 16-06-4-12-51 -} -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Stanistawice 16-06-4-12-51 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,81 16,11 132 ZAB-REPEL
Stanistawice 16-06-4-12-51 -0 -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Stanistawice 16-06-4-12-51 -0 -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,34 6,76 132 ZAB-REPEL
Kociofki 16-06-4-13-43 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kociofki 16-06-4-13-43 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,78 15,51 132 ZAB-REPEL
Kociofki 16-06-4-13-57 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL




Kociofki 16-06-4-13-57 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,20 20,29 132 ZAB-REPEL
Kociofki 16-06-4-13-77 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kociofki 16-06-4-13-77 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,92 15,55 132 ZAB-REPEL
Kociofki 16-06-4-13-79 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kociofki 16-06-4-13-79 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,52 10,34 132 ZAB-REPEL
Stanistawice 16-06-4-12-15 -c -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 28,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
O-ZeRYZD Kociofki 16-06-4-13-76 -f -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 3 SZT 20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
Maciejowice 16-06-2-05-162 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 1,29 10,47 133 ZAB-UPAK
Maciejowice 16-06-2-05-174 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,30 1,56 133 ZAB-UPAK
Kociofki 16-06-4-13-13 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 10,50 68,2 133 ZAB-UPAK
Kociofki 16-06-4-13-24 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 11,44 59,44 133 ZAB-UPAK
0-ZGRYZM
Kociofki 16-06-4-13-42 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 9,00 46,76 133 ZAB-UPAK
Kociofki 16-06-4-13-42 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 16,80 87,29 133 ZAB-UPAK
Kociofki 16-06-4-13-59 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 5,39 28,01 133 ZAB-UPAK
Kociofki 16-06-4-13-79 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 11,55 75,02 133 ZAB-UPAK
P-BAZA Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 16,00 - 370 GODZ RH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 2,00 - 370 GODZ RH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ----- H 4,00 - 373 GODZ RU8
PANFO Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 2,00 - 370 GODZ RH8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 2,00 - 370 GODZ RH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - PPOZ-ODN Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,20 7,85 171 PPOZ-ODN
PPASYS Kociofki 16-06-4-13- - - PPOZ-ODN Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,50 19,64 171 PPOZ-ODN
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 20,00 - 370 GODZ RH8
P-PATRP  |Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 32,00 - 370 GODZ RH8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 32,00 - 370 GODZ RH8




Maciejowice 16-06-2-05- - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 5,00 75,31 172 PPOZ-PORZ
P-PORZ Stanistawice 16-06-4-12- - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 6,20 93,38 172 PPOZ-PORZ
OCHRP Kociotki 16-06-4-13- - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 8,00 120,49 172 PPOZ-PORZ
Maciejowice 16-06-2-05- - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 - 380 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05- - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = ----- H 6,00 - 375 GODZNOC

Maciejowice 16-06-2-05- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ --—--- H 13,00 - 370 GODZ RH8

Stanistawice 16-06-4-12- - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8

P-POZAR [Stanistawice 16-06-4-12- - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = ----- H 10,00 - 375 GODZNOC
Stanistawice 16-06-4-12- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 18,00 - 370 GODZ RH8

Kociofki 16-06-4-13- - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8

Kociofki 16-06-4-13- - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = ----- H 12,00 - 375 GODZNOC

Kociofki 16-06-4-13- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 22,00 - 370 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-160 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 16,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA |Maciejowice 16-06-2-05-160 - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ----- H 4,00 - 373 GODZ RU8
Stanistawice 16-06-4-12- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ ----- H 25,00 - 370 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05- - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = ----- SZT 16,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIN |Stanistawice 16-06-4-12- - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = ---- SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD

Kociofki 16-06-4-13- - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = --—--- SZT 20,00 - 167 ZAW-BUD
OCHRPR Maciejowice 16-06-2-05- - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | ---- SZT 30,00 - 169 CZYSZ-BUD
OP-BUDKIS |[Stanistawice 16-06-4-12- - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 40,00 - 169 CZYSZ-BUD
Kociofki 16-06-4-13- - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 60,00 - 169 CzZYSZz-BUD

OP-MROWD |Kociotki 16-06-4-13- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 20,00 - 370 GODZ RH8

Stanistawice 16-06-4-12-1 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 616,00 28,66 2 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 101,02 2 CwWD-D




Stanistawice 16-06-4-12-1 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 616,00 75,53 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-1 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 120,00 18,27 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-32 -c -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 677,00 33,44 CWD-D

IB Stanistawice 16-06-4-12-32 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 118,00 97,43 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-32 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 677,00 90,39 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-32 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 118,00 19,75 CWD-D

Kociofki 16-06-4-13-23 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 566,00 24,28 CWD-D

Kociofki 16-06-4-13-23 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 165,00 125,18 CWD-D

Kociofki 16-06-4-13-23 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 566,00 69,33 CWD-D

Kociofki 16-06-4-13-23 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 165,00 24,12 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-188 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 129,00 6,58 CWD-D

A Maciejowice 16-06-2-05-188 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 4,19 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-188 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 129,00 17,12 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-188 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 3,00 0,62 CWD-D

AU Kociofki 16-06-4-13-40 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 238,00 10,98 CwbD-D
Kociofki 16-06-4-13-40 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 238,00 32,96 CwbD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 613,00 27,01 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 83,00 84,89 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 613,00 85,16 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 83,00 13,01 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-181 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 767,00 34,34 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-181 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 126,00 113,7 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-181 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 767,00 100,37 CWD-D




Maciejowice 16-06-2-05-181 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 126,00 21,37 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-16 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1020,00f 429,28 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-16 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1 020,00 145,78 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-18 -j -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 440,00 19,49 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-18 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 118,00 92,48 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-18 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 440,00 55,56 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-18 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 118,00 19,65 CwWD-D
AU
Kociofki 16-06-4-13-13 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |  ----- M3 756,00 36,79 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-13 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 218,00 180,93 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-13 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 756,00 120,82 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-13 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 218,00 40,39 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-24 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 656,00 29,99 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-24 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 167,00 138,94 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-24 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 656,00 87,66 CwWD-D
Kociotki 16-06-4-13-24 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 167,00 26,75 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-24 -g -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 566,00 23,45 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-24 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 215,00 166,47 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-24 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 566,00 78,22 CwbD-D
Kociofki 16-06-4-13-24 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 215,00 34,9 CwD-D
Kociofki 16-06-4-13-42 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1212,00 391,5 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-42 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1212,00 164,97 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-160 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 844,00 34,7 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-160 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 66,00 74,84 CwWD-D




B

Maciejowice 16-06-2-05-160 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 844,00 118,96 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-160 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 66,00 12,16 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-162 -f -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 763,00 30,18 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-162 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 127,00 127,78 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-162 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 763,00 102,34 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-162 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 127,00 28,89 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-174 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 519,00 20,15 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-174 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 116,00 95,21 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-174 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 519,00 78,32 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-174 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 116,00 20,37 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-174 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 195,00 9,22 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-174 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 72,00 49,83 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-174 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 195,00 24,15 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-174 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 72,00 13,09 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 334,00 18 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 106,00 109,63 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 334,00 48,43 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 106,00 16,66 CwbD-D
Maciejowice 16-06-2-05-177 -h -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 559,00 28,32 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-177 -h -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 184,00 168,5 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-177 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 559,00 81,65 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-177 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 184,00 35,02 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-178 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | = - M3 186,00 12,46 CWD-D




Maciejowice 16-06-2-05-178 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 35,37 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-178 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 186,00 32,43 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-178 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 31,00 5,89 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-29 -h -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 827,00 45,11 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-29 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 29,00 32,88 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-29 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 827,00 131,55 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-29 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 29,00 8,65 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-51 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 1 369,00 569,62 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-51 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1 369,00 259,68 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-67 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 918,00 434,22 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-67 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 918,00 157,61 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-69 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 252,00 120,12 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-69 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 252,00 39,55 CwWD-D
Kociotki 16-06-4-13-39 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 380,00 180,7 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-39 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 380,00 53,54 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-76 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 3,86 CwWD-D
Kociofki 16-06-4-13-76 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 4,00 0,66 CwWD-D
Kociotki 16-06-4-13-39 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 179,00 88,26 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-39 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 179,00 27,82 CwWD-D
Kociofki 16-06-4-13-76 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |  ----- M3 297,00 12,38 CwD-D
HIBU Kociotki 16-06-4-13-76 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 89,46 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-76 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 297,00 43,11 CwD-D
Kociofki 16-06-4-13-76 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 100,00 19,06 CwD-D
Kociotki 16-06-4-13-80 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 173,00 93,98 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-80 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 173,00 34,05 CWD-D




Stanistawice 16-06-4-12-71 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 403,00 240,1 2 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-71 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 403,00 69,14 2 CwWD-D
e Kociofki 16-06-4-13-93 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 218,00 200,78 2 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-93 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 218,00 41,39 2 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
o Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 380 GODZ MH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT |  ---- H 10,00 - 376 GODZ HH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 25,00 - 372 GODZ PILA
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 100,00 - 370 GODZ RH8
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | = ----- H 10,00 = 376 GODZ HH8
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 25,00 - 380 GODZ MH8
PozP Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 20,00 - 372 GODZ PILA
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 100,00 - 370 GODZ RH8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT |  ----- H 8,00 = 376 GODZ HH8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 25,00 - 380 GODZ MH8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 20,00 - 372 GODZ PILA
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 103,00 - 370 GODZ RH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 655,00 484,41 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 655,00 137,74 2 CWD-D




Stanistawice 16-06-4-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 315,00 221,08 2 CwWD-D

Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8

o Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Stanistawice 16-06-4-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 315,00 62,57 2 CwWD-D
Kociotki 16-06-4-13- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 544,00 402,55 2 CWD-D

Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8

Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Kociofki 16-06-4-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 544,00 131,41 2 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-142 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 117,00 45 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-142 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 117,00 17,49 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-155 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 125,00 55,41 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-155 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 125,00 17,57 2 CWD-D
PREEST Kociotki 16-06-4-13-11 -j -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 101,00 37,04 2 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-11 -j -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 101,00 14,72 2 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-24 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 91,00 41,33 2 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-24 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 91,00 12,8 2 CwbD-D
Maciejowice 16-06-2-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 245,00 172,37 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 245,00 49,14 2 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 315,00 231,93 2 CWD-D
o Stanistawice 16-06-4-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 315,00 68,17 2 CwbD-D
Kociotki 16-06-4-13- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 300,00 170,92 2 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 300,00 65,82 2 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 56,29 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 60,00 12,85 2 CwD-D
Stanistawice 16-06-4-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 28,69 2 CWD-D
T Stanistawice 16-06-4-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 30,00 6,86 2 CwD-D




POz

Kociofki 16-06-4-13- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 19,37 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 20,00 4,69 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -b -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 397,00 27,14 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 27,00 37,71 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 397,00 55,03 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 27,00 5,06 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 138,00 9,37 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,77 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 138,00 20,19 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,22 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 60,00 3,9 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 14,69 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 60,00 8,68 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 12,00 1,97 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 88,00 5,33 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 8,42 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 88,00 12,42 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 7,00 1,17 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 64,00 4,28 CwWD-D
TPN Maciejowice 16-06-2-05-176 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 19,01 CwbD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 64,00 9,36 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-176 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 16,00 2,47 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-179 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 323,00 21,1 CWD-D




Maciejowice 16-06-2-05-179 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 84,00 98,25 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-179 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 323,00 46,31 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-179 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 84,00 12,53 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-188 -g -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 140,00 8,53 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-188 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 3,00 3,89 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-188 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 140,00 19,57 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-188 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 3,00 0,63 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-78 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 637,00 391,73 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-78 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 637,00 129,06 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-78 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 18,87 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-78 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 21,00 3,25 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-93 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 275,00 33,33 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-93 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00 35,19 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-93 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 275,00 61,05 CwbD-D
Kociofki 16-06-4-13-93 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 28,00 6,25 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 100,00 12,78 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 36,07 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 100,00 18,46 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 4,25 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-146 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 28,62 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-146 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 60,00 10,29 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-156 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 54,64 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-156 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 110,00 14,66 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-169 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 35,06 CwWD-D




Maciejowice 16-06-2-05-169 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 45,00 5,85 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-171 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 230,00 131,91 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-171 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 230,00 38,41 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-171 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 152,00 74,35 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-171 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 152,00 21,14 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 344,00 199,73 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 344,00 61,24 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 92,00 81,13 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 92,00 16 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-173 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 104,00 51,62 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-173 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 104,00 18,25 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-178 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 164,00 107,33 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-178 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 164,00 26 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-179 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 69,00 49,08 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-179 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 69,00 9,74 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-179 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 16,8 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-179 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 26,00 3,79 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-14 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 116,00 15,28 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-14 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,8 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-14 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 116,00 24,29 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-14 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 1,00 0,24 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-15 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 600,00 56,96 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-15 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 45,47 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-15 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 600,00 114,86 CwD-D
Stanistawice 16-06-4-12-15 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 12,39 CWD-D




TPP

Stanistawice 16-06-4-12-15 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 151,00 16,53 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-15 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 4,00 5,94 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-15 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 151,00 28,29 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-15 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 4,00 0,8 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-1 -g -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 505,00 48,67 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-1 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 20,59 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-1 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 505,00 84,18 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-1 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 17,00 4,5 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-26 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 114,72 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-26 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 120,00 23,99 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-39 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 267,00 31,26 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-39 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 25,61 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-39 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 267,00 51,52 CwWD-D
Kociotki 16-06-4-13-39 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 19,00 3,83 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-61 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 391,00 36,92 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-61 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00 100,36 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-61 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 391,00 76,89 CwbD-D
Kociofki 16-06-4-13-61 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 80,00 15,23 CwbD-D
Kociotki 16-06-4-13-61 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 290,00 21,1 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-61 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 101,00 98,95 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-61 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 290,00 47,31 CwWD-D
Kociotki 16-06-4-13-61 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 101,00 16,49 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-62 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 26,96 CWD-D




Kociofki 16-06-4-13-62 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 31,00 521 CwWD-D
Kociofki 16-06-4-13-62 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 156,00 14,02 CwWD-D
Kociotki 16-06-4-13-62 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 20,00 21,05 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-62 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 156,00 24,57 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-62 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 20,00 5,2 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-63 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 113,00 72,37 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-63 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 113,00 19,7 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-77 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 38,00 24,69 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-77 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 38,00 7,56 CwWD-D
Kociotki 16-06-4-13-96 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = ----- M3 23,00 20,91 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-96 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 23,00 4,7 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-96 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 85,00 74,61 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-96 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 85,00 19,77 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-96 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 61,00 56,3 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-96 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 61,00 14,65 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-96 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 58,00 35,56 CWD-D
Kociotki 16-06-4-13-96 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 58,00 12,26 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-171 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00 74,63 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-171 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 80,00 14,56 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 47,00 37,71 CwWD-D
T Maciejowice 16-06-2-05-172 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 47,00 9,34 CwWD-D
Kociotki 16-06-4-13-23 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 130,00 126,5 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-23 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 130,00 31,21 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-147 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00 31,78 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-147 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 28,00 4,47 CwWD-D




TWP

Maciejowice 16-06-2-05-147 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 45,9 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-147 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 39,00 5,52 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-155 -h -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 185,00 13,96 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-155 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 14,00 18,52 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-155 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 185,00 31,13 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-155 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 14,00 2,58 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-155 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 191,00 15,8 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-155 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00 40,04 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-155 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 191,00 28,53 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-155 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 33,00 4,69 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-156 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 92,00 84,78 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-156 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 92,00 17,64 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-171 -z -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 29,25 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-171 -z -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 30,00 5,37 CwbD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 32,00 38,06 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 32,00 4,89 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 9,00 9,05 CwbD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 1,85 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00 42,57 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 47,00 9,52 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00 22,01 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 28,00 5,02 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 5,61 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-172 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 6,00 1,35 CWD-D




Stanistawice 16-06-4-12-14 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 126,00 17,09 2 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-14 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 5,00 7,34 2 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-14 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 126,00 25,74 2 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-14 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 5,00 0,99 2 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-15 -c -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 120,00 15,99 2 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-15 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 3,33 2 CwWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-15 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 120,00 24,08 2 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-15 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 2,00 0,42 2 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-46 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 174,00 156,96 2 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-46 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 174,00 3511 2 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-66 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 32,00 29,79 2 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-66 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 32,00 7,73 2 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-69 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 25,72 2 CWD-D
Stanistawice 16-06-4-12-69 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 23,00 5,47 2 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-62 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 11,89 2 CWD-D
Kociofki 16-06-4-13-62 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 13,00 2,53 2 CwbD-D
Maciejowice 16-06-2-05- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | = ---- M 50,00 - 9 REM SZLZN
Stanistawice 16-06-4-12- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 50,00 - 9 REM SZLZN
z8 Kociofki 16-06-4-13- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 50,00 - 9 REM SZLZN
Kociofki 16-06-4-13- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ---- M 10,00 - 8 WYK SZLN
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,10 - 380 GODZ MH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 50,04 - 370 GODZ RH8
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,80 - 380 GODZ MH8
UT-CZYLKP
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 43,20 - 370 GODZ RH8




UTRZ

Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - 30,00 380 GODZ MH8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- 720,00 370 GODZ RH8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- 25,00 370 GODZ RH8
UT-MIELKP
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ----- 25,00 373 GODZ RU8
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- 20,00 370 GODZ RH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- 10,00 373 GODZ RU8
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - 1,00 380 GODZ MH8
UT-POZINF
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- 28,00 370 GODZ RH8
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ----- 8,00 373 GODZ RU8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- 12,00 370 GODZ RH8
Maciejowice 16-06-2-05-145 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- 6,00 370 GODZ RH8
Maciejowice 16-06-2-05-145 -k -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ----- 4,00 373 GODZ RU8
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - 4,00 381 GODZ MH23
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - 2,10 380 GODZ MH8
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ ----- 16,00 371 GODZ RH23
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ --—--- 50,40 370 GODZ RH8
Stanistawice 16-06-4-12- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- 4,00 373 GODZ RU8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - 13,00 380 GODZ MH8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- 25,00 370 GODZ RH8
Kociofki 16-06-4-13- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- 25,00 373 GODZ RU8
UT-TURYST
Kociofki 16-06-4-13-38 -i -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - 5,00 380 GODZ MH8
Kociofki 16-06-4-13-38 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- 8,00 370 GODZ RH8
Kociofki 16-06-4-13-38 -i -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- 6,00 373 GODZ RU8
Kociofki 16-06-4-13-56 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - 29,00 380 GODZ MH8
Kociofki 16-06-4-13-56 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- 80,00 370 GODZ RH8
Kociofki 16-06-4-13-56 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- 15,00 373 GODZ RU8




Kociofki 16-06-4-13-57 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 8,00 - 370 GODZ RH8
Kociofki 16-06-4-13-57 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 10,00 - 373 GODZ RU8
Kociofki 16-06-4-13-65 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8
Kociofki 16-06-4-13-65 -c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ----- H 6,00 - 373 GODZ RU8
Pakiet 3_07,11,14
- . - L Kod
Dziat Grupa czynn. LesnictwolSzkotkall Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llosé robogzo- NI poz. czynnosci do
nwentarz do wyceny trudnosci godziny OSTWPL rozliczen
Przejazd 16-06-3-07-34 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,97 30,96 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-34 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,98 24,63 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-36 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,25 60,86 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-38 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,88 23,8 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-38 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,26 34,08 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-44 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 4,61 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-44 -c -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,48 8,7 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-44 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,26 5,99 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-44 -j -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,61 11,06 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-45 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 4,14 111,99 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-70 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,30 35,17 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-70 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,25 33,81 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-70 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,80 25,54 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-71 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,55 49,48 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-85 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,70 73,04 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-87 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 11,51 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-93 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% & HA 2,93 79,26 131 CP-W




CP

Przejazd 16-06-3-07-93 -f -00 CZz>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,33 7,03 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-93 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,35 9,47 131 CP-W
Augustow 16-06-4-11-102 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,23 22,3 131 CP-W
Augustow 16-06-4-11-108 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,93 25,16 131 CP-W
Augustow 16-06-4-11-110 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,69 15,89 131 CP-W
Augustow 16-06-4-11-110 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,69 12,51 131 CP-W
Augustow 16-06-4-11-118 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,79 50,59 131 CP-W
Augustow 16-06-4-11-73 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,75 40,3 131 CP-W
Augustow 16-06-4-11-84 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,74 17,04 131 CP-W
Augustow 16-06-4-11-84 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,74 31,55 131 CP-W
Augustow 16-06-4-11-89 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 3,24 87,65 131 CP-W
Augustow 16-06-4-11-92 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,33 7,6 131 CP-W
Augustow 16-06-4-11-92 -1 -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 2,63 83,95 131 CP-W
Januszno 16-06-4-14-123 -b -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% HA 2,30 72,48 131 CP-W
Januszno 16-06-4-14-126 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,60 17,53 131 CP-wW
Januszno 16-06-4-14-129 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 2,15 71,47 131 CP-W
Januszno 16-06-4-14-144 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 1,75 58,18 131 CP-wW
Januszno 16-06-4-14-144 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 1,90 63,16 131 CP-wW
Januszno 16-06-4-14-145 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,78 22,79 131 CP-wW
Januszno 16-06-4-14-146 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,30 9,97 131 CP-wW
Januszno 16-06-4-14-146 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,55 14,88 131 CP-W
Januszno 16-06-4-14-150 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 2,90 96,4 131 CP-wW
Januszno 16-06-4-14-156 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 2,63 100,23 131 CP-W
Januszno 16-06-4-14-159 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,50 14,61 131 CP-wW
Januszno 16-06-4-14-160 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 1,67 63,65 131 CP-W
Januszno 16-06-4-14-161 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,70 18,94 131 CP-W




Januszno 16-06-4-14-98 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,17 44,59 131 CP-W
Januszno 16-06-4-14-98 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,13 3,9 131 CP-W
Januszno 16-06-4-14-99 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,98 25,65 131 CP-W
Januszno 16-06-4-14-99 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,50 14,61 131 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-35 -j -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,69 12,51 127 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-70 -k -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,49 53,18 127 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-70 -l -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,34 10,28 127 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-72 -i -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,70 24,98 127 CW-W
CW Augustow 16-06-4-11-102 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,60 48,39 127 CW-W
Augustow 16-06-4-11-84 -ix -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40 10,3 127 CW-W
Augustow 16-06-4-11-89 -k -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,25 37,81 127 CW-W
Augustow 16-06-4-11-92 -l -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,33 11,78 127 CW-W
Januszno 16-06-4-14-143 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,70 43,77 127 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-36 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 10,00 5,03 18 PORZ-STOS
oz Przejazd 16-06-3-07-36 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 30,00 15,09 18 PORZ-STOS
Przejazd 16-06-3-07-35 -k -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,90 11,28 40 ROZDR-PDR
Przejazd 16-06-3-07-35 -k -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 1,90 - 22 WPOD-BN
Przejazd 16-06-3-07-47 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 0,87 7,69 40 ROZDR-PDR
Przejazd 16-06-3-07-47 -a -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = - HA 0,87 - 22 WPOD-BN
Przejazd 16-06-3-07-55 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,35 7,66 39 ROZDR-PP
Przejazd 16-06-3-07-70 -m -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,46 8,67 40 ROZDR-PDR
Przejazd 16-06-3-07-70 -m -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = ----- HA 1,46 - 22 WPOD-BN
Przejazd 16-06-3-07-71 -i -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,70 10,09 40 ROZDR-PDR
Przejazd 16-06-3-07-71 -i -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 1,70 - 22 WPOD-BN
Przejazd 16-06-3-07-87 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,40 2,9 40 ROZDR-PDR
Przejazd 16-06-3-07-87 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 0,40 - 22 WPOD-BN




Przejazd 16-06-3-07-87 -m -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,00 5,94 40 ROZDR-PDR
Przejazd 16-06-3-07-87 -m -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 1,00 - 22 WPOD-BN
Przejazd 16-06-3-07-94 -k -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,46 8,67 40 ROZDR-PDR
Przejazd 16-06-3-07-94 -k -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 1,46 - 22 WPOD-BN
Augustow 16-06-4-11-84 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 2,36 20,87 40 ROZDR-PDR
Augustow 16-06-4-11-84 -g -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,36 - 22 WPOD-BN
Augustow 16-06-4-11-84 -y -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 3,55 31,39 40 ROZDR-PDR
MAPORE Augustow 16-06-4-11-84 -y -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 3155 - 22 WPOD-BN
Augustow 16-06-4-11-92 -bx -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,35 7,66 39 ROZDR-PP
Augustow 16-06-4-11-92 -bx -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 0,35 - 22 WPOD-BN
Augustow 16-06-4-11-92 -m -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,40 2,9 40 ROZDR-PDR
Augustow 16-06-4-11-92 -m -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 0,40 - 22 WPOD-BN
Augustow 16-06-4-11-92 -n -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,70 5,07 40 ROZDR-PDR
Augustow 16-06-4-11-92 -n -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 0,70 - 22 WPOD-BN
Januszno 16-06-4-14-127 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 3,13 18,58 40 ROZDR-PDR
Januszno 16-06-4-14-127 -d -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA Sl - 22 WPOD-BN
Januszno 16-06-4-14-145 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,60 - 22 WPOD-BN
Januszno 16-06-4-14-150 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 2,00 14,49 40 ROZDR-PDR
Januszno 16-06-4-14-150 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,00 - 22 WPOD-BN
Januszno 16-06-4-14-151 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 1,50 - 22 WPOD-BN
Januszno 16-06-4-14-155 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 2,10 15,21 40 ROZDR-PDR
Januszno 16-06-4-14-155 -b -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,10 - 22 WPOD-BN
Januszno 16-06-4-14-156 -f -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 1,22 - 22 WPOD-BN
Januszno 16-06-4-14-156 -h -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 0,83 = 22 WPOD-BN
Januszno 16-06-4-14-159 -b -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = ----- HA 0,74 - 22 WPOD-BN
Przejazd 16-06-3-07-70 -m -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 9,12 7,07 78 WYK-POGCZ




HOD

NAT-WPG |Przejazd 16-06-3-07-94 -k -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 9,12 7,07 78 WYK-POGCZ
Januszno 16-06-4-14-159 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug le$ny 3 KMTR 4,63 3,57 73 WYK-PASCZ
Przejazd 16-06-3-07-35 -k -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 11,88 9,21 78 WYK-POGCZ
Przejazd 16-06-3-07-47 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 5,43 - 83 WYK-FREZ
Przejazd 16-06-3-07-71 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 10,62 8,23 78 WYK-POGCZ
Przejazd 16-06-3-07-87 -m -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 6,25 - 83 WYK-FREZ
Augustow 16-06-4-11-84 -g -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 14,75 - 83 WYK-FREZ
Augustow 16-06-4-11-84 -y -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 22,19 - 83 WYK-FREZ
Augustow 16-06-4-11-92 -bx -00 WYK-RA4L1 rab.ptug 1odkt.pow.do400pnilas |  ----- KMTR 2,19 4,38 96 WYK-RAB1

ODN-GLEB |Augustéw 16-06-4-11-92 -m -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 2,50 - 83 WYK-FREZ
Augustow 16-06-4-11-92 -n -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 4,38 - 83 WYK-FREZ
Januszno 16-06-4-14-127 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 19,56 15,16 78 WYK-POGCZ
Januszno 16-06-4-14-145 -d -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 16,25 - 83 WYK-FREZ
Januszno 16-06-4-14-151 -d -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 9,38 - 83 WYK-FREZ
Januszno 16-06-4-14-155 -b -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 13,13 - 83 WYK-FREZ
Januszno 16-06-4-14-156 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 7,63 7,38 78 WYK-POGCZ
Januszno 16-06-4-14-156 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 5,19 5,02 78 WYK-POGCZ
Przejazd 16-06-3-07-55 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,46 1,61 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-55 -h -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek | - TSZT 2,46 - 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-55 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 4 M3 0,50 1,89 100 KOP-ROW
Przejazd 16-06-3-07-55 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,46 84,88 102 SADZ WIEL
Przejazd 16-06-3-07-55 -h -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 2,19 - 83 WYK-FREZ
Przejazd 16-06-3-07-55 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,46 0,45 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-56 -c -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,53 1,69 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-56 -¢ -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 0,21 0,14 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-56 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 5,74 - 110 DOW-SADZ




Przejazd 16-06-3-07-56 -c¢ -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 0,50 1,01 100 KOP-ROW
Przejazd 16-06-3-07-56 -c -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 5,53 69,16 101 SADZ 1R

Przejazd 16-06-3-07-56 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,21 58 102 SADZ WIEL
Przejazd 16-06-3-07-56 -c -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 5,53 0,45 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-56 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,21 0,04 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-110 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,45 1,61 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-110 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 2,45 - 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-110 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,50 1,38 100 KOP-ROW
Augustow 16-06-4-11-110 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,45 84,54 102 SADZ WIEL
Augustow 16-06-4-11-110 -¢ -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,45 0,44 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-89 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 11,55 7,58 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-89 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 11,55 - 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-89 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 4 M3 1,00 3,78 100 KOP-ROW
Augustow 16-06-4-11-89 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 11,55 498,17 102 SADZ WIEL
Augustow 16-06-4-11-89 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,55 2,09 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-91 -k -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 5,60 3,67 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-91 -k -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 5,60 - 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-91 -k -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 2 M3 0,50 1,01 100 KOP-ROW
Augustow 16-06-4-11-91 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,60 154,59 102 SADZ WIEL
Augustow 16-06-4-11-91 -k -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,60 1,01 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-92 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 1,12 0,73 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-92 -c -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 1,12 - 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-92 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 2 M3 0,25 0,51 100 KOP-ROW
Augustow 16-06-4-11-92 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,12 30,92 102 SADZ WIEL
Augustow 16-06-4-11-92 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,12 0,2 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-92 -k -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 1,40 0,92 110 DOW-SADZ




ODN-ZLOZ

Augustow 16-06-4-11-92 -k -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,40 - 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-92 -k -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 4 M3 0,25 0,94 100 KOP-ROW
Augustow 16-06-4-11-92 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 1,40 60,38 102 SADZ WIEL
Augustow 16-06-4-11-92 -k -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,40 0,25 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-129 -b -99 DOt-2L dotow. 2-3 | liSc. z donies. 1 TSZT 10,50 6,89 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-129 -b -99 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 10,50 - 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-129 -b -99 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 1,00 2,02 100 KOP-ROW
Januszno 16-06-4-14-129 -b -99 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 10,50 20,28 103 SADZ SADZ
Januszno 16-06-4-14-129 -b -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,50 1,9 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-140 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 9,10 5,97 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-140 -i -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 9,10 - 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-140 -i -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 1,00 2,02 100 KOP-ROW
Januszno 16-06-4-14-140 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,10 251,21 102 SADZ WIEL
Januszno 16-06-4-14-140 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,10 1,65 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-141 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,32 3,49 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-141 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 5,32 = 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-141 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 5,32 10,77 100 KOP-ROW
Januszno 16-06-4-14-141 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,32 146,86 102 SADZ WIEL
Januszno 16-06-4-14-141 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,32 0,96 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-142 -n -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,50 2,3 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-142 -n -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 3,50 - 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-142 -n -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 1,00 2,02 100 KOP-ROW
Januszno 16-06-4-14-142 -n -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,50 96,62 102 SADZ WIEL
Januszno 16-06-4-14-142 -n -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,50 0,63 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-146 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 9,10 5,97 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-146 -a -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 9,10 - 110 DOW-SADZ




Januszno 16-06-4-14-146 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 100 KOP-ROW
Januszno 16-06-4-14-146 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 9,10 314 102 SADZ WIEL
Januszno 16-06-4-14-146 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,10 1,65 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-146 -c -00 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,28 3,45 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-146 -c -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20 0,58 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-146 -c -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 12,48 - 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-146 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 4 M3 1,00 3,78 100 KOP-ROW
Januszno 16-06-4-14-146 -c -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 4 TSZT 11,28 220,43 101 SADZ 1R
Januszno 16-06-4-14-146 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 1,20 51,76 102 SADZ WIEL
Januszno 16-06-4-14-146 -c -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 11,28 0,91 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-146 -c -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 0,16 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-87 -c -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 2,50 - 83 WYK-FREZ
PEDGLER Januszno 16-06-4-14-150 -b -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 12,50 - 83 WYK-FREZ
Przejazd 16-06-3-07-56 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 10,53 6,91 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-56 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 10,53 - 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-56 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 100 KOP-ROW
Przejazd 16-06-3-07-56 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,53 290,68 102 SADZ WIEL
Przejazd 16-06-3-07-56 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,53 1,91 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-92 -cx -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,50 2,3 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-92 -cx -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 3,50 - 110 DOW-SADZ
PBD-ODNRB |Augustéw 16-06-4-11-92 -cx -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,50 1,38 100 KOP-ROW
Augustow 16-06-4-11-92 -cx -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 3,50 120,77 102 SADZ WIEL
Augustow 16-06-4-11-92 -cx -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,50 0,63 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-144 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 10,50 6,89 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-144 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | @ - TSZT 10,50 - 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-144 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 2 M3 1,00 2,02 100 KOP-ROW




Januszno 16-06-4-14-144 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,50 289,85 102 SADZ WIEL
Januszno 16-06-4-14-144 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,50 1,9 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 7,00 136,5 122 KOSZ UA
Przejazd 16-06-3-07- - - KOSZ UB Wyk chwius zbnal st. llI-lVv.~ | - HA 20,00 682,4 123 KOSz UB
Przejazd 16-06-3-07- - - KOSz uC Wyk chwius zbnalst. V-vI | = - HA 1,00 55 124 KOSz UcC
Augustow 16-06-4-11- - - KOSZ UA Wyk chwiuszbnalst. Il | - HA 4,00 78 122 KOSZ UA
Augustow 16-06-4-11- - - KOSZ UB Wyk chwius zbnal st. lll-lv.-~ | - HA 7,00 239 123 KOSz UB
PIE Augustow 16-06-4-11- - - KOSz uC Wyk chwius zbnalst. V-VI | = - HA 8,00 438 124 KOSz UucC
Januszno 16-06-4-14- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 13,00 253,89 122 KOSZ UA
Januszno 16-06-4-14- - - KOSZ UB Wyk chwius zbnal st. llI-lv.~ | - HA 13,00 442 123 KOSz UB
Januszno 16-06-4-14- - - KOSz uC Wyk chwius zbnalst. V-VI | = - HA 1,00 54,5 124 KOSz UC
Januszno 16-06-4-14-152 -c -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 2 HA 2,50 5,04 117 PIEL-C
Przejazd 16-06-3-07-38 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 1,19 0,78 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-38 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 1,19 - 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-38 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 2 M3 0,25 0,51 100 KOP-ROW
Przejazd 16-06-3-07-38 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,19 36,6 104 SADZ POP
Przejazd 16-06-3-07-38 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,19 0,22 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-45 -d -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60 0,49 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-45 -d -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 1,60 - 110 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-45 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 4 M3 0,25 0,94 100 KOP-ROW
Przejazd 16-06-3-07-45 -d -00 POPR-1KP sadz.popr 1 |.kostur pasy/tale 4 TSZT 1,60 40,65 104 SADZ POP
Przejazd 16-06-3-07-45 -d -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 1,60 0,13 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,14 110 DOW-SADZ
POPR Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,30 = 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 0,30 11,04 104 SADZ POP
Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ




Januszno 16-06-4-14-126 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liSc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,33 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-126 -a -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 0,50 - 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-126 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 0,50 18,4 104 SADZ POP
Januszno 16-06-4-14-126 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,09 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-154 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liSc. z donies. 1 TSZT 2,45 1,61 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-154 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 2,45 - 110 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-154 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 4 TSZT 2,45 107,87 104 SADZ POP
Januszno 16-06-4-14-154 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 2,45 60,39 59 WYK-TAL40
Januszno 16-06-4-14-154 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,45 0,44 110 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,40 5,23 66 PRZ-TALSA
Augustow 16-06-4-11- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,40 8,25 59 WYK-TAL40
POPR-WPG
Januszno 16-06-4-14- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 4,20 54,95 66 PRZ-TALSA
Januszno 16-06-4-14- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 4,20 86,65 59 WYK-TAL40
Przejazd 16-06-3-07-55 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = ---- H 0,60 - 144 GRODZ-SRN
Przejazd 16-06-3-07-55 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 4 HM 3,00 61,18 144 GRODZ-SRN
O-GRODZN
Januszno 16-06-4-14-146 -c -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | --—--- H 3,00 - 144 GRODZ-SRN
Januszno 16-06-4-14-146 -c -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 4 HM 5,00 101,96 144 GRODZ-SRN
Przejazd 16-06-3-07-93 -l -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | @ - H 1,40 - 147 GRODZ-DEM
Przejazd 16-06-3-07-93 -l -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 7,00 79,51 147 GRODZ-DEM
Przejazd 16-06-3-07-94 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | @ - H 2,28 - 147 GRODZ-DEM
Przejazd 16-06-3-07-94 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 11,40 42,6 147 GRODZ-DEM
Augustow 16-06-4-11-89 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 2,50 - 147 GRODZ-DEM
Augustow 16-06-4-11-89 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,18 23,09 147 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Januszno 16-06-4-14-127 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Januszno 16-06-4-14-127 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,85 25,09 147 GRODZ-DEM




Januszno 16-06-4-14-98 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Januszno 16-06-4-14-98 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,81 31,92 147 GRODZ-DEM
Januszno 16-06-4-14-99 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Januszno 16-06-4-14-99 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 1,83 20,79 147 GRODZ-DEM
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ---- H 10,00 - 148 K GRODZEN
Przejazd 16-06-3-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 50,00 - 148 K GRODZEN
O-GRODZS |Augustéw 16-06-4-11- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 20,00 - 148 K GRODZEN
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ---- H 5,00 - 148 K GRODZEN
Januszno 16-06-4-14- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | = -——-- H 80,00 - 148 K GRODZEN
Przejazd 16-06-3-07-35 -k -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 11,00 9,33 157 SZUK-PEDR
Przejazd 16-06-3-07-47 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 5,00 6,63 157 SZUK-PEDR
Przejazd 16-06-3-07-70 -m -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 9,00 7,63 157 SZUK-PEDR
Przejazd 16-06-3-07-71 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 10,00 8,48 157 SZUK-PEDR
Przejazd 16-06-3-07-87 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 2,00 2,12 157 SZUK-PEDR
Przejazd 16-06-3-07-87 -m -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 6,00 5,09 157 SZUK-PEDR
Przejazd 16-06-3-07-94 -k -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 9,00 7,63 157 SZUK-PEDR
Augustow 16-06-4-11-84 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 14,00 18,55 157 SZUK-PEDR
Augustow 16-06-4-11-84 -y -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 21,00 27,83 157 SZUK-PEDR
O-PROGNG |Augustéw 16-06-4-11-92 -bx -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 2,00 2,65 157 SZUK-PEDR
Augustow 16-06-4-11-92 -m -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 3,00 2,54 157 SZUK-PEDR
Augustow 16-06-4-11-92 -n -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 4,00 3,39 157 SZUK-PEDR
Januszno 16-06-4-14-127 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 21,00 17,81 157 SZUK-PEDR
Januszno 16-06-4-14-145 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 16,00 16,96 157 SZUK-PEDR
Januszno 16-06-4-14-150 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 12,00 12,72 157 SZUK-PEDR
Januszno 16-06-4-14-151 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 9,00 9,54 157 SZUK-PEDR
Januszno 16-06-4-14-155 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 13,00 17,23 157 SZUK-PEDR




OCHRL

Januszno 16-06-4-14-156 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 7,00 7,42 157 SZUK-PEDR
Januszno 16-06-4-14-156 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 5,00 53 157 SZUK-PEDR
Przejazd 16-06-3-07- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 4,00 15,15 159 SZUK-OWAD
O-PROGNS |Augustow 16-06-4-11- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT 3,00 13,37 159 SZUK-OWAD
Januszno 16-06-4-14- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 6,00 22,72 159 SZUK-OWAD
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,80 - 380 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 86,40 - 370 GODZ RH8
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,60 - 380 GODZ MH8
O-SMIEC Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 28,80 - 370 GODZ RH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 144,00 - 370 GODZ RH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 5,00 - 380 GODZ MH8
O-SPALGAL |Januszno 16-06-4-14- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 25,00 2,48 19 PORZ-SPAL
Januszno 16-06-4-14- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 25,00 12,58 18 PORZ-STOS
Przejazd 16-06-3-07-36 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-36 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,72 16,85 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-37 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-37 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,56 13,1 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-37 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-37 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,11 18,77 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-45 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-45 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,62 10,48 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-70 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-70 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 11,7 132 ZAB-REPEL




0-ZGRYZC

Przejazd 16-06-3-07-71 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-71 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,58 9,81 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-72 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-72 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,99 16,74 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-83 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-83 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,49 11,47 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-92 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-92 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,40 6,76 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-92 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-92 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,02 17,25 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-93 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-93 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,67 11,33 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-95 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ---- H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-95 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,40 6,76 132 ZAB-REPEL
Augustow 16-06-4-11-115 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,67 - 132 ZAB-REPEL
Augustow 16-06-4-11-115 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,96 19,1 132 ZAB-REPEL
Augustow 16-06-4-11-89 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,67 - 132 ZAB-REPEL
Augustow 16-06-4-11-89 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,32 7,49 132 ZAB-REPEL
Augustow 16-06-4-11-92 -t -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,67 - 132 ZAB-REPEL
Augustow 16-06-4-11-92 -t -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,34 7,96 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-136 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-136 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,72 29,08 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-141 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-141 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,20 20,29 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-143 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-143 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60 11,93 132 ZAB-REPEL




Januszno 16-06-4-14-143 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-143 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,37 6,26 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-143 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-143 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,60 27,05 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-144 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-144 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,60 27,05 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-146 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-146 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,04 17,58 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-152 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-152 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,48 9,55 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-154 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-154 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,88 20,59 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-156 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ---- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-156 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,12 22,28 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-161 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Januszno 16-06-4-14-161 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 7,96 132 ZAB-REPEL
Przejazd 16-06-3-07-87 -h -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 29,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
Przejazd 16-06-3-07-94 -k -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 14,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
O-ZGRYZD |Augustéw 16-06-4-11-74 -n -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 29,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
Januszno 16-06-4-14-145 -d -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 10,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
Januszno 16-06-4-14-150 -b -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ---- SZT 10,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
Augustow 16-06-4-11-112 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 3,75 24,36 133 ZAB-UPAK
Augustow 16-06-4-11-117 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 0,60 4,87 133 ZAB-UPAK
Augustow 16-06-4-11-89 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 1,92 12,47 133 ZAB-UPAK
O-ZGRYZM
Augustow 16-06-4-11-91 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 0,39 3,17 133 ZAB-UPAK
Januszno 16-06-4-14-157 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 6,00 31,18 133 ZAB-UPAK




Januszno 16-06-4-14-157 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 6,00 31,18 133 ZAB-UPAK

P-BAZA Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ----- H 16,00 - 370 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 20,00 - 370 GODZ RH8

P-INFO Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ----- H 2,00 - 370 GODZ RH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 2,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS |Przejazd 16-06-3-07- - - ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,21 0,07 174 ODN-PASP
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 60,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP  |Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 20,00 - 370 GODZ RH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 25,00 - 370 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 4,00 60,24 172 PPOZ-PORZ

P-PORZ Augustow 16-06-4-11- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 3,00 45,18 172 PPOZ-PORZ

OCHRP Januszno 16-06-4-14- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 4,00 60,24 172 PPOZ-PORZ
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = --—--- H 16,00 - 375 GODZNOC

Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 20,00 - 370 GODZ RH8

Augustow 16-06-4-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 380 GODZ MH8

P-POZAR |Augustéw 16-06-4-11- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = --—--- H 12,00 - 375 GODZNOC
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 24,00 - 370 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 380 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = ---- H 12,00 - 375 GODzZNOC

Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 12,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA |Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 18,00 - 370 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = ---- SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIN |Augustow 16-06-4-11- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = ---- SZT 20,00 - 167 ZAW-BUD
Januszno 16-06-4-14- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD




OCHRPR

Przejazd 16-06-3-07- - - CzZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 80,00 - 169 CzZYSz-BUD
OP-BUDKIS |Augustéw 16-06-4-11- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 60,00 - 169 CZYSZ-BUD
Januszno 16-06-4-14- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 50,00 - 169 CzZYSZz-BUD

Przejazd 16-06-3-07-35 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 318,00 11,2 2 CWD-D

B Przejazd 16-06-3-07-35 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 55,00 55 2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 318,00 35,79 2 CwWD-D

Przejazd 16-06-3-07-35 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 55,00 10,27 2 CwWD-D

Januszno 16-06-4-14-134 -c -01 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 230,00 7,27 2 CwWD-D

IIAU

Januszno 16-06-4-14-134 -c -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 230,00 32,06 2 CwWD-D

Przejazd 16-06-3-07-94 -k -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |  ----- M3 290,00 16,59 2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-94 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 48,61 2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-94 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 290,00 41,83 2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-94 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 9,25 2 CWD-D

Augustow 16-06-4-11-84 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 904,00 385,15 2 CWD-D

Augustow 16-06-4-11-84 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 904,00 156,38 2 CWD-D

Augustow 16-06-4-11-84 -y -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 1030,00f 451,03 2 CWD-D

Augustow 16-06-4-11-84 -y -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1 030,00 185,66 2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-127 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 714,00 27,09 2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-127 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 194,00 167,53 2 CwWD-D

AU

Januszno 16-06-4-14-127 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 714,00 100,24 2 CwWD-D

Januszno 16-06-4-14-127 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 194,00 35,43 2 CwWD-D

Januszno 16-06-4-14-156 -f -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 379,00 13,93 2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-156 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 59,00 54,29 2 CWD-D




Januszno 16-06-4-14-156 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 379,00 59,03 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-156 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 59,00 13,61 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-159 -b -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 263,00 7,98 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-159 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 78,00 59,66 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-159 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 263,00 33,91 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-159 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 78,00 15,98 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 154,00 62,69 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 154,00 24,04 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-102 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 527,00 30,95 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-102 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 110,25 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-102 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 527,00 86,65 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-102 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 90,00 18,48 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-92 -bx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 128,00 61,48 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-92 -bx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 128,00 22,02 CwbD-D
Augustow 16-06-4-11-92 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 114,00 59,79 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-92 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 114,00 18,84 CwbD-D
Augustow 16-06-4-11-92 -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 258,00 11,81 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-92 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 62,00 54,39 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-92 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 258,00 35,02 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-92 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 62,00 12,96 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-145 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |  ----- M3 893,00 36,97 CWD-D
1B
Januszno 16-06-4-14-145 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 136,56 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-145 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 893,00 115,72 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-145 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 120,00 19,12 CwD-D




Januszno 16-06-4-14-150 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 531,00 24,01 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-150 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 51,00 62,33 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-150 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 531,00 70,68 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-150 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 51,00 8,65 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-151 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 487,00 20,27 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-151 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 103,00 125,88 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-151 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 487,00 59,74 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-151 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 103,00 16,11 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-155 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 755,00 42,2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-155 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 109,00 126,07 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-155 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 755,00 144,62 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-155 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 109,00 23,06 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-47 -a -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 469,00 1585 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-47 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 49,24 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-47 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 469,00 52,02 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-47 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 39,00 6,89 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-70 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 394,00 16,17 CWD-D
By Przejazd 16-06-3-07-70 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 102,00 92,02 CwbD-D
Przejazd 16-06-3-07-70 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 394,00 65,25 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-70 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 102,00 25,26 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-71 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 623,00 218,73 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-71 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 623,00 110,74 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 115,00 70,9 CwWD-D




Augustow 16-06-4-11-75 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 115,00 21,47 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 501,00 23,02 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 56,00 70,74 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 501,00 81,94 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 56,00 11,13 CWD-D
e Januszno 16-06-4-14-128 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 283,00 10,72 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-128 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 17,41 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-128 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 283,00 37,81 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-128 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 16,00 2,67 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-143 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 79,00 24,09 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-143 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 79,00 9,71 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-156 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 311,00 11,84 CWD-D
licuU Januszno 16-06-4-14-156 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 36,08 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-156 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 311,00 49,29 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-156 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 39,00 8,41 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-43 -c -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 662,00 22,24 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-43 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 91,00 100,68 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-43 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 662,00 77,4 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-43 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 91,00 20,17 CwD-D
Przejazd 16-06-3-07-72 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 242,00 12,62 CwWD-D
IVD Przejazd 16-06-3-07-72 -m -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 10,65 CwbD-D
Przejazd 16-06-3-07-72 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 242,00 33,38 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-72 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 7,00 1,47 CwWD-D




Augustow 16-06-4-11-131 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 147,00 80,54 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-131 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 147,00 22,64 2 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-131 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 77,00 40,87 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-131 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 77,00 10,89 2 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
o Augustow 16-06-4-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT |  ---- H 10,00 - 376 GODZ HH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 380 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = --- H 25,00 - 372 GODZ PILA
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 165,00 - 370 GODZ RH8
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | = ----- H 10,00 = 376 GODZ HH8
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 380 GODZ MH8
PozP Augustow 16-06-4-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = --- H 20,00 - 372 GODZ PILA
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 160,00 - 370 GODZ RH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT |  ----- H 10,00 = 376 GODZ HH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 25,00 - 380 GODZ MH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 20,00 - 372 GODZ PILA
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 100,00 - 370 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 310,00 184,93 2 CwD-D
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 310,00 53,73 2 CwD-D




Augustow 16-06-4-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 300,00f 144,89 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
R Augustow 16-06-4-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Augustow 16-06-4-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 300,00 45,61 2 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 330,00 166,79 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Januszno 16-06-4-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 330,00 57,9 2 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-36 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 12,21 2 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-36 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 4,67 2 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-36 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 147,00 52,69 2 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-36 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 147,00 21,62 2 CWD-D
PREEST Januszno 16-06-4-14-100 -g -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 119,00 36,42 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-100 -g -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 119,00 13,66 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-101 -c -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00 23,85 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-101 -c -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 71,00 9,13 2 CwbD-D
Przejazd 16-06-3-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 165,00 120,77 2 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 165,00 31,69 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 300,00 170,21 2 CWD-D
o Augustow 16-06-4-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 300,00 48,8 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 350,00 177,94 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 350,00 62,06 2 CwD-D
Przejazd 16-06-3-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 28,44 2 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 5,61 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 47,42 2 CWD-D
T Augustow 16-06-4-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 50,00 11,6 2 CwD-D




Januszno 16-06-4-14- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 48,61 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 50,00 11,49 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 12,92 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00 3,23 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-84 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 10,42 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-84 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 2,14 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -a -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 52,00 4,98 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 13,00 16,94 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 52,00 10,33 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 13,00 2,74 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -b -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |  ----- M3 57,00 5,62 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 5,16 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 57,00 11,18 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 4,00 0,81 CwbD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 130,00 11,89 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 16,55 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 130,00 27,19 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 11,00 2,69 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -h -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |  ----- M3 534,00 42,83 CWD-D
TPN
Januszno 16-06-4-14-122 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 79,00 103,68 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 534,00 97,66 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 79,00 15,74 CwD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 53,00 4,81 CwWD-D




POz

Januszno 16-06-4-14-123 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 10,34 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 53,00 8,42 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 1,37 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -d -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 42,00 5,06 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 6,00 7,21 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 42,00 8,01 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 6,00 0,99 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -l -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 92,00 5,56 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 12,26 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 92,00 13,39 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 14,00 2,37 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-153 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 89,00 39,45 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-153 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 89,00 15,16 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-35 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 343,00 38,61 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-35 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 29,31 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-35 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 343,00 65,3 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-35 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 30,00 8,72 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-35 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 152,00 17,3 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-35 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,9 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-35 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 152,00 29,78 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-35 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,73 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-36 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 98,00 6,98 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-36 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 12,66 CwWD-D




Przejazd 16-06-3-07-36 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 98,00 16 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-36 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 10,00 3,65 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-73 -b -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 192,00 18,6 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-73 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 18,00 18,28 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-73 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 192,00 31,13 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-73 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 18,00 4,99 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-73 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 92,00 6,1 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-73 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 3,69 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-73 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 92,00 11,9 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-73 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,91 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-86 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 183,00 10,57 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-86 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 32,00 34,87 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-86 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 183,00 25,77 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-86 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 32,00 7,11 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-86 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 92,00 8,22 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-86 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 92,00 15,07 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 81,00 7,75 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 26,61 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 81,00 13,06 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 22,00 4,87 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 85,00 7,75 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 31,26 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 85,00 14,28 CwD-D




TPP

Przejazd 16-06-3-07-87 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00 5,47 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 112,00 56,4 CWD-P
Przejazd 16-06-3-07-87 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 112,00 14,57 CWD-P
Przejazd 16-06-3-07-87 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 141,00 117,35 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 141,00 27,41 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 69,00 7,07 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 16,00 16,27 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 69,00 12,25 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 16,00 4,4 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -l -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 120,00 961 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 26,47 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 120,00 18,75 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-87 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 21,00 3,87 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-96 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 65,00 6,83 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-96 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,49 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-96 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 65,00 10,39 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-96 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 2,00 0,61 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-96 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 345,00 30,34 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-96 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 13,58 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-96 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 345,00 54 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-96 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 3,41 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-97 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 170,00 10,62 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-97 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 44,27 CwWD-D




Przejazd 16-06-3-07-97 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 170,00 28,69 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-97 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 35,00 7,93 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-97 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 59,00 46,58 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-97 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 59,00 11,77 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-130 -b -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 427,00 31,63 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-130 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 45,3 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-130 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 427,00 77,51 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-130 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 30,00 7,55 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-74 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00 32,87 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-74 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 42,00 8,41 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-74 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 121,00 86,72 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-74 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 121,00 23,58 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-74 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 125,00 73,15 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-74 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 125,00 22,43 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-74 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 150,00 98,03 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-74 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 150,00 31,33 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-74 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 112,00 76,88 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-74 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 112,00 20,86 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-74 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 37,63 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-74 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 9,5 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 92,00 9,82 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 29,25 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 92,00 22,03 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 30,00 5,98 CWD-D




Augustow 16-06-4-11-75 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 171,00 13,14 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 55,00 62,25 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 171,00 35,45 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 55,00 10,94 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 484,00 336,65 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 484,00 81,5 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 29,64 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 27,00 6,71 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 99,00 7,9 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 36,02 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 99,00 18,11 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-75 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 27,00 5,53 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-84 -hx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 54,00 47,43 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-84 -hx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 54,00 11,46 CwbD-D
Augustow 16-06-4-11-84 -nx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 20,44 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-84 -nx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 23,00 4,52 CwbD-D
Augustow 16-06-4-11-84 -z -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 21,00 15,77 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-84 -z -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 21,00 4,01 CwbD-D
Augustow 16-06-4-11-85 -l -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 25,00 2,42 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-85 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 11,6 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-85 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 25,00 5,03 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-85 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 9,00 1,92 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-85 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 19,57 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-85 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 27,00 59 CwWD-D




Augustow 16-06-4-11-85 -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 131,00 13,74 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-85 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 26,00 16,64 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-85 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 131,00 25,76 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-85 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 26,00 4,82 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 73,00 5,42 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 115 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 73,00 11,4 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 9,00 1,58 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-153 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 51,00 42,56 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-153 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 51,00 10,22 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 194,00 24,88 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 11,52 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 194,00 39,63 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 8,00 1,63 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-124 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 172,00 16,41 CWD-D
TWN Januszno 16-06-4-14-124 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 20,79 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-124 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 172,00 32,18 CwbD-D
Januszno 16-06-4-14-124 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 17,00 3,15 CwbD-D
Januszno 16-06-4-14-149 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 213,00 25,64 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-149 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 39,91 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-149 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 213,00 50,18 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-149 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 31,00 6,02 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-34 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 66,00 58,23 CwWD-D




TWP

Przejazd 16-06-3-07-34 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 66,00 12,54 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-34 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 26,5 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-34 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 31,00 58 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-36 -m -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 42,00 6,18 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-36 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 6,00 7,55 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-36 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 42,00 8,06 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-36 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 6,00 1,95 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-44 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 34,00 29,22 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-44 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 34,00 6,89 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-112 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 34,00 33,59 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-112 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 34,00 7,38 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-84 -ax -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 11,72 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-84 -ax -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 10,00 2,43 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-85 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 41,00 39,82 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-85 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 41,00 9,75 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 55,00 7,15 CwbD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 3,67 CwbD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 55,00 11,24 CwbD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 3,00 0,62 CwbD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 88,00 75,56 CwD-D
Januszno 16-06-4-14-122 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 88,00 17,95 CwD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 21,95 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 22,00 5,14 CwD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 49,00 42,73 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 49,00 8,94 CwD-D




Przejazd 16-06-3-07- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | = --—--- M 50,00 9 REM SZLZN
Przejazd 16-06-3-07- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ---- M 10,00 8 WYK SZLN
Augustow 16-06-4-11- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | = --—--- M 50,00 9 REM SZLZN
28 Augustow 16-06-4-11- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ---- M 10,00 8 WYK SZLN
Januszno 16-06-4-14- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 50,00 9 REM SZLZN
Januszno 16-06-4-14- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ---- M 10,00 8 WYK SZLN
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 5,00 381 GODZ MH23
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 20,00 370 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = ----- H 20,00 373 GODZ RU8
UBOCP CHOINKIL - —
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 6,00 381 GODZ MH23
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ----- H 15,00 370 GODZ RH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 10,00 373 GODZ RU8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 380 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—-- H 200,00 370 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 20,00 373 GODZ RU8
UT-CZYLKP |Augustéw 16-06-4-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,20 380 GODZ MH8
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 57,60 370 GODZ RH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,20 380 GODZ MH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 28,80 370 GODZ RH8
UT-MIELKP |Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 80,00 370 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07-38 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,30 380 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07-38 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 8,00 370 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07-38 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 16,00 373 GODZ RU8
UT-POZINF
Przejazd 16-06-3-07-72 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 10,00 370 GODZ RH8
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 29,00 370 GODZ RH8




Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 16,00 - 370 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 10,00 - 370 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 10,00 - 373 GODZ RU8
UTRZ Przejazd 16-06-3-07-69 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,60 - 380 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07-69 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 20,00 - 370 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07-69 -g -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 16,00 - 373 GODZ RU8
Przejazd 16-06-3-07-70 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 0,60 - 380 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07-70 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 16,00 - 370 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07-70 -c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ----- H 16,00 - 373 GODZ RU8
Przejazd 16-06-3-07-85 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 8,00 - 370 GODZ RH8
UT-TURYST |Przejazd 16-06-3-07-85 -d -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ----- H 5,00 - 373 GODZ RU8
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 64,00 - 370 GODZ RH8
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ----- H 8,00 - 373 GODZ RU8
Augustow 16-06-4-11-114 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 29,00 - 370 GODZ RH8
Augustow 16-06-4-11-114 - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 2,00 - 373 GODZ RU8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 381 GODZ MH23
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 380 GODZ MH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ ----- H 20,00 - 371 GODZ RH23
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ --—--- H 20,00 - 370 GODZ RH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 20,00 - 373 GODZ RU8
Pakiet 4_08,09,10
ot a o L Kod
Dziat Grupa czynn. FCAE T 4. 1 Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢é roboc.zo— Nr poz. czynnosci do
nwentarz do wyceny trudnosci godziny OSTWPL rozliczen
Karpéwka 16-06-3-08-29 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,54 35,43 131 CP-W




Podgory 16-06-3-09-140 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,50 13,53 131 CP-W
Podgory 16-06-3-09-147 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,19 32,19 131 CP-W
Podgéry 16-06-3-09-147 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,76 58,79 131 CP-W
Podgéry 16-06-3-09-148 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 1,12 32,73 131 CP-W
Podgéry 16-06-3-09-149 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 1,44 47,87 131 CP-W
Podgéry 16-06-3-09-158 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,21 32,73 131 CP-W
°° Podgéry 16-06-3-09-166 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 2,08 47,86 131 CP-W
Podgéry 16-06-3-09-166 -l -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 3,14 78,92 131 CP-W
Podgory 16-06-3-09-178 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,24 7,66 131 CP-W
Jasce 16-06-3-10-104 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 4,00 127,68 131 CP-W
Jasce 16-06-3-10-126 -0 -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,48 34,08 131 CP-W
Jasce 16-06-3-10-126 -0 -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 3,47 62,92 131 CP-W
Jasce 16-06-3-10-88 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,20 5,41 131 CP-W
Karpéwka 16-06-3-08-30 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 0,25 7,77 127 CW-W
Karpéwka 16-06-3-08-5 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 0,36 11,19 127 CW-W
Karpowka 16-06-3-08-5 -h -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,84 18,38 127 CwW-w
Podgory 16-06-3-09-139 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,30 10,71 127 CW-W
Podgory 16-06-3-09-142 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 1,11 29,05 127 CW-W
Podgory 16-06-3-09-144 -c -00 CWw>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,60 22,3 127 CW-W
Ccw Podgory 16-06-3-09-151 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,60 21,41 127 CW-W
Podgory 16-06-3-09-153 -n -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,07 2,6 127 CW-W
Podgory 16-06-3-09-153 -n -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,68 17,8 127 CW-W
Podgory 16-06-3-09-157 -h -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 1,45 53,9 127 CW-W
Podgory 16-06-3-09-169 -l -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0155 23,27 127 CW-W
Podgory 16-06-3-09-175 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,65 23,2 127 CW-W
Jasce 16-06-3-10-131 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,35 48,18 127 CW-W




MA-PORZ

Karpéwka 16-06-3-08-16 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,15 8,33 40 ROZDR-PDR
Karpéwka 16-06-3-08-16 -g -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 1,15 - 22 WPOD-BN
Karp6éwka 16-06-3-08-25 -j -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,68 9,97 40 ROZDR-PDR
Karp6éwka 16-06-3-08-25 -j -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 1,68 - 22 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-26 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,96 35,63 39 ROZDR-PP
Karp6éwka 16-06-3-08-26 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 2,96 - 22 WPOD-BN
Karp6éwka 16-06-3-08-27 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 2,00 14,49 40 ROZDR-PDR
Karpéwka 16-06-3-08-27 -h -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 2,00 - 22 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-31 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,74 4,39 40 ROZDR-PDR
Karpéwka 16-06-3-08-31 -d -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 0,74 - 22 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-31 -0 -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,40 2,37 40 ROZDR-PDR
Karpéwka 16-06-3-08-31 -0 -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 0,40 - 22 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-39 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 0,90 7,96 40 ROZDR-PDR
Karpéwka 16-06-3-08-39 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 0,90 - 22 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-40 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 3,34 29,53 40 ROZDR-PDR
Karpéwka 16-06-3-08-40 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 3,34 - 22 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-48 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 2,20 15,94 40 ROZDR-PDR
Karpowka 16-06-3-08-48 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 2,20 - 22 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-9 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,45 2,67 40 ROZDR-PDR
Karpowka 16-06-3-08-9 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 0,45 - 22 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-9 -f -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,50 2,97 40 ROZDR-PDR
Karpéwka 16-06-3-08-9 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ----- HA 0,50 - 22 WPOD-BN
Podgory 16-06-3-09-167 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,86 13,48 40 ROZDR-PDR
Podgory 16-06-3-09-167 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 1,86 - 22 WPOD-BN
Podgory 16-06-3-09-168 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,50 2,43 40 ROZDR-PDR
Podgory 16-06-3-09-169 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,20 8,69 40 ROZDR-PDR




Podgory 16-06-3-09-169 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 1,20 - 22 WPOD-BN
Podgory 16-06-3-09-172 -n -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,00 17,93 39 ROZDR-PP
Podgéry 16-06-3-09-172 -n -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 1,00 - 22 WPOD-BN
Podgéry 16-06-3-09-175 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,15 10,17 40 ROZDR-PDR
Podgéry 16-06-3-09-175 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 1,15 - 22 WPOD-BN
Podgéry 16-06-3-09-185 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 2,63 23,25 40 ROZDR-PDR
Podgéry 16-06-3-09-185 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 2,63 - 22 WPOD-BN
Jasce 16-06-3-10-105 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,60 9,5 40 ROZDR-PDR
Jasce 16-06-3-10-105 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz = | = ---- HA 1,60 - 22 WPOD-BN
Jasce 16-06-3-10-106 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,05 21,57 40 ROZDR-PDR
Jasce 16-06-3-10-106 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 2,44 - 22 WPOD-BN
Jasce 16-06-3-10-107 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 0,73 6,45 40 ROZDR-PDR
Jasce 16-06-3-10-107 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ---- HA 0,73 - 22 WPOD-BN
Jasce 16-06-3-10-108 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,15 10,17 40 ROZDR-PDR
Jasce 16-06-3-10-108 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = ----- HA 1,15 - 22 WPOD-BN
Jasce 16-06-3-10-116 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 0,37 3,27 40 ROZDR-PDR
Jasce 16-06-3-10-116 -h -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 0,37 - 22 WPOD-BN
Jasce 16-06-3-10-117 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,17 10,35 40 ROZDR-PDR
Jasce 16-06-3-10-117 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 1,17 - 22 WPOD-BN
Jasce 16-06-3-10-61 -i -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,25 13,36 40 ROZDR-PDR
Jasce 16-06-3-10-61 -i -00 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 2,25 - 22 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-25 - -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 10,50 8,14 78 WYK-POGCZ
NATWPG Karpéwka 16-06-3-08-26 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 18,50 11,49 78 WYK-POGCZ
Karpéwka 16-06-3-08-16 -g -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug l.pogt 0.5ha 3 KMTR 7,19 8,79 79 WYK-P5GCP
Karpéwka 16-06-3-08-27 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 12,50 12,09 78 WYK-POGCZ
Karpéwka 16-06-3-08-31 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 4,63 3,59 78 WYK-POGCZ




Karpéwka 16-06-3-08-31 -0 -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 2,50 2,45 79 WYK-P5GCP
Karpéwka 16-06-3-08-39 -c -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 4 KMTR 5,63 8,59 79 WYK-P5GCP
Karp6wka 16-06-3-08-40 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 4 KMTR 20,88 25,18 78 WYK-POGCZ
Karp6wka 16-06-3-08-48 -c -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 3 KMTR 13,75 16,8 79 WYK-P5GCP
Karp6wka 16-06-3-08-9 -c -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 2,81 2,75 79 WYK-P5GCP
Karp6wka 16-06-3-08-9 -f -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 3,12 3,05 79 WYK-P5GCP
ODN-GLEB |Podg6ry 16-06-3-09-167 -d -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug le$ny 3 KMTR 11,63 8,98 73 WYK-PASCZ
Podgory 16-06-3-09-169 -b -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 7,50 = 83 WYK-FREZ
Podgory 16-06-3-09-172 -n -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 6,25 - 83 WYK-FREZ
Podgéry 16-06-3-09-175 -d -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 7,19 - 83 WYK-FREZ
Podgory 16-06-3-09-185 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 16,44 19,83 78 WYK-POGCZ
Jasce 16-06-3-10-106 -b -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 15,25 - 83 WYK-FREZ
Jasce 16-06-3-10-108 -b -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 7,19 - 83 WYK-FREZ
Jasce 16-06-3-10-116 -h -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 2,31 - 83 WYK-FREZ
Jasce 16-06-3-10-117 -c -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 7,31 - 83 WYK-FREZ
Jasce 16-06-3-10-61 -i -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 14,06 - 83 WYK-FREZ
Karpowka 16-06-3-08-10 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 8,99 59 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-10 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 8,99 - 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-10 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 100 KOP-ROW
Karpéwka 16-06-3-08-10 -b -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 3 TSZT 8,14 19,4 103 SADZ SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-10 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,85 29,33 102 SADZ WIEL
Karpéwka 16-06-3-08-10 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,99 1,63 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-18 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 7,94 521 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-18 -g -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 7,94 - 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-18 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 100 KOP-ROW
Karpéwka 16-06-3-08-18 -g -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 3 TSZT 7,49 17,85 103 SADZ SADZ




Karpéwka 16-06-3-08-18 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,45 15,53 102 SADZ WIEL
Karpéwka 16-06-3-08-18 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,94 1,44 110 DOW-SADZ
Karp6éwka 16-06-3-08-27 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 8,18 5,37 110 DOW-SADZ
Karp6éwka 16-06-3-08-27 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 8,18 - 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-27 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 100 KOP-ROW
Karp6éwka 16-06-3-08-27 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 8,18 282,26 102 SADZ WIEL
Karp6éwka 16-06-3-08-27 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,18 1,48 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-27 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 13,72 9 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-27 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 13,72 - 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-27 -h -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,50 4,15 100 KOP-ROW
Karpéwka 16-06-3-08-27 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 13,72 473,42 102 SADZ WIEL
Karpéwka 16-06-3-08-27 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,72 2,48 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-28 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 24,66 16,18 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-28 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 24,66 - 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-28 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 2,50 6,91 100 KOP-ROW
Karpowka 16-06-3-08-28 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 24,66 850,92 102 SADZ WIEL
Karpéwka 16-06-3-08-28 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 24,66 4,46 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-31 -0 -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,77 1,82 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-31 -0 -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 2,77 - 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-31 -0 -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 2 M3 0,50 1,01 100 KOP-ROW
Karpowka 16-06-3-08-31 -0 -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,77 76,47 102 SADZ WIEL
Karpéwka 16-06-3-08-31 -o -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,77 0,5 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-39 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,89 3,86 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-39 -c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 5,89 - 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-39 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 100 KOP-ROW
Karpowka 16-06-3-08-39 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 5,89 203,24 102 SADZ WIEL




HOD

ODN-Z+0Z

Karpéwka 16-06-3-08-39 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,89 1,07 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-48 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 14,33 9,4 110 DOW-SADZ
Karp6éwka 16-06-3-08-48 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 14,33 - 110 DOW-SADZ
Karp6éwka 16-06-3-08-48 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,50 4,15 100 KOP-ROW
Karpéwka 16-06-3-08-48 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 14,33 494,47 102 SADZ WIEL
Karp6éwka 16-06-3-08-48 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 14,33 2,59 110 DOW-SADZ
Karp6éwka 16-06-3-08-50 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,92 4,54 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-50 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 6,92 - 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-50 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 1,00 2,02 100 KOP-ROW
Karpéwka 16-06-3-08-50 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,92 191,03 102 SADZ WIEL
Karpéwka 16-06-3-08-50 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,92 1,25 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-50 -k -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 1,72 1,13 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-50 -k -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 1,72 - 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-50 -k -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 0,25 0,51 100 KOP-ROW
Karpowka 16-06-3-08-50 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,72 47,48 102 SADZ WIEL
Karpéwka 16-06-3-08-50 -k -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,72 0,31 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-148 -g -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,95 4,88 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-148 -g -00 DOt-2| dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 0,39 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-148 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | = - TSZT 16,75 - 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-148 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 4 TSZT 15,95 311,69 101 SADZ 1R

Podgory 16-06-3-09-148 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 0,80 34,51 102 SADZ WIEL
Podgory 16-06-3-09-148 -g -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 15,95 1,29 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-148 -g -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 0,11 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-149 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 12,29 8,06 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-149 -b -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 12,29 - 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-149 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 2 M3 1,00 2,02 100 KOP-ROW




Podgory 16-06-3-09-149 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 12,29 339,27 102 SADZ WIEL
Podgory 16-06-3-09-149 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 12,29 2,22 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-100 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,46 1,61 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-100 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 2,46 - 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-100 -g -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,30 0,83 100 KOP-ROW
Jasce 16-06-3-10-100 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,46 84,88 102 SADZ WIEL
Jasce 16-06-3-10-100 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,46 0,45 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-103 -i -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 0,19 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-103 -i -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 0,40 - 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-103 -i -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,30 0,83 100 KOP-ROW
Jasce 16-06-3-10-103 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,40 13,8 102 SADZ WIEL
Jasce 16-06-3-10-103 -i -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,05 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-105 - -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,11 1,38 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-105 -j -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 2,11 - 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-105 - -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 0,30 0,83 100 KOP-ROW
Jasce 16-06-3-10-105 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,11 58,25 102 SADZ WIEL
Jasce 16-06-3-10-105 - -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,11 0,38 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-107 -b -00 DOt-2| dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 0,39 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-107 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,00 1,31 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-107 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 2,80 - 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-107 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 0,30 0,83 100 KOP-ROW
Jasce 16-06-3-10-107 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,80 96,62 102 SADZ WIEL
Jasce 16-06-3-10-107 -b -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 0,11 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-107 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,00 0,36 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-119 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,60 1,05 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-119 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,60 - 110 DOW-SADZ




Jasce 16-06-3-10-119 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 4 M3 0,20 0,76 100 KOP-ROW
Jasce 16-06-3-10-119 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke & TSZT 1,60 55,21 102 SADZ WIEL
Jasce 16-06-3-10-119 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,60 0,29 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-119 -g -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,76 1,33 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-119 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,03 3,96 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-119 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 8,79 - 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-119 -g -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 4 M3 1,00 3,78 100 KOP-ROW
Jasce 16-06-3-10-119 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 8,79 303,31 102 SADZ WIEL
Jasce 16-06-3-10-119 -g -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,76 0,38 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-119 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,03 1,09 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-89 -} -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,53 1,66 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-89 -j -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 2,53 - 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-89 -j -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,30 0,83 100 KOP-ROW
Jasce 16-06-3-10-89 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,53 87,3 102 SADZ WIEL
Jasce 16-06-3-10-89 -} -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,53 0,46 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-90 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 8,78 5,76 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-90 -c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 8,78 - 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-90 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 100 KOP-ROW
Jasce 16-06-3-10-90 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 8,78 302,96 102 SADZ WIEL
Jasce 16-06-3-10-90 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,78 1,59 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-105 -g -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 10,00 - 83 WYK-FREZ
PEDGLES Jasce 16-06-3-10-107 -c -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 4,56 - 83 WYK-FREZ
Podgory 16-06-3-09-146 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,27 3,46 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-146 -d -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 5,27 - 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-146 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 0,50 1,38 100 KOP-ROW
Podgory 16-06-3-09-146 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 5,27 181,85 102 SADZ WIEL




Podgory 16-06-3-09-146 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,27 0,95 110 DOW-SADZ
PBD-ODNRB
Jasce 16-06-3-10-103 -l -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,56 2,99 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-103 -l -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 4,56 - 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-103 -l -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,50 1,38 100 KOP-ROW
Jasce 16-06-3-10-103 -l -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 4,56 157,35 102 SADZ WIEL
Jasce 16-06-3-10-103 -l -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,56 0,83 110 DOW-SADZ
Karp6éwka 16-06-3-08- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 1,00 20 122 KOSZ UA
Karpéwka 16-06-3-08- - - KOSZ uB Wyk chwius zb nal st. lll-lV.- | - HA 15,00 511,5 123 KOSZ UB
Karpéwka 16-06-3-08- - - KOSz ucC Wyk chwius zb nal st. V-VI | - HA 13,00 711,36 124 KOSz UC
Karpéwka 16-06-3-08-10 -c -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 2 HA 1,50 3,02 117 PIEL-C
Karpéwka 16-06-3-08-10 -h -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 1 HA 1,28 2,1 117 PIEL-C
Karpéwka 16-06-3-08-16 -b -01 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 2 HA 3,30 6,65 117 PIEL-C
Karpéwka 16-06-3-08-16 -f -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 1 HA 0,88 1,45 117 PIEL-C
Karpéwka 16-06-3-08-16 -i -01 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 1 HA 0,80 1,32 117 PIEL-C
Karpéwka 16-06-3-08-17 -b -01 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 3 HA 1,82 4,49 117 PIEL-C
Karpéwka 16-06-3-08-31 -n -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 3 HA 0,35 0,86 117 PIEL-C
Karpéwka 16-06-3-08-41 -h -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 2 HA 0,75 1,51 117 PIEL-C
PIE Karpéwka 16-06-3-08-42 -a -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 4 HA 0,70 2,13 117 PIEL-C
Karpéwka 16-06-3-08-4 -a -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 1 HA 0,30 0,49 117 PIEL-C
Karpéwka 16-06-3-08-4 -b -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 3 HA 0,97 2,39 117 PIEL-C
Karpéwka 16-06-3-08-51 -i -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 3 HA 1,15 2,84 117 PIEL-C
Karpéwka 16-06-3-08-51 -} -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad 2 HA 0,90 1,81 117 PIEL-C
Podgory 16-06-3-09- - - KOSZ UA Wyk chwiuszbnalst. Il | - HA 5,00 97,65 122 KOSZ UA
Podgory 16-06-3-09- - - KOSz UB Wyk chwius zb nal st. lll-lvVv.-~ | - HA 20,00 682,6 123 KOSz UB
Podgory 16-06-3-09- - - KOSz uc Wyk chwius zb nal st. V-VI | - HA 4,00] 218,68 124 KOSz UC
Jasce 16-06-3-10- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 5,00 97,5 122 KOSZ UA




Jasce 16-06-3-10- - - KOSZ UB Wyk chwius zbnal st. llI-lv.~ | - HA 13,00 477,82 123 KOSZ UB
Jasce 16-06-3-10- - - KOSz uC Wyk chwius zbnalst. V-vI | = - HA 3,00 164,4 124 KOSz uUC
Karp6éwka 16-06-3-08-32 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,70 0,46 110 DOW-SADZ
Karp6éwka 16-06-3-08-32 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,70 - 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-32 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 0,25 0,51 100 KOP-ROW
Karp6éwka 16-06-3-08-32 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,70 21,53 104 SADZ POP
Karp6éwka 16-06-3-08-32 -c -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,70 12,09 59 WYK-TAL40
Karpéwka 16-06-3-08-32 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,13 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-42 -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 0,70 0,46 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-42 -j -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,70 - 110 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-42 -j -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 0,25 0,51 100 KOP-ROW
Karpéwka 16-06-3-08-42 -j -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,70 21,53 104 SADZ POP
Karpéwka 16-06-3-08-42 -j -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,70 12,09 59 WYK-TAL40
Karpéwka 16-06-3-08-42 -j -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,13 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-140 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,05 0,69 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-140 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | = - TSZT 1,05 - 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-140 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,05 32,29 104 SADZ POP
Podgory 16-06-3-09-140 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 1,05 18,13 59 WYK-TAL40
POPR Podgory 16-06-3-09-140 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,05 0,19 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-162 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,10 1,38 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-162 -h -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 2,10 - 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-162 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 2,10 64,59 104 SADZ POP
Podgory 16-06-3-09-162 -h -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 2,10 36,27 59 WYK-TAL40
Podgory 16-06-3-09-162 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,10 0,38 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-179 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,51 2,3 110 DOW-SADZ
Podgory 16-06-3-09-179 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 3,51 - 110 DOW-SADZ




Podgory 16-06-3-09-179 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 3,51 129,16 104 SADZ POP
Podgory 16-06-3-09-179 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 3,51 72,42 59 WYK-TAL40
Podgory 16-06-3-09-179 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,51 0,64 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-88 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 3,51 2,3 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-88 -d -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 3,51 - 110 DOW-SADZ
Jasce 16-06-3-10-88 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,40 1,11 100 KOP-ROW
Jasce 16-06-3-10-88 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 3,51 107,96 104 SADZ POP
Jasce 16-06-3-10-88 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,51 0,64 110 DOW-SADZ
Podgéry 16-06-3-09-168 -h -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,01 1,23 110 DOW-SADZ
Podgéry 16-06-3-09-168 -h -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 4,01 - 110 DOW-SADZ
POPR-NAT |Podgoéry 16-06-3-09-168 -h -00 POPR-1KP sadz.popr 1 |.kostur pasy/tale 1 TSZT 4,01 52,16 104 SADZ POP
Podgéry 16-06-3-09-168 -h -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 1 KMTR 3,16 1,98 74 WYK-PA5CZ
Podgory 16-06-3-09-168 -h -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,01 0,32 110 DOW-SADZ
Podgéry 16-06-3-09-148 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = ---- H 0,74 - 144 GRODZ-SRN
0O-GRODZN
Podgéry 16-06-3-09-148 -g -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 4 HM 3,70 75,45 144 GRODZ-SRN
Podgoéry 16-06-3-09-141 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | - H 0,34 - 147 GRODZ-DEM
Podgéry 16-06-3-09-141 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 1,68 10,95 147 GRODZ-DEM
Podgéry 16-06-3-09-142 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | @ - H 0,74 - 147 GRODZ-DEM
Podgoéry 16-06-3-09-142 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,70 24,11 147 GRODZ-DEM
Podgéry 16-06-3-09-142 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | @ - H 0,41 - 147 GRODZ-DEM
Podgory 16-06-3-09-142 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,07 7,74 147 GRODZ-DEM
Podgéry 16-06-3-09-142 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 0,86 - 147 GRODZ-DEM
Podgory 16-06-3-09-142 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,30 16,07 147 GRODZ-DEM
Podgory 16-06-3-09-142 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 0,32 - 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Podgory 16-06-3-09-142 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,60 3,43 147 GRODZ-DEM




Podgory 16-06-3-09-153 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 0,33 - 147 GRODZ-DEM
Podgory 16-06-3-09-153 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 1,65 10,75 147 GRODZ-DEM
Podgéry 16-06-3-09-169 -l -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 1,27 - 147 GRODZ-DEM
Podgéry 16-06-3-09-169 -l -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 6,35 41,38 147 GRODZ-DEM
Jasce 16-06-3-10-107 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 0,92 - 147 GRODZ-DEM
Jasce 16-06-3-10-107 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 4,60 52,25 147 GRODZ-DEM
Jasce 16-06-3-10-60 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,11 - 147 GRODZ-DEM
Jasce 16-06-3-10-60 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 10,53 39,35 147 GRODZ-DEM
Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ----- H 5,00 - 148 K GRODZEN
Karpéwka 16-06-3-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 50,00 - 148 K GRODZEN
Podgory 16-06-3-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ----- H 10,00 - 148 K GRODZEN
O-GRODZS - -
Podgéry 16-06-3-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 80,00 - 148 K GRODZEN
Jasce 16-06-3-10- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ----- H 0,10 - 148 K GRODZEN
Jasce 16-06-3-10- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw leén. | - H 100,00 - 148 K GRODZEN
Karpéwka 16-06-3-08-16 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 7,00 7,42 157 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-25 -j -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 10,00 8,48 157 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-26 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 18,00 12,22 157 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-27 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 12,00 12,72 157 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-31 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 5,00 4,24 157 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-31 -0 -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 3,00 2,54 157 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-39 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 6,00 7,95 157 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-40 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 20,00 26,5 157 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-48 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 13,00 13,78 157 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-9 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 3,00 2,54 157 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-9 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 3,00 2,54 157 SZUK-PEDR
O-PROGNG |Podgoéry 16-06-3-09-167 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 20,00 21,2 157 SZUK-PEDR




Podgory 16-06-3-09-169 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 7,00 7,42 157 SZUK-PEDR
Podgory 16-06-3-09-172 -n -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 6,00 6,36 157 SZUK-PEDR
Podgéry 16-06-3-09-175 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 7,00 9,28 157 SZUK-PEDR
Podgéry 16-06-3-09-185 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 16,00 21,2 157 SZUK-PEDR
Jasce 16-06-3-10-105 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 9,00 7,63 157 SZUK-PEDR
Jasce 16-06-3-10-106 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 6,00 7,95 157 SZUK-PEDR
Jasce 16-06-3-10-107 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 5,00 6,63 157 SZUK-PEDR
Jasce 16-06-3-10-108 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 7,00 9,28 157 SZUK-PEDR
Jasce 16-06-3-10-116 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 3,00 3,98 157 SZUK-PEDR
Jasce 16-06-3-10-117 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 8,00 10,6 157 SZUK-PEDR
Jasce 16-06-3-10-61 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 13,00 11,02 157 SZUK-PEDR
Karpowka 16-06-3-08- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 9,00 34,08 159 SZUK-OWAD
O-PROGNS |Podgéry 16-06-3-09- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 9,00 34,08 159 SZUK-OWAD
Jasce 16-06-3-10- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT 9,00 40,1 159 SZUK-OWAD
Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 380 GODZ MH8
Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 72,00 - 370 GODZ RH8
Podgéry 16-06-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 - 380 GODZ MH8
©-SMIEC Podgéry 16-06-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 432,00 - 370 GODZ RH8
Jasce 16-06-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,60 - 380 GODZ MH8
Jasce 16-06-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 259,20 - 370 GODZ RH8
Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Karpéwka 16-06-3-08- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 25,00 2,48 19 PORZ-SPAL
Karpéwka 16-06-3-08- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 25,00 12,58 18 PORZ-STOS
Podgory 16-06-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8




OCHRL

O-SPALGAL |Podgory 16-06-3-09- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 25,00 2,48 19 PORZ-SPAL
Podgory 16-06-3-09- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 25,00 11,28 18 PORZ-STOS
Jasce 16-06-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Jasce 16-06-3-10- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 25,00 2,48 19 PORZ-SPAL
Jasce 16-06-3-10- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 25,00 14,03 18 PORZ-STOS
Karp6éwka 16-06-3-08-16 -h -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,48 - 132 ZAB-REPEL
Karp6éwka 16-06-3-08-16 -h -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,38 6,42 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-17 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 1,82 - 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-17 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,46 29,04 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-27 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 1,69 - 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-27 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,35 22,82 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-31 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ---- H 0,35 - 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-31 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,28 S5 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-31 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,98 - 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-31 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,78 13,19 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-32 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,87 - 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-32 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,70 11,83 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-42 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,51 - 132 ZAB-REPEL
Karpowka 16-06-3-08-42 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,21 20,46 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-49 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,93 - 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-49 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,74 14,72 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-49 -c -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 1,41 - 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-49 -c -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,13 26,44 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-4 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,60 - 132 ZAB-REPEL
Karpéwka 16-06-3-08-4 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,48 9,55 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-136 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL




0-ZGRYZC

Podgory 16-06-3-09-136 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,64 12,73 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-139 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Podgéry 16-06-3-09-139 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,56 9,47 132 ZAB-REPEL
Podgéry 16-06-3-09-140 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Podgéry 16-06-3-09-140 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,32 5,41 132 ZAB-REPEL
Podgéry 16-06-3-09-141 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Podgéry 16-06-3-09-141 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,40 6,76 132 ZAB-REPEL
Podgéry 16-06-3-09-144 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-144 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,10 21,88 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-147 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-147 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,84 36,6 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-157 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ---- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-157 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30 5,97 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-157 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-157 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,80 15,91 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-159 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-159 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,80 15,91 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-160 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-160 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,53 12,4 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-161 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-161 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 7,96 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-174 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Podgory 16-06-3-09-174 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,94 22 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-117 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-117 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,14 22,68 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-120 -l -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL




Jasce 16-06-3-10-120 -l -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,43 8,55 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-124 -r -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-124 -r -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,36 7,16 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-126 -l -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-126 -l -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,55 36,27 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-126 -p -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-126 -p -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,37 8,66 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-130 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-130 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,16 3,74 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-131 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-131 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 3,98 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-131 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ---- H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-131 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,23 4,57 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-62 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-62 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,52 8,79 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-62 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-62 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,20 3,38 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-63 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-63 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,16 3,18 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-63 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-63 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,42 8,35 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-63 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-63 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,42 8,35 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-63 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-63 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,14 2,78 132 ZAB-REPEL
Jasce 16-06-3-10-63 -m -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL




Jasce 16-06-3-10-63 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,08 1,59 132 ZAB-REPEL

Jasce 16-06-3-10-63 -0 -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jasce 16-06-3-10-63 -0 -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,32 6,37 132 ZAB-REPEL

Jasce 16-06-3-10-91 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | ---- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Jasce 16-06-3-10-91 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,23 3,89 132 ZAB-REPEL
Karp6éwka 16-06-3-08- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
Podgory 16-06-3-09-148 -a -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 8,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
O-ZORYZD Podgory 16-06-3-09-158 -b -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 10,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
Jasce 16-06-3-10-61 -i -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Podgory 16-06-3-09-154 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,00 15,59 133 ZAB-UPAK

Podgéry 16-06-3-09-168 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,90 4,68 133 ZAB-UPAK

Podgory 16-06-3-09-168 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,10 10,91 133 ZAB-UPAK

Podgéry 16-06-3-09-173 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,40 12,47 133 ZAB-UPAK

Podgory 16-06-3-09-176 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,00 15,59 133 ZAB-UPAK

Podgory 16-06-3-09-177 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,65 8,57 133 ZAB-UPAK
O-ZGRYZM |Podgéry 16-06-3-09-187 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,70 11,22 133 ZAB-UPAK
Jasce 16-06-3-10-107 - -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 0,30 2,44 133 ZAB-UPAK

Jasce 16-06-3-10-120 -n -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,60 3,12 133 ZAB-UPAK

Jasce 16-06-3-10-126 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 2,70 17,54 133 ZAB-UPAK

Jasce 16-06-3-10-126 -t -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 0,45 2,92 133 ZAB-UPAK

Jasce 16-06-3-10-126 -w -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,45 2,34 133 ZAB-UPAK

Jasce 16-06-3-10-131 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,10 10,91 133 ZAB-UPAK

Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 4,00 - 370 GODZ RH8

P-INFO Podgory 16-06-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 3,00 - 370 GODZ RH8
Jasce 16-06-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 2,00 - 370 GODZ RH8




Podgory 16-06-3-09- - PPOZ-ODN Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,15 5,89 171 PPOZ-ODN
PPASYS Jasce 16-06-3-10-100 -g -00 PPOZ-ODN Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,11 4,32 171 PPOZ-ODN
Karp6éwka 16-06-3-08- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ --—--- H 50,00 - 370 GODZ RH8
P-PATRP  |Podgory 16-06-3-09- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 70,00 = 370 GODZ RH8
Jasce 16-06-3-10- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 20,00 - 370 GODZ RH8
Karpowka 16-06-3-08- - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 6,00 90,37 172 PPOZ-PORZ
P-PORZ Podgéry 16-06-3-09- - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 5,00 75,31 172 PPOZ-PORZ
OCHRP Jasce 16-06-3-10- - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 5,00 75,31 172 PPOZ-PORZ
Karpéwka 16-06-3-08- - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 - 380 GODZ MH8
Karpéwka 16-06-3-08- - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = ----- H 26,00 - 375 GODZNOC
Karpéwka 16-06-3-08- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 60,00 - 370 GODZ RH8
Podgéry 16-06-3-09- - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
P-POZAR |Podgoéry 16-06-3-09- - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = ----- H 15,00 - 375 GODZNOC
Podgéry 16-06-3-09- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 35,00 - 370 GODZ RH8
Jasce 16-06-3-10- - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Jasce 16-06-3-10- - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = ---- H 10,00 - 375 GODZNOC
Jasce 16-06-3-10- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—-- H 22,00 - 370 GODZ RH8
UT-WODA |Jasce 16-06-3-10- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 24,00 - 370 GODZ RH8
Karpéwka 16-06-3-08- - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = ----- SZT 20,00 - 167 ZAW-BUD
OP-BUDKIN |Podgéry 16-06-3-09- - ZAW-BUD W.n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 30,00 - 167 ZAW-BUD
Jasce 16-06-3-10- - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = --—--- SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD
Karpéwka 16-06-3-08- - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 80,00 - 169 CzZYSZz-BUD
OCHRPR | op.BUDKIS |Podgéry 16-06-3-09- - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SzT 50,00 - 169 CZYSZ-BUD
Jasce 16-06-3-10- - CzZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 90,00 - 169 CzZYSZ-BUD
Karpéwka 16-06-3-08- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 25,00 - 370 GODZ RH8

ND_MPMWD




VN VY

Podgory 16-06-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 15,00 - 370 GODZ RH8
Karpéwka 16-06-3-08-25 -j -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 529,00 20,79 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-25 -j -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00 56,48 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-25 -j -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 529,00 67,63 2 CwWD-D
B Karpéwka 16-06-3-08-25 -j -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 61,00 10,18 2 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-26 -b -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 1 054,00 40,99 2 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-26 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 21,00 26,8 2 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-26 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 1 054,00 137,24 2 CWD-D
Karpoéwka 16-06-3-08-26 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 21,00 3,55 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 425,00 15,87 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 74,00 82,59 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 425,00 53,97 2 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-16 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 74,00 10,8 2 CwbD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -0 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 231,00 9,44 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 35,05 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 231,00 32,18 2 CWD-D
A Karpéwka 16-06-3-08-31 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 36,00 7,51 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 245,00 10,71 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 32,00 32,97 2 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-9 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 245,00 30,47 2 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-9 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 32,00 53 2 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-175 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 374,00 19,88 2 CWD-D




Podgory 16-06-3-09-175 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 50,64 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-175 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 374,00 62,51 CwWD-D
Podgory 16-06-3-09-175 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 43,00 7,76 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-40 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 1 416,00 57,68 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-40 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 103,00 108,75 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-40 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 1 416,00 185,22 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-40 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 103,00 20,91 CWD-D
AU Podgéry 16-06-3-09-167 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 990,00 47,73 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-167 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 126,00 126,31 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-167 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 990,00 125,68 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-167 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 126,00 23,26 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-108 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 459,001 114,69 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-108 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 459,00 74,73 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-27 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 656,00 27,04 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-27 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 138,00 130,7 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-27 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 656,00 86,2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-27 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 138,00 23,54 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-39 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 570,00 21,75 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-39 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 87,00 85,99 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-39 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 570,00 71,84 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-39 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 87,00 18,31 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-48 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 941,00 41,92 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-48 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 83,00 104,14 CwWD-D




Karpéwka 16-06-3-08-48 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 941,00 135,06 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-48 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 83,00 15,74 CwWD-D
Karpowka 16-06-3-08-9 -f -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 292,00 13,98 CWD-D
e Karpowka 16-06-3-08-9 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 24,41 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-9 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 292,00 43,54 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-9 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 19,00 3,46 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-169 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 419,00 26,4 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-169 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 68,00 80,71 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-169 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 419,00 71,88 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-169 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 68,00 12,33 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-172 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 533,00 286,67 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-172 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 533,00 97,61 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-105 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 599,00 219,37 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-105 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 599,00 102,05 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-126 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 107,00 61,41 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-126 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 107,00 17,64 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-126 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 54,00 26,12 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-126 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 54,00 10,11 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 235,00 9,62 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00 49,93 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 235,00 28,64 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 56,00 10,84 CwWD-D
Podgory 16-06-3-09-185 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 1 537,00 49,75 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-185 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 413,00 341,7 CWD-D




Podgory 16-06-3-09-185 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 1 537,00 193,61 CwWD-D
1NBU Podgory 16-06-3-09-185 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 413,00 76,67 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-106 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 729,00 274,43 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-106 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 729,00 114,46 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-107 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 439,00 113,79 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-107 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 439,00 58,36 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-116 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 196,00 68,77 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-116 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 196,00 31,63 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-117 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 359,00 144,74 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-117 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 359,00 62,74 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00 21,23 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 56,00 8,58 CWD-D
Karpoéwka 16-06-3-08-31 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 37,00 1,7 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 37,00 57 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-122 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 93,00 28,12 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-122 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 93,00 12,09 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-63 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 215,00 9,87 CWD-D
nec
Jasce 16-06-3-10-63 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 11,32 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-63 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 215,00 35,23 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-63 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 8,00 1,64 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-98 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 657,00 28,75 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-98 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 38,37 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-98 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 657,00 91,58 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-98 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 5,33 CWD-D




Podgory 16-06-3-09-158 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 264,00 10,67 2 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-158 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 28,00 30,56 2 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-158 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 264,00 38,78 2 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-158 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 28,00 5,19 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-109 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 327,00 11 2 CWD-D
VA Jasce 16-06-3-10-109 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 38,21 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-109 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 327,00 48,81 2 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-109 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 30,00 6,25 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-80 -l -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 501,00 17,03 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-80 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 12,00 10,81 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-80 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 501,00 65,29 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-80 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 12,00 1,93 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-5 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 97,00 48,8 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-5 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 97,00 24,3 2 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-148 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 312,00 133,9 2 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-148 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 312,00 44,84 2 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-158 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 666,00 284,27 2 CwWD-D
e Podgéry 16-06-3-09-158 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 666,00 99,16 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-124 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 56,00 21,46 2 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-124 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 56,00 7,11 2 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-61 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1 102,00 393,31 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-61 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1 102,00 113,85 2 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8




Podgory 16-06-3-09- GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
o Podgory 16-06-3-09- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 380 GODZ MH8
Jasce 16-06-3-10- GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Jasce 16-06-3-10- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
Karpéwka 16-06-3-08- GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT |  ---- H 10,00 - 376 GODZ HH8
Karp6éwka 16-06-3-08- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 380 GODZ MH8
Karp6éwka 16-06-3-08- GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = ---- H 40,00 - 372 GODZ PILA
Karpéwka 16-06-3-08- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 100,00 - 370 GODZ RH8
Podgory 16-06-3-09- GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT |  ---- H 10,00 - 376 GODZ HH8
Podgéry 16-06-3-09- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 30,00 - 380 GODZ MH8
PozP Podgory 16-06-3-09- GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 40,00 - 372 GODZ PILA
Podgory 16-06-3-09- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 100,00 - 370 GODZ RH8
Jasce 16-06-3-10- GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT |  ---- H 8,00 - 376 GODZ HH8
Jasce 16-06-3-10- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Jasce 16-06-3-10- GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 20,00 - 372 GODZ PILA
Jasce 16-06-3-10- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 100,00 - 370 GODZ RH8
Karpéwka 16-06-3-08- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 500,00 193,27 2 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08- GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
Karpéwka 16-06-3-08- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Karpéwka 16-06-3-08- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 500,00 75,1 2 CWD-D
Podgory 16-06-3-09- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 400,00 251,75 2 CWD-D
Podgory 16-06-3-09- GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8
o Podgory 16-06-3-09- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Podgory 16-06-3-09- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 400,00 72,87 2 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 430,00] 240,31 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10- GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8




POz

Jasce 16-06-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Jasce 16-06-3-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 430,00 66,04 2 CwWD-D
Karp6éwka 16-06-3-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 300,00 106,78 2 CWD-D
Karp6éwka 16-06-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 300,00 44,78 2 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 400,00 251,75 2 CWD-D
PTP
Podgory 16-06-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 400,00 72,87 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 175,00 127,06 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 175,00 36,22 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 88,05 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 100,00 22,11 2 CWD-D
PTW
Podgéry 16-06-3-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 29,88 2 CWD-D
Podgory 16-06-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 30,00 6,73 2 CWD-D
Karpoéwka 16-06-3-08-16 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 125,00 9,62 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 18,54 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 125,00 21,34 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 15,00 2,69 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-100 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 175,00 10,74 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-100 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 5,78 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-100 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 175,00 28,64 2 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-100 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,87 2 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-106 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 93,00 46,99 2 CWD-D
TPN
Jasce 16-06-3-10-106 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 93,00 13,38 2 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-79 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 136,00 10,15 2 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-79 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 9,88 2 CwWD-D




Jasce 16-06-3-10-79 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 136,00 21,88 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-79 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 1,26 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-79 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 254,00 17,53 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-79 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 10,00 13,1 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-79 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 254,00 37,72 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-79 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 10,00 1,68 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 156,00 15,61 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 156,00 32,36 CWD-D
Karpoéwka 16-06-3-08-17 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 232,00 13,74 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-17 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 12,00 17,47 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-17 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 232,00 35,45 CWD-D
Karpoéwka 16-06-3-08-17 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 12,00 2,69 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-17 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 41,00 3,1 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-17 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 15,73 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-17 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 41,00 6,27 CwbD-D
Karpowka 16-06-3-08-17 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 17,00 3,63 CwbD-D
Karpéwka 16-06-3-08-17 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 120,00 10,36 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-17 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 41,00 43,64 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-17 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 120,00 21,54 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-17 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 41,00 7,07 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-17 -h -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 98,00 7,4 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-17 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 98,00 14,06 CwD-D




Karpowka 16-06-3-08-8 -b -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER |  ----- M3 250,00 18,61 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-8 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 40,54 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-8 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 250,00 50,59 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-8 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 38,00 8,04 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-9 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 181,00 152,34 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-9 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 181,00 26,45 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 26,00 2,07 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 6,28 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 26,00 4,09 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 8,00 1,49 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 265,00 21,94 CWD-D
Karpoéwka 16-06-3-08-9 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 17,00 20,06 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 265,00 46,69 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 17,00 3,41 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 108,00 8,32 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 14,73 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 108,00 18,53 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00 2,59 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-133 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 13,85 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-133 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00 2,5 CwWD-D
Podgéry 16-06-3-09-134 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 486,00 27,36 CwWD-D
Podgory 16-06-3-09-134 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 7,02 CwWD-D
Podgory 16-06-3-09-134 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 486,00 78,04 CwWD-D




TPP

Podgory 16-06-3-09-134 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 1,16 CwWD-D
Podgory 16-06-3-09-139 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 98,00 8,04 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-139 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 25,43 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-139 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 98,00 19,79 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-139 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 18,00 3,6 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-139 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 64,00 4,56 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-139 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 5,54 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-139 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 64,00 9,81 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-139 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 4,00 0,7 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-140 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 199,00 8,8 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-140 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 6,39 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-140 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 199,00 28,76 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-140 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 4,00 1,05 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-143 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 126,00 7,25 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-143 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00 45,2 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-143 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 126,00 19,38 CwWD-D
Podgory 16-06-3-09-143 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 37,00 6,9 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-147 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 183,00 78,25 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-147 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 183,00 2285 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-150 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 33,00 3,45 CwWD-D
Podgéry 16-06-3-09-150 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 33,00 5,98 CwWD-D
Podgory 16-06-3-09-150 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 87,00 9,36 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-150 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 87,00 17,04 CwWD-D




Podgory 16-06-3-09-150 -c -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 366,00 30,61 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-150 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 26,83 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-150 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 366,00 67,46 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-150 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 17,00 4,29 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-153 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 44,00 3,69 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-153 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 44,00 6,86 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-153 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 130,00 7,28 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-153 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 9,83 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-153 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 130,00 26,66 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-153 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 7,00 1,45 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-153 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 113,00 9,66 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-153 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 6,41 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-153 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 113,00 18,56 CwWD-D
Podgory 16-06-3-09-153 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,98 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-154 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 30,00 3 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-154 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 30,00 6,13 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-154 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 103,00 7,45 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-154 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 5,84 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-154 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 103,00 19,02 CWD-D
Podgory 16-06-3-09-154 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,88 CwWD-D
Podgory 16-06-3-09-154 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 30,00 3,29 CwWD-D
Podgory 16-06-3-09-154 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,34 CwWD-D




Podgory 16-06-3-09-154 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 30,00 6,14 CwWD-D
Podgory 16-06-3-09-154 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,43 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-104 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 31,13 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-104 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 39,00 6,42 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-111 -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 103,00 51,19 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-111 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 103,00 11,23 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-115 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 144,00 10,24 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-115 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 2,00 2,69 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-115 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 144,00 21,76 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-115 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 2,00 0,45 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-116 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 27,33 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-116 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 40,00 11,49 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-125 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER |  ----- M3 145,00 18,98 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-125 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 145,00 29,61 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-125 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 49,00 4,48 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-125 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 49,00 7,73 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-125 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 51,00 6,03 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-125 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 51,00 10,05 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-125 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 335,00 20,14 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-125 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 39,96 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-125 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 335,00 58,2 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-125 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 39,00 7,73 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-125 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00 29,83 CwWD-D




Jasce 16-06-3-10-125 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 48,00 7,57 2 CwWD-D
Jasce 16-06-3-10-132 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 247,00 15,64 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-132 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 10,00 11,58 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-132 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 247,00 40,78 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-132 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 10,00 1,89 2 CWD-D
Jasce 16-06-3-10-81 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 71,00 60,53 2 CWD-D
T Jasce 16-06-3-10-81 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 71,00 17,75 2 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-31 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 241,00 202,62 2 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-31 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 241,00 56,52 2 CWD-D
e Podgory 16-06-3-09-172 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 30,00 31,29 2 CWD-D
Podgéry 16-06-3-09-172 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 30,00 5,61 2 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 50,00 - 9 REM SZLZN
Karpoéwka 16-06-3-08- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ----- M 10,00 - 8 WYK SZLN
Podgéry 16-06-3-09- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 50,00 - 9 REM SZLZN
“s Podgéry 16-06-3-09- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ---- M 10,00 - 8 WYK SZLN
Jasce 16-06-3-10- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny |  --—--- M 50,00 - 9 REM SZLZN
Jasce 16-06-3-10- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ---- M 10,00 - 8 WYK SZLN
Jasce 16-06-3-10- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 381 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL |Jasce 16-06-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 20,00 - 370 GODZ RH8
Jasce 16-06-3-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 10,00 - 373 GODZ RU8
Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,70 - 380 GODZ MH8
Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 64,80 - 370 GODZ RH8
Podgory 16-06-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 18,00 - 380 GODZ MH8
UT-CZYLKP
Podgory 16-06-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 432,00 - 370 GODZ RH8




Jasce 16-06-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - 5,40 380 GODZ MH8

Jasce 16-06-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- 129,60 370 GODZ RH8

Podgéry 16-06-3-09-180 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - 20,00 380 GODZ MH8

UT-MIELKP |Podg6ry 16-06-3-09-180 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- 150,00 370 GODZ RH8

Podgéry 16-06-3-09-180 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- 20,00 373 GODZ RU8

Karp6éwka 16-06-3-08-14 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ --—--- 12,00 370 GODZ RH8

Karp6éwka 16-06-3-08-22 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- 12,00 370 GODZ RH8

Karpéwka 16-06-3-08-32 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- 12,00 370 GODZ RH8

Karpéwka 16-06-3-08-52 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- 12,00 370 GODZ RH8

UTRZ Podgéry 16-06-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- 24,00 370 GODZ RH8
UT-POZINF

Jasce 16-06-3-10-100 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- 8,00 370 GODZ RH8

Jasce 16-06-3-10-118 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- 8,00 370 GODZ RH8

Jasce 16-06-3-10-122 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- 8,00 370 GODZ RH8

Jasce 16-06-3-10-125 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- 8,00 370 GODZ RH8

Jasce 16-06-3-10-64 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- 8,00 370 GODZ RH8

Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ --—--- 10,00 371 GODZ RH23

Podgory 16-06-3-09-172 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- 24,00 370 GODZ RH8

Podgory 16-06-3-09-182 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- 24,00 370 GODZ RH8

Podgory 16-06-3-09-182 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- 12,00 370 GODZ RH8
UT-TURYST

Jasce 16-06-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—-- 48,00 370 GODZ RH8

Jasce 16-06-3-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- 12,00 373 GODZ RU8

Jasce 16-06-3-10-100 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- 40,00 370 GODZ RH8

Jasce 16-06-3-10-100 -g -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- 8,00 373 GODZ RU8

Pakiet 5_Szkétka




Kod

Dziat Grupa czynn. LesnictwolSzkotkall Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci Stopie'ﬁ_ J.M. llosé roboc.zo— Nr poz. czynnosci do
nwentarz do wyceny trudnosci godziny OSTWPL rozliczen
N-CTWO 16-06-- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 380 GODZ MH8
N-CHLODN
N-CTWO 16-06- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ --—--- H 50,00 - 370 GODZ RH8
N-CTWO 16-06-- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,36 - 380 GODZ MH8
N-CTWO 16-06-- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 51,52 - 370 GODZ RH8
MNNE N-CTWO 16-06-- - - TERMO-NAS Wykonanie termoterapii zotedzi | = ----- KG | ###HHHH - 241 TERMO-NAS
N-CTWO 16-06-- - - ZB-OCENA Progn. zb. szyszek zdrz.st. | = ---- SZT 10,00 - 359 ZB-OCENA
N-POZ N-CTWO 16-06-- - - ZB-OCENA Progn. zb. szyszek zdrz. st. | = ---- SZT 8,00 - 359 ZB-OCENA
NAS N-CTWO 16-06-- - - ZB-NASDB Zbior nasiondeba | - KG | ####HHHH# - 360 ZB-NASDB
MR N-CTWO 16-06-- - - ZB-NASLP Zbiér nasion lipy | - KG 6,00 - 363 ZB-NASLP
N-ZNPOZ |N-CTWO 16-06-- - - ZB-NASP Zbiér nasion pozostatych gat. | = - KG 8,00 - 369 ZB-NASP
N-CTWO 16-06-- - - N-ZSDNJD Zbiér szyszek z WDN jodlowych | - KG 100,00 - 346 N-ZSDNJD
n2son N-CTWO 16-06-- - - N-ZSDNSO Zbior szyszek z WDN sosnowych | ----- KG 250,00 - 343 N-ZSDNSO
N-ZSPUN |N-CTWO 16-06-- - - N-ZSPUNMD Zbior szyszekzPUNMd | = - KG 100,00 = 357 N-ZSPUNMD
SEL-ZPUN [N-CTWO 16-06-- - - ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem ztgki | - HA 11,12 - 628 ER-WYKLEW
LESNA 09- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
SL-DESZCZ |LESNA 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 150,00 - 370 GODZ RH8
TUNEL 10-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 20,00 - 370 GODZ RH8
TUNEL 10-01-25/01 NAW MINES Startowy wysiew nawozéw reczn. | --—--- AR 2,71 - 296 NAW MINES
TUNEL 10-01-25/01 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = ---- M3P 68,00 15,23 316 PRZER-SUB
TUNEL 10-01-25/01 PRZYG-SUB przygotow. substratu $rod.kont | = ----- M3P 14,00 1,61 314 PRZYG-SUB
TUNEL 10-01-25/01 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | = ----- AR 2,71 59,4 310 ROZt-SUB
TUNEL 10-01-25/01 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 2,71 28,15 209 UKL-SUB
TUNEL 10-01-25/01 ZAr-SUB zal/rozt trocin lub substratu | = - M3P 14,00 5N/5) 315 ZAr-SUB




TUNEL 10-01-25/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 8,00 - 380 GODZ MH8
TUNEL 10-01-25/02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 16,00 - 370 GODZ RH8
TUNEL 10-01-25/02 NAW MINES Startowy wysiew nawozéw reczn. | - AR 4,00 - 296 NAW MINES
TUNEL 10-01-25/02 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = ---- M3P 100,00 22,4 316 PRZER-SUB
TUNEL 10-01-25/02 PRZYG-SUB przygotow. substratu $rod.kont | = ----- M3P 46,00 5,29 314 PRZYG-SUB
TUNEL 10-01-25/02 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 4,00 87,68 310 ROZt-SUB
SEKONT TUNEL 10-01-25/02 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 2,73 28,36 209 UKL-SUB
TUNEL 10-01-25/02 ZAt-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 46,00 18,91 315 ZAt-SUB
TUNEL 10-01-25/02 ZEBR-SUB recz.zebr.substr.wywiez.z nam. | = ---- AR 1,27 21,28 336 ZEBR-SUB
TUNEL 10-01-25/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 13,25 - 380 GODZ MH8
TUNEL 10-01-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 26,50 - 370 GODZ RH8
TUNEL 10-01-25/03 NAW MINES Startowy wysiew nawozéw reczn. | - AR 5,24 - 296 NAW MINES
TUNEL 10-01-25/03 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = ----- M3P 131,00 29,34 316 PRZER-SUB
TUNEL 10-01-25/03 PRZYG-SUB przygotow. substratu srod.kont | = ----- M3P 69,00 7,94 314 PRZYG-SUB
TUNEL 10-01-25/03 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 5,24 114,86 310 ROZt-SUB
TUNEL 10-01-25/03 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 2,12 22,02 209 UKL-SUB
TUNEL 10-01-25/03 ZAt-SUB zat/rozt trocin lub substratu | - M3P 69,00 28,36 315 ZAt-SUB
TUNEL 10-01-25/03 ZEBR-SUB recz.zebr.substr.wywiez.z nam. | = ---- AR 2,12 35,52 336 ZEBR-SUB
LESNA 09- -/ BRON-SC bronowanie na szkétce 1 AR 796,00 17,51 253 BRON-SC
LESNA 09- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 40,00 - 380 GODZ MH8
LESNA 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 8,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 09- -/ GODZ SKC Koszt. transp. do SIEW-KC | = - H 15,00 - 224 SIEW-KC
LESNA 09- -/ ER-WYKEW Kosz. trawy z wywozem ztgki |  ---- HA 0,38 - 628 ER-WYKEW
LESNA 09- -/ NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. 1 AR 217,20 - 223 NAW-MINEC
SL_NAW LESNA 09- -/ ORKA-SC orka petna ciggnikiem na szkot 1 AR 597,00 26,27 254 ORKA-SC
LESNA 09- -/ PRZE-KOMR jedn.przerob.kompostu z nawoz 1 M3P 300,00 236,7 217 PRZE-KOMR




LESNA 09- -/ SIEW DP Siew petny nas dr. siewn. mech 1 AR 398,00 - 292 SIEW DP
LESNA 09- -/ SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkotka 1 M3P 300,00 35,4 224 SIEW-KC
LESNA 09- -/ SPUL-SC spul.gl.sprzet docz.cigg.szkot 1 AR 597,00 11,34 252 SPUL-SC
LESNA 09- -/ ZAL-KOMP Zat.recz.komp.na srod.transpor 1 M3P 300,00 197,4 205 ZAL-KOMP
TUNEL 10-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 6,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 09-02-25/01 GODZ PP Wyn, zat i wywéz chwastow | - H 4,76 - 247 PIEL-P
LESNA 09-02-25/01 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciagn 1 HA 1,02 2,24 188 OPR-SC
LESNA 09-02-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 51,00 26,62 210 OSt-ATM
LESNA 09-02-25/01 OSt-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 34,00 6,7 211 OSt-REG
LESNA 09-02-25/01 PIEL-P reczne piel-siewy petne 1 AR 102,00 207,88 247 PIEL-P
LESNA 09-02-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 255,00 10,46 251 SPUL-C
LESNA 09-02-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 20,40 - 251 SPUL-C
LESNA 09-06-25/01 GODZ PP Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 5,04 - 247 PIEL-P
LESNA 09-06-25/01 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 1,26 2,77 188 OPR-SC
LESNA 09-06-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 63,00 32,89 210 OSt-ATM
LESNA 09-06-25/01 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 42,00 8,27 211 OSt-REG
LESNA 09-06-25/01 PIEL-P reczne piel-siewy petne 1 AR 126,00 256,79 247 PIEL-P
LESNA 09-06-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzgd.-szkét 1 AR 315,00 12,92 251 SPUL-C
LESNA 09-06-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = ----- H 25,20 - 251 SPUL-C
LESNA 09-07-25/01 GODZ PP Wyn, zat i wywoéz chwastow | --—-- H 4,80 - 247 PIEL-P
LESNA 09-07-25/01 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 1,20 2,64 188 OPR-SC
LESNA 09-07-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 40,00 20,88 210 OSE-ATM
LESNA 09-07-25/01 PIEL-P reczne piel-siewy petne 1 AR 100,00 203,8 247 PIEL-P
LESNA 09-07-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkét 1 AR 300,00 12,3 251 SPUL-C
LESNA 09-07-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | - H 24,00 - 251 SPUL-C
LESNA 09-09-25/01 GODZ PP Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 6,00 - 247 PIEL-P




LESNA 09-09-25/01 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 1,50 3,3 188 OPR-SC
LESNA 09-09-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 50,00 26,1 210 OSt-ATM
LESNA 09-09-25/01 PIEL-P reczne piel-siewy petne 1 AR 125,001 254,75 247 PIEL-P
LESNA 09-09-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 375,00 15,38 251 SPUL-C
LESNA 09-09-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 30,00 - 251 SPUL-C
LESNA 09-11-25/01 GODZ RN Wyn, zat i wywéz chwastow | - H 1,05 - 245 PIEL-RN
LESNA 09-11-25/01 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R | - H 0,63 - 272 SPUL-R
LESNA 09-11-25/01 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 21,00 59,07 245 PIEL-RN
LESNA 09-11-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 45,00 1,85 251 SPUL-C
LESNA 09-11-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 3,60 - 251 SPUL-C
LESNA 09-11-25/01 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 21,00 28,77 272 SPUL-R
LESNA 09-11-25/02 GODZ RN Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 0,18 - 245 PIEL-RN
LESNA 09-11-25/02 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R | - H 0,11 - 272 SPUL-R
LESNA 09-11-25/02 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 0,02 0,04 188 OPR-SC
LESNA 09-11-25/02 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 3,50 9,85 245 PIEL-RN
LESNA 09-11-25/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzgd.-szkét 1 AR 7,50 0,31 251 SPUL-C
LESNA 09-11-25/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 0,60 - 251 SPUL-C
LESNA 09-11-25/02 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 3,50 4.8 272 SPUL-R
LESNA 09-11-25/03 GODZ PRZ Wyn, zati wywoz us. ro$lin | = ---- H 0,10 - 249 PRZER-NAS
LESNA 09-11-25/03 GODZ RN Wyn, zat i wywoéz chwastow | --—-- H 0,80 - 245 PIEL-RN
LESNA 09-11-25/03 GODZ RN1 Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 0,32 - 246 PIEL-RN1
LESNA 09-11-25/03 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R | - H 0,60 - 272 SPUL-R
LESNA 09-11-25/03 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 | - H 0,24 - 273 SPUL-R1
LESNA 09-11-25/03 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,00 1,04 210 OSE-ATM
LESNA 09-11-25/03 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 4,00 0,79 211 OSt-REG
LESNA 09-11-25/03 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 20,00 56,26 245 PIEL-RN




LESNA 09-11-25/03 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 1 AR 8,00 33,42 246 PIEL-RN1
LESNA 09-11-25/03 PRZER-NAS Przerywanie nadmiaréw siewow 1 AR 2,00 - 249 PRZER-NAS
LESNA 09-11-25/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 30,00 1,23 251 SPUL-C
LESNA 09-11-25/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 2,40 - 251 SPUL-C
LESNA 09-11-25/03 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 14,00 19,18 272 SPUL-R
LESNA 09-11-25/03 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motyka 1 AR 8,00 17,54 273 SPUL-R1
LESNA 09-11-25/04 GODZ RN Wyn, zat i wywdz chwastow | ----- H 1,00 - 245 PIEL-RN
LESNA 09-11-25/04 GODZ RN1 Wyn, zat i wywéz chwastow | - H 0,32 - 246 PIEL-RN1
LESNA 09-11-25/04 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R | - H 0,60 - 272 SPUL-R
LESNA 09-11-25/04 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 | - H 0,24 - 273 SPUL-R1
LESNA 09-11-25/04 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 20,00 56,26 245 PIEL-RN
LESNA 09-11-25/04 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 1 AR 8,00 33,42 246 PIEL-RN1
LESNA 09-11-25/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 20,00 0,82 251 SPUL-C
LESNA 09-11-25/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 1,60 - 251 SPUL-C
LESNA 09-11-25/04 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 20,00 27,4 272 SPUL-R
LESNA 09-11-25/04 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motyka 1 AR 8,00 17,54 273 SPUL-R1
LESNA 09-11-25/05 GODZ RN Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 0,35 - 245 PIEL-RN
LESNA 09-11-25/05 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R | - H 0,21 - 272 SPUL-R
LESNA 09-11-25/05 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 7,00 19,69 245 PIEL-RN
LESNA 09-11-25/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzgd.-szkot 1 AR 15,00 0,62 251 SPUL-C
LESNA 09-11-25/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | - H 1,20 - 251 SPUL-C
LESNA 09-11-25/05 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 7,00 9,59 272 SPUL-R
LESNA 09-11-25/06 GODZ RN Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 1,05 - 245 PIEL-RN
LESNA 09-11-25/06 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R | - H 0,63 - 272 SPUL-R
LESNA 09-11-25/06 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 21,00 59,07 245 PIEL-RN
LESNA 09-11-25/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 45,00 1,85 251 SPUL-C




SL_PIEL

LESNA 09-11-25/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | - H 3,60 - 251 SPUL-C
LESNA 09-11-25/06 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 21,00 28,77 272 SPUL-R
LESNA 09-13-25/01 GODZ RN Wyn, zat i wywdz chwastow | - H 0,35 - 245 PIEL-RN
LESNA 09-13-25/01 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R | = - H 0,21 - 272 SPUL-R
LESNA 09-13-25/01 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 7,00 19,69 245 PIEL-RN
LESNA 09-13-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 15,00 0,62 251 SPUL-C
LESNA 09-13-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 1,20 - 251 SPUL-C
LESNA 09-13-25/01 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 7,00 9,59 272 SPUL-R
LESNA 09-13-25/02 GODZ PRZ Wyn, zati wywéz us. roélin -~ | - H 0,05 - 249 PRZER-NAS
LESNA 09-13-25/02 GODZ RN Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 0,50 - 245 PIEL-RN
LESNA 09-13-25/02 GODZ RN1 Wyn, zat i wywoz chwastéw |  ----- H 0,16 - 246 PIEL-RN1
LESNA 09-13-25/02 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R | - H 0,30 - 272 SPUL-R
LESNA 09-13-25/02 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 | - H 0,12 - 273 SPUL-R1
LESNA 09-13-25/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,00 0,52 210 OSt-ATM
LESNA 09-13-25/02 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 4,00 0,79 211 OStL-REG
LESNA 09-13-25/02 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 10,00 28,13 245 PIEL-RN
LESNA 09-13-25/02 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 1 AR 4,00 16,71 246 PIEL-RN1
LESNA 09-13-25/02 PRZER-NAS Przerywanie nadmiaréw siewow 1 AR 1,00 - 249 PRZER-NAS
LESNA 09-13-25/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzgd.-szkoét 1 AR 15,00 0,62 251 SPUL-C
LESNA 09-13-25/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 1,20 - 251 SPUL-C
LESNA 09-13-25/02 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 10,00 13,7 272 SPUL-R
LESNA 09-13-25/02 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motyka 1 AR 4,00 8,77 273 SPUL-R1
LESNA 09-14-25/01 GODZ PP Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 8,40 - 247 PIEL-P
LESNA 09-14-25/01 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 2,10 4,61 188 OPR-SC
LESNA 09-14-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 70,00 36,54 210 OSE-ATM
LESNA 09-14-25/01 PIEL-P reczne piel-siewy petne 1 AR 175,00 356,65 247 PIEL-P




LESNA 09-14-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 525,00 21,53 251 SPUL-C
LESNA 09-14-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 42,00 - 251 SPUL-C
LESNA 09-15-25/01 GODZ PP Wyn, zat i wywdz chwastow | - H 8,96 - 247 PIEL-P
LESNA 09-15-25/01 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciagn 1 HA 1,92 4,22 188 OPR-SC
LESNA 09-15-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 96,00 50,11 210 OSt-ATM
LESNA 09-15-25/01 OSt-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 64,00 12,61 211 OSt-REG
LESNA 09-15-25/01 PIEL-P reczne piel-siewy petne 1 AR 192,00 391,3 247 PIEL-P
LESNA 09-15-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 480,00 19,68 251 SPUL-C
LESNA 09-15-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 38,40 - 251 SPUL-C
LESNA 09-16-25/01 GODZ RN Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 0,25 - 245 PIEL-RN
LESNA 09-16-25/01 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R | = - H 0,15 - 272 SPUL-R
LESNA 09-16-25/01 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 4,90 13,78 245 PIEL-RN
LESNA 09-16-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 10,50 0,43 251 SPUL-C
LESNA 09-16-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 0,84 - 251 SPUL-C
LESNA 09-16-25/01 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 4,90 6,71 272 SPUL-R
LESNA 09-17-25/01 GODZ PP Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 9,24 - 247 PIEL-P
LESNA 09-17-25/01 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 1,98 4,35 188 OPR-SC
LESNA 09-17-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 99,00 51,68 210 OSt-ATM
LESNA 09-17-25/01 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 66,00 13 211 OSt-REG
LESNA 09-17-25/01 PIEL-P reczne piel-siewy petne 1 AR 198,00 403,52 247 PIEL-P
LESNA 09-17-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkét 1 AR 495,00 20,3 251 SPUL-C
LESNA 09-17-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | - H 39,60 - 251 SPUL-C
LESNA 09-18-25/01 GODZ PP Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 3,60 - 247 PIEL-P
LESNA 09-18-25/01 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 0,90 1,98 188 OPR-SC
LESNA 09-18-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 45,00 23,49 210 OSE-ATM
LESNA 09-18-25/01 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 30,00 591 211 OSt-REG




SZKL

LESNA 09-18-25/01 PIEL-P reczne piel-siewy petne 1 AR 75,00 152,85 247 PIEL-P
LESNA 09-18-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 225,00 9,23 251 SPUL-C
LESNA 09-18-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 18,00 - 251 SPUL-C
LESNA 09-18-25/02 GODZ RN Wyn, zat i wywéz chwastow | - H 0,70 - 245 PIEL-RN
LESNA 09-18-25/02 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R | - H 0,42 - 272 SPUL-R
LESNA 09-18-25/02 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 14,00 39,38 245 PIEL-RN
LESNA 09-18-25/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 30,00 1,23 251 SPUL-C
LESNA 09-18-25/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 2,40 - 251 SPUL-C
LESNA 09-18-25/02 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 14,00 19,18 272 SPUL-R
LESNA 09-18-25/03 GODZ RN Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 0,50 - 245 PIEL-RN
LESNA 09-18-25/03 GODZ RN1 Wyn, zat i wywoz chwastéw |  ----- H 0,16 - 246 PIEL-RN1
LESNA 09-18-25/03 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R | - H 0,30 - 272 SPUL-R
LESNA 09-18-25/03 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 | - H 0,12 - 273 SPUL-R1
LESNA 09-18-25/03 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 0,02 0,04 188 OPR-SC
LESNA 09-18-25/03 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,00 0,52 210 OSt-ATM
LESNA 09-18-25/03 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 4,00 0,79 211 OStL-REG
LESNA 09-18-25/03 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 10,00 28,13 245 PIEL-RN
LESNA 09-18-25/03 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 1 AR 4,00 16,71 246 PIEL-RN1
LESNA 09-18-25/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzgd.-szkoét 1 AR 10,00 0,41 251 SPUL-C
LESNA 09-18-25/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | - H 0,80 - 251 SPUL-C
LESNA 09-18-25/03 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 10,00 13,7 272 SPUL-R
LESNA 09-18-25/03 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykg 1 AR 4,00 8,77 273 SPUL-R1
LESNA 09-19-25/01 GODZ PP Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 0,28 - 247 PIEL-P
LESNA 09-19-25/01 GODZ PRZ Wyn, zati wywoz us. ro$lin | = - H 0,05 - 249 PRZER-NAS
LESNA 09-19-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,00 1,04 210 OSE-ATM
LESNA 09-19-25/01 PIEL-P reczne piel-siewy petne 1 AR 6,00 12,23 247 PIEL-P




LESNA 09-19-25/01 PRZER-NAS Przerywanie nadmiaréw siewow 1 AR 1,00 - 249 PRZER-NAS
LESNA 09-19-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 15,00 0,62 251 SPUL-C
LESNA 09-19-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 1,20 - 251 SPUL-C
LESNA 09-19-25/02 GODZ PP Wyn, zat i wywéz chwastow | - H 0,24 - 247 PIEL-P
LESNA 09-19-25/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,00 1,04 210 OSt-ATM
LESNA 09-19-25/02 PIEL-P reczne piel-siewy petne 1 AR 5,00 10,19 247 PIEL-P
LESNA 09-19-25/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 15,00 0,62 251 SPUL-C
LESNA 09-19-25/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu | = - H 1,20 - 251 SPUL-C
TUNEL 10-01-25/01 GODZ PP Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 1,08 - 247 PIEL-P
TUNEL 10-01-25/01 GODZ PP1 Wyn, zat i wywoéz chwastow | - H 0,87 - 248 PIEL-P1
TUNEL 10-01-25/01 GODZ PRZ Wyn, zati wywoz us. ro$lin | = - H 0,14 - 249 PRZER-NAS
TUNEL 10-01-25/01 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 0,06 0,13 188 OPR-SC
TUNEL 10-01-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,71 1,41 210 OSt-ATM
TUNEL 10-01-25/01 OSt-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 10,84 2,14 211 OSt-REG
TUNEL 10-01-25/01 PIEL-P reczne piel-siewy petne 1 AR 24,39 49,71 247 PIEL-P
TUNEL 10-01-25/01 PIEL-P1 reczne piel-w okr.wsch.siewy p 1 AR 10,84 70,62 248 PIEL-P1
TUNEL 10-01-25/01 PRZER-NAS Przerywanie nadmiaréw siewow 1 AR 2,71 - 249 PRZER-NAS
TUNEL 10-01-25/02 GODZ PP Wyn, zat i wywoéz chwastow | --—-- H 1,60 - 247 PIEL-P
TUNEL 10-01-25/02 GODZ PP1 Wyn, zati wywoéz chwastow | - H 1,28 - 248 PIEL-P1
TUNEL 10-01-25/02 GODZ PRZ Wyn, zati wywoéz us. ro$lin | = - H 0,20 - 249 PRZER-NAS
TUNEL 10-01-25/02 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 0,08 0,18 188 OPR-SC
TUNEL 10-01-25/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 4,00 2,09 210 OSE-ATM
TUNEL 10-01-25/02 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 16,00 3,15 211 OSt-REG
TUNEL 10-01-25/02 PIEL-P reczne piel-siewy petne 1 AR 36,00 73,37 247 PIEL-P
TUNEL 10-01-25/02 PIEL-P1 reczne piel-w okr.wsch.siewy p 1 AR 16,00 104,24 248 PIEL-P1
TUNEL 10-01-25/02 PRZER-NAS Przerywanie nadmiaréw siewow 1 AR 4,00 - 249 PRZER-NAS




TUNEL 10-01-25/03 GODZ PP Wyn, zat i wywéz chwastow | ----- H 2,10 - 247 PIEL-P
TUNEL 10-01-25/03 GODZ PP1 Wyn, zat i wywéz chwastow | - H 1,68 - 248 PIEL-P1
TUNEL 10-01-25/03 GODZ PRZ Wyn, zati wywéz us. roélin -~ | - H 0,26 - 249 PRZER-NAS
TUNEL 10-01-25/03 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 0,10 0,22 188 OPR-SC
TUNEL 10-01-25/03 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 5,24 2,74 210 OSt-ATM
TUNEL 10-01-25/03 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 20,96 4,13 211 OSt-REG
TUNEL 10-01-25/03 PIEL-P reczne piel-siewy petne 1 AR 47,16 96,11 247 PIEL-P
TUNEL 10-01-25/03 PIEL-P1 reczne piel-w okr.wsch.siewy p 1 AR 20,96] 136,55 248 PIEL-P1
TUNEL 10-01-25/03 PRZER-NAS Przerywanie nadmiaréw siewow 1 AR 5,24 - 249 PRZER-NAS
LESNA 09-02-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 46,07 - 370 GODZ RH8
LESNA 09-02-25/01 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 17,00 2,06 256 WYOR-CK
LESNA 09-06-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 56,91 - 370 GODZ RH8
LESNA 09-06-25/01 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 21,00 2,54 256 WYOR-CK
SkPone LESNA 09-15-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 86,72 - 370 GODZ RH8
LESNA 09-15-25/01 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 32,00 3,87 256 WYOR-CK
LESNA 09-17-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 89,43 - 370 GODZ RH8
LESNA 09-17-25/01 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 33,00 3,99 256 WYOR-CK
LESNA 09- -/ DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,50 0,84 195 DOL-2I
LESNA 09- -/ DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 60,00 19,68 196 DOt-2L
LESNA 09- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 150,00 - 380 GODZ MH8
LESNA 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 800,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 09- -/ GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 100,00 - 373 GODZ RU8
LESNA 09- -/ ORKA-SC orka petna ciggnikiem na szkot 1 AR 267,32 11,76 254 ORKA-SC
LESNA 09- -/ SPUL-SC spul.gl.sprzet docz.cigg.szkot 1 AR 801,96 15,24 252 SPUL-SC
LESNA 09- -/ SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 29,00 19,69 157 SZUK-PEDR
SL_POz LESNA 09- -/ ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 10,00 0,81 219 ZAL-1




LESNA 09- -/ ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 10,00 1,27 219 ZAL-1
LESNA 09- -/ ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,00 1,37 220 ZAL-2
LESNA 09- -/ ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,00 1,81 220 ZAL-2
LESNA 09- - / ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 20,00 21,26 330 ZEL-2
LESNA 09- -/ ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 30,00 69,27 331 ZEL-IL
TUNEL 10-01- / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 12,00 - 380 GODZ MH8
TUNEL 10-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 6,00 - 370 GODZ RH8
TUNEL 10-01- / GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 12,00 - 373 GODZ RU8
LESNA 09- -/ GLEBOSZ gteboszowanie na szkotce 1 AR 151,86 - 334 GLEBOSZ
LESNA 09- -/ GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 186,39 70,64 206 GRAB-R
SL-UGORC |[LESNA 09- -/ ORKA-SC orka petna ciggnikiem na szkot 1 AR 151,86 6,68 254 ORKA-SC
LESNA 09- -/ SPUL-SC spul.gl.sprzet docz.cigg.szkot 1 AR 1 063,02 20,2 252 SPUL-SC
LESNA 09- -/ ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rosl 1 AR 151,86 - 208 ZB-KAM
LESNA 09- -/ ORKA-SC orka petna ciggnikiem na szkot 1 AR 354,26 15,59 254 ORKA-SC
SEUPR LESNA 09- -/ SPUL-SC spul.gl.sprzet docz.cigg.szkot 1 AR 354,26 6,73 252 SPUL-SC
SL-UTRZYM |N-CTWO 16-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 1 500,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 09- -/ DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 5,00 1,05 306 WYJ 1R
LESNA 09- -/ DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,00 3,62 307 WYJ 2-3L
LESNA 09- -/ DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 761,00 249,61 307 WYJ 2-3L
LESNA 09- -/ DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 40,00 20,68 308 WYJ 4-5L
LESNA 09- -/ GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. | = ----- H 78,10 - 307 WYJ 2-3L
LESNA 09- -/ GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. | = ----- H 6,00 - 308 WYJ 4-5L
LESNA 09- -/ GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. | = ---- H 0,25 - 306 WYJ 1R
LESNA 09- -/ SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l lisc. 1 TSZT 5,10 2,07 306 WYJ 1R
LESNA 09- -/ SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 15,50 7,67 307 WYJ 2-3L
LESNA 09- -/ SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2I li$ 1 TSZT 775,20 455,04 307 WYJ 2-3L




LESNA 09- -/ SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l lisc 1 TSZT 41,00 33,91 308 WYJ 4-5L
LESNA 09- -/ WYJ-1LW wyj.1lat.li§.wyoranych 1 TSZT 5,10 4,34 306 WYJ 1R
LESNA 09- -/ WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT 15,50 13,38 307 WYJ 2-3L
LESNA 09- -/ WYJ-2LW wyj.2-3L.li$.wyoranych 1 TSZT 775,20 986,83 307 WYJ 2-3L
SL_WYJIM -

LESNA 09- -/ WYJ-4LW wyj.4l.li$.wyoranych 1 TSZT 41,00 - 308 WYJ 4-5L
LESNA 09- -/ WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 105,70 12,79 256 WYOR-CK
LESNA 09- -/ ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 5,00 0,64 219 ZAL-1
LESNA 09- -/ ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 15,00 2,06 220 ZAL-2
LESNA 09- -/ ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 761,00 137,74 220 ZAL-2
LESNA 09- -/ ZAL-4LL zatad.4-5l.1is.roztad. zabezp. 1 TSZT 40,00 8,64 221 ZAL-4
LESNA 09- -/ ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 5,00 2,45 329 ZEL-1
LESNA 09- -/ ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 520,001 552,76 330 ZEL-2
LESNA 09- - / ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 296,00 683,46 331 ZEL-IL
TUNEL 10-01- / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. | = ---- H 6,72 - 306 WYJ 1R
TUNEL 10-01- / SORT-1l sort., licz., zabezp. 1ligl. 1 TSZT 343,00 136,86 306 WYJ 1R
TUNEL 10-01- / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT 343,00 164,98 306 WYJ 1R
TUNEL 10-01- / ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 336,00 7,39 219 ZAt-1
TUNEL 10-01- / ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 336,00 1643 329 ZEL-1
LESNA 09-01-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,90 - 380 GODZ MH8
LESNA 09-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 9,50 - 370 GODZ RH8
LESNA 09-01-25/01 GODZ SKC Koszt. transp. do SIEW-KC | - H 0,95 - 224 SIEW-KC
LESNA 09-01-25/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 19,00 7,2 206 GRAB-R
LESNA 09-01-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 19,00 9,92 210 OSE-ATM
LESNA 09-01-25/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkotka 1 AR 19,00 2,36 291 SIEW-GC
LESNA 09-01-25/01 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkotka 1 M3P 114,00 13,45 224 SIEW-KC
LESNA 09-01-25/01 WAL-SC watowanie po orce 1 raz szkétk 1 AR 19,00 0,8 260 WAL-SC




LESNA 09-03-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,20 - 380 GODZ MH8
LESNA 09-03-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 11,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 09-03-25/01 GODZ SKC Koszt. transp. do SIEW-KC | = - H 1,10 - 224 SIEW-KC
LESNA 09-03-25/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 22,00 8,34 206 GRAB-R
LESNA 09-03-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 22,00 11,48 210 OSt-ATM
LESNA 09-03-25/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkotka 1 AR 22,00 2,73 291 SIEW-GC
LESNA 09-03-25/01 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkotka 1 M3P 132,00 15,58 224 SIEW-KC
LESNA 09-03-25/01 WAL-SC watowanie po orce 1 raz szkotk 1 AR 22,00 0,92 260 WAL-SC
LESNA 09-04-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,40 - 380 GODZ MHS8
LESNA 09-04-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 12,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 09-04-25/01 GODZ SKC Koszt. transp. do SIEW-KC | = - H 7,20 - 224 SIEW-KC
LESNA 09-04-25/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 24,00 9,1 206 GRAB-R
LESNA 09-04-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 24,00 12,53 210 OSt-ATM
LESNA 09-04-25/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkotka 1 AR 24,00 2,98 291 SIEW-GC
LESNA 09-04-25/01 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkotka 1 M3P 144,00 16,99 224 SIEW-KC
LESNA 09-04-25/01 WAL-SC watowanie po orce 1 raz szkétk 1 AR 24,00 1,01 260 WAL-SC
LESNA 09-05-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,40 - 380 GODZ MH8
LESNA 09-05-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 12,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 09-05-25/01 GODZ SKC Koszt. transp. do SIEW-KC | = - H 7,20 - 224 SIEW-KC
LESNA 09-05-25/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 24,00 9,1 206 GRAB-R
LESNA 09-05-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 24,00 12,53 210 OSE-ATM
LESNA 09-05-25/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkotka 1 AR 24,00 2,98 291 SIEW-GC
LESNA 09-05-25/01 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkotka 1 M3P 144,00 16,99 224 SIEW-KC
LESNA 09-05-25/01 WAL-SC watowanie po orce 1 raz szkétk 1 AR 24,00 1,01 260 WAL-SC
LESNA 09-13-25/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,10 - 380 GODZ MH8
LESNA 09-13-25/02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ --—--- H 0,50 - 370 GODZ RH8




SL_WYS

LESNA 09-13-25/02 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 1,00 0,38 206 GRAB-R
LESNA 09-13-25/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,00 0,52 210 OSt-ATM
LESNA 09-13-25/02 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 1,00 3,29 267 SIEW-PRC
LESNA 09-13-25/02 WAL-SC watowanie po orce 1 raz szkotk 1 AR 1,00 0,04 260 WAL-SC
LESNA 09-13-25/02 WYC-SC wycisk. rzadkéw siewnych ciggn 1 AR 1,00 0,05 261 WYC-SC
LESNA 09-13-25/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,10 - 380 GODZ MH8
LESNA 09-13-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 0,50 - 370 GODZ RH8
LESNA 09-13-25/03 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 2,00 0,76 206 GRAB-R
LESNA 09-13-25/03 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | ---- AR 2,00 6,58 267 SIEW-PRC
LESNA 09-13-25/03 WAL-SC watowanie po orce 1 raz szkotk 1 AR 2,00 0,08 260 WAL-SC
LESNA 09-13-25/03 WYC-SC wycisk. rzadkéw siewnych ciggn 1 AR 2,00 0,1 261 WYC-SC
LESNA 09-18-25/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,10 - 380 GODZ MH8
LESNA 09-18-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 0,50 - 370 GODZ RH8
LESNA 09-18-25/03 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 1,00 0,38 206 GRAB-R
LESNA 09-18-25/03 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,00 0,52 210 OSt-ATM
LESNA 09-18-25/03 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | @ ---- AR 1,00 3,29 267 SIEW-PRC
LESNA 09-18-25/03 WAL-SC watowanie po orce 1 raz szkétk 1 AR 1,00 0,04 260 WAL-SC
LESNA 09-18-25/03 WYC-SC wycisk. rzadkéw siewnych ciggn 1 AR 1,00 0,05 261 WYC-SC
LESNA 09-18-25/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,20 - 380 GODZ MH8
LESNA 09-18-25/04 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 1,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 09-18-25/04 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 2,00 0,76 206 GRAB-R
LESNA 09-18-25/04 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,00 1,04 210 OSE-ATM
LESNA 09-18-25/04 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | ---- AR 2,00 6,58 267 SIEW-PRC
LESNA 09-18-25/04 WAL-SC watowanie po orce 1 raz szkétk 1 AR 2,00 0,08 260 WAL-SC
LESNA 09-18-25/04 WYC-SC wycisk. rzagdkéw siewnych ciggn 1 AR 2,00 0,1 261 WYC-SC
LESNA 09-19-25/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,10 - 380 GODZ MH8




LESNA 09-19-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 0,50 - 370 GODZ RH8
LESNA 09-19-25/03 GODZ SKC Koszt. transp. do SIEW-KC | = - H 0,05 - 224 SIEW-KC
LESNA 09-19-25/03 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 1,00 0,38 206 GRAB-R
LESNA 09-19-25/03 SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkotka 1 M3P 1,00 0,12 224 SIEW-KC
LESNA 09-19-25/03 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 1,00 3,29 267 SIEW-PRC
LESNA 09-19-25/03 WAL-SC watowanie po orce 1 raz szkotk 1 AR 1,00 0,04 260 WAL-SC
TUNEL 10-01-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 0,27 - 380 GODZ MH8
TUNEL 10-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | --—--- H 1,36 - 370 GODZ RH8
TUNEL 10-01-25/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 2,71 1,03 206 GRAB-R
TUNEL 10-01-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,71 1,41 210 OSt-ATM
TUNEL 10-01-25/01 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | ---- AR 2,71 8,91 267 SIEW-PRC
TUNEL 10-01-25/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,40 - 380 GODZ MH8
TUNEL 10-01-25/02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 2,00 - 370 GODZ RH8
TUNEL 10-01-25/02 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 4,00 1,52 206 GRAB-R
TUNEL 10-01-25/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 4,00 2,09 210 OSt-ATM
TUNEL 10-01-25/02 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | @ - AR 4,00 13,15 267 SIEW-PRC
TUNEL 10-01-25/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,52 - 380 GODZ MH8
TUNEL 10-01-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ ----- H 2,62 - 370 GODZ RH8
TUNEL 10-01-25/03 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 5,24 1,99 206 GRAB-R
TUNEL 10-01-25/03 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 5,24 2,74 210 OSt-ATM
TUNEL 10-01-25/03 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | = - AR 5,24 17,23 267 SIEW-PRC
Pakiet:
2 2 2 - Kod
Dziat Grupa czynn. OB L L] Adres e Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llosé robogzo- Nr poz. czynnosci do
nwentarz do wyceny trudnosci godziny OSTWPL

rozliczen




Legenda:

. Tabela stopni trudnosci prac szkotkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej rudnosci
1 2 3 4
Gleby wytworzone pl, piz, plk, pim, pimz, pimk, ps, psz,

psk, psm, pis, plsz, pisk, plsm, plsmz,

Z piaskdw, zwirdw i kamieni ! Fra
pismk, pg, pgz, pgk, uz, upz

2. Pozostate Pozostate (nie wymienione powyzej)




IIl. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)

Ty v?/;klmglciby B Lgso_we bez ol- Bory pagienne,
tp UrzadzaniaLasuz 20121, Borowe bez bo- |vlvaesguo%ego- olsyg| ()I:;y & Bory bagienne
b [oH Borowe gorskie o Lwysg:
Nazwa Symbol Cagennye bezboru | Lasy gorskie Ll
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy HAGA
SCIO
1 Zielna ZIEL I 1] v
mszysta MSZ
mszysto-czemicowa | MSZC
2 zadamiona ZAD Il Il v Vv
3 | silnie zadamiona | SZAD Il \ | Vv
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1] \' V Vv

Opis poszczegdlnych typow pokrywy gleby:
1. Gleby bez pokrywy (z pokrywa naga /brak Scioty i runa/ lub $ciotg /tylko $ciofa,

brak runa), z pokrywa zielng (na ktorej wystepuig ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchow zajmujacymi cafg albo przewazajaca czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchow wystepuja
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona - pokrywa, na ktorej przewazaia kobierce traw piytko zakorzenio-




nych lub fany bordwek.

3. Silnie zadarniona - pokrywa, na ktorej przewaza roslinnosc trawiasta, wyste-
pujaca zwarcie i tworzaca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona - pokrywa, na ktorej roslinnosc runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajgcych sie albo dajacych kigcza lub
roztog.

5. Prace, przy ktorych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowkiitp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dia warunkow bez pokrywy.

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-



czas pielggnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
ucigzliwymi gatunkami ro-

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i miodnikow (czyszczenia)

Dia czyszczefi wezesnyeh i czyszczen péznyeh nalezy przyjaC stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roSlinami utrudnia-

* Jacymi warost gatunkow glownych;

Granice Procentowe pokrycie powierzchni roSfinami uirudniajacymi
? r?ed2|a{ow wzrost gatunkow glownych*
ﬁﬁggfw 0% GOM K S P
1 2 3 4 5 §
Stopnie trudnogei | I ] v V

Lp. Wyszczegadlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkow roslin &lin
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 |Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtog¢, | Il
orlica i inne paprocie
2 Niepozgdane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I Y,
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, Il VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkéw I m
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkéw I Y,
Stopien trudnosci przy fgcz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow Il i
slinnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystgpienia gatunkéw
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i VI

iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.
W _razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopien trudnosci nalezy
okresli¢c wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni

] Iy |

Dla ulatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzehni roslinami utrudniajacymi
wzrost gatunkow gfownych, podaje sie opis wygladu upraw i miodnikow w poszczegélnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

+ (-§% - brak roslin utrucijgcych wzrost gatunkom gfownym ub wystepuja one spo-
radycznie.

+ 6-30% - rodliny utrudniajace wzrost gatunkom glownym wystepuia pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowane] mnigjszoSci w stosunku do gatunkow gfownych.

v 31-50% - rogliny uirudniajace wzrost gatunkom glownym wystepuia grupowo i w ke-
pach w ilogciach podobnych do gatunkow glownych, powodujgc migjscami ich zaghu-
szaie.

§1-78% - rodfiny utrudniajace wzrost gatunkom glownym wystepuja w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajacych powierzchniowy udziat gatunkw gidwnych powodu-
jac ich zaghuszanie.

o Ponad 75% - rglinv 1itriidniaiane wzrnst aatinkom fdwnvm - cafkowicie i 7anki-




oKreslonej granicg wymaganego zablegu.

W _przypadku zabiequ wykonywanego na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac¢ dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
,N”", natomiast dla terenbw o nachyleniu wyzszym niz 40% konczg sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtoéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwos¢ jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkéw poszczegdlnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.

szaja. Wystepowanie gatunkow gfownych jest na ogdt widoczne dopiero po usunieciu
pozostate] roslinnosc.

*Zarodliny uirucniajace wzrost gatunkow glownych uznaje sie:
1. Drzewa: brzoza, qrab, jawor, Klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowe,
sosna, $wierk, topola, wierzba,
2. Krzewy i krzewinki: bez czamy, czeremcha amerykanska, deren, gfog, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, rdza, $nieguliczka, tamina, trzmieling, Zamo-
Wiec.
3. Rogliny zielne: bluszcz, chmiel, nawloc, oset, orica, pokrzywa, powd, st irzcinnk,
Wierzowka.
Przedstawiona ista gatunkow roslin uirudniajacych wazost gatunkw giéwnych e jest
lista zamknieta, o 0znacza mozliwos¢ j&j uzupelniania.


























































































































































































































































































































































































































































