

Pakiet 1_02,03,05

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Adamów	16-06-2-02-6 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,98
Adamów	16-06-2-02-11 -j -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,55
Adamów	16-06-2-02-14 -j -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,64
Adamów	16-06-2-02-16 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,8
Adamów	16-06-2-02-16A -a -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	0,57
Adamów	16-06-2-02-31 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,1
Adamów	16-06-2-02-32 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Adamów	16-06-2-02-33 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,27
Adamów	16-06-2-02-33 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	0,77
Adamów	16-06-2-02-33 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,7
Adamów	16-06-2-02-33A -b -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	0,99
Adamów	16-06-2-02-34 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	4
Adamów	16-06-2-02-34 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,5
Adamów	16-06-2-02-35 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	4,3
Adamów	16-06-2-02-35 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,47
Adamów	16-06-2-02-36 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	4,2
Adamów	16-06-2-02-36 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,8
Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,94
Adamów	16-06-2-02-37 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,9
Adamów	16-06-2-02-38 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,1
Adamów	16-06-2-02-38 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,65
Adamów	16-06-2-02-39 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	4,48
Adamów	16-06-2-02-40 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,03
Adamów	16-06-2-02-40 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,57
Adamów	16-06-2-02-51 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,09
Adamów	16-06-2-02-53 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,6
Adamów	16-06-2-02-53 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,75
Adamów	16-06-2-02-54 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,48
Adamów	16-06-2-02-55 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,1
Adamów	16-06-2-02-55 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,2

Adamów	16-06-2-02-56 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,25
Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,25
Adamów	16-06-2-02-57 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,18
Adamów	16-06-2-02-57 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,75
Adamów	16-06-2-02-58 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,55
Adamów	16-06-2-02-58 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,55
Adamów	16-06-2-02-59 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,4
Adamów	16-06-2-02-59 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,1
Adamów	16-06-2-02-190 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,42
Adamów	16-06-2-02-191 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,4
Adamów	16-06-2-02-194 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,81
Adamów	16-06-2-02-195 -i -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,4
Adamów	16-06-2-02-195 -j -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,12
Adamów	16-06-2-02-197 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Adamów	16-06-2-02-197 -i -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,05
Adamów	16-06-2-02-198 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,1
Adamów	16-06-2-02-199 -o -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,3
Adamów	16-06-2-02-200 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,71
Adamów	16-06-2-02-200 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,7
Adamów	16-06-2-02-201 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9
Chinów	16-06-2-03-25 -h -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	3,5
Chinów	16-06-2-03-25 -i -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	1,9
Chinów	16-06-2-03-25 -j -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,85
Chinów	16-06-2-03-26 -i -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	2,25
Chinów	16-06-2-03-29 -k -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,14
Chinów	16-06-2-03-48 -j -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	5,2
Chinów	16-06-2-03-60 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,76
Chinów	16-06-2-03-60 -i -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,51
Chinów	16-06-2-03-61 -x -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,65
Chinów	16-06-2-03-64 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,7
Chinów	16-06-2-03-65 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,87
Chinów	16-06-2-03-66 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,32
Chinów	16-06-2-03-66 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,62
Chinów	16-06-2-03-81 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,4
Chinów	16-06-2-03-83 -h -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,73
Chinów	16-06-2-03-84 -h -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,77
Chinów	16-06-2-03-86 -a -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,14
Chinów	16-06-2-03-87 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,4

Chinów	16-06-2-03-87 -m -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,3
Chinów	16-06-2-03-102 -a -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,89
Chinów	16-06-2-03-102 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,9
Chinów	16-06-2-03-104 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,35
Chinów	16-06-2-03-115 -a -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	8,2
Chinów	16-06-2-03-115 -c -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	1,85
Chinów	16-06-2-03-115 -d -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	2,3
Chinów	16-06-2-03-116 -a -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	2,65
Chinów	16-06-2-03-117 -m -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,75
Chinów	16-06-2-03-118 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,8
Chinów	16-06-2-03-118 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,58
Chinów	16-06-2-03-119 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,55
Chinów	16-06-2-03-131 -g -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	4,2
Chinów	16-06-2-03-132 -h -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	0,85
Chinów	16-06-2-03-132 -i -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	0,7
Chinów	16-06-2-03-134 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,34
Chinów	16-06-2-03-134 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,89
Chinów	16-06-2-03-134 -k -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	0,55
Chinów	16-06-2-03-134 -m -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,59
Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	N	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,55
Chinów	16-06-2-03-301 -y -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,67
Chinów	16-06-2-03-302 -ax -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,49
Cztery Kopce	16-06-2-04-70 -c -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,2
Cztery Kopce	16-06-2-04-73 -c -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	0,9
Cztery Kopce	16-06-2-04-74 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,7
Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,15
Cztery Kopce	16-06-2-04-76 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,6
Cztery Kopce	16-06-2-04-88 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,25
Cztery Kopce	16-06-2-04-88 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3
Cztery Kopce	16-06-2-04-88 -m -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,87
Cztery Kopce	16-06-2-04-89 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,6
Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -h -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0
Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -h -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,7
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,4
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,45
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,9
Cztery Kopce	16-06-2-04-96 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,2
Cztery Kopce	16-06-2-04-97 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,4

Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,18
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,49
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -h -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,31
Cztery Kopce	16-06-2-04-110 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,25
Cztery Kopce	16-06-2-04-112 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,4
Cztery Kopce	16-06-2-04-112 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,39
Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,62
Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,6
Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,58
Cztery Kopce	16-06-2-04-123 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0
Cztery Kopce	16-06-2-04-123 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,43
Cztery Kopce	16-06-2-04-123 -j -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0
Cztery Kopce	16-06-2-04-123 -j -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,28
Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,65
Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Cztery Kopce	16-06-2-04-128 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,08
Cztery Kopce	16-06-2-04-128 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,5
Cztery Kopce	16-06-2-04-129 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,5
Cztery Kopce	16-06-2-04-129 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,34
Cztery Kopce	16-06-2-04-141 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,75

Pakiet 2_05,12,13

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Maciejowice	16-06-2-05-142 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,61
Maciejowice	16-06-2-05-143 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,35
Maciejowice	16-06-2-05-143 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,9
Maciejowice	16-06-2-05-143 -o -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,74
Maciejowice	16-06-2-05-143 -p -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,97
Maciejowice	16-06-2-05-144 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,72
Maciejowice	16-06-2-05-144 -j -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,96
Maciejowice	16-06-2-05-144 -l -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,85
Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,35
Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,93
Maciejowice	16-06-2-05-147 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,85

Maciejowice	16-06-2-05-149 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9
Maciejowice	16-06-2-05-149 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,3
Maciejowice	16-06-2-05-150 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Maciejowice	16-06-2-05-154 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,78
Maciejowice	16-06-2-05-155 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,61
Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,85
Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,8
Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,2
Maciejowice	16-06-2-05-160 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,22
Maciejowice	16-06-2-05-161 -f -00	T	2025	PBD-ODNRB	pro wizorium	2,7
Maciejowice	16-06-2-05-161 -g -00	T	2025	PBD-ODNRB	pro wizorium	1,8
Maciejowice	16-06-2-05-162 -b -00	T	2025	PBD-ODNRB	pro wizorium	0,7
Maciejowice	16-06-2-05-162 -c -00	T	2025	PBD-ODNRB	pro wizorium	0,45
Maciejowice	16-06-2-05-165 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,5
Maciejowice	16-06-2-05-165 -k -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,14
Maciejowice	16-06-2-05-171 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,75
Maciejowice	16-06-2-05-171 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Maciejowice	16-06-2-05-173 -l -00	T	2022	PBD-ODNRB	wykonane	1
Maciejowice	16-06-2-05-174 -n -00	T	2022	PBD-ODNRB	wykonane	0,45
Maciejowice	16-06-2-05-174 -n -00	T	2024	PBD-ODNRB	wykonane	0,45
Maciejowice	16-06-2-05-175 -f -00	T	2025	PBD-ODNRB	pro wizorium	0,2
Maciejowice	16-06-2-05-175 -n -99	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,42
Maciejowice	16-06-2-05-175 -o -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,33
Maciejowice	16-06-2-05-175 -w -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,6
Maciejowice	16-06-2-05-177 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,63
Maciejowice	16-06-2-05-181 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	3,46
Maciejowice	16-06-2-05-181 -i -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9
Maciejowice	16-06-2-05-182 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,09
Maciejowice	16-06-2-05-187 -f -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,05
Stanisławice	16-06-4-12-1 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,24
Stanisławice	16-06-4-12-2 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,24
Stanisławice	16-06-4-12-2 -m -99	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,16
Stanisławice	16-06-4-12-2 -o -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,5
Stanisławice	16-06-4-12-4 -b -99	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	4,53
Stanisławice	16-06-4-12-4 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,34
Stanisławice	16-06-4-12-5 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,68
Stanisławice	16-06-4-12-5 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,58

Stanisławice	16-06-4-12-6 -k -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,12
Stanisławice	16-06-4-12-7 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,35
Stanisławice	16-06-4-12-14 -a -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,9
Stanisławice	16-06-4-12-16 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,39
Stanisławice	16-06-4-12-16 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,48
Stanisławice	16-06-4-12-17 -a -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	2,8
Stanisławice	16-06-4-12-17 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,74
Stanisławice	16-06-4-12-25 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3
Stanisławice	16-06-4-12-25 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,35
Stanisławice	16-06-4-12-25 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,96
Stanisławice	16-06-4-12-26 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,1
Stanisławice	16-06-4-12-27 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,55
Stanisławice	16-06-4-12-28 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,92
Stanisławice	16-06-4-12-29 -g -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	1,65
Stanisławice	16-06-4-12-29 -i -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	2
Stanisławice	16-06-4-12-30 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,26
Stanisławice	16-06-4-12-30 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,7
Stanisławice	16-06-4-12-31 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,08
Stanisławice	16-06-4-12-32 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,93
Stanisławice	16-06-4-12-32 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,98
Stanisławice	16-06-4-12-35 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,04
Stanisławice	16-06-4-12-36 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,87
Stanisławice	16-06-4-12-46 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,57
Stanisławice	16-06-4-12-47 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,91
Stanisławice	16-06-4-12-47 -d -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,65
Stanisławice	16-06-4-12-48 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2
Stanisławice	16-06-4-12-48 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,8
Stanisławice	16-06-4-12-48 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,45
Stanisławice	16-06-4-12-48 -h -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,75
Stanisławice	16-06-4-12-50 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,05
Stanisławice	16-06-4-12-50 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,01
Stanisławice	16-06-4-12-51 -j -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,01
Stanisławice	16-06-4-12-51 -o -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,43
Stanisławice	16-06-4-12-55 -a -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,8
Stanisławice	16-06-4-12-55 -k -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,5
Stanisławice	16-06-4-12-66 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,5
Stanisławice	16-06-4-12-66 -h -00	T	2025	PBD-ODNRB	proorzorium	1,2
Kociołki	16-06-4-13-10 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,4

Kociołki	16-06-4-13-10 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,43
Kociołki	16-06-4-13-10 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,9
Kociołki	16-06-4-13-10 -g -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,05
Kociołki	16-06-4-13-11 -c -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	1,6
Kociołki	16-06-4-13-11 -h -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,51
Kociołki	16-06-4-13-11 -j -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,8
Kociołki	16-06-4-13-12 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,68
Kociołki	16-06-4-13-12 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,76
Kociołki	16-06-4-13-12 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,12
Kociołki	16-06-4-13-12 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,5
Kociołki	16-06-4-13-13 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,52
Kociołki	16-06-4-13-22 -d -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	3,4
Kociołki	16-06-4-13-22 -k -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	4,2
Kociołki	16-06-4-13-23 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,04
Kociołki	16-06-4-13-24 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	4,72
Kociołki	16-06-4-13-24 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,5
Kociołki	16-06-4-13-38 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,06
Kociołki	16-06-4-13-39 -c -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	1,9
Kociołki	16-06-4-13-40 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,61
Kociołki	16-06-4-13-40 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,21
Kociołki	16-06-4-13-41 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,75
Kociołki	16-06-4-13-42 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,55
Kociołki	16-06-4-13-42 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,4
Kociołki	16-06-4-13-45 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,6
Kociołki	16-06-4-13-45 -l -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,74
Kociołki	16-06-4-13-45 -m -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,05
Kociołki	16-06-4-13-57 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	3,47
Kociołki	16-06-4-13-57 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,5
Kociołki	16-06-4-13-58 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,95
Kociołki	16-06-4-13-59 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,77
Kociołki	16-06-4-13-77 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,55
Kociołki	16-06-4-13-77 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,15
Kociołki	16-06-4-13-79 -b -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,65
Kociołki	16-06-4-13-95 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	3,58

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Przejazd	16-06-3-07-34 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,11
Przejazd	16-06-3-07-36 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,89
Przejazd	16-06-3-07-36 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,86
Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,67
Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,86
Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,92
Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,7
Przejazd	16-06-3-07-38 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,1
Przejazd	16-06-3-07-43 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,14
Przejazd	16-06-3-07-44 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,6
Przejazd	16-06-3-07-44 -i -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,25
Przejazd	16-06-3-07-44 -j -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,54
Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,54
Przejazd	16-06-3-07-45 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Przejazd	16-06-3-07-55 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,68
Przejazd	16-06-3-07-56 -b -00	T	2025	PBD-ODNRB	pro wizorium	1,5
Przejazd	16-06-3-07-56 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,8
Przejazd	16-06-3-07-57 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,21
Przejazd	16-06-3-07-70 -j -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9
Przejazd	16-06-3-07-71 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,56
Przejazd	16-06-3-07-71 -g -00	T	2021	PBD-ODNRB	wykonane	1,03
Przejazd	16-06-3-07-72 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,77
Przejazd	16-06-3-07-74 -s -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,4
Przejazd	16-06-3-07-83 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,46
Przejazd	16-06-3-07-83 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,16
Przejazd	16-06-3-07-85 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,93
Przejazd	16-06-3-07-85 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,66
Przejazd	16-06-3-07-85 -k -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,04
Przejazd	16-06-3-07-92 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,66
Przejazd	16-06-3-07-92 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,82
Przejazd	16-06-3-07-93 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,62
Przejazd	16-06-3-07-94 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,5
Przejazd	16-06-3-07-94 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,2
Przejazd	16-06-3-07-94 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,56
Przejazd	16-06-3-07-95 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,62

Przejazd	16-06-3-07-95 -i -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Augustów	16-06-4-11-84 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,61
Augustów	16-06-4-11-84 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,4
Augustów	16-06-4-11-84 -jx -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,07
Augustów	16-06-4-11-89 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,68
Augustów	16-06-4-11-89 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,65
Augustów	16-06-4-11-89 -h -00	T	2023	PBD-ODNRB	wykonane	0,47
Augustów	16-06-4-11-90 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,64
Augustów	16-06-4-11-91 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,8
Augustów	16-06-4-11-92 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,16
Augustów	16-06-4-11-92 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,2
Augustów	16-06-4-11-92 -o -00	T	2023	PBD-ODNRB	wykonane	0,76
Augustów	16-06-4-11-92 -cx -00	T	2025	PBD-ODNRB	prowizorium	0,5
Augustów	16-06-4-11-102 -l -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	1,46
Augustów	16-06-4-11-108 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,69
Augustów	16-06-4-11-108 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,76
Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9
Augustów	16-06-4-11-110 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,85
Augustów	16-06-4-11-110 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,35
Augustów	16-06-4-11-110 -j -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,56
Augustów	16-06-4-11-111 -c -00	T	2023	PBD-ODNRB	wykonane	0,44
Augustów	16-06-4-11-111 -i -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,87
Augustów	16-06-4-11-112 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,03
Augustów	16-06-4-11-118 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,66
Augustów	16-06-4-11-118 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,53
Januszno	16-06-4-14-99 -a -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	6
Januszno	16-06-4-14-99 -c -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	1,8
Januszno	16-06-4-14-99 -d -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	1,5
Januszno	16-06-4-14-99 -h -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	3,2
Januszno	16-06-4-14-100 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,2
Januszno	16-06-4-14-100 -g -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,46
Januszno	16-06-4-14-101 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,33
Januszno	16-06-4-14-101 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,98
Januszno	16-06-4-14-120 -x -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,03
Januszno	16-06-4-14-123 -a -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	7,6
Januszno	16-06-4-14-124 -a -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	3
Januszno	16-06-4-14-125 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,6

Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,5
Januszno	16-06-4-14-126 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,4
Januszno	16-06-4-14-127 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,95
Januszno	16-06-4-14-128 -c -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,45
Januszno	16-06-4-14-128 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,45
Januszno	16-06-4-14-128 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,95
Januszno	16-06-4-14-129 -b -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,8
Januszno	16-06-4-14-129 -b -99	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,5
Januszno	16-06-4-14-134 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,2
Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,55
Januszno	16-06-4-14-136 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,15
Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,95
Januszno	16-06-4-14-140 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,3
Januszno	16-06-4-14-141 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,2
Januszno	16-06-4-14-141 -f -00	T	2022	PBD-ODNRB	wykonane	1,5
Januszno	16-06-4-14-142 -n -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,5
Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,75
Januszno	16-06-4-14-143 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2
Januszno	16-06-4-14-144 -c -00	T	2022	PBD-ODNRB	wykonane	2
Januszno	16-06-4-14-144 -f -00	T	2025	PBD-ODNRB	pro wizorium	1,5
Januszno	16-06-4-14-146 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,3
Januszno	16-06-4-14-146 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,2
Januszno	16-06-4-14-146 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,19
Januszno	16-06-4-14-152 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,5
Januszno	16-06-4-14-154 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Januszno	16-06-4-14-156 -a -00	T	2022	PBD-ODNRB	wykonane	1,4

Pakiet 4_08,09,10

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Karpówka	16-06-3-08-2 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,22
Karpówka	16-06-3-08-3 -b -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,38
Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,63
Karpówka	16-06-3-08-7 -i -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,4

Karpówka	16-06-3-08-8 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	provisorium	2,87
Karpówka	16-06-3-08-8 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	provisorium	2,37
Karpówka	16-06-3-08-8 -h -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,7
Karpówka	16-06-3-08-10 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	provisorium	1,35
Karpówka	16-06-3-08-10 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,5
Karpówka	16-06-3-08-10 -h -00	T	2023	ODN-HAL	wykonane	1,28
Karpówka	16-06-3-08-15 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,62
Karpówka	16-06-3-08-16 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	provisorium	3,48
Karpówka	16-06-3-08-16 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	provisorium	1,08
Karpówka	16-06-3-08-16 -h -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,48
Karpówka	16-06-3-08-16 -i -01	T	2025	ODN-ZRB	provisorium	0,8
Karpówka	16-06-3-08-17 -b -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,82
Karpówka	16-06-3-08-18 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	provisorium	1,2
Karpówka	16-06-3-08-19 -k -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,43
Karpówka	16-06-3-08-20 -a -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,4
Karpówka	16-06-3-08-25 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Karpówka	16-06-3-08-25 -c -00	T	2023	PBD-ODNRB	wykonane	1,27
Karpówka	16-06-3-08-25 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,6
Karpówka	16-06-3-08-25 -j -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,37
Karpówka	16-06-3-08-26 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,26
Karpówka	16-06-3-08-26 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Karpówka	16-06-3-08-27 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	provisorium	1,25
Karpówka	16-06-3-08-27 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,99
Karpówka	16-06-3-08-27 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	provisorium	2
Karpówka	16-06-3-08-27 -i -00	T	2023	PBD-ODNRB	wykonane	1,69
Karpówka	16-06-3-08-28 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	provisorium	3,7
Karpówka	16-06-3-08-29 -c -01	T	2023	PBD-ODNRB	wykonane	2,58
Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,11
Karpówka	16-06-3-08-31 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,35
Karpówka	16-06-3-08-31 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,98
Karpówka	16-06-3-08-31 -m -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,35
Karpówka	16-06-3-08-31 -o -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	provisorium	0,4
Karpówka	16-06-3-08-32 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,23
Karpówka	16-06-3-08-32 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,25
Karpówka	16-06-3-08-39 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	provisorium	0,9
Karpówka	16-06-3-08-40 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,23
Karpówka	16-06-3-08-40 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,56

Karpówka	16-06-3-08-41 -h -00	T	2021	PBD-ODNRB	wykonane	0,75
Karpówka	16-06-3-08-42 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,7
Karpówka	16-06-3-08-42 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,51
Karpówka	16-06-3-08-42 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,24
Karpówka	16-06-3-08-42 -j -00	T	2021	PBD-ODNRB	wykonane	1,3
Karpówka	16-06-3-08-48 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,42
Karpówka	16-06-3-08-48 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,2
Karpówka	16-06-3-08-48 -f -00	T	2022	PBD-ODNRB	wykonane	1,05
Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,77
Karpówka	16-06-3-08-49 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,64
Karpówka	16-06-3-08-49 -c -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,46
Karpówka	16-06-3-08-49 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,35
Karpówka	16-06-3-08-49 -j -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,63
Karpówka	16-06-3-08-50 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,96
Karpówka	16-06-3-08-50 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1
Karpówka	16-06-3-08-50 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,4
Karpówka	16-06-3-08-50 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,25
Karpówka	16-06-3-08-51 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,25
Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,15
Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9
Karpówka	16-06-3-08-52 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,82
Podgóry	16-06-3-09-136 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Podgóry	16-06-3-09-139 -i -00	T	2024	PBD-ODNRB	wykonane	0,7
Podgóry	16-06-3-09-140 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,4
Podgóry	16-06-3-09-141 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Podgóry	16-06-3-09-144 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,48
Podgóry	16-06-3-09-146 -d -00	T	2025	PBD-ODNRB	pro wizorium	0,75
Podgóry	16-06-3-09-147 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,55
Podgóry	16-06-3-09-147 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,3
Podgóry	16-06-3-09-148 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,39
Podgóry	16-06-3-09-149 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,75
Podgóry	16-06-3-09-149 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,71
Podgóry	16-06-3-09-152 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,75
Podgóry	16-06-3-09-152 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,06
Podgóry	16-06-3-09-152 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,7
Podgóry	16-06-3-09-154 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,22
Podgóry	16-06-3-09-155 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,06
Podgóry	16-06-3-09-155 -j -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,45

Podgóry	16-06-3-09-157 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,82
Podgóry	16-06-3-09-157 -f -00	T	2024	PBD-ODNRB	wykonane	0,5
Podgóry	16-06-3-09-159 -c -00	T	2024	PBD-ODNRB	wykonane	1
Podgóry	16-06-3-09-159 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,37
Podgóry	16-06-3-09-160 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,66
Podgóry	16-06-3-09-161 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Podgóry	16-06-3-09-162 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,08
Podgóry	16-06-3-09-163 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,85
Podgóry	16-06-3-09-164 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,61
Podgóry	16-06-3-09-164 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,99
Podgóry	16-06-3-09-165 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,21
Podgóry	16-06-3-09-165 -i -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,29
Podgóry	16-06-3-09-166 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,33
Podgóry	16-06-3-09-167 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2
Podgóry	16-06-3-09-168 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,96
Podgóry	16-06-3-09-168 -j -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Podgóry	16-06-3-09-169 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,22
Podgóry	16-06-3-09-174 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,21
Podgóry	16-06-3-09-174 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,44
Podgóry	16-06-3-09-178 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,42
Podgóry	16-06-3-09-178 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Podgóry	16-06-3-09-179 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,75
Podgóry	16-06-3-09-181 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,68
Podgóry	16-06-3-09-184 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Podgóry	16-06-3-09-185 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,88
Jaśce	16-06-3-10-60 -a -00	T	2023	PBD-ODNRB	wykonane	0,21
Jaśce	16-06-3-10-60 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,2
Jaśce	16-06-3-10-60 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,46
Jaśce	16-06-3-10-60 -g -00	T	2023	PBD-ODNRB	wykonane	0,59
Jaśce	16-06-3-10-61 -g -00	T	2024	PBD-ODNRB	wykonane	0,85
Jaśce	16-06-3-10-61 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Jaśce	16-06-3-10-63 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,53
Jaśce	16-06-3-10-63 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,53
Jaśce	16-06-3-10-63 -k -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,17
Jaśce	16-06-3-10-63 -k -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,17
Jaśce	16-06-3-10-63 -m -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,1
Jaśce	16-06-3-10-63 -m -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,1
Jaśce	16-06-3-10-64 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,57

Jaśce	16-06-3-10-80 -h -00	T	2023	PBD-ODNRB	wykonane	0,73
Jaśce	16-06-3-10-88 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,56
Jaśce	16-06-3-10-89 -j -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,35
Jaśce	16-06-3-10-89 -l -00	T	2021	PBD-ODNRB	wykonane	0,42
Jaśce	16-06-3-10-90 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,25
Jaśce	16-06-3-10-91 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,71
Jaśce	16-06-3-10-91 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,44
Jaśce	16-06-3-10-91 -i -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Jaśce	16-06-3-10-91 -m -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,76
Jaśce	16-06-3-10-91 -n -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,54
Jaśce	16-06-3-10-99 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,37
Jaśce	16-06-3-10-100 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,44
Jaśce	16-06-3-10-103 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,28
Jaśce	16-06-3-10-103 -l -00	T	2025	PBD-ODNRB	prowizorium	0,65
Jaśce	16-06-3-10-104 -h -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,72
Jaśce	16-06-3-10-104 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,81
Jaśce	16-06-3-10-105 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,21
Jaśce	16-06-3-10-105 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,74
Jaśce	16-06-3-10-105 -j -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,3
Jaśce	16-06-3-10-106 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,45
Jaśce	16-06-3-10-106 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,47
Jaśce	16-06-3-10-107 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,66
Jaśce	16-06-3-10-108 -j -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,03
Jaśce	16-06-3-10-112 -c -00	T	2022	PBD-ODNRB	wykonane	1,75
Jaśce	16-06-3-10-116 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2
Jaśce	16-06-3-10-117 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,57
Jaśce	16-06-3-10-117 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,86
Jaśce	16-06-3-10-117 -k -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,05
Jaśce	16-06-3-10-119 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,37
Jaśce	16-06-3-10-119 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,85
Jaśce	16-06-3-10-120 -c -00	T	2021	PBD-ODNRB	wykonane	1,1
Jaśce	16-06-3-10-120 -l -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,54
Jaśce	16-06-3-10-121 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,92
Jaśce	16-06-3-10-123 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,27
Jaśce	16-06-3-10-123 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,23
Jaśce	16-06-3-10-126 -l -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,94
Jaśce	16-06-3-10-130 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,2
Jaśce	16-06-3-10-131 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,25

Jaśce	16-06-3-10-131 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,38
Jaśce	16-06-3-10-131 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,38
Jaśce	16-06-3-10-131 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,22
Jaśce	16-06-3-10-131 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,22
Jaśce	16-06-3-10-132 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,98
Jaśce	16-06-3-10-132 -t -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,06