
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 6 623,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 668,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 7 716,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 243,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 782,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   8 WYK SZLN Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 30,00

7   9 REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 150,00

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet 1_02,03,04

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)



8  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 360,00

9  19 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 55,00

10  22 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na powierzchni, bez 

znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty)
HA 41,87

11  39 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 1,93

12  40 ROZDR-PDR
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na 

powierzchniach z wyrobioną drobnicą
HA 32,80

13  59 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 12,81

14  63 WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40 cm TSZT 2,10

15  66 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 8,00

16  73 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 28,87

17  74 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha KMTR 6,56

18  75 WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 56,31

19  78 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 178,49

20  79 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha KMTR 24,33

21  83 WYK-FREZ Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR 2,50

22 100 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 18,25

23 101 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 117,69

24 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 29,43

25 103 SADZ SADZ Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką TSZT 15,80

26 104 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 7,91

27 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 170,71

28 117 PIEL-C Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy co drugi rząd) HA 3,93

29 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 34,00



30 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 38,00

31 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 12,00

32 125 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 1,10

33 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 13,40

34 131 CP-W Czyszczenia późne HA 31,41

35 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 11,94

36 133 ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie drzewek TSZT 0,50

37 144 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 5,00

38 147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 86,00

39 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 239,00

40 150 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 131,00

41 157 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 392,00

42 159 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 21,00

43 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 60,00

44 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 190,00

45 171 PPOŻ-ODN Odnowienie bruzdy na pasach przeciwpożarowych KMTR 0,25

46 172 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 5,00

47 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 1 012,40

48 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 69,00

49 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 60,00

50 375 GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H 27,00

51 376 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 26,00

52 378 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 6,00

53 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 91,60




