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Kosztorys inwestorski— | ETAP OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 | Etap (dz. nr 8)
11 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3|m3
d.1.1]0203-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0210-04 legtos¢ 2 km
D17-D16 22,80*0,8*(1,36+1,26)/2 m3 23,894
D16-D15 9,87%0,8%(1,26+1,25)/2 m3 9,909
D15-D14 16,14*0,8*(1,25+1,29)/2 m3 16,398
D14-D13 14,22%0,8*(1,29+1,32)/2 m3 14,846
D13-D12 26,98%0,8*(1,32+1,39)/2 m3 29,246
D12-D11 11,98%0,8*(1,39+1,42)/2 m3 13,466
D11-D10 23*0,8*(1,42+1,43)/2 m3 26,220
D10-D9 8,33%0,8%(1,43+1,44)/2 m3 9,563
D9-D8 11,68*0,8*(1,44+1,44)/2 m3 13,455
D8-D7 7,79*0,8*(1,44+1,43)/2 m3 8,943
D7-D6 7,2*0,8%(1,43+1,47)/2 m3 8,352
D6-D5 27,54*0,8*(1,47+1,47)/2 m3 32,387
D5-D4 13,14*0,8*(1,47+1,48)/2 m3 15,505
D4-D3 17,02%0,8*(1,48+1,50)/2 m3 20,288
D3-D2 8,29*0,8%(1,50+1,54)/2 m3 10,081
D2-SEP 28,77%0,8*(1,54+1,59)/2 m3 36,020
SEP-D1 4,25%0,8%(1,59+1,61)/2 m3 5,440
D1-WYL1 7,18*0,8*(1,61+0)/2 m3 4,624
D17-Wp23 |4,62*0,6%(1,31+1,36)/2 m3 3,701
D17-Wp24 |6,15*0,6%(1,36+1,37)/2 m3 5,037
D16-Wp22 |17,83*0,6%(1,26+1,03)/2 m3 12,249
D15-Wp21 |2,65*0,6%(1,25+1,22)/2 m3 1,964
D14-Wp20 |12,79*0,6%(1,29+1,09)/2 m3 9,132
D13-Wp18 |2,34*0,6%(1,32+1,29)/2 m3 1,832
D13-Wp19 |4,67*0,6%(1,32+1,28)/2 m3 3,643
D12-Wp17 |9,02*0,6%(1,39+1,26)/2 m3 7,171
D11-Wp15 |3,16*0,6%(1,42+1,39)/2 m3 2,664
D11-Wp16 |4,68*0,6%(1,42+1,38)/2 m3 3,931
D10-Wp14 |6,5%0,6%(1,43+1,27)/2 m3 5,265
D9-Wp12 1,91%0,6%(1,44+1,41)/2 m3 1,633
D9-Wp13 3,91%0,6%(1,44+1,40)/2 m3 3,331
D8-Wp11 6,35%0,6%(1,44+1,41)/2 m3 5,429
D7-Wp10 3,59*0,6%(1,43+1,36)/2 m3 3,005
D6-Wp8 1,93%0,6%(1,47+1,41)/2 m3 1,668
D6-Wp9 3,7%0,6%(1,47+1,42)/2 m3 3,208
D5-Wp6 2,65%0,6%(1,47+1,44)/2 m3 2,313
D5-Wp7 4,31*0,6%(1,47+1,43)/12 m3 3,750
D4-Wp5 5,18*0,6%(1,48+1,35)/2 m3 4,398
D4-Wp4 10*0,6%(1,48+1,32)/2 m3 8,400
D3-Wp3 9,78*0,6%(1,50+1,26)/2 m3 8,098
D2-Wp1 2,83*0,6%(1,54+1,48)/2 m3 2,564
D2-Wp2 3,71*0,6%(1,54+1,45)/2 m3 3,328
RAZEM 406,351
2|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w m3
d.1.1]0215-02 gruncie kat.lll
Studnie 1,5%1,5%(2,1+1,86+1,85+1,89+1,92+1,99+2,02+2,03+2,04+2,07+2,05+2,07+ m3 85,388
2,07+2,08+2,1+2,14+3,46+2,21)
Wpusty 1,0*1,0%(2,1*24) m3 50,400
RAZEM 135,788
3|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/0109-08
poz.1+poz.2 m3 542,139
RAZEM 542,139
4|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.1.1|0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lI-1V wraz z rozbiérkg
(szer.do 1m) - uzycie szalunku przesuwnego, R=0,3
245*2*2 m?2 980,000
RAZEM 980,000
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm - podsypka i obsypka |m3
d.1.1/0511-04
D17-D16 22,80%0,8*0,5 m3 9,120
D16-D15 9,87*0,8%0,5 m3 3,948
D15-D14 16,14*0,8*0,5 m3 6,456
D14-D13 14,22%0,8*0,5 m3 5,688
D13-D12 26,98%0,8*0,5 m3 10,792
D12-D11 11,98%0,8*0,5 m3 4,792
D11-D10 23*0,8*0,5 m3 9,200
D10-D9 8,33*0,8%0,5 m3 3,332
D9-D8 11,68%0,8*0,5 m3 4,672
D8-D7 7,79*0,8*0,5 m3 3,116
D7-D6 7,2*0,8*0,5 m3 2,880
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Kosztorys inwestorski— | ETAP OBMIAR
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D6-D5 27,54%0,8*0,5 m3 11,016
D5-D4 13,14%0,8*0,5 m3 5,256
D4-D3 17,02%0,8*0,5 m3 6,808
D3-D2 8,29*0,8%0,5 m3 3,316
D2-SEP 28,77%0,8*0,5 m3 11,508
SEP-D1 4,25*0,8*0,5 m3 1,700
D1-WYL1 7,18*0,8*0,5 m3 2,872
D17-Wp23 |4,62*0,6%0,5 m3 1,386
D17-Wp24 |6,15*0,6%0,5 m3 1,845
D16-Wp22 |17,83*0,6*0,5 m3 5,349
D15-Wp21 |2,65*0,6%0,5 m3 0,795
D14-Wp20 |12,79%0,6*0,5 m3 3,837
D13-Wp18 |2,34*0,6%0,5 m3 0,702
D13-Wp19 |4,67*0,6%0,5 m3 1,401
D12-Wp17 |9,02*0,6%0,5 m3 2,706
D11-Wp15 |3,16*0,6%0,5 m3 0,948
D11-Wp16 |4,68*0,6%0,5 m3 1,404
D10-Wp14 |6,5%0,6*0,5 m3 1,950
D9-Wp12 1,91*0,6%0,5 m3 0,573
D9-Wp13 3,91*0,6%0,5 m3 1,173
D8-Wp11 6,35*0,6%0,5 m3 1,905
D7-Wp10 3,59*0,6%0,5 m3 1,077
D6-Wp8 1,93*0,6%0,5 m3 0,579
D6-Wp9 3,7%0,6*0,5 m3 1,110
D5-Wp6 2,65*0,6%0,5 m3 0,795
D5-Wp7 4,31*0,6%0,5 m3 1,293
D4-Wp5 5,18*0,6%0,5 m3 1,554
D4-Wp4 10*0,6*0,5 m3 3,000
D3-Wp3 9,78*0,6%0,5 m3 2,934
D2-Wp1 2,83*0,6%0,5 m3 0,849
D2-Wp2 3,71*0,6%0,5 m3 1,113
MINUS
rura fi 315 -3,14*(0,315"2/4)*(243,38) m3 -18,957
rura fi 250 -3,14*(0,25"2/4)*(22,80) m3 -1,119
rura fi 200 -3,14%(0,2/2/4)*(4,62+6,15+17,83+2,65+12,79+2,34+4,67+9,02+3,16+4,68+6,5+ |m3 -4,216
1,91+3,91+6,35+3,59+1,93+3,7+2,65+4,31+5,18+10+9,78+2,83+3,71)
studnie -3,14*(1,44"2/4)*(0,5*18) m3 -14,650
wpusty -3,14*(0,672/4)*(2,1*24-0,5*24) m3 -10,852
RAZEM 96,956
6/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1.1]0228-02
poz.5 m3 96,956
RAZEM 96,956
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 | m3
d.1.1/0511-06 cm
(1,5*1,5*0,1*18)+(1,0*1,0*0,1*24) m3 6,450
RAZEM 6,450
8/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1.1|0222-01 w gruncie kat. I-1ll - WYMIANA GRUNTU
poz.1+poz.2-(poz.5) m3 445,183
MINUS
studnie -3,14%(1,44°2/4)*(2,1+1,86+1,85+1,89+1,92+1,99+2,02+2,03+2,04+2,07+2,05+ |m3 -47,124
2,07+2,07+2,08+2,1+2,14+3,46+2,21-0,5*18)
wpusty -3,14%(0,6"2/4)*(0,5*24) m3 -3,391
RAZEM 394,668
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie hasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.1|0228-01
poz.8 m3 394,668
RAZEM 394,668
10| KNR-W 2-01 | Wykopy rowow i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykony- |m?3
d.1.1]0217-02 wane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il o objeto$ci
do 1.50 m3/m
120,2%1,2*(0+0,75)/2 m3 54,090
RAZEM 54,090
11/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 2 km (grunt kat. 111) m3
d.1.1]0109-02
0109-04
poz.10 m3 54,090
RAZEM 54,090
1.2 Roboty montazowe
12| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2|0408-03
4,62+6,15+17,83+2,65+12,79+2,34+4,67+9,02+3,16+4,68+6,5+1,91+3,91+6,35+ |m 134,260
3,59+1,93+3,7+2,65+4,31+5,18+10+9,78+2,83+3,71
RAZEM 134,260
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13| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2|0408-04
22,80 m 22,800
RAZEM 22,800
14 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2|0408-05
243,38 m 243,380
RAZEM 243,380
15|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/0513-03 boko$ci 3m
17 stud. 17,000
RAZEM 17,000
16| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2|/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-22 [0.5m] -22,000
stud.
RAZEM -22,000
17/ KNR-W 2-18 |Montaz separatoréw z funcjg osadnika stud.
d.1.2|/0513-05
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
18 Dostawa separatoréw z funcjg osadnika szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.2/0524-02
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
20|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.1.2/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
analogia
0,5%((0,54+1,5)/2)*0,6 m? 0,306
RAZEM 0,306
21/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warst-|m?2
d.1.2/0105-05 WY po zageszczeniu
analogia
0,5%((0,54+1,5)/2)*0,6 m? 0,306
RAZEM 0,306
22|KNR 2-31 Umocnienie skarpy z kamienia narzutowego o wysokosci 13-17 cm m2
d.1.2/1102-01
analogia
0,5%((0,54+1,5)/2)*0,6 m? 0,306
RAZEM 0,306
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm m
d.1.2|0804-02
fi 200 poz.12 m 134,260
RAZEM 134,260
24|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.2|0804-02
fi 250 poz.13 m 22,800
RAZEM 22,800
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm m
d.1.2|0804-04
fi 300 poz.14 m 243,380
RAZEM 243,380
26| KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1.2/0303-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.3 Roboty odtworzeniowe
27|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.1.3|0505-02
35*3 m? 105,000
RAZEM 105,000
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2
d.1.3|0401-02
35*3 m? 105,000
RAZEM 105,000
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