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Załącznik nr 5 do „Zapytania ofertowego” 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
 
Przedmiot Umowy opisany w niniejszym PFU jest zadaniem realizowanym w ramach Projektu pn. „Zaprojektowanie, 

budowa, dostawa, montaż i uruchomienie stacji szybkiego ładowania wraz z infrastrukturą techniczną w wybranych 
lokalizacjach w Łodzi”. 
 
2.3.1. Nazwy i kody. 
 
CPV 45000000-7   Roboty budowlane 
CPV 71000000-8   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
CPV 45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45233000-9    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg 
CPV 45111291-4    Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
CPV 45231400-9   Roboty budowalne w zakresie budowy linii energetycznych  
CPV 32441100   Sprzęt telemetryczny 
CPV 31000000  Maszyny, aparaty, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

a) Zaprojektowanie wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, decyzji, opinii administracyjnych dla realizacji 
stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych jednoczłonowych klasy MAXI o długości ok. 12 metrów oraz 
przegubowych klasy MEGA o długości ok. 18 metrów, prądem stałym, o mocach znamionowych 300 kW na 
wybranych pętlach autobusowych. 

b) Budowa i uruchomienie infrastruktury elektroenergetycznej, elektrycznej,  teletechnicznej, drogowej                             
i oświetleniowej na wybranych pętlach autobusowych służących zasilaniu stacji ładowania autobusów                        
– realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

c) Dostawa, montaż i uruchomienie stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym, o mocach 
znamionowych 300 kW na wybranych pętlach autobusowych. 

d) Zaprojektowanie, wdrożenie i objęcie kompletnym systemem telemetrycznym wszystkich w/w stacji ładowania                                
i włączenie go w istniejący system działający u Zamawiającego. 

e) Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie, decyzji UDT, zgód i decyzji na zajęcie pasa drogowego, ułożenie elementów 
infrastruktury w pasie drogowym lub na terenie pętli autobusowej, zgód i decyzji na wycinki drzew, wyłączenie 
czynnych instalacji/sieci w celu realizacji inwestycji lub usunięcia kolizji. 

f) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji przedmiotowej inwestycji oraz do czasu upływu okresu 
gwarancji i rękojmi. 

 
2. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 
2.1. Stacje szybkiego ładowania – Pętle Autobusowe 

W ramach Zadania Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi - w lokalizacjach podanych poniżej - pięć stacji 
szybkiego ładowania autobusów elektrycznych, prądem stałym o mocach znamionowych 300 kW wraz                                
z infrastrukturą elektroenergetyczną, elektryczną, teletechniczną, drogową i oświetleniową na pętlach autobusowych 
służących zasilaniu stacji ładowania autobusów – realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”: 
 
1) Pętla „Radogoszcz Zachód” – Łódź, ul. 11 Listopada 

Orientacyjne współrzędne [51.81764, 19.41928] 
Identyfikator działki 106102_9.0004.60/53, 106102_9.0004.60/55, 106102_9.0004.60/51, 106102_9.0004.60/52 
Obręb B-4 
Numer działki 60/53, 60/55, 60/51, 60/52 oraz działki w celu poprowadzenia przyłączy energetycznych 
 

2) Pętla „Radogoszcz Wschód” tzw. „Krańcówka Świtezianki” – Łódź, ul. Świtezianki  
Orientacyjne współrzędne [51.82495, 19.43804] 
Identyfikator działki 106102_9.0008.345/14 
Obręb B-8 
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Numer działki 345/14 oraz działki w celu poprowadzenia przyłączy energetycznych 
 

3) Pętla „Dąbrowskiego - Dw. Łódź Dąbrowa” – Łódź, ul. Dąbrowskiego 
Orientacyjne współrzędne [51.73657, 19.50939] 
Identyfikator działki 106103_9.0017.601, 106103_9.0017.588, 106103_9.0017.596 
Obręb G-17 
Numer działki 601, 588, 596 oraz działki w celu poprowadzenia przyłączy energetycznych 

 
4) Pętla „Retkinia” - Łódź, al. Wyszyńskiego 

Orientacyjne współrzędne [51.742059, 19.38343] 
Identyfikator działki 106104_9.0022.62/7, 106104_9.0022.62/8, 106104_9.0022.62/9, 106104_9.0022.62/10 
Obręb P-22 
Numer działki 62/7, 62/8, 62/9, 62/10 
 

5) Pętla „Retkinia Kusocińskiego” – Łódź, ul. Kusocińskiego 
Orientacyjne współrzędne [51.74205, 19.38343] 
Identyfikator działki 106104_9.0021.89/10 
Obręb P-21 
Numer działki 89/10 

 
2.1.1. Wymagania ogólne dla stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych: 

1) Stacje szybkiego ładowania przeznaczone będą do szybkiego uzupełniania energii                    
w  bateriach  autobusów  elektrycznych,  będą  one  stanowić  konstrukcję  masztu z pantografem                   
i ładowarki (dwa samodzielne urządzenia zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie) lub zintegrowane ze sobą 
w jednym urządzeniu. Rozwiązania i decyzje w tej kwestii na etapie projektowania z uwzględnieniem warunków 
terenowych, możliwości dojazdu serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa stacji, widoczności itp.  

2) Stacje ładowania mają posiadać maksymalnie wysoki stopień uniwersalności i nie mogą ograniczać się                                 
do ładowania wyłącznie wybranej grupy/modelu/producenta autobusów elektrycznych. Strefa pantografu musi być 
zabezpieczona przed dostępem ptaków i możliwości zakładania przez nie gniazd. 

3) Na dzień dostawy stacje ładowania muszą posiadać wszystkie niezbędne wymagane prawem certyfikaty i atesty, 
spełniać standardy, normy w zakresie ładowania autobusów elektrycznych, jak również wszystkie wymogi 
związane z bezpieczeństwem eksploatacji i dopuszczeniem do obrotu obowiązujące w Polsce i UE. 

4) Proces produkcji ładowarek i ładowarki muszą odpowiadać wymaganiom określonym w następujących 
normach i ich aktualizacjach: 

 norma ISO9001, 

 normy środowiskowe i BHP ISO 18001, ISO 14001, 

 IEC 61851-1 (System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych 
- Część 1: Wymagania ogólne), 

 IEC 61851-23 (System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych 
- Część 23: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądu stałego), 

 IEC 61851-24 (System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych  
- Część 24: Cyfrowe przesyłanie danych pomiędzy stacją prądu stałego ładowania elektrycznych pojazdów 
drogowych i pojazdem elektrycznym w celu kontroli ładowania prądem stałym), 

 ISO 15118/ DIN 70121 (Pojazdy drogowe - Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią), 

 IEC 62196-3 (Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe  
- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 3: Wymagania dotyczące zgodności 
wymiarowej i zamienności złącz pojazdowych DC i AC/DC z zestykami tulejkowo-kołkowymi) 

oraz być zgodnie z rekomendacją ACEA (Charging of Electric Buses, May 2017) dla systemów ładowania 

autobusów elektrycznych w szczególności w zakresie zastosowania pantografu odwróconego do kontaktu                        
z szyną kontaktową na dachu pojazdu umieszczoną nad przednią osią pojazdu oraz w zakresie 
komunikacji pomiędzy pojazdem a masztem ładowarki poprzez protokół Wi-Fi. Komunikacja                                             
z systemem zarządzania stacjami ładowania zgodna z OCPP 2.0.1 lub nowszym (Open Charge Point 
Protocol) – połączenie i wymiana danych. 

5) Stacje ładowania muszą być kompatybilne z autobusami elektrycznymi dostarczonymi przez producenta 
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autobusów, którego Zamawiający wskaże w późniejszym czasie oraz tymi użytkowanymi obecnie. 
Konsultacje i ustalenia techniczne z dostawcą autobusów elektrycznych, o którym mowa powyżej, oraz 
ryzyka z nimi wiązane, leżą po stronie Wykonawcy. 

6) Dostarczone stacje mają charakteryzować się wysokim stopniem bezpieczeństwa, wysoką sprawnością  
i  bezawaryjnością,  możliwością  nieprzerwanej  pracy  w  warunkach środowiskowych                                   
i klimatycznych dla miasta Łodzi, minimalną emisją zakłóceń elektromagnetycznych oraz minimalną 
emisją hałasu (zabudowa w centrum miasta w bliskiej okolicy osiedli mieszkalnych), brakiem 
niekorzystnego oddziaływania na sieć zasilającą oraz zautomatyzowaną obsługą (bez ingerencji 
pracowników obsługi lub kierowcy pojazdu). 

7) Wszystkie stacje ładowania znajdujące się na Pętlach muszą być wyposażone w moduł umożliwiający 
komunikację z systemem nadzoru (z dostarczanym w ramach tej realizacji systemem centralnym, który 
będzie zlokalizowany u Zamawiającego) poprzez sieci GSM/LAN/Wi-Fi (praca urządzenia GSM                              
w standardach LTE, HSDPA, 3G, EDGE, GPRS; sieć Wi-Fi – urządzenia muszą pracować w obu 
częstotliwościach 2.4 GHz i 5 GHz oraz w standardach 802.11b/g/n/a/ac; posiadać interfejs/y RJ-45 
pracujący w standardzie transmisji z szybkością 1Gbit/s) z analogicznym pierwszeństwem wyboru 
kanału komunikacji. Komunikacja winna następować poprzez dwie niezależne drogi komunikacji - dwa 
urządzenia do logowania ładowarki. Komunikacja do systemu centralnego u Zamawiającego 
następować musi za pośrednictwem łączności GSM (komunikacja w APN MPK bez dostępu                          
do Internetu). Karty SIM dostarcza Zamawiający 

8) Proces ładowania ma przebiegać w taki sposób, aby zagwarantować możliwość wsiadania, wysiadania 
oraz przebywania pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych, we wnętrzu autobusu. 

9) Wykonawca, przed przystąpieniem do produkcji ładowarek, ma obowiązek konsultacji i uzyskania 
pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań, w tym dotyczących ich montażu oraz 
zobowiązany jest do przedłożenia koncepcji wraz z wizualizacją miejsca ich instalacji. 

10) Po montażu stacji ładowania Wykonawca przeprowadzi niezbędne pomiary i odbiory techniczne, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, wymogami gestorów sieci i zarządcami 
infrastruktury miejskiej. 

11) Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od dnia odbioru ładowarek, potwierdzony 
ostatecznym protokołem odbioru, oraz zapewni usługi gwarancyjne na warunkach zgodnych                                       
z obowiązującymi przepisami prawa. 

12) Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązany jest wykonać bez dodatkowych opłat: obsługę, 
przeglądy dostarczonych urządzeń zgodnie z warunkami gwarancji i wymogami Dokumentacji 
Techniczno-Ruchowej (DTR) oraz obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając wszelkie materiały 
eksploatacyjne niezbędne do wykonywania przywołanych czynności. 

13) Wykonawca dostarczy Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim, w czterech 
egzemplarzach, oraz w formie elektronicznej. 

14) W ramach podpisanej umowy Wykonawca uzyska od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwa                          
i będzie go reprezentował przed gestorem sieci/dostawcą energii elektrycznej w poniższym zakresie: 

a) PGE Dystrybucja zaprojektuje i wykona przyłączenia do stacji szybkiego ładowania na pętlach, 
do granicy działki/pętli zakończane „skrzynką przyłączeniową - złączem” . W imieniu 
Zamawiającego, po uzyskaniu jego pozytywnej opinii, Wykonawca uzgodni z PGE lokalizację 
złączy na działkach planowanej inwestycji; 

b) Wykonawca wykona instalacje do stacji szybkiego ładowania na pętlach zgodnie                                   
z warunkami przyłączenia wydanymi przez PGE – Dystrybucja. To znaczy od „skrzynki 
przyłączeniowej- złącza”; 

c) Po wykonaniu instalacji elektrycznej, zamontowaniu ładowarek, posiadający odpowiednie 
uprawnienia elektryk - pracownik Wykonawcy - zobowiązany będzie podpisać „Oświadczenie                             
o wykonaniu instalacji”, które Wykonawca dostarczy do PGE Dystrybucja. Po dostarczeniu 
oświadczenia i uregulowaniu przez Zamawiającego opłaty za  przyłączenie,  Wykonawca  
pozyska  od  PGE  Dystrybucja  zaświadczenie o „Potwierdzeniu możliwości świadczenia 
usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” tzw. Certyfikat; 
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d)  Zamawiający podpisze umowę kompleksową lub umowy sprzedaży energii elektrycznej                                   
na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów. 

15) Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 
 - pokrycia kosztów zakupu i zarejestrowania dzienników budowy, założenia książek obiektów 

budowlanych dla każdego z powstałych obiektów budowlanych itp. dokumentów wynikających                                 
z Ustawy Prawo Budowlane, 

 - przygotowania niezbędnych instrukcji użytkowania i konserwacji dla zaprojektowanych                                              
i wybudowanych obiektów budowlanych, urządzeń technicznych, oraz technologicznego sprzętu 
ruchomego, 

 - przeprowadzenia niezbędnych szkoleń pracowników wskazanych przez Inwestora dla wszystkich 
urządzeń, dla których wymagana jest instrukcja obsługi urządzeń. Szkolenia należy przeprowadzić na 
każdym etapie realizacji, wg potrzeb. Wykonawca przedstawi i szczegółowy program szkoleń 
zawierający m. in. zakres i harmonogram szkoleń, który przed wdrożeniem podlega zatwierdzeniu 
Zamawiającego. Wszystkie koszty związane ze szkoleniami (w tym koszty materiałów, dojazdów oraz 
noclegów personelu Zamawiającego w przypadku szkoleń poza siedzibą Zamawiającego) ponosi 
Wykonawca, 

 - dopełnienia wszelkich formalności pozwalających na użytkowanie przez Zamawiającego obiektów 
zgodnie z prawem i przepisami. 

16) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania przy każdej stacji szybkiego ładowania wybranego 
przez siebie środka ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi w związku z możliwymi zagrożeniami 
w danej lokalizacji. Do indywidualnej oceny Wykonawcy należy dobór tych środków – ważne jest, aby 
skutecznie zabezpieczały urządzenia. Zamawiający proponuje słupki np. U-12c lub odbojnice okalające 
lub inne wymagane do odbioru UDT. 

17) Znacznik pozycjonowania autobusu do uzgodnienia na etapie projektowym i realizacyjnym – sugeruje 
się słupek po stronie kierowcy lub uformowany w jedni pod przednim kołem. 
 

2.1.2. Funkcjonalność stacji szybkiego ładowania oraz podstawowe parametry techniczne  
(w zakresie zasilenia po stronie AC obowiązują standardy techniczne energii elektrycznej i jakości 
obsługi odbiorców obowiązujące w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) 
1) Znamionowa moc 300 kW, 
2) Zasilanie stacji ładowania: 3x400 V AC, 50 Hz 300 kW, 
3) Sprawność stacji ładowania: ≥ 94%, 
4) Wartość współczynnika mocy wyjściowej (PF)≥0,98, 
5) Napięcie ładowania zgodnie z żądaniem BMS-a, w zakresie 150 – 950 VDC, 
6) Harmoniczne prądu pobieranego THDI max 5%, 
7) Natężenie ładowania zgodnie z żądaniem BMS-a, 
8) Chłodzenie naturalne albo wymuszone – cieczą lub powietrzem, 
9) Sygnalizacja świetlna umożliwiająca kierowcy autobusu odczytanie stanu pracy stanowiska ładowania 

(zielony stały - gotowy do ładowania, niebieski – ładowanie, czerwony – wyłączony                                                            
z użytkowania/awaria), z możliwością regulacji natężenia oświetlenia w zależności od pory dnia, roku 
oraz warunków pogodowych. Mogą być 
zastosowane inne kolory, do uzgodnienia z Zamawiającym. Szczegółowy schemat sygnalizacji stacji 
ładowania powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym, 

10) Maksymalna wysokość masztu ładowarki: około 5200 mm, 
11) Odległość pomiędzy masztem ładowarki a skrajnią jezdni:  około 500 – 1000 mm, 
12) Dodatkowe złącze ładowania CCS COMBO 2, długość przewodu umożliwiająca podłączenie do gniazda 

przyłączeniowego w autobusie w przedniej części autobusu tj. na ścianie czołowej pod szybą, 
zabezpieczone przed możliwością skorzystania przez osoby nieuprawnione – w celu awaryjnego 
ładowania autobusów elektrycznych (złącze CCS COMBO 2 pracuje tylko w przypadku braku możliwości 
wykorzystania złącza pantograficznego, które posiada nadany priorytet pracy; złącze z kablem                                      
w odrębnej, dedykowanej komorze bez możliwości dostępu do podzespołów energetycznych, 
elektrycznych i elektronicznych urządzenia zamykane na klucz przekazany Zamawiającemu po 
oddaniu do użytkowania obiektu), 
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13) Stacja ładownia musi posiadać separację galwaniczną wyjścia względem wejścia, 
14) Stacja ładowania musi posiadać pomiar energii wyjściowej, zużytej bezpośrednio                      

do ładowania autobusów dla każdego stanowiska ładowania osobno, 
15) Stacja ładowania musi posiadać pomiar całkowitej energii zużytej w wyniku funkcjonowania 

dla całej stacji ładowania), 
16) Zakres temperatur pracy: -25*C do +55*C, 
17) Obudowa stal ocynkowana lub aluminiowa malowana proszkowo w uzgodnionym z Zamawiającym 

kolorze z palety RAL, IP 54, IK 10, 
18) Napięcie na wyjściu złącza ładowania powinno pojawić się dopiero po poprawnym podłączeniu                                      

i komunikacji autobusu ze stacją ładowania, oraz po zabezpieczeniu, uniemożliwiającym rozłączenie 
wtyku z gniazdem pantografowym w trakcie ładowania, 

19) Po podłączeniu autobusu do stacji ładowania uruchomienie procesu ładowania musi odbywać się 
samoczynnie, bez konieczności ingerencji użytkownika/kierowcy autobusu w stację ładowania, 

20) Komunikacja ładowarki z autobusem musi odbywać się przez sieć bezprzewodową wg warunków normy 
ISO 15118, za pośrednictwem protokołu otwartego OCPP 2.0.1 lub nowszym. Zamawiający wymaga 
wykorzystania najnowszej stabilnej wersji protokołu OCPP. Dopuszcza się zastosowanie OCPP 1.6-J, przy 
czym w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do zaktualizowania wersji protokołu do OCPP 2.0.1 
w terminie nie dłużnym niż 36 m-cy od daty realizacji umowy. 

21) Zastosowane złącze pantografowe musi umożliwiać: 
a) tolerancję podjazdu autobusu minimum +/- 250 mm (przód/tył) oraz +/- 280 mm (lewo/prawo), 
b) tolerancję przyklęku autobusu, umożliwiającej proces ładowania: +/- 1,5 o , 
c) tolerancję pochylenia wzdłużnego autobusu - nierównoległości płaszczyzn jezdni do styków 

pantografu, umożliwiającej proces ładowania: +/- 1,5 ᵒ, 
d) tolerancję nierównoległości podjazdu autobusu względem krawędzi stanowiska ładowania, 

umożliwiającej proces ładowania: +/- 5ᵒ, 
e) stopień ochrony przewodów oraz elementów gniazda ładowania będących pod napięciem 

minimum IP54. 
22) Stacja ładowania, na wypadek awarii lub remontu sieci zasilającej, musi posiadać możliwość zasilania 

zewnętrznego, awaryjnego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego. Stacja ładowania                       
w tym zakresie musi posiadać wprowadzone złącze przyłączeniowe agregatu oraz układ odłączania stacji 
ładowania od sieci zasilającej, zgodnie ze wszystkimi przepisami bezpieczeństwa (dotyczy 3 pętli                         
na których nie ma drugiej istniejącej stacji ładowania), 

23) Stacja ładowania musi posiadać moduły umożliwiające komunikację GSM/LAN/Wi-Fi/ (praca urządzenia 
GSM w standardach LTE, HSDPA, 3G, EDGE, GPRS; sieć Wi-Fi – urządzenia muszą pracować 
w obu częstotliwościach 2.4 GHz i 5 GHz oraz w standardach 802.11b/g/n/a/ac; posiadać interfejs/y RJ-
45 pracujący w standardzie transmisji z szybkością 1Gbit/s) z pierwszeństwem wyboru kanału 
komunikacji, 

24) Stacja ładowania musi posiadać możliwość komunikacji on-line z zewnętrznymi systemami nadzoru                                   
i przekazywać następujące parametry w czasie rzeczywistym: 

a) status: wolny, ładowanie, awaria, wyłączone zasilanie, 
b) ID pojazdu, SOC (State of Charge) baterii oraz przewidywany zasięg możliwy                                  

do przejechania na aktualnym stanie baterii, 
c) energię pobraną przez dany autobus w trakcie ładowania, 
d) energię pobraną przez całą stację ładowania, 
e) godzinę rozpoczęcia, zakończenia oraz czas ładowania każdego autobusu, 
f) pomiar temperatury zewnętrznej, 
g) pomiar temperatury oraz wilgotności wewnątrz urządzenia, 
h) wszystkie anomalia w trakcie ładowania. 

25) Stacja ładowania musi mieć możliwość zarządzania mocą z poziomu zewnętrznego systemu nadzoru 
start/stop/pauza ładowania oraz wyłącznik zasilania zdalnie sterowany, 

26) Standardy techniczne i parametry urządzeń objętych dostawą powinny spełniać wymagania aktualne                         
w chwili dostawy, 

27) Proces podłączenia autobusu do stanowiska ładowania oraz rozpoczęcie procesu ładownia, licząc                          
od momentu dojazdu autobusu do stanowiska ładowania, nie może być dłuższy niż 15 sekund,                                           
a uzyskanie pełnej mocy ładowania musi zostać osiągnięte w czasie nie dłuższym niż 30 sekund. 
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2.1.3. Zakończenie procesu ładowania, rozłączenie złącza pantografowego oraz gotowość autobusu do odjazdu, licząc 
od momentu zakończenia ładowania muszą zostać osiągnięte w czasie nie dłuższym niż 20 sekund. 

2.1.4. Modułowość stacji ładowania 
Stacje ładowania powinny posiadać modułową budowę, minimalna wielkość modułu 20 kW,  a maksymalna                         
60 kW, aby uszkodzenie któregokolwiek modułu ograniczyło jedynie moc ładowania, a nie wykluczyło ładowarki                   
z użycia. O uszkodzeniu modułu system telemetryczny informuje nadzór, wystawiając alarm z odpowiednim 
komunikatem. 
 

2.2. System telemetryczny 
Wykonawca na własny koszt podłączy, zainstaluje, skonfiguruje oraz uruchomi produkcyjnie  wszystkie dostarczane 
stacje ładowania do obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego Systemu telemetrycznego. Zamawiający wymaga 
dostarczenia licencji (jeśli taka jest wymagana po stronie ładowarki) na podłączenie do Systemu telemetrycznego. 
1. Obecnie użytkowany System telemetryczny został dostarczony do Zamawiającego na podstawie m.in. 

następujących wymagań: 
1) Wykonawca musi wykorzystać istniejącą infrastrukturę u Zamawiającego, w szczególności rozwiązania  

zastosowane  w  sieci  lokalnej,  istniejącą  sieć  bezprzewodową Wi-Fi, sieć 
światłowodową/miedzianą, APN oraz rozwiązania serwerowe Zamawiającego (wirtualizacja VMWare).                      
W przypadku konieczności uruchomienia dodatkowych serwerów Wykonawca dostarczy na własny koszt 
wszelkie wymagane elementy oprogramowania (systemy operacyjne, licencje itp.). W przypadku zaistnienia 
konieczności zastosowania innych rozwiązań, niż już istniejące u Zamawiającego, Wykonawca musi to 
wcześniej uzgodnić. Zamawiający zastrzega sobie prawo „ostatniego słowa” w kwestii zastosowania 
dodatkowych elementów infrastruktury. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tym związane w celu 
prawidłowego uruchomienia u Zamawiającego środowiska aplikacyjnego systemu administracyjno                                         
– zarządzającego (systemu telemetrycznego). 

2) Oprogramowanie (typu „klient-serwer”, wykonane w technologii webowej, które będzie pracowało zarówno 
na stacjach roboczych typu desktop, jak i na urządzeniach mobilnych) do zdalnego zarządzania stacjami 
ładowania po protokole OCPP za pośrednictwem serwera zarządzającego. Komunikacja pomiędzy serwerem 
a klientem musi być szyfrowana. Zamawiający wymaga licencji zgodnie z zapisami Umowy na cały System 
zarządzający wraz z aplikacjami klienckimi oraz na obsługę minimum 100 stanowisk ładowania. Zamawiający 
wymaga co najmniej 20 równolegle pracujących użytkowników. 

3) Serwer zarządzający musi być zainstalowany w infrastrukturze Zamawiającego (wszystkie niezbędne licencje 
kupuje, dostarcza i instaluje Wykonawca) i przekazuje Zamawiającemu (Wykonawca dostarcza w ramach 
tego zamówienia licencje umożliwiające podłączenie 100 stanowisk ładowania). 

4) System telemetryczny musi składać się z dwóch modułów/programów tj. zarządzania infrastrukturą ładowarek 
oraz monitorowania autobusów elektrycznych. 

5) Dostęp do każdego z tych modułów/programów możliwy po nadaniu odpowiednich uprawnień. 
6) System - dostępu w czasie rzeczywistym do aktualnego monitorowania wszystkich stacji ładowania, pojazdów 

i prezentowania tych informacji na pulpicie stacji klienckiej w czasie rzeczywistym (automatyczne 
odświeżanie). 

7) Przetrzymywanie wszystkich danych konfiguracyjnych i rejestrowanych w bazie SQL 
8) Dostęp do statystyk i danych historycznych urządzeń. 
9) System, ładowarki, pojazdy - w identyfikacji pojazdu będą wykorzystywać numer boczny pojazdu. 
10) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje urządzenia/moduły realizujące monitorowanie autobusów 

elektrycznych. Dane z tych urządzeń przesyłane będą do Systemu Telemetrycznego (modułu/programu 
monitorowania pojazdów elektrycznych). Wskazane rozwiązanie musi pracować w APN Zamawiającego. 
Karty SIM do ładowarek dostarcza Zamawiający. 

11) Dane pozyskiwane z pojazdów i przesyłane do centralnego modułu/programu monitorowania pojazdów będą 
obejmować m.in.: numer boczny pojazdu, pozycja GPS, numer linii, poziom naładowania, pozostała ilość 
kilometrów do przejechania przy obecnym stanie naładowania, temperaturę we wnętrzu pojazdu. 

12) System musi informować o stanie pracy stacji ładowania np. gotowe, aktywne, wyłączone, ostrzeżenie, błąd. 
13) System musi umożliwiać pozyskanie podstawowych jak i szczegółowych informacji na temat danej stacji 

ładowania tj. nazwa, data i czas stacji w danym stanie, maksymalna i aktualna moc, numer boczny pojazdu                  
i jego poziom naładowania, czas pozostały do końca naładowania pojazdu, stan w jakim obecnie znajduje się 
stacja. Dodatkowo możliwość pozyskania informacji na temat ostatniej aktywności, ładownia, ostrzeżenia 
oraz błędu. 
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14) System musi prezentować szczegółowe informacje na temat danej sesji ładowania m.in. nazwa 
stacji, maksymalna moc fabryczna, maksymalna moc ustawiona przez operatora, grupa ładowarek, status, 
godziny aktywności, łączny czas ładowania i gotowości oraz informacje o ostatnim i aktualnym 
ładowaniu itp. Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

15) System musi generować diagramy ilustrujące monitorowane parametry m.in. energia pobrana, napięcie                   
i prąd chwilowy, moc chwilowa, poziom naładowania pojazdu, temperatura wewnątrz stacji ładowania itp. 
Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

16) Zdalne zarządzania stacją ładowania i mocą. 
17) Zdalny restart, zdalne wyłączanie stacji ładowania za pośrednictwem centralnego systemu telemetrycznego. 

– możliwe tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie w Systemie 
18) Zdalny dostęp i możliwość zarządzania infrastrukturą za pośrednictwem aplikacji klienckiej. 
19) Wysyłanie stanów pracy / alertów m.in. o awariach, braku połączenia ze stacją ładowania na aplikacje 

klienckie (komunikat typu PUSH) oraz adres mailowy. 
20) Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy karty SIM (APN Zamawiającego) dla każdego modemu 

GSM dostarczonego w ramach zamówienia. 
21) System bilingowy umożliwiający m.in. na bieżący podgląd i rozliczanie, w tym edycja planu taryfowego, jak 

również automatyczne wysyłanie faktur/rachunków na wskazane adresy; system bilingowy                      
z otwartym API (application programming interface) do integracji z systemem Zamawiającego 

22) Konieczność powiadomienia o zakończonym procesie ładowania na stację kliencką oraz poprzez e-mail, 
23) Przedstawienie lokalizacji stacji ładowania na mapie wraz z prezentacją ich stanów pracy, statusów 
24) Zdalna aktualizacja Systemu, ładowarek, urządzeń/modułów realizujących monitorowanie autobusów 

elektrycznych. 
25) System musi przechowywać historyczne dane o procesach ładowania 
26) Przeglądanie aktywności stacji ładowania w zadanym czasie w formie danych i diagramu                         

z możliwością eksportu tych danych do CSV, TXT, XLSX 
27) Historia alertów na temat działania systemu oraz stacji ładowania 
28) Dostęp do modułu zarządzania utrzymaniem infrastruktury, w tym: 

- baza alertów, komunikatów i zgłoszeń (tworzenie, realizacja, usuwanie wg uprawnień), 

- realizacja zadań przez określony personel (przypisywanie zadań i rozliczanie z powierzonych zadań), 

- historia przeprowadzonych serwisów, napraw, prac konserwacyjnych, 

- statystyki obsługi błędów i utrzymania 
29) Zamawiający wymaga: 

- elastycznego definiowania powiadomień w przypadku wystąpienia zdarzenia i w chwili wystąpienia wysłania                         
na wskazane adresy e-mail powiadomienia, 

- zdolności zalogowania do systemu innych ładowarek zgodnych z OCPP, 

- wszystkie dane będą przechowywane na serwerach Zamawiającego, 

- wykonawca zapewni eksport wszystkich danych do formatu CSV, TXT, XLSX wraz z ich opisem, 

- dodawanie i modyfikowanie użytkowników, definiowanie i modyfikowanie powiadomień, definiowanie                                   
i modyfikowanie uprawnień dla ról przypisanych do poszczególnych użytkowników, nadawanie zróżnicowanych 
poziomów uprawnień użytkownikom. 

- wymuszanie na zakładanym koncie zmiany hasła po pierwszym logowaniu. 

- sprawdzanie złożoności hasła – min. 8 znaków (w tym wymagane min. jedna mała i duża litera alfabetu, cyfra, 
znak specjalny) 

- funkcji umożliwiającej cykliczne wymuszanie na użytkownikach zmiany hasła w Systemie np. raz na miesiąc, 
kwartał itd. 

- możliwość zmiany hasła przez użytkownika 

- System w całości w języku polskim 

- System musi posiadać moduł rejestrujący wszystkie zmiany poczynione przez użytkowników                                      
w Systemie, 

30)Zamawiający wymaga dostosowania aplikacji do pełnej wymiany danych – zgodnie wymogami dotyczących 
funkcjonalności oprogramowania – ze wszystkimi ładowarkami zgodnymi ze standardem OCPP 

31)Pomoc przy opracowywaniu nowych szablonów zestawień. 
 
 



„Zaprojektowanie, budowa, dostawa, montaż i uruchomienie stacji szybkiego ładowania wraz z infrastrukturą 
techniczną, w wybranych lokalizacjach w Łodzi”,  

nr sprawy: WZ-091-106/24 
 

 

2. W ramach  niniejszego postępowania Zamawiający wymaga: 
1) Kontrola wykorzystywanej mocy w celu uniknięcia przekroczeń mocy zmówionej. 
2) Rozwiązanie oparte muszą być na komunikatach OCPP SmartCharging.  
3) Analiza mocy wykorzystywanej w czasie rzeczywistym. 
4) Powiadomienia o możliwości przekroczenia mocy zamówionej. 
5) Wizualizacja zebranych danych w Systemie Telemetrycznym.   
6) Ewidencjonowanie przekroczeń.  
7) Raportowanie z wykorzystywania. 
8) Zamawiający wymaga Serwisowania i dokonywania przeglądów technicznych, które będą również obejmowały 

dodatkowo m.in.: bezpłatną aktualizację firmware ładowarek do najnowszej wersji. 
9) Zamawiający wymaga serwisowania i utrzymania uruchomionych ładowarek z zachowaniem należytych parametrów 

pracy uszczegółowionych we wcześniejszym opisie przez cały okres trwania umowy. W okresie obowiązywania 
umowy Wykonawca zapewnia, że ładowarki wolne będą od wad, które uniemożliwiałyby ich prawidłową i sprawną 
eksploatację. 

10) Przez „uszkodzenie” Zamawiający rozumie każdą wadę, awarię, niesprawność ładowarek, polegającą                                       
na niezgodności stanu technicznego z parametrami technicznymi lub funkcjonalnymi lub innymi cechami określonymi 
w dokumentacji producenta i/lub opisie przedmiotu zamówienia, uniemożliwiającą lub zakłócającą jego normalną 
pracę. 

11) Poprawność działania ładowarek musi podlegać ciągłemu proaktywnemu monitorowaniu.    
12) W przypadku zauważenia „uszkodzenia” ładowarek w całym okresie obowiązywania umowy, Zamawiający 

powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w zgłoszeniu reklamacyjnym w systemie zgłoszeniowym Zamawiającego. Dane 
dostępowe do systemu zgłoszeniowego zostaną przekazane po podpisaniu umowy. 

13) Dostawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta                                            
i dokonywać ich na koszt własny. 

14) Po wykonanym przeglądzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie wszystkich urządzeń pod 
warunkiem używania ich w zwyczajowy sposób, zgodny z instrukcją obsługi producenta. 

15) Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 
16) Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiający tak, aby nie powodowały zakłóceń w pracy 

ładowarek. 
17) Części ładowarek uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane stanowią własność Zamawiającego. 
18) Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej umowy do ich odbioru od Zamawiającego i przestrzegania 

wszystkich przepisów dotyczących postępowania z takimi częściami w zakresie ich utylizacji bądź recyklingu. Koszty 
utylizacji lub recyklingu ponosi Wykonawca. 

19) W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji dla gwarancji sprzętu                  
i urządzeń, Dostawca zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny wykonywanych usług oraz możliwie 
najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii, w celu zagwarantowania najwyższej jakości usług dla 
korzystających z ładowarek i Systemu. 

20) Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych, a jeśli zajdzie potrzeba, 
także w kontakcie osobistym w zakresie: 

• obsługi urządzeń wchodzących w skład Systemu, 
• czynności związanych z obsługą techniczną urządzeń wchodzących w skład Systemu, 
• czynności związanych z obsługą informatyczną, 
• dokonywania diagnozy awarii. 

21) Wykonawca udzieli informacji dotyczących urządzeń wchodzących w skład Systemu, a w szczególności w zakresie 
funkcji, jakie pełnią poszczególne podzespoły, relacji między wyświetlanymi komunikatami, a poszczególnymi 
podzespołami, a także znaczenia wyświetlanych komunikatów. 

22) Wykonywanie czynności serwisowych przez Zamawiającego jest dopuszczalne pod warunkiem, że będą 
przeprowadzane za wiedzą Wykonawcy i przez osoby przeszkolone przez Wykonawcę. 

23) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania magazynu buforowego części zamiennych w celu należytego 
zachowania wszelkich ustalonych terminów napraw. 

24) Zamawiający wymaga wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności (należy 
dostarczyć w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i 6 egz. w wersji elektronicznej – edytowalnej zapisane na 
pendrive’ach).  

 a) schemat logiczny budowy Systemu, z uwzględnieniem dróg przesyłu danych, 
 b) adresację IP w powiązaniu z punktami ładowania, 
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 c) schematy usytuowania i połączeń instalowanych w punktach urządzeń, 
 d) schematy połączeń elektrycznych,  
 e) kopie kart katalogowych dostarczonych urządzeń/podzespołów, 
 f) kompletną dokumentację implementacji protokołu wraz z danymi autoryzacyjnymi umożliwiającymi podłączenie 

do Systemu zarządzania dowolnej ładowarki zgodnej z OCPP 2.0 lub wyższej – zapewniona pełna 
funkcjonalność oprogramowania zarządzającego, 

 g) instrukcję obsługi, eksploatacji i konfiguracji oprogramowania, 
 h) potwierdzenie zgodności oprogramowania z protokołem OCPP 2.0 lub wyższym.   

  Cała dokumentację ładowarek, wszystkie dane dostępowe oraz kody serwisowe zostaną udostępnione/przekazane 
Zamawiającemu,  

  Dokumentację powykonawczą, o której mowa powyżej, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu przed 
podpisaniem protokołu końcowego i oddaniem ładowarek do eksploatacji. 

25) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona mechanizmy umożliwiający sortowanie ładowarek 
w systemie (możliwość indywidualnego ustawiania/rozmieszczenia ładowarek w systemie na panelu prezentacyjnym                   
w celu dopasowania ich do fizycznego rozmieszczenia), 

26) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni (w porozumieniu z Zamawiającym) przeszkolenie 
20 osób Zamawiającego, aby był on przygotowany teoretycznie i praktycznie do eksploatacji i utrzymania ładowarek. 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie 20 pracowników MPK w zakresie: budowy instalacji, administracji, bieżącej 
eksploatacji, zapoznania z typowymi usterkami, obsługi układów. Szkolenia będą prowadzone przez przedstawicieli 
Wykonawcy lub Producenta, w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Koszty 
szkolenia i materiałów szkoleniowych ponosi Wykonawca. 

27) Przegląd techniczny ładowarek obejmuje przegląd działania Systemu telemetrycznego ze wszystkimi dostarczanymi 
ładowarkami, polegający na podłączeniu się do Systemu i weryfikacji poprawnego działania wymaganych 
funkcjonalności, w tym zasymulowaniu awarii w poszczególnych ładowarkach, przejrzeniu historii zdarzeń, bieżącego 
monitorowania stanu ładowarek, zaktualizowaniu danych dostępowych, zablokowaniu dostępu, statystyk, logów, 
raportów, diagramów, sprawdzeniu prawidłowości działania systemu, zgodnie ze specyfikacją. Pozytywny wynik testu 
działania ładowarek z system telemetrycznym zostanie potwierdzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego 
podpisami w protokole przeglądu technicznego ładowarek i Systemu telemetrycznego.  

28) ładowarki wraz z oprogramowaniem objęte będą wsparciem serwisowym przez okres gwarancji liczony od odbioru 
przedmiotu Umowy potwierdzonego Ostatecznym Protokołem Odbioru 

29) W ramach wynagrodzenia, Wykonawca wykonywać będzie przez okres udzielonej gwarancji przeglądy techniczne 
sprzętu/ładowarek/Systemu, przeglądy dotyczące poprawności działania, jak również konserwację/aktualizacje 
sprzętu/ładowarek/Systemu zgodnie z zapisami Umowy. 

30) W przypadku wystąpienia „uszkodzenia” Systemu np. zlokalizowanego na pętli ładowarki, w Systemie centralnym                             
- w całym okresie obowiązywania umowy, Dostawca ma obowiązek usunąć je na własny koszt niezwłocznie, zgodnie                  
z zapisami Umowy. Przez usunięcie „uszkodzenia” rozumie się wolne od „uszkodzenia” działanie fragmentu systemu,                      
w którym wystąpiło „uszkodzenie”, przez okres co najmniej 48 godzin od włączenia po usunięciu „uszkodzenia”.                               
W szczególnych wypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia między Stronami innego terminu 
wykonania prac naprawczych, odbiegającego od wymienionych powyżej. Zamawiający wymaga dostarczenia w formie 
elektronicznej raportu z zaistniałego zdarzenia zawierającego w szczególności datę i czas wystąpienia „uszkodzenia” 
oraz datę i czas przywrócenia Systemu do pełnej sprawności oraz wykaz przeprowadzonych czynności i wymienionych 
podzespołów. 

31) W przypadku „uszkodzenia” Systemu jak również stacji szybkiego ładowania, nie objętego zakresem umowy                                    
(w szczególności szkód spowodowanych aktami wandalizmu oraz zdarzeniami atmosferycznymi), Dostawca 
zobowiązuje się do usunięcia „uszkodzenia” za dodatkowym wynagrodzeniem, ustalanym indywidualnie dla każdego 
takiego „uszkodzenia”. Wykonawca musi przedstawić nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego pełny kosztorys 
wykonania naprawy. Wykonawca, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztorysu, usunie „uszkodzenie” 
nie później, niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu powiadomienia Wykonawcy o akceptacji kosztorysu dla systemu     
i odpowiednio 14 dni dla stacji szybkiego ładowania. 

 
2.3. Budowa  infrastruktury  elektroenergetycznej,  e l e k t r y c z n e j ,  teletechnicznej,  drogowej                                 

i oświetleniowej na pętlach autobusowych służących zasilaniu stacji ładowania autobusów – realizowana                        
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

 
2.3.1. Informacje ogólne 
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Eksploatacja autobusów elektrycznych wymaga odpowiedniego dostosowania infrastruktury na terenie pętli 
autobusowych. Inwestycja będzie realizowana w następujących lokalizacjach: 
 

Pętla „Radogoszcz Zachód” – Łódź, ul. 11 Listopada 
Identyfikator działki 106102_9.0004.60/53, 106102_9.0004.60/55, 106102_9.0004.60/51, 106102_9.0004.60/52 
Obręb B-4 
Numer działki 60/53, 60/55, 60/51, 60/52 oraz działki w celu poprowadzenia przyłączy energetycznych 
 
Pętla „Radogoszcz Wschód” tzw. „Krańcówka Świtezianki” – Łódź, ul. Świtezianki  
Identyfikator działki 106102_9.0008.345/14 
Obręb B-8 
Numer działki 345/14 oraz działki w celu poprowadzenia przyłączy energetycznych 
 
Pętla „Dąbrowskiego - Dw. Łódź Dąbrowa” – Łódź, ul. Dąbrowskiego 
Identyfikator działki 106103_9.0017.601, 106103_9.0017.588, 106103_9.0017.596 
Obręb G-17 
Numer działki 601, 588, 596 oraz działki w celu poprowadzenia przyłączy energetycznych 
 
Pętla „Retkinia” - Łódź, al. Wyszyńskiego 
Identyfikator działki 106104_9.0022.62/7, 106104_9.0022.62/8, 106104_9.0022.62/9, 106104_9.0022.62/10 
Obręb P-22 
Numer działki 62/7, 62/8, 62/9, 62/10 
 
Pętla „Retkinia Kusocińskiego” – Łódź, ul. Kusocińskiego 
Identyfikator działki 106104_9.0021.89/10 
Obręb P-21 
Numer działki 89/10 

 
2.3.2. Harmonogram realizacji inwestycji 

Wykonawca opracuje, w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym, harmonogram prac 
projektowych, realizacji inwestycji, dostawy, montażu i uruchomienia ładowarek dla każdej lokalizacji, 
uwzględniając następujące założenia: 

 minimalizację utrudnień w ruchu autobusów na terenie pętli autobusowych powodowanych przez 
prowadzone roboty, 

 minimalizację czynników szkodliwych dla środowiska, 

 maksymalne skrócenie czasu realizacji zadania, 

 skoordynowanie prac realizowanych przez Wykonawcę, jak również tych wykonywanych przez 
Podwykonawców oraz przebieg prac przyłączeniowych do złącza gestora sieci. 

2.3.3. Wymagania komunikacyjne w trakcie realizacji inwestycji 
W czasie realizacji przedsięwzięcia należy bezwzględnie utrzymać ciągłość zasilania elektrycznego obiektów 
na pętlach autobusowych oraz zapewnić bezkolizyjny i ciągły przejazd autobusów na terenach pętli (obiekty 
w ruchu). 

2.3.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 
być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 
290) z późniejszymi zmianami oraz ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 
2018 r. (Dz.U. 2019 poz. 1124), a także z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi, opisanymi w przedmiocie 
zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 
najnowszej wiedzy technicznej. 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami opracowań własnych, 

 zalecaną wizją lokalną w terenie, potwierdzoną oświadczeniem w formularzu ofertowym, którego wzór 
stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia; termin wizji lokalnej należy uzgodnić                                      
z Zamawiającym, w celu wprowadzenia przedstawicieli Wykonawców na teren Zamawiającego. 
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 zapisami niniejszego PFU wraz z załącznikami przekazanymi przez Zamawiającego, 

 uwzględnieniem usunięcia wszystkich występujących kolizji z obcymi sieciami uwidocznionymi przy 
sporządzaniu dokumentacji projektowej. 

UWAGA: Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w niniejszym opisie mogą 
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca  musi  zapewnić  wykonanie  
przedmiotowego  zadania  zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu, ilości i parametry robót stanowią ryzyko 
Wykonawca i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe oraz nie będą miały wpływu na termin realizacji 
(zakończenia) inwestycji. 
 

2.3.5. Wymagania wytrzymałościowe. 
Zamawiający wymaga, aby wykonane w ramach zamówienia obiekty budowlane zapewniły przydatność 
strukturalną dla przenoszenia obciążeń wynikających z ich użytkowania. 

2.3.6. Wymagania materiałowe 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji zadania stosował tylko takie materiały, które spełniają 
wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty oraz zostały dopuszczone                          
do stosowania. 
Dostarczone w ramach Kontraktu materiały i urządzenia mają być fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane 
nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz: 

a) Nierefabrykowane (przez refabrykowane należy rozumieć zwrócone do producenta i później 
odsprzedawane ponownie przez producenta), nieregenerowane oraz nienaprawiane. 

b) Będą spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone                                     
w obowiązujących przepisach prawa oraz będą spełniały wszelkie wymagania określone w prawie. 

c) Będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty, zezwolenia, uzgodnienia, zgody lub inne decyzje 
dopuszczające do stosowania ich w Unii Europejskiej oraz w Polsce, niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje dla dostarczonych urządzeń w min. 3 egzemplarzach. 
Wraz z dostawą urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia od Producenta 
informującego o dacie produkcji (kwartał / miesiąc). 

2.3.7. Wymagania odnośnie trwałości 
   Zamawiający wymaga aby: 

a) zapewnić trwałość budowli nie mniejszą niż 20 lat, 

b) zapewnić trwałość urządzeń mechanicznych i elektrycznych nie mniej niż 15 lat, 

c) zapewnić odporność na korozję elementów metalowych nie mniej niż 10 lat, 

d) zapewnić użytkowanie oprzyrządowania i systemów sterowania w okresie nie krótszym niż 6 lat. 
2.3.8. Wymagania odnośnie jakości 

Wszystkie zastosowane do budowy materiały muszą charakteryzować się następującymi cechami: 

a) stanowić rozwiązanie kompleksowe, systemowe, 

b) wszędzie tam gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, PFU oraz specyfikacji wykonania i odbioru 
robót zostały wskazane w opisie tego przedmiotu znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający 
dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych                         
w ww. opracowaniach. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych 
odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, 
jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, 
marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metod, 
materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, 
systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, 
jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, 
urządzeniom, systemom, technologiom  itp.  opisanym  w SIWZ.  Dodatkowo  Zamawiający  
podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić 
zamienników (w rozumieniu całkowicie zastępujących) w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, 
systemów, technologii itp. opisanych w PFU oraz w specyfikacji wykonania i odbioru robót za pomocą 
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znaków towarowych, patentów, pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, Programem Zapewnienia 
Jakości (PZJ), Projektem Technologii i Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie i projektowaniu oraz za ich zgodność 
z OPZ, PFU, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) i poleceniami Zamawiającego. 

 
UWAGA: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 
 

2.3.9. Zakres robót budowlano – montażowych oraz prac projektowych 
W zakres tych prac wchodzi m.in. opracowanie  niezbędnej dokumentacji projektowej i na jej podstawie 
budowa infrastruktury elektroenergetycznej, e l e k t r y c z n e j ,  teletechnicznej, drogowej                                
i oświetleniowej, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez gestora 
sieci i umowami zawartymi z tymże gestorem sieci, wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano                         
-montażowych na pętlach autobusowych. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla mocy 
przyłączeniowej 300 kW stanowią załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. 

2.3.10. Zakres prac projektowych 
Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej odrębnej dla każdej lokalizacji,                        
w tym uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji, itp. dokumentów niezbędnych do realizacji                                
i odbiorów Inwestycji, a w szczególności: 

a) przygotowanie, złożenie wniosku i pozyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o ile będzie 
konieczna/wymagana (w innym przypadku pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP). Sieci należy 
zaprojektować na terenach stanowiących własność Gminy Łódź, MPK-Łódź Sp. z o.o., w pasach 
drogowych dróg publicznych, możliwie najkrótszą, optymalną trasą od miejsca przyłączenia wskazanego 
w warunkach gestora sieci do obiektu przyłączanego, 

b) pozyskanie map geodezyjnych do celów projektowych dla wszystkich lokalizacji będących przedmiotem 
Inwestycji wraz z odpowiednim „kołnierzem”, 

c) sporządzenie projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi 
i STWiORB, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie wydanych przez 
gestora sieci warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji ( t a k ż e  t y c h  w y n i k a j ą c y c h  z  a k t ó w  
p r a w a  m i e j s c o w e g o )  z  uwzględnieniem   wymagań  Zamawiającego,  w  tym  
pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy, 

d) dokumentacja powyższa powinna być zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości   szans   
i   niedyskryminacji,   w   tym   dostępność   dla   osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn, 

e) bieżące konsultowanie i uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wszystkich sporządzonych 
projektów przebiegu kabli, fundamentów pod maszty ładowania, dodatkowych punktów oświetlenia pętli, 
planów zagospodarowania terenu, koncepcji projektowych wraz z wizualizacją miejsc instalacji 
infrastruktury stanowisk ładowania, 

f) przygotowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na obszarach planowanych inwestycji                         
z uwzględnieniem faktu, iż podczas prac budowlanych i montażowych funkcjonalność i przepustowość pętli 
autobusowych muszą pozostać bezwzględnie utrzymane, 

g) przygotowanie projektów docelowej organizacji ruchu na obszarach planowanych inwestycji                                  
z uwzględnieniem użytkowania stanowisk ładowania autobusów elektrycznych w sposób umożliwiający 
swobodny wjazd, parkowanie i wyjazd autobusów z pętli przy zachowaniu jej ciągłej przejezdności 
(autobusy muszą mieć możliwość opuszczenia stanowiska w dowolnym momencie, nie mogą być 
blokowane przez inne autobusy), 

h) przeprowadzenie  wszelkich  niezbędnych  prac  inwentaryzacyjnych  i  ekspertyz w zakresie stanu 
istniejącej zieleni, nośności podłoża i kształtu przestrzeni/obszarów dedykowanych stanowiskom 
ładowania, rozmiarów i usytuowania innych istniejących w obszarze oddziaływania inwestycji obiektów                           
i pozostałej infrastruktury, 

i) przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji w zakresie usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia terenu                   
z uzbrojeniem planowanym, z właściwymi gestorami sieci, a w przypadku innych obiektów ich 
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uzgodnienie z właścicielami/zarządcami, 
j) przygotowanie kompletniej dokumentacji powykonawczej, 
k) uzyskanie  odpowiednio  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu 

budowy. 
2.3.11. Zakres robót budowlano – montażowych na terenie pętli autobusowych 

2.3.11.1 Pętla „Radogoszcz Zachód” – Łódź, ul. 11 Listopada 
1. Stacja szybkiego ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym autobusu elektrycznego, zlokalizowana 

będzie na peronie pętli. Stacja ładowania zlokalizowana będzie po prawej stronie autobusu na peronie. 
Stanowisko postojowe będzie zlokalizowane pomiędzy peronem a terenem zielonym przy                                   
ul. 11 Listopada. 

2. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi dla danej pętli autobusowej, Wykonawca ma za 
zadanie z miejsca dostarczenia energii elektrycznej stanowiącej jednocześnie miejsce rozgraniczenia 
własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., zaprojektować i wykonać instalację (zgodnie                            
z wymaganiami, normami i obowiązującymi przepisami) do stacji ładowania. Instalacje i urządzenia 
wykonane przez Wykonawcę powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkich 
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi                                    
i atmosferycznymi w sieci energetycznej. 

3. W zakresie robót budowlanych i montażowych, jakie należy zaprojektować i wykonać: 
a) Zagospodarowanie terenu w tym budowę miejsca postojowego dla autobusów długich, stację 

szybkiego ładowania w tym maszt ładowarki oraz ładowarkę, 
b) sieci elektroenergetyczne, elektryczne i teletechniczne zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową na bazie pozyskanych dokumentów bazowych do projektowania jak mapy do celów 
projektowych, warunki przyłączeniowe, decyzje lokalizacyjne, uzgodnienia PZT w jednostkach 
miejskich jak WKŚ, ZDIT, WGK itp. 

c) stanowisko do ładowania autobusów elektrycznych (stanowisko o wymiarach około 3,0 m na 
23,0 m), 

d) przebudowę kolidujących z inwestycją sieci podziemnych i naziemnych w sposób zapewniający ich 
ciągłość zasilania, 

e) niezbędną przebudowę istniejących nawierzchni miejsca postojowego (zarówno pod względem 
funkcji, parametrów jak i rodzaju nawierzchni), 

f) niezbędną przebudowę ciągów pieszych kolidujących z inwestycją, które należy lokalizować poza 
jezdnią dróg publicznych, poza obszarem stanowisk postojowych autobusów, a także poza drogami 
manewrowymi, obsługującymi stanowiska postojowe autobusów, 

g) rozbiórki, wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, 
zagospodarowanie terenów zielonych, odwodnienie wykopów, wzmocnienie ścian wykopów, 
posadowienie pośrednie w przypadku kolizji lub zbliżenia fundamentów do sieci wod-kan. 

h) Fundamenty pod ładowarkę i maszt ładowania, 
i) wyposażenie  stanowiska  w  lustro  kontrolne  załączenia  pantografu  i  znacznik 
pozycjonowania autobusu zgodny z wymogami ładowarki, 
j) wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego, wykonanie nowego 

oznakowania pionowego w obrębie stanowiska ładowania, 
k) ładowarka z awaryjnym gniazdem zasilania AC oraz kablem ładowania DC autobusu elektrycznego. 

 4. Do Wykonawcy należy przeprowadzenie pełnego uruchomienia stacji ładowania, wykonania wszelkich 
prób, pomiarów i sprawdzeń wymaganych przepisami prawa i obowiązujących norm, uzyskanie 
wszelkich decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, decyzji UDT itp. 
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Pętla „Radogoszcz Zachód” – Łódź, ul. 11 Listopada 

2.4.12.2. Pętla „Radogoszcz Wschód” tzw. „Krańcówka Świtezianki” – Łódź,  
ul. Świtezianki 

1. Stacja szybkiego ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym autobusu elektrycznego, zlokalizowana 
będzie na peronie pętli najbliższym osi pętli. Stacja ładowania zlokalizowana będzie po prawej stronie 
autobusu na peronie. Stanowisko postojowe będzie zlokalizowane pomiędzy peronem a terenem zielonym 
pętli. Z uwagi na zbliżenie do sieci Wo50 oraz kdD1150 dopuszcza się inne lokalizowanie stacji szybkiego 
ładowania wraz z miejscem postojowym w ramach przedmiotowej pętli co musi być umotywowane np. odmową 
uzgodnienia koncepcji PZT u gestora sieci wod-kan. W tym przypadku proponowany jest skrajny peron 
przystankowy od ulicy Świtezianki.  
- przewiduje się posadowienie pośrednie z uwagi na bliskość sieci wod-kan 

2. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi dla danej pętli autobusowej, Wykonawca ma za zadanie 
z miejsca dostarczenia energii elektrycznej stanowiącej jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci 
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., zaprojektować i wykonać instalację (zgodnie z wymaganiami, normami                      
i obowiązującymi przepisami) do stacji ładowania. Instalacje i urządzenia wykonane przez Wykonawcę powinny 
zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkich ochronę przed porażeniem prądem 
elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi w sieci energetycznej. 

3. W zakresie robót budowlanych i montażowych, jakie należy zaprojektować i wykonać: 
a) Zagospodarowanie terenu w tym budowę miejsca postojowego dla autobusów długich, stację szybkiego 

ładowania w tym maszt ładowarki oraz ładowarkę, 
b) sieci elektroenergetyczne, elektryczne i teletechniczne zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową 

na bazie pozyskanych dokumentów bazowych do projektowania jak mapy do celów projektowych, warunki 
przyłączeniowe, decyzje lokalizacyjne, uzgodnienia PZT w jednostkach miejskich jak WKŚ, ZDIT, WGK 
itp. 

c) stanowisko do ładowania autobusów elektrycznych (stanowisko o wymiarach około 3,0 m                                  
na 23,0 m), 

d) przebudowę kolidujących z inwestycją sieci podziemnych i naziemnych w sposób zapewniający ich 
ciągłość zasilania, 

e) niezbędną przebudowę istniejących nawierzchni miejsca postojowego (zarówno pod względem funkcji, 
parametrów jak i rodzaju nawierzchni), 

f) niezbędną przebudowę ciągów pieszych kolidujących z inwestycją, które należy lokalizować poza jezdnią 
dróg publicznych, poza obszarem stanowisk postojowych autobusów, a także poza drogami 
manewrowymi, obsługującymi stanowiska postojowe autobusów, 

g) rozbiórki, wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, 
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zagospodarowanie terenów zielonych, odwodnienie wykopów, wzmocnienie ścian wykopów, posadowienie 
pośrednie w przypadku kolizji lub zbliżenia fundamentów do sieci wod-kan. 

h) Fundamenty pod ładowarkę i maszt ładowania, 
i) wyposażenie  stanowiska  w  lustro  kontrolne  załączenia  pantografu  i  znacznik 

pozycjonowania autobusu zgodny z wymogami ładowarki, 
j) wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego, wykonanie nowego 

oznakowania pionowego, 
k) ładowarka z awaryjnym gniazdem zasilania AC oraz kablem ładowania DC autobusu elektrycznego. 

4. Do Wykonawcy należy przeprowadzenie pełnego uruchomienia stacji ładowania, wykonania wszelkich prób, 
pomiarów i sprawdzeń wymaganych przepisami prawa i obowiązujących norm, uzyskanie wszelkich decyzji             
o pozwoleniu na użytkowanie, decyzji UDT itp. 

 
Pętla „Radogoszcz Wschód” tzw. „Krańcówka Świtezianki” – Łódź, ul. Świtezianki 

2.4.12.3. Pętla „Dąbrowskiego - Dw. Łódź Dąbrowa” – Łódź, ul. Dąbrowskiego 
1. Stacja szybkiego ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym autobusu elektrycznego, zlokalizowana 

będzie przy istniejącej, bądź nowozaprojektowanej zatoce autobusowej. Stacja ładowania zlokalizowana 
będzie po prawej stronie autobusu na chodniku. Stanowisko postojowe będzie zlokalizowane równolegle                      
do istniejącego chodnika. Z uwagi na zbliżenie do nowoprojektowanej sieci cn2800 dopuszcza się inne 
lokalizowanie stacji szybkiego ładowania wraz z miejscem postojowym w ramach przedmiotowej pętli co musi 
być umotywowane np. odmową uzgodnienia koncepcji PZT u gestora sieci wod-kan bądź na naradzie ZUDP. 
W tym przypadku proponowane jest dowolne przesunięcie stanowiska ładowania równolegle do osi drogi                                  
i chodnika lub budowa zatoki autobusowej ze stanowiskiem do ładowania autobusów elektrycznych. 
- przewiduje się posadowienie pośrednie z uwagi na bliskość sieci wod-kan 

2. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi dla danej pętli autobusowej, Wykonawca ma za zadanie 
z miejsca dostarczenia energii elektrycznej stanowiącej jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci 
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., zaprojektować i wykonać instalację (zgodnie z wymaganiami, normami        
i obowiązującymi przepisami) do stacji ładowania. Instalacje i urządzenia wykonane przez Wykonawcę powinny 
zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkich ochronę przed porażeniem prądem 
elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi w sieci energetycznej. 

3. W zakresie robót budowlanych i montażowych, jakie należy zaprojektować i wykonać: 
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a) Zagospodarowanie terenu w tym budowę miejsca postojowego/zatoki dla autobusów długich, stację 
szybkiego ładowania w tym maszt ładowarki oraz ładowarkę, 

b) sieci elektroenergetyczne, elektryczne i teletechniczne zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową 
na bazie pozyskanych dokumentów bazowych do projektowania jak mapy do celów projektowych, warunki 
przyłączeniowe, decyzje lokalizacyjne, uzgodnienia PZT w jednostkach miejskich jak WKŚ, ZDIT, WGK 
itp. 

c) stanowisko do ładowania autobusów elektrycznych (stanowisko o wymiarach około 3,0 m                                         
na 23,0 m), 

d) przebudowę kolidujących z inwestycją sieci podziemnych i naziemnych w sposób zapewniający ich 
ciągłość zasilania, 

e) niezbędną przebudowę istniejących nawierzchni miejsca postojowego (zarówno pod względem funkcji, 
parametrów jak i rodzaju nawierzchni), 

f) niezbędną przebudowę ciągów pieszych kolidujących z inwestycją, które należy lokalizować poza jezdnią 
dróg publicznych, poza obszarem stanowisk postojowych autobusów, a także poza drogami 
manewrowymi, obsługującymi stanowiska postojowe autobusów, 

g) rozbiórki, wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, 
zagospodarowanie terenów zielonych, odwodnienie wykopów, wzmocnienie ścian wykopów, posadowienie 
pośrednie w przypadku kolizji lub zbliżenia fundamentów do sieci wod-kan. 

h) fundamenty pod ładowarkę i maszt ładowania, 
i) wyposażenie  stanowiska  w  lustro  kontrolne  załączenia  pantografu  i  znacznik 

pozycjonowania autobusu zgodny z wymogami ładowarki, 
j) wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego, wykonanie nowego 

oznakowania pionowego. 
k) ładowarka z awaryjnym gniazdem zasilania AC oraz kablem ładowania DC autobusu elektrycznego. 
4. Do Wykonawcy należy przeprowadzenie pełnego uruchomienia stacji ładowania, wykonania wszelkich 
prób, pomiarów i sprawdzeń wymaganych przepisami prawa i obowiązujących norm, uzyskanie wszelkich 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, decyzji UDT itp.  

 

Pętla „Dąbrowskiego - Dw. Łódź Dąbrowa” – Łódź, ul. Dąbrowskiego 
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2.4.12.4. Pętla „Retkinia” - Łódź, al. Wyszyńskiego 
1. Stacja szybkiego ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym autobusu elektrycznego, zlokalizowana 

będzie przy nowoprojektowanej zatoce autobusowej powstałej z „wcięcia” w istniejący teren zielony 
stanowiący centralną „wyspę” pętli. Stacja ładowania zlokalizowana będzie po lewej stronie autobusu 
na nowoprojektowanym chodniku łączącym całość pętli komunikacyjnie. Stanowisko postojowe będzie 
zlokalizowane równolegle do krawężnika.  
- Z uwagi na kolizję inwestycji z dwoma słupami trakcyjnymi do obowiązków Wykonawcy należy 
ich przeniesienie w kierunku osi pętli i przeróbka podwieszenia trakcji tramwajowej.  
- Z uwagi na kolizję inwestycji z istniejącymi złączami energetycznymi istniejącej stacji ładowania, 
do obowiązków Wykonawcy należy ich przeniesienie w kierunku osi pętli i przeróbka zasilania. 
wymagana jest zgoda i uzyskanie warunków przebudowy gwaranta. 
- Z uwagi na kolizję inwestycji z istniejącą siecią kd200, do obowiązków Wykonawcy należy jej 
przeniesienie w kierunku osi pętli i przeróbka odwodnienia drogi/pętli. Wymagana jest zgoda i uzyskanie 
warunków przebudowy gestora sieci. 
- przewiduje się posadowienie pośrednie z uwagi na bliskość sieci wod-kan 

2. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi dla danej pętli autobusowej, Wykonawca ma za 
zadanie z miejsca dostarczenia energii elektrycznej stanowiącej jednocześnie miejsce rozgraniczenia 
własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., zaprojektować i wykonać instalację (zgodnie                              
z wymaganiami, normami i obowiązującymi przepisami) do stacji ładowania. Instalacje i urządzenia 
wykonane przez Wykonawcę powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkich 
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi                                    
i atmosferycznymi w sieci energetycznej. 

3. W zakresie robót budowlanych i montażowych, jakie należy zaprojektować i wykonać: 
a) Zagospodarowanie terenu w tym budowę miejsca postojowego/zatoki dla autobusów długich, stację 

szybkiego ładowania w tym maszt ładowarki oraz ładowarkę, 
b) sieci elektroenergetyczne, elektryczne i teletechniczne zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową na bazie pozyskanych dokumentów bazowych do projektowania jak mapy do celów 
projektowych, warunki przyłączeniowe, decyzje lokalizacyjne, uzgodnienia PZT w jednostkach 
miejskich jak WKŚ, ZDIT, WGK itp. 

c) stanowisko do ładowania autobusów elektrycznych (stanowisko o wymiarach około 3,0 m                   
na 23,0 m), 

d) przebudowę kolidujących z inwestycją sieci podziemnych i naziemnych w sposób zapewniający ich 
ciągłość zasilania, 

e) niezbędną przebudowę istniejących nawierzchni miejsca postojowego (zarówno pod względem 
funkcji, parametrów jak i rodzaju nawierzchni), 

f) niezbędną przebudowę ciągów pieszych kolidujących z inwestycją, które należy lokalizować poza 
jezdnią dróg publicznych, poza obszarem stanowisk postojowych autobusów, a także poza drogami 
manewrowymi, obsługującymi stanowiska postojowe autobusów, 

g) rozbiórki, wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, 
zagospodarowanie terenów zielonych, odwodnienie wykopów, wzmocnienie ścian wykopów, 
posadowienie pośrednie w przypadku kolizji lub zbliżenia fundamentów do sieci wod-kan. 

h) fundamenty pod ładowarkę i maszt ładowania, 
i) wyposażenie  stanowiska  w  lustro  kontrolne  załączenia  pantografu  i  znacznik 
pozycjonowania autobusu zgodny z wymogami ładowarki, 
j) wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego, wykonanie nowego 

oznakowania pionowego. 
4. Do Wykonawcy należy przeprowadzenie pełnego uruchomienia stacji ładowania, wykonania wszelkich 

prób, pomiarów i sprawdzeń wymaganych przepisami prawa i obowiązujących norm, uzyskanie wszelkich 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, decyzji UDT itp.  



„Zaprojektowanie, budowa, dostawa, montaż i uruchomienie stacji szybkiego ładowania wraz z infrastrukturą 
techniczną, w wybranych lokalizacjach w Łodzi”,  

nr sprawy: WZ-091-106/24 
 

 

 
Pętla „Retkinia” - Łódź, al. Wyszyńskiego 

 
2.4.12.5. Pętla „Retkinia Kusocińskiego” – Łódź, ul. Kusocińskiego 

1. Stacja szybkiego ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym autobusu elektrycznego, zlokalizowana 
będzie przy nowowybudowanej zatoce autobusowej powstałej z „wcięcia” w istniejący teren zielony 
stanowiący centralną „wyspę” pętli. Stacja ładowania zlokalizowana będzie po lewej stronie autobusu                         
na nowowybudowanym chodniku. Stanowisko postojowe będzie zlokalizowane równolegle do krawężnika. 
- Z uwagi na kolizję inwestycji z istniejącą siecią kd1400, do obowiązków Wykonawcy należy jej przeniesienie 

i przebudowa. Wymagana jest zgoda i uzyskanie warunków przebudowy gestora sieci albo dopuszcza się 
inne lokalizowanie stacji szybkiego ładowania wraz z miejscem postojowym w ramach przedmiotowej pętli 
(np. peron) co musi być umotywowane np. odmową uzgodnienia koncepcji PZT u gestora sieci wod-kan 
bądź na naradzie ZUDP lub znaczącymi kosztami przebudowy kolidujących sieci. W tym przypadku 
proponowane jest ulokowanie stanowiska ładowania na wewnętrznym peronie przystankowym pętli wraz                       
z wybudowaniem stanowiska do ładowania autobusów elektrycznych. 

- przewiduje się posadowienie pośrednie z uwagi na bliskość sieci wod-kan 
2. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi dla danej pętli autobusowej, Wykonawca ma za zadanie 

z miejsca dostarczenia energii elektrycznej stanowiącej jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci 
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., zaprojektować i wykonać instalację (zgodnie z wymaganiami, normami 
i obowiązującymi przepisami) do stacji ładowania. Instalacje i urządzenia wykonane przez Wykonawcę 
powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkich ochronę przed porażeniem prądem 
elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi w sieci energetycznej. 

3. W zakresie robót budowlanych i montażowych, jakie należy zaprojektować i wykonać: 
a) Zagospodarowanie terenu w tym budowę miejsca postojowego/zatoki dla autobusów długich, stację 

szybkiego ładowania w tym maszt ładowarki oraz ładowarkę, 
b) sieci elektroenergetyczne, elektryczne i teletechniczne zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową 

na bazie pozyskanych dokumentów bazowych do projektowania jak mapy do celów projektowych, warunki 

przyłączeniowe, decyzje lokalizacyjne, uzgodnienia PZT w jednostkach miejskich jak WKŚ, ZDIT, WGK 
itp. 

c) stanowisko do ładowania autobusów elektrycznych (stanowisko o wymiarach około 3,0 m                                       
na 23,0 m), 

d) przebudowę kolidujących z inwestycją sieci podziemnych i naziemnych w sposób zapewniający ich 
ciągłość zasilania, 
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e) niezbędną przebudowę istniejących nawierzchni miejsca postojowego (zarówno pod względem funkcji, 
parametrów jak i rodzaju nawierzchni), 

f) niezbędną przebudowę ciągów pieszych kolidujących z inwestycją, które należy lokalizować poza jezdnią 
dróg publicznych, poza obszarem stanowisk postojowych autobusów, a także poza drogami 
manewrowymi, obsługującymi stanowiska postojowe autobusów, 

g) rozbiórki, wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, 
zagospodarowanie terenów zielonych, odwodnienie wykopów, wzmocnienie ścian wykopów, 
posadowienie pośrednie w przypadku kolizji lub zbliżenia fundamentów do sieci wod-kan. 

h) fundamenty pod ładowarkę i maszt ładowania, 
i) wyposażenie  stanowiska  w  lustro  kontrolne  załączenia  pantografu  i  znacznik 

pozycjonowania autobusu zgodny z wymogami ładowarki, 
j) wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego, wykonanie nowego 

oznakowania pionowego. 
4. Do Wykonawcy należy przeprowadzenie pełnego uruchomienia stacji ładowania, wykonania wszelkich prób, 

pomiarów i sprawdzeń wymaganych przepisami prawa i obowiązujących norm, uzyskanie wszelkich decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie, decyzji UDT itp.  

 

 
Pętla „Retkinia Kusocińskiego” – Łódź, ul. Kusocińskiego 

 
2.4. Wymagania dotyczące spełniania norm i dyrektyw 

 PN-EN 50102:2001 - Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez 
obudowy urządzeń elektrycznych 

 PN-EN 50160:2010N-EN 50161- Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 
elektroenergetycznych 

 PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 

 PN-EN 61851-1:2011 - System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych - wymagania ogólne 

 PN-EN 61851-21:2002 - Wymagania dotyczące połączeń zasilania a.c./d.c. w pojazdach elektrycznych 

 PN-EN 61851-22:2002 - Stacje ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych przy zasilaniu z sieci prądu 
przemiennego 

 PN-EN 61851-23:2014 - Stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądu stałego 

 PN-EN 61851-24:2014 - Cyfrowe przesyłanie danych pomiędzy stacją prądu stałego ładowania elektrycznych 
pojazdów drogowych i pojazdem elektrycznym w celu kontroli ładowania prądem stałym 
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 PN-EN 62196-3:2015-02 - Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe — Przewodowe 
ładowane pojazdów elektrycznych — Część 3: wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności 
złącz pojazdowych DC i AC/DC ze zestykami tulejkowo — kołkowymi 

 Dyrektywa 2014/30/UE - Dyrektywa reguluje kompatybilność elektromagnetyczną urządzeń 

 Dyrektywa 2014/35/UE - Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 
 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

3.1. Ogólne wymagania do projektowania 
Do Wykonawcy należy opracowanie kompletnej - w rozumieniu prawa budowlanego i innych przepisów 
- dokumentacji projektowej odrębnej dla każdej lokalizacji wraz z uzyskaniem kompletu decyzji 
administracyjnych, które po uzyskaniu wszelkich akceptacji Zamawiającego, stanowić będą podstawę do 
rozpoczęcia robót budowlanych. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w języku polskim przez 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z polskim prawem budowlanym lub 
projektantów posiadających odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 
394), zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT) wymaganą Prawem 
Kraju. Rozwiązania projektowe zawarte w poszczególnych projektach powinny zapewnić obsługę 
komunikacyjną, uwzględniającą istniejące i planowane zagospodarowanie terenu przyległego                               
do  projektowanej  inwestycji,  jak  również  być  wzajemnie  spójne i skoordynowane międzybranżowo. 
Projekt winien uwzględniać wszystkie niezbędne elementy nowoprojektowanej infrastruktury oraz elementy 
koniecznej do przebudowy istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej, kolidującej z projektowaną 
budową wraz z pokazaniem niezbędnej zajętości terenu. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, 
niezawodną i długoterminową eksploatację, przy jednoczesnym zapewnieniu najniższych kosztów, jak 
również możliwość szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych. Wykonawca zobowiązany jest                                  
do uczestniczenia w naradach technicznych, zwoływanych przez Zamawiającego, na których prezentował 
będzie całościowe rozwiązania obejmujące wszystkie branże. Narady techniczne w trakcie wykonywania prac 
projektowych odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. Każda dokumentacja projektowa powinna 
uzyskać akceptację/uzgodnienie Zamawiającego. 
W ramach dokumentacji Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu m.in: 

 Projekt Budowlany (4 egzemplarze); 

 Projekt Techniczny/Wykonawczy (4 egzemplarze);  

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy, w razie takiej konieczności (2 egzemplarze); 

 Inne niezbędne dokumenty dla potrzeb pozyskania decyzji administracyjnych 
niezbędnych do realizacji zadania; (2 egzemplarze); 

 Dokumentację powykonawczą (4 egzemplarze). 
Ponadto: 

 Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną przed rozpoczęciem prac projektowych                         
(1 egzemplarz); 

 Informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. „BIOZ” (1 egzemplarz), 

 Potwierdzenie złożenia wniosków o decyzje administracyjne niezbędne do realizacji Inwestycji (1 
egzemplarz); 

 Uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą 
ostateczności (oryginały), 

 Dokumentację geodezyjną (1 egzemplarz); 

 Instrukcje obsługi i konserwacji, zawierające co najmniej: 

- opis trybu działania wszystkich systemów, 

- schemat technologiczny instalacji, 

- plan sytuacyjny instalacji oraz rozmieszczenie Urządzeń, 

- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów 
składowych, 
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-   procedury lokalizacji awarii i postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
-   wykaz niezbędnych dla poprawnej eksploatacji narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, 
-   schematy powykonawcze połączeń elektrycznych, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. opracowania w wersji papierowej w ilości podanej powyżej i 
elektronicznej na nośniku cyfrowym w 4 egzemplarzach. 
Wykonawca zapewnieni nadzór autorski. 
 

UWAGA: wszelkie koszty związane z przygotowaniem, opracowaniem, zatwierdzeniem oraz uzgodnieniem 
dokumentacji winny być zawarte w Cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 
 

3.2. Projekt budowlany 
Projekt  budowlany  należy  opracować  w  oparciu  o  wytyczne  przekazane przez 
Zamawiającego. 
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Prawie 
Budowlanym i innych aktach prawnych powiązanych. Wszystkie elementy projektu winny być oznaczone 
odpowiednimi kodami CPV. 
Projekt budowlany musi spełniać następujące wymagania: 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072). 

  Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 
317, tekst ujednolicony Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527, 1716.) 

 Dodatkowo każdy egzemplarz projektu budowlanego musi zawierać kserokopie uprawnień projektanta                        
i sprawdzającego, kopię dokumentu potwierdzającego przynależność do izby samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa. 

3.3. Projekt techniczny/wykonawczy 
Projekty techniczne i  wykonawcze muszą uzupełniać i uszczegóławiać projekty budowlane w zakresie                           
i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i realizacji robót budowlanych. Projekty 
wykonawcze należy wykonać dla wszystkich wymaganych elementów planowanej budowy. Zamawiający 
może żądać uszczegółowienia rozwiązań projektowych na etapie projektu wykonawczego. 

3.4. Dokumentacja powykonawcza 
W dokumentacji powykonawczej muszą znaleźć odzwierciedlenie wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie 
budowy do projektu budowlanego/wykonawczego. 
Dokumentację powykonawczą należy wykonać w czterech egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (DZ. U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 z p. zm.), oraz 
ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 poz. 317) . 

3.5. Kontrola jakości robót 
3.5.1.   Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym określi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program Zapewnienia Jakości należy: 

a) Dostarczyć do Zamawiającego na 14 dni przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności celem 
przeglądu i akceptacji, 

b) PZJ musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora ds. jakości Wykonawcy (lub inną osobę 
odpowiedzialną za jakość), 

c) Żadne roboty nie mogą się rozpocząć przed zatwierdzeniem odpowiedniego Programu Zapewnienia 
Jakości przez Zamawiającego. Przygotowany Program Zapewnienia Jakości musi być spójny z ofertą 
Wykonawcy 
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Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia przepisów BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                      
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
3.5.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość zastosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań                         
w celu zademonstrowania, że poziom jego wykonywania jest zadowalający. Wykonawca  będzie  
przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót z  częstotliwością  zapewniającą  
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. Celem wykonywania odcinków próbnych jest sprawdzenie zaproponowanych 
przez Wykonawcę w PZJ procedur i technologii wykonywania odpowiednich robót jak i doboru 
poszczególnych składników, materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość określone zostaną w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z umową. Badania powinny być prowadzone z częstotliwością zgodną w STWiORB oraz dla 
każdej działki roboczej i każdej partii materiałów. Jeżeli działka robocza jest większa niż 
wymagane minimum w STWiORB ilość badań należy zwiększyć proporcjonalnie. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dokonywania badań sprawdzających we własnym zakresie niezależnie od badań 
wykonywanych przez Zamawiającego. W przypadku znaczących rozbieżności wyników tych badań z 
badaniami Wykonawcy, Zamawiający może zlecić sam lub przez Wykonawcę wykonanie powtórnych 
badań dodatkowych niezależnemu laboratorium. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Wykonawca dostarczy do Zamawiającego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Wykonawca będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek wadach dotyczących materiałów budowlanych. Jeżeli wady będą tak powtarzalne 
Zamawiający wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy 
zostaną usunięte przez Wykonawcę. 

 
UWAGA: wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów, kontroli w zakresie 
prowadzonych robót ponosi Wykonawca. 
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3.5.3. Pobieranie próbek 
Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań przez Wykonawcę należy ująć 
w cenie oferty. Na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Kwestionowane materiały zostaną usunięte lub 
ulepszone przez Wykonawcę na jego koszt. W takim przypadku koszt dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca. 

3.5.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone wg. norm i właścicieli urządzeń użyteczności 
publicznej. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań kontrolnych Wykonawca powiadomi Zamawiającego                             
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

3.5.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać do Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Kopie wyników badań będą 
przekazywane na formularzach według wzoru dostarczonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 

3.5.6. Badania i pomiary wykonane na zlecenie Zamawiającego 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 
Zamawiający dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie poddawał ocenie zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak również 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
W czasie trwania budowy niezależnie od prowadzonych badań przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 
pobierać  i badać losowo próbki materiałów i dostarczał do Laboratorium wskazanego przez 
Zamawiającego. Badania będą wykonywane, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.                 
W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                                 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 
Badania i pomiary należy wykonywać: 

a) przed rozpoczęciem Robót: 

 badania jakości materiałów przewidzianych do wbudowania, 

b) w trakcie robót: 

 badania jakości stosowanych materiałów, 

 badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczególnych 
STWiORB na dany asortyment robót. 

 
4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY 

Zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy leży w gestii Wykonawcy. Od momentu przekazania Wykonawcy 
placu budowy, ten zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres trwania kontraktu, wszystkich nawierzchni 
drogowych w stanie technicznym niepogorszonym i zapewniającym przejezdność na obszarze sąsiadującym                         
z placem budowy oraz na trasach objazdów wyznaczonych przez Wykonawcę w ramach czasowej organizacji 
ruchu. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przywróci obszar sąsiadujący z placem budowy oraz 
trasy objazdów do stanu sprzed budowy. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu szczegółową Inwentaryzację obiektów zlokalizowanych w pobliżu. Inwentaryzacja zostanie 
przeprowadzona dla obiektów nieprzeznaczonych do rozbiórki, zlokalizowanych w odległości minimum do 30 m 
od terenu prowadzonych robót budowlanych. Inwentaryzacja winna obejmować ogólną charakterystykę obiektu, 
dokumentację fotograficzną i ocenę stanu z opisem stwierdzonych wad i uszkodzeń. Kompletność inwentaryzacji 
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zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu 
dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy w ilości uzgodnionej                        
z Zamawiającym, przedstawiające informacje dotyczące Robót, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Tablice 
informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego monitoringu stanu ww. obiektów. Właściwa organizacja 
robót i placu budowy leży w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone w sposób 
zapewniający minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko (wody gruntowe, glebę, powietrze) – w tym 
celu należy wprowadzać odpowiednie zabezpieczenia przeciw potencjalnym zagrożeniom. Wykonawca prac 
budowlanych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad aktualnie obowiązujących przy 
gospodarowaniu odpadami. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od przekazania przez Zamawiającego 
terenu budowy do końca realizacji Inwestycji do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu kołowego i pieszego oraz utrzymania istniejących obiektów 
na terenie budowy (w tym drogi objazdowe) w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Zamawiający  przejmie  wybudowane obiekty w poszczególnych lokalizacjach                         
po uprzednim ich odbiorze oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji  
zezwalających na ich użytkowanie/zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych. W miejscach 
przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. 
Koszt umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania istniejących 
obiektów oraz odtworzenia nawierzchni na terenie budowy i drogach objazdowych, tymczasowe drogi 
technologiczne objazdowe na przedmiotowym zadaniu nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być 
wliczone w Cenę Kontraktową. 
 

6. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE 
Wykonawca podejmie wszystkie możliwe działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu                         
na środowisko oraz zapewni odpowiednie warunki dla higieny i zdrowia użytkowników otoczenia poprzez 
odpowiedni dobór technologii robót. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza budowy i dróg dojazdowych, którą uzgodni z Zamawiającym 

 stosowanie środków ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
Roboty będą prowadzone za pomocą sprawdzonych technologii przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu 
budowlanego. Powstałe podczas rozbiórki odpady z betonu, gruzu i asfaltu itp. powinny być gromadzone                                    
w odpowiednio do tego przygotowanych miejscach, a następnie przekazane wyspecjalizowanym odbiorcom 
zajmującym się odzyskiem lub unieszkodliwianiem. W celu zapobiegania skażeniu wody i gleby należy zwrócić 
szczególną uwagę na placach budowy na tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia napraw 
awaryjnych maszyn i urządzeń. Nie powodowanie uszkodzeń istniejącej sieci drenarskiej lub innych urządzeń 
odwadniających – w przypadku uszkodzenia, należy przywrócić je do stanu pierwotnego w ciągu 14 dni pod 
specjalistycznym nadzorem. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                                 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe 
użyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną lub atest wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
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szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji publicznej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
UWAGA: uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisów i wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA BUDOWY 
Wykonawca  podpisze  umowy  ubezpieczeniowe  i  przejmie  ryzyko  związane z nieprawidłowym 
działaniem w zakresie: 

 Przygotowania terenu budowy, 

 prowadzenia i organizacji robót budowlanych, 

 ochrony środowiska naturalnego, 

 warunków BHP, 

 zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na czas trwania umowy oraz w okresie gwarancji. 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BHP I OCHRONY PPOŻ. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy według przepisów aktualnie obowiązujących. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby jego personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych oraz                                  
w  maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przejezdności istniejących dróg pożarowych zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 
 

UWAGA: Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

W ramach realizacji Inwestycji przewiduje się dokonania następujących etapów odbioru robót: 

a) robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) częściowemu; 

c) technicznemu; 

d) ostatecznemu; 

e) pogwarancyjnemu. 


