Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmig J.ny. Koszt jedn.  Wartasé¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja 1,00 sz
koszt krotnos¢ = 1,00
wykonania-02
0
2 KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli 331,00 m
0701-0101-04Q krotnos¢ = 1,00
3 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli 331,00 m
0704-0101-044Q krotnos¢ = 1,00
4 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpeoakdaci | 331,00 m
0706-010-040 | do 0,4 m
krotnos¢ = 1,00
5 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW AROTA DVK 75 mm w 8,00 m
0303-01-040 | wykopie
krotnos¢ = 1,00
6 KNR 5-10 Wykonanie przecisku rarAROT SRS 75mm 28,00 m
0306-01-040 | krotnos¢ = 1,00
7 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow dwietleniowych stalowych BETA 1,00 szt
1001-020-020 | 6/1/1 wraz z fundamentem F-100
krotnos¢ = 1,00
8 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw d@vietleniowych stalowych BETA 4,00 sz
1001-020-020 | 8/1/1,5 wraz z fundamentem B-120
krotnos¢ = 1,00
9 KNNR 5 Uktadanie ¢czne kabli wielaytowych YAKY 4x25 mm2 w 364,00 m
0707-020-040 | rowie kablowym z przykryciem falikalendrowan z PCW
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
krotnos¢ = 1,00
10 KNNR 5 Montaz opraw @wietlenia zewgtrznego typu Ampera Mini 1,00 sz
1004-010-020 [ 5102 16L26W z uchwytem mor#awym fi60
krotnos¢ = 1,00
11 KNNR 5 Montaz opraw Gwietlenia zewgtrznego typu Ampera Mini 4,00 szt
1004-010-020 | 5102 16L36W z uchwytem moriawym fi60
krotnos¢ = 1,00
12 KNNR 5 Montaz w wyskegnikach przewodéw kabelkowych YDY 3x2,5( 5,00 kpl
1003-01010-09 mm2 do opraw @wietleniowych.
0 krotnos¢ = 1,00
13 KNR 5-08 Uktadanie bednarki o przekroju 25x4 mm w rowachl&afych | 331,00 m
0608-07-040 | krotnos¢ = 1,00
14 KNNR 5 Mechaniczne poggenie uzioméw pionowych ptowych fi 22 22,50 m

0605-070-040

mm typu GALMAR
krotnos¢ = 1,00
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15 KNNR 5 Zarobienie na sucho koa kabla YAKY 4x25 mm2 10,00 szt
0726-100-020 | krotnos¢ = 1,00

16 KNNR 5 Podhczenie przewodoéw pod zaciski 25,00 Szt
1204-030-020 | krotnos¢ = 1,00

17 Zajecie pasa drogowego i organizacja prac w pasieur 1,00 szt
wycena drogowego
indywidualna- | krotnos¢ = 1,00
020

18 Prace nieprzewidziane w kosztorysie 1,00 sz
kalk. krotnos¢ = 1,00
wiasna-020

19 KNR 18-13 Badanie linii 5,00 odcin
1327-0102-107% krotnos¢ = 1,00 ek

20 KNNR 5 Badania i pomiary skuteczém zerowania 5,00 sz
1304-050-020 | krotnos¢ = 1,00

21 KNR 18-13 Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego 5,00 szt

1346-0101-02d

krotnos¢ = 1,00
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