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Data opracowania:
2020-09-10

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont budynku nr 15 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 
Kraków

Nazwy i kody CPV: 45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45212350-4  Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Adres obiektu budowlanego: dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Nazwa i adres zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85,  30-901 Kraków

Data opracowania przedmiaru robót: 2020-09-10
Nazwa obiektu lub robót: Instalacja elektryczna.
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Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
j.ew....

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Demontaże
2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Złącze kablowe i tablice rozdzielcze
3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Wlz-ty
4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
5 Kody CPV: 45314200-3  Instalowanie linii telefonicznych

Instalacja telefoniczna
6 Kody CPV: 45312310-3  Ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa i uziemiająca
7 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Połączenia wyrównawcze
8 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Pomiary pomontażowe
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Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
j.ew....

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Remont budynku nr 15 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 
obr.45, j.ew. Krowodrza, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

1 Element Demontaże

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

SST-2.4 Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i instalacją 
odgromową

Wyliczenie ilości robót:

65 65,000

RAZEM: 65,000 r-g 65,00
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Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
j.ew....

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2 Element Złącze kablowe i tablice rozdzielcze

2.1 KNNRW 9/101/1 SST-2.4 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, wymiana 
złącza kablowego kpl 1,00

2.2 KNRW 
508/405/8

SST-2.4 Montaż obudów tablic rozdzielczych-RG
szt 1,00

2.3 KNRW 
508/405/3

SST-2.4 Montaż obudów tablic rozdzielczych-R2
szt 1,00

2.4 KNNR 5/406/1 SST-2.4 Wyłącznik p.poż PW

Wyliczenie ilości robót:

WP3 1 1,000

WP4 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00
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Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
j.ew....

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3 Element Wlz-ty

3.1 KNNR 5/1209/8 
(1)

SST-2.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 
2+1/2 cegły, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.9 2 2,000

pom. 0.6 1+1 2,000

RAZEM: 4,000 otwór 4,00

3.2 KNR 403/1008/1 SST-2.4 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi 
do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.9 2 2,000

pom. 0.6 1+1 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

3.3 KNNR 5/1209/7 
(1)

SST-2.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.4 1 1,000

RAZEM: 1,000 otwór 1,00

3.4 KNR 403/1008/1 SST-2.4 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi 
do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.4 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

3.5 KNNR 5/1209/7 
(3)

SST-2.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi˙60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.4 1 1,000

pom. 0.6 1 1,000

RAZEM: 2,000 otwór 2,00

3.6 KNR 403/1008/3 SST-2.4 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi 
do 60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.4 1 1,000

pom. 0.6 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

3.7 KNNR 5/1209/6 
(3)

SST-2.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 
1+1/2 cegły, Fi˙60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.9 1 1,000

RAZEM: 1,000 otwór 1,00

3.8 KNR 403/1008/3 SST-2.4 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi 
do 60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.9 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

3.9 KNNR 5/1209/7 
(1)

SST-2.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.17 1 1,000

pom. 0.18 1 1,000

RAZEM: 2,000 otwór 2,00

3.10 KNR 403/1008/1 SST-2.4 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi 
do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.17 1 1,000

pom. 0.18 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00
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Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
j.ew....

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.11 KNNR 5/1209/6 
(1)

SST-2.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 
1+1/2 cegły, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.9 1+1+1 3,000

pom. 0.10 1 1,000

pom. 0.14 1 1,000

pom. 0.15 1 1,000

pom. 0.16 1 1,000

RAZEM: 7,000 otwór 7,00

3.12 KNR 403/1008/1 SST-2.4 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi 
do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.9 1+1+1 3,000

pom. 0.10 1 1,000

pom. 0.14 1 1,000

pom. 0.15 1 1,000

pom. 0.16 1 1,000

RAZEM: 7,000 szt 7,00

3.13 KNNR 5/1209/4 
(3)

SST-2.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2
cegły, Fi˙60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.7 1 1,000

RAZEM: 1,000 otwór 1,00

3.14 KNR 403/1008/3
(1)

SST-2.4 Montaż przepustów rurowych winidurowych w ścianie o średnicy zewnętrznej 
63 mm i długości przepustów do 1 m

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.7 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt. 1,00

3.15 KNNR 5/1209/4 
(1)

SST-2.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2
cegły, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.7 1+1 2,000

pom. 0.11 1 1,000

pom. 0.12 1 1,000

pom. 0.13 1 1,000

RAZEM: 5,000 otwór 5,00

3.16 KNR 403/1008/1 SST-2.4 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi 
do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.7 1+1 2,000

pom. 0.11 1 1,000

pom. 0.12 1 1,000

pom. 0.13 1 1,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00
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Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
j.ew....

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.17 KNNR 5/1207/1 SST-2.4 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły

Wyliczenie ilości robót:

pom 0.4, R1+R1T+R3+WP5 (0,1+6,44+6+15,45+1,8)+(0,1+6,44+6+14,65+1,8)+(

6,1+0,72+1,8)+(6,57) 73,970

pom 0.6, R1+R1T+R3+WP5 (6,68)+(6,68)+(6,68)+(6,83) 26,870

pom 0.7, R1+R1T+R3+WP5 (2,03)+(2,03)+(2,03)+(2,03) 8,120

pom 0.9, 2,5+(1,8+1,06)+(1,8+1,06)+(2,2+3,26)+(1,8+1,06)+(

ZK1+R1+R1T+R2+R3+WP1+WP2+WP3+ 1,5+0,7+0,55)+(1,5+0,7+0,55)+(1,8+2,95+0,55)+(2,

WP4+WP5 2+2,95+0,55)+(1,7+1,03) 35,770

pom 0.10, R2 (2,6) 2,600

pom 0.11, R2 (4,63) 4,630

pom 0.12, R2 (3,39) 3,390

pom 0.13, R2 (4,77) 4,770

pom 0.14, R2 (4,38) 4,380

pom 0.15, R2 (6,39+0,48*2) 7,350

pom 0.16, R2 (4,41) 4,410

pom 0.17, R2 (3,04) 3,040

pom 0.18, R2 (3,62) 3,620

pom 0.19, R2 (2,48+1,71+2,2) 6,390

elewacja, 2,5+(36,34+2,2)+(18,45+2,2)+(2,2)+(40,53+4,28+2,

ZK1+WP1+WP2+WP3+WP4+WP5 6)+(0,8+2,1) 114,200

RAZEM: 303,510 m 303,51

3.18 KNNR 5/715/3 SST-2.4 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, 
kabel do 2,0˙kg/m YKY 4x25

Wyliczenie ilości robót:

pom 0.9, ZK1 2,5 2,500

elewacja, ZK1 2,5 2,500

RAZEM: 5,000 m 5,00

3.19 KNNR 5/205/3 SST-2.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż
betonowe, przekrój do 30˙mm2 YDYżo 3x6

Wyliczenie ilości robót:

pom 0.4, R3 (6,1+0,72+1,8) 8,620

pom 0.6, R3 (6,68) 6,680

pom 0.7, R3 (2,03) 2,030

pom 0.9, R2+R3 (2,2+3,26)+(1,8+1,06) 8,320

pom 0.10, R2 (2,6) 2,600

pom 0.11, R2 (4,63) 4,630

pom 0.12, R2 (3,39) 3,390

pom 0.13, R2 (4,77) 4,770

pom 0.14, R2 (4,38) 4,380

pom 0.15, R2 (6,39+0,48*2) 7,350

pom 0.16, R2 (4,41) 4,410

pom 0.17, R2 (3,04) 3,040

pom 0.18, R2 (3,62) 3,620

pom 0.19, R2 (2,48+1,71+2,2) 6,390

RAZEM: 70,230 m 70,23

3.20 KNNR 5/205/3 SST-2.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż
betonowe, przekrój do 30˙mm2 YDYżo 5x10

Wyliczenie ilości robót:

pom 0.4, R1+R1T (0,1+6,44+6+15,45+1,8)+(0,1+6,44+6+14,65+1,8) 58,780

pom 0.6, R1+R1T (6,68)+(6,68) 13,360

pom 0.7, R1+R1T (2,03)+(2,03) 4,060

pom 0.9, R1+R1T (1,8+1,06)+(1,8+1,06) 5,720

RAZEM: 81,920 m 81,92
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Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
j.ew....

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.21 KNNR 5/205/1 SST-2.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 HDGs 2x1,0

Wyliczenie ilości robót:

pom 0.4, WP5 (6,57) 6,570

pom 0.6, WP5 (6,83) 6,830

pom 0.7, WP5 (2,03) 2,030

pom 0.9, WP1+WP2+WP3+WP4+WP5 (1,5+0,7+0,55)+(1,5+0,7+0,55)+(1,8+2,95+0,55)+(2,

2+2,95+0,55)+(1,7+1,03) 19,230

elewacja, WP1+WP2+WP3+WP4+WP5 (36,34+2,2)+(18,45+2,2)+(2,2)+(40,53+4,28+2,6)+(0

,8+2,1) 111,700

RAZEM: 146,360 m 146,36

3.22 KNNR 5/1208/1 SST-2.4 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

70,23+146,36 216,590

RAZEM: 216,590 m 216,59

3.23 KNNR 5/1208/2 SST-2.4 Zaprawianie bruzd o szerokości ponad 25 do 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

5+81,92 86,920

RAZEM: 86,920 m 86,92

3.24 KNNR 5/1208/5 SST-2.4 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,04*0,015*86,92 0,052

0,025*0,015*216,36 0,081

RAZEM: 0,133 m3 0,13

3.25 KNR 510/604/7 SST-2.4 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 
kabel Cu 4-żyłowy 25˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

ZK1 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

3.26 KNNR 5/1203/3 SST-2.4 Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły 
powyżej 4 do 6 mm2

Wyliczenie ilości robót:

R2 5*2 10,000

RAZEM: 10,000 szt. 10,00

3.27 KNNR 5/1203/8 SST-2.4 Podłączenie pod zaciski lub bolce kabelkowego przewodu o przekroju żyły do 
2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

WP2+WP3 2*2 4,000

RAZEM: 4,000 szt. 4,00

3.28 Kalkulacja 
indywidualna

SST-2.4 Uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane

Wyliczenie ilości robót:

23 23,000

RAZEM: 23,000 szt 23,00



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAŻOWY 
NR 15-ELEKTRYKA-PRZEDMIAR.puz

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 000517BD)
strona nr: 9
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

4 Element Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych

4.1 KNNR 5/1209/8 
(1)

SST-2.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 
2+1/2 cegły, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09 1+1 2,000

pom. 11 1 1,000

pom. 15 1 1,000

pom. 18 1 1,000

pom. 19 1 1,000

RAZEM: 6,000 otwór 6,00

4.2 KNR 403/1008/1 SST-2.4 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi 
do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09 1+1 2,000

pom. 11 1 1,000

pom. 15 1 1,000

pom. 18 1 1,000

pom. 19 1 1,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

4.3 KNNR 5/1209/6 
(2)

SST-2.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 
1+1/2 cegły, Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 06 1 1,000

pom. 09, 3+2+2 7,000

pom. 10, 2 2,000

pom. 14, 2 2,000

pom. 15, 2 2,000

pom. 16, 1 1,000

RAZEM: 15,000 otwór 15,00

4.4 KNR 403/1008/2 SST-2.4 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi 
do 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 06 1 1,000

pom. 09, 3+2+2 7,000

pom. 10, 2 2,000

pom. 14, 2 2,000

pom. 15, 2 2,000

pom. 16, 1 1,000

RAZEM: 15,000 szt 15,00

4.5 KNNR 5/1209/6 
(1)

SST-2.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 
1+1/2 cegły, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 06 1 1,000

pom. 09, 1+1 2,000

pom. 14, 1 1,000

pom. 15, 1 1,000

pom. 18 3 3,000

RAZEM: 8,000 otwór 8,00

4.6 KNR 403/1008/1 SST-2.4 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi 
do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 06 1 1,000

pom. 09, 1+1 2,000

pom. 14, 1 1,000

pom. 15, 1 1,000

pom. 18 3 3,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

4.7 KNNR 5/1209/5 
(2)

SST-2.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 
cegły, Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 07 2 2,000

pom. 09 2 2,000

RAZEM: 4,000 otwór 4,00
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4.8 KNR 403/1008/2 SST-2.4 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi 
do 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 07 2 2,000

pom. 09 2 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

4.9 KNR 401/339/4 SST-2.4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09 1,7 1,700

RAZEM: 1,700 m 1,70

4.10 KNNR 5/1207/1 SST-2.4 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy 
dla przewodów wtynkowych, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

pom. 05, RG-1+RG-11+RG-20 (2,2+2,2+0,2+1,9)+(4,41+2,71+6,4+0,13)+(6,19+2,7

+2,71+3,53) 35,280

pom. 06, RG-1+RG-11+RG-20 (2,2+2,75+0,15)+(2,9+6,2+2,75+4,41+0,47)+(2,47+

2,7+3,22) 30,220

pom. 07, RG-1+RG-10+RG-11+RG-20 (2,2+2,3+1,2)+(0,35+1,03+2,7)+(2,03)+(2,03) 13,840

pom. 08, RG-1+RG-10+RG-33 (1,8+2,2+1,2+0,2*2)+(0,125+1,37+1,8)+(1,03+2,8) 12,725

pom. 09 , (1,8+2,2+1,2+1,5+3+2,2*2+1,1+0,5+0,5+0,55)+(2,7

RG-1+RG-2+RG-10+RG-11+RG-12+RG-1 5+3,38)+(1,5+0,7+1,46+3,07+2,7)+(1,8+1,06)+(1,8+

3+RG-14+RG-15+RG-16+RG-17+RG-18+ 3,26)+(2,2+3,26)+(2,2+3,26)+(2,2+3,26)+(2,2+3,26)

RG-20+RG-21+RG-30+RG-31+RG-32+RG +(2,2+3,26)+(2,2+3,26)+(1,5+1,06)+(1,8+3,27)+(2,2

-33+RG-34 +3,26)+(2,2+3,26)+(2,2+3,37)+(1,8+3+1,58)+(1,5+0,

7+1,2+1,5) 108,390

pom. 10, (2,2+1,6+0,5)+(2,6+3,05)+(2,33+2,9+4,5+4,84+2,9+

RG-1+RG-2+RG-12+RG-13+RG-14+RG-1 0,17*2)+(2,6)+(2,6)+(2,6)+(2,6)+(2,6)+(2,6)+(2,33+2

5+RG-16+RG-17+RG-18+RG-21+RG-30+ ,9+4,8+4,7+2,9)+(2,6)+(2,6)+(2,6)

RG-31+RG-32 68,790

pom. 11, (4,62+3,05+0,55)+(4,5+2,5+5,65+2,5+5,65)+(4,63)+

RG-2+RG-13+RG-14+RG-15+RG-16+RG- (4,63)+(4,63)+(4,63)+(4,63)+(4,63+0,55+2,5)+(4,63)

17+RG-18+RG-30+RG-31+RG-32 +(4,63+2,5) 71,610

pom. 12, (3,38+3,05)+(0,5+0,5)+(3,26+2,5+0,3+2,5+5,65)+(3,

RG-2+RG-13+RG-14+RG-15+RG-16+RG- 39)+(3,39)+(3,39)+(3,39)+(3,39+0,55+2,5)+(3,39)+(

17+RG-18+RG-30+RG-31+RG-32 3,39+2,5) 50,920

pom. 13, (4,76+3,05)+(4,64+2,5+5,65+2,5+5,65)+(4,77)+(4,7

RG-2+RG-15+RG-16+RG-17+RG-18+RG- 7)+(4,77)+(4,64+0,55+2,5)+(4,77)+(4,77+2,5)

30+RG-31+RG-32 62,790

pom. 14, (4,39+3,05)+(4,11+2,5+5,65+2,5+5,65)+(4,38)+(4,3

RG-2+RG-16+RG-17+RG-18+RG-31+RG- 8)+(4,38+0,55+2,5)+(4,77+2,5)

32 51,310

pom. 15, (6,39+0,48*2+3,05+0,55)+(6+0,48*2+2,5+5,65+2,5+

RG-2+RG-17+RG-18+RG-31+RG-32 5,65)+(6,39+0,48*2)+(6,39+0,48*2+0,55+2,5)+(6,39

+0,48*2+2,5) 61,810

pom. 16, RG-2+RG-18+RG-31+RG-32 (4,4+3,05*2+0,8+4,4)+(4,4+2,5+5,7+2,5+2,6)+(4,06

+0,55+2,5)+(3,52+2,5) 46,530

pom. 17, RG-2+RG-18 (4,11+3,05)+(2,57+3,4+3+3,4+5,95+2,57+0,4) 28,450

pom. 18, R2-1+R2-10+R2-20 (2,8+2,5*2+0,54)+(0,48+0,6*2+3,15+3+0,48+0,3+0,

2)+(0,48+1,2+3,15+2,75+0,48+0,3+0,2) 25,710

pom. 19, R2-1+R2-10+R2-20+R2-21 (2,1+4,7+3+2,5*2+0,51)+(2,1+1,8+3,3+2,48+4,62+3

,3+2,48+1,15)+(2,1+1,8+3,3+2,48+1,2+4,62+3,3+2,

48+1,35)+(1,5+1,8+2,48+0,98) 65,930

elewacja, R2-1 (2,6+1,8+0,4*3*2) 6,800

elewacja, RG-1 (2,4+0,4*2+0,55+0,55) 4,300

elewacja, RG-2 (11,2+3,05+0,4*4+12,5+3,05+0,4*6) 33,800

RAZEM: 779,205 m 779,21
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4.11 KNNR 5/301/11 SST-2.4 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie 
na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

pom. 05 4+2+2+2+1+1 12,000

pom. 06 4+1+1+1+3 10,000

pom. 07 1+1+3 5,000

pom. 08 2+1+2 5,000

pom. 09 1+3+6 10,000

pom. 10 5+4+1+5 15,000

pom. 11 6+1+1+1+2+4+1 16,000

pom. 12 6+1+1+1+2+4 15,000

pom. 13 6+1+1+1+2+4 15,000

pom. 14 6+1+1+1+2+4 15,000

pom. 15 6+1+1+1+2+4+1 16,000

pom. 16 5+1+2+1+2+4 15,000

pom. 17 6+1+1+4 12,000

pom. 18 3+3+2+2 10,000

pom. 19 4+4+2+2+2 14,000

elewacja 2+2 4,000

RAZEM: 189,000 szt 189,00

4.12 KNNR 5/302/1 SST-2.4 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

pom. 05 4+2+2 8,000

pom. 06 4+1+1 6,000

pom. 07 1+1 2,000

pom. 08 2+1 3,000

pom. 09 1+3 4,000

pom. 10 5+4+1 10,000

pom. 11 6+1+1 8,000

pom. 12 6+1+1 8,000

pom. 13 6+1+1 8,000

pom. 14 6+1+1 8,000

pom. 15 6+1+1 8,000

pom. 16 5+1+2 8,000

pom. 17 6+1 7,000

pom. 18 3+3+2 8,000

pom. 19 4+4+2 10,000

elewacja 2 2,000

RAZEM: 108,000 szt 108,00

4.13 KNNR 5/302/6 
(1)

SST-2.4 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym

Wyliczenie ilości robót:

pom. 05 2+1+1 4,000

pom. 06 1+3 4,000

pom. 07 3 3,000

pom. 08 2 2,000

pom. 09 6 6,000

pom. 10 5 5,000

pom. 11 1+2+4+1 8,000

pom. 12 1+2+4 7,000

pom. 13 1+2+4 7,000

pom. 14 1+2+4 7,000

pom. 15 1+2+4+1 8,000

pom. 16 1+2+4 7,000

pom. 17 1+4 5,000

pom. 18 2 2,000

pom. 19 2+2 4,000

elewacja 2 2,000

RAZEM: 81,000 szt 81,00
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4.14 KNNR 5/303/1 SST-2.4 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

pom. 11 1 1,000

pom. 12 1 1,000

pom. 13 1 1,000

pom. 14 1 1,000

pom. 15 1 1,000

pom. 16 1 1,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

4.15 KNNR 5/304/4 SST-2.4 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 4 wyloty

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09 RG-34 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

4.16 KNNR 5/101/8 SST-2.4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż 
betonowe, Fi 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09 1,7*3 5,100

RAZEM: 5,100 m 5,10

4.17 KNNR 5/103/6 
(2)

SST-2.4 Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi˙22

Wyliczenie ilości robót:

pom. 11, 5,31*2+3,95 14,570

pom. 12, 5,31*2+1,95 12,570

pom. 13, 5,31*2+3,9 14,520

pom. 14, 5,31*2+3,1 13,720

pom. 15, 5,31*2+4,8+4,9 20,320

pom. 16, 5,31*2+3 13,620

RAZEM: 89,320 m 89,32

4.18 KNNR 5/205/1 SST-2.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 YDYżo 2x1

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09, RG-32 (2,2+3,37) 5,570

pom. 10, RG-32 (2,6) 2,600

pom. 11, RG-32 (4,63+2,5) 7,130

pom. 12, RG-32 (3,39+2,5) 5,890

pom. 13, RG-32 (4,77+2,5) 7,270

pom. 14, RG-32 (4,38+2,5) 6,880

pom. 15, RG-32 (6,39+0,48*+2,5) 7,590

pom. 16, RG-32 (3,52+2,5) 6,020

RAZEM: 48,950 m 48,95
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4.19 KNNR 5/205/1 SST-2.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 YDYżo 3x2,5

Wyliczenie ilości robót:

pom. 05, RG-11+RG-20 (4,41+2,71+6,4+0,13)+(6,19+2,7+2,71+3,53) 28,780

pom. 06, RG-11+RG-20 (2,9+6,2+2,75+4,41+0,47)+(2,47+2,7+3,22) 25,120

pom. 07, RG-10+RG-11+RG-20 (0,35+1,03+2,7)+(2,03)+(2,03) 8,140

pom. 08, RG-10+RG-33 (0,125+1,37+1,8)+(1,03+2,8) 7,125

pom. 09, (1,5+0,7+1,46+3,07+2,7)+(1,8+1,06)+(1,8+3,26)+(2,

RG-10+RG-11+RG-12+RG-13+RG-14+RG 2+3,26)+(2,2+3,26)+(2,2+3,26)+(2,2+3,26)+(2,2+3,2

-15+RG-16+RG-17+RG-18+RG-20+RG-21 6)+(2,2+3,26)+(1,5+1,06)+(1,8+3,27)+(1,8+3+1,58)

+RG-33 64,120

pom. 10, (2,33+2,9+4,5+4,84+2,9+0,17*2)+(2,6)+(2,6)+(2,6)+

RG-12+RG-13+RG-14+RG-15+RG-16+RG (2,6)+(2,6)+(2,6)+(2,33+2,9+4,8+4,7+2,9)

-17+RG-18+RG-21 51,040

pom. 11, (4,5+2,5+5,65+2,5+5,65)+(4,63)+(4,63)+(4,63)+(4,6

RG-13+RG-14+RG-15+RG-16+RG-17+RG 3)+(4,63)

-18 43,950

pom. 12, (0,5+0,5)+(3,26+2,5+0,3+2,5+5,65)+(3,39)+(3,39)+(

RG-13+RG-14+RG-15+RG-16+RG-17+RG 3,39)+(3,39)

-18 28,770

pom. 13, RG-15+RG-16+RG-17+RG-18 (4,64+2,5+5,65+2,5+5,65)+(4,77)+(4,77)+(4,77) 35,250

pom. 14, RG-16+RG-17+RG-18 (4,11+2,5+5,65+2,5+5,65)+(4,38)+(4,38) 29,170

pom. 15, RG-17+RG-18 (6+0,48*2+2,5+5,65+2,5+5,65)+(6,39+0,48*2) 30,610

pom. 16, RG-18 (4,4+2,5+5,7+2,5+2,6) 17,700

pom. 17, RG-18 (2,57+3,4+3+3,4+5,95+2,57+0,4) 21,290

pom. 18, R2-10+R2-20 (0,48+0,6*2+3,15+3+0,48+0,3+0,2)+(0,48+1,2+3,15

+2,75+0,48+0,3+0,2) 17,370

pom. 19, R2-10+R2-20+R2-21 (2,1+1,8+3,3++2,48+4,62+3,3+2,48+1,15)+(2,1+1,8

+3,3+2,48+1,2+4,62+3,3+2,48+1,35)+(1,5+1,8+2,48

+0,98) 50,620

RAZEM: 459,055 m 459,06

4.20 KNNR 5/205/2 SST-2.4 Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 5x2,5 mm2, 750V w gotowej bruździe 
na podłożu różnym od betonu

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09 , RG-30+RG-31 (2,2+3,26)+(2,2+3,26) 10,920

pom. 10, RG-30+RG-31 (2,6)+(2,6) 5,200

pom. 11, RG-30+RG-31 (4,63+0,55+2,5)+(4,63) 12,310

pom. 12, RG-30+RG-31 (3,39+0,55+2,5)+(3,39) 9,830

pom. 13, RG-30+RG-31 (4,64+0,55+2,5)+(4,77) 12,460

pom. 14, RG-31 (4,38+0,55+2,5) 7,430

pom. 15, RG-31 (6,39+0,48*2+0,55+2,5) 10,400

pom. 16, RG-31 (4,06+0,55+2,5) 7,110

RAZEM: 75,660 m 75,66

4.21 KNNR 5/205/3 SST-2.4 Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 5x6 mm2, 750V w gotowej bruździe 
na podłożu różnym od betonu

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09 , RG-34 (1,5+0,7+1,2+1,5) 4,900

RAZEM: 4,900 m 4,90
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4.22 KNNR 5/715/1 SST-2.4 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, 
kabel do 0,5˙kg/m YKYżo 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

pt

pom. 05,  RG-1 (2,2+2,2+0,2+1,9) 6,500

pom. 06,  RG-1 (2,2+2,75+0,15) 5,100

pom. 07,  RG-1 (2,2+2,3+1,2) 5,700

pom. 08,  RG-1 (1,8+2,2+1,2+0,2*2) 5,600

pom. 09, RG-1+RG-2 (1,8+2,2+1,2+1,5+3+2,2*2+1,1+0,5+0,5+0,55)+(2,7

5+3,38) 22,880

pom. 10, RG-1+RG-2 (2,2+1,6+0,5)+(2,6+3,05) 9,950

pom. 11, RG-2 (4,62+3,05+0,55) 8,220

pom. 12, RG-2 (3,38+3,05) 6,430

pom. 13, RG-2 (4,76+3,05) 7,810

pom. 14, RG-2 (4,39+3,05) 7,440

pom. 15, RG-2 (6,39+0,48*2+3,05+0,55) 10,950

pom. 16,  RG-2 (4,4+3,05*2+0,8+4,4) 15,700

pom. 17,  RG-2 (4,11+3,05) 7,160

pom. 18, R2-1 (2,8+2,5*2+0,54) 8,340

pom. 19, R2-1 (2,1+4,7+3+2,5*2+0,51) 15,310

elewacja, R2-1 (2,6+1,8+0,4*3*2) 6,800

elewacja, RG-1 (2,4+0,4*2+0,55+0,55) 4,300

elewacja, RG-2 (11,2+3,05+0,4*4+12,5+3,05+0,4*6) 33,800

nt

pom. 05,  RG-1 (6+1,7+1+1) 9,700

pom. 06,  RG-1 (6+1,6) 7,600

pom. 07,  RG-1 (2,5+1+0,5+1+1,5) 6,500

pom. 08,  RG-1 (3,5+2+1,2+0,8+0,5+1+0,5) 9,500

pom. 09,  RG-1 (1,3+0,5+0,9+0,6+1,5) 4,800

pom. 10,  RG-1 (5+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2) 11,000

pom. 17,  RG-2 (4,8+1,2+1,2+1,4) 8,600

pom. 18, R2-1 (3,6+4,2+1,8+1,8) 11,400

pom. 19, R2-1 (4,8+1,8+1,2) 7,800

RAZEM: 264,890 m 264,89

4.23 KNNR 5/713/1 SST-2.4 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 
0,5˙kg/m YKYżo 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

pom. 11,RG-2 5,31*2+3,95 14,570

pom. 12,RG-2 5,31*2+1,95 12,570

pom. 13,RG-2 5,31*2+3,9 14,520

pom. 14,RG-2 5,31*2+3,1 13,720

pom. 15,RG-2 5,31*2+4,8+4,9 20,320

pom. 16,RG-2 5,31*2+3 13,620

RAZEM: 89,320 m 89,32
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4.24 KNNR 5/1208/1 SST-2.4 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 05, RG-1+RG-11+RG-20 (2,2+2,2+0,2+1,9)+(4,41+2,71+6,4+0,13)+(6,19+2,7

+2,71+3,53) 35,280

pom. 06, RG-1+RG-11+RG-20 (2,2+2,75+0,15)+(2,9+6,2+2,75+4,41+0,47)+(2,47+

2,7+3,22) 30,220

pom. 07, RG-1+RG-10+RG-11+RG-20 (2,2+2,3+1,2)+(0,35+1,03+2,7)+(2,03)+(2,03) 13,840

pom. 08, RG-1+RG-10+RG-33 (1,8+2,2+1,2+0,2*2)+(0,125+1,37+1,8)+(1,03+2,8) 12,725

pom. 09 , (1,8+2,2+1,2+1,5+3+2,2*2+1,1+0,5+0,5+0,55)+(2,7

RG-1+RG-2+RG-10+RG-11+RG-12+RG-1 5+3,38)+(1,5+0,7+1,46+3,07+2,7)+(1,8+1,06)+(1,8+

3+RG-14+RG-15+RG-16+RG-17+RG-18+ 3,26)+(2,2+3,26)+(2,2+3,26)+(2,2+3,26)+(2,2+3,26)

RG-20+RG-21+RG-30+RG-31+RG-32+RG +(2,2+3,26)+(2,2+3,26)+(1,5+1,06)+(1,8+3,27)+(2,2

-33+RG-34 +3,26)+(2,2+3,26)+(2,2+3,37)+(1,8+3+1,58)+(1,5+0,

7+1,2+1,5) 108,390

pom. 10, (2,2+1,6+0,5)+(2,6+3,05)+(2,33+2,9+4,5+4,84+2,9+

RG-1+RG-2+RG-12+RG-13+RG-14+RG-1 0,17*2)+(2,6)+(2,6)+(2,6)+(2,6)+(2,6)+(2,6)+(2,33+2

5+RG-16+RG-17+RG-18+RG-21+RG-30+ ,9+4,8+4,7+2,9)+(2,6)+(2,6)+(2,6)

RG-31+RG-32 68,790

pom. 11, (4,62+3,05+0,55)+(4,5+2,5+5,65+2,5+5,65)+(4,63)+

RG-2+RG-13+RG-14+RG-15+RG-16+RG- (4,63)+(4,63)+(4,63)+(4,63)+(4,63+0,55+2,5)+(4,63)

17+RG-18+RG-30+RG-31+RG-32 +(4,63+2,5) 71,610

pom. 12, (3,38+3,05)+(0,5+0,5)+(3,26+2,5+0,3+2,5+5,65)+(3,

RG-2+RG-13+RG-14+RG-15+RG-16+RG- 39)+(3,39)+(3,39)+(3,39)+(3,39+0,55+2,5)+(3,39)+(

17+RG-18+RG-30+RG-31+RG-32 3,39+2,5) 50,920

pom. 13, (4,76+3,05)+(4,64+2,5+5,65+2,5+5,65)+(4,77)+(4,7

RG-2+RG-15+RG-16+RG-17+RG-18+RG- 7)+(4,77)+(4,64+0,55+2,5)+(4,77)+(4,77+2,5)

30+RG-31+RG-32 62,790

pom. 14, (4,39+3,05)+(4,11+2,5+5,65+2,5+5,65)+(4,38)+(4,3

RG-2+RG-16+RG-17+RG-18+RG-31+RG- 8)+(4,38+0,55+2,5)+(4,77+2,5)

32 51,310

pom. 15, (6,39+0,48*2+3,05+0,55)+(6+0,48*2+2,5+5,65+2,5+

RG-2+RG-17+RG-18+RG-31+RG-32 5,65)+(6,39+0,48*2)+(6,39+0,48*2+0,55+2,5)+(6,39

+0,48*2+2,5) 61,810

pom. 16, RG-2+RG-18+RG-31+RG-32 (4,4+3,05*2+0,8+4,4)+(4,4+2,5+5,7+2,5+2,6)+(4,06

+0,55+2,5)+(3,52+2,5) 46,530

pom. 17, RG-2+RG-18 (4,11+3,05)+(2,57+3,4+3+3,4+5,95+2,57+0,4) 28,450

pom. 18, R2-1+R2-10+R2-20 (2,8+2,5*2+0,54)+(0,48+0,6*2+3,15+3+0,48+0,3+0,

2)+(0,48+1,2+3,15+2,75+0,48+0,3+0,2) 25,710

pom. 19, R2-1+R2-10+R2-20+R2-21 (2,1+4,7+3+2,5*2+0,51)+(2,1+1,8+3,3+2,48+4,62+3

,3+2,48+1,15)+(2,1+1,8+3,3+2,48+1,2+4,62+3,3+2,

48+1,35)+(1,5+1,8+2,48+0,98) 65,930

elewacja, R2-1 (2,6+1,8+0,4*3*2) 6,800

elewacja, RG-1 (2,4+0,4*2+0,55+0,55) 4,300

elewacja, RG-2 (11,2+3,05+0,4*4+12,5+3,05+0,4*6) 33,800

RAZEM: 779,205 m 779,21

4.25 KNNR 5/1208/5 SST-2.4 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,015*779,21 0,292

RAZEM: 0,292 m3 0,29

4.26 KNR 401/705/8 
(2) analogia

SST-2.4 Zaprawienie bruzd z rurami - ponad 15 do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09 1,7 1,700

RAZEM: 1,700 m 1,70

4.27 KNR 401/705/8 
(2)

SST-2.4 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na
murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, 
pas do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09 1,7 1,700

RAZEM: 1,700 m 1,70
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4.28 KNNR 5/308/1 SST-2.4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 
2,5˙mm2- dedykowane

Wyliczenie ilości robót:

pom. 05 2 2,000

pom. 06 1 1,000

pom. 10 4 4,000

pom. 18 3 3,000

pom. 19 4 4,000

RAZEM: 14,000 szt 14,00

4.29 KNNR 5/308/2 SST-2.4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 
2,5˙mm2  pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

pom. 05 4 4,000

pom. 06 4 4,000

pom. 07 1 1,000

pom. 09 1 1,000

pom. 10 5 5,000

pom. 11 6 6,000

pom. 12 6 6,000

pom. 13 6 6,000

pom. 14 6 6,000

pom. 15 6 6,000

pom. 16 5 5,000

pom. 17 6 6,000

pom. 18 3 3,000

pom. 19 4 4,000

RAZEM: 63,000 szt 63,00

4.30 KNNR 5/308/2 SST-2.4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 
2,5˙mm2 pojedyncze  IP44

Wyliczenie ilości robót:

pom. 08 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

4.31 KNNR 5/308/6 SST-2.4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 3P+N+Z 16A/25A 
380V/500V

Wyliczenie ilości robót:

pom. 11 1 1,000

pom. 12 1 1,000

pom. 13 1 1,000

pom. 14 1 1,000

pom. 15 1 1,000

pom. 16 1 1,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

4.32 KNNR 5/306/2 
(1)

SST-2.4 Łącznik jednobiegunowy pt monostabilny

Wyliczenie ilości robót:

pom. 11 1 1,000

pom. 12 1 1,000

pom. 13 1 1,000

pom. 14 1 1,000

pom. 15 1 1,000

pom. 16 1 1,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

4.33 KNNR 5/306/2 
(1)

SST-2.4 Łącznik jednobiegunowy pt IP65

Wyliczenie ilości robót:

elewacja 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00
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4.34 KNNR 5/306/2 
(1)

SST-2.4 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

pom. 05 2 2,000

pom. 06 1 1,000

pom. 07 1 1,000

pom. 08 1 1,000

pom. 09 3 3,000

pom. 10 1 1,000

pom. 11 1 1,000

pom. 12 1 1,000

pom. 13 1 1,000

pom. 14 1 1,000

pom. 15 1 1,000

pom. 17 1 1,000

pom. 18 2 2,000

pom. 19 2 2,000

RAZEM: 19,000 szt 19,00

4.35 KNNR 5/306/4 
(1)

SST-2.4 Łącznik pt 10A, 250V schodowy

Wyliczenie ilości robót:

pom. 16 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

4.36 KNNR 5/503/1 
(1)

SST-2.4 Oprawa oświetleniowa LK2

Wyliczenie ilości robót:

pom. 07 2 2,000

pom. 08 5 5,000

pom. 09 2 2,000

RAZEM: 9,000 kpl 9,00

4.37 KNNR 5/503/3 SST-2.4 Oprawa oświetleniowa LK6

Wyliczenie ilości robót:

pom. 17 3 3,000

pom. 18 4 4,000

RAZEM: 7,000 kpl 7,00

4.38 KNNR 5/503/3 SST-2.4 Oprawa oświetleniowa LK10

Wyliczenie ilości robót:

pom. 05 1 1,000

pom. 10 4 4,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

4.39 KNNR 5/504/2 SST-2.4 Oprawa oświetleniowa LK11

Wyliczenie ilości robót:

elewacja 14 14,000

RAZEM: 14,000 kpl 14,00

4.40 KNNR 5/511/2 SST-2.4 Oprawa oświetleniowa LK12

Wyliczenie ilości robót:

pom. 12 4 4,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,00

4.41 KNNR 5/511/2 SST-2.4 Oprawa oświetleniowa LK13

Wyliczenie ilości robót:

pom. 11 4 4,000

pom. 13 4 4,000

pom. 14 4 4,000

pom. 15 6 6,000

pom. 16 4 4,000

RAZEM: 22,000 kpl 22,00

4.42 KNNR 5/503/3 SST-2.4 Oprawa oświetleniowa LK14

Wyliczenie ilości robót:

pom. 05 3 3,000

pom. 06 3 3,000

pom. 19 3 3,000

RAZEM: 9,000 kpl 9,00
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4.43 KNNR 5/511/5 SST-2.4 Oprawa ewakuacyjna EW1

Wyliczenie ilości robót:

pom. 07 1 1,000

pom. 09 1 1,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

4.44 KNNR 5/503/1 
(1)

SST-2.4 Oprawa awaryjna AW1

Wyliczenie ilości robót:

pom. 07 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

4.45 KNNR 5/503/1 
(1)

SST-2.4 Oprawa awaryjna AW2

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

4.46 KNNR 5/511/5 SST-2.4 Oprawa awaryjna AW5

Wyliczenie ilości robót:

elewacja 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

4.47 KNNR 5/1203/8 SST-2.4 Podłączenie pod zaciski lub bolce kabelkowego przewodu o przekroju żyły do 
2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

RG-32 2 2,000

RG-1+RG-2+RG-10+RG-11+RG-12+RG-1 3*15

3+RG-14+RG-15+RG-16+RG-17+RG-18+

RG-19+RG-20+RG-21+RG-33 45,000

RG-30+RG-31 5*2 10,000

R2-1+R2-10+R2-20+R2-21 3*4 12,000

RAZEM: 69,000 szt. 69,00

4.48 KNNR 5/1203/3 SST-2.4 Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły 
powyżej 4 do 6 mm2

Wyliczenie ilości robót:

RG-34 5*2 10,000

RAZEM: 10,000 szt. 10,00

4.49 KNR 510/9945/1 SST-2.4 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych, zarobienie końca kabla 3-żyłowego do 1,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

R2-1 1 1,000

RG-1 1 1,000

RG-2 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

4.50 Kalkulacja 
indywidualna

SST-2.4 Uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane
szt 33,00
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5 Element Instalacja telefoniczna

5.1 KNNR 5/1209/7 
(1)

SST-2.5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 04 1 1,000

pom. 05 1 1,000

pom. 18 1 1,000

pom. 19 1 1,000

RAZEM: 4,000 otwór 4,00

5.2 KNNR 5/1209/6 
(1)

SST-2.5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 
1+1/2 cegły, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 08 1 1,000

pom. 10 1 1,000

pom. 11 1 1,000

pom. 15 1 1,000

pom. 16 1 1,000

pom. 17 1 1,000

RAZEM: 6,000 otwór 6,00

5.3 KNNR 5/1209/4 
(1)

SST-2.5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2
cegły, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 12 1 1,000

pom. 13 1 1,000

pom. 14 1 1,000

RAZEM: 3,000 otwór 3,00

5.4 KNNR 5/301/11 SST-2.5 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie 
na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

pom. 10 1 1,000

pom. 18 1 1,000

pom. 19 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

5.5 KNNR 5/302/1 SST-2.5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

pom. 10 1 1,000

pom. 18 1 1,000

pom. 19 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

5.6 KNNR 5/1207/5 SST-2.5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy 
dla rur RKLG18, RS22, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

pom. 10 2,9+3,08 5,980

pom. 18 2,9+0,95 3,850

pom. 19 2,9+1,7+0,5 5,100

RAZEM: 14,930 m 14,93

5.7 KNNR 5/1207/9 SST-2.5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy 
dla rur RKLG21, RS28, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

pom. 04 5,5+0,5+0,47 6,470

pom. 05 8,22+0,15 8,370

pom. 08 3,4+0,15 3,550

pom. 10 2,33+0,32 2,650

pom. 11 4,77 4,770

pom. 12 3,38 3,380

pom. 13 4,77 4,770

pom. 14 4,23 4,230

pom. 15 6,28 6,280

pom. 16 3,65 3,650

pom. 17 3,71 3,710

pom. 18 3,59 3,590

elewacja 2 2,000

RAZEM: 57,420 m 57,42



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAŻOWY 
NR 15-ELEKTRYKA-PRZEDMIAR.puz

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 000517BD)
strona nr: 20

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
j.ew....

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

5.8 KNNR 5/102/5 SST-2.5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, 
podłoże inne niż betonowe, do Fi 19˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 10 2,9+3,08 5,980

pom. 18 2,9+0,95 3,850

pom. 19 2,9+1,7+0,5 5,100

RAZEM: 14,930 m 14,93

5.9 KNNR 5/102/6 SST-2.5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, 
podłoże inne niż betonowe, do Fi 23˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 04 5,5+0,5+0,47 6,470

pom. 05 8,22+0,15 8,370

pom. 08 3,4+0,15 3,550

pom. 10 2,33+0,32 2,650

pom. 11 4,77 4,770

pom. 12 3,38 3,380

pom. 13 4,77 4,770

pom. 14 4,23 4,230

pom. 15 6,28 6,280

pom. 16 3,65 3,650

pom. 17 3,71 3,710

pom. 18 3,59 3,590

elewacja 2 2,000

RAZEM: 57,420 m 57,42

5.10 KNNR 5/1208/1 SST-2.5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

14,93 14,930

RAZEM: 14,930 m 14,93

5.11 KNNR 5/1208/2 SST-2.5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m 57,42

5.12 KNNR 5/1208/5 SST-2.5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,015*14,93 0,006

0,04*0,015*57,42 0,034

RAZEM: 0,040 m3 0,04

5.13 KNNR 5/203/1 SST-2.5 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5˙mm2 YTKSY 2x2x0,5

Wyliczenie ilości robót:

pom. 04 (5,5+0,5+0,47)*3 19,410

pom. 05 (8,22+0,15)*3 25,110

pom. 08 (3,4+0,15)*3 10,650

pom. 10 2,9+3,08+2,33*2+0,32*3 11,600

pom. 11 4,77*2 9,540

pom. 12 3,38*2 6,760

pom. 13 4,77*2 9,540

pom. 14 4,23*2 8,460

pom. 15 6,28*2 12,560

pom. 16 3,65*2 7,300

pom. 17 3,71*2 7,420

pom. 18 2,9+0,95+3,59*2 11,030

pom. 19 2,9+1,7+0,5 5,100

elewacja 2*3 6,000

RAZEM: 150,480 m 150,48

5.14 KNNR 5/308/1 SST-2.5 Montaż gniazd teletechnicznych p.t. 1xRJ-11/12 na uprzednio przygotowanym 
podłożu

Wyliczenie ilości robót:

pom. 10 1 1,000

pom. 18 1 1,000

pom. 19 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00
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5.15 KNR 501/806/1 SST-2.5 Wymiana głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce termoplastycznej, 
głowica 10-parowa

Wyliczenie ilości robót:

elewacja 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

5.16 Kalkulacja 
indywidualna

SST-2.5 Uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane
szt 13,00
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6 Element Instalacja odgromowa i uziemiająca

6.1 KNNR 5/601/1 
(2)

SST 2.6 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane 
na wspornikach obsadzanych, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

52,3*3+4,65*10+1,1+0,5 205,000

RAZEM: 205,000 m 205,00

6.2 KNNR 5/601/3 
(2)

SST 2.6 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane 
na wspornikach obsadzanych, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

5,85*4*2+4,65*2 56,100

RAZEM: 56,100 m 56,10

6.3 KNNR 9/601/2 
(2)

SST 2.6 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody 
nienaprężane pionowe -połączenie z istniejącą instalacją odgromową na dachu 
nieremontowanym

Wyliczenie ilości robót:

2,5*3 7,500

RAZEM: 7,500 m 7,50

6.4 KNR 508/618/1 SST 2.6 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
uniwersalnych krzyżowych szt 24,00

6.5 KNR 508/615/4 SST 2.6 Iglica odgromowa na dachu z pręta ocynkowanego Fi˙16˙mm, na dachu 
stromym 2m szt 2,00

6.6 KNR 508/615/4 SST 2.6 Iglica odgromowa na dachu z pręta ocynkowanego Fi˙16˙mm, na dachu 
stromym 1,5m szt 1,00

6.7 KNNR 5/605/5 SST 2.6 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii 
III

Wyliczenie ilości robót:

54*2+9,25 117,250

1*11 11,000

RAZEM: 128,250 m 128,25

6.8 KNNR 5/602/2 SST 2.6 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na 
wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno

Wyliczenie ilości robót:

podejścia pod złącza 1,3*10 13,000

podejście do GSW 2,4 2,400

RAZEM: 15,400 m 15,40

6.9 KNNR 5/612/1 SST 2.6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub 
przewodach wyrównawczych, złącze do rynny okapowej, dach szt 10,00

6.10 KNNR 5/612/6 SST 2.6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub 
przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 10,00
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7 Element Połączenia wyrównawcze

7.1 KNNR 5/406/2 SST 2.4 Montaż GSW

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

7.2 KNNR 5/602/4 SST 2.4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach LY 16

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09 1,5 1,500

RAZEM: 1,500 m 1,50

7.3 KNNR 5/602/4 SST 2.4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach LY 6

Wyliczenie ilości robót:

pom. 09 3,03 3,030

w przestrezni poddasza 22 22,000

RAZEM: 25,030 m 25,03

7.4 KNNR 5/602/4 SST 2.4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach LY 10

Wyliczenie ilości robót:

pom. 19 2 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,00
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8 Element Pomiary pomontażowe

8.1 KNNR 5/1302/4 SST 2.4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, 
kabel n.n., 5-żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

ZK1 1 1,000

RAZEM: 1,000 odcinek 1,00

8.2 KNNR 5/1302/2 SST 2.4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, 
kabel n.n., 3-żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

R2-1 1 1,000

RG-1 1 1,000

RG-2 1 1,000

RAZEM: 3,000 odcinek 3,00

8.3 KNNR 5/1301/2 SST 2.4 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy

Wyliczenie ilości robót:

R2 1 1,000

RG-30+RG-31 1+1 2,000

RG-34 1 1,000

RAZEM: 4,000 pomiar 4,00

8.4 KNNR 5/1301/1 SST 2.4 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

Wyliczenie ilości robót:

WP2+WP3 2 2,000

RG-1+RG-2+RG-10+RG-11+RG-12+RG-1 15+1

3+RG-14+RG-15+RG-16+RG-17+RG-18+

RG-19+RG-20+RG-21+RG-32+RG-33 16,000

R2-1+R2-10+R2-20+R2-21 4 4,000

RAZEM: 22,000 pomiar 22,00

8.5 KNNR 5/1305/1 SST 2.4 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba pierwsza

Wyliczenie ilości robót:

RG 1 1,000

RAZEM: 1,000 próba 1,00

8.6 KNNR 5/1305/2 SST 2.4 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba każda następna

Wyliczenie ilości robót:

RG 11 11,000

R2 4 4,000

RAZEM: 15,000 próba 15,00

8.7 KNNR 5/1304/5 SST 2.4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

pom. 05 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

8.8 KNNR 5/1304/6 SST 2.4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

pom. 05 1+4 5,000

pom. 06 1+4 5,000

pom. 07 1 1,000

pom. 08 2 2,000

pom. 09 1 1,000

pom. 10 4+5 9,000

pom. 11 6+1 7,000

pom. 12 6+1 7,000

pom. 13 6+1 7,000

pom. 14 6+1 7,000

pom. 15 6+1 7,000

pom. 16 5+1 6,000

pom. 17 6 6,000

pom. 18 3+3 6,000

pom. 19 4+4 8,000

RAZEM: 84,000 szt 84,00

8.9 KNNR 5/1304/3 SST 2.4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,00
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8.10 KNNR 5/1304/4 SST 2.4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny szt 9,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

11. Robocizna razem r-g 985,52881
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Bednarka ocynkowana m 149,396

2. Benzyna do ekstrakcji dm3 0,98

3. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,00884

4. Cement portlandzki CEM I bez dodatków t 0,08786

5. Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,0169

6. Głowica kablowa telekomunikacyjna szt 1

7. Główna szyna wyrównawcza GSW szt 1

8. Gniazdo telefoniczne pt 1xRJ-11/12, kompletne szt 3,06

9. Gniazdo wtyczkowe 3P+N+Z 16A/25A 380V/500V szt 6,12

10. Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z 16A, 250V dedykowane szt 14,28

11. Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V szt 64,26

12. Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V IP44 szt 2,04

13. Iglica kominowa FeZn 1,5m szt 1

14. Iglica kominowa FeZn 2,0m szt 2

15. Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x25mm2 m 5,2

16. Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSY 2x2x0,5mm2 m 156,4992

17. Kabel YKY-żo 0,6/1kV 3x1,5˙mm2 RE m 368,3784

18. Kit epoksydowy K-1 kpl 1

19. Kołki rozporowe plastykowe szt 187,572

20. Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 25mm2 szt 8

21. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 1,5 mm2 szt 9

22. Łącznik jednobiegunowy pt IP65 szt 2,04

23. Łącznik jednobiegunowy pt monostabilny szt 6,12

24. Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy szt 19,38

25. Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy szt 2,04

26. Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 1,02

27. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 25,6401

28. Oprawa awaryjna AW1 szt 1

29. Oprawa awaryjna AW2 szt 1

30. Oprawa awaryjna AW5 szt 1

31. Oprawa ewakuacyjna EW1 szt 2

32. Oprawa oświetleniowa LK2 szt 9

33. Oprawa oświetleniowa LK6 szt 7

34. Oprawa oświetleniowa LK10 szt 5

35. Oprawa oświetleniowa LK11 szt 14

36. Oprawa oświetleniowa LK12 szt 4

37. Oprawa oświetleniowa LK13 szt 22

38. Oprawa oświetleniowa LK14 szt 9

39. Osłona termokurczliwa szt 1

40. Osłony przewodów szt 7,695

41. Pasta do lutowania ręcznego PAL-1 kg 0,04

42. Piasek do betonów zwykłych m3 0,506

43. Piasek do zapraw m3 0,13222

44. Pierścienie odgałęźne bakelitowe do puszek szt 82,62

45. Pręty stalowe ocynkowane m 279,344

46. Przewód LY 450/750V 1x4˙mm2 m 2,08

47. Przewód LY 450/750V 1x6˙mm2 m 26,0312

48. Przewód LY 450/750V 1x16˙mm2 m 1,56

49. Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 2x1,0mm2 m 152,2144

50. Przewód YDYżo 450/750V 2x1,0˙mm2 m 50,908

51. Przewód YDYżo 450/750V 3x2,5˙mm2 m 477,4224

52. Przewód YDYżo 450/750V 3x6,0˙mm2 m 73,0392

53. Przewód YDYżo 450/750V 5x2,5˙mm2 m 78,6864

54. Przewód YDYżo 450/750V 5x6,0˙mm2 m 5,096

55. Przewód YDYżo 450/750V 5x10˙mm2 m 85,1968

56. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 113,22

57. Puszka odgałęźna izolacyjna n.t. 75x75˙mm, do szyjek złącznych szt 6,12

58. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 82,62

59. Rozdzielnia główna RG szt 1

60. Rura elektroenergetyczna z tworzywa giętkia z pilotem RG(-P) 18mm m 15,5272

61. Rura elektroenergetyczna z tworzywa giętkia z pilotem RG(-P) 21mm m 59,7168
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62. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna DN 50 m 5,304

63. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 22 m 92,8928

64. Rury winidurowe Fi˙25˙mm m 13,625

65. Rury winidurowe Fi˙37˙mm m 7

66. Rury winidurowe Fi˙60˙mm m 1,525

67. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,12

68. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z topnikiem TLR-157 kg 0,006

69. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 90 kg 0,005

70. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,26358

71. Tablica rozdzielcza R2 szt 1

72. Uchwyt odstępowy U-22 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 187,572

73. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 5

74. Uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane szt 69

75. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0866

76. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 11,22

77. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4,9914

78. Woda m3 0,01156

79. Wsporniki dachowe szt 263,711

80. Wsporniki ścienne szt 15,554

81. Wyłącznik p.poż PW szt 2

82. Zacisk instalacji odgromowej K-314, ocynkowany do połączeń z rynną dachową szt 10

83. Złącza uniwersalne szt 24

84. Złącze kablowe kpl 1

85. Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 10

86. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL22 szt 36,6212
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Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
j.ew....

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,136

2. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,98

3. Spawarka m-g 8,05654

4. Środek transportowy (1) m-g 2,4067

5. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,068


