
Parafia Rzymsko-Katolicka 
 pod wezwaniem św. Józefa

Klasztorne

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     KLASZTORNE-Kościół filialny pod wezwaniem MB Królowej KOrony Polskiej
ADRES INWESTYCJI   :     Remont więźbu dachowej i pokrycia dachu z częściową zmianną konstrukcji
INWESTOR   :     Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Józefa
ADRES INWESTORA   :     Klasztorne
BRANŻA   :     konstrukcyjno- budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     28 luty 2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28 luty 2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Nazwa Kosztorysu
1 Roboty budowlane w zakresie kościołów Roboty budowlane--REMONT DACHU

1.1 POKRYCIE DACHOWE
1.1.

1
TZKNBK
cz. VI 1101-
1360

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych
płaskich nie nadających się do użytku

m2

453,2 m2 453,200

RAZEM 453,200
1.1.

2
TZKNBK IV
-543

Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zapra-
wie cem.-wap.

m3

13,56 m3 13,560

RAZEM 13,560
1.1.

3
KNR 4-01
0430-0300

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołacenia dachu,
odstęp łat 16 cm

m2

453,2 m2 453,200

RAZEM 453,200
1.1.

4
TZKNBK
cz. V 1301-
3460

Struganie ręczne w ilości do 1,00 m2 w jednym miejscu z wygładze-
niem - drewno miękkie.

m2

43,098 m2 43,098

RAZEM 43,098
1.1.

5
KNR-I 0-15
0526-0100

Osadzenie okien w połaci dachowej.Wykonanie konstrukcji nośnej m

4,8 m 4,800

RAZEM 4,800
1.1.

6
KNR-I 0-15
0526-0200

Osadzenie okien w połaci dachowej szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
1.1.

7
KNR 2-02
0410-0200

Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o
rozstawie łat do 16 cm.

m2

453,2 m2 453,200

RAZEM 453,200
1.1.

8
KNR 4-01
0414-1100

Deski czołowe-uzupełnienie m

25,04 m 25,040

RAZEM 25,040
1.1.

9
TZKNBK
cz. V 0301-
0400

Uzupełnienie belki gzymsowej m3

0,25 m3 0,250

RAZEM 0,250
1.1.

10
KNR 4-01
0535-0800

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

16,569 m2 16,569

RAZEM 16,569
1.1.

11
TZKNBK
cz. XXIII
0105-0105

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Gzymsy i pasy elewacyj-
ne o szerokości ponad 50 cm - obróbka desek czołowych i koryt

m2

15,024 m2 15,024

RAZEM 15,024
1.1.

12
TZKNBK
cz. XXIII
0105-0101

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Pasy nadrynnowe o sze-
rokości do 25 cm i styki połaci z murami

m2

31,968 m2 31,968

RAZEM 31,968
1.1.

13
TZKNBK
cz. XXIII
0103-0103

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o średnicy 18 cm m

59,3 m 59,300

RAZEM 59,300
1.1.

14
TZKNBK
cz. XXIII
0109-0101

Kosze zbiornikowe gładkie płaskie prostokątne 0,25x0,35 szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
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1.1.
15

TZKNBK
cz. XXIII
0104-0102

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm
z blachy cynkowej 0,6

m

18 m 18,000

RAZEM 18,000
1.1.

16
TZKNBK
cz. XXIII
0104-0109

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych. Dodatek za
kolanko

szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000
1.1.

17
TZKNBK VI
-02

Krycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę na zapra-
wie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem po-
krycia z dachówki z murami

m2

453,2 m2 453,200

RAZEM 453,200
1.1.

18
KNR 4-04
1101-0100

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km
ciągnikiem kołowym z przyczepą

m3

14,935 m3 14,935

RAZEM 14,935
1.1.

19
KNR 4-04
1101-0400

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i
wyładowaniu.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
odl.transp.ponad 1km ciągnikiem kołowym

m3

44,805 m3 44,805

RAZEM 44,805
1.1.

20
Kalkulacja
Własna KW

Dostarczenie i montaż koryt odpływowych szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000
1.1.

21
KNR-W 2-
02 1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m m2

285 m2 285,000

RAZEM 285,000
1.1.

22
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5,1.1.6,1.1.7,1.1.8,1.1.9,1.1.10,1.1.
11,1.1.12,1.1.13,1.1.14,1.1.15,1.1.16,1.1.17,1.1.21)

m-g

RAZEM 0,000

1.2 PODDASZE
1.2.

1
KNR 4-01
0422-0300

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami szt.

44 szt. 44,000

RAZEM 44,000
1.2.

2
KNR 4-01
0422-0300

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów szt.

44 szt. 44,000

RAZEM 44,000
1.2.

3
TZKNBK
cz. V 0501-
0730

Rozebranie wzmocnienia drewnianych belek stropowych  z przymo-
cowaniem ich śrubami i gwoździami - jednostronnie

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000
1.2.

4
TZKNBK
cz. V 0201-
0380

Wymiana końcówki  belki stropowej (1 m - robocizna) m

14,75 m 14,750

RAZEM 14,750
1.2.

5
TZKNBK
cz. V 0201-
0381

Wymiana belki stropowej ( materiały) m3

0,916 m3 0,916

RAZEM 0,916
1.2.

6
TZKNBK
cz. V 0501-
0790

Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub twardego m3

0,64 m3 0,640

RAZEM 0,640
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1.2.
7

TZKNBK
cz. V 0501-
0681

Podłoga z desek nieobrzynanych 32 mm z przycięciem styków i
ostruganiem jednej strony

m2

80 m2 80,000

RAZEM 80,000

1.3 WIĘŹBA DACHOWA
1.3.

1
TZKNBK
cz. V 0201-
0360

Wymiana wieszaków (1 m - robocizna) m

30,6 m 30,600

RAZEM 30,600
1.3.

2
TZKNBK
cz. V 0201-
0361

Wymiana wieszaków (1 m3 - materiały) m3

1,689 m3 1,689

RAZEM 1,689
1.3.

3
TZKNBK
cz. V 0201-
0370

Wymiana mieczów i zastrzałów (1 m - robocizna) m

27 m 27,000

RAZEM 27,000
1.3.

4
TZKNBK
cz. V 0201-
0371

Wymiana mieczów i zastrzałów (1 m3 - materiały) m3

1,739 m3 1,739

RAZEM 1,739
1.3.

5
TZKNBK
cz. V 0201-
0330

Wymiana końca krokwi lub jątki ( 1 m - robocizna) m

51,5 m 51,500

RAZEM 51,500
1.3.

6
TZKNBK
cz. V 0201-
0321

Wymiana końca krokwi (1 m3 - materiały) m3

1,854 m3 1,854

RAZEM 1,854
1.3.

7
TZKNBK
cz. V 0301-
0410

Uzupełnienie stolców m

6,4 m 6,400

RAZEM 6,400
1.3.

8
TZKNBK
cz. V 0301-
0400

Wykonanie,montaż skratowań m

37,2 m 37,200

RAZEM 37,200
1.3.

9
TZKNBK
cz. V 0301-
0400

Wykonanie,montaż -uzupełnienie podwalin 21x21cm m

4,2 m 4,200

RAZEM 4,200
1.3.

10
TZKNBK
cz. V 0301-
0400

Wykonanie,montaż -uzupełnienie podwalin 18x18 cm m

6,2 m 6,200

RAZEM 6,200
1.3.

11
TZKNBK
cz. V 0301-
0400

Wykonanie,montaż -uzupełnienie rygli 14x16 cm i 18x18 cm m

25,2 m 25,200

RAZEM 25,200
1.3.

12
TZKNBK
cz. V 0301-
0400

Wykonanie,montaż -uzupełnienie storczyków 18x18 cm m

8,7 m 8,700

RAZEM 8,700
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1.3.
13

TZKNBK
cz. V 0301-
0400

Wykonanie,montaż -rygli dodatkowych m

44,8 m 44,800

RAZEM 44,800
1.3.

14
TZKNBK
cz. XX
0251-0101

Ręczne wiercenie otworów o średnicy do 2,5 cm korbą na głębokość
do 5 cm=zamocowanie złącza kątowego

otwór

256 otwór 256,000

RAZEM 256,000
1.3.

15
TZKNBK
XII 0504-
198

Założenie złącza kątowego 90/90/65/2.5 cm szt.

128 szt. 128,000

RAZEM 128,000
1.3.

16
KNR 19-01
0405-08

Wykonanie,montaż -uzupełnienie krzyżulców18x18 cm m

11,1 m 11,100

RAZEM 11,100
1.3.

17
TZKNBK V
-315

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa
części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.20 m2, głębokość wy-
cięcia 10 cm

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000
1.3.

18
TZKNBK
cz. XX
0251-0303

Wymiana kołkowania Ręczne wiercenie otworów o średnicy powyżej
5 cm korbą na głębokość powyżej 10 cm

otwór

81 otwór 81,000

RAZEM 81,000
1.3.

19
KW Dobicie kołków otwór

243 otwór 243,000

RAZEM 243,000
1.3.

20
TZKNBK
cz. V 1301-
3460

Struganie ręczne więźby dachowej i ich oczyszczenie szczotkami sta-
lowymi

m2

877,26 m2 877,260

RAZEM 877,260
1.3.

21
KNR 4-01
0614-0300

Impregnacja elementów drewnianych metodą smarowania dwukrotną
preparatami Fobos  bali lub krawędziaków o powierzchni do 10 m2

m2

877,26 m2 877,260

RAZEM 877,260
1.3.

22
TZKNBK
VII -182

Odgrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym belek i krawę-
dziaków dwukrotnie - powierzchnia do 25 m2

m2

877,26 m2 877,260

RAZEM 877,260
1.3.

23
KNR-W 2-
02 1610-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 6
m

m2

264 m2 264,000

RAZEM 264,000
1.3.

24
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5,1.2.6,1.2.7,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.
4,1.3.5,1.3.6,1.3.7,1.3.8,1.3.9,1.3.10,1.3.11,1.3.12,1.3.13,1.3.14,1.3.
17,1.3.18,1.3.19,1.3.20,1.3.21,1.3.23)

m-g

RAZEM 0,000

1.4 ŚCIANY PODDASZA
1.4.

1
TZKNBK
cz. IV 2001-
5090/ANA-
LOGIA/

Wykucie zwietrzałej zaprawy ze styku muru nawy i wieży m

8 m 8,000

RAZEM 8,000
1.4.

2
KNR 4-01
0320-1000

Dylatacja - wypełnienie styku pianką poliuretanową. m

48 m 48,000

RAZEM 48,000
1.4.

3
KW Zaspoinowanie szczelin m2
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6,2 m2 6,200

RAZEM 6,200
1.4.

4
KNR-W 4-
01 0348-
0100

Rozebranie ścian,filarów kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie
wapiennej

m3

2,96 m3 2,960

RAZEM 2,960
1.4.

5
KNR 19-01
0310-06

Uzupełnienie i naprawa filarów, nadproży pilastrów w murach z cegły
gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie wa-
piennej

m3

2,96 m3 2,960

RAZEM 2,960
1.4.

6
TZKNBK
cz. V 0301-
0400

Wykonanie,montaż konstrukcji szkieletowej budynku -słupy m

27,6 m 27,600

RAZEM 27,600
1.4.

7
TZKNBK
cz. V 0301-
0400

Wykonanie,montaż konstrukcji szkieletowej budynku - nadproża i ryg-
le

m

18,4 m 18,400

RAZEM 18,400
1.4.

8
TZKNBK
cz. V 0301-
0400

Wykonanie,montaż konstrukcji szkieletowej budynku - oczepy m

6,65 m 6,650

RAZEM 6,650
1.4.

9
KNR 4-01
0614-0300

Impregnacja elementów drewnianych metodą smarowania dwukrotną
preparatami Fobos  bali lub krawędziaków o powierzchni do 10 m2

m2

37,836 m2 37,836

RAZEM 37,836
1.4.

10
TZKNBK
VII -183

Odgrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym belek i krawę-
dziaków dwukrotnie - powierzchnia do 50 m2

m2

37,836 m2 37,836

RAZEM 37,836
1.4.

11
TZKNBK IV
-64

Zamurowanie pól międzyryglowych-cegła ceramiczna gotycka ręcznie
robiona

m2

54,266 m2 54,266

RAZEM 54,266
1.4.

12
KNR-W 4-
01 0353-
0300

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
1.4.

13
TZKNBK
cz. IV 0901-
2290+KW

Spoinowanie murów z cegły gotyckiej, gładkich w ilości powyżej 2 m2
w jednym miejscu

m2

54,266 m2 54,266

RAZEM 54,266
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