
                                               OPIS  TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

-  Zlecenie inwestora

-  Decyzja Nr 6/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

- Warunki dla demontażu istniejącego oświetlenia

- Zgoda na budowę oświetlenia na drogach powiatowych

- Aktualny plan sytuacyjno – wysokościowy

- Wizja lokalna

- Stan istniejący sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej

- Uzgodnienia lokalizacyjne,

- Norma  Oświetleniowa EN 13201,

-  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w sprawie  warunków

technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr

43 z dnia 14,05,1999 r),

- Obowiązujące normy i przepisy,

II. ZAKRES OPRACOWANIA

- Budowa oświetlenia drogowego

- Zabezpieczenie istn. telekomunikacyjnych

- Demontaż elementów istniejącego oświetlenia drogowego

III. DANE OGÓLNE 

Projektowane oświetlenie uliczne stanowić będzie własność Gminy Barczewo.

Dane charakterystyczne projektowanej sieci oświetleniowej:

- długość projektowanych kabli oświetleniowych                               -     437  m

- ilość  projektowanych latarń oświetleniowych                                  -       11 szt.

- ilość demontowanych słupów napowietrznej linii oświetleniowej    -         4 szt.

- długość demontowanych przewodów oświetleniowych 2xAL25       -    207 m

- ilość demontowanych opraw oświetleniowych                                   -      7  szt.

- długość zabezpieczeń kabli telekomunikacyjnych                              -     14,5 m

      



1. OŚWIETLENIE ULICZNE

1.1. STAN ISTNIEJĄCY

W  miejscowości  Ramsowo  oświetlenie  drogowe  występuje  w  obszarze  zwartej

zabudowy na liniach napowietrznych niskiego napięcia. Istniejąca sieć oświetleniowa w

tej miejscowości jest własnością ENERGA OŚWIETLENIE sp. z o.o.. W niniejszym

opracowaniu przewidziano jej częściowy demontaż.       

1.2. OŚWIETLENIE PROJEKTOWANE

Oświetlenie  projektuje  się  dla  dróg  powiatowych  Nr  1483N  i  Nr  1452N  na

odcinkach  występowania  zabudowy  zwartej  i  rozproszonej  (począwszy  od

skrzyżowania  tych  dróg  w  kierunku  północnym  dla  drogi  1483N  i  w  kierunku

wschodnim dla drogi 1452N).

W zadaniu nr. III realizowane oświetlenie będzie  na drodze powiatowej 1452N.

Przyjęto klasy oświetlenia drogowego -  ME4b (średnia  luminancja > 0,75 cd/m2,

równomierność  luminancji  >  0,4)  dla  odcinków  zwartej  zabudowy  i  ME5  (średnia

luminancja  >  0,5  cd/m2,  równomierność  luminancji  >  0,4)  dla  odcinków  o  luźnej

zabudowie. 

Przyłączenie,  zgodnie  z  wydanymi  przez  ENERGA  OPERATOR  warunkami

wykonane  linią  kablową  wraz  z  budową   szafki  oświetleniowej  przewidziano  do

realizacji w zadaniu inwestycyjnym  I.

Projektowana  kablowa  sieć  oświetleniowa  wykonana  będzie  jako  4-żyłowa,  3-

fazowa.

  

1.2.1. OBWODY OŚWIETLENIOWE

Przewidzianą  w  dokumentacji  pierwszą  część  obwodu  oświetleniowego  Nr  3

wyprowadzić należy z szafki oświetleniowej zrealizowanej w zadaniu inwestycyjnym

Nr I. Projektowany obwód wykonać kablem YKY4x16 mm2. 

1.2.2. ROBOTY KABLOWE 

Kable  oświetleniowe i  zasilający   na poboczach układać w ziemi na głęb.  0,7 m w

rurach polietylenowych giętkich typu DVR75 koloru niebieskiego.

Przy  przejściach  poprzecznych  pod  wjazdami  bramowymi  kable  układać  w  rurach

DVK110, montowanych w wykopach otwartych na głębokości 1,0 metra.

Trasa kabli oświetleniowych oraz miejsca montażu sztywnych rur osłonowych zostały

pokazane na planach sytuacyjnych.



Uszkodzone  w  trakcie  robót  ziemnych  nawierzchnie  należy  przywrócić  do  stanu

pierwotnego.

1.2.3. LATARNIE OŚWIETLENIOWE

Dla  przedmiotowej  ulicy  przyjęto  latarnie  stalowe  rurowe  o  przekroju  okrągłym

zbieżnym ku wierzchołkowi, cynkowane na gorąco, o wysokości zawieszenia opraw h =

8 m, z montażem opraw bezpośrednio na trzonach latarń lub na wysięgnikach rurowych

1-ramiennych.

Oprawy  dla  oświetlenia  ulicznego  przyjęto  diodowe  LED  typu

TEOLED/S1/32/70W/SCL-600mA o mocy 59W i TEOLED/S1/24/44W/SCL-600mA o

mocy 44W.

Wszystkie  latarnie  stalowe  montowane  będą  na  prefabrykowanych  fundamentach

betonowych dostarczanych przez producenta latarń razem z latarniami.  Wnęki latarń

wyposażyć w tabliczki  bezpiecznikowo-zaciskowe TB-1. Proponuje się zastosowanie

tabliczek o drugiej klasie izolacji. Oprawy zabezpieczać wkładkami Wts4A. Połączenia

opraw z tabliczkami wykonać przewodami YDYżo 3x1,5 mm2 750V.

Do  opracowania  dołączono  tabele  montażowe  latarń  oświetleniowych,  w  których

oprócz typów latarń, wysięgników i opraw oświetleniowych podano odległość montażu

osi  latarń  od  krawędzi  jezdni  i  nawis  opraw.  Montaż  latarń  we  wskazanych

odległościach  od  jezdni  z  zastosowaniem  właściwych  wysięgników  gwarantuje

uzyskanie linii świetlnej opraw.

UWAGA:

W opracowaniu przyjęto:

 latarnie 8-mio metrowe bez wysięgników i z wysięgnikami 1-ramiennymi dobrane 
zgodnie z katalogiem firmy EUROPOL,

 oprawy oświetleniowe LED firmy AREALAMP.

Zamiennie można zastosować inne latarnie stalowe ocynkowane o przekroju okrągłym i

stałej  zbieżności  montowane  na  fundamentach  prefabrykowanych  żelbetowych,  pod

warunkiem zachowania wzorów latarń.

Dopuszcza się zastosowanie innych opraw oświetleniowych ledowych niż przyjęte w

projekcie  pod  warunkiem,  że  osiągnie  się  przy  ich  zastosowaniu  parametry

oświetleniowe  nie  gorsze  niż  uzyskane  w projekcie,  przy  zachowaniu  tych  samych

wysokości i rozmieszczenia latarń, nawisie opraw oraz mocy źródeł światła. Oprawy te

winny spełniać warunki zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót i nie powinny odbiegać wzornictwem od przyjętych w projekcie.

Zmiany winny uzyskać akceptację autora projektu.



1.2.4. OCHRONA OD PORAŻEŃ

Przyjętym systemem ochrony od porażeń jest samoczynne wyłączenie. Układ połączeń

projektowanej sieci oświetleniowej – TNC-S. Rozdział przewodu PEN na ochronny PE

i neutralny N następuje w tabliczkach zaciskowych latarń.

Należy  uziemić  przewody  PEN  szafki  oświetleniowej  oraz  wskazanych  na  planach

sytuacyjnych i schemacie latarń oświetleniowych.

Uziomy  dla  latarń  wykonać  szpilkowe  składające  się  z  dwóch  prętów  stalowych

miedziowanych ¾” dług.  6m każdy  i  płaskowników stal.  ocynkowanych 25x4 mm.

Przewód PEN szafki oświetleniowej połączyć z uziomem złącza kablowo-pomiarowego

płaskowników stal. ocynkowanych 25x4 mm.

Oporność uziemień nie może być większa niż 30 omów.

Uziomy  wykonać  zgodnie  z  Albumem  linii  napowietrznych  niskiego  napięcia  z

przewodami izolowanymi AL25÷120mm2 Lnni tom II opracowany przez ELPROJEKT

sp. z o.o. w Poznaniu.

2. ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

W  miejscach  wskazanych  na  planach  sytuacyjnych,  na  odcinkach  skrzyżowań

projektowanych  kabli  oświetleniowych  z  istniejącymi  kablami  telekomunikacyjnymi

należy na kablach telekomunikacyjnych nałożyć polietylenowe 2-dzielne rury osłonowe

typu A110/PS o kolorze pomarańczowym,

                                       

3.  DEMONTAŻ  ELEMENTÓW  ISTNIEJĄCEGO  OŚWIETLENIA

DROGOWEGO

Wobec  budowy  nowego  oświetlenia  drogowego,  na  odcinkach  gdzie  jego  budowa

pokrywa  się  z  oświetleniem  istniejącym  występującym  jako  napowietrzne,

przewidziano demontaż tych odcinków.

Należy zdemontować wskazane na planie sytuacyjnym (rys. nr. 1) słupy z żerdzi ŻN,

przewody  oświetleniowe  AL25mm2 z  izolatorami,  oprawy  oświetleniowe  wraz  z

osprzętem. 

Zdemontowane  oprawy oświetleniowe  typu  OUS przekazać  zgodnie  ze  wskazaniem

zawartym w warunkach  usunięcia  kolizji  do  RDU Elbląg  z  siedzibą  w Młynarach.

Pozostały  demontowany  materiał  oświetleniowy  zagospodarować  odpowiednio

rozliczając się z EOŚ:

- słupy żelbetowe ŻN, izolatory - zutylizować,



-  wysięgniki,  trzony  izolatorowe,  poprzeczniki,  przewody  i  oprawy  typu  ORZ-9  –

złomować. 

UWAGA:

-  Prace demontażowe wraz z utylizacją materiałów wykonane będą kosztem i staraniem

inwestora,

-  Zamiar  rozpoczęcia  prac  zgłosić  do  ENERGA  OŚWIETLENIE  z  14-dniowym

wyprzedzeniem,

-  Prace  demontażowe  wykonywać  po  dopuszczeniu  i  pod  nadzorem  ENERGA

OŚWIETLENIE,


