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QGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogbina przedsigwziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolnej (OST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych

realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE
GMINY SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74”
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy: GMINA SEPOPOL, Ul. 11 Listopada 7
1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3.  Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z budowa obiektu socjalnego obejmuja:
® Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
® Roboty ziemne
® \Wykonanie fundamentéw
@ Sciany budynku
® Stropy
® Konstrukcja dachu
® Pokrycie dachowe
® Scianki dziatowe
® tynki i oktadziny wewnetrzne
® stolarka okien i drzwi
® podtoza i posadzki
® roboty malarskie
® clementy $lusarsko elewacja
® zagospodarowanie terenu
® docieplenie $cian
® mata architektura
® skatepark
® ogrodzenia
® utwardzenie parkingu

| 4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawedo realizacji rob6t
| 4. 1. Spis projektdw i rysunkéw wykonawczych

Wielobranzowy projekt projekt zagospodarowania terenu , projekt architektoniczno budowlany , projekt techniczny:
»PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY

SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74”
. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg techniczng,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowgi techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentoéw obowigzujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
1.5  Okredlenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzanyz gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczneji
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana, przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzacaq do opisu przedmiotu zamoéwienia na

wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegoinosci z: projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ skiadajaca sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczeji innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.
1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lubzastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wkasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacq odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajacego na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdt, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiarow (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisyw rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.5.20. obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze cze$ciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalngnazwe  odbioru  robét

ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prébi sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewoddw kominowych. Odbiorem czeSciowymnazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym sie douzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowanyjako ,odbi6r
koncowy”.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych tez
Lodbiorem koricowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe Ilub grupe os6bo odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu  zakoriczenia rob6t budowlanych, tgczniez zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.
1.5.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
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wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopiei scalania robét.
1.5.26. wspdlnym stowniku zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,ustug i robét budowlanych,

stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie zestownika gtéwnego oraz stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje wewszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okre$lenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacegoz dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPVpoczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od
1 maja 2004 r.
1.5.27. Zarzadzajacym Realizacjig Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowaw zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegbtowa specyfikacja
technicznaZRU - zarzadzajacy realizacjq
umowy

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogoine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, i $ciste przestrzeganieharmonogramu robét oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich

zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymiw dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez ~wykonawce w  wytyczeniui wyznaczeniu rob6t, zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zarzadzajacego Realizacjag Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatowi elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robé6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badar materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajaceqo realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
ofrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1.  Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolamnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkachokreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoleri uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacjiprzez Zamawiajacego dla

umozliwienia prowadzenia robét
2.2.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéwi elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy
bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzadzajacego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposoéb ustalony z
Zarzadzajacym Realizacja Umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zarzadzajacego, tablice
podajace informacje 0 zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4.  Ochrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  ochrong  istniejacych  instalacji ~ naziemnychi podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u
odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W  przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego Realizacjg Umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
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instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w_instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5.  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisdéw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatari szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoScia.

2.2.6.  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazeniei odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenieprzeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odleglosci od budynkéw i sktadowisk,w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte
do rob6t muszg by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakofczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracjiparstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie
przepisy.

2.3.  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo budowlane

jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni,zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i niespetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢
postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzii budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny byé  czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi,w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byC przejrzyScie numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z poleceniazarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lubwykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw naczasowe ich ograniczenia lub
spefnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okre$leniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycie wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny byé na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajacemu Realizacjg Umowy. Wszystkie decyzie Zarzadzajacego Realizacjg
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Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktdryje akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajacy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych roboét.
Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezacoi zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowyzawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

)

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
)
)

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad nabudowie;

f) Protokoty odbioru robot,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4.  Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1.  Informacje ogoine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Zarzadzajacego
realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

® Rysunki robocze

® Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢z dokumentami wchodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty
ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

2.5.2.  Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzadzajacy Realizacjg Umowy wyda polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub
opisdw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw  roboczych.  Zarzadzajacy  realizacja umowy  sprawdza  rysunki  jedyniew
zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub
braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia termindw okre$lonychw umowie.

Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednimterminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej
niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw i urzadzen wspétzaleznych ze
soba, nalezykoordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjq umowy otrzymat wszystkie rysunki na

czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzadzajacy realizacjq umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktory potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé
akceptaciji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

2.5.3.  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjqg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjgq umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieni i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc
polecen Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

4.  MATERIALY
Materialy stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane.
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4.1 Zrédfa uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Akceptacja  Zarzadzajagcego  realizacjg  umowy  udzielona  jakiej§  parti  materiatdwz danego Zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany
do  dostarczania  atestéw i wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikaciji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wiaczajac te, ktore zostaty
wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania

i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacijiZarzadzajacego Realizacjg Umowy.

4.2  Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,

zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikaciji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest

upowazniony do pobierania i badania prébek materiatuzeby sprawdzi¢ jego wkasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga

podstawe do aprobaty jakoscidanej parti materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rdwniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzaniabadania materiatéw przez

zarzadzajacego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzekspetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbednewsparcie i pomoc przez Wykonawce i
producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tychmiejsc, gdzie sa wytwarzane
materialy przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktdrych wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w

sposadb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badar jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy

moze dopusci¢ douzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatowz warunkami

podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami

wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu Realizacjg

Umowy.

Materialy posiadajace atesty, mogq by¢ badane przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy

zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢

niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te

materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio

skorygowana przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego

Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga byé¢

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy sktadowane na budowie, bylty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi

utrzymywaé ich jako$¢ i wlasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazde;j

chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach

uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatow zamiennych

Jedli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy zamienne, inne niz przewidziane w projekcie

wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego

Realizacjg Umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez

zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie

pozniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych rob6t i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typowi ilosci wskazaniom zawartym w szczegbtowych  specyfikacjach  technicznych.
Liczbai wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, \Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjqg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostana przez Zarzadzajacego realizacjq
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umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymiw projekcie wykonawczym i
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w
odniesieniu  do dopuszczalnych obcigzen na osiei innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.  Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materiatbw oraz robétz czestotliwoScig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych

przepisow Zarzadzajacy Realizacjg Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa,

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy Realizacjg Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylkko w  przypadku stwierdzenia  usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj
g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury,zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacii
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrddet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez  wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy Realizacjg Umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materiatow i rob6t z projektem wykonawczym i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby | materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
®  Polska Norma lub

®  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
W przypadku materiatéw, dla ktorych wiw dokumenty sa wymagane, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jejcechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robétwchodzacym w sktad
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umowy.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajacego Realizacjg Umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniejo 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanychw
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m3, jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazonew tonach lub
kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robéti dostarczone przez Wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one byC utrzymywane przez Wykonawcew dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganychw celu dokonywania miesiecznych
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét, a takzew przypadku wystapienia diuzszej
przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1.  Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy
9.2. Przepisy prawne

® Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)z pbzniejszymi
zmianami.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z
pbzniejszymi zmianami.

® Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

® Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi
zmianami.

®  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowychmetod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pemi odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zarzadzajacego realizacjg umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

UWAGA:
W niniejszej wielobranzowej dokumentaciji dotyczacej realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU

SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74” w skiad ktorej
wchodzi projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych, przedmiary  robét i
kosztorysy inwestorskie - jeSli podane zostaly nazwyi producenci materiatdw, technologii i urzadzen - to podane
zostaly one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia parametréw technicznych i innych wymogdwiakie spetnione by¢ muszg, by
mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materiatdw, technologiii urzadzen o ile zachowane zostang ich

parametry w stosunku do przyjetychw dokumentacji.
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IL. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SST-01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem  robét
przygotowawczych przewidzianych do realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO
CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74”

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbidrkowych:
®  przygotowania terenu budowy

®  prac rozbiérkowych (rozebranie budynku socjalnego, zelbetowych z muréwoporowych, nawierzchni)
®  prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem budynku

®  wywoz gruzu i materiatéw z rozbiorki i ich sktadowanie
1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne 2z obowigzujgcymi  Normamii Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna pkt. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt przygotowawczych i rozbiorkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonywania tych robét oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacje
Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i sktadowanie materiatéw z rozbiérki spetia¢ powinien wymogi ustawy o odpadachz dnia 7.04.2001 r. (z péznigjszymi
zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbine zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2.  Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunkii etap robét budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

5.3.  Wykonywanie robot

5.3.1.  Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio  przygotowac
teren, na ktorym te roboty majq byé wykonane,aw szczegoinosci:

®  ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysoko$C¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

® wyrbwnaC stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnoscii wszelkiego rodzaju wykopow
oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia,

® w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa, nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢po porozumieniu sie z organem,
do ktorego kompetenciji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz
0soba,

® w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we
wiasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robét,

®  zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wtasciwymi organami strazy pozarnej, stosowanie do
zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapi¢ rowniez w czasie wykonywania robét),
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®  osuszyC w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku
pracownikow zatrudnionych przy robotach,

®  zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz o$wietlenia placu
budowy i miejsc pracy,

® wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych
na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyni urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow
i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

®  zapewni¢ odpowiednie warunki socjaine i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

® usuwaC z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudniaé
wykonywanie robét.

5.3.2.  Roboty rozbiérkowe

®  Obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez
Zarzadzajacego Realizacje Umowy (ZRU) Jezeli dokumentacja projektowanie zawiera  dokumentacji
inwentaryzacyjnej  lub rozbidrkowej ZRU moze polecic Wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji, w ktorej
zostawia okreslony przewidywany odzysk materiatow

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposdb uzgodnionyz ZRU

Wszystkie elementy przewidziane do rozbidrki wykonane z elementdéw mozliwych do ponownego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

®  Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

W ramach wykonania robét rozbiorkowych w zakres obowigzkéw Wykonawey wchodza réwniez:
®  przygotowanie stanowiska roboczego,
®  przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozp6r, rusztowar umozliwiajacych wykonanie robot,
®  wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego rodzaju sprzetu pomocniczego,
[ ]

segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbidrki elementéw budynku oraz materiatow
rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu modernizowanego,

® ufrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia gruzu i
materiatow uzyskanych z rozbiérki rusztowan, stemplowaniaitp.,

® wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej strefy przy obiektowe;
oraz wywieszenie znakdw informacyjno - ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

®  ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpoér, rozpdr i rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie
robot,

®  oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,
®  uprzatniecie placu budowy,
®  wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbiérki i ich sktadowanie i utylizacja.

5.3.3.  Prace pomiarowe i geodezyjne

Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokosciowego budynku,
Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
Zestabilizowanie punktéw w sposéb trwaly

Wykonanie pomiarow biezacych
° Inwentaryzacja powykonawcza

Prace geodezyjne winna wykona¢ osoba posiadajaca stosowne uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST pkt. 7Sprawdzenie jako$ci rob6t

Sprawdzenie jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i rozbiérki oraz sprawdzeniu
uszkodzer elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okres$lonych winstrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1.

Ogoine zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2.

Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano i platnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz STpkt. 9.

8.2.

8.3.

8.4. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.Cena obejmuje
wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego danedotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. nr 108, poz. 953)

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenachoddziatywania na $rodowisko z dnia
9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989 r.

Dokumenty przetargowe
Umowa, warunki kontraktu
Dokumentacja projektowa

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa,  STiwymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5i 6 dafy wyniki pozytywne

Odbior rob6t powinien byc potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmnigj: ocene wynikow badari, wykaz
usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnoscilub niezgodno$ci wykonania rob6t z umowa. Do protokotu
powinny by¢ dofgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
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SST-01.02 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111200-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przewidzianych do
realizacji zadania: ,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA
TERENIE GMINY SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74” Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t ziemnych
wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnychw ramach realizacji robét
budowlanych i obejmuja;

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,
b) zasypanie i zageszczenie warstwami wykopow

c) wykonanie podsypek, podbudéw

d) wykonanie chodnika

e)  wykonanie parkingu

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sqzgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami orazzaleceniami podanymiw ST.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
ziemnych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robdt oraz za ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjq
projektowa, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
ZRU.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowanie podano w ST pkt. 4.
2.2. Informacje uzupetniajace

®  Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezienie na odktad odpowiednio do wymagar: umowy lub wskazan ZRU
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnionew dokumentach umowy.

®  Crunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem ZRU.

®  Piasek i ttuczen do wykonania podsypki i podbudow
2.3.  Chodnik

®  obrzeza betonowe 30 x 8 cm
obrzeza betonowe 30 x 15 cm
kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

3.  SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2.  Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych nastepujgcym sprzetem:

®  koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,60 m?

®  spycharka o mocy 55 kM

®  samochody samowytadowcze

®  urzadzenia do zageszczania (ubijaki, plyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w pkt. 6 ST.
4.2. Informacje uzupetniajagce

®  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
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uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

® \Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowany jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

®  \Wybdr Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

®  Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie mogg by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunkii etap robét budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robdt

®  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci  wszystkich — elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez ZRU
(Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniui
wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie ZRU, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

®  Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.

® W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé wykopy do gteboko$ci mniejszej od projektowanej co
najmniej 0 20 - 60cm w zaleznosci od rodzaju gruntui metody kopania

®  Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu na wrazliwg strukture gruntu w
kontakcie z woda (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu)

® W miejscach wystepowania gruntow nienos$nych nalezy je usung¢ i zastapi¢ piaskiem zageszczonym do ls = 0,7 badz
betonem klasy B 15

®  Nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazan podanych w dokumentacji geotechnicznej
5.3.1.  Odwodnienie robot ziemnych

® Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod  gruntowychi opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem.

® \Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

®  Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata  nieprzydatno$c,
Wykonawca ma  obowigzek usunigcia tych  gruntowi zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optatze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

®  Odprowadzenie wod do istniejacych zbiorikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacychmusi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.3.2.  Odwodnienie wykopow

®  Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catymokresie trwania robot
ziemnych.

® W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéwodwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odptyw wod z wykopu.

e  7rodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wodyopadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

3.3.  Zakres czynno$ci objetych wykonywaniem robét ziemnych:WYKOPY:
zdjecie warstwy humusu i jego hatdowanie
roboty pomiarowe
odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody

5.
[ ]
[ ]
[ ]
(] zmiany stanowiska koparki w wykopie w miare postepu robot
(] reczne wykonanie i utrzymanie rowkow odwadniajgcych

(] przemieszczenie mas ziemnych

(] przewoz ziemi i wytadowanie w nasyp lub na odktad

(] reczne wyréwnanie skarp i dna wykopu

ZASYPKI WYKOPOW:

®  odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
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L] rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20cm

PODSYPKI | PODLOZA

®  rozécielenie i ubicie warstwami

5.3.4.  Chodnik

®  wykopy

®  utozenie obrzezy betonowych na tawie piaskowo - cementowej
®  wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych

®  ulozenie nawierzchni z kostki brukowe;

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- zapewnienie stateczno$ci wykopow

- odwodnienia wykopow

- wykonanie grubosci warstw podsypki i zasypki

- zageszczenie podsypki i zasypki

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wiadciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét
Odchylenia od warto$ci projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz:
- dla spadkéw terenu +0,02%

- dla spadkéw rowéw odwadniajacych +£0,05%

- dla rzednych dna wykopu fundamentowego + 5 cm

- dla wymiardw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopdwo
szeroko$ci dna ponizej 1,5m 5 cm

- dla wymiaréw w planie wykopéw o szeroko$ci dna wigkszej 1,5m + 15 cm

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.

®  Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéwrobét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

®  QObmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem

®  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdbzrozumiaty i jednoznaczny.
7.2.  Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz STpkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa,  STiwymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5i 6 dafy wyniki pozytywne.

8.3.  Odbiér robot powinien by¢ potwierdzony protokofem, ktry powinien zawiera¢ co najmnigj: ocene wynikéw badarn, wykaz
usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnoscilub niezgodnodci wykonania rob6t z umowg. Do protokotu
powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa pfatnosci

®  \Wykopy - ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym.Cena

obejmuje:

- Wwyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu  ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochodyi odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

®  Wykonanie podktadéw i nasypdw - ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni
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®  Zasypki - placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.Cena
obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu
®  Transport gruntu pfaci  sie  za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimymz uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuije:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewoz na wskazang odlegto$¢
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
8.5. Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi przez
Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawicielaZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegoinych etapow robét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.BN-
77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywaniai badania przy

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

PN-B-10736:1999

9.2. Inne dokumenty

®  Warunki techniczne wykonania

odbiorze.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -

,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawaul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY

1989r

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymizmianami

Dokumenty przetargowe
Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja projektowa
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SST - 01.03 - KORYTOWANIE | PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Kod - CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem rob6t ziemnych, rozbidrka istniejacych nawierzchni, korytowaniem oraz profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego
pod nawierzchnie utwardzone zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn.: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU
SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem :
robot ziemnych, koryta, wywiezienia nadmiaru ziemi
profilowania i zageszczania podtoza pod nawierzchnie utwardzone

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot - Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogéine”
2. MATERIALY - nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu - podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z niezbednego
sprzetu do robdt ziemnych, stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wasciwosci podioza gruntowego.

4. TRANSPORT - ogoine wymagania dotyczace transportu - podano w OST ,Wymagania ogélne” .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét - podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

5.2. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace roboty rozbiérkowe i demontazowe:

*  przygotowanie i zabezpieczenie terenu

. wykonanie przesadzen krzewdw i przycieé pielegnacyjnych drzewa

. wykonanie prac demontazowych, wywoz i utylizacja odpadéw

. wykonanie rob6t ziemnych

. dostawa i montaz urzadzen do koszykéwki i tenisa ziemnego

. usuniecie z plyty asfaltobetonowej roslinnosci i warstwy ziemi

. frezowanie na mokro istniejacych kraweznikéw i wybrzuszen plyty asfaltowo-betonowej
. wykonanie napraw spekan plyty asfaltowo-betonowej

. wykonanie nowych obrzezy betonowych

. oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni asfaltowo-betonowej

Do rozbiorki przeznacza sie urzadzenia istniejacych koszy do koszykdwki oraz stupki do montazu siatki do gry w tenisa a takze
utwardzenia w poblizu stref wejsciowych na boisko. Istniejace ogrodzenie wokot boiska przewidziane jest do wymiany .

Przed przystapieniem do robdt demontazowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak: oznakowanie i
ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu. Wykopy w strefie istniejacego uzbrojenia podziemnego
wykonywacé recznie z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci. Przebieg gazociagu, kanalizacji deszczoweyj, rury cieptowniczej powinien by¢
ustalony za pomoca,_ specjalistycznego urzadzenia do wykrywania sieci podziemnych uzbrojenia. W strefie kontrolowanej gazociagu nie
nalezy podejmowa¢ dziatah mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociagu. SzerokoS¢ strefy kontrolowanej dla przebiegajacego przez
teren gazociggu DN300 $redniego ci$nienia wynosi 1m. Prace ziemne prowadzone w poblizu strefy kontrolowanej gazociggu powinny byé
prowadzone pod nadzorem 0sdb z odpowiednimi uprawnieniami. Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych powinni by¢
zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac demontazowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia i zabezpieczenia.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.
Roboty demontazowe przeprowadzac recznie.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie nastepujace prace rozbiorkowe:

Frezowanie kraweznikow i miejscowych wybrzuszen plyty asfaltowo-betonowej — do utylizacji:

Demontaz koszy do koszykéwki —2 szt.

Demontaz stupkow do tenisa — 2 szt.

tawka drewniana do przeniesienia — 1 szt.

Remont istniejacego ogrodzenia: demontaz istniejacych przeset oraz stupkdw ogrodzenia z przeznaczeniem do utylizacji

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezpo$rednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Rozmieszczenie palikow
lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj
sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie
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wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni
podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek
nie jest spefniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gteboko$¢ zaakceptowang przez inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika
zageszczenia min. 1s=0,95 Do profilowania podfoza nalezy uzy¢ spycharki, oraz réwniarki. Sciety nadmiar gruntu nalezy wbudowa¢ w
nasyp. Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy natychmiast przystapi¢ do jego zageszczenia walcem wibracyjnym okotkowanym .
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia przyjetego zgodnie z BN-77/8931-12 wymaganego dla
ciggow pieszych i Sciezek rowerowych. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podfoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona na wiasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét - podano w OST ,Wymagania ogélne” .

6.2. Badania w czasie robé6t
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza
podaje tablica 2.
Tablica 2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowania podfoza.

Wyszczegolnienie badarn i

Lp. pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw

1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podiuzna ¢o 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m - jak dla pozostatych drog

6 | Uksztattowanie osi w planie ") co 100 m — jak dla dla pozostatych drog

Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
7 | podioza 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podfoza) - nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Raownos¢ koryta (profilowanego podfoza) - nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq,
tatq zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata. Nierdwnosci nie moga
przekraczaé 20 mm.

6.2.4.  Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa z tolerancjg 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie - O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza) - Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od wymaganego wg tabl. 1.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét - podano w OST ,Wymagania ogélne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i

odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT - podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - podano w OST ,Wymagania ogéine” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i
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rozplantowaniem, zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp, profilowanie dna
koryta lub podtoza, zageszczenie, utrzymanie koryta lub podtoza, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Drogi samoch. Oznacz. modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
3. BN-64/8931-02 obcigzenie ptytg
4.  BN-68/8931-04 Drogi samoch. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
6 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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SST - 01.03 - WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
Kod - CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie utwardzone zwiazanych z wykonaniem inwestycji pn.: ,PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajacych
stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie
pod boiska
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi w OST ,Wymagania
0golne” .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST  ,Wymagania ogdlne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ,Wymagania ogdlne” .
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa; piasek, zwir i mieszanka (pospotka), miat kamienny
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spemiac
nastepujace warunki: a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:
D15/a85 <5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziar warstwy odcinajacej lub
odsaczajacej d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu
podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest
uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnisto$ci,
d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca, d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa
tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1i 2.
$wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111
[3], dla klasy |i Il. Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.5. Skladowanie materiatow
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skifadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i
dobrze odwodnione.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogoine” .

3.2. Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: réwniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu - Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” .
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét - Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine”
5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze gruntowe powinno spetia¢ wymagania okre$lone w SST Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.
Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i
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rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$c¢
projektowang. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej
20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwo$ciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podiuznymi czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odcinajgca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana pitytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug
PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
wbudowany w warstwe odsaczajacq lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wediug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnoSci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.
5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie
dopuszcza sie ruchu sprzetu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej. W przypadku warstwy z kruszywa
dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce rob6t.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot - Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badarn inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej
podaje tablica

Ip Wyszczegolmienie Minimalna czestotliwosé badan
badan i ponuarow 1 ponuarow
1 [Szerokosc warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownosc podiuma co 20 m na kazdym pasie uchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
: co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla
5 | Rzedne wysokosciowe > e o el T e o
: autostrad 1 drog ekspresowych. co 100 mdla
pozostatych drog

1. Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szerokos$¢ warstwy - Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 ¢cm, -5 cm.
6.3.3. Réwno$¢ warstwy - Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z

normg BN-68/8931-04 [7]. Nieréwno$ci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z tolerancjg
0,5%.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe - Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie - 0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm —
jak dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokum. projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze

wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokos$¢ co najmniej 10 ¢cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mnigjszy od
1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie warto$ci modutow odksztatcenia, to warto$¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna
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by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
7. OBMIAR ROBOT
71. Ogolne zasady obmiaru robét - Ogoine zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” .
7.2 Jednostka obmiarowa - Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy
. odcinajacej i odsaczajace.
8. ODBIOR ROBOT - Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej - Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej iflub odcinajacej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygot. podtozu warstwy materiatu o grubosci i jako$ci okre$lonej w dokum’ projektowe;j i
spec. technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu i zageszczenie wyprofilowanej warstwy
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . $wir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
6.  BN-64/8931-02 obcigzenie piytg
7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rwnosci nawierzchni planografem i tatg.
8.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST - 01.05 - PODBUDOWA Z KRUSZYW

Kod — CPV 452330009
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie pod nawierzchnie utwardzone zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn.:

+PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL” dz.
62/1, 62/2, 63 , 64 , 74"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja;
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].
1.4. Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogélne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t - podano w OST ,Wymagania ogoine” .
2. MATERIALY

2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatéw - ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania ogoine”

2.2. Rodzaje materiatow - Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych — wg dokumentacji projektowe;.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Krzywa uziarnienia kruszywa, okresl. wg PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
podanymi na rys. 1
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacii

mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe

jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (doing warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa
naturalne Kruszywa tamane Suzel
Lp. Wyszczegoinienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
Zawarto$C ziam mniejszych niz
1 10,075 od2do | od2 ([od2do| od2 |od2do| od2 PN-B-06714 -15 [3]
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12
Zaw. nadziarna, % (m/m), nie wiecej
2 |niz 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -15 [3]
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 PN-B-06714 -16 [4]

%(m/m), nie wigcej niz

Zawarto$¢ zanieczyszczen
4 | organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 1 1

PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskowy po

5 | pieciokrotnym

zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-
B-

0d 30 do [ od 30 do |od 30 do | od 30 do BN-64/8931 -01 [26]

70 70 70 70
04481, %

6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej
liczbie

obrotéw, nie wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralnos¢ czesSciowa po 1/5
petnej

liczby obrotow, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35

PN-B-06714 -42 [12]

7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecejniz | 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -18 [6]

8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25
cyklach zamraz., %(m/m), nie wiecej
niz 5 10 5 10 5 10

PN-B-06714 -19 [7]

9 | Rozpad krzemianowy i zela-
zawy tgcznie, % (m/m), nie wiecej niz - - - - 1 3

PN-B-06714 -37 [10]
PN-B-06714 -39 [11]

Zawartosc¢ zwigz. siarki w
10 | przeliczeniu na

S03, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4

PN-B-06714 -28 [9]

Wskaznik nosnosci  wno$
11 | mieszanki

kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu IS 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu IS 1,03 120 -

80 60 80 PN-S-06102 [21]

60
120 120 -

2.3.3. Woda -
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu - Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwo$cia korzystania
z nastepujacego sprzetu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaz. w urzadz. dozujace wode, zapewniajace wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalnej, réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki, walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub
statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
41. Ogéine wymagania dotyczace transportu - Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania
ogolne” .
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywaé¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét - Ogoine zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” .

5.2. Przygotowanie podioza - podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okre$lone w SST [Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza®. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15/d85<5 (1)

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w

milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w
osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o okre$lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarant. otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoinych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta
réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez inspektora
nadzoru. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tab. 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien
wykonac odcinek probny w celu: stwierdzenia czy sprzet bud. do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy, okre$lenia
grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu, okre$lenia liczby przejsé
sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢
takich materiatéw oraz sprzetu domieszania, rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez inspektora nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot - Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badarn inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw - podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ i zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosc badan

Minimalna | Maksymalna
- S . ST _ - | powierzchnia
Ip Wyszczegolnienie badan liczba badan | PO™ 2
2 = na dziennej podbudowy
3
S - DIV -
dzialce 1; R
robocze) pacaaca ma
S jedno badanie
(m-)
1 | Uziamienie nieszanki
p— : 5 2
2 | Wilgomosc mueszanki - 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m®
. — . dla kazdej partii kruszywa i
4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1. pke| & S A

530 przy kazdej zmianie

kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy,
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przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1), z
tolerancja +10% -20%.. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wediug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wediug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E»
<22

E1
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wiasciwo$ci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecno$ci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych
podbudowy 6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Ip. | W, olnienie badan 1 pomiarow Minimalna czestotliwosc¢ pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy 10razyna 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy - nie moze roézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw
szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji
projektowej.
6.4.3. Rowno$¢ podbudowy - Nierdwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, -
20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy - Réznice pomiedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza - O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektow. o wigcej
niz 5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza - nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: dla podbudowy zasadniczej
10%, dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 c¢m, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
5 ¢m i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzja inspektora nadzoru, uzupetione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nos$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej
nos$nosci, zalecone przez inspektora nadzoru. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét - Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizow. mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? podbudowy z kruszywa obejmuije:

prace pomiarowe,
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dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygot. podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokum. projektowej i

spec. technicznej,

wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6.  PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8.  PN-B-06714-26
9.  PN-B-06714-28
10.  PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13 PN-B-11111
14, PN-B-11112
15, PN-B-11113
16.  PN-B-19701
17. PN-B-32250
18.  PN-S-06102
19.  PN-S-96023
20.  BN-88/6731-08
21, BN-84/6774-02
22.  BN-64/8931-01
23.  BN-64/8931-02
24, BN-68/8931-04
25.  BN-70/8931-06
26.  BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezpo$rednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie plyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST - 01.06 - OBRZEZA BETONOWE
Kod - CPV 45233252-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza na krawedzi nawierzchni utwardzonych z ptyt chodnikowych- betonowych zwigzanych z wykonaniem
inwestycji pn.: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY
SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem: Obrzeza betonowe z wykonaniem taw
betonowych na podsypce z kruszywa naturalnego lub cementowo-piaskowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstaw. sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST ,Wymagania
ogolne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét - Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogélne” .
2.2. Stosowane materiaty
2.2.2. Obrzeza - betonowe wibroprasowane 8x30cm
2.2.3. Materialy na tawe - beton C12/15
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
,Wymagania ogdlne”. 3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy - Roboty wykonuije si¢ recznie przy zastosowaniu
drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu - Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport obrzezy betonowych i betonu
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatoci min. 0,7
wytrzymato$ci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu. Beton
towarowy powinien by¢ przewozony betonomieszarkami.
4.3. Transport pozostatych materiatéw - wg w OST ,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét - Ogoine zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa) lub tawa betonowa
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku albo tawa z betonu —
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtosciq gornej powierzchni obrzeza od
ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng glteboko$c.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét - Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w OST ,Wymagania ogéine” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugo$ci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykonaC za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuije sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciq do 1mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robé6t
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) podtoza pod fawe i tawy betonowej
b)  ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
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wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing gtebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét - Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonane koryto, wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanla 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow
wykonanie koryta, rozécielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY
ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty bud. z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspoine
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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SST-01.07 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Kod - CPV 45233250-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przewidzianych do  realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74"

1.2. Zakres stosowania SST - Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej

kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany

metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie

ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.3.  Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajacymi.

1.44. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztalcen temperaturowych,

wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.5. Pozostate okreslenia podst. sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podan. w OST ,Wymagania
0golne” .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét - Ogdline wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogoine”

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiane: wg dokumentaciji projektowej lub uzgodnienia z inspektorem nadzoru

2. wymiary, zgodne z dokumentacjg i wymiarami okreslonymi przez producenta,

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umoZliwiaty wykonanie warstwy o wymaganej

szerokosci bez konieczno$ci przecinania elementdw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki moga by¢ z wypustkami

dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym - okre$la PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,
majacych kontakt z solg odladzajacq w warunkach mrozu

Lp. | Cecha | Zat. normy | Wymaganie |
1 Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od Dtugo Grubos Roznica pomiedzy
1.1 | zadeklarowanych C ¢ Szerokos¢ ¢ dwoma )
. ) o pomiarami grub., tej
wymiarow kostki, grubosci samej
kostki, powinna by¢ < 3
<100 mm +2 +2 +3 mm
=100 mm +3 +3 4
Odchyiki ptaskosci I pofalowania (jesli max
1.2 | wymiary C Maksymalna (w mm)
kostki > 300 mm), przy dtug. pomiar. wypuktos¢ wklestosé
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 | Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy czym
2.1 | udziatem soli D kazdy pojedynczy
odladzajgcych (wg klasy 3, zat. D) wynik < 1,5 kg/m?2
WyfrzymaloS¢ na rozciagganie przy Wyfrzymalosc charakferysfyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
2.2 | roztupywaniu F wynik 2 2,9 MPa i nie
owinien wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250
/mm dtugosci
roztupan
ia
B B Kostki maja zadawalajaca frwafos¢ (wylrzymalosc) jesIi spefione sg,
2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymato$c) F wymagania pktu 2.2
oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
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oznaczenia H normy)

szerokiej Sciernej, wg zat. G

B6hmego, wg zat. H normy —

b{ nie dopuszcza sig rozwarstwien w

normy — badanie
badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
. B - . | a) jesTi gorna pow. kostki nie byla szlif.Jub poler. — zadawalajaca
2.5 | Odporno$é na poslizg/poslizgniecie odpornosc
b) Jesli wyjatkowo wymaga sig podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie —
nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys i odpryskow,

kostkach dwuwarstwowych,

ewentualne wykwity nie sg uwazane za

istotne
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a) kostki z pow. o specjalnej teksturze — producent powinien opisa¢
3.2 | Tekstura J rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
prébkg producenta,

zatwierdzong przez odbiorce, o o
c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

. . . , spowodowane . . e A
Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa nieuniknionymi  zmianami we wtasciwosciach surowcow i
3.3 | Scieralnalub Zmianach warunkéw
caty element) twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV)
i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawa cem.-piask. nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie
$rodkow stabilnie barwigcych zaczyn cem. w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
2.2.3. Sktadowanie kostek - Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3.Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piaskulnaturalne?o spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],
ggrznse&t[lé]powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
b) na podsypke piaskowg i do wypetniania spoin
piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
piasek famany (0, 75 2) mm wg Pl&-B-1 1112 [3],
2.4. Obrzeza, krawezniki - wg dokumentaciji projektowej
1. Materiaty do podbudowy ufozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - wg dokumentacji projektowej
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywacé sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b)  mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
c) do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
d) do zageszczanianawierzchniz kostki nalezy stosowa¢ zageszczarkiwibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,chroniace
kostki
przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu - Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdline”.
4.2, Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
na $ciskanie conajmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét - Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”
5.2. Podtoze i koryto
Grunty podifoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykon. nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cem.-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, obejmuja; wykonanie podbudowy, wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekdw),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej, utozenie kostek z ubiciem, zasypka spoin piaskiem i wypetnienie szczelin
dylatacyjnych, pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4.Podbudowa - zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.5.0bramowanie nawierzchni
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest
utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 - 5 cm, a wymag. dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje
sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: wspétczynnika wodnocementowego od
0,25 do 0,35, wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na
dioni $ladéw wody, a po naciénieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
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walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. RozScielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o ok. 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. UtoZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie
kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sig wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach
o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cia. Kostka
do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, {.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy, ktérzy
uzupetniaja przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyZej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)

powinna wystawat od mm do5  powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
trwale 3 mm (Sciekow).
Do przestrzeni kraweznikac obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci
uzupetnienia  przy h tzw. potdwek

i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia si¢ kostkq cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakorczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem rob¢t,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

5.7.3.Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy
przykryC warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z
piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét - Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogoine”

6.2.Badania w czasie robot - Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
[ Lp. | Wyszczegdlnienie badar i pomiarow [ Czestotliwos¢ badan | Wartosci dopuszczalne |
Sprawdz. podioza i korytaWg OST D-04.01.01 [10]

Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub
4 | metodg Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki  |Wg pktu 5.6; odchytki od
roboczej: grubosci, spadkéw i cech
niwelacji) konstrukcyjnych w projektowanej grubosci 1
poréwnaniu z dokumentacjg projektowa, i
specyfikacjg cm
5 [ Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a)zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej
Co 100 m i we wszystkich punktach
b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych Przesunigcie od osi

projektowanej do 2 cm

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we

c)rzedne wysoko$ciowe (pomierzone instrumentem wszystkich Odchylenia:
pomiarowym) punktach charakterystycznych +1.cm; -2 cm

d) réwnosc¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8]

tatg. Jw. Nierdwnosci do 8 mm
czterometrowa)
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e)réwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg Jw. Przeswity migdzy tatg a

profilowa z poziomnicg i pomiarze przeswitu klinem

cechowanym powierzchnig do 8 mm

oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda niwelacji)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchytki od dokum.
projektowej do 0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem
liniowym) Jw. Odchytki od szerokosci

projektowanej do 5 cm

h) szerokos¢ i gteb.wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny| W 20 punktach charakterystycznych dziennej

i dziatki Wg pktu 5.7.5
pomiar przymiarem liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm) | roboczej
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezaca Wg dokum.projektowej lub

decyzji insp. nadzoru

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy
nawierzchni
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaroéw Sposob sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikdw, | desenia,
kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i

obrzezy, Sciekow szczelin
Geodezyjne sprawdz. potozenia osi co 25 m i w punktach
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie charakteryst.
(dopuszcz. przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

Co 25 m i we wszystkich punktach charakter. (wg metod i
3 Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna i poprzeczna, spadki | dopuszcz.

warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do

poprzeczne i szerokos¢ 59)
Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni,

4 pomiedzy Wg pktu 5.5i5.7.5
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - Ogdine zasady obmiaru robot
podano w OST ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow rozscielenie i ubicie podsypki pod kostke,
utozenie kostki, zawibrowanie, wypetnienie spoin,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét - Ogéine zasady odbioru robét podanow OST ~ ,Wymagania ogéine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja; przygotowanie podtoza i wykonanie koryta, wykonanie podbudowy, wykonanie
taw pod obrzeza, wykonanie podsypki pod nawierzchnie
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine”

10.1. Normy
1 PN-EN 197- . Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
1:2002 uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SST-01.08 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod - CPV 45.1145111291-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorurobét zwigzanych z wykonaniem
robét do realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE
GMINY SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63, 64 , 74"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celuwykonanie zagospodarowania terenu i
matej architektury:
- plac zabaw
skatepark
parking
- nasadzenia i zielen

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjaprojektowa, SST ,przepisami, normami i
sztuka budowlana.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 (kod45000000-7) "Wymagania
ogoine" pkt 2

2.2. Materialy do robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i mata architekturaMateriaty zgodnie z
projektem i ustaleniami z Inwestorem.

2.2.1. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadacwymaganiom wg PN-B-32250.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego wysokiego (Ow) o wym. 8 x 30 x 100 cm gat. l:obrzeze Ow -1/8/30/75 BN-80/6775-
03/04.

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzeFy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.Rysunek 1. Ksztatt
betonowego obrzeza chodnikowego

»
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Tablica 1. Wymiary obrzezy
Wymiary obrzezy, cm
Rodzaj obrzeza
| b h r
Ow 70 8 30 3
100 8 30 3
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2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy Dopuszczalne odchytki
wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek |
L 18
b, h 13

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementoéw powinny
by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni ikrawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkoscwad i
Wklestosc lub wypuktosc powierzchni i krawedzi w mm uszkodzen
Gatunek 12
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
krawedzi i narozy gorne
(scieralne)

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:
liczba, max 2
dtugosc, mm, max 20
gtebokosc, mm, max 6

2.3.4. Skiadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga byc przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubosc 2,5
cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Ziemia urodzajna, ziemia kompostowa, zrebki drewniane.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
* Ziemia rodzima - powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana wpryzmach
nieprzekraczajacych 2 m wysokosci,
* Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réwnych odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, pledéw), przy kompostowaniu ich naotwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw, jakosci kompostu.
* Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuije sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekamibytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych.
* Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty, jakokomponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [ 1].
» Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw
pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy. Kompost z kory sosnowej
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Moze by¢ stosowany, jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przezzmieszanie kompostu z gleba.
Zrebki drewniane

Pozostato$¢ po procesie zrabowania cze$ci usuwanych drzew. Zrebki moga by¢ wykorzystane do $cidtkowania powierzchni gleby wokét nowo
wykonanych nasadzeni drzew, krzewow i bylin. Zrebki wykorzystywane do $ciotkowania powinny by¢ wykonane tylko ze zdrowych fragmentow
wycinanych drzew.Na okres prowadzenia prac budowlanych zabezpieczone w formie pryzm.

2.5. Materiat ro$linny sadzeniowy.Drzewa
i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtaéciwieoznaczone,
Tzn. musza mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numernormy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢  prawidtowo uformowane z  zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
* Pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
* Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,
* System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowychpowinny wystepowaé
liczne korzenie drobne,
* U roslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna byéprawidtowo uformowana i
nieuszkodzona,
* Pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba, Ze jest to ciecie formujace, np. u formkulistych,
* Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
* Przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
* Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza sig 4 niecatkowicie zaro$niete bliznyna przewodniku w Il
wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
* Silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
* Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
. Slady Ferowania szkodnikow,
« Oznaki chorobowe,
* Zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
* Martwice i peknigcia kory,
* Uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
» Dwupedowe korony drzew formy piennej,
* Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,
* Zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.6. Nasiona traw.
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy, wzglednie zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania.

2.7. Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,potasu - N.P.K.) . Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

2.8. Wyposazenie placu zabaw - ilosci i rodzaj wg projektu architektonicznego
Wszystkie urzadzenia przewidziane do wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ wszystkie atesty i dopuszczenia przewidziane prawem,
instrukcje montazu i eksploatacji okre$lajace: wymagania dlapodtoza,
Sposéb montazu oraz okreslajace strefy bezpieczenstwa dla ich uzytkowania.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu. Ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych
rob6t? Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcyi powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét. Zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. SST w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi

Jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu douzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny. Urzadzenia inarzedzianiegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,zostang zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

3.1.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni i nasadzeni.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania znastepujacego sprzetu:
* Glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
* Watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikéw,
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* Kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
* Sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki), a ponadto dopielegnaciji zadrzewieni:
* Pit mechanicznych i recznych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogoine"pkt 4

4.2. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢
materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Transport materiatow do wykonania nasadzeni.
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez niepogorszy, jakosci
transportowanych materiatow.
W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Roéliny z bryta
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ wpojemnikach.
Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc je przed
wyschnigciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest
to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscuocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.4. Transport roélin kwietnikowych.
Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac w miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku niewysytania
ro$lin w ciagu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskacwoda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikna¢
zaparzenia).
Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami
Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi,zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Plac zabaw
Po wytyczeniu miejsca usytuowania urzadzen nalezy sprawdzi¢ czy posiadajq one wymagane strefy bezpieczenstwa .
Po zmontowaniu sprawdzi¢ wszystkie uchwyty i mocowania. Urzadzenia i lokalizacja poszczegdlnych urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa.
Plac zabaw wykona¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku
- PN-EN 1176 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”
- OgoInymi zasadami wiedzy technicznej,
- Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcow materiatow i wyrobéw
budowlanych.
Ogrodzenie placu zabaw ma stanowi¢ zabezpieczenie przed wybieganiem dzieci poza plac oraz przed
dostepem zwierzat.

Zestawienie urzadzen.

Z1. Karuzela 1 szt.

Z2. Hustawka bocianie gniazdo 1 szt.

Z3. Hustawka wagowa

Z4. Bujak sprezynowiec

Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw 1 szt.
Lawki 3 szt.

5.2. Skatepark modutowy
Zaprojektowano nastepujace urzadzenia skateparku modutowego:
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SK 1 - Quaterpipe
SK 2 - Bank

SK 3 - Funbox

SK 4 - Quarterpipe
SK'5- Grind box
SK 6 - Grind Rail

|

Stalowa barierka ochronna ocynkowana ogniowo.

Warstwa gérna:

STEEL - Sklejka wodoodporna z folig antyposlizgowa fenolem
STEEL PRO - Profesjonalna powierzchnia do jazdy

Warstwa dolna oraz panele boczne i tylne:

STEEL - Sklejka wodoodporna laminowana (FF)

STEEL PRO - HDPE

Rama wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo.

Blacha stalowa ocynkowana ogniowo.

Mocowanie poszczegdlnych urzadzen wykonaé $cisle wg wytycznych wybranego producenta. Urzadzenia powinny posiadac certyfikat zgodno$ci normg,
PN-EN 14974:2019.

5.3. Parking
Wymagania konstrukcyjno-materiatowe:
e  Podbudowa retencyjno - rozsaczajaca typu panelowego, wykonana z polipropylenu, petnigca funkcje systemu odwadniajacego dolnej warstwy noéne;.
Konstrukcja paneli z tworzywa sztucznego (polipropylen). Wymiary: dtugo$¢ min. 700mm, szeroko$¢ min. 350mm, grubo$¢ 85 mm. Wiasciwosci

mechaniczne - pionowa odporno$¢ na zgniatanie : min. 700 kN/m2. Odporno$¢ pojedynczego taczenia na rozciaganie minimum 40 kN/m2. Wolna
przestrzen minimum 90% objetosci paneli dla magazynowania wody deszczowej.

e  System paneli stanowi jednoczes$nie warstwe stabilizujgcq — rozsaczajaca (funkcja skrzynki rozsaczajacej) — wyréwnawcza oraz amortyzujaca.

-39 -



STWIOR: ,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL”

e Panele muszg spemia¢ funkcje nawierzchnio — podbudowy, zatem nawierzchnia placu, parkingu czy drogi o nawierzchni z kostki betonowe;,
asfaltu czy poliuretanu
musi by¢ uktadana zgodnie z technologig producenta nawierzchni bezposrednio na panelach polipropylenowych.

e  Zewzgledu na wytrzymato$¢ i stabilnos¢ systemu pojedynczy panel o wysoko$ci maksymalnej 150 mm musi by¢ wykonany z jednego
elementu, a panele uktadane poziomo, faczone za pomoca specjalnych tacznikéw pionowych, muszg doktadnie przylega¢ do siebie na catej
powierzchni i z kazdej strony, zeby zapobiec przemieszczaniu pionowemu i poziomemu catego systemu.

o Woda deszczowa przez nawierzchnig przepuszczalng kierowana bedzie na biezaco do systemu paneli polipropylenowych, skad dalej nastapi jej
rozsaczanie w warstwie gruntu rodzimego. W/w rozwigzanie eliminuje konieczno$¢ zastosowania drenazu oraz odprowadzania wody
deszczowej do kanalizacji. Dodatkowo panele petnig rowniez czasowg role retencyjna.

Dokumenty na potwierdzenie spetnienie wymagan technicznych podbudowy :
e  Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny;
e  Atest PZH lub réwnowazny dotyczacy paneli polipropylenowych;
e  Karta gwarancyjna lub inne o$wiadczenie producenta, potwierdzajaca gwarancje udzielong przez producenta na dostarczony system paneli
polipropylenowych.
Zapis dotyczacy kontroli jakosci wyrobéw budowlanych:
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy, ktére :
a) posiadajq krajowg deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub
b) wprowadzone sg do obrotu legalnie w innym Parstwie cztonkowskim Unii Europejskiej i nie sq objete zakresem przedmiotowym norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych, Europejskiej Organizacii ds. Aprobat Technicznych (EOTA) jesliich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w
odrebnych przepisach w tym w przepisach techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne; lub
¢) sq dopuszczone do obrotu na podstawie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania.i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

5.4. Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:
* teren pod trawniki musi byc oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
* przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien byc obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15
cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok.10 cm) i kompost (ok. 2 do3cm),
* przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nadterenem,
* teren powinien byc wyréwnany i splantowany,
* ziemia urodzajna powinna byc rozscielona rdwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozamimineralnymi oraz starannie
wyréwnana,
* przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lubzagrabic,
* siew powinien byc dokonany w dni bezwietrzne,
* okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2
* na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

* po wysiewie nasion ziemia powinna byc watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw
dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowaniekolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych moze byc gotowa kupna

5.5. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
* pierwsze koszenie powinno byc przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosc okoto 10 cm,
* nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc trawy przedkolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byc wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowepazdziernika),
* koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepachczasu, przy czym czestosc
koszenia i wysokosc ciecia, nalezy uzalezniac od gatunku wysianej trawy,
» chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza
ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1
ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéwnalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczeg6inych porach roku:
* wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
* od potowy lata naleFy ograniczyc azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
» ostatnie nawoFenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.6. Drzewa i krzewy
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sa nastepujace:
* pora sadzenia -jesien lub wiosna,
* miejsce sadzenia - powinno byc wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
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* dotki pod drzewa i krzewy powinny miec wielkosc wskazana w dokumentacji projektowej i wynosicodpowiednio 0,3 lub 0,5m i
byc zaprawione ziemia urodzajna,
* roslina w miejscu sadzenia powinna znalezc sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lubptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj rosliny,
* korzenie zlamane .i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
* przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbic w dno dotu drewniany palik,
* korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidfowo ubic, uformowac miske i podiac,
* drzewa formy piennej nalezy przywiazac do palika tuz pod korona,
* wysokosc palika wbitego w grunt powinna byc rdwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
» palik powinien byc umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw.Pielegnacja po
posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:
* podlewaniu,
* odchwaszczaniu,
* nawozeniu,
* usuwaniu odrostow korzeniowych,
* poprawianiu misek,
* okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,
* rozgarnieciu kopczykéw wiosna i uformowaniu misek,
* wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
* wymianie zniszczonych palikow i wiazadet,
* przycieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).Pielegnacja istniejacych
(starszych) drzew i krzewow.
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktdre powinno uwzgledniaccechy
poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:
* sposéb wzrostu,
* rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
* konstrukcje korony
Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac ich jakojednorazowego zabiegu. Ciecie takie
lepiej przeprowadzic stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:
a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancow, drzew rosnacych na koronie drég i ulic
oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdamiusuwa sie gatezie zwisajace poniFej 4,50 m nad jezdnie drég i
poniFej 2,20 m nad chodnikami;
b) ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widocznosc na skrzyFowaniach drég;

c) Ciecia drzew i krzewéw przesadzonych d1a doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co
moze mie¢ rowniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego wtrakcie prowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa sie wtedy - w
zalezno$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;
d) Ciecia odmiadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazujg mata zywotnosé, powodujg niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary
krzewu. Zabieg odmfadzania mozna przeprowadza¢ na krzewachrosnacych
W warunkach normalnego os$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;
e) Ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwoérczego, poprzez usuwanie
Galezi porazonych przez chorobe lub martwych; ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po
posadzeniu powinno by¢é moZliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia
peddw, ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie.
Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia gornej powierzchni zywoptotu.

5.7. Kwietniki
Wymagania dotyczace zatozenia i pielegnacii kwietnikdw sg nastepujace:
* Gleba przed zatozeniem kwietnikow powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba rodzima jest jatowa iuboga, nalezy ja wymieni¢
na glebe urodzajna na gteboko$¢ od 10 do 25 cm, w zaleznosci od rodzaju sadzonych kwiatow,
* |lo$¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej,
* Po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana, ro$liny podlane na gtebokos$¢ sadzenia,
* Pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

5.8. Urzadzenia placu zabaw.
Po wytyczeniu miejsca usytuowania urzadzen nalezy sprawdzi¢ czy posiadaja one wymagane strefybezpieczenstwa.
Po zmontowaniu sprawdzi¢ wszystkie uchwyty i mocowania.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola, jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa,wymaganiami podanymi
niniejszej SST, przepisami, normami i sztuka budowlana.
Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogéine wymaganiadotyczace kontroli, jakosci robét
podano w ST "Wymagania ogoine",

6.4. Badania w czasie rob6t dla obrzezy chodnikowychW czasie
rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
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a) Koryta pod podsypke (fawe)

b) Podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku

¢) Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

- Linii obrzeza w pianie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugo$ci obrzeza,

- Niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugoci obrzeza,

- Wypetnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanejspoiny na petna gtebokos¢.

6.5. Trawniki.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
* Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
* Okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
* Pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na zwatke,
» Wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi, migzszoséwarstwy okresla sie na 0.15
M

* lloSci rozrzuconego kompostu,

* Prawidlowego uwatowania terenu,

* Zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

* Gestosci zasiewu nasion,

* Prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

* Okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

* Dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawyKontrola robét przy
odbiorze trawnikéw dotyczy:

* Prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),

* Obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.6. Drzewa i krzewy.
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
* Wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

* Zaprawienia dotkdw ziemia urodzajna,

* Zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw iodmian, odlegtoSci
sadzonych roslin,

* Materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,zgodno$ci z normami: PN-
R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

* Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

* Prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nichdrzew,

* Odpowiednich terminéw sadzenia,

* Wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

* Wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

* Zasilania nawozami mineralnymi.

* Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzew6w dotyczy:

* Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa, '

* Zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloci drzew i krzewdw z dokumentacja projektowa,

* Wykonania misek przy drzewach i krzewach, je$li odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeliodbior jest na jesieni,
* Prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocnoosadzone, mocowanie
nienaruszone),

» Jakosci posadzonego materiatu?

* Migzszosci i jakosci warstwy $cittki rozécielonej wokot owych nasadzeni. W tym przypadku projektujesie rozécielenie warstwy
zrebkdw drewnianych o grubosci 0.05 M.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa iSST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koAcowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowaustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przezWykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t Beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw itransportu
Na teren budowy,

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nienalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1: 2003 Beton.

PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.PN-EN
196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.PN-
86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.PN-EN
1008:; 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1338: 2005. Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.PN-

EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste PN-R-

67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnychBN-

73/0522-01 Kompost fekaliow-torfowy

PN-G-98011 Torf rolniczy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SST-02.01 BETONOWANIE
Kod - CPV 45262300-4
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych przewidzianych do realizacji
zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL”
dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych SST

® Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanychz wykonywaniem konstrukcji betonowych i
Zzelbetowych zwigzanych z:

- Przygotowaniem mieszanki betonowej,
Wykonaniem deskowani wraz z usztywnieniem oraz rusztowan
Uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
Pielegnacja betonu,
Rozebranie deskowani, rusztowan
Osadzanie w betonie marek stalowych

® W sktad robdt konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodza:

Podktady betonowe (,chudy beton”) - C 12/15 (B 15)
tawy fundamentowe - C25/30 (B 30)
Stopy fundamentowe - C25/30 (B 30)
Belki podwalin we - C25/30 (B 30)
Sciagi zelbetowe - C 25/30 (B30)
Sciany zelbetowe - C 25/30 (B30)
stupy - C 25/30 (B 30)

Strop zelbetowy - C 25/30 (B 30)
Schody zelbetowe - C 25/30 (B 30)
Belki, rygle i podciagi - C 25/30 (B 30)
Wience zelbetowe - C 25/30 (B 30)
Plyty zelbetowe - C 25/30 (B 30)

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Normami oraz okresleniami podanymi w ST.

1.5.  Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt betonowych i zelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonywania tych robét oraz
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora

Nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacjiZarzadzajacego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.

2.2. Beton

®  \Wymagania dotyczace, jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

® Do wykonywania konstrukcji Zelbetowych nalezy uzy¢ betonu zwyktego klasy C25/30 wg PN-EN-206-1. Jako warstwy podktadowe nalezy
stosowac beton klasy C 12/15 (B 15) . Wbudowany beton nalezy zagesci¢ mechanicznie.

® Zaklada sie, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwérni zgodnie z normg i dostarczany na budowe. Nie
przewiduje sie produkcji masy betonowej na budowie.

Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu.
® 7 kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobra¢ probki do badan.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2.  Sprzet do wykonywania robot

®  Pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych
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®  Szalunki do betonu

®  Wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenialezacymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min

® taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci

®  Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w pkt. 6.

4.2. Inne wymagania dotyczace Srodkow transportowych

® Transport mieszanki betonowej nalezy ~ wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéwsamochodowych (tzw. gruszek).

® |los¢ beton wozdw nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwyw przypadku awarii samochodu.

® Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy dobetonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych
przez ZRU.

®  (zas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét
Ogoline zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2.  Warunki przystapienia do robot

®  Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych
oraz po stwierdzeniu, ze inne warunkii etap robét budowlanych spetniajq wymdg whasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

® Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych
betonowanie, a w szczeg6Inosci:

- Prawidtowo$¢ wykonania deskowani, rusztowan, usztywnie pomostéw itp.,

- Prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- Zgodno$¢ rzednych z projektem,

- Czystose deskowania oraz obecno$é¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny,

- Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- Prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonaniaprzerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- Prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanychw betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) oraz wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wykonywanie rob6t

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1: 2003 i PN-B-06251.
5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

® Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej
do podawania mieszanek plastycznych.

®  Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

®  Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, naktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (dowysokosci 8,0
m).

53.2. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetia¢ nastepujace warunki:

®  Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o S$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
migdzy pretami zbrojenia lezacymiw ptaszczyznie poziome;j,

®  Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,
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Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora;
odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

Belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostdw i charakteryzowaé sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci;

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednymmiejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy robocze

Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupéw i wiencéw nalezy sytuowa¢ poza podporami i weztami w odlegtosci ok. 1/5
rozpigtosci elementéw konstrukcyjnych.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez usunieciez powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda,

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢ pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojeniai poprzednio utozonego betonu.
Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatoSci, ¢ o  najmniej15 Ma przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 Ma powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanychw takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe;
+20°C w chwili uktadaniai zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezpo$rednio po zakoriczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegodlnie wiatru i promieni stonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalej, ze nie pozniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotno$ciowg betonu i prowadzié ja, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzyznej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych3 dni, co 3 godziny w dzier i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razyna dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byC chronione przed uderzeniamii drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na Sciskanie, co najmniej 15 Ma.

Duze powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami btonotwérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

°
5.3.7.

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnig.

Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne.
Réwnos$¢ powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypukiosci i
wgtebienia nie powinny byé wigksze niz2 mm.

Ostre krawedzie betonu po odeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykoriczenia
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowani nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocg,
tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po odeskowaniu.
Deskowania
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Zaktada si¢ wykonanie deskowani tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych.

Zalecane jest stosowanie deskowani systemowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- Zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgii.

- Zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

- Zapewnia¢ odpowiednig szczelno$c¢,

- Zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- Wykazywac odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wgwymagan dokumentacji projektowej lub ZRU.

Usuwanie deskowani

Usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnieciu przezbeton:

Dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 Maw stropach i 2 Ma w $cianach,

Dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -17,5 Ma w stropach i 10 Ma w $cianach,
Dla belek - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu

Dla konstrukcji no$nych o rozpietosci powyzej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymatosci.

6. KONTROLA, JAKOSCIROBOT

6.1.

Ogéline zasady kontroli, jako$ci robot

Ogoline zasady kontroli, jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2.

6.3.

6.3.1.

Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie beto- nawania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 ¢cm w liczbienie mniejszej niz 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni
zgodnie z norma.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badar beda pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg ZRU, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskaniew okresie krétszym niz od 28 dni.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wynikow badan
dotyczacych, jakosci betonu.
Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Fundamenty (tawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw 0 50mm,
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz + 20 mm, za$
dla fundamentéw stuzacych, jako oparcie stupdw zelbetowych [ 5 mm

Stupy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz
+10 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planiew stosunku do stupow i $cian sasiednich nie
powinno by¢ wigksze niz £15 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) nakazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
- £20mmprzy L 130 m,
+0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m
40,10 (L+500) przy L 1500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysoko$ci h nie powinny by¢ wigksze niz + h/300
Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacii nie powinno by¢ wigksze niz £10 mm lub h/750
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokoéci th, w stosunku do osi pionowej od
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poziomu fundamentu nie powinnaby¢ wieksza niz:
- Hi/300 przy klasie tolerancji N1,
- Hil400 przy klasie toleranciji N2.

6.3.4. Belkiiplyty

® Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno byéwigksze niz £10 mm

®  Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno byéwieksze niz £ L/300 lub 15 mm
®  Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz £15 mm

®  Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm

®  Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm
®  Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinnoby¢ wigksze niz £15 mm
® Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku dopoziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze
niz:
- 220mmprzyH, 020 m
+0,5 (H, +20) przy 20 m <H, <100 m,
- %0,2(H, +200) przy H, > 100 m.
6.3.5.  Przekroje

®  Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz + 0,04 1, lub 10 mm.

®  Dopuszczalne odchylenie szerokoSci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie
powinno by¢ wigksze niz + 0,04 1, lub 10 mm.

6.3.6.  Powierzchnie i krawedzie

®  Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku2 m nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm.
®  Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m niepowinny by¢ wieksze niz 15 mm.

® Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni naodcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz 5
mm.

®  Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 mnie powinny by¢ wigksze niz 6 mm.

®  Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢
wigksze niz L/100 020 mm.

®  Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wiekszeniz 4 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

®  Jednostkq obmiaru jest 1 m® (metr szecienny) konstrukcji z betonu oraz 1 m?2 Scianyi piyty zelbetowej.
® Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacijiprojektowe;.

Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz STpkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STi wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem zasad wg punktu 5i 6 daty wyniki pozytywne

8.3.  Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac, co najmniej: ocene wynikow badan, wykaz usterek i
mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnoscilub niezgodnosci wykonania robot z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotaczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa pfatnosci
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®  Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
®  (Cena jednostkowa obejmuije:

- Dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- Oczyszczenie podtoza

- Wykonanie deskowania z rusztowaniem

- UloZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniemi wyrbwnaniem powierzchni

- Pielegnacje betonu
- Rozbiérkg deskowania i rusztowar
- Oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

®  Pod beton na podfozu gruntowym

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.5. Informacje uzupetniajace

®  Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i
zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

®  Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja techniczna,

- Dziennik budowy,

- Za$wiadczenia, o jakosci materiatow i wyrobow,
- Protokoty odbioru poszczegoinych etapow robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03264: 2002 -Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statycznei projektowanie.
PN-EN 206-1: 2003-Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.PN-63/B06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowez rur stalowych. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.PN-B-03163-2

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-EN 196-1: 1996-Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3: 1996-Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosciobjetosci.

PN-EN 196-6: 1997-Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.PN-B-30000: 1990-Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008: 2004-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

9.2. Inne dokumenty

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawaul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r

®  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pézniejszymizmianami
® |nstrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukcii betonowych
i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéwmineralnych,

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu
®  Dokumentacja projektowa
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SST-02.01 ZBROJENIE
Kod - CPV 45262310-7

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt zbrojarskich w  konstrukcjach Zelbetowych
przewidzianych do realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA
TERENIE GMINY SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

® (QOdstepstwva od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepiséw technicznych.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanierobét zwigzanych z:
®  Przygotowaniem zbrojenia

®  Montazem zbrojenia

®  Kontrolg, jako$ci rob6t i materiatow

Szczegblowe dane odnosnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte sq w czesci konstrukcyjnejdokumentacji projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 5.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zbrojarskich. Wykonawca robét jestodpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych robét oraz za zgodnos$é
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.
2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1.  Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukciji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetychzakresem projektu stosuje sig stal klas i gatunkéw wg
dokumentaciji projektowej, tj.

- AI(ST3SX) - strzemiona, zbrojenie rozdzielcze
- Al (34GS lub RB400W) - zbrojenie gtowne

22.2.  Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

® \Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanymw PN-81/H-84023.
®  Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
® Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,pekniecia widoczne gotym okiem.

223.  Wymagania przy odbiorze

®  Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
®  Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretbw musi by¢ zaopatrzona w atestw ktdrym majg by¢ podane:
- Nazwa wytworcy
- Oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
- Numer wytopu lub numer partii
- Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizywytopowej
- Masa partii
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- Rodzaj obrobki ciepinej
2.2.  Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretéw o
$Srednicy powyzej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm.

2.3.  Podktadki dystansowe

® Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub tworzywsztucznych.

®  Podkiadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
® Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5. Sprzet do wykonywania robdt

®  Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac wymagania
obowigzujace w budownictwie ogoinym.W szczegdlno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, pro$ ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

®  Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.

®  Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

® Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,w sposdb zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHPi ruchu drogowego.

® Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy ulozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
OgolIne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz
po stwierdzeniu, ze inne warunkii etap robdt budowlanych spetniaja wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

®  Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
®  (Czyszczenie pretéw
- Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejngmozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcze.
- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian wewtasciwo$ciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.
- Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
- Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
- Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
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®  Prostowanie pretow - dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow,
Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ migjscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
®  Ciecie pretow zbrojeniowych

- Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu

- Ciecia przeprowadza sig przy uzyciu nozyc recznych (do Srednicy 20 mm), nozycmechanicznych

- Dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym

®  (QOdgiecia pretow, haki

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie pretow nalezy wykonywac¢ wg dokumentacjiz jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264.

- taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264, za$ giecie zgodnie z rysunkami i normg PN-
91/S-10042.

- W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jedno- czeznie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwna, co najmniej 20d.

- Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i
odgie¢ pretow nalezy zwroci¢ szczek-golng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania.

532 Montaz zbrojenia

®  Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowani.
® Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowani, pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.

® Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w
deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbudowie z
betonu.

®  Ukfad konstrukcji musi umoZliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
®  Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$é

Celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne.

® W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy {aczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na
przemian. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

5.4. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot
Ogoline zasady kontroli, jakosci robot podano w ST pkt. 7.
5.5. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

®  Kontrola, -jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodno$ciz dokumentacjg projektowa.

®  Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno byé potwierdzone wpisem doDziennika Budowy przez ZRU (Inspektora
Nadzoru).
®  (QOdbierajgcy winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozong zbrojenia z projektem i z normamiw zakresie:
- Gatunku stali
- llosci stali
- Ich $rednic
- Dtugosci, rozstawu i zakotwien
- Prawidtowego otulania i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania
5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania rob6t

®  Usytuowanie pretow:

- Otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje siezmniejszenia gruboSci otuliny,
- Rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm
- Odstep od czota elementu lub konstrukcji: + 10 mm

- Dtugos¢ preta miedzy odgieciami: + 10 mm
- Miejscowe wykrzywienie: + 5 mm

® Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego niepowinno przekraczac¢ 3%,
- Liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoinej ichliczby na tym precie,
- Roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
- Roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
6.2. Jednostka obmiarowa
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®  Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram.

® Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, j. taczng dtugos¢ pretéw poszczegdinych $rednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m).

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych anidrutu wigzkowego

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcepretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentaciji projektowe;.

7. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

7.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz STpkt. 9.

7.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem zasad wg punktu 5i 6 daty wyniki pozytywne.

7.3. Odbidr robdt powinien byc potwierdzony protokofem, ktdéry powinien zawierac, co najmniej: oceng wynikéw badar, wykaz usterek i
moZzliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnoScilub niezgodnodci wykonania rob6t z umowg. Do protokofu powinny byc dofgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

7.4. Podstawa pfatnosci

®  Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.
®  (Cena obejmuje:

Dostarczenie materiatu,
- Oczyszczenie i wyprostowanie,
- Wygiecie,
- Przycinanie,
- Laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzkowego w deskowaniu zgodniez projektem i niniejsza specyfikacjg
- Oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

7.5. Informacje uzupetniajace
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i
zaakceptowanymi przez przedstawicielaZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.
Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:
Dokumentacja techniczna,
Dziennik budowy
Zaswiadczenia, 0 jakosci materiatow i wyrobow
Protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

PN-ISO 6935-11: 1998-Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK: 1998-Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe Wymagania.
PN-ISO 6935-2: 1998-Stal do zbrojenia betonu.
ITD.-ISO 6935-2: 1991-Prety zebrowe.
PN-ISO 6935-2/AK: 1998-Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe.Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe
wymagania.
[AK: 1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.Poprawki: 1.B14/91 poz. 27
2.B1 8/92 poz. 38 Zmiany:  1.Bl4/84
poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymaganiatechniczne.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
Zmiany PN-H-84023-06/A1: 1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
Betonu. Gatunki.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-B-03264: 2002-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom |
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawaul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pézniejszymizmianami.
Dokumenty przetargowe.
Umowa, warunki kontraktu.

Dokumentacja projektowa.
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SST -02.03 KONSTRUKCJE STALOWE
Kod - CPV 45223200-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w
ramach budowy obiektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czernichowie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynno$ci zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej,
zgodnie z dokumentacja_projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcjistalowej. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢
wykonywania tych robot, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoine wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
2.2. Stal konstrukcyjna

® Do konstrukcji stalowej przewidziana jest stal gat. St3S.

® Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslonew:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. nr 207,poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r., nr 92,poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r., nr 166,poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

® Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanegowymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia
wydane na podstawie tych Ustaw.

Materiaty stosowane do wykonanie elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiadaéwymaganiom w normie PN-B-03207:2002.
Ponadto ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowej powinny mie¢:

- Atesty hutnicze i zadwiadczenia odbioru

- Trwate ocechowanie

- Wybite znaki cechowe
2.3. Materiaty spawalnicze

Technologia spawania powinna by¢ opracowana przez wytwdrce konstrukcji, dotyczy toréwniez doboru materiatéw spawalniczych
Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymogi zawarte w tabeli 2 normy PN-B-06200:2002

24. Materiaty zigczne

Sruby, nakretki, podktadki zgodne z projektami i wymaganiami normy PN-B-06200: 2002 wgpkt 3.5.
2.5, Informacje uzupetniajace

Do zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji stalowych stosowac¢ $rodku posiadajacecertyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng ITB
(peczniejace farby ogniochronne).

3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.  Sprzet do wykonywana robdt montazowych

Roboty zwigzane z  montazem konstrukcji stalowej moga by¢ wykonane recznie lubmechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu do wykonania zamierzonych robot.

3.2.1.  Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaC Zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia

dzwigowe, zawiesi i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.
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3.2. Sprzet do rob6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodniez technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.Eksploatacja sprzetu powinna by¢

zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- Spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywéw
Atmosferycznych

- Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHPi przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych,
o$wietlonez dostateczng wentylacjg;

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
4.2.  Informacje uzupetniajace

®  Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze
nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu, przewréceniu, itp.

Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé¢ powstania nadmiernych deformaciji, naprezeni i uszkodzen.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniemi zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét
Ogoline zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz
po stwierdzeniu, ze inne warunkii etap robdt budowlanych spetniaja wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

5.3.1.  Wykonanie obejmuje:

®  Konstrukcje wigzarow dachowych, kratowych

®  Konstrukcje ptatwi dachowych

5.3.2.  Wykonanie konstrukcji stalowej sktada sie z nastepujacych czynnosci:
®  Transport konstrukcji ze sktadowania do miejsca montazu,

®  Scalanie elementow przed ich wmontowaniem,

® Montaz elementéw z regulacjg, wykonaniem potaczen stykéw montazowych, ustawieniem elementéw na podktadach regulacyjnych z
zamocowaniem na $ruby kotwiczne,

®  Rozwiercenie lub przeczyszczenie otworow przy potaczeniach skrecanych na $ruby,

®  Ustawienie, zawieszenie, przenoszenie i rozebranie odpowiednich rusztowan, przygotowanie powierzchni konstrukcji do malowania
(zabezpieczen przeciwpozarowych). Elementy konstrukcji stalowej winny by¢ oczyszczone w wytwdmi w procesie Srutowania do stopnia
czystosci wymaganego w normie PN I1SO 8501-1/1996 (dawna PN-70/H-97050):

®  Malowanie konstrukcji.  Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjniei farbami ogniochronnymi do przewidzianej projektem
odpornosci ogniowe;.
5.3.3.  Wytyczne montazu

®  Konstrukcje stalowe nalezy montowaé przy udziale $rodkéw, ktdre zapewniajg osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, statecznosci uktadu
geometrycznego i wymiaréw orazmozliwo$¢ uzytkowania konstrukcji. Stateczno$é konstrukeji i jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej
fazie transportu i montazu, miedzy innymi takze za pomocq stezen statych przewidzianych projektem wykonawczym lub projektem
montazowym.

® Podczas montazu w szczegdlnosci powinny by¢ przestrzegane punkty od pkt. 5.1. do pkt.
5.5. Normy PN-77/B-06200: 2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania”.

®  \Wykonawca w trakcie wykonawstwa konstrukciji stalowej powinien wykona¢ montaz prébnyw wytworni.
5.3.4.  Wytyczne spawania

Dobor gatunkéw elektrod wg ,Ogélnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli, jako$ci ztaczy spawanych w konstrukcjach stalowych i
zelbetowych w budownictwie przemystowym” - wydanej przez Spawalniczy O$rodek Budownictwa w Warszawie.

6. KONTROLA,JAKOSCIROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli, jakoSci robot
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Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2.  Badania w czasie realizacji i odbioru robot

®  Kontrola, jakosci robdt powinna obejmowac sprawdzenie:
- Jakosci zastosowanych materiatéw?
- Doktadnosci wykonania montazu konstrukcji
®  Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementow konstrukcji stalowej:
- Kontrola stali,
- Sprawdzenie elementow stalowych,
- Sprawdzenie wymiaréw elementéw w stanie gotowym do montazu,
- Kontrolg, jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- Sprawdzenie potaczen,
- Sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

®  Kontrola w czasie transportu i na budowie elementdw konstrukcji stalowej
- Sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogomskrajni i czy sq trwale mocowane,
- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjgprojektowa,

- Kontrole, jako$ci powtok antykorozyjnych,
- Sprawdzenie poprawno$ci wykonania elementow konstrukcji poprzez wykonanieprobnego montazu w istniejgcej konstrukcji.

®  Kontrola montazu elementéw konstrukcji stalowej
- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjgprojektowa,

- Sprawdzenie potaczen,
- Kontrole, jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
- Kontrole, jako$ci powtok antykorozyjnych.
®  Kontrola przygotowania powierzchni metalowych do malowania i zabezpieczefprzeciwpozarowych
- Powierzchnia stalowa musi by¢ czysta i sucha, pozbawiona zattuszczen, kurzu i innychzanieczyszczen.
- Zaleca sie przygotowanie powierzchni metoda strumieniowo - $cierng do stopnia Sq 2,5.
- Dopuszcza sie przygotowanie powierzchni metodami mechanicznymi i recznymi dostopnia St. 3.
- Stopien przygotowania powierzchni nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem producenta
Srodkéw do zabezpieczen przeciwpozarowych.

®  Kontrola zabezpieczen przeciwpozarowychSprawdzeniu
podlega:
- Wyglad zewnetrzny
- Grubo$¢ powtok (farby podktadowej, peczniejacej, nawierzchniowej) zgodniez wytycznymi producenta

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania rob6t

®  Tolerancje i odchytki wykonania warsztatowego i montazowego wg PN-B-06200:2002
®  Spawy wg PN-EN 25817

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest: 1 tona konstrukcji stalowe;j

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1, Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz STpkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem zasad wg punktu 5i 6 dafy wyniki pozytywne.

8.3. Odbiér robét powinien byc potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac, co najmniej: ocene wynikow badarn, wykaz usterek i mozliwo$c
ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z umowa. Do protokofu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i
certyfikaty materiatowe.

8.4.  Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST w tym réwniez opracowanie, projektu wykonawczego konstrukcji stupowo- ryglowej do
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zawieszenia pokrycia Scian, projektuwykonawczego konstrukcji zadaszen nad wejsciami gtéwnymi, projektu wykonawczegokonstrukcji

widowni oraz potaczen stupdw z fundamentami.

8.5.  Informacje uzupetniajace

® Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i
zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

®  Qdbiér robdt powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych.

® 7 zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji metalowych nalezy sporzadzi¢ protokdt przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela ZRU, w
ktérym okresla sie wykonujacego zabezpieczenie, rodzaj i iloS¢ uzytych materiatow, stopiert zabezpieczenia, powierzchnig zabezpieczenia.

®  (Qdbidr elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje orazewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy.

®  (QOdbiédr konstrukciji stalowej po wbudowaniu nowych elementdéw w istniejaca konstrukcje orazewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen, potwierdza ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy.

® Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejaca konstrukcje oraz montaz
tych elementdéw podlega odbiorowi,a ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

®  Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja techniczna,

- Dziennik budowy

- Zadwiadczenia, 0 jako$ci materiatow i wyrobow

- Protokoty odbioru poszczegéinych etapow robét
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-97/B-06200: 2002-Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 10025 Niestopowe stale konstrukcyjne
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03207: 2002-Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw i blachprofilowych na zimno. Projektowanie i wykonanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.PN-EN 10020:
2003-Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.
PN-71/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
Zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélnewytyczne.

PN-EN 10079: 1996-Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-EN 10204+Ak: 1997-Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-EN 10279: 2003-Ceowniki stalowe walcowane  na goraco. Tolerancje
ksztattu,wymiaréw i masy.

PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco.

PN-EN 10055: 1999-Stal. Teowniki réwnoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem,walcowane na goraco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu
i wymiaréw.

PN-EN10056-1: 2000-Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze

PN-EN 10056-2: 1998-Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze

PN-EN 10056-2:1998

/Ap1: 2003 (poprawka) -Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze

PN-ISO 1891: 1999-Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992: 1996 Czesci ztaczne. Ogolne wymagania dla $rub, -wkretdw, -$rub
dwustronnych i nakretek.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawaniastali. Ogélne wymagania i
badania.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasywadliwosci na podstawie

ogledzin zewnetrznych.
PN-EN 970: 1999-Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badaniawizualne.
PN-EN 1435: 2001-Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzneztaczy spawanych.
PN-EN 1712: 2001-Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwiekoweztaczy spawanych.
9.2.  Inne dokumenty

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom Il -
JKonstrukcje stalowe” - opracowane przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawaul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

®  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymizmianami
®  Dokumenty przetargowe

®  Umowa, warunki kontraktu

®  Dokumentacja projektowa
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SST - 02.04 ROBOTY MUROWE
Kod - CPV 45265200-6

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonaniai odbioru muréw z bloczkéw z betonu komérkowego i cegly
przewidzianych do realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA
TERENIE GMINY SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74"

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajacei majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych
obiektow, {j.:

- Sciany zewnetrzne z bloczkéw wapienno-piaskowych

- $ciany wewnetrzne z bloczkdw wapienno-piaskowych

- rusztowania do w/w robot
1.4.  Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem rob6t murowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania
tych robét oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg Umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoine wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

2.2. Do robét murarskich stosowac zaprawy cementowo - wapienne, cieptochronne lub klejacez cienkg spoing

2.3. Bloczki wapienno-piaskowe
2.4. Cegfa petna klasy min. 100.

2.5.  Materiaty do rusztowari - wg TOMU | rozdz. 5 Warunkow technicznych wykonania i odbiorurobét budowlano - montazowych.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2.  Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca  przystepujagc do  wykonywania rob6t murarskich $cian  zewnetrznychi wewnetrznych winien wykazaé sie mozliwoscia,
korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robét murarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Informacje uzupetniajgce

®  Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
®  Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

OgolIne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz
po stwierdzeniu, ze inne warunkii etap robét budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie rob6t

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw
technicznych wykonania robot.

5.3.1.  Ogodlne zasady wykonania muréw

®  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i 0 grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, otworow itp.

® W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.
®  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. Rdznica pozioméw poszczegdlnych czesci muréw nie powinna przekraczaé
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3 m. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koricowe. W przypadku
koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 3 nalezy dokona¢ tego strzgpiami schodowymi lub
zastosowac przerwy dylatacyjne.

Bloczki i cegty powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
®  Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

®  Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych
wigzanie i twardnienie zaprawy,okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987
r.

® W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po innejdtuzszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia murdw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.3.2.  Spoiny w murach

®  Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gltebokos$¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

5.3.3.  Zasady wykonania muréw z bloczkéw betonu komérkowego

Mury z bloczkéw wapienno-piaskowych mogg by¢ wykonywane na zwykte lub cienkiespoiny
Sciany zewnetrzne z bloczkow wapienno-piaskowych nalezy murowaé na zaprawie cieplochronnej.

Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoinyo grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10
mm dla spoin pionowych.

®  Wilgotnos¢ bloczkow w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.
5.3.4.  Wykonanie rusztowan

Wg TOMU |, rozdziat 5 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2.  Badania w czasie realizacji i odbioru robét

zgodno$c¢ realizacji z dokumentacjg projektowg

jakos¢ bloczkéw

jakos¢ stosowanych zapraw

odchytki do projektu w zakresie geometrii $cian

wyglad powierzchni i krawedzi $cian

wykoniczenie na styku z posadzka i stropem

3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania Scian jednej kondygnaciji
- wysoko$¢ i dtugo$c dla kazdego pomieszczenia £20mm
- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm
- odlegto$¢ sasiednich Scian w $wietle £15mm
- odchylenie od pionu $ciany o wysoko$ci h h/300
- wygiecie z plaszczyzny $ciany +10mm lub h/750

dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ £10mm

e OO e o o o o o

®  dopuszczalne odchylenie Scian od pfaskiej powierzchni nie powinno by¢ wigksze niz:
- 5mm na odcinku 1m
- 20mm na odcinku catej $ciany
®  dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno by¢ wigksze niz:
- #20mmprzy L0130 m
- £0,25(L+50) przy L>30m

®  dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w $wietle oScieznicy nie powinno by¢ wigkszeniz +15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiaru jest 1m2 powierzchni cian.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okres$la umowa oraz STpkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, STiwymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem zasad wg punktu 5i 6 daty wyniki pozytywne

8.3.  Odbiér robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikdw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢
ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowa. Do protokofu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i
certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.
8.5. Informacje uzupetniajace

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymipoleceniami ZRU.
Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robétwykonczeniowych.
Podstawa do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy

zadwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow
protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot zanikajacych

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9:1. Normy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dla elementéw murowych - Cze$¢ 4 Elementy murowez autoklawizowanego betonu
komoérkowego

PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom |
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawaul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymizmianami.

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do nie;j.
Dokumenty przetargowe.

Umowa, warunki kontraktu.

Dokumentacja projektowa.
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SST-02.05 KONSTRUKCJA DREWNIANA
Kod CPV 45261100-5

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru konstrukcji wiezby drewnianej przewidzianych
do realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY
SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji noénej
hali z drewna klejonego oraz konstrukcji wigzby sali gimnastycznej jak i zasady prowadzenia robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.1.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych =z konstrukcji nosnej haliz drewna klejonego oraz konstrukcji wiezby.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz za zgodno$¢z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

®  \Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Drewno na wigzbe

®  Wiezbe dachowa wykona¢ z drewna klasy min. C24.

®  Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
- dla konstrukciji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20%,
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wigcej niz 23%,

® Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno nasycone S$rodkami grzybobojczymii ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz
PN-B-02851-1:1997 do stopnianierozprzestrzeniajacego ognia.

2.3. Sciggi stalowe ¢ 20 ze stali 18G2.

2.4. taczniki, okucia

®  Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez galwanizowanie lubcynkowanie
® taczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lubcynkowanie
®  Wszystkie Sruby o parametrach wytrzymatosciowych klasy minimum 5.8

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.  Sprzet do wykonywania robot

®  Dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu
®  Narzedzia reczne i mechaniczne do montazu

®  Jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BHP zostang przez ZRU
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Informacje uzupetniajgce

®  Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywaé sie pod wiatami zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi
lub w inny spos6b zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi.

Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy poziome powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich
deformac;ji.

®  Elementy poziome mogg by¢ sktadowane na podktadach jeden po drugim, pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania,
tj. nie wiecej niz 3 elementy.

®  (QOdlegtos¢ sktadowanych elementdw od podioza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.
Elementy pretowe na fgczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane nalegarach utozonych na wyréwnanym podiozu
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utwardzonym lub pokrytym folia.
Elementy powinny by¢ skfadowane na wysokosci minimum 20 cm od podtoza w pozycjiwbudowania.
Transport elementéw z drewna powinien odbywaé¢ sie Srodkami przystosowanymi do tegocelu.

PrzewoZzone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniamii
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi.

®  Ustawienie elementéw w Srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

OgolIne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz
po stwierdzeniu, ze inne warunkii etap robdt budowlanych spetniaja wymaég wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.  Wykonywanie robét

®  Wykonanie obejmuje:
- wykonanie elementéw wigzby (krokwie, miecze, kleszcze),
- montaz i mocowanie elementéw wigzby,
- utozenie ekranu z folii 0 wysokiej paroprzepuszczalno$ci,
- impregnacja $rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi.
®  Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacijg techniczna,
®  Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innychdokumentach okreslonych w pkt 9, a w szczeg6ino$ci:
- dokumentacja techniczna czes¢ rysunkowa i opis techniczny,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawaul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:

®  zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

®  ksztatt i wymiary elementéw

®  rodzaji klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

®  prawidlowos$¢ wykonania ztaczy,

®  sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia
®  biezgca kontrola geometrii i odchytek montowanej konstrukcji

[ ]

6.

kontrola i odbiér spoin montazowych i potaczen $rubowych
3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

®  Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, jednak nie wigcej niz wynika to z przyjetego
sposobu montazu i zatozonej doktadnosci

®  Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kazdym rysunku technicznym obrazujacym przyjete rozwigzane konstrukcyjne powinny by¢
wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z podaniem odchytek wymiarowych gérnych i dolnych w zaleznosci od przyjetej klasy
doktadnosci wykonaniaW przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadno$ci wykonania: patrz normy i
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut
technikiBudowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r

®  Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
- do 1cm w osiach rozstawu krokwi
- wdtugosci elementu do 20 mm
- wodlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- wwysokosci do 10 mm.

6.4. Informacje dodatkowe
®  Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajacego ognia.
Zabezpieczenie wykonaé¢ pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta $rodkéw ogniochronnych.

Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym podaje sie: wykonawce robét, uzyty srodek, metode impregnacii, wielko$¢ powierzchni
zabezpieczanej, ilos¢ zuzytego $rodkaw przeliczeniu na 1m2 lub 1m?3.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® konstrukcji drewnianej.
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa orazST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektows, STiwymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem zasad wg punktu 5i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3.  Odbiér robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikdw badan, wykaz usterek i mozliwo$c
ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowa. Do protokofu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i
certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa pfatnosci

®  Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
®  Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST w tym réwniez opracowanie, projektu wykonawczego drewnianej konstrukcji hali,

projektu warsztatowych potaczerimiedzy stupami, a ryglem, projektu potaczen stupéw z fundamentami.
8.5. Informacje uzupetniajgce

®  Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i
zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.
®  Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy
za$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow
protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.PN-EN 388:1999 (2004)
Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanychw konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Postanowieniaogdine.
PN-EN 385 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymaganiaeksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczacetarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dladrewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodamiwytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

9.2. Inne dokumenty

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom |
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawaul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymizmianami

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej
Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja projektowa

Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczna, $rodkamichemicznymi. Wymagania i badania.
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SST 02. 06 POKRYCIE DACHOWE
KOD CPV 45261000-4

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét pokryciowych dachéw dachéwka ceramiczng do
realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY
SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63, 64 , 74"

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcewykonanie robot:

®  Rozebranie pokrycia dachu z dachdwki ceramicznej nad istniejaca czescig socjalng

Rozebranie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej

Rozebranie rynien i rur spustowych

Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej z wymiang wpustow Zeliwnych
Wykonanie pokrycia dachéwka ptaska nad czescig istniejaca i nowoprojektowang,

Montaz wytazu dachowego

Montaz taw kominiarskich

Montaz ptotkéw p-$niegowych

1.4.  Okre$lenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujacymi normami
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez
Inwestora.Ogolne wymagania podano w specyfikacji ogoélnej.

2. Materiaty

taty o przekroju 38x50 mm, a wzdtuz okapu 58x50 mm
Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm.
Blacha tytanowo-cynkowa systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

Dachéwka zaktadkowa holenderka— wzor dobrany przez wykonawce wporozumieniu z zamawiajacym, kolor- naturalna
czerwien -lico gtadkie
Dachéwka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejskaDNI -EN-1304

® Membrana wysoko paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja —paroprzepuszczalno$¢ — powyzej 1200 g/m2/24h

3. Sprzet inarzedzia
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.
4. Transport

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych.W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed
Zniszczeniem oraz zamoczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1.  Wymagania ogo6inePodktad:
®  Rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy
powierzchnig tat a fatg kontrolng diugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i niewigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

®  Podkiad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

®  Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku zelementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia
®  Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:
® Do rob6t pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogolnych iszczegétowych dotyczacych podktadu.

-84 -



STWIOR: ,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL”

Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw i wykonywania obrobek blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze
powyzej +5st.C.

Przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébkiblacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych
i kominach rurach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchow
blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagniety wzdtuz poszczegdinych rzedow byt poziomy i
jednocze$nie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek w danym rzedzie. Odlegtos$¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachdwek w tym rzedzienie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na
1 mi 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachowe;j i
pokrytej podiuznympasem blachy tytanowo-cynkowej, o szeroko$ci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachdwek powinny by¢
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa,

Obrabki blacharskie:

Obrabki blacharskie , rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonywane zblachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm
Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w takisposob aby nie powodowaly podcigagania kapilarnego wody.

Scianki drewniane lukarn naprawi¢ i pomalowa¢ dwukrotnie drewnochronembarwigcym

5.2.  Wymagania szczegotowetaty

taty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tatpowinny znajdowac sie na krokwiach.
Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachéwek.

® Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowaniado niej uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien
pokrywa¢ sie z wierzchem taty okapowe;.

®  Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe faty do mocowaniagasiorow.

® \Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢przybita deska $rodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej
stronach deski taczone na styk

® tatyideski powinny byé zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkamidopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Dachowki

®  Krycie dachdwka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedudachowek

® Nalezy stosowac sie do wymagan ogéinych

®  Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prosta. Dopuszczalne odchytki wynosza 0,5 cm.

®  Poszczegdlne rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugo$cizgodnej z typem dachéwki.

® W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajacych wiatréw ( zachodnia i potudniowa) kazda dachdwka powinna by¢
przywigzana
drutem przechodzacym przez otwdr w nosku dachéwki do gwozdzi ocynkowanych wbitych do faty od strony poddasza. Na pozostatych
stronachco 5 dachdwke nalezy mocowac.

®  Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta orazPN-71/B-10241

Wiatroizolacja

®  Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i fat.

®  Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywekdo krokwi.

®  Polaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwojny zaktad lub klejenie

®  Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic¢ lekki zwis folii.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,55-0,6mm

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Przed przystapieniem do robét pokrycia dachowego

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadaja Swiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$¢ potwierdzona jest przez
producenta.

Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST.
Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych

Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sg pekniete lub krzywe ora czyposiadajg zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i
przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badanie zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
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Watpliwosci nalezywpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot
Kontrola w trakcie wykonywania rob6t polega na sprawdzaniu prawidtowo$ci technologii wykonywania rob6t oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy
sposdbutozenia wiatroizolacji, podktadu z tat za pomocg 3 m taty, utozenie folii

6.3. Kontrola w czasie odbioru robét

Kontrola ma na celu oceng spetnienia wszystkich wymagan a szczegolnie:

®  Zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
®  Jakosci zastosowanych materiatow
®  Jakosci wygtadu powierzchni dachéwki

®  Prawidtowo$ci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementéw wystajacych, kompletno$ci wyposazenia dachu w elementy
dodatkowe takiejak dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki $niegowe,osiatkowania wlotéw wentylacji dachu.

®  Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachdwki zgodnie z pkt. 5.115.2
®  Sprawdzenie doktadnos$ci utozenia i szczelnosci folii
®  Sprawdzenie montazu obrobek blacharskich i spadkéw rynien

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa, rob6t pokryciowych jest m2. llo$¢ robot okre$la sig na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez
Inwestora, Inspektoranadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa prac izolacyjnych jest m2

8. Odbiér robot

8.1.

8.2.

Odbiér czesciowy

Odbioréw czesciowych dokonuije sie dla robot zanikowych. Odbiodr czesciowymusi obejmowaé catosé prac dla powierzchni wydzielone;
dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1  Odbiér podktadu

Odbiér podktadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét pokryciowych. Podktad z tat powinien by¢ przygotowane zgodnie z
pkt2.,5.1.i

5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie doktadno$ci robét dokonuje sie za pomocg miarki z doktadno$cig do 1 mm . Sprawdzenie
odlegtosci fat przeprowadza sie z doktadnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tatsprawdza sie za pomoca poziomicy i faty dt. 3 m.
Sprawdzenie przybicia tat do kontriat lub krokwi przeprowadza sie za pomoca ogledzin a w przypadkach watpliwych przez probe oderwania

taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomica, lub za pomoca
obliczenia. Doktadno$¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowos$¢ osadzenia wpustéw odwadniajacych nalezy sprawdzié
wzrokowo.

Odbior moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywna. Jezeli jeden wynik badania jest negatywny odbiér nie moze
by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podktad przez szlifowanie lub przerdbke.Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowaé w dzienniku
budowy.

8.1.2.  Odbior robét blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sgzgodnie z dokumentacja, w sposob zapewniajacy szczelnos¢ i
estetyke wykonania.

®  Qdbidr pokrycia z dachdwki Odbiér pokrycia z dachowki polega na: Sprawdzeniu prostoliniowo$ci rzeddw za pomocg sznurka
murarskiego lubzytki i miarki z podziatkg milimetrowg,

®  Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow sprawdza sieprzez ogledziny
®  Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw orazkoszy nalezy przeprowadzaé wzrokowo.

Odbidr ostateczny — koncowy
Odbidr koricowy stanowi ostateczng oceng wykonania robot w zakresie ilosci jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa,
Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawiedokumentéw z kontroli czeSciowych, wynikdw badar i pomiaréw

i oceny wizualne;j.
Zasady i termin powotywania komisji okre$la umowa.Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢:

®  Szczegbtowe specyfikacje techniczne
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®  Dziennik budowy

®  Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

®  Protokoty odbioru podtozy

®  Protokoty odbioru cze$ciowego

® Instrukcje producentéw materiatow

®  Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedg konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ ocenywizualnej , dokonaé kontroli zgodnie z pkt 6. i poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi powyzej.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne idokumenty kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyja¢ jedno zrozwigzan:

®  Dokona¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

®  Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoscipokrycia inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartoci wynagrodzenia.

®  Wykonac¢ roboty pokryciowe dachowe powtérnie i zgtosic je do odbiorukoricowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbiér nalezy dokona¢ po ichuzupetnieniu.
Z odbioru koficowego sporzadza sie protokdt, ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktorej dtugo$¢ okresla umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia
dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiér ewentualnych poprawek zwigzanychz usunigciem ewentualnych wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koricowy. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej. Negatywny do potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci rob6t.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcywszystkie zauwazone wady w wykonanym pokryciu
dachowym

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca moze by¢ dokonane na dwasposoby:

®  Rozliczenie ryczattowe- wartos¢ robét okreslona jest jako iloczyn cenyjednostkowe; i iloci rob6t wynikajacych z projektu.
®  Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowejokre$lonej w kosztorysie ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorzepogwarancyjnym.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:

Przygotowania stanowiska roboczego

Wykonanie wszystkich robdt pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow, owietlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza
socjalno- biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczeniei likwidacja stanowisk roboczych.

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

Warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkamiwynikajacymi z technologii robét facznie z kosztami zakupu i
transportu.

Warto$¢ pracy sprzetu z narzutami
Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny
Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia musza by¢ one szczegétowoustalone w umowie miedzy zamawiajacym a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowejocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i

gasiory dachowe. Badania.
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SST-03.01 IZOLACJE
Kod CPV 45260000-7

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét izolacyjnych przewidzianych do
realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY
SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74”

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.

Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac izolacyjnych przewiduje sie wykonanie:

1.3.

izolacji przeciwwilgociowej powtokowej

izolacji przeciwwilgociowej z papy

izolacji przeciwwilgociowej z folii PE

izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu duzej wytrzymatosci

izolacja cieplna z wetny mineralnej
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.4.

2.
2.1.

Ogodine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
Ogoine wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuije cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem roboét izolacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru)

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).

MATERIALY
Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2.

2.3.

24.

3.
3.1.

Emulsja asfaltowa Abizol

pionowa izolacja przeciwwilgociowa taw, podwalin i stop fundamentowych oraz grunt
Lepik asfaltowy

spetniajacy wymogi norm PN-74/B-24620 - w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2x papa asfaltowa na lepiku
Folia polietylenowa grubosci 0,2 mm

w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2xfolia PE
Papa zgrzewalna

wg $wiadectwa ITB - w przypadku wykonywania poziome;j izolacji z 1x papa zgrzewalna - ZALECANE
Wetna mineralna

wg BN-84/6755-08 - izolacja termiczna dachu
Styropian ekstrudowany

np. styrodur - wg $wiadectwa ITB grubosci 15 cm — izolacja termiczna podtdg na gruncie, izolacja fundamentdw, izolacja akustyczna stropéw

Informacje uzupetniajgce

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
$wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z
wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiokninie poliestrowe;.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktérym
zostajg uzyte oraz nalezyty przyczepno$¢do sklejanych materiatéw, okreSlong wg metod badan podanych w normach panstwowychi
$wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach
ITB.

SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2.
°

Sprzet do wykonywania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét izolacyjnych pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BHP zostanie przez ZRU
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zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

OgolIne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz
po stwierdzeniu, Ze inne warunkii etap robt budowlanych spetniajg wymog wkasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogélne” oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatéw izolacyjnych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
Wyszczegolnienie robdt przy wykonaniu robét izolacyjnych:

5.3.1. .Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

®  oczyszczenie podioza
®  zagruntowanie podioza roztworem asfaltowym

®  ulozenie 2 warstw emulsji asfaltowej

UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacjg termiczng ze styropianu nalezy tak dobra¢ materiat izolacji powtokowej,
aby nie powodowat on destrukcji styropianu (np. wodne emulsje asfaltowe, masy uszczelniajgce np. Combiflex-C2 badz zaprawy uszczelniajace np.
Sopro DSF 423; Aquafin 2K) - dotyczy m.in. izolacji $cian podwalinowych, stop i taw.

533 Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej

®  oczyszczenie podioza

®  zagruntowanie podioza

®  rozwinigcie i przyciecie papy

®  zgrzanie papy palnikiem do podioza

UWAGA: Szerokos$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.34. Izolacja cieplna z wetny mineralnej
® wykonanie rusztu stalowego

®  montaz ptyt z wetny grubosci 10cm od spodu do konstrukcjiUWAGA:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolinie starannie. Ptyty nalezy uktadac na stykbez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw .

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunieciestykow winno wynosi¢ minimum 3 cm

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przeznakrycie folig lub papa,).

5.3.5. Izolacja cieplna z ptyt styrodurowych
®  oczyszczenie podioza
® ulozenie ptytna sucho na stropach oraz przyklejenie klejami bitumicznymi do podioZzaw przypadku izolacji pionowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST pkt. 7.
6.2.  Badania w czasie realizacji i odbioru robot

6.2.1.  Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych

®  Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacych fazach robét:
- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych naprzecieki

®  QOdbiér przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:
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- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego
osadzania wpustow, itp.),

- sprawdzenie poprawno$ci  spadkéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczeniai spadkéw
kanalikow Sciekowych,

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

®  Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawno$ci i dokfadno$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikaniaprzewodéw i innych elementow przez izolacje oraz wszelkich
innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow, itp.).

® W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badaniapozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robot
izolacyjnych.

6.2.2.  Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

®  Odbidr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robét:
- po dostarczeniu materiatéw na budowe,
- po przygotowaniu podtoza,
- po przyklejeniu badZ utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed zakryciem izolacji.

®  Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wrazz za$wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta na podstawie badan kontrolnych.

®  Sprawdzenie materiatéw powinno byé dokonane Z  normami lub Swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
®  (Odbiér przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowac:
- sprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
- sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana
®  Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
- sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatéw sg zgodne z projektem budowlanym,
- sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskaniawymaganej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta k
przegrody,
- sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegdlnie, gdyzastosowano kilka warstw plyt) oraz przylegania
warstwy do podtoza,

- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie o z materiatamizawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalnikami lub
substancije oleiste.

6.3.  Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” — opracowany
przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentow materiatow izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m?2 powierzchni robét

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektows, STiwymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem zasad wg punktu 5i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosé
ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z umowa, Do protokotu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i
certyfikaty materiatow.

8.4.  Podstawa pfatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
o dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podioza

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.
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9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1, Normy
PN-69/B-10260

PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

BN-8416755-08

PN-B/02020

9.2.  Inne dokumenty

®  Warunki techniczne wykonania

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe

Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny

mineralnej. Filce i piyty.

Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

robét budowlano - montazowych Tom |

,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawaul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

Umowa, warunki kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymizmianami.
Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia2004 r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.
Dokumenty przetargowe.
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SST 04.01 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV 45400000-1

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot wykoficzeniowych przewidzianych do
realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY
SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac wykoriczeniowych przewiduje sie wykonanie:
® rob6t malarskich
® |icowania $cian ptytkami
® wylewki z zaprawy cementowe;j
® podkladéw posadzek
® posadzek z wyktadzin PCV
® posadzek z ptytek gresowych
® Osadzenia okien aluminiowych wraz z parapetami
® montaz $lusarki aluminiowej wraz z obrébkami
® osadzenie drzwi MDF
® osadzenie drzwi drewnianych
® osadzenie drzwi aluminiowych
® montaz balustrad stalowych
® dostawa i montaz wyposazenia i urzadzen sportowych
® Dostawa i montaz systemowych $cianek sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
15. Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

®  (Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2.
® Niniejsza specyfikacja obejmuje catoS¢ robot zwigzanych z wykonaniem robotwykoriczeniowych.

® \Wykonawca jest odpowiedzialny =za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru).

®  Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.
2.2. Materiaty do robot wykonczeniowych

2.21 Roboty malarskie

®  Dobor materiatéw, ich cechy okresla sie w projekcie wykonawczym.

W/w wyroby powinny posiadac Atesty Techniczne.

Gips szpachlowy - gtadz gipsowa.

Malowanie $cian i sufitow - farby emulsyjne lub akrylowe

Malowanie $cian szatni, pomieszczen technicznych do wysokosci 2 m farba akrylowg zmywalng,

Malowanie cokotu farbami akrylowymi odpornymi na warunki atmosferyczne

Malowanie elementéw metalowych - farby olejne do metalu malowanie proszkowe

Malowanie konstrukcji stalowej - system farb przeciwpozarowych farby peczniejacedo klasy odpornosci pozarowej R30

Malowanie parkietéw - lakiery poliuretanowe, antyposlizgowe o wysokim wspdtczynnikuodporno$ci na $cieranie.
2.2.  Licowanie Scian ptytkami

zaprawy wyréwnujace

emulsje gruntujace

powtoka uszczelniajgca - zaprawa uszczelniajgca np. Sopro 423
ptyty Scienne ceramiczne

gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1 badz FF450

zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro
2.3.  Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

Ne o e 060606 MVO 6 06 0 0 0 0 o

®  Wylewki moga by¢ wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwyktegoz cementem portlandzkim klasy 32,5
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® Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub
piasekuszlachetniony, odpowiadajacy normie PN-B/79-06711.

®  Zaleca sie stosowac plastyfikatory.

® Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe (SST 003.1).
2.2.4.  Posadzki

W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym zastosowano nastepujace materiatyposadzkarskie:

® profesjonalna systemowa podiogowa sportowa z nawierzchnig, z litego drewna bukowego,spetniajaca wymogi norm DIN 18032:2i EN
14904.

®  piytki gresowe
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralno$¢ V klasa Scieralnoci
- W pomieszczeniach mokrych, na  schodach, korytarzach oraz na zewnatrzantyposlizgowe klasy 10i 11.
Plytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- diugos¢ i szerokos¢: £1,5mm
- grubos¢: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
emulsje gruntujgce
powtoka uszczelniajaca - zaprawa uszczelniajgca np. Sopro 423
gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1
zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro
zaprawa samopoziomujaca

wylewka cementowa z powtoka niepylng - np. Betondur
2.4. Okna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia

$lusarka aluminiowa wg projektu

szklenie zestawem dwuszybowym ze szkta typu Float o wspétczynniku przenikania ciepta1,1 W/m2K
w drzwiach wej$ciowych szkto hartowane

parapety wewnetrzne PCV

balustrady stalowe, ocynkowane

® 6 6 6 o6 Ve o o o o o

2.2.5.  Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa, aluminiowa i stalowa wewnetrzna

®  zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej wg projektu

® na elementy S$lusarki stosowaC ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-
9:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

®  Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykoriczeniowych pozostawia sie do uznania Wykonawcy.

®  Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BHP zostanie przez ZRU
zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2.  Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz
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po stwierdzeniu, ze inne warunkii etap robét budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
5.3.  Wykonywanie robét

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogélne” oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatow wykoniczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
5.3.1.  Roboty malarskie

® W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzq :
- zabezpieczanie podidg i innych elementow przed zabrudzeniem
- wykonanie niezbednych rusztowan
- przygotowanie podfoza
- wykonanie gtadzi gipsowej
- przygotowanie farb
- dwukrotne malowanie $cian i sufitow
- przestawienie i usuniecie rusztowan

®  Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie a takze na reemulgacje.

®  Powtoki powinny dawac aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
5.3.2.  Licowanie $cian ptytkami

®  Wykonanie w/w rob6t obejmuje :
- przygotowanie , wyrownanie i gruntowanie podfoza
- sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek
- obrobienie wnek, oSciezy i innych przeszkdd
- spoinowanie, oczyszczenie licowanych scian
- zalozenie listew

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych plytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacjiz zaprawy wodoszczelnej

5.3.3.  Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

Wylewki cementowe beda uktadane na warstwie izolacji ciepinej z plyt styrodurowych

®  GruboS¢ wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niz 4 cm. Wytrzymato$¢ na
Sciskanie wylewek z zaprawy cementowej nie moze by¢ mniejsza niz 12 MPa.

®  \Wylewki zbroi¢ siatkami stalowymi.

® W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) nalezy odpowiedniopielegnowac (utrzymaé w stanie wilgotnym przez min
7 dni).

®  \Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie podtoza
- przygotowanie zaprawy
- uktadanie zaprawy
- wyréwnanie i zatarcie powierzchni
- montaz siatek zbrojeniowych
- pielegnacje podktadow
- nacigcie szczelin dylatacyjnych
- malowanie powtokami niepylacymi, wodoszczelnymi i odpornymi na temperature np.Betondur - dot. posadzek technicznych

Posadzki z ptytek gresowych:
®  Wykonanie obejmuje:
- wyréwnanie i przygotowanie podioza
- gruntowanie podtoza
- sortowanie plytek
- przygotowanie masy klejacej
- utozZenie ptytek
- utoZenie cokolikéw
- montaz listew
- spoinowanie

® w pomieszczeniach mokrych plytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacjiz zaprawy wodoszczelnej
na zewnatrz stosowac kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne.

L] ptytki podtogowe musza posiadac 5 klase ScieralnosciPosa
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5.3.5. Okna, Slusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewngtrzna, $lusarkadrzwiowa, $lusarka aluminiowa i stalowa
wewnetrzna

® W zakres czynnosci dotyczacych osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzg :
- obsadzenie oScieznic z uszczelnieniem
- regulacja skrzydet i okiennic i montaz akcesoriow
- obsadzenie parapetow, podokiennikow i listew opaskowych
- uzupetnienie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robét
Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowac do budynku za pomocag kotew, ktére powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia.

W przypadku stosowania innych sposobdéw mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do $ciany lub marek, nalezy dostosowac sie do
aktualnych instrukcji technicznych.

® Drzwi wejSciowe do budynkéw powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowychi ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny
transport mebli i noszy w pozycji poziome;.

Wymiary drzwi majacych stuzyé osobom niepetnosprawnym powinny umozliwia¢ swobodny wjazd i wyjazd wozka inwalidzkiego.
Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamyka¢
Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ sig w zadnym miejscu
Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oScieznicy.
Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.
Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.
Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku.
W przypadku okien bezskrzydtowych oscieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzieszyby beda mocowane klockami.

W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi o$cieznice okienne nalezy zakotwiczyéw miejscach, gdzie wystepujq sity pochodzace
z obcigzenia skrzydtami zawias i fozysk

o  Kotwy powinny przenosic¢ obcigzenie wynikajace z  masy okien, naporu
wiatrui przyktadanych sit wynikajacych z warunkéw eksploatacyjnych okien.

®  Skrzydta okien rozwieranych, uchylno rozwieranych, uchylnych i géme wywietrznikiokienne powinny by¢ zaopatrzone w
urzadzenia badZ okucia pozwalajace na fatwe ich
otwieranie z poziomu podtogi lub pomostu oraz umozliwia¢ ustawienie skrzydet otwieranych w wymaganym i pozadanym,
umozliwiajacym uzyskanie regulowanejwymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania,czyszczenia
okien i ich naprawy.

®  Uszczelnienie zlaczy migdzy czeSciami przegréd zewnetrznych, a elementami badz segmentami powinny spefniaé wymagania
ograniczajgce przepuszczalno$¢ powietrza przez przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjno$¢ cieping przegrody okre$long norma

®  (Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem, a o$cieznicg lub $ciang tak, aby nie nastepowalo przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

®  Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w ociezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéwzamocowa
zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150+200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po3 po 2

PowyZzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150+200 8 po 1 po 3

powyzej 200 1 po 2 po 3

0
Balustrady stalowe:

®  Zakres czynno$ci zwigzanych z osadzeniem balustrad stalowych wchodza;
- obsadzenie i zamontowanie elementow
- betonowanie gniazd
- 0sadzenie pochwytéw
Balustrady powinny mie¢ konstrukcje zapobiegajacq mozliwosci wypadniecia dziecka
Zaleca sie, aby konstrukcja uniemozliwiata wspinanie si¢ dzieci po balustradzie.
®  Porecze balustrad powinny przenosi¢ site pozioma 500 N/m, jezeli w dokumentacji nieokreslono inacze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2.

Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:

°
6.2.
°

6.2.

zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjq techniczna,
jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania robot wykoriczeniowych
1.  Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonaniaw nastepujacych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznychoraz lakierow i emalii - nie weze$niej niz po
14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+ 50C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu rdwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodno$ci ze wzorem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentulub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym, $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
odbierang powierzchnig malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z
barwa wzorca, ktdry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym
podfozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podfoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemna w przypadku powtok biatych i biata w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na
wycieranie, je$li na szmatce nie wystapia $lady farby.

Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona - przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem.
Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepno$ci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu
wyréwnawczego nalezy wykonywac przez prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto20
mm) powtoki od podfoza.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka
szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $ladyfarby oraz gdy
po wyschnieciu zmytej powierzchni powfoki nie wystapia na niej smugi, plamyalbo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni
nie poddanej probie. Przy powlokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne
powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni niezmywane.

Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie)a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla. Powloka jest odporna na
zmywanie wodg z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powierzchnia
bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.

2. Licowanie $cian ptytkami

Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czeSciowym przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Prawidtowos$¢ wykonania izolacji ptaszczyzny $ciany w pomieszczeniach mokrych

Badanie materiatow oktadzinowych i klejéw przeprowadzaé posrednio na podstawie zaswiadczen o jakoSci i zapisow w dzienniku budowy.
Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej oktadziny z plytek ceramicznych powinno polegac na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie

przyleganie ptytek ceramicznych do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen

z dokfadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtychdo siebie kierunkach faty kontrolnej o diugosci 2 m w

dowolnych miejscach powierzchni
okfadziny i pomiar wielko$ci prze$witu za pomoca szczelinomierza z doktadno$cig do1 mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkachbudzacych watpliwo$ci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5

6.2.
°

mm,
jednolitosci barwy plytek.
3. Wylewki z zaprawy cementowej

W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezaco kontrolowaC sktadi konsystencje zaprawy cementowej,
Grubos¢ wykonywanych wylewek,

Prawidtowe utozenie siatek zbrojeniowych.

Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementéw budynku (Sciany, stupyitp.).

Nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podktady na pola nie wieksze niz36 m? przy dtugosci boku nieprzekraczajacej 6 m.
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Szczeliny dylatacyjne nalezy roéwniez wykonaé w miejscu oddzielajacych fragmentypowierzchni o réznigcych sie wymiarach.
Sprawdzeniu podlega rownos¢ wylewek.
Podktad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowigca ptaszczyzng poziomg lub pochyta,zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnig sprawdza sie dwumetrowg fata, przyktadang w dowolnym miejscu, niepowinna wskazywac ona przeswitow wigkszych niz 5
mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinnoprzekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

6.2.4. Posadzki
Odbiér robot podtogowych obejmuje :

odbior materiatow

odbidr warstw izolacyjnych

odbior podktadu

odbidr koricowy robot podiogowych

Posadzki z ptytek gresowych

Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czgSciowym przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Badanie plytek gresowych i klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapisbw w dzienniku budowy.
Bezpo$rednio nalezy sprawdzac¢ dobér kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskéw itp.

Badanie gotowej posadzki z ptytek gresowych powinno polega¢ na sprawdzeniu:
nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwigk wskazuje na nie
przyleganie ptytek ceramicznych do podkfadu,
prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdiuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),
prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtychdo siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m w
dowolnych miejscach powierzchnioktadziny i pomiar wielkosci prze$witu za pomocq szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,
wizualnym szeroko$ci stykéw i prawidtowo$ci ich wypetnienia, w a przypadkach budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5
mm,

- jednolitosci barwy plytek.

Posadzka z parkietu

o e e e e

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna. Dopuszczalna nierownos¢ przy przytozeniudwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku <
2 mm, oraz w liczbie nie wigkszej niz2 na catej dtugosci taty.

Posadzka deszczétkowa powinna by¢ utozona szczelnie.

Listwy lub cokoty powinny dokfadnie przylegac¢ do $cian i posadzki.

Powierzchnia parkietu powinna by¢ wyréwnana przez szlifowanie.

Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne $lady zarysowan materiatem $ciernym.

.2.5. Okna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarkadrzwiowa, $lusarka aluminiowa i stalowa

wewnetrzna

Przy odbiorze wiw elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w  konstrukcii budowlanej, ze  szczegolnym
uwzglednieniem ilosci kotew,

- doktadno$¢ uszczelniania o$cieznic elementu z o$ciezami otworéw lub Scianami,

- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
Powierzchnie zewnetrzne wyroboéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrychwystajacych koncow.
Profile okienne nie moga by¢ powyginane i powinny znajdowat sie w jednakowejptaszczyznie.
Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknigciu szczelnieprzylega¢ do wrebdw i oscieznicy.
Przy zamykaniu skrzydta nie moga sprezynowac.
Balustrady stalowenalezy sprawdzi¢:
prawidtowos$¢ osadzenia w konstrukcji
balustrady musza bezpiecznie przenosi¢ sity poziome
wypetnienie balustrad szkto bezpieczne
wysoko$¢ balustrady (110 cm)

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét
6.3.1.  Roboty malarskie

Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uznaé zaprawidtowo wykonane.

6.3.2.  Licowanie $cian ptytkami

odchylenie powierzchni plytek od kierunku pionowego nie moze przekraczaté 1 mm nal metri nie wiecej jak 4mm na wysokosci
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pomieszczenia

®  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze przekraczat 1 mm na 1 metri nie wiecej jak 4mm na catej powierzchni
pomiedzy przegrodami
6.3.3.  Wylewki z zaprawy cementowej

Podktad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowigca ptaszczyzng pozioma lub pochyta,zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnig sprawdza sie dwumetrowg fata, przyktadang w dowolnym miejscu, niepowinna wskazywac ona przeswitow wigkszych niz 5
mm.

®  (Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinnoprzekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

6.3.4.  Posadzki

Posadzki z wyktadzin PCV

®  Dopuszczalna nieréwnosé badana przez przytozenie dwumetrowej taty
kontrolnejw dowolnym kierunku < 5 mm.
Wilgotno$¢ podktadu cementowego nie moze by¢ wigksza niz 3%, za$ z ptyt OSB - 9%.

®  Wyktadzina powinna by¢ przyklejona do podktadu na catej powierzchni

® Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fald,pecherzy, odstajacych brzegow wyktadziny.

Posadzki z ptytek gresowych
®  Qdchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1 metr i 3mm nacatej dtugosci posadzki
®  Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone tatg kontrolng 2m w dwéch réznychkierunkach nie moze przekracza¢ 2mm

®  (Odchylenie powierzchni od poziomu badz zatozonych spadkdw mierzone tatg kontrolng 2mw dwdch réznych kierunkach nie moze
przekracza¢ 5mm

Posadzka z parkietu

®  Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna. Dopuszczalna nieréwno$¢ przy przytozeniudwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku < 2
mm, oraz w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dlugosci taty.

®  Dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami < 0,4 mm.
®  Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki.

®  Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne $lady zarysowan materiatem $ciernym.
6.3.5. Okna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarkadrzwiowa, $lusarka aluminiowa i stalowa
wewnetrzna

®  Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy 2 +2
skrzydtami
Miedzy skrzydtamia al -
oscieznicq

®  Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ciokna, nie wiecej niz 3 mm.
®  Rdznice wymiardw po przekatnych okna nie powinny by¢ wigksze od:
— 2 mm przy diugo$ci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy diugo$ci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy diugo$ci przekatnej powyzej 2 m.
® Dopuszczalne btedy wykonania elementow $lusarki aluminiowej powinny odpowiadaéwymaganiom normy PN-80/M-02138.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m2 powierzchni robét, 1mb oraz szt. elementu

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STiwymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem zasad wg punktu 5i 6 daty wyniki pozytywne
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8.3. Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac co najmniej: oceng wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢
ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnoSci wykonania robot z umowa. Do protokofu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i
certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa pfatnosci

8.4.1 Roboty malarskie

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrazz przygotowaniem do malowania podioza,

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie

na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.

8.4.2.  Licowanie $cian plytkami

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonych piytek ceramicznych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.3.  Wylewki z zaprawy cementowej

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow
i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.4. Posadzki

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow
i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.5. Okna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarkadrzwiowa, $lusarka aluminiowa i stalowa
wewnetrzna

Ptaci sie¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie
stanowiska pracy. .
9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity
szpachlowe. Metody badan.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemicznePN-C-81901:2002 Farby
olejne i alkaidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.PN-C-81932:1997 Emalie
epoksydowe chemoodporne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okresleniaPN-68/B-10156 Posadzki z ptytek
i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-75/B-10121 Oktfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badaniaprzy odbiorze.
PN-ENI 2004:2002 Kleje do ptytek. Definicja i wymagania techniczne.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogenicznepokrycia podtogowe z polichlorku
winylu
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe.

9.2. Inne dokumenty

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom |
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawaul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymizmianami.

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.
Dokumenty przetargowe.

Umowa, warunki kontraktu.

Dokumentacja projektowa.
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SST - 04.02 TYNKOWANIE
KOD CPV 45410000-4
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych
przewidzianych do realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE
GMINY SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63, 64 , 74"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace nacelu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych
obiektu wg ponizszego.

- Tynki cementowo-wapienne wewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

®  (Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.
® Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

® \Wykonawca jest odpowiedzialny =za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru).

®  \Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4
2.2.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

® Marka i sklad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykie".

®  Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko pojej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

® Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem ZuZzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni odchwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

® Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

®  Skiad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.  Sprzet do wykonywania robot

®  Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BHP zostanie przez ZRU
zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robot.

®  Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscigkorzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowe;j,
- pompy do zapraw,
- przeno$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot

®  Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ze inne warunkii etap rob6t budowlanych spetniajg wymdg wiasciwego prowadzenia prac

zasadniczych

® Przed przystapieniem do  wykonywania rob6t  tynkowych powinny  by¢ zakoniczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebiciai bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, zew ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpo- wiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

® W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzaniai twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.3.  Wykonywanie robdt

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatow wykorczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
®  Wykonanie obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowan

- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

- wykonanie tynkéw

- reperacje tynkow po bruzdach i hakach

- Czyszczenie migjsca pracy

- likwidacja stanowiska roboczego
®  Podioza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100p.3.3.2.
® \W$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10 mm.

®  Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tiustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc.roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.

e  Nadmiernie sucha powierzchnig podfoza nalezy zwilzy¢ woda,
®  Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normiePN-70/B-10100p.3.3.1.

®  Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodnez danymi okreslonymiw tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.

®  Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lubpodktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
® Tynki zwykte kategorii Illl naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanychw sposéb standardowy.

®  Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéwwewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew
kierunkowych.

®  (Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczaszacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie orazw tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

®  Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
- Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaci.
- Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwo$ci cementu, wapna, wody orazkruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.
®  Badania w czasie rob6t
- Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu ~ budowy,a w szczegdlnoSci jej marki i konsystencji, powinny
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wynika¢ z normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte".
- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowyi akceptowane przez ZRU.

®  Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normiePN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlno$ci:
- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,
- przyczepno$ci tynkdw do podioza, - grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
®  Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
®  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi odlinii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie

wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
®  QOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
-  pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mmw pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na cafej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki
itp.).
®  Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soliprzenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutekniedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

®  Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

®  Powierzchnie pilastréw i stupdéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

®  Powierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutuw $wietle Scian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoline zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STiwymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem zasad wg punktu 5i 6 daty wyniki pozytywne

®  Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien bycodebrany.
® W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowaniai trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

8.3. Odbior robot powinien byc potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$c
ich usuniecia, stwierdzenie zgodnodci lub niezgodnoSci wykonania robét z umowg. Do protokofu powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i
certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-EN
13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméwzapewnienia jakosci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jakoSci.

9.2. Inne dokumenty

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykon-czeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003
rok.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymizmianami

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej
Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja projektowa
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SST - 04.03 OKLADZINY Z PLYT G-K
Kod CPV 45400000-1
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru oktadzin z plyt gipsowo - kartonowych
przewidzianych do realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE

GMINY SEPOPOL” dz.62/1, 62/2, 63, 64 , 74"
Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.  Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majacena celu wykonanie oktadzin z plyt gipsowo -
kartonowych w obiekcie {j..

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, stanowigce poszycie azurowej konstrukcii

Scian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej

Oktadziny zastgpujacej tynki na $cianach i sufitach wykonywanych z materiatowtradycyjnych
Scianki dziatowe na ruszcie stalowym
Systemowe sufity podwieszone

1.3.  Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.4. Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

®  (Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.
® Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych.

® \Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami ZarzadzajacegoRealizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

®  \Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacjiZarzadzajacego Realizacjg Umowy (ZRU).
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

2.2.  Piyty gipsowo - kartonowe

®  Powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla plyt gipsowo - kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo - kartonowych:

GKB GKF GKBI GKFI
Lp Wymagania zwykta ognioodporna wodoodporna wodo-
. i ogniood-porna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym wtaki sposab,

2. rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania si¢ od
rdzenia
grubos¢ 12,5+0,5;
3 | Wymiary i tolerancje [mm] szerokosé 1200 (+0;-5,0)
dtugosé [2000-3000](+0; -6)
prostopadtos¢ réznica w dlugosci przekatnych 15
Masa 1 m?
4, plyty 12,5 12,5 11,0- 12,5 11-13,0
0 grubosci 13,0
(k]
5. Wilgotnos¢ [%] 110,0
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6. Trwato$¢ struktury - 12 - 120
przy opalaniu [min.] 0
7. Nasiakliwos¢ [%] - - i 110
0
Napis na
tylnej Nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; data produkcji
stronie
piyty
8 Oznakowanie , . . . - -
kolor szary jasny szary jasny Zielony jasny Zielony jasny
karton
u
barw niebieska czerwona niebieska czerwona
a
napis
u
PROBA ZGINANIA
» Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
Grubos¢
nominaina Odlegtos¢
Pty podpor | prostopadledo réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
gipsowej [mm] kierunku kierunku Kierunku widkien |  kierunku wikien
[mm] widkien wiokien kartonu kartonu
kartonu kartonu
12, 50 600 180 0,8 1,0
5 0
L] Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych.

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie migdzy innymi nastepujacekleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips
NIDA 120, ,T", T Plus", ,ISOCOL". Termin waznosci i warunki stosowania podane sg przez producenta ,LAFARGE" - NIDAGIPS na
opakowaniach.

Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji $cian dziatowych, rusztéwsufitéw podwieszanych, oktadzin $ciennych.
Prety mocujace, wieszaki, kotki rozporowe, blachowkrety itp.

Wetna mineralna.

Tadma akustyczna.

Gips szpachlowy.

Tasma zbrojaca.

3. SPRZET

3.1. Ogdbine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.  Sprzet do wykonywania robot

® \Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego.

®  Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymaganjakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez
ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2, Warunki przystapienia do robot

®  Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych
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oraz po stwierdzeniu, ze inne warunkii etap robét budowlanych spetniajg wymag wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

®  Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

® Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadaniai skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

®  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczonez gruzu i odpadow.
®  Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz

+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢

wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

®  Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3.  Wykonywanie robét

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano- montazowych Tom |
- ,Budownictwo ogoine” oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoru).

®  \Wykonanie obejmuje:

- trasowanie

- mocowanie ksztattownikéw metalowych - wykonanie rusztu

- utozenie ocieplenia (SST 008)

- ulozenie folii paroizolacyjnej

- mocowanie plyt gipsowo - kartonowych do rusztu

- szpachlowanie spoin z przyklejeniem tasmy

- szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace
®  Okladziny z plyt gipsowo - kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60 1 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Przy montazu ptyt gipsowo - kartonowych przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122.
W pomieszczeniach mokrych stosowaé plyty gipsowo- kartonowe wodoodporne GKBIlub GKFI.

Do obudowy elementéw drewnianych oraz do wydzielenia pomieszczeri od drewnianej wigzby dachowej, a takze $cian dziatowych
0 wymaganej odpornosciogniowej stosowaé ptyty gipsowo - kartonowe ognioodporne GKF.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuije sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek.

®  Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i
docisniete do sufitu (dystans miedzy podioga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

®  Przed przystapieniem do montazu ptyt na plackach gipsowych, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioze, szybko odcigga
wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

® W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb,
nalezy jq zniwelowa¢ przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej
gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych piyt.

®  Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowychi powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna
przystapi¢ do wiasciwego przyklejania piyt.

®  Elementami wigzacymi plyte (oktadzing) ze $ciang a rownocze$nie zapewniajaca jej sztywnos¢, sq placki z gipsu szpachlowego lub
kleju gipsowego.
Ztacza plyt nalezy okleic taSma papierowa perforowang lub z widkna szklanegoi zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.

®  5.3.1. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

®  Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
®  Mocowanie plyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego.

®  Elementami wigzacymi plyte (oktadzing) ze $ciang a rownoczesnie zapewniajacq jejsztywno$¢, sa placki z gipsu szpachlowego lub kleju
gipsowego.

®  Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystapieniem do montazu piyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche poditoze, szybko odciaga wode z plackéw
gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowa¢ na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

®  Mocowanie plyt na plackach gipsowych
- W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb,
nalezy jq zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu plyt.
- Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych
z szerokosci zastosowanych piyt.
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- Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm.

- Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtdrnym sprawdzeniu lica Sciany moznaprzystapi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.

- Piyte do przyklejenia uktada sig strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone
naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

- Przy krawedziach plyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gescie;.

- Grubos¢ naniesionych plackow powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubo$¢ przygotowanych marek.

- Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potozenie piyty, czyli dosuna¢ jg do
krawedzi juz zamontowane;j plyty.

Opukujac gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i diugosci 2500

mm), doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowana plyta.

- Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymikrawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie
dwach lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspoine regulowanie ich potoZenia.

®  Mocowanie ptyt na pasach gipsowo - kartonowych
- Przy nierbwnym podfozu, powstalym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek (zamurowane otwory), moze
zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnegowyrownania powierzchni przy pomocy paséw gipsowo - kartonowych.
- Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przypomocy zaczynu gipsowego.
- Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze.
- Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm.
- Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rowng ptaszczyzne.

-

; paski gipsowo-kartonowe

piyly gipsowo-kartonowe
- Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepujesie do klejenia ptyt
®  Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na Scianach na ruszcie stalowym
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy S$cian dziatowych, bez kontaktuz ostaniang $ciang,

-z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytamitypu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami taczacymitypu ES.

5.3.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

®  Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze
dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci
,warstwg nosng" oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwa gtéwna". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z
warstwy nosne;j.

®  Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe

®  Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi byé zawsze prostopadty do elementow warstwy no$nej. Ruszt
takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych.

®  Styki krawedzi wzdtuznych piyt powinny by¢ prostopadle do plaszczyzny $cianyz oknem (réwnolegle do kierunku
nadwietlania pomieszczenia),

®  Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest,aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na
tych elementach,

®  Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztukonieczne jest, aby styki krétszych krawedzi
ptyt opieraly sie na tych elementach,

®  Poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach
tego rzedu znalazly sie odciete kawatkio szerokosci zblizonej do potowy szerokoSci ptyty (lub potowy jej diugosci),

®  Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledemsiebie o odlegto$¢ zblizong do potowy diugosci
piyty,

®  Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt nalezy mocowaé
mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

® W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

®  Wszystkie stosowane metody kotwiert musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy
to, Ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany
tacznik lub kwote.

Kierunek mocowania ptyt Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy

gipsowo-kartonowych na elementami no$nymi[mm]
sufitachGrubo$¢ ptyty [mm]
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®  Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sq produkowane fabrycznie

przezposzczegdlne firmy zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych,
gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o
odpowiedniej dugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podioza. Konstrukcje
rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dhugich i réwnocze$nie waskich zasadne jest
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitbw bezposrednio mocowanych do stropéw. W rusztach
dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikdw krzyzowych (60/60).W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce
profili no$nych opiera sie migdzy pétkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ plyty Dopuszczalna odleglosé Dopuszczalna odlegto$é Dopuszczalna odlegtosé w
gipsowo- migdzywieszakami [mm] w warstwie gtéwnejmm] warstwieno$nej
kartonowej [mm] [mm]
12,5 85 1250 500
0

Uwaga: PowyZzsze dane dotycza plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét
®  Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podtoza

- prawidtowos$¢ potozenia folii paroizolacyjnej
- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenie na stykach, narozachi obrzezach

®  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz
przyktadanie (w dwdch prostopadtych dosiebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni.

®  Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

®  Prze$wity miedzy tata, a powierzchnig ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej diugosci taty kontrolnej
o dtugosci 2m

Odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1 mbi ogdtem nie wigcej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej $cianami,

®  QOdchylenie powierzchni i krawedzi $cianki od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5mm na 1 mb i ogbtem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci oraznie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysoko$ci

®  Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome Ilub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji.

®  Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych
zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przycigecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

®  Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin zewnetrznych
oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugo$ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

®  Pomiar prze$witu pomiedzy fata, a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany
z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

®  Powierzchnig suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugo$ci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacii.

Powierzchnig pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w staniesurowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

Z powierzchni suchych tynkdw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m

Wielko$ci obmiarowe suchych tynkéw okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowejz uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonychw naturze.

®  Powierzchnia $cianek dziatowych w m2. ODBIOR ROBOT
7.3.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

7.4. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STi wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dafy wyniki pozytywne

7.5. Odbiér robdt powinien byc potwierdzony protokofem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw badan, wykaz usterek i
mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt z umowa. Do protokofu powinny by¢ dotgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

7.6. Podstawa ptatnosci

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie

robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni oktadziny g-k wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

* dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowarn, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza, wykonanie rusztu
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych:
a) na $cianach murowanych
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
przygotowanie kleju gipsowego,
przyklejenie paskow z plyt gipsowo - kartonowych do podtoza,
przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycieciemi dopasowaniem,

* dla wszystkich technologii (czynno$ci wykoriczeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrédwnania powierzchnioktadzin,
szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze $cianami i stropami,
zabezpieczenie spoin tasmga papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe.
8. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

8.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci i

zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.
8.2. Inne dokumenty

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykon-czeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.

®  |nformator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanielV-Krakow 1996 r.

® Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFAR.GE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

®  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) zp6zniejszymi zmianami

® Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy
wykonawcze do niej

®  Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu
®  Dokumentacja projektowa
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SST - 04.04 ROBOTY ELEWACYJNE, OCIEPLENIE, WYPRAWA ELEWACYJNA
Kod CPV 45443000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elewacyjnych do  realizacji
zadania: ,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL” dz.
62/1, 62/2, 63,64 , 74"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elewacji:
0 ocieplenie $cian fundamentowych styropianem
0 ocieplenie Scian wetng mineralng
0 wyprawa elewacyjna polimero-mineralnych barwiona w masie
0 tynk mozajkowy na cokole
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.
Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu lub wetny mineralnej do podfoza i tkaniny
zbrojace;
Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy na warstwie zbrojone;.
Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy sie z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujace;j sie w srodku
zaprawy klejacej.
Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowg uktadu ocieplajacego.
Spoina klejowa — zaprawa klejaca po stwardnieniu i wyschnieciu.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach.
Plyty z wetny mineralnej
- plyty wetny mineralnej niepalnej z wierzchnig warstwa utwardzong (wspdtczynnik przewodzenia ciepta nie wiekszy niz 0,036 W/m2K,
wytrzymato$¢ na rozrywanie nie gorsza niz 10 kPa), gr. 20,0cm — montowane mechanicznie, tynkowane w technologii docieplen metoda lekka mokra na
wetlnie mineraing;
Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej na $cianach fundamentowych nalezy zastosowac ptyty styropianowe EPS Struktura styropianu powinna by¢ zwarta,
niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. Powierzchnia ptyt
szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman.
Ptyt styropianowych nie mozna stosowaé do dociepleh bezpo$rednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8
tygodni.
Plyty z polistyrenu ekstrudowanego
Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat - stuzacy do wykonywania ocieplen.
Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych. Ze wzgledu na matg nasigkliwo$¢ stosuije sie je
do izolacji $cian piwnicznych i fundamentowych.
STYRODUR gr. 15 cm — montowany mechanicznie
Siatka z wtdkna szklanego
Zastosowana siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.
Zaprawy klejace
Do przyklejenia wetny, styropianu i siatki nalezy stosowac zaprawy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W
aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
Podktad tynkarski
Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje unikniecie przebarwien i wzmacnia przyczepnos$é tynku do warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencii
gestej $mietany. Podstawowy sktad to wodna dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka
tego nie wolno stosowac w postaci rozcienczone;.
Wyprawa tynkarska
Wyprawa tynkarska polimero-mineralna barwiona w masie, faktura — baranek $rednioziarnisty. Waprawa tynkarska powinna by¢ dopuszczona do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez
ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw, powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
Tynk mozaikowy- oktadzina cokotu i stupéw w podcieniu
Laczniki rozprezne do mocowania styropianu do podioza
Do mocowania wetny mineralnej do podtoza nalezy stosowac faczniki metalowe odpowiadajace wymaganiom
Swiadectw i aprobat technicznych w ilo$ci 4 szt/m2. Laczniki nie mogg powodowac mostkéw termicznych Dlugo$¢ tacznikow powinna by¢ taka, aby co
najmniej 6 cm bylo osadzone w $cianie.
Listwy narozne
Listwy narozne stuzg do obrdbek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi otworéw wejSciowych. Wykonane sg z cienkiej
perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.
Listwy cokotowe
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Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spefnia role ostony warstwy izolacyjnej. Listwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy
aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego PCW. Przekroj poprzeczny moga mie¢ zetowy lub ceowy. Szerokos¢ listwy musi by¢ dostosowana do
grubo$ci warstwy styropianu. Listwy montuje sie do $ciany przy pomocy kotkéw rozporowych.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

Przy wykonywaniu docieplen stosuje sie typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do wykonywania

tynkéw tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:

0 szczotki z whosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacii

I kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej

0 pace zebate i pace gladkie do naciagania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej

0 pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

0 wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej

0 nozyce do cigcia siatki , mtotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosci 2 m

I nozyce do ciecia styropianu

0 agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza

[ rusztowania i elementy transportu pionowego

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie robot

Prace wykonac $cisle wg technologii docieplen Scian metoda lekkg mokra na styropianie i na wetnie mineralne;.

Kolejno$¢ robdt zwigzana z ociepleniem $cian powinna by¢ nastepujaca:

I prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz montaz

rusztowan

[ przygotowanie masy klejacej

0 przymocowanie ptyt styropianu, z wetny mineralnej i styroduru (kotkowanie systemowe)

0 wykonanie warstwy zbrojonej

0 wykonanie warstwy wyrownujacej i warstwy gruntujace;

0 natozenie tynku polimero-mineralnego barwionego w masie

0 demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w szczegolnosci: nalezy stosowaC wytgcznie
,Systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzacych z réznych systemoéw. Grozi to powstaniem szkéd i
powoduje utrate gwarancji producenta;

Wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatow
krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. Zapewnia to odpowiednie

warunki wigzania;

Podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;

RUSZTOWANIA USTAWIAC Z WYSTARCZAJACO DUZYM ODSTEPEM OD POWIERZCHNI SCIAN DLA ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ
PRZESTRZENI ROBOCZEJ. USTAWIONE RUSZTOWANIE WYMAGA ODBIORU TECHNICZNEGO.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji
termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejcie w reakcje chemiczng z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skuteczno$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyler powierzchni i krawedzi..

Przymocowanie plyt styropianu, wetny mineralnej i styroduru

Elementem mocujacym piyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty
powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackéw zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty-metoda obwodowo-
punktowa stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do £10 mm.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podioze. Plyty muszg by¢ uktadane w taki sposéb, aby nie
powstaty miedzy nimi szczeliny wigksze niz 2 mm. Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco
przy pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po

zaschnieciu kleju mozna sprawdziC poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Kazdorazowo nalezy uzywac¢ petnych plyt i ich potdwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi oSciezy). Nie nalezy uzywaé piyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowaC przesuniecie stykow plyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szerokos¢ min. 10 ¢cm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow plyt zaprawg
klejowa. Najlepiej jest uktada¢ plyty od dotu do gdry z przesunieciem spoin pionowych co kazdg warstwe. Po uptywie dwoch dni od przyklejenia plyt
mozna rozpocza¢ kotkowanie. Nalezy stosowac 4-6szt dybli na 1 m2. Gtowki tacznikéw nie moga wystawac poza ptaszczyzne plyty, lecz powinny by¢ z
nig doktadnie zlicowane. Nalezy starannie ociepli¢ zewngtrzne powierzchnie o$ciezy otworéw okiennych. Izolacja o$ciezy nie powinna by¢ mniejsza niz 2
cm. Pozostawienie powierzchni o$ciezy otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do

przemarzania $ciany wokét okien i pojawienia sie ple$ni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokét oscieznicy.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia uktadania termoizolacji mozna przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej. Po tym czasie na piyty
termoizolacyjne naktada sie zaprawe klejaca i rozprowadza sie jg rownomiernie pacq ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 10-12 mm)
tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie

natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadkoZaprawe klejowa nalezy
rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szeroko$ci rolki siatki z widkna szklanego, czyli ok. 1,0 m.W warstwie tej nalezy zatopi¢ siatke uktadang pasami z
zaktadem min. 10 cm.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopionq siatkq
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zbrojgcg tworzy warstwe zbrojong. Grubos¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.

Wyprawa elewacyjna

W systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska podktadu tynkarskiego.

Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy utozy¢ wyprawe elewacyjng. Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnigciu
warstwy zbrojonej, nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach.

6. Kontrola jakosci robot

W trakcie wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowa¢ jako$¢ robét sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonywania z
instrukcja ITB 334/96, oraz z wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczegolne systemy ocieplen.

UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturaine wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen

powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac jak tynki kategorii Ill.

6.1 Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich.

Wykoniczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé sie jednorodnoscia i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtoci > 3 m. Nie dopuszcza si¢
oceny tynku w Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

Ponadto dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z og6inymi
warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

6.2 Kontrola wykonania ocieplenia

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podioza oraz jakosci i zgodnosci dostarczonych materiatéw budowlanych, jak réwniez
prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robot — po ukoriczeniu kazdego etapu ocieplenia Sciany. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych
prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedow, co w konsekwencji
skutkowa¢ bedzie ztg jako$cig prac, konieczno$ciag dokonania poprawek i ewentualno$cig zastosowania kar umownych przez

Zleceniodawce.

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktdrego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilno$ci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i
chfonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosno$ci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

Kontrola dostarczonych na budowe skfadnikéw BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu
powinna podlega¢ prawidlowo$¢ oznakowania poszczegoélnych materiatdw. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakoSciowej oraz ilo$ciowe;.

UWAGA: zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci

wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) [20]

producent / dostawca nie ma obowiazku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowaé prawidtowo$¢:

0 przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

0 osadzenia tacznikéw mechanicznych,

0 wykonania warstwy zbrojonej,

0 wykonania (ewentualnego) gruntowania,

0 wykonania obrébek blacharskich,

1 zamocowania profili,

0 wykonania wyprawy tynkarskiej

Kontrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano
uzupetnienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rdwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokoSci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych. W przypadku podtozy o
watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania facznikdw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki
zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkdw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega rowniez prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewaciji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji.
Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej

i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania,
co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Je$li w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do
rownos$ci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjag:

0 odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0
m),

0 odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

0 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnaciji — 10

mm,

[ dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysoko$ci budynku,

1 odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych

wypukto$ci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykofczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i
niezmienno$cia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukto$ci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru
technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
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Jednostka obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy (m2). Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym i wysokos$ci
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jeZeli $ciana jest

tynkowana do pewnej wysoko$ci. Powierzchnie pilastrow wlicza si¢ do powierzchni tynkéw w rozwinigciu, jezeli ich szerokos¢ nie przekracza 30 cm..Z
powierzchni tynkw nie potraca sie powierzchni nie tynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni
mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 1 m2, jezeli oScieza ich sg nie tynkowane.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8. W trakcie wykonywania robét nalezy przeprowadza¢ czesciowe odbiory
techniczne. Odbiory te powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czesciowych. Obiory powinny by¢ dokonywane na
kazdej Scianie budynku. Po zakoriczeniu rob6t ociepleniowych nalezy dokona¢ odbioru koficowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktdra obejmuje: dostarczenie materiatbw na miejsce wykonywania ocieplenia,
przygotowanie podioza, przymocowanie ptyt styropianowych do $cian i oSciezy, ochrona naroznikéw wypuktych, zamocowanie listwy cokotowej,
wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej, i oczyszczenie stanowiska pracy. Przyjeta w umowie cena wykonania robot powinna
uwzglednia¢ koszty wszelkich robét (w tym wyréwnania podtoza) tak, aby kofncowy efekt tych robét spetiat wymagania zamawiajgcego.

10. Przepisy zwiazane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy | masy Klejace

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” taczniki do mocowania plyt styropianowych

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,Ztozone systemy

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 2 6.09.2002.

ZUAT-15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy
elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny minerainej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.01/1997 — , Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT- 15/V.07/2003 - ,Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT- 15/VII1.07/2003 - ,Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — L aczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” -
Dz. Urz. WE C 212 2 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja’.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB
dopuszczajace do stosowania rézne systemy ocieplenia $cian

zewnetrznych budynkéw metodg lekka” .,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych’, tom | ,Budownictwo ogélne”, czes¢ 4,
Wydawnictwo ,Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990., pkt 24.3.8. Srodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa

,Promocja” Sp. z 0.0, Warszawa 2004.
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SST - 04.05 FASADY WENTYLOWANE
Kod - CPV  45400000-1

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewcji wentylowanych budynku
zaplecza socjalnego w ramach realizacji projektu pn.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjirobét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celuwykonanie wentylacji opisanej w p.1.1.
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjamipodanymi w ST.00.01 Wymagania
ogolne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z dokumentacja projektowa. Fasada wentylowana
powinna chroni¢ warstwy termoizolacyjne $ciany przed wptywemwarunkéw atmosferycznych., Tworzy¢é mozliwo$¢ jej wentylowania oraz
nadawa¢ efekt wizualny dlabudynku.

2. MATERIALY:

UWAGA

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza okresleniupozadanego standardu wykonania i
okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- Spetnienia, co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych

- Przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pismie

Rozwigzania zamienne zawiera¢ beda poréwnanie zasadniczych parametréw technicznych materiatéw oraz kosztorys
poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiajacego,dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego,inwestora albo petnomocnika
inwestora.

2.1 Plyty z wiokna bazaltowego seria Metal (lub inne réwnowazne)
- kolory Elemental stell na ruszcie aluminiowym np. firmy BSP,gr.8 mm

2.2 Ruszt systemowy
Systemowa podkonstrukcja aluminiowa mocowana do $ciany no$nej budynku. Podkonstrukcja aluminiowaBSP firmy BSP Bracket System
Polska (lub inne rBwnowazne)

- ruszt gtowny

- konsole mocujace
Ruszt gtéwny sktada sie generalnie z elementow katowych (KW2) stosowanych do zamocowan po$rednichoraz elementéw teowych (KW1)
stosowanych na potaczeniach elementow oktadziny.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet przewidziany przez producentéw, dostawcéw materiatow.
Roboty wykonywane recznie zastosowaniem elektronarzedzi posiadajacych odpowiednie atesty icertyfikaty.

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu posiadajacym odpowiednie atesty icertyfikaty.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak, abyzachowac ich dobry stan techniczny.
Nalezy przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t elewacyjnych i ich odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z wytycznymi producenta podkonstrukgji
aluminiowej oraz stosowaniem jego elementéw montazowych i uzupetniajgcych, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych”. Wykonanie podkonstrukcji i podzialy ptyt powinny by¢ zgodne z projektem z zastosowaniem $rodkéw
zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukoficzeniu robot.
Do mocowana plyt z wiokna bazaltowego nalezy uzywa¢ zamocowan systemowych atestowanych - ukryty system mocowan.
Projekt i wymiary konstrukcji nosnej w stosunku do obcigzen powinny by¢ okreslone w warunkach gwarancyjnych producenta konstrukcji
noénej. Struktura nodna i mocowania plyt elewacyjnych musza by¢ wstanie wytrzyma¢ napér sity wiatru wywierany na budynek oraz cigzar 20
wiasny. Profile aluminiowe powinny by¢ montowane na $cianie nosnej w odlegtosci zapewniajacej zaprojektowang grubo$¢ izolacji oraz
szczeliny powietrznej miedzy wewnetrzng ptaszczyzng montowanych plyt i ptyta wetny mineralnej. Wykoniczenie elewaciji u gory i dotu - nalezy
zapewni¢ odpowiednie otwory wentylacyjne zabezpieczone przed siatka/kratkg przed dostawaniem sie do wewnatrz ptakéw i owaddw.
Przy wykoniczeniu okna w gornej i dolnej czesci okna nalezy zapewni¢ réwniez odpowiednie otwory wentylacyjne.
Podczas mocowania plyt nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiagniecie idealnych ptaszczyzn elewacji z réwnymi odstepami miedzy
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ptytami. Ptyty powinny by¢ tak zamocowane, aby nie przemieszczaty sie wzgledem siebie w czasie w wyniku np. ruchéw termicznych,
powodujac zaburzenie uktadu szczelin i ptaszczyzny.
Uktad, kolorystyka, lokalizacja na poszczegoinych Scianach elewacii - zgodnie z Dokumentacja projektows -

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Odbiory migdzyoperacyjneOdbior
izolacji termicznej:
Odbiér izolacji termicznej Sciany zewnetrznej wg ST-03.01.0dbior systemowe;j
podkonstrukcji aluminiowe; :
Sprawdzenie mocowan kotkéw w $cianie konstrukcyjnej.
Sprawdzenie prawidtowosci mocowan konstrukcji aluminiowej do $ciany (rozstaw kotkéw i mocowania).Sprawdzenie pionowosci i poziomu
oraz ptaszczyzn elementow konstrukcyjnych.
Sprawdzenie prawidtowosci mocowan plyt elewacyjnych oraz utworzonej szczeliny wentylacyjnej zzabezpieczeniem.
Sprawdzenie ptaszczyzn utworzonych przez plyty oraz szczelin migdzy nimi (powinny tworzy¢ spéjnyrysunek zgodny z Dokumentacjq
projektowg)
Wymagania ogoine:
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta fasady, podkonstrukcji i mocowan wewszystkich fazach montazu i kontroli
wykonania poszczegoinych elementow.

6.2. Odbiér elewacii.
Odbiér obejmuije:

-sprawdzenie jako$ci, grubo$ci zainstalowanych ptyt z wetny skalnej

-sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania plyt

-sprawdzenie ptaszczyzny elewacji, podziatu ptyt, uktadu kolorystycznego (poréwnanie z projektem) iodstepoéw migdzy nimi

-sprawdzenie prostoliniowo$ci krawedzi i szczelin

-sprawdzenie obrébek na zakonczeniach, krawedziach elewacji i przy oknach (zgodnosci z e szczegdtami detali systemu wybranego
producenta )

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa iSST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Wymagania ogoine.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej elewacji. Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny pityt (wad materiatu),
szeroko$ci i prostoliniowo$¢ szczelin migdzy poszczegoinymi ptytami,potaczenia piyt i obrobki na krawedziach elewacii, przy oknach i innych
zatamaniach), potaczeniach z innymi elementami i obrébki oraz ptaszczyzne elewacii.
Sprawdzenie mocowan plyt elewacyjnych do podkonstrukcji aluminiowej. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badaniadaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

_ 10. PRZEPISY ZWIAZANE
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.Instrukcje
producentéw.
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ST.04.06 STOLARKA | SLUSARKA BUDOWLANA
Kod CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i $lusarki drzwiowej
wewnetrznej oraz $lusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w ramach realizacji projektu ,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74"
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celuwykonanie montazu stolarki i $lusarki
drzwiowe;j i okiennej oraz zaluzji statej. W sktad tych robét wchodzi:

- Dostawa i montaz stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej

- Dostawa i montaz $lusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjaprojektowa,SST.

2. MATERIALY.

2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- Drzwi petne ptytowe MDF do pomieszczen ,suchych”

- typy i kolorystykazgodnie z Dokumentacja projektowg - PW architektura - rysunki zestawien

- Drzwi petne ptytowe MDF ze szczeling nawiewng do pomieszczern ,, mokrych”

- Drzwi petne pltytowe z laminatu systemowe w $cianach systemowych do kabin ustepowych firmy Alsanitlub réwnowaznej

2.2. Slusarka drzwiowa wewnetrzna
- Drzwi alumiowe przeszklone - rbwnowaznej - typy i kolorystyka zgodnie z Dokumentacjg projektowg - - rysunki zestawien

2.3. Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
- Drzwi aluminiowe przeszklone - rownowazne;j - typy i kolorystyka zgodnie z Dokumentacjg projektowg - - rysunki zestawien
- Okna aluminiowe - U max dla okna = 0,8 W/m2xK
- szyby zespolone ,szklo niskoemisyjne o wsp. K= 0,7 W/m2 K
- mikrowentylacja — rozszczelnienie kwatery RU (szeroko$¢ szczeliny went. powyzej 10mm)
- mechanizm wiasciwego potozenia i blokada klamki (przy rozwarciu i uchyle oraz podno$nik skrzydta wkwaterach RU
- zatrzask uchytu w kwaterach RU
- wszystkie uszczelki wymienne facznie z listwa przyszybowa,

2.4. Parapety wewnetrzne

- Prapet wewnetrzny komorowy PCV - kolor biaty

2.5. Parapety zewnetrzne

- Parapet zewnetrzny z blachy stal powlekanej - kolor grafit RAL 7015

2.6. Okucia budowlane.

2.6.1.  Okucia renomowanych firm przewidziane przez dostawce stolarki do stosowania - powinnyodpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre$lonym

w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

2.6.2. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
4.1 Transport elementow
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
42
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Sktadowanie elementow:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegto$ci niemniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem $lusarki okiennej
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, ocieze nalezy naprawic i oczyScic.

51.2. Slusarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli

nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oScieznica. W

ponizej.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan
zamocowan

wysoko$¢ szeroko$¢ w nadprozu i progu na stojaka

do 150 do 150 4 nie mocuije sie po 2

150+200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

powyzej 200 do 150 6 nie mocuje sie Po 3

150+200 8 Po1 Po 3

Powyzej 150 100 Po 2 Po3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie okien i drzwi.

5.2.1.  Osadzanie Slusarki okiennej.

» W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ okna i drzwi na podktadkach lub listwach.
Elementy
Kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

* Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz3mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a o$cieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowialudzi.
* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
* Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki/$lusarki drzwiowej
* Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
» OScieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezyzabezpieczy¢
Przed korozja biologiczna od strony muru.
* Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celuswiadectwem ITB.
* Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie ocieznic w pionie i poziomie;
* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne
wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzéw i odchytek
Oki Drzwi
en
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznica -1 -1
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5.3. Powtoki malarskie.
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnegozapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli, jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej idrzwiowej, PN- 72/B-
10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena, jakosci powinna obejmowac:

- Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- Sprawdzenie, jakosci materiatdw, z ktdrych zostata wykonana stolarka/$lusarka,

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.Roboty

podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. "Wymagania ogdlne" pkt 7

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. Podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.Ptaci sie za roboty wykonane w
jednostkach podanych wp. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej orazprzedmiarze robét) nalezy przyjmowac
dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180 Roboty
szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.PN- 78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150: 97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-EN 477: 1997 Ksztattowniki z nieklasyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okieni drzwi. Okreslenie odpornosci
ksztattownikdw gtéwnych na uderzenie spadajacego cigzarka.

PN-EN 514: 2002 Ksztattowniki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien idrzwi. Oznaczanie

wytrzymato$ci zgrzewanych narozy i potaczen w ksztatcie T.

PN-EN 12608: 2003(U) Ksztattowniki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkciji okien idrzwi. Klasyfikacja, wymagania i
metody badan.

PN-EN 513: 2002 Ksztattowniki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien idrzwi Oznaczanie odpornosci

na sztuczne starzenie klimatyczne.

PN-EN 479:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okieni drzwi. Oznaczanie skurczu
termicznego.

PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okieni drzwi. Wyglad po wygrzewaniu

w temperaturze 150 °C. Metoda badania.

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okieni drzwi Klasyfikacja, wymagania i
metody badan.
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SST - 04.06 ROBOTY MALARSKIE
Kod -CPV 45442100-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach realizacji
projektu pn. ,,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY
SEPOPOL” dz. 62/1, 62/2, 63 , 64 , 74”

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celuwykonanie
robot malarskich obiektu wg ponizszego.

- malowanie blokéw spoinowanych silikatowych

- malowanie tynkow

- malowanie elementéw konstrukcji stalowej

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjaprojektowa,SST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe.

24.2. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub$wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przezITB. Farby emulsyjne w kolorze biatym. Ewentualna zmiana koloru
w gestii inwestora przy konsultacji z projektantem.

2.4.4. Farba silikonowa
2.5. Srodki gruntujace

2.5.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i lateksowymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenianowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzona woda w stosunku1:3+5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.5.3. Malowanie elewacji zgodnie z instrukcja producenta tynku cienkowarstwowego i farby silikonowe;j .

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi wiransporcie
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kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresiezimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury. Jednak przez 3 dni nie moze spas¢ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni powietrzem odprzewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:
- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitemu ukoriczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura catodobowa musi wynosi¢ minimum +50C

5.4. Przygotowanie podtozy

5.4.2. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienna lub gipsowa . Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ iponownie wypetni¢ zaprawa.

5.4.3. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla
danego typu farby podktadowe;.

5.5. Gruntowanie.

5.5.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego rodzajuz jakiej ma by¢ wykonana powtoka
lecz rozciefnczona woda w stosunku 1:3+5.

5.6. Wykonanie powtok malarskich

5.6.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac
aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinnaby¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i $ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.4. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢
nie wczesniej niz po 3 s.

6.5. Roboty malarskie.

6.5.2. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.5.3. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$cipowietrza mnigjszej od 65%.

6.5.4. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenieelastyczno$ci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
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ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie iwykonaé powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa iSST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.2. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podfoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowowapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie zwymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezypodtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiemegoroziozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jejpowierzchni miekka,
wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza. polegajace na probie poderwania ostrymnarzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchnipowtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra migkkg szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa .
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowaniaPN-C-81910:2002

Farby chlorokauczukowe

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania PN-C-81913:1998 Farby

dyspersyjne do malowania elewacji budynkéwPN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane

wewnatrz

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemicznePN-C-81916:2001 Farby

epoksydowe grubopowtokowe

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocgochronnych systemoéw
malarskich Czes$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocgochronnych systeméw
malarskich Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocaochronnych systemoéw
malarskich Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich Czesé
8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacjiPN-ISO 11507:2000/Ap1:2001 Farby i lakiery. Ekspozycja powtok
lakierowych na sztuczne dziatanie atmosferyczne. Ekspozycja na promieniowanie fluorescencyjne UV i wode

PN-ISO 11507:2000 Farby i lakiery. Ekspozycja powtok lakierowych na sztuczne dziatanie
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atmosferyczne. Ekspozycja na promieniowanie fluorescencyjne UV i wodePN-ISO 7724-1:2003 Farby i

lakiery. Kolorymetria. Cze$¢ 1: Podstawy

PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria. Cze$¢ 2: Pomiar barwy

PN-ISO 7724-3:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria. Cze$¢ 3: Obliczanie roznic barwyPN-EN ISO 4617:2002 Farby i

lakiery. Lista termindw réwnoznacznych

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocgochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944- 3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocaochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944- 4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocgochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby

przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944- 6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocaochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 6: Laboratoryjne metody badan

wiasciwosci

PN-EN 1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN 1SO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odporno$ci na ciecze. Cze$¢ 1: Metody ogélnePN-EN ISO 2812-2:2000 Farby i
lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metoda zanurzania w wodzie

PN-EN 1SO 3248:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie wptywu ciepta

PN-ISO 2814:2002 Farby i lakiery. Poréwnanie wspétczynnika kontrastu (krycia) farb tego samegotypu i barwy

PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery. Powtoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa.Cze$¢ 1: Powtoki z farb proszkowych
PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie prébek do badan

PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminyogoine

PN-ENV 927-2:2003 (U) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewnozastosowane na zewnafrz. Czgs¢ 2: Wymagania
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane nazewnatrz na mury i beton. Cze$¢ 1:
Klasyfikacja

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farbPN-C-81920:2002 Farby

jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-EN 1SO 8130-14:2005 Farby proszkowe. Cze$¢ 14: Terminologia

PN-89/C-04403.06 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanietrwato$ci na cement
PN-89/C-04403.05 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczaniewptywu pigmentu na czas wigzania
cementu

PN-87/C-04403.02 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczaniewzglednej mocy barwigcej i odcienia
barwy

PN-87/C-04403.01 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan.Postanowienia ogéine i zakres

normy

PN-EN SO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnychproduktow. Metody przygotowania
powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdine

PN-C-81906:2003 Wodorozciericzalne farby i impregnaty do gruntowaniaPN-C-81907:2003

Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81100:1998 Zestaw farb peczniejacych ogniochronnychPN-C-81753:2002

Impregnaty ochronno-dekoracyjne

PN-C-81906:2003 Wodorozciefczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.

Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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