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I      OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE 
GMINY   SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”  
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1.2.1. Zamawiający: GMINA SĘPOPOL, Ul. 11 Listopada 7 
1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

                  Roboty budowlane związane z budową obiektu socjalnego obejmują: 

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 Roboty ziemne 

 Wykonanie fundamentów 

 Ściany budynku 

 Stropy 

 Konstrukcja dachu 

 Pokrycie dachowe 

 ścianki działowe 

 tynki i okładziny wewnętrzne 

 stolarka okien i drzwi 

 podłoża i posadzki 

 roboty malarskie 

 elementy ślusarsko elewacja 

 zagospodarowanie terenu 

 docieplenie ścian 

 mała architektura  

 skatepark  

 ogrodzenia 

 utwardzenie parkingu 

 
l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 

 
l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

                Wielobranżowy  projekt projekt zagospodarowania terenu , projekt architektoniczno budowlany , projekt techniczny:     
      „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   
SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”  
.   Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

 
1.4.3. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Specyfikacje techniczne 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
1.5 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.5.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć   składającą   się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.5.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

1.5.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 

1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

 
1.5.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany 

w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 

końcowy”. 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 

przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale 

nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez   kierownika   budowy   

faktu   zakończenia   robót   budowlanych,   łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.5.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
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wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez
 zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 
prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 
1 maja 2004 r. 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną w istotnych 
postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 
ST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST - szczegółowa specyfikacja 

techniczna ZRU - zarządzający realizacją 

umowy 

 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów   robót   
zgodnie   z   wymiarami   i   rzędnymi   określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   wykonawcę    w   wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2 Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt. 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez Zamawiającego dla 
umożliwienia prowadzenia robót 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy 
będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w 
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i 
urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z 
Zarządzającym Realizacją Umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice 
podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca     jest     odpowiedzialny     za     ochronę     istniejących     instalacji     naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W   przypadku, gdy wystąpi konieczność   przeniesienia instalacji i urządzeń   podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
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instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i 
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach 
prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował 
wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 
wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca   będzie   stosował   się   do   wszystkich   przepisów   prawnych   obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej   
odległości   od   budynków i   składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych 
niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte 
do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy - Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla 
potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 
postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. 
Wszystkie zapisy powinny być   czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i 
datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego Realizacją Umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub 

spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i 

pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją 
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Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. 
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w 
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i   zapisywane   do   książki   obmiaru   robót, wykorzystując   opis 
pozycji   i   jednostki   użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 
dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy 
będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Zarządzającego 
realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Dokumentacja powykonawcza 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w 
skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 
złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty 
ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 
2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub 
opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków   roboczych.    Zarządzający    realizacją    umowy    sprawdza    rysunki    jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów   nie   powoduje   przedłużenia   terminów   określonych w umowie. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej 
niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze 
sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi 
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i 
zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 
lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 

 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc 
poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 

 
4. MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać wymogi art. 10 Ustawy 
Prawo Budowlane. 
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4.1 Źródła uzyskiwania materiałów 
 

Wszystkie   wbudowywane   materiały   w   trakcie   wykonywania   robót   muszą   być   zgodne z wymaganiami określonymi w 
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
Akceptacja   Zarządzającego    realizacją    umowy    udzielona    jakiejś    partii    materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane   automatycznie.   Wykonawca   jest   zobowiązany   
do   dostarczania   atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały 
wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania 
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy. 

 
4.2 Kontrola materiałów 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez 
zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i 

producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane 

materiały przeznaczone dla realizacji robót. 
4.3. Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty   przemysłowe    muszą    posiadać    atesty   wydane    przez   producenta,    poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją 
Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
4.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te 
materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego 
Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 
utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane w projekcie 
wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego 
Realizacją Umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

 
5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i   ilości   wskazaniom   zawartym   w   szczegółowych   specyfikacjach   technicznych.   
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją 
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umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

6. TRANSPORT 
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu   drogowego,   szczególnie   w   
odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciążeń   na   osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca   jest    zobowiązany   prowadzić    pomiary   i    badania   materiałów   oraz    robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

 
7.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma 
obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca   tylko   w   przypadku   stwierdzenia   usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
7.3 Badania i pomiary 
Wszystkie   badania   i   pomiary   będą   przeprowadzone   zgodnie   z   wymaganiami   norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj 
ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez   wykonawcę,   będzie   
oceniać   zgodność   wykonanych   robót   i   użytych   materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
7.4. Certyfikaty i deklaracje 

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

 
8. OBMIARY ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można 
uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
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umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją Umowy o zakresie i terminie 
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę, 
muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą   one być   utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych 
płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy i normatywy 

 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
9.2. Przepisy prawne 

 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

 Ustawa o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z późniejszymi 
zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, 
poz. 48). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zarządzającego realizacją umowy 

o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

      UWAGA: 
W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU 

SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74” w skład której 

wchodzi projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, przedmiary robót i 

kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń - to podane 

zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by 

mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 

Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń o ile zachowane zostaną ich 

parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji. 
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II.                       SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
 

SST- 01.01  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
    Kod CPV 45100000-8 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   z   wykonywaniem    robót   
przygotowawczych   przewidzianych   do   realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO 
CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”   

Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 
1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

 przygotowania terenu budowy 

 prac rozbiórkowych (rozebranie budynku socjalnego, żelbetowych z murów    oporowych, nawierzchni) 

 prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem budynku 

 wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

1.3. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną pkt. 1.5. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość   
wykonywania  tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację 
Umowy (Inspektora nadzoru). 

 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 7.04.2001 r. (z późniejszymi 
zmianami). 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach 
pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych. 
5.3. Wykonywanie robót 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien odpowiednio    przygotować     
teren,     na     którym     te     roboty     mają     być     wykonane, a w szczególności: 

 ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

 wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów 
oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, 

 w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, 
do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź 
osobą, 

 w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we 
właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

 założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosowanie do 
zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w czasie wykonywania robót), 
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 osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku 
pracowników zatrudnionych przy robotach, 

 zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu 
budowy i miejsc pracy, 

 wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych 
na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów 
i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

 zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 

 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 
wykonywanie robót. 

 
5.3.2. Roboty rozbiórkowe 

 

 Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez 
Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) Jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
 inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej ZRU może polecić Wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, w której 
zostawia określony przewidywany odzysk materiałów 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU 

 Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego wykorzystania powinny 
być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 

 wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu pomocniczego, 

 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku oraz materiałów 
rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

 utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia gruzu i 
materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp., 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy przy obiektowej 
oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

 ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie 
robót, 

 oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

 uprzątnięcie placu budowy, 

 wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

 
5.3.3. Prace pomiarowe i geodezyjne 

 

 Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokościowego budynku, 

 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 Zestabilizowanie punktów w sposób trwały 

 Wykonanie pomiarów bieżących 

 Inwentaryzacja powykonawcza 

 
Prace geodezyjne winna wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7Sprawdzenie jakości robót 

 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu 
uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy   prowadzić   według   ogólnych   zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 

 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2.  Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz 

usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu 

powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 
8.4. Podstawa płatności 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje 
wszystkie czynności wymienione w SST. 

 
 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. nr 108, poz. 953) 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 
9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 
„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 
ARKADY 1989 r. 

 Dokumenty przetargowe 

 Umowa, warunki kontraktu 

 Dokumentacja projektowa 
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SST – 01.02   ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV 45111200-8 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przewidzianych do 
realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA 
TERENIE GMINY   SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74” Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót ziemnych 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w ramach realizacji robót 
budowlanych i obejmują: 

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi, 

b) zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów 

c) wykonanie podsypek, podbudów 

d) wykonanie chodnika  

e) wykonanie parkingu 

1.3. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zaleceniami podanymi w ST. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
ziemnych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją 
projektową, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
ZRU. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowanie podano w ST pkt. 4. 
2.2. Informacje uzupełniające 

 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem ZRU. 

 Piasek i tłuczeń do wykonania podsypki i podbudów 

2.3. Chodnik  

 obrzeża betonowe 30 x 8 cm 

 obrzeża betonowe 30 x 15 cm 

 kostka brukowa betonowa gr. 8 cm 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Przewiduje się wykonanie robót ziemnych następującym sprzętem: 

 koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,60 m3 

 spycharka o mocy 55 kM 

 samochody samowyładowcze 

 urządzenia do zagęszczania (ubijaki, płyty wibracyjne) 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST. 
4.2. Informacje uzupełniające 

 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
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użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowany jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach 
pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych. 
5.3. Wykonywanie robót 

 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości   wszystkich   elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez ZRU 
(Inspektora nadzoru). Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę   w   wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie ZRU, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

 W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej od projektowanej co 
najmniej o 20 – 60cm w zależności od rodzaju gruntu i metody kopania 

 Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić w okresie suchym ze względu na wrażliwą strukturę gruntu w 
kontakcie z wodą (nie dopuścić do nawodnienia gruntu) 

 W miejscach występowania gruntów nienośnych należy je usunąć i zastąpić piaskiem zagęszczonym do Id = 0,7 bądź 
betonem klasy B 15 

 Należy przestrzegać wszystkich wskazań podanych w dokumentacji geotechnicznej 

5.3.1. Odwodnienie robót ziemnych 
 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe,   wykonać   urządzenia,   które   zapewnią   odprowadzenie   
wód   gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem. 

 Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała   nieprzydatność,   
Wykonawca   ma   obowiązek   usunięcia   tych   gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem 
z odpowiednimi instytucjami. 

 
5.3.2. Odwodnienie wykopów 

 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki 
odpływ wód z wykopu. 

 Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.3.3. Zakres czynności objętych wykonywaniem robót ziemnych: WYKOPY: 

 zdjęcie warstwy humusu i jego hałdowanie 

 roboty pomiarowe 

 odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody 

 zmiany stanowiska koparki w wykopie w miarę postępu robót 

 ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających 

 przemieszczenie mas ziemnych 

 przewóz ziemi i wyładowanie w nasyp lub na odkład 

 ręczne wyrównanie skarp i dna wykopu 

ZASYPKI WYKOPÓW: 

 odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu 
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 rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20cm 

 

PODSYPKI I PODŁOŻA 

 rozścielenie i ubicie warstwami 

5.3.4. Chodnik  

 wykopy 

 ułożenie obrzeży betonowych na ławie piaskowo - cementowej 

 wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych 

 ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zapewnienie stateczności wykopów 

- odwodnienia wykopów 

- wykonanie grubości warstw podsypki i zasypki 

- zagęszczenie podsypki i zasypki 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być większe niż: 

- dla spadków terenu ±0,02% 

- dla spadków rowów odwadniających ±0,05% 

- dla rzędnych dna wykopu fundamentowego ± 5 cm 

- dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o 
szerokości dna poniżej 1,5m ± 5 cm 

- dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej 1,5m ± 15 cm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2.  Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz 

usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu 

powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 

 Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena 
obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym 
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

 

 Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni 
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 Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena 
obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu 

 Transport gruntu płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu 

- przewóz na wskazaną odległość 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

8.5. Informacje uzupełniające 
 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi przez 
Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

 
Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
9.1. Normy 

 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-B-04452
 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. BN-
77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 
 

9.2. Inne dokumenty 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 
1989r 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

 Dokumenty przetargowe 

 Umowa, warunki kontraktu 

 Dokumentacja projektowa 
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SST - 01.03 –  KORYTOWANIE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
                                                                                           Kod – CPV 45233000-9 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem robót ziemnych, rozbiórką istniejących nawierzchni, korytowaniem oraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 
pod nawierzchnie utwardzone związanych z wykonaniem inwestycji pn.: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU 
SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74” 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem : 

- robót ziemnych, koryta, wywiezienia  nadmiaru ziemi  
- profilowania i zagęszczania  podłoża pod nawierzchnie utwardzone  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” 
. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót - Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY  - nie występują. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z niezbędnego 
sprzętu do robót ziemnych, stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża gruntowego.  

4. TRANSPORT - ogólne wymagania dotyczące transportu - podano w OST „Wymagania ogólne” . 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót - podano w OST „Wymagania ogólne” . 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać następujące roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

• przygotowanie i zabezpieczenie terenu 

•    wykonanie przesadzeń  krzewów i przycięć pielęgnacyjnych drzewa 

• wykonanie prac demontażowych, wywóz i utylizacja odpadów 

• wykonanie robót ziemnych 

• dostawa i montaż urządzeń do koszykówki i tenisa ziemnego 

• usunięcie z płyty asfaltobetonowej roślinności i warstwy ziemi 

• frezowanie na mokro istniejących krawężników i wybrzuszeń płyty asfaltowo-betonowej 

• wykonanie napraw spękań płyty asfaltowo-betonowej 

• wykonanie nowych obrzeży betonowych 

• oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni asfaltowo-betonowej  
Do rozbiórki przeznacza się urządzenia istniejących koszy do koszykówki oraz słupki do montażu siatki do gry w tenisa a także 
utwardzenia w pobliżu stref wejściowych na boisko. Istniejące ogrodzenie wokół boiska przewidziane jest do wymiany .  
Przed przystąpieniem do robót demontażowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak: oznakowanie i 
ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu. Wykopy w strefie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przebieg gazociągu, kanalizacji deszczowej, rury ciepłowniczej  powinien być 
ustalony za pomocą specjalistycznego urządzenia do wykrywania sieci podziemnych uzbrojenia. W strefie kontrolowanej gazociągu nie 
należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu. Szerokość strefy kontrolowanej dla przebiegającego przez 
teren gazociągu DN300 średniego ciśnienia wynosi 1m. Prace ziemne prowadzone w pobliżu strefy kontrolowanej gazociągu  powinny być 
prowadzone pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami. Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontażowych powinni być 
zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac demontażowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia i zabezpieczenia. 
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. 
Roboty demontażowe przeprowadzać ręcznie. 
W ramach prac przygotowawczych przewiduje się następujące prace rozbiórkowe: 
Frezowanie krawężników i miejscowych wybrzuszeń płyty asfaltowo-betonowej – do utylizacji: 
Demontaż koszy do koszykówki –2 szt. 
Demontaż słupków do tenisa – 2 szt. 
Ławka drewniana do przeniesienia – 1 szt. 
Remont istniejącego ogrodzenia: demontaż istniejących przęseł oraz słupków ogrodzenia z przeznaczeniem do utylizacji 
  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni.  
5.3. Wykonanie koryta  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików 
lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj 
sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w 
przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie 
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wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni 
podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek 
nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia min. Is=0,95 Do profilowania podłoża należy użyć spycharki, oraz równiarki. Ścięty nadmiar gruntu należy wbudować w 
nasyp. Po wykonaniu profilowania podłoża należy natychmiast przystąpić do jego zagęszczenia walcem wibracyjnym okołkowanym . 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia przyjętego zgodnie z BN-77/8931-12 wymaganego dla 
ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 
natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona na własny koszt.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - podano w OST „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża 
podaje tablica 2.  
Tablica 2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowania podłoża.  

Lp.  
Wyszczególnienie badań i 
pomiarów  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1 
 
Szerokość koryta 

 
10 razy na 1 km 

 
   

2  Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu  

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

4  Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1 km  

5  Rzędne wysokościowe  co 100 m – jak dla pozostałych dróg  
      

6  Ukształtowanie osi w planie *)  co 100 m – jak dla dla pozostałych dróg  

7  
Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża  

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
600 m2  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) - nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.  
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) - nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową 

łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm.  

 
6.2.4. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm.  
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie - Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.  
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) - Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien być mniejszy od wymaganego wg tabl. 1.  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione 
przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - podano w OST „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i 
odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT - podano w OST „Wymagania ogólne” .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności - podano w OST „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i 
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rozplantowaniem, załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, profilowanie dna 
koryta lub podłoża, zagęszczenie, utrzymanie koryta lub podłoża, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 
specyfikacji technicznej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy   

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 
Drogi samoch. Oznacz. modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samoch. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
     6.        PN-B-02480                            Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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SST - 01.03 - WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 
                     Kod – CPV 45233000-9 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających pod nawierzchnie utwardzone związanych z wykonaniem inwestycji pn.: „PRZEBUDOWA WRAZ Z 
ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74” 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  jak w pt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw odcinających 
stanowiących część podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie 
pod boiska  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w OST „Wymagania 
ogólne” . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne” . 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: piasek, żwir i mieszanka (pospółka), miał kamienny 
2.3. Wymagania dla kruszywa  
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: a) szczelności, określony zależnością: 

D15/d85 ≤5 
gdzie:  
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 
odsączającej d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu 
podłoża.  
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest 
układana na warstwie odcinającej.  
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości,  
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą, d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa 
tworzącego warstwę odcinającą.  
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla 
gatunku 1 i 2.  
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 
[3], dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4].  
2.5. Składowanie materiałów  
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na 
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: równiarek, walców statycznych, płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport kruszywa  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót - Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.  
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i 



 
 

S T W I O R :  „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPOL”   

 
 
 

21 

 
 

rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 
20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub 
odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym 
spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa 
odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według 
PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał 
wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej  
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Nie 
dopuszcza się ruchu sprzętu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej. W przypadku warstwy z kruszywa 
dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki 
tych badań inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej 
podaje tablica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy - Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
6.3.3. Równość warstwy - Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.3.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  
0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe - Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie - oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm – 
jak dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokum. projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze 
względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na 
wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie 
warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 
1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna 
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być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” .  
7.2. Jednostka obmiarowa - Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy 

odcinającej i odsączającej.  
8. ODBIÓR ROBÓT - Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 
„Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej - Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:  

- prace pomiarowe,  
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygot. podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokum’ projektowej i 

spec. technicznej,  
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu i zagęszczenie wyprofilowanej warstwy  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  
- utrzymanie warstwy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . świr i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST - 01.05 – PODBUDOWA Z KRUSZYW 
             Kod – CPV 45233000-9 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie pod nawierzchnie utwardzone związanych z wykonaniem inwestycji pn.: 
„PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   SĘPOPOL”  dz. 
62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują:  
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie,  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako 
podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].  
1.4. Określenia podstawowe  
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót - podano w OST „Wymagania ogólne” . 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów - ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
2.2. Rodzaje materiałów - Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych – wg dokumentacji projektowej. 
2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Krzywa uziarnienia kruszywa, określ. wg PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 
podanymi na rys. 1 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 

mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową  
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa  
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Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w 
tablicy 1.  
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 1.  

    Wymagania     
          

Lp. Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne Kruszywa łamane śużel 

Badania 
 

       

 właściwości   Podbudowa   według  
  zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomoc-   
  nicza nicza nicza nicza nicza nicza   

1 
Zawartość  ziarn  mniejszych  niż  
0,075 od 2 do od 2 od 2 do od 2 od 2 do od 2 PN-B-06714 -15 [3]  

 mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12   

2 
Zaw. nadziarna, % (m/m), nie więcej 
niż 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -15 [3]  

3 Zawartość ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714 -16 [4]  
 %(m/m), nie więcej niż         

4 
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych,       PN-B-04481 [1]  

 %(m/m), nie więcej niż 1 1 1 1 1 1   

5 
Wskaźnik   piaskowy   po   
pięciokrotnym od 30 do od 30  do od 30 do od 30 do   BN-64/8931 -01 [26]  

 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-
B- 70 70 70 70 - -   

 04481, %         

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles         

 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie         

 obrotów, nie więcej niż 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714 -42 [12]  

 
b)  ścieralność  częściowa  po  1/5  
pełnej         

 liczby obrotów, nie więcej niż 30 40 30 35 30 35   

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -18 [6]  

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25       PN-B-06714 -19 [7]  

 
cyklach zamraż., %(m/m), nie więcej 
niż 5 10 5 10 5 10   

9 Rozpad krzemianowy i żela-       PN-B-06714 -37 [10]  
 zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż - - - - 1 3 PN-B-06714 -39 [11]  

10 
Zawartość związ. siarki w 
przeliczeniu na       PN-B-06714 -28 [9]  

 SO3, %(m/m), nie więcej niż 1 1 1 1 2 4   

11 
Wskaźnik    nośności    wnoś      
mieszanki         

 kruszywa, %, nie mniejszy niż:         
 a) przy zagęszczeniu IS    1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102 [21]  
 b) przy zagęszczeniu IS    1,03 120 - 120 - 120 -   
          

2.3.3. Woda - należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaż. w urządz. dozujące wodę, zapewniające wytworzenie jednorodnej 
mieszanki o wilgotności optymalnej, równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub 
statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne.  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania 
ogólne” . 

4.2. Transport materiałów  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
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Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót - Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” .  
5.2. Przygotowanie podłoża - podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża”. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:  

D15/d85≤5 (1) 
 
 

   
w którym:  
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 
milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w 
osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarant. otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu.  
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była 
równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez inspektora 
nadzoru. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tab. 1, lp. 11. 

 
5.5. Odcinek próbny  
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien 
wykonać odcinek próbny w celu: stwierdzenia czy sprzęt bud. do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, określenia 
grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, określenia liczby przejść 
sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć 
takich materiałów oraz sprzętu domieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez inspektora nadzoru. 
5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badań inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 
SST.  
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów - podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość i zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, 
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przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z 
tolerancją +10% -20%.. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].  
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.Zagęszczenie podbudowy należy 
sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według 
zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E 2 

≤ 2,2 

 

E 1 
 

  
6.3.5. Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.  
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych 
podbudowy 6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 
 
 
 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.  
6.4.2. Szerokość podbudowy - nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników 
szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej.  
6.4.3. Równość podbudowy - Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, - 
20 mm dla podbudowy pomocniczej.  
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  - Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

+ 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża - Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektow. o więcej 

niż  5 cm.  
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża - nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: dla podbudowy zasadniczej 
10%, dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej 
nośności, zalecone przez inspektora nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizow. mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 podbudowy z kruszywa obejmuje:  

- prace pomiarowe,  
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- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygot. podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokum. projektowej i 
spec. technicznej,  

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,  
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  
- utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
16. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
17. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
18. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
19. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
21. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
22. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

23. BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
25. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
26. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty  
           Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SST - 01.06 - OBRZEŻA BETONOWE 

                                                                                                    Kod -  CPV 45233252-0 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża na krawędzi nawierzchni utwardzonych z płyt chodnikowych- betonowych związanych z wykonaniem 
inwestycji pn.: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   
SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: Obrzeża betonowe z wykonaniem ław 
betonowych na podsypce z kruszywa naturalnego lub cementowo-piaskowej.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstaw. są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania 
ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót - Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” . 
2.2. Stosowane materiały 
2.2.2. Obrzeża - betonowe wibroprasowane  8x30cm 
2.2.3. Materiały na ławę – beton C12/15 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży - Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu 
drobnego sprzętu pomocniczego.  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport obrzeży betonowych i betonu  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min. 0,7 
wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. Beton 
towarowy powinien być przewożony betonomieszarkami.  
4.3. Transport pozostałych materiałów - wg w OST „Wymagania ogólne”.  
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót - Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
5.2. Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) lub ława betonowa  
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku albo ława z betonu – 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od 
ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem 
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży 
chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 
na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego 
lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.  
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) podłoża pod ławę i ławy betonowej 
b) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:  
- linii obrzeża w planie, które może wynosić 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
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- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  - Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonane koryto, wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów,  
- wykonanie koryta, rozścielenie i ubicie podsypki,  
- ustawienie obrzeża, wypełnienie spoin, obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY 
ZWIĄZANE    
Normy    

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane   
2. PN-B-06250 Beton zwykły   
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw   
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych   
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka   
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek   
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności    

8. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty bud. z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania  

9. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża. 
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SST - 01.07      NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
                              Kod -  CPV 45233250-6 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

    Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z        
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przewidzianych do realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ 
BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”  
 
1.2. Zakres stosowania SST - Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
jak w t.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany 
metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się 
kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
1.4.2. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych  do 

komunikacji. 
1.4.3. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  
1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, 
wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  
1.4.5. Pozostałe określenia podst. są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podan. w OST „Wymagania 

ogólne” . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót - Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 
1. odmianę: wg dokumentacji projektowej lub uzgodnienia z inspektorem nadzoru 
2. wymiary, zgodne z dokumentacją i wymiarami określonymi przez producenta,  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o wymaganej 
szerokości bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. Kostki mogą być z wypustkami 
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi.  
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym - określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, 

mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  
Lp. Cecha Zał. normy Wymaganie 

1 Kształt i wymiary  

1.1 
Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych C 

Długo
ść Szerokość 

Gruboś
ć  

Różnica pomiędzy 
dwoma  

 wymiarów kostki, grubości       
pomiarami grub., tej 
samej  

 < 100 mm  ± 2 ± 2 ± 3  
kostki, powinna być ≤ 3 
mm  

 ≥ 100 mm  ± 3 ± 3 ± 4    
         

1.2 
Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli max 
wymiary C  Maksymalna (w mm)   

 kostki > 300 mm), przy dług. pomiar.   wypukłość  wklęsłość  
 300 mm   1,5 1,0   
 400 mm   2,0 1,5   
          

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne         

2.1 
Odporność  na  zamrażanie/rozmrażanie  z  
udziałem  soli D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 
każdy pojedynczy  

 odladzających (wg klasy 3, zał. D)  wynik < 1,5 kg/m2      

2.2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu F 

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy pojedynczy 
wynik ≥ 2,9 MPa i nie  

   
powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 
N/mm długości  

   
rozłupan
ia       

      

2.3 Trwałość  (ze względu na wytrzymałość) F 
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania pktu 2.2  

   
oraz istnieje normalna 
konserwacja      

        

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 G i H  Pomiar wykonany na tarczy   
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oznaczenia H normy) 

        

  szerokiej ściernej, wg zał. G 
normy – 

 Böhmego, wg zał. H normy – 
badanie 

 
     

    
badanie 

podstawowe    alternatywne  
        

    ≤ 23 mm  ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 
a) jeśli górna pow. kostki nie była szlif.lub poler. – zadawalająca 
odporność,  

   
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie –  

   
należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I 
normy (wahadłowym  

   przyrządem do badania tarcia)      
          

3 Aspekty wizualne         
     

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków,  
   b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych,  

   
c) ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne   
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3.2 

 

Tekstura 

 

J 

 a) kostki z pow. o specjalnej teksturze – producent powinien opisać 
rodzaj tekstury, 

  
      

       
b)  tekstura  lub  zabarwienie  kostki  powinny  być  porównane  z  
próbką  producenta,   

       zatwierdzoną przez odbiorcę,   

       
c)   ewentualne   różnice   w   jednolitości   tekstury   lub   zabarwienia,   
spowodowane   

 3.3  
Zabarwienie (barwiona może być warstwa 
ścieralna lub    

nieuniknionymi   zmianami   we   właściwościach   surowców   i   
zmianach   warunków   

   cały element)    twardnienia nie są uważane za istotne   
          

 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) 
i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cem.-piask. nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 
środków stabilnie barwiących zaczyn cem. w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy 
stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).  
2.2.3. Składowanie kostek - Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], 
cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-
32250 [5],  

b) na podsypkę piaskową i do wypełniania spoin 
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113  [4] gatunku 2 lub 3,  
- piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-B-11112  [3], 

2.4. Obrzeża, krawężniki - wg dokumentacji projektowej 
1. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej - wg dokumentacji projektowej 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
c) do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).  
d) do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową,chroniące
 kostki  

przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
na ściskanie conajmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót - Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
5.2. Podłoże i koryto  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi 
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.  
5.3. Konstrukcja nawierzchni  
Podstawowe czynności przy wykon. nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cem.-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, obejmują: wykonanie podbudowy, wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, ułożenie kostek z ubiciem, zasypka spoin piaskiem i wypełnienie szczelin 
dylatacyjnych, pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
5.4. Podbudowa - zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.5. Obramowanie nawierzchni  
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest 
ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  
5.6. Podsypka  
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 - 5 cm, a wymag. dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje 
się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: współczynnika wodnocementowego od 
0,25 do 0,35, wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na 
dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi 
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walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy 
może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o ok. 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się 
stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie 
kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 
kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach 
o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka 
do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń 
infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.)  
powinna  
trwale 

wystawać  od  
3 

mm  do 5 
mm 

powyżej  powierzchni  tych  urządzeń  oraz  od  3  mm  do  10  mm  powyżej  korytek  ściekowych  
(ścieków). 

Do 
uzupełnienia 

przestrzeni  
przy 

krawężnikac
h, 

obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy  kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  
tzw.  połówek  

i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem 
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia 
nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym 
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
5.7.3.Spoiny  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania 
prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu 
kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.  
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy 
przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 
tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z 
piasku i można oddać do użytku. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania w czasie robót - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2 

 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  
Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne  

1  Sprawdz. podłoża i korytaWg OST D-04.01.01 [10]      

2  Sprawdzenie ew. podbudowy 
Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 
5.4    

3  Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20] 

4 
Sprawdzenie   podsypki   (przymiarem   liniowym   lub   
metodą Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki Wg pktu 5.6; odchyłki od 

  niwelacji) 
roboczej: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w projektowanej grubości  1 

     
porównaniu z dokumentacją projektową i 
specyfikacją cm 

5  Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki     

  a)zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej -   

  b)   położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) 
Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych Przesunięcie od osi 

       projektowanej do 2 cm 

  c)rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem 
Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich Odchylenia: 

  pomiarowym) punktach charakterystycznych +1 cm; -2 cm 

  
d)   równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 [8] 
łatą Jw.  Nierówności do 8 mm 

  czterometrową)      
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  e)równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą Jw.  Prześwity między łatą a 

  
profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym   powierzchnią do 8 mm 

  oraz przymiarem liniowym względnie metodą niwelacji)      

  f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) Jw.  Odchyłki od dokum. 
       projektowej do 0,3% 

  
g)   szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem 
liniowym) Jw.  Odchyłki od szerokości 

       projektowanej do  5 cm 

  
h)   szerokość i głęb.wypełnienia spoin i szczelin (oględziny 
i 

W 20 punktach charakterystycznych dziennej 
działki Wg pktu 5.7.5 

  pomiar przymiarem liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) roboczej     

  i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca Wg dokum.projektowej lub 
       decyzji insp. nadzoru 

6.3. Badania wykonanych robót      
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.    
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy 
nawierzchni      

 Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Sposób sprawdzenia   

 1  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, 
Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia,   

    obrzeży, ścieków  
kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i 
szczelin   

 2  Badanie położenia osi nawierzchni w planie  
Geodezyjne sprawdz. położenia osi co 25 m i w punktach 
charakteryst.   

      
(dopuszcz. przesunięcia wg tab. 2, lp. 
5b)    

 3  Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki 
Co 25 m i we wszystkich  punktach charakter. (wg metod i 
dopuszcz.   

    poprzeczne i szerokość  
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 
5g)    

 4  
Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, 
pomiędzy Wg pktu 5.5 i 5.7.5    

    
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin     

7. OBMIAR  ROBÓT      
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - Ogólne zasady obmiaru robót 
podano w OST „Wymagania ogólne”    
7.2. Jednostka obmiarowa      
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów rozścielenie i ubicie podsypki pod kostkę,  
- ułożenie kostki, zawibrowanie, wypełnienie spoin,  
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót - Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, wykonanie podbudowy, wykonanie 
ław pod obrzeża, wykonanie podsypki pod nawierzchnię  
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

10.1.  Normy 
 

1. 
PN-EN 197-
1:2002 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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                                                                     SST – 01.08  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
                                                                                              Kod -   CPV 45.11 45111291-4 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
robót do realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE 

GMINY   SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74” 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu i 

małej architektury: 

       - plac zabaw 

         skatepark 

         parking 

- nasadzenia i zielen 

 
1.4. Okreslenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, SST ,przepisami, normami i 
sztuka budowlana. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania 

ogólne" pkt 2 
 

2.2. Materiały do robót związanych z zagospodarowaniem terenu i mała architektura Materiały zgodnie z 

projektem i ustaleniami z Inwestorem. 
 

2.2.1. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac wymaganiom wg PN-B-32250. 

 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego wysokiego (Ow) o wym. 8 x 30 x 100 cm gat. I: obrzeże Ow -1/8/30/75 BN-80/6775-

03/04. 
 

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeFy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. Rysunek 1. Kształt 
betonowego obrzeża chodnikowego 

 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

 

 
Rodzaj obrzeża 

Ow 

Wymiary obrzeży, cm 

l b h r 

70 8 30 3 

100 8 30 3 
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2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, m 

Gatunek I 

L ±8 

b, h ±3 

 

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny 
być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i   krawędzi elementów nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzen 

Wklesłosc lub wypukłosc powierzchni i krawedzi w mm 
Dopuszczalna wielkosc wad i 

uszkodzen 

Gatunek I 2 

Szczerby i uszkodzenia 

krawedzi i naroży 

ograniczajacych powierzchnie 

górne 

(scieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczajacych pozostałe 
powierzchnie: 

 

liczba, max 2 

długosc, mm, max 20 

głebokosc, mm, max 6 

 

2.3.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe moga byc przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubosc 2,5 

cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

 
2.4. Ziemia urodzajna, ziemia kompostowa, zrębki drewniane. 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać nastepujace charakterystyki: 

• Ziemia rodzima - powinna byc zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

nieprzekraczających 2 m wysokości, 

• Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 

zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu równych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, 
fekaliów, kory drzewnej, chwastów, pledów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 

zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników, jakości kompostu. 

• Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z 
osiedli mieszkaniowych. 

• Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty, jako komponent do wyrobu 
kompostu - PN-G-98011 [ 1]. 

• Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków 

pocelulozowych, przez okres około 3 miesięcy. Kompost z kory sosnowej 
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Może być stosowany, jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba. 

Zrębki drewniane 

Pozostałość po procesie zrabowania części usuwanych drzew. Zrębki mogą być wykorzystane do ściółkowania powierzchni gleby wokół nowo 

wykonanych nasadzeni drzew, krzewów i bylin. Zrębki wykorzystywane do ściółkowania powinny być wykonane tylko ze zdrowych fragmentów 
wycinanych drzew. Na okres prowadzenia prac budowlanych zabezpieczone w formie pryzm. 

 
2.5. Materiał roślinny sadzeniowy. Drzewa 

i krzewy 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, 

Tzn. musza mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

• Pak szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

• Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować 

liczne korzenie drobne, 

• U roślin sadzonych z bryła korzeniowa, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i 
nieuszkodzona, 

• Pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to ciecie formujące, np. u form kulistych, 

• Pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

• Przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

• Blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II 

wyborze, u form naturalnych drzew. 

Wady niedopuszczalne: 

• Silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

• Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

• Ślady Ferowania szkodników, 

• Oznaki chorobowe, 

• Zwiędniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

• Martwice i pęknięcia kory, 

• Uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, 

• Dwupędowe korony drzew formy piennej, 

• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

• Złe zrośniecie odmiany szczepionej z podkładka. 

 
2.6. Nasiona traw. 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, względnie została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. 

 
2.7. Nawozy mineralne. 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) . Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania 

 
2.8. Wyposażenie placu zabaw - ilości i rodzaj wg projektu architektonicznego 

Wszystkie urządzenia przewidziane do wyposażenia placu zabaw musza posiadać wszystkie atesty i dopuszczenia przewidziane prawem,  

instrukcje montażu i eksploatacji określające: wymagania dla podłoża, 

Sposób montażu oraz określające strefy bezpieczeństwa dla ich użytkowania. 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu. Który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych 

robót? Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót. Zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. SST w terminie przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

Jego użytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny.  Urządzenia i narzędzia nieg w a r a n t u j ą c e  zachowania warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

 

3.1.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni i nasadzeni. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

• Wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
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• Kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

• Sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), a ponadto do pielęgnacji zadrzewieni: 

• Pił mechanicznych i ręcznych, 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" pkt 4 

 
4.2. Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć 

materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

4.3. Transport materiałów do wykonania nasadzeni. 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy, jakości 
transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy musza być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryła 

korzeniowa musza mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed 

wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest 
to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

 
4.4. Transport roślin kwietnikowych. 

Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku niewysyłania 

roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać woda (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć 

zaparzenia). 
Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami  

Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. 

W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany noca. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Plac zabaw  

Po wytyczeniu miejsca usytuowania urządzeń należy sprawdzić czy posiadają one wymagane strefy  bezpieczeństwa . 

Po zmontowaniu sprawdzić wszystkie uchwyty i mocowania. Urządzenia i lokalizacja poszczególnych urządzeń zgodnie z dokumentacja projektową. 

Plac zabaw wykonać zgodnie z: 
- Rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku 
- PN-EN 1176 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” 
- Ogólnymi zasadami wiedzy technicznej, 
- Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentów, dostawców materiałów i wyrobów 
budowlanych. 
Ogrodzenie placu zabaw ma stanowić zabezpieczenie przed wybieganiem dzieci poza plac oraz przed 
dostępem zwierząt. 

 

Zestawienie urządzeń.  

 

Z1. Karuzela 1 szt. 
Z2. Huśtawka bocianie gniazdo 1 szt. 
Z3. Huśtawka wagowa 
Z4. Bujak sprężynowiec 
Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw 1 szt. 
Ławki 3 szt. 

 

 
5.2. Skatepark modułowy 

       Zaprojektowano następujące urządzenia skateparku modułowego:  
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 SK 1 - Quaterpipe 
SK 2 - Bank 
SK 3 - Funbox 
SK 4 - Quarterpipe 
SK 5 -  Grind box 
SK 6 - Grind Rail 
 

          
 

1. Stalowa barierka ochronna ocynkowana ogniowo. 
2. Warstwa górna: 

STEEL - Sklejka wodoodporna z folią antypoślizgową fenolem 
STEEL PRO - Profesjonalna powierzchnia do jazdy 

3. Warstwa dolna oraz panele boczne i tylne: 
STEEL - Sklejka wodoodporna laminowana (FF) 
STEEL PRO - HDPE 

4. Rama wykonana  ze stali ocynkowanej ogniowo. 
5. Blacha stalowa ocynkowana ogniowo. 

 
Mocowanie poszczególnych urządzeń wykonać ściśle wg wytycznych wybranego producenta. Urządzenia powinny posiadać certyfikat zgodności normą 
PN-EN 14974:2019. 

 
5.3. Parking 

 
Wymagania konstrukcyjno-materiałowe: 

 Podbudowa retencyjno - rozsączająca typu panelowego, wykonana z polipropylenu, pełniąca funkcję systemu odwadniającego dolnej warstwy nośnej.  

Konstrukcja paneli z tworzywa sztucznego (polipropylen). Wymiary: długość min. 700mm,  szerokość min. 350mm, grubość 85 mm. Właściwości 

mechaniczne – pionowa odporność na zgniatanie : min. 700 kN/m2. Odporność pojedynczego łączenia na rozciąganie minimum 40 kN/m2. Wolna 

przestrzeń minimum 90% objętości paneli dla magazynowania wody deszczowej. 

 System paneli stanowi jednocześnie warstwę stabilizującą – rozsączającą (funkcja skrzynki rozsączającej) – wyrównawczą oraz amortyzującą. 
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 Panele muszą spełniać funkcję nawierzchnio – podbudowy, zatem nawierzchnia placu, parkingu czy drogi o nawierzchni z kostki betonowej, 

asfaltu czy poliuretanu 

musi być układana zgodnie z technologią producenta nawierzchni bezpośrednio na panelach polipropylenowych.  

 Ze względu na wytrzymałość i stabilność systemu  pojedynczy panel o wysokości maksymalnej 150 mm musi być wykonany z jednego 

elementu, a panele układane poziomo, łączone za pomocą specjalnych łączników pionowych, muszą dokładnie przylegać do siebie na całej 

powierzchni i z każdej strony, żeby zapobiec przemieszczaniu pionowemu i poziomemu całego systemu. 

 Woda deszczowa przez nawierzchnię przepuszczalną kierowana będzie na bieżąco do systemu paneli polipropylenowych, skąd dalej nastąpi jej 

rozsączanie w warstwie gruntu rodzimego. W/w rozwiązanie eliminuje konieczność zastosowania drenażu oraz odprowadzania wody 

deszczowej do kanalizacji. Dodatkowo panele pełnią również czasową rolę retencyjną. 

Dokumenty na potwierdzenie spełnienie wymagań technicznych podbudowy : 

 Karta techniczna potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny; 

 Atest PZH lub równoważny dotyczący paneli polipropylenowych; 

 Karta gwarancyjna lub inne oświadczenie producenta, potwierdzająca gwarancję udzieloną przez producenta na dostarczony system paneli 

polipropylenowych. 

           Zapis dotyczący kontroli jakości wyrobów budowlanych: 
   Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko materiały, które : 

a) posiadają krajową deklarację zgodności lub deklarację właściwości użytkowych lub 
b)  wprowadzone są do obrotu legalnie w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej       i nie są objęte zakresem przedmiotowym norm 
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych, Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych              ( EOTA ) jeśli ich 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w 
odrębnych przepisach w tym w przepisach techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej         lub 
c) są dopuszczone do obrotu na podstawie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania.i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
 

5.4. Trawniki 
Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami sa następujące: 

• teren pod trawniki musi byc oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, 

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien byc obniżony w stosunku do gazonów lub kraweżników o ok. 15 

cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok.10 cm) i kompost (ok. 2 do 3cm), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym kraweżnik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem, 

• teren powinien byc wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna byc rozscielona równa warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 
wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemie należy wałowac wałem gładkim, a potem wałem - kolczatka lub zagrabic, 

• siew powinien byc dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpózniej do połowy wrzesnia, 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2 

• na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatka, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna byc wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków 
dla podsiakania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastapiło przez wałowanie kolczatka, można już nie stosowac wału gładkiego, 

• mieszanka nasion trawnikowych może byc gotowa kupna 

 
5.5. Pielegnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielegnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno byc przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosc około 10 cm, 

• nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc trawy przed kolejnym koszeniem nie 
przekraczała wysokosci 10 do 12 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno byc wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania 
mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjac pierwsza połowe pazdziernika), 

• koszenia trawników w całym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosc 

koszenia i wysokosc ciecia, należy uzależniac od gatunku wysianej trawy, 

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwac recznie; srodki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosowac z duża 
ostrożnoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od założenia trawnika. Trawniki wymagaja nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 

ar w ciagu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywac tak, aby trawom zapewnic składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

• wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, 

• od połowy lata naleFy ograniczyc azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu, 

• ostatnie nawoFenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 
5.6. Drzewa i krzewy 

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewów sa nastepujace: 

• pora sadzenia -jesien lub wiosna, 

• miejsce sadzenia - powinno byc wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa, 
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• dołki pod drzewa i krzewy powinny miec wielkosc wskazana w dokumentacji projektowej i wynosic odpowiednio 0,3 lub 0,5m i 

byc zaprawione ziemia urodzajna, 

• roslina w miejscu sadzenia powinna znalezc sie do 5 cm głebiej jak rosła w szkółce. Zbyt głebokie lub płytkie sadzenie utrudnia 
prawidłowy rozwój rosliny, 

• korzenie złamane .i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciac, 

• przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbic w dno dołu drewniany palik, 

• korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidłowo ubic, uformowac miske i podlac, 

• drzewa formy piennej należy przywiazac do palika tuż pod korona, 

• wysokosc palika wbitego w grunt powinna byc równa wysokosci pnia posadzonego drzewa, 

• palik powinien byc umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrów. Pielegnacja po 
posadzeniu 

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na: 

• podlewaniu, 

• odchwaszczaniu, 

• nawożeniu, 

• usuwaniu odrostów korzeniowych, 

• poprawianiu misek, 

• okopczykowaniu drzew i krzewów jesienia, 

• rozgarnieciu kopczyków wiosna i uformowaniu misek, 

• wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

• wymianie zniszczonych palików i wiazadeł, 

• przycieciu złamanych, chorych lub krzyżujacych sie gałezi (ciecia pielegnacyjne i formujace). Pielegnacja istniejacych 

(starszych) drzew i krzewów. 
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewów jest ciecie, które powinno uwzgledniac cechy 

poszczególnych gatunków roslin, a mianowicie: 

• sposób wzrostu, 

• rozgałezienie i zageszczenie gałezi, 

• konstrukcje korony 

Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gałezi lub konarów, należy unikac ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie 
lepiej przeprowadzic stopniowo, przez 2 do 3 lat. 

W zależnosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia: 

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdów, przechodniów lub mieszkanców, drzew rosnacych na koronie dróg i ulic 

oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gałezie zwisajace poniFej 4,50 m nad jezdnie dróg i 
poniFej 2,20 m nad chodnikami; 

b) ciecia krzewów lub gałezi drzew ograniczajacych widocznosc na skrzyFowaniach dróg; 

c) Ciecia drzew i krzewów przesadzonych d1a doprowadzenia do równowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co 
może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w 

zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

d) Ciecia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują mała żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary 
krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących 

W warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

e) Ciecia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie 

Gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; ciecia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po 

posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia 
pędów, ciecia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. 

Najczęściej stosowane są płaskie ciecia górnej powierzchni żywopłotu. 

 
5.7. Kwietniki 

Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące: 

• Gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima jest jałowa i uboga, należy ja wymienić 

na glebę urodzajna na głębokość od 10 do 25 cm, w zależności od rodzaju sadzonych kwiatów, 

• Ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej, 

• Po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia, 

• Pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów. 

 
5.8. Urządzenia placu zabaw. 

Po wytyczeniu miejsca usytuowania urządzeń należy sprawdzić czy posiadają one wymagane strefy bezpieczeństwa. 

Po zmontowaniu sprawdzić wszystkie uchwyty i mocowania. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI 
Kontrola,  j a k o ś c i  wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa, wymaganiami podanymi 

niniejszej SST, przepisami, normami i sztuka budowlana. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, jakości robót 

podano w ST "Wymagania ogólne", 

 

6.4. Badania w czasie robót dla obrzeży chodnikowych W czasie 
robót należy sprawdzać wykonanie: 
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a) Koryta pod podsypkę (ławę) 

b) Podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku 

c) Ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- Linii obrzeża w pianie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- Niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- Wypełnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełna głębokość. 

 

6.5. Trawniki. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

• Określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

• Pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

• Wymiany gleby jałowej na ziemie urodzajna z kontrola grubości warstwy rozścielonej ziemi, miąższość warstwy określa się na 0.15 

M. 

• Ilości rozrzuconego kompostu, 

• Prawidłowego uwałowania terenu, 

• Zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

• Gęstości zasiewu nasion, 

• Prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

• Okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

• Dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy Kontrola robót przy 
odbiorze trawników dotyczy: 

• Prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. "łysin"), 

• Obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 

6.6. Drzewa i krzewy. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

• Wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

• Zaprawienia dołków ziemia urodzajna, 

• Zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości 
sadzonych roślin, 

• Materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-
R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 

• Opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

• Prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 

• Odpowiednich terminów sadzenia, 

• Wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

• Wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

• Zasilania nawozami mineralnymi. 

• Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

• Zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa, ' 

• Zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacja projektowa, 

• Wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

• Prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie 

nienaruszone), 

• Jakości posadzonego materiału? 

• Miąższości i jakości warstwy ściółki rozścielonej wokół owych nasadzeni. W tym przypadku projektuje się rozścielenie warstwy 

zrębków drewnianych o grubości 0.05 M. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót Beda obejmować: 

- Robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

Na teren budowy, 

- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-EN 206-1: 2003 Beton. 

PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. PN-EN 
196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. PN-
86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-EN 

1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1338: 2005. Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan. PN-

EN 1340: 2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badan. 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste PN-R-

67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych BN-
73/0522-01 Kompost fekaliów-torfowy 

PN-G-98011 Torf rolniczy 
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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                                                                                   SST – 02.01   BETONOWANIE 
                                                                                                          Kod - CPV 45262300-4 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych przewidzianych do realizacji 
zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   SĘPOPOL”  
dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74” 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i 

żelbetowych związanych z: 

- Przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- Wykonaniem deskowani wraz z usztywnieniem oraz rusztowań 
- Układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- Pielęgnacją betonu, 
- Rozebranie deskowani, rusztowań 
- Osadzanie w betonie marek stalowych 

 W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych wchodzą: 

- Podkłady betonowe („chudy beton”) - C 12/15 (B 15) 

- Ławy fundamentowe - C25/30 (B 30) 
- Stopy fundamentowe - C25/30 (B 30) 
- Belki podwalin we - C25/30 (B 30) 
- Ściągi żelbetowe - C 25/30 (B30) 
- Ściany żelbetowe - C 25/30 (B30) 
- słupy - C 25/30 (B 30) 
- Strop żelbetowy - C 25/30 (B 30) 
- Schody żelbetowe - C 25/30 (B 30) 
- Belki, rygle i podciągi - C 25/30 (B 30) 
- Wieńce żelbetowe - C 25/30 (B 30) 
- Płyty żelbetowe - C 25/30 (B 30) 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz określeniami podanymi w ST. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót betonowych i żelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonywania tych robót oraz 
zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora 
Nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 

 
2.2. Beton 

 

 Wymagania dotyczące, jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

 Do wykonywania konstrukcji żelbetowych należy użyć betonu zwykłego klasy C25/30 wg PN-EN-206-1. Jako warstwy podkładowe należy 
stosować beton klasy C 12/15 (B 15) . Wbudowany beton należy zagęścić mechanicznie. 

 Zakłada się, że beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwórni zgodnie z normą i dostarczany na budowę. Nie 
przewiduje się produkcji masy betonowej na budowie. 

 Dostarczona mieszanka betonowa powinna być zaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu. 

 Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 

 Pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych 
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 Szalunki do betonu 

 Wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min 

 Łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 

 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 6. 

 
4.2. Inne wymagania dotyczące środków transportowych 

 

 Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 

 Ilość beton wozów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

 Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych 

przez ZRU. 

 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

 Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych 
oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 

- Prawidłowość wykonania deskowani, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- Prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- Zgodność rzędnych z projektem, 
- Czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 
- Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- Prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- Prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- Gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru)         oraz wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3. Wykonywanie robót 
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1: 2003 i PN-B-06251. 

 
5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej 
do podawania mieszanek plastycznych. 

 Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 
m). 

 
5.3.2. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

 Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
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 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać 
buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; 
odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

 Belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości; 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 
elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

 
5.3.3. Przerwy robocze 

 

 Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu słupów i wieńców należy sytuować poza podporami i węzłami w odległości ok. 1/5 

rozpiętości elementów konstrukcyjnych. 

 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się 

kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 

świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 

wodą. 

 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w 

ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. 

 Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.3.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez 
beton wytrzymałości,  c o  najmniej 15 Ma przed pierwszym zamarznięciem. 

 Uzyskanie wytrzymałości 15 Ma powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. 

 Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 

 Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

 Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 

5.3.5. Pielęgnacja betonu 
 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych, a w okresie zimowym - mrozu. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nalej, że nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). 

 Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy żyznej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 

raz w nocy, a w następne dni, co najmniej 3 razy na dobę. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 

przez niego wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 Ma. 

 Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. 

 
5.3.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad 

powierzchnię. 

 Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. 

 Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i 

wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 Ostre krawędzie betonu po odeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia 

powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowani należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 

tarcz karborundowych i czystej wody. 

 Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po odeskowaniu. 
5.3.7. Deskowania 
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 Zakłada się wykonanie deskowani tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych. 

 Zalecane jest stosowanie deskowani systemowych. 

 Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- Zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji. 

- Zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- Zapewniać odpowiednią szczelność, 

- Zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- Wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej lub ZRU. 
 

5.3.8. Usuwanie deskowani 
 

Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 

 Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 Ma w stropach i 2 Ma w ścianach, 

 Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 17,5 Ma w stropach i 10 Ma w ścianach, 

 Dla belek - 70% projektowanej wytrzymałości betonu 

 Dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymałości. 

 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 

 Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie beto- nawania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek 
sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 6 próbek na partię betonu. 

 Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni 
zgodnie z normą. 

 Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania 
próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

 W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą ZRU, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

 Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) 
przewidzianych normą, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wyników badań 
dotyczących, jakości betonu. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
6.3.1. Fundamenty (ławy-stopy) 

 

 Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów  50mm, 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż ±10 mm 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż ± 20 mm, zaś 

dla fundamentów służących, jako oparcie słupów żelbetowych  5 mm 

 
6.3.2. Słupy 

 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż 
±10 mm 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie 
powinno być większe niż ±15 mm 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

- ± 20 mm przy L  m, 

- ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m 

- ± 0,10 (L+500) przy L  500 m. 

 Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż ± h/300 

 Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niż ±10 mm lub h/750 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
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poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 

- Hi /300 przy klasie tolerancji N1, 

- Hi/400 przy klasie tolerancji N2. 
 

6.3.4. Belki i płyty 
 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż ±10 mm 

 Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż ± L/300 lub 15 mm 

 Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż ±15 mm 

 Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż ±10 mm 

 Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż ±15 mm 

 Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż ±15 mm 

 Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe 
niż: 

- ± 20 mm przy H,  20 m 

- ± 0,5 (H, +20) przy 20 m < H, < 100 m, 

- ± 0,2 (H, +200) przy H, > 100 m. 

6.3.5. Przekroje 
 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm. 

 Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie 
powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm. 

 
6.3.6. Powierzchnie i krawędzie 

 

 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż 7 mm. 

 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż 15 mm. 

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 5 
mm. 

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 6 mm. 

 Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być 
większe niż  20 mm. 

 Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 4 mm. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

 Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu oraz 1 m2 ściany i płyty żelbetowej. 

 Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 

 Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2.  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać, co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i 

możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 

wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 
8.4. Podstawa płatności 
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 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

 Cena jednostkowa obejmuje: 

- Dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- Oczyszczenie podłoża 

- Wykonanie deskowania z rusztowaniem 

- Ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

- Pielęgnację betonu 

- Rozbiórką deskowania i rusztowań 

- Oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
 

 Pod beton na podłożu gruntowym 
 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i 
wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
8.5. Informacje uzupełniające 

 

 Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i 
zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

 Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- Dokumentacja techniczna, 

- Dziennik budowy, 
- Zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów, 
- Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót. 

 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 

 
 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03264: 2002··Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 206-1: 2003·Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-63/B06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania techniczne. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-03163-2
 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3
 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-EN 196-1: 1996·Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3: 1996·Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6: 1997·Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-B-30000: 1990·Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008: 2004·Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
9.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych 
i żelbetowych, 

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

 Dokumenty przetargowe 

 Umowa, warunki kontraktu 

 Dokumentacja projektowa 
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                                                                                             SST – 02.01   ZBROJENIE 
   Kod -   CPV 45262310-7 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich w konstrukcjach żelbetowych 
przewidzianych do realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA 
TERENIE GMINY   SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”  

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 Niniejsza specyfikacja stosowana,  j a k o  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepisów technicznych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 

 Przygotowaniem zbrojenia 

 Montażem zbrojenia 

 Kontrolą, jakości robót i materiałów 

 
Szczegółowe dane odnośnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte są w części konstrukcyjnej dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót zbrojarskich. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność 
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru). 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
2.2. Stal zbrojeniowa 
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem projektu stosuje się stal klas i gatunków wg 

dokumentacji projektowej, tj. 

- A I (ST3SX) - strzemiona, zbrojenie rozdzielcze 

- A III (34GS lub RB400W) - zbrojenie główne 
 

2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
 

 Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. 

 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

 Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
 

2.2.3. Wymagania przy odbiorze 
 

 Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

 Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

- Nazwa wytwórcy 

- Oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 

- Numer wytopu lub numer partii 

- Wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 

- Masa partii 
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- Rodzaj obróbki cieplnej 

 
2.2. Drut montażowy 

 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, a do prętów o 

średnicy powyżej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm. 

 
2.3. Podkładki dystansowe 

 

 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych. 

 Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

 Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. Sprzęt do wykonywania robót 

 

 Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, proś ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny 

być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

 Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 

 Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

 
4.2. Informacje uzupełniające 

 

 Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń 

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 Stal zbrojeniowa podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz 
po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 
5.3. Wykonywanie robót 

 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

 

 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 

 Czyszczenie prętów 

- Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. 

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niep o w o d u j ą c y m i  zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 

- Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

- Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
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 Prostowanie prętów - dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, 

                    Ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 Cięcie prętów zbrojeniowych 

- Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału 

- Cięcia przeprowadza się przy użyciu nożyc ręcznych (do średnicy 20 mm), nożyc mechanicznych 

- Dopuszcza się też cięcie palnikiem acetylenowym 

 Odgięcia prętów, haki 

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie prętów należy wykonywać wg dokumentacji z jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264. 

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264, zaś gięcie zgodnie z rysunkami i normą PN-

91/S-10042. 

- W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jedno- czeźnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 20d. 

- Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i 
odgięć prętów należy zwrócić szczek- golną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. 

5.3.2. Montaż zbrojenia 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowani. 

 Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowani, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w 
deskowaniu zaleca się wykonywać przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbudowie z 
betonu. 

 Układ konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

Celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne. 

 W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na 
przemian. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

 
5.4. Ogólne zasady kontroli, jakości robót 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST pkt. 7. 
5.5. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 Kontrola, ·jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
 zgodności z dokumentacją projektową. 

 Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez ZRU (Inspektora 
Nadzoru). 

 Odbierający winien stwierdzić zgodność ułożoną zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 

- Gatunku stali 

- Ilości stali 
- Ich średnic 
- Długości, rozstawu i zakotwień 
- Prawidłowego otulania i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania 

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

 Usytuowanie prętów: 

- Otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 

- Rozstaw prętów w świetle: 10 mm 

- Odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: + 10 mm 

- Długość pręta między odgięciami: + 10 mm 

- Miejscowe wykrzywienie: + 5 mm 

 Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

- Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

- Różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

- Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
6.2. Jednostka obmiarowa 
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 Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. 

 Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 

 Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązkowego 

 Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

7.2.  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

7.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać, co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i 

możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 

wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

7.4. Podstawa płatności 

 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 

 Cena obejmuje: 

- Dostarczenie materiału, 

- Oczyszczenie i wyprostowanie, 
- Wygięcie, 
- Przycinanie, 
- Łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją 
- Oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 
7.5. Informacje uzupełniające 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i 
zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- Dokumentacja techniczna, 
- Dziennik budowy 
- Zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów 
- Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy 

 
PN-ISO 6935-11: 1998·Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK: 1998·Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe Wymagania. 
PN-ISO 6935-2: 1998·Stal do zbrojenia betonu. 
ITD.-ISO 6935-2: 1991·Pręty żebrowe. 
PN-ISO 6935-2/AK: 1998·Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowe. Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe 
wymagania. 
/AK: 1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.BI 4/91 poz. 27 
     2.BI 8/92 poz. 38 Zmiany: 1.BI 4/84 

poz. 17 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1: 1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 

Betonu. Gatunki. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
PN-B-03264: 2002·Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 
8.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

 Dokumenty przetargowe. 

 Umowa, warunki kontraktu. 

 Dokumentacja projektowa. 
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SST – 02.03 KONSTRUKCJE STALOWE 
    Kod -  CPV 45223200-8 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w 
ramach budowy obiektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czernichowie. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonywania tych robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 
SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
2.2. Stal konstrukcyjna 

 Do konstrukcji stalowej przewidziana jest stal gat. St3S. 

 Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r., nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002 r., nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia 
wydane na podstawie tych Ustaw. 

 Materiały stosowane do wykonanie elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom w normie PN-B-03207:2002. 

 Ponadto kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowej powinny mieć: 

- Atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru 

- Trwałe ocechowanie 

- Wybite znaki cechowe 

2.3. Materiały spawalnicze 
 

 Technologia spawania powinna być opracowana przez wytwórcę konstrukcji, dotyczy to również doboru materiałów spawalniczych 

 Materiały spawalnicze powinny spełniać wymogi zawarte w tabeli 2 normy PN-B-06200:2002 

 
2.4. Materiały złączne 

 
Śruby, nakrętki, podkładki zgodne z projektami i wymaganiami normy PN-B-06200: 2002 wg pkt 3.5. 
2.5. Informacje uzupełniające 

 
Do zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych stosować środku posiadające certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną ITB 
(pęczniejące farby ogniochronne). 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywana robót montażowych 

 
Roboty związane z montażem konstrukcji stalowej mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu do wykonania zamierzonych robót. 

 
3.2.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia 
dźwigowe, zawiesi i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniającymi do ich eksploatacji. 
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3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być 
zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- Spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
Atmosferycznych 

- Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
oświetlone z dostateczną wentylacją; 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
4.2. Informacje uzupełniające 

 

 Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze 
nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu, itp. 

 Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeni i uszkodzeń. 

 Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz 
po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 
5.3. Wykonywanie robót 

 
5.3.1. Wykonanie obejmuje: 

 Konstrukcję wiązarów dachowych, kratowych 

 Konstrukcję płatwi dachowych 

5.3.2. Wykonanie konstrukcji stalowej składa się z następujących czynności: 

 Transport konstrukcji ze składowania do miejsca montażu, 

 Scalanie elementów przed ich wmontowaniem, 

 Montaż elementów z regulacją, wykonaniem połączeń styków montażowych, ustawieniem elementów na podkładach regulacyjnych z 
zamocowaniem na śruby kotwiczne, 

 Rozwiercenie lub przeczyszczenie otworów przy połączeniach skręcanych na śruby, 

 Ustawienie, zawieszenie, przenoszenie i rozebranie odpowiednich rusztowań, przygotowanie powierzchni konstrukcji do malowania 
(zabezpieczeń przeciwpożarowych). Elementy konstrukcji stalowej winny być oczyszczone w wytwórni w procesie śrutowania do stopnia 
czystości wymaganego w normie PN ISO 8501-1/1996 (dawna PN-70/H-97050): 

 Malowanie konstrukcji.    Elementy konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie i farbami ogniochronnymi do przewidzianej projektem 
odporności ogniowej. 

 
5.3.3. Wytyczne montażu 

 

 Konstrukcje stalowe należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, stateczności układu 
geometrycznego i wymiarów oraz możliwość użytkowania konstrukcji. Stateczność konstrukcji i jej części powinna być zapewniona w każdej 
fazie transportu i montażu, między innymi także za pomocą stężeń stałych przewidzianych projektem wykonawczym lub projektem 
montażowym. 

 Podczas montażu w szczególności powinny być przestrzegane punkty od pkt. 5.1. do pkt. 

5.5. Normy PN-77/B-06200: 2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania”. 

 Wykonawca w trakcie wykonawstwa konstrukcji stalowej powinien wykonać montaż próbny w wytwórni. 
5.3.4. Wytyczne spawania 

 
Dobór gatunków elektrod wg „Ogólnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli, jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych i 
żelbetowych w budownictwie przemysłowym” - wydanej przez Spawalniczy Ośrodek Budownictwa w Warszawie. 

 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 

 Kontrola, jakości robót powinna obejmować sprawdzenie: 

- Jakości zastosowanych materiałów? 

- Dokładności wykonania montażu konstrukcji 

 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej: 

- Kontrola stali, 

- Sprawdzenie elementów stalowych, 

- Sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 

- Kontrolę, jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- Sprawdzenie połączeń, 

- Sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

 Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej 
- Sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale mocowane, 
- Sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 

- Kontrolę, jakości powłok antykorozyjnych, 
- Sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu w istniejącej konstrukcji. 

 Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej 
- Sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 

- Sprawdzenie połączeń, 

- Kontrolę, jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- Kontrolę, jakości powłok antykorozyjnych. 

 Kontrola przygotowania powierzchni metalowych do malowania i zabezpieczeń przeciwpożarowych 

- Powierzchnia stalowa musi być czysta i sucha, pozbawiona zatłuszczeń, kurzu i innych zanieczyszczeń. 

- Zaleca się przygotowanie powierzchni metodą strumieniowo - ścierną do stopnia Są 2,5. 

-  Dopuszcza się przygotowanie powierzchni metodami mechanicznymi i ręcznymi do stopnia St. 3. 

- Stopień przygotowania powierzchni należy uzgodnić z przedstawicielem producenta 

Środków do zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 Kontrola zabezpieczeń przeciwpożarowych Sprawdzeniu 
podlega: 

- Wygląd zewnętrzny 
- Grubość powłok (farby podkładowej, pęczniejącej, nawierzchniowej) zgodnie z wytycznymi producenta 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

 

 Tolerancje i odchyłki wykonania warsztatowego i montażowego wg PN-B-06200:2002 

 Spawy wg PN-EN 25817 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 1 tona konstrukcji stalowej 

 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2.  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać, co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość 

ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i 
certyfikaty materiałowe. 

 
8.4. Podstawa płatności 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST w tym również opracowanie, projektu wykonawczego konstrukcji słupowo- ryglowej do
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 zawieszenia pokrycia ścian, projektu wykonawczego konstrukcji zadaszeń nad wejściami głównymi, projektu  wykonawczego konstrukcji 
widowni oraz połączeń słupów z fundamentami. 
8.5. Informacje uzupełniające 

 Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i 
zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

 Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. 

 Z zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji metalowych należy sporządzić protokół przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela ZRU, w 
którym określa się wykonującego zabezpieczenie, rodzaj i ilość użytych materiałów, stopień zabezpieczenia, powierzchnię zabezpieczenia. 

 Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy 
powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy. 

 Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementów w istniejącą konstrukcję oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy 
powstałych uszkodzeń, potwierdza ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy. 

 Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz montaż 
tych elementów podlega odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- Dokumentacja techniczna, 

- Dziennik budowy 
- Zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów 
- Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1. Normy 
 

PN-97/B-06200: 2002·Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 

PN-EN 10025 Niestopowe stale konstrukcyjne 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03207: 2002·Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe z kształtowników i blach profilowych na zimno. Projektowanie i wykonanie. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania. PN-EN 10020: 
2003·Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

PN-71/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, 

Żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-EN 10079: 1996·Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+Ak: 1997·Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-EN 10279: 2003·Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje

 kształtu, wymiarów i masy. 
PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
PN-EN 10055: 1999·Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu 

i wymiarów. 
PN-EN10056-1: 2000·Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 
PN-EN 10056-2: 1998·Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-2:1998 
/Ap1: 2003 (poprawka) ·Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-ISO 1891: 1999·Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992: 1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, ·wkrętów, ·śrub 

dwustronnych i nakrętek. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i 

badania. 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie 

oględzin zewnętrznych. 
PN-EN 970: 1999·Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
PN-EN 1435: 2001·Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych. 
PN-EN 1712: 2001·Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
9.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom III - 

„Konstrukcje stalowe” - opracowane przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

 Dokumenty przetargowe 

 Umowa, warunki kontraktu 

 Dokumentacja projektowa 
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SST – 02.04  ROBOTY MUROWE 
Kod -  CPV 45265200-6 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z bloczków z betonu komórkowego i cegły 
przewidzianych do realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA 
TERENIE GMINY   SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”  

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych 
obiektów, tj.: 

- Ściany zewnętrzne z bloczków wapienno-piaskowych  

- ściany wewnętrzne z bloczków wapienno-piaskowych  

- rusztowania do w/w robót 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania 
tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

 
2.2. Do robót murarskich stosować zaprawy cementowo - wapienne, ciepłochronne lub klejące z cienką spoiną 

 
2.3. Bloczki wapienno-piaskowe  
2.4. Cegła pełna klasy min. 100. 

 
2.5. Materiały do rusztowań - wg TOMU I rozdz. 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 
Wykonawca    przystępując    do    wykonywania    robót    murarskich    ścian    zewnętrznych i wewnętrznych winien wykazać się możliwością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
4.2. Informacje uzupełniające 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz 
po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 
5.3. Wykonywanie robót 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków 
technicznych wykonania robót. 
5.3.1. Ogólne zasady wykonania murów 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 
rysunkiem co do odsadzek, otworów itp. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 
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3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku 
konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub 
zastosować przerwy dylatacyjne. 

 Bloczki i cegły powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza się w temperaturze poniżej 00C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 
r. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w 
robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.3.2. Spoiny w murach 
 

 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 

 
5.3.3. Zasady wykonania murów z bloczków betonu komórkowego 

 

 Mury z bloczków  wapienno-piaskowych mogą być wykonywane na zwykłe lub cienkie spoiny 

 Ściany zewnętrzne z bloczków wapienno-piaskowych należy murować na zaprawie  ciepłochronnej. 

 Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 
mm dla spoin pionowych. 

 Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 

5.3.4. Wykonanie rusztowań 
 

Wg TOMU I, rozdział 5 Warunków technicznych wykonania i  odbioru robót budowlano - montażowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 

 zgodność realizacji z dokumentacją projektową 

 jakość bloczków 

 jakość stosowanych zapraw 

 odchyłki do projektu w zakresie geometrii ścian 

 wygląd powierzchni i krawędzi ścian 

 wykończenie na styku z posadzką i stropem 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

 dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 

- wysokość i długość dla każdego pomieszczenia ±20mm 

- usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm 

- odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm 

- odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 

- wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750 

 dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10mm 

 dopuszczalne odchylenie ścian od płaskiej powierzchni nie powinno być większe niż: 

- 5mm na odcinku 1m 

- 20mm na odcinku całej ściany 

 dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno być większe niż: 

- ±20mm przy L  30 m 

- ±0,25(L+50) przy L > 30 m 

 dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnicy nie powinno być większe niż +15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni ścian. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2.  Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość 

ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i 
certyfikaty materiałowe 

 
8.4. Podstawa płatności 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. 
8.5. Informacje uzupełniające 

 

 Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

 Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

 
 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
9.1. Normy 

 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dla elementów murowych - Część 4 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu 

komórkowego 

PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Elementy drobnowymiarowe. 

PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
 

9.2. Inne dokumenty 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

 Dokumenty przetargowe. 

 Umowa, warunki kontraktu. 

 Dokumentacja projektowa. 
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SST – 02.05    KONSTRUKCJA DREWNIANA 

Kod CPV 45261100-5 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru konstrukcji więźby drewnianej przewidzianych 
do realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   
SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”   

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem konstrukcji nośnej 

hali z drewna klejonego oraz konstrukcji więźby sali gimnastycznej jak i zasady prowadzenia robót. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z konstrukcji nośnej hali z drewna klejonego oraz konstrukcji więźby. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 
SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 

 
2.2. Drewno na więźbę 

 Więźbę dachową wykonać z drewna klasy min. C24. 

 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20%, 

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie więcej niż 23%, 

 Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno nasycone środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz 
PN-B-02851-1:1997 do stopnia nierozprzestrzeniającego ognia. 

2.3. Ściągi stalowe ǿ 20 ze stali 18G2. 
2.4. Łączniki, okucia 

 Okucia stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizowanie lub cynkowanie 

 Łączniki stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizowanie lub cynkowanie 

 Wszystkie śruby o parametrach wytrzymałościowych klasy minimum 5.8 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 Dźwig samochodowy o odpowiednim wysięgu i udźwigu 

 Narzędzia ręczne i mechaniczne do montażu 

 Jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez ZRU 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
4.2. Informacje uzupełniające 

 Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi 
lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. 

 Wszystkie elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

 Elementy poziome powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 
deformacji. 

 Elementy poziome mogą być składowane na podkładach jeden po drugim, pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokości składowania, 
tj. nie więcej niż 3 elementy. 

 Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 

 Elementy prętowe na łączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane na legarach ułożonych na wyrównanym podłożu 
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utwardzonym lub pokrytym folią. 

 Elementy powinny być składowane na wysokości minimum 20 cm od podłoża w pozycji wbudowania. 

 Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. 

 Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. 

 Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz 
po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
5.3. Wykonywanie robót 

 Wykonanie obejmuje: 

- wykonanie elementów więźby (krokwie, miecze, kleszcze), 

- montaż i mocowanie elementów więźby, 

- ułożenie ekranu z folii o wysokiej paroprzepuszczalności, 

- impregnacja środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi. 

 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt 9, a w szczególności: 

- dokumentacja techniczna część rysunkowa i opis techniczny, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 

Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

 kształt i wymiary elementów 

 rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 

 prawidłowość wykonania złączy, 

 sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia 

 bieżąca kontrola geometrii i odchyłek montowanej konstrukcji 

 kontrola i odbiór spoin montażowych i połączeń śrubowych 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, jednak nie więcej niż wynika to z przyjętego 
sposobu montażu i założonej dokładności 

 Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na każdym rysunku technicznym obrazującym przyjęte rozwiązane konstrukcyjne powinny być 
wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z podaniem odchyłek wymiarowych górnych i dolnych w zależności od przyjętej klasy 
dokładności wykonaniaW przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klas dokładności wykonania: patrz normy i 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut 
techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r 

 Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie belek lub krokwi: 

- do 2 cm w osiach rozstawu belek 

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

- w długości elementu do 20 mm 

- w odległości między węzłami do 5 mm 

- w wysokości do 10 mm. 

 
6.4. Informacje dodatkowe 

 Drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyć do stopnia nierozprzestrzeniającego ognia. 

 Zabezpieczenie wykonać pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta środków ogniochronnych. 

 Z czynności tych należy sporządzić protokół, w którym podaje się: wykonawcę robót, użyty środek, metodę impregnacji, wielkość powierzchni 
zabezpieczanej, ilość zużytego środka w przeliczeniu na 1m2 lub 1m3. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 konstrukcji drewnianej. 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2.  Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość 
ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i 
certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 

 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST w tym również opracowanie, projektu wykonawczego drewnianej konstrukcji hali, 
projektu warsztatowych połączeń między słupami, a ryglem, projektu połączeń słupów z fundamentami. 

8.5. Informacje uzupełniające 

 Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i 
zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

 Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 

 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN 388:1999 (2004)
 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych. 
PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Postanowienia ogólne. 
PN-EN 385 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 

produkcyjne 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

 
9.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

 Dokumenty przetargowe 

 Umowa, warunki kontraktu 

 Dokumentacja projektowa 

 Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną, środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
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                                                                                     SST 02. 06 POKRYCIE DACHOWE 
                                                                                           KOD CPV 45261000-4 

 

 
1.1 Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokryciowych dachów dachówką ceramiczną do 
realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   
SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”   

 
1.2 Zakres stosowania SST 

 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót: 

 Rozebranie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej nad istniejącą częścią socjalną 

 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 

 Rozebranie rynien i rur spustowych 

 Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo- cynkowej z wymianą wpustów żeliwnych 

 Wykonanie pokrycia dachówką płaską nad częścią istniejącą i nowoprojektowaną 

 Montaż wyłazu dachowego 

 Montaż ław kominiarskich 

 Montaż płotków p-śniegowych 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez 
Inwestora. Ogólne wymagania podano w specyfikacji ogólnej. 

 
2. Materiały 

 Łaty o przekroju 38x50 mm, a wzdłuż okapu 58x50 mm 

 Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubości 19-25 mm. 

 Blacha tytanowo-cynkowa systemowa gr. 0,5-0,6 mm. 

 Dachówka zakładkowa holenderka– wzór dobrany przez wykonawcę w porozumieniu z zamawiającym, kolor- naturalna 
czerwień -lico gładkie 

 
Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020 i musi spełniać normę europejską DNI –EN-1304 

 Membrana wysoko paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja – paroprzepuszczalność – powyżej 1200 g/m2/24h 

3. Sprzęt i narzędzia 

 
Roboty można wykonywać ręcznie lub używając sprzętu podstawowego. 

 
4. Transport 

 
Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed 

zniszczeniem oraz zamoczeniem. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne Podkład: 

 Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między 

powierzchnią łat a łatą kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

 Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 

 Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia 

 Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

 
Dachówki: 

 Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących podkładu. 
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 Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich może być wykonywane w temperaturze 
powyżej +5st.C. 

 Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych 
i kominach rurach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. fartuchów 
blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

 Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i 
jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu 
pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 
1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

 Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i 
pokrytej podłużnym pasem blachy tytanowo-cynkowej,  o szerokości co najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być 
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 

 
 

Obróbki blacharskie: 

 Obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe powinny być wykonywane z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,5-0,6 mm 

 Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody. 
Ścianki drewniane lukarn naprawić i pomalować dwukrotnie drewnochronem barwiącym 

 
5.2. Wymagania szczegółowe Łaty 

 Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach. 

 Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 

 Do czół krokwi należy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien 
pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 

 Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 

 Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska środkowa – wzdłuż osi kosza a po obu jej 
stronach deski łączone na styk 

 Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

 
Dachówki 

 Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu    dachówek 

 Należy stosować się do wymagań ogólnych 

 Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą. Dopuszczalne             odchyłki wynoszą 0,5 cm. 

 Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem dachówki. 

 W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających wiatrów ( zachodnia i południowa) każda dachówka powinna być 
przywiązana 

drutem przechodzącym przez otwór w nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. Na pozostałych 

stronach co 5 dachówkę należy mocować. 

 Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241 

 

Wiatroizolacja 

 Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i łat. 

 Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi. 

 Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 

 Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii. 

 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,55- 0,6mm 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 

 Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość potwierdzona jest przez 
producenta. 

 Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 

 Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 

 Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe ora czy posiadają zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i 
przeciwpożarowe. 

W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
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Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy. 
 

6.2. Kontrola w trakcie robót 
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania robót oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy 

sposób ułożenia wiatroizolacji, podkładu z łat za pomocą 3 m łaty, ułożenie folii 

6.3. Kontrola w czasie odbioru robót 

 
Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

 

 Zgodności z dokumentacją projektową 

 Jakości zastosowanych materiałów 

 Jakości wygłądu powierzchni dachówki 

 Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletności wyposażenia dachu w elementy 
dodatkowe takiejak dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu. 

 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 

 Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii 

 Sprawdzenie montażu obróbek blacharskich i spadków rynien 

 
7. Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez 

Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m2 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Odbiór częściowy 

 
Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość prac dla powierzchni wydzielonej 

dylatacjami konstrukcyjnymi. 
 

8.1.1 Odbiór podkładu 

 
Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Podkład z łat powinien być przygotowane zgodnie z 

pkt 2. , 5.1. i 
5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie 

odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia łat sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. 
Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza się za pomocą oględzin a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania 

łaty. Sprawdzenie pochylenia połaci należy przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem murarskim i poziomicą lub za pomocą 
obliczenia. Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić 

wzrokowo. 
Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden wynik badania jest negatywny odbiór nie może 

być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład przez szlifowanie lub przeróbkę. Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku 
budowy. 

 
8.1.2. Odbiór robót blacharskich 

 
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane są zgodnie z dokumentacją, w sposób zapewniający szczelność i 

estetykę wykonania. 
 

 Odbiór pokrycia z dachówki Odbiór pokrycia z dachówki polega na: Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka 
murarskiego lub żyłki i miarki z podziałką milimetrową 

 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny 

 Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać wzrokowo. 

8.2. Odbiór ostateczny – końcowy 

 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli częściowych, wyników badań i pomiarów 
i oceny wizualnej. 

Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne 
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 Dziennik budowy 

 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności 

 Protokoły odbioru podłoży 

 Protokoły odbioru częściowego 

 Instrukcje producentów materiałów 

 Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

 
W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać kontroli zgodnie z pkt 6. i porównać z 

wymaganiami określonymi powyżej. 
Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 

 Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 

 Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia inwestor może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia. 

 Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. 

 
W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą. 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia 

dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór ewentualnych poprawek związanych z usunięciem ewentualnych wad. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 

kaucji gwarancyjnej. Negatywny do potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

 
Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanym pokryciu 
dachowym 

 
9. Podstawa płatności 

 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może być dokonane na dwa sposoby: 

 

 Rozliczenie ryczałtowe- wartość robót określona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót wynikających z projektu. 

 Rozliczenie w oparciu o obmiar końcowy z natury i ceny jednostkowej określonej w kosztorysie ofertowym. 
 

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym. 

Zasady ustalenia ceny jednostkowej – cena jednostkowa obejmuje: 

 

 Przygotowania stanowiska roboczego 

 Wykonanie wszystkich robót pomocniczych takich jak montaż rusztowań, pomostów, oświetlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza 
socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

 Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót łącznie z kosztami zakupu i 
transportu. 

 Wartość pracy sprzętu z narzutami 

 Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny 

 Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 

 
W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczenia muszą być one szczegółowo ustalone w umowie między zamawiającym a wykonawcą. 

 
10. Przepisy związane 

 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i 

gąsiory dachowe. Badania. 
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                                                                                                  SST – 03.01  IZOLACJE 
Kod CPV 45260000-7 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru robót izolacyjnych przewidzianych do 
realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   
SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”   

Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac izolacyjnych przewiduje się wykonanie: 

 izolacji przeciwwilgociowej powłokowej 

 izolacji przeciwwilgociowej z papy 

 izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 

 izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu dużej wytrzymałości 

 izolacja cieplna z wełny mineralnej 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót izolacyjnych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizację umowy (ZRU). 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
2.2. Emulsja asfaltowa Abizol 

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa ław, podwalin i stóp fundamentowych oraz grunt 
2.3. Lepik asfaltowy 

 

- spełniający wymogi norm PN-74/B-24620 - w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2x papa asfaltowa na lepiku 
2.4. Folia polietylenowa grubości 0,2 mm 

- w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2xfolia PE 
2.5. Papa zgrzewalna 

 

- wg świadectwa ITB - w przypadku wykonywania poziomej izolacji z 1x papa zgrzewalna - ZALECANE 
2.6. Wełna mineralna 

- wg BN-84/6755-08 - izolacja termiczna dachu  
2.7. Styropian ekstrudowany 

 

- np. styrodur - wg świadectwa ITB grubości 15 cm – izolacja termiczna podłóg na gruncie, izolacja fundamentów, izolacja akustyczna stropów 
 

2.8. Informacje uzupełniające 
 

 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z 
włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włókninie poliestrowej. 

 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym 
zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach 
ITB. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 Rodzaje sprzętu używanego do robót izolacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU 
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zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 
 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz 
po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 
5.3. Wykonywanie robót 

 
Roboty wykonać   zgodnie   z projektem   technicznym, Warunkami technicznymi   wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 
„Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi producentów materiałów izolacyjnych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 
Wyszczególnienie robót przy wykonaniu robót izolacyjnych: 
5.3.1. .Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa 

 oczyszczenie podłoża 

 zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym 

 ułożenie 2 warstw emulsji asfaltowej 
UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacją termiczną ze styropianu należy tak dobrać materiał izolacji powłokowej, 
aby nie powodował on destrukcji styropianu (np. wodne emulsje asfaltowe, masy uszczelniające np. Combiflex-C2 bądź zaprawy uszczelniające np. 
Sopro DSF 423; Aquafin 2K) - dotyczy m.in. izolacji ścian podwalinowych, stóp i ław. 
5.3.3. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej 

 oczyszczenie podłoża 

 zagruntowanie podłoża 

 rozwinięcie i przycięcie papy 

 zgrzanie papy palnikiem do podłoża 

UWAGA: Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady 
arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

 
5.3.4. Izolacja cieplna z wełny mineralnej 

 wykonanie rusztu stalowego 

 montaż płyt z wełny grubości 10cm od spodu do konstrukcji UWAGA: 

 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. 

 Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków . 

 Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm 

 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą ). 
 

5.3.5. Izolacja cieplna z płyt styrodurowych 

 oczyszczenie podłoża 

 ułożenie płyt na sucho na stropach oraz przyklejenie klejami  bitumicznymi do podłoża w przypadku izolacji pionowych 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 

6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

 Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 

 Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 



- 70 - 

 
 

S T W I O R :  „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPOL”   

 
 
 

 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub  sfazowań w narożach, braku prawidłowego 

osadzania wpustów, itp.), 
- sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz   prawidłowości   rozmieszczenia i spadków 

kanalików ściekowych, 

- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 

 Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich 

innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów, itp.). 

 W przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót 
izolacyjnych. 

 
6.2.2. Kontrola wykonania izolacji ciepłochronnych 

 Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 

- po przygotowaniu podłoża, 

- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji. 

 Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta na podstawie badań kontrolnych. 

 Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 

- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana 

 Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła k 

przegrody, 

- sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania 

warstwy do podłoża, 
- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się o z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalnikami lub 

substancje oleiste. 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

 
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” – opracowany 
przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentów materiałów izolacyjnych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót 

 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2.  Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość 
ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i 
certyfikaty materiałów. 

8.4. Podstawa płatności 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostarczenie materiałów, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 zagruntowanie podłoża 
 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

9.1. Normy 
 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998
 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe 
BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny 

mineralnej. Filce i płyty. 
PN-B/02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

 
 

9.2. Inne dokumenty 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

 Dokumenty przetargowe. 

 Umowa, warunki kontraktu. 

 Dokumentacja projektowa. 
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                                                                          SST 04.01   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
                                                                                            Kod CPV 45400000-1 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do 
realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   
SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”   

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 

 robót malarskich 

 licowania ścian płytkami 

 wylewki z zaprawy cementowej 

 podkładów posadzek 

 posadzek z wykładzin PCV 

 posadzek z płytek gresowych 

 Osadzenia okien aluminiowych wraz z parapetami 

 montaż ślusarki aluminiowej wraz z obróbkami 

 osadzenie drzwi MDF 

 osadzenie drzwi drewnianych 

 osadzenie drzwi aluminiowych 

 montaż balustrad stalowych 

 dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń sportowych 

 Dostawa i montaż systemowych ścianek sanitarnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót wykończeniowych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizację umowy (ZRU). 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
2.2. Materiały do robót wykończeniowych 
2.2.1 Roboty malarskie 

 Dobór materiałów, ich cechy określa się w projekcie wykonawczym. 

 W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne. 

 Gips szpachlowy - gładź gipsowa. 

 Malowanie ścian i sufitów - farby emulsyjne lub akrylowe 

 Malowanie ścian szatni, pomieszczeń technicznych  do wysokości 2 m farbą akrylową zmywalną 

 Malowanie cokołu farbami akrylowymi odpornymi na warunki atmosferyczne 

 Malowanie elementów metalowych - farby olejne do metalu malowanie proszkowe 

 Malowanie konstrukcji stalowej - system farb przeciwpożarowych farby pęczniejące do klasy odporności pożarowej R30 

 Malowanie parkietów - lakiery poliuretanowe, antypoślizgowe o wysokim współczynniku odporności na ścieranie. 
2.2.2. Licowanie ścian płytkami 

 zaprawy wyrównujące 

 emulsje gruntujące 

 powłoka uszczelniająca - zaprawa uszczelniająca np. Sopro 423 

 płyty ścienne ceramiczne 

 gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1 bądź FF450 

 zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro 

2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 

 Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim klasy 32,5 
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 Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub
 piasek uszlachetniony, odpowiadający normie PN-B/79-06711. 

 Zaleca się stosować plastyfikatory. 

 Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe (SST 003.1). 

2.2.4. Posadzki 
 

W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym zastosowano następujące materiały posadzkarskie: 

 profesjonalna systemowa podłogowa sportowa z nawierzchnią z litego drewna bukowego, spełniająca wymogi norm DIN 18032:2 i EN 
14904. 

 płytki gresowe 

- twardość wg skali Mahsa 8 

- ścieralność V klasa ścieralności 

- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnątrz antypoślizgowe klasy 10 i 11. 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- stopnice schodów, 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5 mm 

- grubość: ±0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

 emulsje gruntujące 

 powłoka uszczelniająca - zaprawa uszczelniająca np. Sopro 423 

 gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1 

 zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro 

 zaprawa samopoziomująca 

 wylewka cementowa z powłoką niepylną - np. Betondur 

2.2.4. Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia 

 ślusarka aluminiowa wg projektu 

 szklenie zestawem dwuszybowym ze szkła typu Float o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K 

 w drzwiach wejściowych szkło hartowane 

 parapety wewnętrzne PCV 

 balustrady stalowe, ocynkowane 

 

2.2.5. Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka drzwiowa, aluminiowa i stalowa wewnętrzna 
 

 zestawienie ślusarki i stolarki drzwiowej wg projektu 

 na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-
9:2004. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 

 Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania Wykonawcy. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz 
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po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
 

5.3. Wykonywanie robót 
 

Roboty wykonać   zgodnie   z projektem   technicznym, Warunkami technicznymi   wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 
„Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 
5.3.1. Roboty malarskie 

 W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 

- wykonanie niezbędnych rusztowań 

- przygotowanie podłoża 

- wykonanie gładzi gipsowej 

- przygotowanie farb 

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 

- przestawienie i usunięcie rusztowań 

 Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie 
na sucho i na szorowanie a także na reemulgację. 

 Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

5.3.2. Licowanie ścian płytkami 

 Wykonanie w/w robót obejmuje : 

- przygotowanie , wyrównanie i gruntowanie podłoża 

- sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek 

- obrobienie wnęk, ościeży i innych przeszkód 

- spoinowanie, oczyszczenie licowanych ścian 

- założenie listew 

 
UWAGA: w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji z zaprawy wodoszczelnej 

 
5.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 

 

 Wylewki cementowe będą układane na warstwie izolacji cieplnej z płyt styrodurowych  

 Grubość wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niż 4 cm. Wytrzymałość na 

ściskanie wylewek z zaprawy cementowej nie może być mniejsza niż 12 MPa. 

 Wylewki zbroić siatkami stalowymi. 

 W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) należy odpowiednio pielęgnować (utrzymać w stanie wilgotnym przez min 
7 dni). 

 Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie podłoża 

- przygotowanie zaprawy 

- układanie zaprawy 

- wyrównanie i zatarcie powierzchni 

- montaż siatek zbrojeniowych 

- pielęgnację podkładów 

- nacięcie szczelin dylatacyjnych 
- malowanie powłokami niepylącymi, wodoszczelnymi i odpornymi na temperaturę np. Betondur - dot. posadzek technicznych 

 

Posadzki z płytek gresowych: 

 Wykonanie obejmuje: 

- wyrównanie i przygotowanie podłoża 

- gruntowanie podłoża 

- sortowanie płytek 

- przygotowanie masy klejącej 

- ułożenie płytek 

- ułożenie cokolików 

- montaż listew 

- spoinowanie 

 w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji z zaprawy wodoszczelnej 

 na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne. 

 płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralnościPosa 
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5.3.5. Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka drzwiowa, ślusarka aluminiowa i stalowa 

wewnętrzna 
 

 W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzą : 

- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem 

- regulacja skrzydeł i okiennic i montaż akcesoriów 

- obsadzenie parapetów, podokienników i listew opaskowych 

- uzupełnienie uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót 

 Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. 

 W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do ściany lub marek, należy dostosować się do 
aktualnych instrukcji technicznych. 

 Drzwi wejściowe do budynków powinny być dostosowane do potrzeb użytkowych i ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny 
transport mebli i noszy w pozycji poziomej. 

 Wymiary drzwi mających służyć osobom niepełnosprawnym powinny umożliwiać swobodny wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego. 

 Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać 

 Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu 

 Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 

 Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 

 Skrzydła drzwiowe z otworami do szklenia powinny być usztywnione. 

 Ościeżnice okienne należy pewnie zakotwić w otworze budynku. 

  W przypadku okien bezskrzydłowych ościeżnice należy zakotwić w miejscach, gdzie szyby będą mocowane klockami. 

 W przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi ościeżnice okienne należy zakotwiczyć w miejscach, gdzie występują siły pochodzące 
z obciążenia skrzydłami zawias i łożysk 

 Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z masy okien, naporu
 wiatru i przykładanych sił wynikających z warunków eksploatacyjnych okien. 

 Skrzydła okien rozwieranych, uchylno rozwieranych, uchylnych i górne wywietrzniki okienne powinny być zaopatrzone w 
urządzenia bądź okucia pozwalające na łatwe ich 
otwieranie z poziomu podłogi lub pomostu oraz umożliwiać ustawienie skrzydeł otwieranych w wymaganym i pożądanym, 
umożliwiającym uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia 
okien i ich naprawy. 

 Uszczelnienie złączy między częściami przegród zewnętrznych, a elementami bądź segmentami powinny spełniać wymagania 
ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody określoną normą 

 Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, 
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

  Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i 

progu 

na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 1

0 

po 2 po 3 

Balustrady stalowe: 

 Zakres czynności związanych z osadzeniem balustrad stalowych wchodzą: 

- obsadzenie i zamontowanie elementów 

- betonowanie gniazd 

- osadzenie pochwytów 

 Balustrady powinny mieć konstrukcję zapobiegającą możliwości wypadnięcia dziecka 

 Zaleca się, aby konstrukcja uniemożliwiała wspinanie się dzieci po balustradzie. 

 Poręcze balustrad powinny przenosić siłę pozioma 500 N/m, jeżeli w dokumentacji nie określono inaczej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 

Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania robót wykończeniowych 

6.2.1. Roboty malarskie 

 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach: 

- powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 

14 dniach. 

 Badania techniczne należy przeprowadzać  przy temperaturze powietrza nie niższej niż 
+ 50C i przy wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z 
barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym 
podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

 Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 
szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

 Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona - przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. 
Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 

 Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu 
wyrównawczego należy wykonywać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około 20 
mm) powłoki od podłoża. 

 Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką 
szczotką ze szczeciny lub szmatka. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy 
po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni 
nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne 
powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni niezmywanej. 

 Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia 
będzie miała jednakową barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej. 

 
6.2.2. Licowanie ścian płytkami 

 

 Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

 Prawidłowość wykonania izolacji płaszczyzny ściany w pomieszczeniach mokrych 

 Badanie materiałów okładzinowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. 
Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

 Badanie gotowej okładziny z płytek ceramicznych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie 

przyleganie płytek ceramicznych do podkładu, 
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń 

z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w 

dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 
mm, 

- jednolitości barwy płytek. 

6.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej 

 W czasie wykonywania wylewek cementowych należy na bieżąco kontrolować skład i konsystencję zaprawy cementowej, 

 Grubość wykonywanych wylewek, 

 Prawidłowe ułożenie siatek zbrojeniowych. 

 Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku (ściany, słupy itp.). 

 Należy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie większe niż 36 m2 przy długości boku nieprzekraczającej 6 m. 
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 Szczeliny dylatacyjne należy również wykonać w miejscu oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. 

 Sprawdzeniu podlega równość wylewek. 

 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem. 

 Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 
mm. 

 Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

 
6.2.4. Posadzki 

Odbiór robót podłogowych obejmuje : 

 odbiór materiałów 

 odbiór warstw izolacyjnych 

 odbiór podkładu 

 odbiór końcowy robót podłogowych 

Posadzki z płytek gresowych 

 Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

 Badanie płytek gresowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. 
Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

 Badanie gotowej posadzki z płytek gresowych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie 

przyleganie płytek ceramicznych do podkładu, 
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar 

odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w 

dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 
- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 

mm, 

- jednolitości barwy płytek. 

Posadzka z parkietu 

 Powierzchnia posadzki powinna być równa. Dopuszczalna nierówność przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku ≤ 
2 mm, oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty. 

 Posadzka deszczółkowa powinna być ułożona szczelnie. 

 Listwy lub cokoły powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki. 

 Powierzchnia parkietu powinna być wyrównana przez szlifowanie. 

 Na powierzchni posadzki nie powinny być widoczne ślady zarysowań materiałem ściernym. 
6.2.5. Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka drzwiowa, ślusarka aluminiowa i stalowa 

wewnętrzna 
 

 Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym 

uwzględnieniem ilości kotew, 

- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

 Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych wystających końców. 

 Profile okienne nie mogą być powyginane i powinny znajdować się w jednakowej płaszczyźnie. 

 Elementy otwierane okien oraz skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeżnicy. 

 Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 

Balustrady stalowe należy sprawdzić: 

 prawidłowość osadzenia w konstrukcji 

 balustrady muszą bezpiecznie przenośić siły poziome 

 wypełnienie balustrad szkło bezpieczne 

 wysokość balustrady (110 cm) 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
6.3.1. Roboty malarskie 

 
Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo wykonane. 

 
6.3.2. Licowanie ścian płytkami 

 

 odchylenie powierzchni płytek od kierunku pionowego nie może przekraczać 1 mm na 1 metr i nie więcej jak 4mm na wysokości 
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pomieszczenia 

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może przekraczać 1 mm na 1 metr i nie więcej jak 4mm na całej powierzchni 
pomiędzy przegrodami 

6.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej 
 

 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem. 

 Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 
mm. 

 Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

6.3.4. Posadzki 
Posadzki z wykładzin PCV 

 Dopuszczalna nierówność badana przez przyłożenie dwumetrowej łaty
 kontrolnej w dowolnym kierunku ≤ 5 mm. 

 Wilgotność podkładu cementowego nie może być większa niż 3%, zaś z płyt OSB - 9%. 

 Wykładzina powinna być przyklejona do podkładu na całej powierzchni 

 Nie dopuszcza się występowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów wykładziny. 
 

Posadzki z płytek gresowych 

 Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i 3mm na całej długości posadzki 

 Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 2mm 

 Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych kierunkach nie może 
przekraczać 5mm 

 
Posadzka z parkietu 

 Powierzchnia posadzki powinna być równa. Dopuszczalna nierówność przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku ≤ 2 
mm, oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty. 

 Dopuszczalna szerokość spoin między deszczułkami ≤ 0,4 mm. 

 Listwy lub cokoły powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki. 

 Na powierzchni posadzki nie powinny być widoczne ślady zarysowań materiałem ściernym. 
6.3.5. Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka drzwiowa, ślusarka aluminiowa i stalowa 

wewnętrzna 
 

 Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między 

skrzydłami 

+2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 

–1 –1 

 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

 Różnice wymiarów po przekątnych okna nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Dopuszczalne błędy wykonania elementów ślusarki aluminiowej powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót, 1mb oraz szt. elementu 

 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
8.2.  Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
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8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość 

ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i 
certyfikaty materiałowe 

8.4. Podstawa płatności 
8.4.1 Roboty malarskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się   
na   podstawie   projektu   z   uwzględnieniem   zmian   zaaprobowanych   przez   Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8.4.2. Licowanie ścian płytkami 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonych płytek ceramicznych wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
8.4.3. Wylewki z zaprawy cementowej 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów 
i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
8.4.4. Posadzki 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów 
i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
8.4.5. Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka drzwiowa, ślusarka aluminiowa i stalowa 

wewnętrzna 
 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 
9.1. Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity 

szpachlowe. Metody badań. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-81901:2002 Farby 

olejne i alkaidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-81932:1997 Emalie 

epoksydowe chemoodporne. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia PN-68/B-10156 Posadzki z płytek 

i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ENI 2004:2002 Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. 

 
9.2. Inne dokumenty 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

 Dokumenty przetargowe. 

 Umowa, warunki kontraktu. 

 Dokumentacja projektowa. 
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SST – 04.02 TYNKOWANIE 
KOD CPV 45410000-4 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
przewidzianych do realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE 
GMINY   SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”   

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych 
obiektu wg poniższego. 

– Tynki cementowo-wapienne wewnętrzne 
– Tynki cementowo-wapienne zewnętrzne 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizację umowy (ZRU). 
 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

 Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 

 

 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

 Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach 
pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że  w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpo- wiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą. 

 
5.3. Wykonywanie robót 

 
Roboty wykonać   zgodnie   z projektem   technicznym, Warunkami technicznymi   wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 
„Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 

 Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 

 Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100p.3.3.2. 

 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.3.3.1. 

 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100. 

 Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

 Tynki zwykłe kategorii IIII należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych. 

 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 

 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

 Badania w czasie robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 



- 82 - 

 
 

S T W I O R :  „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPOL”   

 
 
 

 

wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez ZRU. 

 Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, - grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 

 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki 

itp.). 

 Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 

 Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 

podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

 Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

 Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się   w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 

poziomą. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2.  Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

 W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 
niższej kategorii, 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość 

ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i 
certyfikaty materiałowe 

 
8.4. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
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– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

9.1. Normy 
 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-EN 
13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości. 
 

9.2. Inne dokumenty 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykoń- czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 

rok. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

 Dokumenty przetargowe 

 Umowa, warunki kontraktu 

 Dokumentacja projektowa 
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                                                                      SST – 04.03  OKŁADZINY Z PŁYT G-K 
                                                                           Kod CPV 45400000-1 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są   wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo - kartonowych 
przewidzianych do realizacji zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE 
GMINY   SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”   

Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin z płyt gipsowo - 
kartonowych w obiekcie tj.: 

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, stanowiące poszycie ażurowej konstrukcji 
ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej 

– Okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach wykonywanych z materiałów tradycyjnych 
– Ścianki działowe na ruszcie stalowym 
– Systemowe sufity podwieszone 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo - kartonowych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość   wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy (ZRU). 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 

 
2.2. Płyty gipsowo - kartonowe 

 

 Powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo - kartonowych: 

 

 
Lp
. 

 
Wymagania 

GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodpor na 

GKFI 

wodo- 
i ogniood- porna 

1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

 
2. 

Przyczepność kartonu do 
rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od 

rdzenia 

 
 

3
. 

 
 
Wymiary i tolerancje [mm] 

grubość 12,5±0,5; 

szerokość 1200 (+0;-5,0) 

długość [2000-3000](+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych  

 
4. 

Masa 1 m2 
płyty 

o grubości 
[kg] 

 
12,5 

 
 

 
11,0- 
13,0 

 
 

 
11-13,0 

5. Wilgotność [%]  
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6. Trwałość struktury 
przy opalaniu [min.] 

- 
0 

-  

7. Nasiąkliwość [%] - - 
0 

 

 
 
 
 
 

8
. 

 
 
 
 
 

Oznakowanie 

Napis na 
tylnej 

stronie 
płyty 

 
Nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; data produkcji 

kolor 
karton
u 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barw
a 
napis
u 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

 
 

 
 

Grubość 
nominalna 

płyty 
gipsowej 

[mm] 

 
 
 

Odległość 
podpór l 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

12,

5 

50

0 

600 180 0,8 1,0 

 Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych. 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips 
NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL". Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE" - NIDA GIPS na 
opakowaniach. 

 Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji ścian działowych, rusztów sufitów podwieszanych, okładzin ściennych. 

 Pręty mocujące, wieszaki, kołki rozporowe, blachowkręty itp. 

 Wełna mineralna. 

 Taśma akustyczna. 

 Gips szpachlowy. 

 Taśma zbrojąca. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 

 Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 
sprzętu budowlanego. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez 
ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

 Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych 
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oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotno ść 

względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Wykonywanie robót 
 

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I 
- „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora 
nadzoru). 

 Wykonanie obejmuje: 

- trasowanie 

- mocowanie kształtowników metalowych - wykonanie rusztu 

- ułożenie ocieplenia (SST 008) 

- ułożenie folii paroizolacyjnej 

- mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu 

- szpachlowanie spoin z przyklejeniem taśmy 

- szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

 Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 50C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 00C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach  80%. 

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 Przy montażu płyt gipsowo - kartonowych przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122. 

 W pomieszczeniach mokrych stosować płyty gipsowo- kartonowe wodoodporne GKBI lub GKFI. 

 Do obudowy elementów drewnianych oraz do wydzielenia pomieszczeń od drewnianej więźby dachowej, a także ścian działowych 
o wymaganej odporności ogniowej stosować płyty gipsowo - kartonowe ognioodporne GKF. 

 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. 

 Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i 
dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

 Przed przystąpieniem do montażu płyt na plackach gipsowych, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga 
wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie. 

 W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, 
należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej 
gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. 

 Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można 
przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 

 Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu szpachlowego lub 
kleju gipsowego. 

 Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

  5.3.1. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 
 

 Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

 Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego. 

 Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu szpachlowego lub kleju 
gipsowego. 

 Przygotowanie podłoża: 

- podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 

- stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
- przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga wodę z placków 

gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 
- dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

 Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

- W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, 
należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. 

- Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających 
z szerokości zastosowanych płyt. 



- 87 - 

 
 

S T W I O R :  „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPOL”   

 
 
 

 

- Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. 
- Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 
- Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej tylną stronę 

nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 
- Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. 
- Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. 
- Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do 

krawędzi już zamontowanej płyty. 
-  Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 

mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 
- Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie 

dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 

 Mocowanie płyt na pasach gipsowo - kartonowych 

- Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek (zamurowane otwory), może 
zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów gipsowo - kartonowych. 

- Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. 
- Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. 
- Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. 
- Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. 

 
- Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt 

 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie stalowym 

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 

 
5.3.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

 

 Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże 
dla płyt - nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z 
warstwy nośnej. 

 Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe 

 Jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt 
takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych. 

 Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku 
naświetlania pomieszczenia), 

 Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na 
tych elementach, 

 Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi 
płyt opierały się na tych elementach, 

 Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach 
tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

 Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości 
płyty, 

 Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować 
mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

 W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 

 Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy 
to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany 
łącznik lub kwotę. 

Kierunek mocowania płyt 
gipsowo-kartonowych na 
sufitachGrubość płyty [mm] 

Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między 
elementami nośnymi [mm] 
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12,5 

poprzeczny 50

0 

podłużny 42

0 

 

 Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie
 przez poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 

 
Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, 
gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do 
konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o 
odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. Konstrukcję 
rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest 
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach 
dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60).W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce 
profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

 

Grubość płyty 
gipsowo- 

kartonowej [mm] 

Dopuszczalna odległość 
między wieszakami [mm] 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie głównej [mm] 

Dopuszczalna odległość w 
warstwie nośnej 

[mm] 

12,5 85

0 

1250 500 

 
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną 

- rodzaj zastosowanych materiałów 

- przygotowanie podłoża 

- prawidłowość położenia folii paroizolacyjnej 
-    prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenie na stykach, narożach i obrzeżach 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz 
przykładanie (w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni. 

 Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

 

 Prześwity między łatą, a powierzchnią płyt nie powinny być większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 
o długości 2m 

 Odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścianami, 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi ścianki od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 mm wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

 Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w 
dokumentacji. 

 Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych 
założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych 
oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 

 Pomiar prześwitu pomiędzy łatą, a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany 

z dokładnością do 0,5 mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. 

 Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

 Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 

 Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m 

 Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 Powierzchnia ścianek działowych w m2. ODBIÓR ROBÓT 

7.3. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
7.4.  Roboty   uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją   projektową,   ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
7.5. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i 

możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 

7.6. Podstawa płatności 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w umowie o wykonanie 
robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni okładziny g-k według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, wykonanie rusztu 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo - kartonowych: 
a) na ścianach murowanych 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
- przygotowanie kleju gipsowego, 
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża, 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z kształtowników metalowych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

8. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
8.1. Normy 

 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
8.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykoń- czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 
2003 rok. 

 Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-Kraków 1996 r. 

 Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFAR.GE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.  U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy 
wykonawcze do niej 

 Dokumenty przetargowe 

 Umowa, warunki kontraktu 

 Dokumentacja projektowa 
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                                               SST – 04.04  ROBOTY ELEWACYJNE, OCIEPLENIE, WYPRAWA ELEWACYJNA 
     Kod CPV 45443000-4 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych do   realizacji 
zadania: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   SĘPOPOL”  dz. 
62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elewacji: 
ocieplenie ścian fundamentowych styropianem 
ocieplenie ścian wełną mineralną 
wyprawa elewacyjna polimero-mineralnych barwiona w masie 
tynk mozajkowy na cokole  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
Zaprawa klejąca - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu lub wełny mineralnej do podłoża i tkaniny 
zbrojącej 
Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy na warstwie zbrojonej. 
Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się w środku 
zaprawy klejącej. 
Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniową układu ocieplającego. 
Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami 
podanymi w normach i aprobatach. 
Płyty z wełny mineralnej 
- płyty wełny mineralnej niepalnej z wierzchnią warstwą utwardzoną (współczynnik przewodzenia ciepła nie większy niż 0,036W/m2K, 
wytrzymałość na rozrywanie nie gorsza niż 10 kPa), gr. 20,0cm – montowane mechanicznie, tynkowane w technologii dociepleń metodą lekką mokrą na 
wełnie mineralnej 
Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy izolacyjnej na ścianach fundamentowych należy zastosować płyty styropianowe EPS Struktura styropianu powinna być zwarta, 
niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia płyt 
szorstka, krawędzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 
Płyt styropianowych nie można stosować do dociepleń bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 
tygodni. 
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego 
Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał - służący do wykonywania ociepleń. 
Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni bocznych. Ze względu na małą nasiąkliwość stosuje się je 
do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. 
STYRODUR gr. 15 cm – montowany mechanicznie 
Siatka z włókna szklanego 
Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010. 
Zaprawy klejące 
Do przyklejenia wełny, styropianu i siatki należy stosować zaprawy klejące dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W 
aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia. 
Podkład tynkarski 
Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia przyczepność tynku do warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji 
gęstej śmietany. Podstawowy skład to wodna dyspersja żywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Środka 
tego nie wolno stosować w postaci rozcieńczonej. 
Wyprawa tynkarska 
Wyprawa tynkarska polimero-mineralna barwiona w masie, faktura – baranek średnioziarnisty. Waprawa tynkarska powinna być dopuszczona do 
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez 
ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw, powinien być podany czas przydatności do użycia. 
Tynk mozaikowy- okładzina cokołu i słupów w podcieniu 
Łączniki rozprężne do mocowania styropianu do podłoża 
Do mocowania wełny mineralnej do podłoża należy stosować łączniki metalowe odpowiadające wymaganiom 
świadectw i aprobat technicznych w ilości 4 szt/m2. Łączniki nie mogą powodować mostków termicznych Długość łączników powinna być taka, aby co 
najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. 
Listwy narożne 
Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a także do wzmocnienia krawędzi otworów wejściowych. Wykonane są z cienkiej 
perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm. 
Listwy cokołowe 
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Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy izolacyjnej. Listwa cokołowa może być wykonana z blachy 
aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi być dostosowana do 
grubości warstwy styropianu. Listwy montuje się do ściany przy pomocy kołków rozporowych. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Przy wykonywaniu dociepleń stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie używane do wykonywania 
tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych: 
szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji 
kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej 
pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej 
pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej 
wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej 
nożyce do cięcia siatki , młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m 
nożyce do cięcia styropianu 
agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 
rusztowania i elementy transportu pionowego 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. Wykonanie robót 
Prace wykonać ściśle wg technologii dociepleń ścian metodą lekką mokrą na styropianie i na wełnie mineralnej. 
Kolejność robót związana z ociepleniem ścian powinna być następująca: 
prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montaż 

rusztowań 
przygotowanie masy klejącej 
przymocowanie płyt styropianu, z wełny mineralnej i styroduru (kołkowanie systemowe) 
wykonanie warstwy zbrojonej 
wykonanie warstwy wyrównującej i warstwy gruntującej 
nałożenie tynku polimero-mineralnego barwionego w masie 
demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności: należy stosować wyłącznie 
„systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów. Grozi to powstaniem szkód i 
powoduje utratę gwarancji producenta; 
Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 
W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5 C, a w przypadku materiałów 
krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8 C. Zapewnia to odpowiednie 
warunki wiązania; 
Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 
RUSZTOWANIA USTAWIAĆ Z WYSTARCZAJĄCO DUŻYM ODSTĘPEM OD POWIERZCHNI ŚCIAN DLA ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ 
PRZESTRZENI ROBOCZEJ. USTAWIONE RUSZTOWANIE WYMAGA ODBIORU TECHNICZNEGO. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji 
termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z 
dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu 
gips/cement). 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi.. 
Przymocowanie płyt styropianu, wełny mineralnej i styroduru 
Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni płyty 
powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego i kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty-metoda obwodowo-
punktowa stosowana w przypadku nierówności podłoża do ±10 mm. 
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. Płyty muszą być układane w taki sposób, aby nie 
powstały między nimi szczeliny większe niż 2 mm. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco 
przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po 
zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt 
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy 
zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawą 
klejową. Najlepiej jest układać płyty od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych co każdą warstwę. Po upływie dwóch dni od przyklejenia płyt 
można rozpocząć kołkowanie. Należy stosować 4-6szt dybli na 1 m2. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę płyty, lecz powinny być z 
nią dokładnie zlicowane. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Izolacja ościeży nie powinna być mniejsza niż 2 
cm. Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do 
przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania termoizolacji można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej. Po tym czasie na płyty 
termoizolacyjne nakłada się zaprawę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) 
tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie 
natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładkoZaprawę klejową należy 
rozprowadzić pasami pionowymi o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1,0 m.W warstwie tej należy zatopić siatkę układaną pasami z 
zakładem min. 10 cm. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką 
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zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Wyprawa elewacyjna 
W systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskiego. 
Na warstwę podkładu tynkarskiego należy ułożyć wyprawę elewacyjną. Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu 
warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 
6. Kontrola jakości robót 
W trakcie wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych i wyprawy elewacyjnej, należy kontrolować jakość robót sprawdzając zgodność ich wykonywania z 
instrukcją ITB 334/96, oraz z wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczególne systemy ociepleń. 
UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli odchyleń 
powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III. 
6.1 Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. 
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się 
oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. 
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi 
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
6.2 Kontrola wykonania ocieplenia 
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również 
prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych 
prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji 
skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez 
zleceniodawcę. 
Kontrola podłoża: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i 
chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu 
powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) [20] 
producent / dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
osadzenia łączników mechanicznych, 
wykonania warstwy zbrojonej, 
wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
wykonania obróbek blacharskich, 
zamocowania profili, 
wykonania wyprawy tynkarskiej 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano 
uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin. 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o 
wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki 
zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. 
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji. 
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej 
i jej skuteczności. 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej  z projektem struktury. Wymagania, 
co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do 
równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 
odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 

m), 
odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku,  
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 10 

mm, 
 dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
 odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm. 
Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych 
wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i 
niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru 
technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m2). Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest 
tynkowana do pewnej wysokości. Powierzchnię pilastrów wlicza się do powierzchni tynków w rozwinięciu, jeżeli ich szerokość nie przekracza 30 cm..Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie tynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni 
mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 1 m2, jeżeli ościeża ich są nie tynkowane. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory 
techniczne. Odbiory te powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Obiory powinny być dokonywane na 
każdej ścianie budynku. Po zakończeniu robót ociepleniowych należy dokonać odbioru końcowego. 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania ocieplenia, 
przygotowanie podłoża, przymocowanie płyt styropianowych do ścian i ościeży, ochrona narożników wypukłych, zamocowanie listwy cokołowej, 
wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej, i oczyszczenie stanowiska pracy. Przyjęta w umowie cena wykonania robót powinna 
uwzględniać koszty wszelkich robót (w tym wyrównania podłoża) tak, aby końcowy efekt tych robót spełniał wymagania zamawiającego. 
10. Przepisy związane 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane 
BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące 
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie 
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” łączniki do mocowania płyt styropianowych 
ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy 
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 
ZUAT–15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy 
elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT–15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej 
wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT–15/V.01/1997 – „ Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 
ZUAT– 15/V.07/2003 – „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT– 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2000r. 
ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - 
Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 
PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 
PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze Świadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB 
dopuszczające do stosowania różne systemy ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków metodą „lekką” .„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, tom I „Budownictwo ogólne”, część 4, 
Wydawnictwo „Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990., pkt 24.3.8. środek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa 
„Promocja” Sp. z o.o , Warszawa 2004. 
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                                                                              SST - 04.05 FASADY WENTYLOWANE 
                                                                                Kod - CPV   45400000-1 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewcji wentylowanych budynku 
zaplecza socjalnego w ramach realizacji projektu pn.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wentylacji opisanej w p.1.1. 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST.00.01 Wymagania 
ogólne. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacja projektowa. Fasada wentylowana 

powinna chronić warstwy termoizolacyjne ściany przed wpływem warunków atmosferycznych., Tworzyć możliwość jej wentylowania oraz 

nadawać efekt wizualny dla budynku. 
 

2. MATERIAŁY: 

 
UWAGA 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i 

określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 

- Spełnienia, co najmniej tych samych właściwości technicznych 

- Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie 

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych materiałów oraz kosztorys 

porównawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 

- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestora albo pełnomocnika 

inwestora. 

 
2.1 Płyty z włókna bazaltowego seria Metal (lub inne równoważne) 
- kolory Elemental stell  na ruszcie aluminiowym  np. firmy BSP,  gr.8 mm 

 

2.2 Ruszt systemowy 

Systemowa podkonstrukcja aluminiowa mocowana do ściany nośnej budynku. Podkonstrukcja aluminiowa BSP firmy BSP Bracket System 
Polska (lub inne równoważne) 

- ruszt główny 

- konsole mocujące 
Ruszt główny składa się generalnie z elementów kątowych (KW2) stosowanych do zamocowań pośrednich oraz elementów teowych (KW1) 

stosowanych na połączeniach elementów okładziny. 

 

3. SPRZET 

Specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producentów, dostawców materiałów. 

Roboty wykonywane ręcznie zastosowaniem elektronarzędzi posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty. 
 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu posiadającym odpowiednie atesty i certyfikaty. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Należy przestrzegać wytycznych producentów materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót elewacyjnych i ich odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z wytycznymi producenta podkonstrukcji 
aluminiowej oraz stosowaniem jego elementów montażowych i uzupełniających, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych”. Wykonanie podkonstrukcji i podziały płyt powinny być zgodne z projektem z zastosowaniem środków 
zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. 

Do mocowana płyt z włókna bazaltowego należy używać zamocowań systemowych atestowanych - ukryty system mocowań. 
Projekt i wymiary konstrukcji nośnej w stosunku do obciążeń powinny być określone w warunkach gwarancyjnych producenta konstrukcji 

nośnej. Struktura nośna i mocowania płyt elewacyjnych muszą być w stanie wytrzymać napór siły wiatru wywierany na budynek oraz ciężar 20 
własny. Profile aluminiowe powinny być montowane na ścianie nośnej w odległości zapewniającej zaprojektowaną grubość izolacji oraz 

szczeliny powietrznej między wewnętrzną płaszczyzną montowanych płyt i płytą wełny mineralnej. Wykończenie elewacji u góry i dołu - należy 
zapewnić odpowiednie otwory wentylacyjne zabezpieczone przed siatką/kratką przed dostawaniem się do wewnątrz ptaków i owadów. 

Przy wykończeniu okna w górnej i dolnej części okna należy zapewnić również odpowiednie otwory wentylacyjne. 
Podczas mocowania płyt należy zwrócić szczególną uwagę na osiągniecie idealnych płaszczyzn elewacji z równymi odstępami między 
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płytami. Płyty powinny być tak zamocowane, aby nie przemieszczały się względem siebie w czasie w wyniku np. ruchów termicznych, 
powodując zaburzenie układu szczelin i płaszczyzny. 
Układ, kolorystyka, lokalizacja na poszczególnych ścianach elewacji - zgodnie z Dokumentacja projektową -  

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 
6.1. Odbiory międzyoperacyjne Odbiór 

izolacji termicznej: 
Odbiór izolacji termicznej ściany zewnętrznej wg ST-03.01. Odbiór systemowej  

podkonstrukcji aluminiowej : 

Sprawdzenie mocowań kołków w ścianie konstrukcyjnej. 

Sprawdzenie prawidłowości mocowań konstrukcji aluminiowej do ściany (rozstaw kołków i mocowania). Sprawdzenie pionowości i poziomu 

oraz płaszczyzn elementów konstrukcyjnych. 

Sprawdzenie prawidłowości mocowań płyt elewacyjnych oraz utworzonej szczeliny wentylacyjnej z zabezpieczeniem. 
Sprawdzenie płaszczyzn utworzonych przez płyty oraz szczelin między nimi (powinny tworzyć spójny rysunek zgodny z Dokumentacją 
projektową) 
Wymagania ogólne: 
Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta fasady, podkonstrukcji i mocowań we wszystkich fazach montażu i kontroli 

wykonania poszczególnych elementów. 

 
6.2. Odbiór elewacji. 

Odbiór obejmuje: 

-sprawdzenie jakości, grubości zainstalowanych płyt z wełny skalnej 
-sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt 

-sprawdzenie płaszczyzny elewacji, podziału płyt, układu kolorystycznego (porównanie z projektem) i odstępów między nimi 

-sprawdzenie prostoliniowości krawędzi i szczelin 

-sprawdzenie obróbek  na zakończeniach, krawędziach elewacji i przy oknach (zgodności z e  szczegółami detali systemu wybranego 
producenta ) 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej elewacji. Należy sprawdzić stan techniczny płyt (wad materiału), 

szerokości i prostoliniowość szczelin między poszczególnymi płytami, połączenia płyt i obróbki na krawędziach elewacji, przy oknach i innych 
załamaniach), połączeniach z innymi elementami i obróbki oraz płaszczyznę elewacji. 

Sprawdzenie mocowań płyt elewacyjnych do podkonstrukcji aluminiowej. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Zgodnie z umowa. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcje 

producentów. 
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                          ST.04.06 STOLARKA I ŚLUSARKA BUDOWLANA 

                             Kod CPV   45421000-4 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej 

wewnętrznej oraz ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w ramach realizacji projektu „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”  

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki i ślusarki 
drzwiowej i okiennej oraz żaluzji stałej. W skład tych robót wchodzi: 

- Dostawa i montaż stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej 

- Dostawa i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

 

1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa,SST. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

- Drzwi pełne płytowe MDF do pomieszczeń „suchych”  
- typy i kolorystyka zgodnie z Dokumentacja projektową - PW architektura - rysunki zestawień 

- Drzwi pełne płytowe MDF ze szczeliną nawiewną do pomieszczeń „ mokrych” 

- Drzwi pełne płytowe z laminatu systemowe w ścianach systemowych do kabin ustępowych firmy Alsanit lub równoważnej 
 

2.2. Ślusarka drzwiowa wewnętrzna 
- Drzwi alumiowe przeszklone - równoważnej - typy i kolorystyka zgodnie z Dokumentacją projektową - - rysunki zestawień 

 

2.3. Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 
- Drzwi aluminiowe przeszklone - równoważnej - typy i kolorystyka zgodnie z Dokumentacją projektową - - rysunki zestawień 

- Okna aluminiowe - U max dla okna = 0,8 W/m2xK 

- szyby zespolone ,szkło niskoemisyjne o wsp. K= 0,7 W/m2 K 
- mikrowentylacja – rozszczelnienie kwatery RU (szerokość szczeliny went. powyżej 10mm) 

- mechanizm właściwego położenia i blokada klamki (przy rozwarciu i uchyle oraz podnośnik skrzydła w kwaterach RU 

- zatrzask uchyłu w kwaterach RU 

- wszystkie uszczelki wymienne łącznie z listwą przyszybową 

 

2.4. Parapety wewnętrzne 

- Prapet wewnętrzny komorowy PCV - kolor biały  

2.5. Parapety zewnętrzne 
- Parapet zewnętrzny z blachy stal powlekanej - kolor grafit RAL 7015 

 

2.6. Okucia budowlane. 

 
2.6.1. Okucia renomowanych firm przewidziane przez dostawce stolarki do stosowania - powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym 

w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona 
norma. 

 
2.6.2. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

3. SPRZET. 

       Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1 Transport elementów 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. 

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności. 

4.2 
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Składowanie elementów: 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub 
kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

 
5.1.1. Przed osadzeniem ślusarki okiennej   należy sprawdzić dokładność wykonania oscieża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu oscieża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 
5.1.2. Ślusarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 

poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2 

150±200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

powyżej 200 do 150 6 nie mocuje sie Po 3 

150±200 8 Po 1 Po 3 

Powyżej 150 100 Po 2 Po 3 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie okien i drzwi. 

 
5.2.1. Osadzanie ślusarki okiennej. 

• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić okna i drzwi na podkładkach lub listwach. 
Elementy 

Kotwiące osadzić w ościeżach. 

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwa. 

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny miedzy ościeżem a ościeżnica materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 

związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.2. Osadzanie stolarki/ślusarki drzwiowej 

• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

• Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 

Przed korozja biologiczna od strony muru. 

• Szczeliny miedzy ościeżnica a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. 

• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 

• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne 
wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 
Miejsca luzów Wartość luzów i odchyłek 

 Oki
en 

Drzwi 

Luzy miedzy skrzydłami +2 +2 

Miedzy skrzydłami a ościeżnica -1 -1 
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5.3. Powłoki malarskie. 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI. 

6.1. Zasady kontroli, jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-
10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena, jakości powinna obejmować: 

- Sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- Sprawdzenie, jakości materiałów, z których została wykonana stolarka/ślusarka, 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty 
podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" pkt 7 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. Podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za roboty wykonane w 

jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować 

dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180 Roboty 

szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN- 78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150: 97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-EN 477: 1997 Kształtowniki z nieklasyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Określenie odporności 

kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka. 
PN-EN 514: 2002 Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Oznaczanie 

wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T. 
PN-EN 12608: 2003(U) Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i 

metody badan. 
PN-EN 513: 2002 Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi Oznaczanie odporności 

na sztuczne starzenie klimatyczne. 
PN-EN 479:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Oznaczanie skurczu 

termicznego. 
PN-EN 478:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Wygląd po wygrzewaniu 

w temperaturze 150 °C. Metoda badania. 
PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi Klasyfikacja, wymagania i 

metody badan. 
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                                                                               SST - 04.06 ROBOTY MALARSKIE 
                                                                                              Kod –CPV 45442100-8 

1. WSTEP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót malarskich w ramach realizacji 

projektu pn. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY   

SĘPOPOL”  dz. 62/1, 62/2, 63 , 64  , 74”  

Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót malarskich obiektu wg poniższego. 

- malowanie bloków spoinowanych silikatowych  

- malowanie tynków 
- malowanie elementów konstrukcji stalowej 

 

1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa,SST. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatna do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 

oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Farby budowlane gotowe. 

 
2.4.2. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

 
2.4.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno- styrenowego i innych zgodnie z 
zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Farby emulsyjne w kolorze białym. Ewentualna zmiana koloru 

w gestii inwestora przy konsultacji z projektantem. 

 
2.4.4. Farba silikonowa 

 
2.5. Środki gruntujące 

 

2.5.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i lateksowymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby 

emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczona woda w stosunku 1:3÷5 z tego samego rodzaju 
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powłoki malarskiej. 

2.5.3. Malowanie elewacji zgodnie z instrukcja producenta tynku cienkowarstwowego i farby silikonowej . 

 

3. SPRZET 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. TRANSPORT 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
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kolejowym lub drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury. Jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 

ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

- całkowitemu ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura całodobowa musi wynosić minimum +5oC 

 

5.4. Przygotowanie podłoży 

 

5.4.2. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-
wapienna lub gipsowa . Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawa. 

 

5.4.3. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN- ISO 8501-1:1996, dla 
danego typu farby podkładowej. 

 

5.5. Gruntowanie. 

 
5.5.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka 
lecz rozcieńczona woda w stosunku 1:3÷5. 

 

5.6. Wykonanie powłok malarskich 

 
5.6.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać 
aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 

plam i śladów pędzla. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI 

 

6.4. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać 
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 

nie wcześniej niż po 3 s. 
 

6.5. Roboty malarskie. 

 

6.5.2. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 

6.5.3. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
 

6.5.4. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 
oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
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którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 

8.1. Odbiór podłoża 

 
8.1.2. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 

świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawa cementowo wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być przygotowane 

zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 

 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża. polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Zgodnie z umowa . 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania PN-C-81910:2002 

Farby chlorokauczukowe 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania PN-C-81913:1998 Farby 

dyspersyjne do malowania elewacji budynków PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane 
wewnątrz 

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-81916:2001 Farby 

epoksydowe grubopowłokowe 

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne 

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich Cześć 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich Cześć 5: Ochronne systemy malarskie 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 

8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji PN-ISO 11507:2000/Ap1:2001 Farby i lakiery. Ekspozycja powłok 
lakierowych na sztuczne działanie atmosferyczne. Ekspozycja na promieniowanie fluorescencyjne UV i wodę 

PN-ISO 11507:2000 Farby i lakiery. Ekspozycja powłok lakierowych na sztuczne działanie 
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atmosferyczne. Ekspozycja na promieniowanie fluorescencyjne UV i wodę PN-ISO 7724-1:2003 Farby i 
lakiery. Kolorymetria. Część 1: Podstawy 

PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria. Część 2: Pomiar barwy 

PN-ISO 7724-3:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria. Część 3: Obliczanie różnic barwy PN-EN ISO 4617:2002 Farby i 
lakiery. Lista terminów równoznacznych 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 1: Ogólne wprowadzenie 

PN-EN ISO 12944- 3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 3: Zasady projektowania 

PN-EN ISO 12944- 4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 12944- 6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 6: Laboratoryjne metody badan 

właściwości 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 

PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Metody ogólne PN-EN ISO 2812-2:2000 Farby i 
lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Metoda zanurzania w wodzie 

PN-EN ISO 3248:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie wpływu ciepła 

PN-ISO 2814:2002 Farby i lakiery. Porównanie współczynnika kontrastu (krycia) farb tego samego typu i barwy 
PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa. Część 1: Powłoki z farb proszkowych 

PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badan 

PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne 

PN-ENV 927-2:2003 (U) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz. Część 2: Wymagania 
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 1: 

Klasyfikacja 
PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb PN-C-81920:2002 Farby 

jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe 
PN-EN ISO 8130-14:2005 Farby proszkowe. Część 14: Terminologia 
PN-89/C-04403.06 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie trwałości na cement 

PN-89/C-04403.05 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie wpływu pigmentu na czas wiązania 

cementu 
PN-87/C-04403.02 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie względnej mocy barwiącej i odcienia 

barwy 
PN-87/C-04403.01 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Postanowienia ogólne i zakres 

normy 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody przygotowania 

powierzchni. Część 1: Zasady ogólne 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-C-81907:2003 

Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
PN-C-81100:1998 Zestaw farb pęczniejących ogniochronnych PN-C-81753:2002 

Impregnaty ochronno-dekoracyjne 

PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. 

Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
 
 
 
 

 


